

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 42

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005282

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005752

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Úsek informatiky
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

IBA CZ, s.r.o.
Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5
IČO: 25783572
DIČ: CZ25783572

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4;

Termín dodání: dle harmonogramu v příloze č. 1;

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE];

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 321 300,- / 388 773,-

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo



Návrh řešení – Migrace Substránek, Migrace MS Stream

Pro společnost:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Datum: 2. dubna 2024



OBSAH

1	POPIS POŽADAVKU	3
2	MIGRACE SUBSTRÁNEK	3
3	MIGRACE MS STREAM CLASSIC – MS STREAM SHAREPOINT	3
4	APLIKACE PRO VÝDEJ PŘÍSTUPOVÝCH KARET	CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
5	SOUČINNOST.....	3
6	REALIZAČNÍ TÝM.....	4
7	HARMONOGRAM	4
7.1	Migrace substránek.....	4
7.2	Migrace MS Stream	4
7.3	Aplikace pro výdej přístupových karet	Chyba! Záložka není definována.
8	CENA.....	4
8.1	Nabídková cena	4
8.2	Fakurační milníky	4

1 POPIS POŽADAVKU

Klíčoví zaměstnanci ŘSD nás požádali o rozšíření a zdokonalení našeho současného řešení v souvislosti s přechodem Intranetu z Sharepoint on Premise na Sharepoint Online. Hlavními body diskuse byly následující klíčové požadavky: za prvé, zahrnutí migrace subsites, což rozšiřuje původní plán migrace pouze stránek, obsahu a dat. Za druhé, je nutné provést převod videí, která jsou momentálně uložena v MS Stream ve verzi Classic, do novější verze Sharepoint.

2 MIGRACE SUBSTRÁNEK

Původní migrace Intranetu ŘSD nezahrnovala migraci substránek. Tyto substránky jsou důležitou součástí starého systému, ale v současné době už nejsou preferovaným řešením podporovaným společností Microsoft. Je potřeba se vypořádat s výzvou, že tyto substránky obsahují velký objem položek a obsahu, který není plně využíván, což vede ke zbytečnému zaplňování úložného prostoru.

3 MIGRACE MS STREAM CLASSIC – MS STREAM SHAREPOINT

Stará verze Stream pro ukládání a sdílení videí už nebude fungovat, a proto je potřeba videa přesunout do nového Streamu, který je součástí SharePointu. Původní Microsoft Stream (Classic) již nebude dále využíván. Videa z tohoto zdroje nejsou automaticky přesunuta do nového Streamu SharePoint. Předmětem činnosti bude zajištění takovéto migrace a zajištění opětovné dostupnosti pro uživatele na jednotlivých stránkách SharePointu.

4 SOUČINNOST

V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) v roli:

Projektový manažér

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na straně zákazníka.

Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systémů.

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

5 REALIZAČNÍ TÝM

Realizace daného řešení, v případě požadavku plnění osobami, u nichž byla vyžadována kvalifikace dle Zadávací dokumentace, bude plněna prostřednictvím osob v požadovaných rolích, jimiž dodavatel prokázal svou způsobilost.

6 HARMONOGRAM

Termín realizace veškerých přípravných, překlenovacích a realizačních prací je v období do 2 měsíců od případné objednávky. Počátek prací začíná v čase T, přičítané jednotky představují kalendářní týdny. Jednotlivé části jsou na sobě nezávislé a realizované různými týmy, proto je možný jejich paralelní souběh.

6.1 Migrace substránek

Činnost	Začátek	Konec
Konzultace a garanty	■	■
Migrace jednotlivých subsites	■	■
Podpora dokumentace	■	■
Projektové řízení	■	■

6.2 Migrace MS Stream

Činnost	Začátek	Konec
Migrace MS Stream	■	■
Podpora dokumentace	■	■
Projektové řízení	■	■

7 CENA

7.1 Nabídková cena

Předpokládaná, maximální cena migrace všech substránek a celé realizace je **321 300 Kč bez DPH**.

ŘSD	Položka (role, příp. skupina rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH	Cena za počet M.J. v Kč bez DPH
	konzultant/analytik	MD	■	■	30 000 Kč
	projektových manažer	MD	■	■	28 500 Kč
	programátor/kodér	MD	■	■	190 800 Kč
	specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	MD	■	■	72 000 Kč
	Celkem		■	Cena celkem	321 300,00 Kč

7.2 Fakturační milníky

Fakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD.