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S m l o u v a  o  d í l o  
číslo smlouvy zhotovitele 20/2024 

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1.  Objednatel: Město Telč 

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 
Zastoupené: Mgr. Vladimírem Brtníkem – starostou města 
IČO: 00286745 
DIČ: CZ00286745 
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 1466015399/0800 
 

I.2.  Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o. 
Se sídlem: Radkovská 252, 588 56 Telč 
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 43099 
Zastoupený: Ing. Ivo Šimkem - jednatelem společnosti 
IČO: 25172654 
DIČ: CZ25172654 
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 2161182/0800 

 
I.3.  Ve smluvních věcech jedná  za objednatele:  Mgr. Vladimír Brtník 
 za zhotovitele:   Ing. Ivo Šimek    

 V technických věcech jedná  za objednatele: Vladimír Švec, Jiří Křenek, Ladislav Přibyl 
za zhotovitele: Bc. Martin Šimek, technický ředitel  

 
II. PŘEDMĚT DÍLA 

II.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost 
(na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot 
a dílů na akci: 

 

Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická – 
II. etapa (část vnitroblok) 

 

II.2.  Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány: 

a) Projektovou dokumentací pro provádění stavby pod názvem “TELČ VYBUDOVÁNÍ 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V LOKALITĚ DAČICKÁ - II. ETAPA“ zpracovanou firmou 
Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava, IČ: 49974424, zakázka 
číslo 19 078 03 ze srpna 2023. 

Projektovou dokumentací pro provedení stavby pod názvem „Kanalizace a vodovod 
Dačická - etapa 2A“ zpracovanou Ing. Milanem Hamšíkem, Na Rozcestí 30, 664 48 
Moravany, IČ: 12170674, zakázka číslo 09 04/2019 z prosince 2023. 

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

b) Výzvou k podání nabídek ze dne 21. února 2024. 
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c) Zadávacími podmínkami ze dne 21. února 2024. 

d) Nabídkou zhotovitele ze dne 11. března 2024. 

e) Rozhodnutím společným územním rozhodnutím a stavebním povolením, vydaným 
Městským úřadem Telč, odborem dopravy, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, 
dne 10. 3. 2022, č. j. MěÚ Telč 109/2022 OD, které nabylo právní moci dne 12. 4. 2022. 

ROZHODNUTÍM schválením stavebního záměru, vydaným Městským úřadem Telč, 
odborem životního prostředí, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, dne 12. 7. 2021, 
č. j. Telč 3890/2021 OŽP. 

f)   Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. 

II.3. Předmětem smlouvy o dílo je druhá etapa stavby nové lokality pro výstavbu rodinných 
domů v intravilánu města Telče. Konkrétně jde o část, která propojí novou lokalitu 
Dačická s ul. Polní. Smlouva o dílo řeší vytvoření podmínek výstavby pro 10 rodinných 
domů. Objekty stavby - komunikace a odstavné plochy, bezbariérové chodníky, 
kanalizace splašková, vodovod, nakládání s dešťovými vodami, veřejné osvětlení, nový 
STL plynovod, vegetační a parkové úpravy. 

II.4. Podmínky vyplývající z Rozhodnutí společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení, ROZHODNUTÍ schválení stavebního záměru a podkladových dokladů, které 
jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora před, během a po realizaci předmětu 
díla, zajistí zhotovitel. Povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi 
(pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů) je povinností objednatele.    

II.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby 
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu 
díla a uvedení do řádného provozu (např. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení 
staveniště; vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové); vytyčení veškerých 
stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením; zajištění 
potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; zábory veřejných 
prostranství; povolení k výkopovým pracím; zajištění skládky výkopového 
a přebytečného materiálu; odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku; 
mimostaveništní doprava; změny dopravního značení; dočasné dopravní značení; veškeré 
atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení – revize elektro, revize 
hromosvodů apod.; dokumentaci skutečného provedení díla apod.).  

II.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo 
k podstatnému omezení současného provozu komunikací nedotčených stavbou, 
sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací. 
Zhotovitel je povinen věnovat maximální pozornost opatřením omezení prašnosti 
a hlučnosti z prováděné stavby a zajistit bezpečnost všech osob pohybujících se 
v zástavbě, zhotovitel je povinen zabezpečit bezpečný vstup občanům do jednotlivých 
objektů a domů. Zároveň je zhotovitel povinen odstranit neprodleně veškerá znečištění 
a poškození prostor dotčených stavbou. Po dobu výstavby musí být zajištěný nezbytný 
přístup ke stávajícím nemovitostem, musí být zajištěna možnost vjezdu vozidel IZS, 
musí být zajištěn svoz komunálního odpadu apod.  

 Zhotovitel bere na vědomí, že do 31. 8. 2024 bude společností E.GD realizována 
výměna kabelizace NN v řešené lokalitě, vč. ploch, které spadají pod stavbu 
„Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická – II. etapa (část vnitroblok)“. 
Zhotovitel je povinen strpět na staveništi společnost provádějící práce pro 
společnost E.GD a je povinen zajistit koordinaci prací tak, aby nebyl ohrožen 
termín ukončení stavby. 

 Pokládky asfaltových vrstev – finální zapravení povrchů musí být prováděny 
za vhodných klimatických podmínek. 
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II.7. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, 
technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu 
a nést veškeré náklady s tím spojené. 

II.8.  Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré další případné stavební práce, služby nebo 
dodávky, vyplývající z nepodstatných změn uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Tyto stavební práce, služby nebo 
dodávky mohou být provedeny pouze v souladu s touto smlouvou a v souladu s tímto 
zákonem. 

II.9. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, 
požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem 
smluvními stranami písemně odsouhlaseny vč. přípočtů a odpočtů. Teprve po jejich 
odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.  

II.10.  Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí 
zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele zápisem do stavebního deníku 
nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení vč. přípočtů a odpočtů 
mohou být požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok na jejich úhradu. Pokud 
zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel 
právo jejich úhradu odmítnout. 

II.11. O dohodnutých změnách dle odst. II.9. a II.10. uzavřou obě strany písemný, pořadově 
očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání 
díla a cenu díla. 

II.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít 
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, 
platných předpisů  a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů 
I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech 
zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost 
veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.  

II.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, 
překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle 
závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost 
příslušné dokumentace nese objednatel.  

II.14. Zhotovitel prohlašuje že poskytované plnění nepodléhá mezinárodním sankcím 
dle příslušných právních předpisů platných a účinných v době provádění díla 
a prohlašuje, že není osobou, na kterou se vztahují takové mezinárodní sankce. 

 Zhotovitel se zavazuje se, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění smlouvy 
o dílo, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům 
či orgánům s nimi spojeným, na které se vztahují takové mezinárodní sankce, nebo 
v jejich prospěch. 

II.15. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla 
a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.  

 Odpovědný pracovník (jméno, telefon): Bc. Martin Šimek, tel. 720 221 047. 
 
III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ 

III.1. Práce budou zahájeny:        1. května 2024 

 (po podpisu smlouvy a předání staveniště)   
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III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán:           15. října 2024 

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění veřejné 
zakázky v celém rozsahu. V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném 
termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění, na základě dohody 
smluvních stran, upraveny, při zachování doby realizace díla (167 dnů). 

III.3.    Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v  termínu stanoveném v čl. III.2. 
smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH (zaokrouhlené 
na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní 
pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.   

III.4. Zhotovitel předloží na žádost objednatele harmonogram výstavby, ze kterého bude 
patrno časové a finanční plnění stavby. Objednatel tento případný harmonogram 
odsouhlasí. Objednatelem odsouhlasený harmonogram bude pro zhotovitele závazný.  

III.5. Jestliže je objednatel nucen změnit případný harmonogram výstavby, k čemuž je 
kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li 
to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli 
a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace 

III.6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší, pozastaví nebo zastaví práce ze své viny nebo 
bude zřejmé, že nedodrží termíny plnění uvedené v případném harmonogramu výstavby, 
má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat 
provedení nebo dokončení předmětu  díla  nebo jeho části jiné firmě. Zhotovitel 
je povinen objednatele písemně upozornit min. 7 kalendářních dnů předem  
na skutečnost, že z jeho strany budou nezahájeny, přerušeny, pozastaveny 
nebo zastaveny práce. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH 
(zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den s tím, že 
zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.  

III.7. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel 
vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení 
na základě uzavřeného dodatku této smlouvy. 

III.8.  Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět 
práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Předání a převzetí staveniště bude 
konkretizováno mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavření smlouvy o dílo. 

III.9. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, 
jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu 
s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. 
Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, s orgány státní 
správy, případně s objednatelem. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení 
staveniště (dále jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií 
(elektro, voda) – bude uhrazeno objednateli dle skutečnosti. Totéž učiní i v případě 
určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. 

Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání 
a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

III.10. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad 
vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené 
ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené 
škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu 
odpovědnost zhotovitel. 
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III.11. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a pokud je to možné uvést 

do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky 
není objednatel povinen dílo převzít. Za prodlení odstranění zařízení staveniště po dobu 
delší 5 dnů po předání a převzetí díla z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla 
bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení s tím, 
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.  

III.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

III.13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické 
lhůty, podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární 
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. 
Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

III.14. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb. 
o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech),  je povinen 
při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy 
stavebního odpadu na dané zakázce  v souladu se zákonem o odpadech. Po dobu 
výstavby budou tříděny odpady, přičemž část z nich bude recyklována pro další využití. 

III.15. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu 
výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce 
a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, 
aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. 

III.16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění 
a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, 
že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupcem  nejpozději 
do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 

smluvní ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý 
kalendářní den. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen 
ji nahradit.    

III.17. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit 
za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy. 

 
IV. CENA ZA DÍLO 

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, 
platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. 

 Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění 
dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.  

 Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) 
předložil zhotovitel současně s nabídkou. 

 Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb 
a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. 

 Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky 
v rozsahu položkového rozpočtu.  
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Cena činí: 

Cena bez DPH: 8 880 603,98 Kč  

DPH (21%):  1 864 926,84 Kč  

Cena s DPH: 10 745 530,82 Kč 
 =================== 

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. 

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. 
 

IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny 
v zadávací dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím 
stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla.   

b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně 
směrných cen vydaných ÚRS CZ a.s. (RTS, a.s.), platných v době provádění prací. 

c) Práce, materiály a zařízení neuvedené v nabídkovém položkovém rozpočtu 
zhotovitele ani v ÚRS CZ a.s. (RTS, a.s.) budou oceněny dle skutečných cen 
jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným 
dokladem dodavatele který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací 
přirážku ve výši do 5 %. 

IV.3. Práce, které nebudou oproti položkovému rozpočtu zhotovitele prováděny, budou 
oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako předložený položkový 
rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přirážek. 

 
V. FINANCOVÁNÍ 

V.1. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně, dle položkového rozpočtu 
předloženého zhotovitelem a popř. dle jednotlivých změn schválených objednatelem, 
a to na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzeného položkového rozpočtu, 
přičemž za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den v měsíci. 

 Položkový rozpočet předloží zhotovitel ke schválení nejpozději do 5 kalendářních dnů 
od posledního dne v měsíci. Bez tohoto potvrzeného položkového rozpočtu je faktura 
neplatná. Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů 
a odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude 
provedeno nejpozději v závěrečné faktuře.  

V.2. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném 
znění. V případě, že faktura nebude obsahovat tyto náležitosti, objednatel je oprávněný 
vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti 
a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. 

V.3.  Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich 
prokazatelném doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele. 

V.4. Jednotlivé faktury budou propláceny průběžně do výše 90 % z celkové smluvní ceny díla 
(včetně DPH). Právo na úhradu zadržené části ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla 
(včetně DPH) vznikne po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby 
odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 
Zádržné bude uhrazeno bezodkladně, nejdéle však do 15 kalendářních dnů po sepsání 
zápisu o předání a převzetí předmětu díla, případně po zápisu o odstranění všech vad 
a nedodělků. Objednatel umožní zhotoviteli nahradit výše uvedené zádržné bankovní 
zárukou. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje sjednat nejpozději do 10 kalendářních 
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dnů po vystavení faktury přesahující 90% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH), 
s  bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu § 2029 
a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku. Banka prohlásí 
v záruční listině, že uspokojí objednatele Město Telč, IČO: 00286745 v případě, že 
zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo týkající se řádného 
dokončení díla (včetně odstranění příp. vad a nedodělků). Zhotovitel se zavazuje 
objednateli předat nejpozději do 10 kalendářních dnů po vystavení faktury přesahující 
90% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH), originál záruční listiny vystavený 
bankou ve prospěch objednatele na zajištění závazku za řádné dokončení díla, ve výši 
10% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH, zaokrouhlené na celé tisíce dolů) 
a s platností minimálně do 30. dne po sjednaném termínu předání díla, respektive jeho 
poslední části. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti i v případě 
případné úpravy termínů plnění smlouvy o dílo. 

V.5. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení  ve výši 
0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

V.6. Záruka za řádné provádění díla: 

Zhotovitel se zavazuje sjednat nejpozději do 30 kalendářních dnů po dni předání 
staveniště, s  bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu 
§ 2029 a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku. 

Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele Město Telč - IČO: 00286745, 
v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během doby 
provádění díla. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději do 30 kalendářních 
dnů po dni předání staveniště, originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch 
objednatele na dobu realizace díla, ve výši 300 000,- Kč a s platností minimálně do 30. 
dne po sjednaném termínu předání díla, respektive jeho poslední části. Zhotovitel je 
povinen udržovat bankovní záruku v platnosti po celou dobu realizace díla (i v případě 
úpravy termínů plnění veřejné zakázky), a to tak, že vždy 14 dnů před uplynutím termínu 
platnosti záruční listiny předá objednateli originál záruční listiny vystavené bankou pro 
další období. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním záruční listiny platné 
pro další období, je objednatel oprávněn uplatnit u banky právo na plnění z bankovní 
záruky. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši 
a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani 
v náhradní, objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné 
porušení smlouvy, které opravňuje objednatele od smlouvy odstoupit. 

V.7. Záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

 Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka 
poskytne ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele 
bankovní záruku. Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele, Město Telč, 
IČO: 00286745, v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy 
o dílo. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději při předání a převzetí díla 
originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele na dobu minimálně 
2 let od data odstranění všech vad a nedodělků, ve výši 300 000,- Kč. V případě, 
že nebude objednateli, dle požadavku uvedeného v tomto článku předložena při předání 
a převzetí díla bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek nebude zhotoviteli 
zaplacena pozastávka platby ve výši 10% ceny díla dle čl. V.4. této smlouvy a stavba 
nebude převzata, až do doby předložení originálu bankovní záruky, při zachování práva 
objednatele na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové smluvní ceny díla vč. DPH 
(zaokrouhlené na celé tisíce dolů), za nesplnění dokončení a předání předmětu díla, 
stanovenou v čl. III.3. smlouvy.   



Město Telč 
Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická – II. etapa (část vnitroblok) 

 

- 8 - 

V.8. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové 
sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně 
závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí 
a dalších zákonných opatření. 

V.9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky 
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty). 

 
VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

VI.1. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného 
v čl. III.2. této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu 
a způsobem stanoveným §2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou. 
Zhotovitel    je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních 
knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení 
o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění  
pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané 
stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla 
a podmínky užívání   a údržby nutné po dobu záruční doby. 

 Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení 
předmětu díla v tištěné a digitální zdrojové (otevřené) podobě se zakreslením všech 
odchylek proti projektu stavby odsouhlasenému v rámci stav. řízení (v minimálním 
rozsahu a v členění dle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli pro provedení 
díla) dle požadavku objednatele a případně fotodokumentaci průběhu stavby. 
Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla. 

VI.2.  a)    Zhotovitel   je   povinen   vyzvat   nejméně  3   dny  předem   objednatele    
k převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla. Objednatel je povinen 
přizvat k předání a převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla osoby 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského 
dozoru projektanta. 

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky 
v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci 
s doklady podle podmínek této smlouvy. 

c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět 
díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání 
předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady 
odstraní v termínu společně dohodnutém. 

d) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, 
v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.  

e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla 
na objednatele a začíná běžet záruční doba. 

VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání 
a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou 
jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní 
pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní 
vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí 
stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky 
odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.  
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VI.4. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu 
jejího konání nejméně 5 dní předem. 

VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené 
v zápisu o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení 
k užívání předmětu díla.  

 Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, 
provede tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě. O odstranění 
kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis. 

 Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že 
zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.  

 V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při kolaudačním řízení, 
má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty 
si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu, 
a to na náklady zhotovitele. 

VI.6. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby. 
 
VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné 
k zahájení a realizaci díla: 

a) Rozhodnutí společné územní rozhodnutí a stavební povolení, Rozhodnutí schválení 
stavebního záměru; 

b) Projektovou dokumentaci.  

VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Povinností 
zhotovitele je umožnit výkon technického dozoru objednatele (TD), autorského dozoru 
projektanta (AD), případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(koordinátor BOZP) na staveništi (včetně zařízení staveniště). 

 Musí být umožněno: 

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, 
projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů 
a obecně závaznými právními předpisy; 

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné 
nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění; 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu 
o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele 
opravňuje objednatele k pozastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Pozastavení 
stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným 
dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k pozastavení stavby.     

V případě příkazu k pozastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně 
odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII.21. této smlouvy. 

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon 
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy. 

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD 
podle potřeby stavby. 



Město Telč 
Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická – II. etapa (část vnitroblok) 

 

- 10 - 

VII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu 
se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební 
deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě.      

b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel 
vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k pozastavení 
(zastavení) stavby je povinen respektovat okamžitě.  

c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, 
zástupci TD, zástupci AD, zástupci koordinátora BOZP, zástupci zhotovitele, 
pracovníci provádějící vytyčení inž. sítí a jejich správci. 

VII.6. Zhotovitel je povinen písemně (tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem) průběžně 
zvát objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole všech konstrukcí, které mají být 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně ve lhůtě tří dnů před jejich 
zakrytím.  

Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel 
pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, 
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.  

V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí 
jejich odkrytí zhotovitel. 

V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce 
ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými 
a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady 
spojené s odkrytím a případnou opravou. 

Účast objednatele na řízení o zakrytí konstrukcí nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 
za řádné provedení předmětu díla. 

VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou 
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených 
k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku 
zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány. 

VII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného 
stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě 
škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

VII.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla 
(pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám). Minimální 
pojistnou částkou je celková smluvní cena díla (bez DPH). Doklady o pojištění 
je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání staveniště. 

VII.10. Zhotovitel je povinen mít pojištěna stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout 
v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, na celou dobu provádění díla až 
do termínu předání a převzetí (pojištění díla – stavebně montážní pojištění). Minimální 
pojistnou částkou je celková smluvní cena díla (bez DPH), spoluúčast zhotovitele 
maximálně 10%. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli 
nejpozději při předání staveniště.  

VII.11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. 
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VII.12. Záruky: 

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy 
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít 
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců. Záruční 
doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla. 

b)  Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby 
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.  

Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, 
má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla. 

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, 
který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději 
však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit 
v co nejkratším technicky možném termínu.  

Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě, že se smluvní 
strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 
dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace. 

 Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, 
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.  

 Pokud se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta 
se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní 
pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.  

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, 
nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele 
vyplývající ze  záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel 
oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce 
provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím 
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé 
řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů 
od doručení faktury. 

e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající 
datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. 

f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., 
že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje 
záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním 
vady vzniklé náklady. 

VII.13. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud  je to potřebné 
pro řádné odstranění vad nebo nedodělků. 

VII.14. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas 
podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů 
a objednatele. 
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VII.15. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s  projektovou dokumentací dle této smlouvy 
a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat 
jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále 
prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu 
díla specifikovaného v této smlouvě. Cena díla nezahrnuje případné vady projektové 
dokumentace stavby. 

VII.16. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky 
od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla,  ani nezvyšují cenu díla, 
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního 
deníku). 

VII.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané 
objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. Případný soupis 
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a dopadem na předmět či cenu díla zhotovitel předá objednateli. Tyto odchylky 
zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle čl. VI.1. této smlouvy. 

VII.18. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, 
že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody 
je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné 
nebo uplatnitelné z téhož titulu. 

VII.19. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků 
následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této 
smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý 
vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, 
nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená 
smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.  

VII.20. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží 
o dobu jejího působení. 

VII.21. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit 
písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. 
Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci. 

VII.22. Právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. 

 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

 V případě, že zhotovitel nepředloží nejpozději do 30 kalendářních dnů po dni 
předání staveniště bankovní záruku za řádné provádění díla ve výši 300 000,- Kč, 
s platností minimálně do 30. dne po sjednaném termínu předání díla (dle odst. V.6. 
této smlouvy o dílo). 

 Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo byl-li  insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 

 Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce 
v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů 
po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku. 

 Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, 
že z důvodu neplnění postupu prací dle případného harmonogramu delším než 14 dnů, 
nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.  

 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, prokazatelně doručeno druhé straně, 
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany 
výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou 
do vlastních rukou, jež je zaslána na adresu v této smlouvě uvedenou, má se za den 
doručení třetí den uložení zásilky u pošty  
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 V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit 
staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně 
poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.  

 V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. 

 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

Jestliže bude objednatel v prodlení s jakoukoli platbou za provádění díla déle než 30 dnů. 

VII.23. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy 
zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou 
na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě 
se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce 
včetně zabudovaného materiálu. 

VII.24. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky 
a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci. 
Zhotovitel prohlašuje, že pro realizaci díla použije jen takové výrobky, materiály, 
konstrukce, technologie nebo zařízení, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla 
pro daný účel zaručují, že dílo při řádném provedení běžné údržbě po dobu 
předpokládané životnosti splňuje a bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost 
a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí, požární bezpečnost, bezpečnost 
při užívání a ochranu proti hluku na úsporu energie. 

VII.25. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět 
zakázky. Zhotovitel je povinen poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 
stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 
podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tato povinnost se vztahuje 
také na všechny poddodavatele zhotovitele. 

VII.26. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů 
včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání 
předložit. 

Plnění smlouvy o dílo nesmí probíhat za účasti poddodavatele, na kterého se vztahuje 
mezinárodní sankce dle § 48a zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel nesmí při plnění smlouvy o dílo využít poddodavatele, který je: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem 
se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo 
či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 
nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 

Pokud bude zjištěno, že se mezinárodní sankce na poddodavatele vztahují, musí 
zhotovitel poddodavatele nahradit nejpozději do konce objednatelem stanovené 
přiměřené lhůty. 

Právo změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení 
objednatelem. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 
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Prokazoval-li zhotovitel prostřednictvím poddodavatele kvalifikaci podle § 79 odst. 2 
písm. a), b) nebo d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, musí být postupováno v souladu se zákonem – poddodavatel musí vykonávat 
stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

VII.27. Obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy 
za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy. 

VII.28. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném 
znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly na vyžádání 
poskytnuty třetím osobám. 

VII.29. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně 
účetních dokladů minimálně 10 let od data předání díla. Zhotovitel je povinen po tuto 
dobu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

VII.30. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce 
a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu 
k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky 
odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu smlouvy o dílo 
podílet, a to i v rámci poddodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen v průběhu 
provádění díla zajistit svým zaměstnancům důstojné pracovní podmínky, zajistit při 
provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických 
opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovovaného díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

VII.31. Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit finanční závazky vůči všem účastníkům 
dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění předmětu smlouvy o dílo. 

VII.32. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž 
povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

VII.33. Objednatel si vyhrazuje možnost v rámci zásady sociálně odpovědného zadávání 
realizovat ve spolupráci s vybraným poskytovatelem v průběhu provádění inženýrské 
činnosti (výkon technického dozoru stavebníka) minimálně jednu školní exkurze 
pro střední školy, odborná učiliště, vyšší odborné školy nebo univerzity se stavebním 
zaměřením či jiným tematicky obdobným studiem s tím, že každé exkurze se může 
zúčastnit maximálně 15 osob. 

  
VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovanými dodatky, které 
budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující 
jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy 
jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako 
nová smlouva. 
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VIII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy 
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí 
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.  

VIII.3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy 
a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany 
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku 
na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 

VIII.4. Smlouva je dle domluvy smluvních stran uzavřena v elektronické podobě, podepsána 
platnými elektronickými podpisy smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva 
stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele. 

VIII.5.   Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené 
smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.  

VIII.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti 
se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména 
že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou 
s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům 
zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.   

VIII.7. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této 
smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně 
nebo prostřednictvím poštovní přepravy, poštovní datové zprávy či obdobné služby. Za 
den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé 
smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv 
důvodu nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran 
uvedené v článku I. této smlouvy. V případě zaslání poštovní datové zprávy nastává 
doručení doručením datové zprávy do datové schránky příjemce.    

VIII.8. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem smluvních stran a nabývá účinnosti 
a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv a zároveň splněním odkládací podmínky, 
a to zajištěním financování akce odpovídající částce dle článku IV. této smlouvy. 
Financování bude objednatelem zajištěno touto formou: 

 schválením akce (alokováním finančních prostředků) v rozpočtu Města Telče, 
získáním neodvolatelného dotačního příslibu na financování akce, případně úvěrovým 
příslibem. 

VIII.9. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede 
Objednatel. 

VIII.10. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili 
s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné 
vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. 
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V Telči za objednatele V Telči za zhotovitele  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
Město Telč SATES ČECHY s.r.o. 

Mgr. Vladimír Brtník Ing. Ivo Šimek 

starosta města jednatel společnosti  
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