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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 

Číslo smlouvy objednatele:  SMLD-0296/00066001/2024 

Číslo smlouvy konzultanta:  *2TD200100000055 

Číslo rámcové smlouvy: S-8575/DOP/2020 

mezi 

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov 

IČO: 00066001 

DIČ:                                           CZ00066001 

zastoupená:  Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, 

statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze 

dne 28. 06. 2022 

kontaktní osoba ve věcech technických: Jan Boček 

e-mail:                    
                   

(dále jen „objednatel”) 

a 

2. TES + BUNG + SG 

TES Consulting, s.r.o. (vedoucí sdružení) 

se sídlem:      V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10 

IČO:       170 59 071 

DIČ:       CZ17059071 

zápis v obchodním rejstříku:    Městský soud v Praze, sp. zn. C 235748 

právní forma:      Společnost s ručením omezeným 

bankovní spojení:     Raiffeisenbank, a.s. / č.ú.: 9232790217/5500 

zastoupen:     Ing. Tomáš Zikmund, jednatel 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  Ing. Tomáš Zikmund 

e-mail:                             
                       
kontaktní osoba ve věcech technických:  Ing. Tomáš Zikmund 

e-mail:                             
                    

BUNG CZ s.r.o. (člen sdružení) 

se sídlem:   V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10 

IČO:   274 54 576 

DIČ:   CZ27454576 

zápis v obchodním rejstříku:  Městský soud v Praze, sp. zn. C 113589 

právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

zastoupen:   Ing. Miroslav Blažek, jednatel 
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     Ing. Peter Pittner, jednatel 

 

SG Geotechnika (člen sdružení) 

se sídlem:   Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 

IČO:   411 92 168 

DIČ:   CZ41192168 

zápis v obchodním rejstříku:  Městský soud v Praze, sp. zn. B 992 

právní forma:   Akciová společnost 

zastoupen:   Ing. Petr Kučera, člen představenstva 

     Mgr. Lucie Bohátková, členka představenstva 

 

Inženýring dopravních staveb a.s. (člen sdružení) 

se sídlem:   Branická 514/140, Braník, 147 00 Praha 4 

IČO:   053 15 522 

DIČ:   CZ05315522 

zápis v obchodním rejstříku:  Městský soud v Praze, sp. zn. B 23452 

právní forma:   Akciová společnost 

zastoupen:   Ing. Michal Lec, člen představenstva 

 

(dále jen „konzultant“) na straně druhé 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

Smlouvu  

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby 

(dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: 

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora (dále jen 

,,výkon činnosti TDI“) a zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby 

a ve fázi její realizace dle zákona č.309/2006 Sb. v platném znění (dále jen ,, zákon BOZP“), 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních 

vztazích a o zajištění  bezpečnosti a ochrany zdraví při  činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovně právní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen výkon činnosti koordinátora 

BOZP“) poskytovatelem v souvislosti se stavbou ,,III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes 

Klenici za Kolomuty“ (dále jen stavba) a to v rozsahu uvedeném v pokynech pro výkon činnosti 

TDI a pro výkon činnosti koordinátora BOZP. 

 Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami 

 uvedené v příloze č. 2 této smlouvy. 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu 

podle této smlouvy. 
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4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou 

„Rámcová dohoda na výkon nezávislého stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic 

II. a III. tříd ve Středočeském kraji“, číslo Rámcové dohody S-8575/DOP/2020, uzavřenou dne 

12.04.2021  (dále jen „Rámcová dohoda“). 

 

Článek II. 

Cena za poskytované služby 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za 

skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 

plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.: 

bez DPH: 637.600,-Kč 

DPH: 133.896,-Kč 

včetně DPH: 771.496,-Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 

objednatelem odsouhlasené plnění. 

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 

k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 

Rámcové dohody) je Jan Boček. 

5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele Jan Boček. 

za konzultanta Ing. Tomáš Zikmund. 

Článek III. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

9 měsíců 

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: III/27515, most ev.č. 27515-7 v km : 11,073 km, 

CMS: Bezděčín, okres Mladá Boleslav 

 

Článek IV. 

Podmínky poskytování služeb 

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,  

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 

dokumentaci:  

- Netýká se.   
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Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 

z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, 

které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si 

konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko. 

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany 

tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta – viz 

rozsah plnění. Pro změnu sub-konzultanta (poddodavatele), prostřednictvím kterého konzultant 

prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen 

v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do 

realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové 

dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta. 

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: 

předložení bankovní záruky zajištění splnění smlouvy 

předložení dokladu pojištění dle podmínek rámcové smlouvy 

předložení certifikátů dle rámcové smlouvy 

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro 

stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, 

je rozsah  osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném 

personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy). 

6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v 

následujícím rozsahu: 

- Netýká se. 

 

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Konzultantem na základě této Smlouvy 

vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 

Konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude 

Konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních 

údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto 

skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních 

údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze 

Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Konzultant s Objednatelem povinni 

uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve. 

 

8. Konzultant prohlašuje, že se on, ani jeho sub-konzultanti: 

 

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a 

b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této  Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo 

přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního 

zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo 

stavebního zhotovitele.  

 

9. Konzultant stanovuje realizační tým pro plnění prováděcí smlouvy následovně: 

Koordinátor BOZP: Ing. Jan Andrš 

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi: Ing. Miroslav Blažek 



5 

Asistent specialista geotechnika: Ing. Jiří Záruba 

 

   

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 

předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 

elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a 

to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 

smluv.   

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 

vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 

Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 

504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.   

Přílohu této smlouvy tvoří:  

1. Rozsah plnění  

2. Technická specifikace 

3. Soupis služeb 

4. Seznam sub-konzultantů 

 

4. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 

elektronický originál.  

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 

určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

 

 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,   Společnost TES + BUNG + SG 

příspěvková organizace       Ing. Tomáš Zikmund 

jednatel vedoucí sdružení 



 

 

Rozsah výkonu činnosti TDI 

 

 

V rámci přípravy výstavby: 

- kontrola veškerých podkladů předaných KSUS nebo jím pověřenou osobou zhotoviteli 

stavby; 

- kontrola veškeré projektové dokumentace (tj. dokumentace pro stavební povolení, 

projektové dokumentace pro provedení stavby nebo zadávací dokumentace stavby, 

RDS, atp.) a všech dalších podkladů; 

- kontrola RDS, včetně všech jejích změn, zejména s ohledem na její soulad s požadavky 

KSUS, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní dokumentací, ostatními 

podklady, pokyny a sděleními předanými KSUS zhotoviteli stavby; 

- kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem stavby 

včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

- zajištění oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů Archeologickému ústavu AV ČR Praha minimálně 

tři týdny před zahájením výkopových či jiných stavebních prací tento záměr; 

- seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů státní 

správy a s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek (nahlášení 

zahájení prací atd.); 

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení;  

- kontrola procesů spojených se zahájením stavby a procesů potřebných pro vybudování 

zařízení staveniště a vlastní zahájení. 

V rámci realizace stavebních prací: 

- průběžný kontakt s investorem (KSUS) jak formou pravidelných kontrolních dnů, 

tak průběžných informací o postupu realizace stavebních prací; 

- svolávat a vést pravidelné kontrolní dny jednou za 14 dní od zahájení prací a provádět 

průběžné fyzické kontroly na stavbě se zápisem kontroly do SD a fotodokumentací; 

- povinná účast na kontrolních dnech 1x za 14 dní se zhotovitelem stavby; vyhotovení 

a rozesílání zápisů z kontrolních dnů stavby zúčastněným stranám dle pokynů KSUS; 

- kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování RDS a dodržování 

kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele stavby popř. plánu kontrolních prohlídek; 

evidence případných neshod a dohlížení na jejich průběžné odstraňování; 

- kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby provedeného soupisu změn, doplňků 

nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí 

zhotovitele stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenění, 

zajištění včasného předložení tohoto soupisu KSUS k odsouhlasení formou 

vypracovaných a schválených co do správnosti a úplnosti Změnových listů 

pro zpracování následného dodatku ke Smlouvě. Změny mohou být realizovány teprve 

po jeho odsouhlasení podpisu Změnového listu, s výjimkou tzv. vyhrazených změn ve 

smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ; 

- kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními 

smluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých 

norem; 

- kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur; 

- kontrola kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, zda vzorky 

odpovídají smluvním dokumentům a příslušným českým normám; 
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- kontrola provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, 

platných právních předpisů ČR a kontrola provádění technických zkoušek prováděných 

oprávněnými subjekty a kontrola výsledků;  

- kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem stavby;  

- kontrola vedení SD, potvrzování správnosti zápisů ve SD, vyjadřování se v něm 

k závažným skutečnostem; 

- kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby; závěrečné kontroly 

dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení termínu 

a způsobu jejich odstraňování; 

- účast na individuálních a komplexních zkouškách, účast při provádění měření (hluk, 

osvětlení, apod.); 

- prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním, včetně 

stanovení termínu a způsobu jejich odstranění; 

- příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem stavby; 

- kontrola DSPS a dokladů k řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona 

(např. kolaudační řízení); 

- spolupráce s koordinátorem BOZP při kontrole prací vzhledem k dodržování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrole dodržování požárních předpisů; 

- kontrola a ověřování měsíčního soupisu množství provedených prací a dodávek 

v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace; 

- kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro KSUS a zhotovitele 

stavby, podle které se stavba realizuje; 

- účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové 

dokumentace stavby; 

- povinnost informovat KSUS o všech závažných okolnostech v souvislosti s výstavbou, 

které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; upozornění 

zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadování sjednání 

nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění nařídit zhotoviteli stavby 

zastavení prací (§ 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění); 

- povinná kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických 

postupů, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, povinné 

zapsání výsledků kontroly do SD, resp. do protokolů – formulářů určených pro stavbu, 

včetně zpracování fotografické či video dokumentace; 

- kontrola a ověření stavební připravenosti mezi subdodavateli zhotovitele stavby; 

- spolupráce s projektantem zajišťujícím AD při realizaci stavby; 

- spolupráce s odpovědnými geodety (dle vyhlášky č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve 

znění pozdějších předpisů); 

- kontrola prováděného díla se smluvní dokumentací, závaznými předpisy, pokyny 

a požadavky KSUS; 

- spolupráce se zhotovitelem stavby a jeho  projektantem RDS při provádění nebo 

navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace 

pro realizaci stavby; 

- sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí 

a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací 

a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.); 
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- vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů 

a procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů KSUS; 

- soustavné sledování a ověřování vedení SD a montážních deníků; 

- spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo 

na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 

a upozorňování zhotovitele stavby a KSUS na nedodržení termínů, návrhy na nezbytná 

opatření; 

- koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace 

díla; 

- kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí; 

- hlášení archeologických nálezů; 

- kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněným ze stavby, který nadále zůstává 

v majetku KSUS.  

V rámci dokončení stavby: 

- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při 

předání a převzetí; 

- vypracování žádosti o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona (např. pro kolaudaci 

stavby) a její podání na příslušný stavební úřad. Dále pak povinnost předávat 

neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným 

pracovníkem KSUS: 

i. popis průběhu akce a její vyhodnocení,  

ii. kopie všech proplacených faktur,  

iii. originál kolaudačního souhlasu v případě, že byl na akci vydán,  

iv. originál zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby a originál zápisu 

z předání a převzetí staveniště, 

v. fotodokumentace z průběhu celé stavby, 

vi. kopie veškerých zápisů z pravidelných kontrolních dnů,  

vii. případně další přílohy včetně jejich seznamu.  

- kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, včetně zajištění jejího 

doplnění a odevzdání KSUS v kompletním stavu;  

- kontrola a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží 

zhotovitel stavby k předání a převzetí dokončené stavby; 

- kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavby pro jednání o užívání stavby 

ve smyslu stavebního zákona směrem k příslušnému stavebnímu úřadu; 

- kontrola úplnosti DSPS a dokladů pořízených během stavby k archivaci u KSUS; 

- příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků; 

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby 

a při řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona; 

- účast na řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona koordinace procesu; 

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby. 

 

  



4 

 

Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP 

 

Přípravná část k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

- převzetí, kontrola a dopracování „Plánu BOZP na stavbu“ pro realizaci stavby; 

- vypracování nebo aktualizace přehledu právních předpisů ke stavbě a informace o 

rizicích, které se mohou na stavbě vyskytnout; 

- zabezpečit, aby Plán BOZP obsahoval podrobnosti o místních a provozních 

podmínkách, údaje a informace a postupy, které se mohou na stavbě vyskytnout; 

- vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OIP). 

Provádění činnosti koordinátora BOZP stavby zákona o BOZP: 

- zabezpečit seznámení dodavatelů stavby s Plánem BOZP na stavbu a seznámení s riziky 

a opatřeními k jejich eliminaci; 

- zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby 

realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví; 

- kontrola informovanosti u všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních 

a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných 

opatřeních k minimalizaci rizik; 

- upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat 

zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření; 

- oznamovat KSUS nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření 

ke zjednání nápravy; 

- sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem 

vyžadovat na zhotoviteli stavby jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků 

navrhnout uplatnění sankčních opatření; 

- zúčastňovat se stanovených kontrolních dní stavby a navrhnout termíny kontrolních dní 

k problematice BOZP, Plánu BOZP atp. Projednávat součinnost zhotovitelů stavebních 

prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrolovat vedení dokumentace BOZP 

na stavbě a dosažené výsledky; 

- vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných zhotoviteli 

stavby a vést o tom záznamy; 

- provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební 

činností a postupem prací podle RDS; 

- provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu o BOZP.  
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Technická specifikace 
 

Název akce: III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty - TDI                           

 

 

 Staničení provozní v km : 11,073 km, CMS: Bezděčín, okres : Mladá Boleslav 

 

 

1. Současný stavební stav mostu: 
Most byl postaven v roce 1912, v roce 1985 proběhla rekonstrukce jejíž rozsah 
není znám. Jedná se o most s NK ze 4ks ŽB trámů prostých střechovitého tvaru 
0.30/1.05m á 1.50m, deska s náběhy tl. 0.22m. Na krajních trámech podélné 
trhliny, pravděpodobně vlivem koroze výztuže, nejvýraznější poškození na 
krajním trámu vlevo. Stopy sanací. Sanační vrstva lokálně odpadlá nebo 
separovaná, především na podhledu konzol. Místy obnažená výztuž koroduje. 
Volná šířka mezi obrubami je 5,72m, Volná šířka mostu výrazně užší než šířka 
navazujících úseků komunikace. Převáděná komunikace je v místě mostu zúžená 
a provoz je regulován SDZ P7 ,přednost protijedoucích vozidel“. Most nemá 
chodníky. Vozovka je převrstvená. Záchytný systém neodpovídá současným 
normám – zábradelní svodidlo nemá svislou výplň. Římsy jsou nadbetonované, 
s proměnnou výškou nášlapu, beton říms degradovaný. Masivní plné tížné opěry 
zděné z nepravidelného kamene s kvádrovým zdivem v hranách, úložné prahy 
z betonu. Zdivo dříků obou opěr vykazuje poruchy spárování. 

 
 
 Zatížitelnost mostu:  Vn = 20 t,  Vr = 20 t , Ve = není uvažována. 
 
Stavební stav NK – V. špatný,  SS - IV. Uspokojivý,  použitelné s výhradou. 
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Výčet požadovaných oprav: 
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího mostu a výstavba nového 
mostního objektu s opravou vozovky na komunikaci III/27515 včetně přesunutí 
sjezdu vlevo za mostem. V první etapě rekonstrukce mostu bude nejdřív provedena 
provizorní stezka pro chodce. Potok bude v prostoru stavby zatrubněn a na vtoku i 
výtoku bude provedena těsnící hráz. Nová konstrukce je navržená jako polorámová 
s délkou přemostění 11,60 m. Délka NK je 13,40 m a šířka NK 9,60 m. Délka mostu 
je 22,10 m, šířka mostu je 10,10 m. Na mostě po pravé straně navržena společná 
stezka pro chodce a cyklisty. Křídla mostu jsou rovnoběžná, částečně založená na 
společném základu a částečně vykonzolována. Založení mostu je plošné. Před a za 
mostem dojde k úpravě komunikace. Most je navržen s volnou šířkou mezi 
zvýšenými obrubami 6,50 m.  
V rámci stavby nebude nutné provádět přeložky inženýrských sítí, které jsou vedené 
v prostoru stavby. V blízkosti se nachází vedení ČEZ. V průběhu výkopových prací je 
nutné dbát zvýšené pozornosti kolem IS, aby nedošlo k poškození. V rámci SO 001 
bude provedeno odstranění kabelů nefunkčního vedení bez zjištěného správce, který 
je umístěn pod pravou římsou mostu. 
 Výstavba proběhne za plné uzavírky provozu, dle platné projektové dokumentace v 
souladu se stavebním povolením, TP, TKP, ZTKP, technickou specifikací a ostatními 
příslušnými normami. 

Předmět zakázky: 

Předmětem zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora 
(dále jen ,,výkon činnosti TDI“) a zajištění výkonu koordinátora BOZP na 
staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č.309/2006 Sb. v 
platném znění (dále jen ,, zákon BOZP“), kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění  
bezpečnosti a ochrany zdraví při  činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně 
právní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen výkon činnosti koordinátora 
BOZP“) poskytovatelem v souvislosti se stavbou ,,III/27515 Kolomuty, most ev.č. 
27515-7 přes Klenici za Kolomuty - TDI“ (dále jen stavba) a to v rozsahu uvedeném v 
pokynech pro výkon činnosti TDI a pro výkon činnosti koordinátora BOZP. 

 

2. Specifikace rozhodujících stavebních objektů: 

SO 001 Demolice a bourací práce 

SO 191 DIO 

SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 27515-7 
 
 
3. Územně-technické podmínky 
    -    Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a  mostním objektu v majetku 
Středočeského  kraje, za úplné uzavírky provozu . 
 
4. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby: 
    -    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK  
 
5. Termín realizace 
    -    Stavba: předpoklad zahájení 04/2024 
         Předpokládaná doba provádění: 28 týdnů 

- Výkon činnosti TDI: 9 měsíců – včetně přípravných prací, ohlášení stavby apod. a 
dokončovacích legislativních úkonů – kolaudace apod. 

 
6. Předpokládané náklady stavby dle PDPS: 18 493 951,27 Kč bez DPH 
                                                               22 377 681,04 Kč včetně DPH 
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7. Další podmínky 
-  Odkup nadbytečných materiálů vytěžených na staveništi se řídí Smlouvou o dílo a 
interními předpisy objednatele, aktuálně platným předpisem – směrnicí. 

Likvidace vytěženého kovového materiálu ( ocelová konstrukce určená k demolici a další 
případné souvisejí kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) – se řídí Smlouvou 
o dílo s následujícím postupem: 
a) Zhotovitel je povinen vytěžený kovový materiál (ocelovou konstrukci určenou k demolici a 
další případné související kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) odevzdat 
jménem objednatele* do sběrny surovin. *(předloží ve sběrně surovin iniciály objednatele a 
číslo účtu objednatele, na který bude poukázána platba za odevzdaný materiál) 
b) Zhotovitel je povinen předat objednateli vážní lístek s uvedením hmotnosti odevzdaného 
kovového matriálu a s uvedením částky za vykupovaný materiál, potvrzený provozovatelem 
sběrny surovin. Zároveň je zhotovitel povinen informovat provozovatele příslušné sběrny 
surovin, aby platba na účet objednatele byla poukázána až po zaslání fakturace, kterou 
vystaví a zašle objednatel provozovateli sběrných surovin. 

Kontakt : 

Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil                     
                        
Jan Boček, mostní technik oblast M. Hradiště, mobil                     
                  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Zpracoval:   Jan Boček 

Datum : 5.12. 2023 

Přílohy : HPM z 16.11.2022 
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B.II Typový příklad 

Doba výstavby  7měsíců + 1 měsíc na přípravu stavby (ohlášení apod.) + 1 měsíc na vyvedení stavby (administrace, kolaudace, atd.)

Služba - funkce počet počet dní**) Počet dní
Denní 

sazba*)
Cena

měsíců v měsíci celkem Kč

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi 9 8 72 5 800 417 600

Asistent specialista geotechnika 2 4 8 5 500 44 000

Koordinátor BOZP 8 4 32 5 500 176 000

CELKEM 637 600

CELKEM 637 600

637 600

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

Celkem  (bez DPH) :

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, 

software, mobil, apod.

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 

hodin

„Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora 

BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

A) Technická dozorčí správa :

A) Technická dozorčí správa -celkem

A) Technická dozorčí správa - celkem:



 

 

 

NEVYUŽIJEME 

 

 

SEZNAM SUB-KONZULTANTŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ 
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

Identifikační údaje sub-

konzultanta 

(název/obchodní firma, 

sídlo, IČO) 

Identifikace části veřejné 

zakázky, kterou bude sub-

konzultanta plnit1 

(popis části veřejné 

zakázky/prací realizovaných 

poddodavatelem) 

Podíl sub-

konzultanta na 

plnění veřejné 

zakázky vyjádření v 

%, příp. finanční 

hodnotou v Kč bez 

DPH 

1. 

[BUDE DOPLNĚNO - 

Upravte počet řádků dle 

potřeby] 

[BUDE DOPLNĚNO] [BUDE DOPLNĚNO] 

2. [BUDE DOPLNĚNO] [BUDE DOPLNĚNO] [BUDE DOPLNĚNO] 

3. [BUDE DOPLNĚNO] [BUDE DOPLNĚNO] [BUDE DOPLNĚNO] 

4. [BUDE DOPLNĚNO] [BUDE DOPLNĚNO] [BUDE DOPLNĚNO] 

5. [BUDE DOPLNĚNO] [BUDE DOPLNĚNO] [BUDE DOPLNĚNO] 

 

 

V ________ dne _________ 

 

 

 

______________________________ 

[podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele] 

 

 

 

 

 
1 Bez ohledu na to, zda se jedná o sub-konzultanta, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část 

kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

nebo sub-konzultanta, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na 

plnění veřejné zakázky.  

 




