
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

č. j. 0128/2024/OI_OddI/1050 

IZOLAČNÍ ZELEŇ ČESKOBRODSKÁ – ETAPA II 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, („občanský zákoník“) 

 
mezi: 
 

Název: Městská část Praha 14 

Sídlo: Bratří Venclíků 1073, Černý Most, 198 21 Praha 

IČO: 00231312 

DIČ: CZ00231312 

Právní forma: 801 - obec 

Zastoupení: Jiří Zajac, starosta 

Bankovní spojení: PPF banka a.s. 
Číslo účtu: 27-9800050998/6000 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Jiří Zajac, starosta 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

    

(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: REKOCEM CS, s.r.o. 
Sídlo: K rokli 416, 190 15 Praha - Satalice 

IČO: 064 61 204 

DIČ: CZ06461204 

Právní forma: s.r.o. 
Zápis ve veřejném 
rejstříku: OR vedený Městským soudem, sp. zn. C 282587 

Zastoupení: Bc. Martin Čeřovský, jednatel 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: 4981218389/0800 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Bc. Martin Čeřovský, jednatel 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

   

(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Izolační 
zeleň Českobrodská – etapa I („zadávací řízení“) po uzavření této smlouvy o dílo 

(„smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 
byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 
zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni 
projektová dokumentace pro provádění staveb dálnic, silnic, místních komunikací a 
veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby – dle přílohy č. 6 k 
vyhlášce 146/2008 Sb. s názvem akce Izolační zeleň Českobrodská, která byla 
přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („soupis prací“). Zhotovitelem projektové 
dokumentace je Projekce dopravní Filip s.r.o., se sídlem Švermova 1338, 413 01 
Roudnice nad Labem, IČO: 28714792 Projektová dokumentace a soupis prací jsou 
zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 
součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je 
přílohou smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno 

ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 

a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li 
zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, („ZoDPH“), hradit DPH. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle 

projektové dokumentace a soupisu prací spočívajících v úpravě zeleně s ochrannou 
funkcí, oddělující plochy technické a dopravní infrastruktury od jiných ploch ("dílo“).  
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3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace 
odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu 
s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu 
přerušení prací), 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 
na staveništi, 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech, 

d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 

e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu, 

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 
prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní 
značení, 

h) provedení přejímky stavby, 

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 
předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 
předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, 

j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

k) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, 
a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například 
rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem 
a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího 
stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících 
se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny 
a stavby a staveniště před zahájením prací, zejména pasportizaci veškeré zeleně, 
neboť se jedná o zájmové území, jež prošlo v nedávné době rozsáhlými 
investicemi a bylo dokončeno období udržitelnosti projektu, 

l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 

a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména 
prohlášení o shodě, bude-li takové dokumentace zapotřebí, 

m) harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle 
požadavků objednatele, 

n) povodňový a havarijní plán stavby podle příslušných právních předpisů, bude-li 
vyžadován, 
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o) plán organizace výstavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
nebo podle požadavků objednatele, 

p) výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
nebo podle požadavků objednatele, 

q) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová 
dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, 

r) geodetické práce včetně geodetického zaměření stavby podle příslušných 
právních předpisů, a to zejména výškového a směrového zaměření všech 
podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla 
v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních 
směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního 
řízení, a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných právních předpisů. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 
prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou 

v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 

3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská 
činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 
poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem 
prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí 
dokumenty“). 

3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 
kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí 
bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 
a převzetí díla. 

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 
odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 
uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 
zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 
původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 
vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, 
položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 
zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, 
projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 
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3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

3.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy 
ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku. 

3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením prací schválený povodňový 
a havarijní plán stavby, je-li to vyžadováno příslušnými právními předpisy. 

3.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením prací ke schválení plán 
organizace výstavby podle tohoto článku. 

3.12. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací 
ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentaci podle tohoto článku. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 
objednatelem: 

Předání staveniště: do 10 dnů od písemné výzvy objednatele 

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části. 

Dokončení díla: do 30. 6. 2024  

Předání díla: do 10 dnů od dokončení díla. 

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci 
a dohodou stran. 

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické 
podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN 
EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být 
v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, 
a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

4.4. Místem plnění je katastrální území Kyje (731226) a Hloubětín (731234). Místo plnění 
je blíže specifikováno projektovou dokumentací. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH: 5.757.636,36 Kč 

Sazba DPH:  21 % 

Výše DPH:  1.209.103,64 Kč 
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Cena s DPH: 6.966.740,00 Kč 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 

v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 

v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle 

jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob 
ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální 
kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu 

(ÚRS) vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané 
hodnotě veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle 
předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen 

v místě a čase obvyklých. 

5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 
že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 
předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně 
zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo 
předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. 
Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně 
provedených prací v daném kalendářním měsíci, potvrzených technickým dozorem 
stavebníka objednatele („TDS“). 

6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 
odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. 
Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu 
skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí 
odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 
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6.5. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky 
(bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál 
nebo výrobky. 

6.6. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 
na e-mailovou adresu:  Splatnost faktury je 30 dnů 
ode dne doručení objednateli. 

6.7. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně 

i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu 
smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, 
je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu 
od doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

6.8. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 
bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, 
jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.9. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel 
je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze 
v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 
a § 92e ZoDPH. 

6.10. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo 
její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno 
jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, 
je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, 
a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH 
jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve 
vztahu k objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze 
v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 
a § 92e ZoDPH. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran. 

7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. 

7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít. 

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. 

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 
týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod. 

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti. 

7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání 
a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště 
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 
dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět 
objednateli bude sepsán písemný protokol. 

7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Stavbyvedoucím je Ing. Jan Lorenc, č. autorizace ČKAIT: 0014431. Stavbyvedoucí 
odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího 
podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas 
jen ze závažných důvodů. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální 
kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. 
Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací 
na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud 
výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí 
přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí 
splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího 
v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž 
zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků 
kladených na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná 
jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to 
přímo na staveništi. 

8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky 

a tvoří přílohu smlouvy. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému 
schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných 
důvodu. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných 
případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační 
požadavky kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího 
řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 
rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci. 

8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 
stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být 
přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, 
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AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin 
do 16.00 hodin. 

8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud TDS provádí objednatel. 

8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel 
je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 
upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TDS. 

8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP. 

8.11. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud 
se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo 
na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud 
nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně 
zastaveno. 

8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 
a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací 
a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce 

a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem 
do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, 
pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady 
objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 
provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím 
či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů 
TDS. 

8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup. 

8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné 
sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, 
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že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla. 

8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně 
sdělit objednateli. 

8.16. Zhotovitel je, bude-li to třeba, povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci 
přeložek vedení sítí. Zhotovitel je povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli 
přeložek, především projednat s nimi dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj 
harmonogram prací. 

8.17. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům vzniklé 
na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým poddodavatelům řádně 
a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům. 

8.18. V případě stavebních objektů „Veřejné osvětlení“ je zhotovitel povinen řídit se pokyny 
příslušného zástupce (správního technika) provozovatele veřejného osvětlení 
Technologie hlavního města Prahy, a.s., který určí, jak bude realizace provedena, aby 
odpovídala standardům a místním podmínkám vyžadovaným provozovatelem 
veřejného osvětlení. V souvislosti s pracemi v ochranném pásmu dráhy a 
předpokladem výskytu bludných proudů je nutná také spolupráce se Správou 

železnic, státní organizace, které je zhotovitel povinen oznámit zahájení prací a řídit 
se jejími pokyny.  

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 
5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém 
případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých 
lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt 
pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) dokumentaci o provádění stavby, 

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 

a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., 

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 
lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 
včetně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

d) doklady o likvidaci odpadů, 

e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 
v elektronické podobě, 

f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů 
nutných k úspěšné kolaudaci díla, 

g) dokumentaci skutečného provedení stavby, 
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h) geodetická zaměření stavby, 

i) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad 

o složení jistoty na účet objednatele). 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 
které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS 
a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla 
a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne 
předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení 
neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění. 

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 
protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. 

9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel 
povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 

v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, 
fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, 
a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí 
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem 
autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 
objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, 
s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 
a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej 
do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je 
obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit 
se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast 
stavbyvedoucího. 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 

stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční 
doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 
objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto 
materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 
předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená 
záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
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neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 
a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel 
uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 
do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 
však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 
užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 
zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 
umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 

i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do 
okamžiku předání a převzetí díla. 

11.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 
s prováděním díla. 

11.3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě 

objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady 

uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, 
nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu. 

11.4. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, 
prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy. 

12. ZÁRUKY 

12.1. Zhotovitel předá objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy záruční listinu 
bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského 
zákoníku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření 
smlouvy). Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě 
minimálně 2 kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky 
musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní 
sankce, náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených 
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ve smlouvě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel 
je oprávněn alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na 
účet objednatele (č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení 
PPF banka, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele) Objednatel je oprávněn z této 
částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, 
jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu 
(poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. 
kalendářního měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá 
nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

12.2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní 
záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 

za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 2 % z ceny díla 
bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 
60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat 
právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu 
škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 
které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani 
po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku 
(jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet 
objednatele (č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení PPF 

banka, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky 
čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by 
se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu 
(poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. 
měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok 

na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření 
smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele 
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného 
plnění minimálně ve výši 3 500 000 Kč, s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží do 
10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o 
pojištění podle tohoto odstavce. 

14. SANKCE 

14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 
nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den 
prodlení. 

14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění 
staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení. 
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14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 
uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění 
reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, 
v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení. 

14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele 
zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

14.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající 
z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý 
případ. 

14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. 
smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový 
jednotlivý případ. 

14.8. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 
8.3, 8.4. nebo 8.5. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za 

každý takový jednotlivý případ. 

14.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní 
záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční 
jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či 
alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše 
však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty). 

14.10. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 
jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 
započatý den prodlení. 

14.11. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 

vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

14.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 

z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

14.13. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 
pokuty. 

14.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 
a to i před datem její splatnosti. 

14.15. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 
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15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 
při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů 
pro plnění smlouvy o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace, 

f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo 13.2. 
smlouvy. 

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy. 

15.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

15.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

15.5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem. 
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16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 
s kontrolou.  

16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 
strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

16.10. Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 14 usnesením 
č. 190/RMČ/2024 ze dne 8. 4. 2024. 

16.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy. 

16.12. Přílohy smlouvy: 

a) položkový rozpočet 

 

V Praze  V Praze – Satalicích 

______________________ 

Jiří Zajac, starosta 

objednatel 

______________________ 

Bc. Martin Čeřovský, jednatel 
zhotovitel 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: MČ Praha 14 Datum: 24.1.2024

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14 DIČ: CZ00231312

Uchazeč: IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204

Projektant: IČ:
Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 6 966 740,00

01/2024
Izolační zeleň Českobrodská

REKOCEM CS, s.r.o.

p  p  j    y   y  y,  p     y, j   p   
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. 
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala veškerý materiál a práce potřebné k dokončení díla. Výkazy 
výměr byly změřeny digitálně v dwg. Pro výběr zhotovitele je soupis prací nedílnou součástí projektové dokumentace a nesmí být použit 
samostatně.
Pro potřeby zpracování rozpočtu a výkazu výměr byla použita projektová dokumentace „Izolační zeleň Českobrodská“ . Z jejích D101-4.1 - 
Technická zpráva, D101-4.2 – Dopravní situace,
D101-4.4 – Vzorové řezy, D101-4.5 – Charakteristické řezy byly odměřeny a zjištěny údaje uvedené v tomto výkazu výměr. Jde především 
o výměry zpevněných ploch, objemy zemních a bouracích prací, výměry nezpevněných ploch, objemy a výměry použitých stavebních 
prvků, a dále další nezbytné části nutné k dokončení stavby

5 757 636,36

Sazba daně Základ daně Výše daně
5 757 636,36 1 209 103,6421,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 01/2024

Stavba:

Místo: MČ Praha 14 Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant:

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

3 691 419,703 050 760,08SO 103 Akcíz

Izolační zeleň Českobrodská

24.1.2024

Projekce dopravní Filip, 
s.r.o.
 

551 382,70455 688,18SO 403 Veřejné osvětlení

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 723 937,602 251 188,10SO 102 - a Spolská

5 757 636,36 6 966 740,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ: 2112
Místo: MČ Praha 14 Datum: 24.1.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204

Projektant: IČ:
Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 251 188,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 251 188,10 21,00% 472 749,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 723 937,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Izolační zeleň Českobrodská

SO 102 - a - Spolská

REKOCEM CS, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: MČ Praha 14 Datum: 24.1.2024

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní 
Filip, s.r.o.

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 251 188,10

HSV - Práce a dodávky HSV 1 333 556,58
    1 - Zemní práce 195 047,83

    2 - Zakládání 19 872,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 199 185,40

    4 - Vodorovné konstrukce 41 718,85

    5 - Komunikace 284 372,81

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 374 777,58
      96 - Bourání konstrukcí 51 395,18
    997 - Přesun sutě 140 480,31

    998 - Přesun hmot 78 101,40

PSV - Práce a dodávky PSV 545 216,22
    767 - Konstrukce zámečnické 545 216,22

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 372 415,30
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 272 415,30

    VRN3 - Zařízení staveniště 100 000,00

SO 102 - a - Spolská

Izolační zeleň Českobrodská
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: MČ Praha 14 Datum: 24.1.2024

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní 
Filip, s.r.o.

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 251 188,10

D HSV Práce a dodávky HSV 1 333 556,58

D 1 Zemní práce 195 047,83
1 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně m2 230,153 14,72 3 387,85

VV 230,153 230,153

2 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 55,843 231,32 12 917,60

VV 22,91*0,2 4,582
VV 73,23*0,7 51,261
VV Součet 55,843

3 K 131111333 Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 
mm ručně s motorovým vrtákem m 6,000 352,73 2 116,38

VV "pro zábradlí - podél obruby Km 0,3"
VV 12*0,5 6,000
VV Součet 6,000

4 K 133212011 Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 0,055 1 683,18 92,57

VV 0,55*0,25*0,4*1 0,055
VV Součet 0,055

5 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 64,016 200,00 12 803,20

VV
"svrchní vrstva, zemina vhodná k ohumusování na skládku 
stavby" (230,153)*0,2 46,031

VV
"svrchní vrstva, zemina vhodná k ohumusování ze skládky 
stavby na místo upotřebení" (119,9)*0,15 17,985

VV rozprostření v rámci SO 101
VV Součet 64,016

6 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 56,322 340,51 19 178,20

VV 55,843+0,055+(PI*0,15*0,15*6) 56,322
VV Součet 56,322

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 281,660 28,00 7 886,48

VV 56,332*5 281,660

8 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 17,985 165,82 2 982,27

VV (119,9)*0,15 17,985
VV Součet 17,985

9 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 27,828 138,23 3 846,66

VV 83,12*0,2 16,624
VV 112,04*0,1 11,204
VV Součet 27,828

10 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 50,090 450,00 22 540,50
VV 27,828 27,828
VV 27,828*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 50,090

11 K 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 101,380 550,00 55 759,00

VV 56,322 56,322
VV 56,322*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 101,380

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 46,031 21,41 985,52
VV (230,153)*0,2 46,031

13 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 119,900 35,03 4 200,10

VV 119,9 119,900

Izolační zeleň Českobrodská

SO 102 - a - Spolská
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 119,900 88,74 10 639,93

VV 119,9 119,900

15 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 119,900 24,17 2 897,98

VV 119,9 119,900
16 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,573 103,36 369,31

VV 119,09*0,03 3,573

17 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 265,160 25,27 6 700,59

VV 102,5+162,66 265,160
VV Součet 265,160

18 K 183402121 Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 
50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 353,850 27,25 9 642,41

VV "rozrušení drnu před sejmutím" 
VV 234,76 234,760
VV "před výsadbou"
VV 119,09 119,090
VV Součet 353,850

19 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 119,090 125,03 14 889,82

VV 119,09 119,090
20 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 2,977 406,94 1 211,46

VV 119,09*0,025 2,977

D 2 Zakládání 19 872,40
21 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š přes 3 do 6 m m2 104,500 24,38 2 547,71

VV "sanace zemní pláně" 
VV 104,5 104,500
VV Součet 104,500

22 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 114,950 33,90 3 896,81
VV "sanace zemní pláně" 
VV 104,5 104,500
VV Součet 104,500
VV 104,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 114,950

23 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 0,722 4 144,31 2 992,19
VV schodiště
VV 1,575*0,1 0,158
VV 1,2*0,47 0,564
VV Součet 0,722

24 K 273321611 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 30/37 XA1, XC4, XF1 m3 0,555 9 902,15 5 495,69

VV 2,775*0,2 0,555
25 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,340 631,47 846,17

VV (2*(1,85+1,5))*0,2 1,340
26 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,340 134,41 180,11

VV 1,34 1,340
27 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,035 39 479,73 1 381,79

VV (4,9*1,5)*4,335/1000 0,032
VV 0,032*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,035

28 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,438 3 987,85 1 746,68
VV "mobiliář"
VV 0,55*0,25*0,4*1 0,055
VV "patky zábradlí"
VV 12*(PI*0,125*0,125)*0,65 0,383
VV Součet 0,438

29 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 1,414 461,96 653,21
VV "patky zábradlí"
VV 12*(PI*0,25)*0,15 1,414
VV Součet 1,414

30 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 1,414 93,38 132,04
VV 1,414 1,414

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 199 185,40
31 K 339921131 Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku do 0,5 m m 6,240 465,41 2 904,16

VV 39*0,16 6,240
VV Součet 6,240

32 M 59228406 palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 
přírodní 160x160x400mm kus 39,780 849,88 33 808,23

VV 39 39,000
VV 39*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 39,780

33 K 339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m 11,040 834,94 9 217,74

VV (34+35)*0,16 11,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 M 59228409 palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 
přírodní 160x160x600mm kus 34,680 895,06 31 040,68

VV 34 34,000
VV 34*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 34,680

35 M 59228410 palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 
přírodní 160x160x1000mm kus 35,700 1 159,53 41 395,22

VV 35 35,000
VV 35*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 35,700

36 K 339921133 Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m m 9,600 988,43 9 488,93

VV 60*0,16 9,600

37 M 59228411 palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 
přírodní 160x160x1200mm kus 61,200 1 165,53 71 330,44

VV 60 60,000
VV 60*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 61,200

D 4 Vodorovné konstrukce 41 718,85
38 K 4341214.R Osazení schodišťových stupňů na desku, stupně na 

MC25 m 9,000 1 166,07 10 494,63

VV 9 9,000

39 M stupeň schodišťový stupeň betonový 150x350x1000 mm 
barva antracit kus 9,090 2 996,73 27 240,28

VV 9 9,000
VV 9*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 9,090

40 K 434311114 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 
16/20 bez potěru m 9,000 338,50 3 046,50

VV 9 9,000
41 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 1,350 578,18 780,54

VV 9*0,15 1,350
42 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 1,350 116,22 156,90

VV 9*0,15 1,350

D 5 Komunikace 284 372,81
43 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 129,800 70,00 9 086,00

VV "sanace zemní pláně" 
VV 129,8 129,800
VV Součet 129,800

44 K 564861112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm m2 162,660 312,42 50 818,24
VV "Chodník - asfalt" 
VV 162,66 162,660
VV Součet 162,660

45 K 564871113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 270 mm m2 102,500 386,46 39 612,15
VV "Stezka - asfalt"
VV 102,5 102,500
VV Součet 102,500

46 K 564911511 Podklad z R-materiálu tl 50 mm m2 265,160 59,65 15 816,79
VV "Stezka - asfalt"
VV 102,5 102,500
VV "Chodník - asfalt"
VV 162,66 162,660
VV Součet 265,160

47 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2 m2 239,910 27,71 6 647,91

VV "Stezka - asfalt"
VV 93,55 93,550
VV "Chodník - asfalt"
VV 146,36 146,360
VV Součet 239,910

48 K 577143121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm 
š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 239,910 550,00 131 950,50

VV "Stezka - asfalt"
VV 93,55 93,550
VV "Chodník - asfalt"
VV 146,36 146,360
VV Součet 239,910

49 K 591141111.1 Kladení dlažby z betonových kostek na MC tl 50 mm m2 16,300 635,95 10 365,99
VV 6,7+9,6 16,300

50 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2 m2 10,830 420,00 4 548,60

VV "Chodník - bet. dl." 
VV 1,88 1,880
VV "Stezka - asfalt"
VV 8,95 8,950
VV Součet 10,830

51 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm červená m2 18,056 646,00 11 664,18

VV "Chodník - bet. dl." 
VV 1,88 1,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "Stezka - asfalt"
VV 8,95 8,950
VV "Chodník - asfalt" 
VV 6,7 6,700
VV Součet 17,530
VV 17,53*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 18,056

52 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
červená m2 9,888 390,62 3 862,45

VV 9,6 9,600
VV 9,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 9,888

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 374 777,58
53 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu kus 12,000 400,00 4 800,00

VV 7+1+2+2 12,000

54 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
500mm kus 7,000 1 200,00 8 400,00

VV "C9a" 4 4,000
VV "C9b" 3 3,000
VV Součet 7,000

55 M 40445612 značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm kus 1,000 1 200,00 1 200,00
VV "P2" 1 1,000

56 M 40445621 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 
b 500x500mm kus 4,000 1 200,00 4 800,00

VV "IP6" 2 2,000
VV "IP7" 2 2,000
VV Součet 4,000

57 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou kus 10,000 1 600,00 16 000,00

VV 10 10,000

58 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 10,000 693,00 6 930,00
VV 10 10,000

59 K 915121121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 
250 mm základní bílá barva m 17,000 12,47 211,99

VV 17 17,000

60 K 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly základní bílá barva m2 17,000 165,60 2 815,20

VV 17 17,000

61 K 915221121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 
250 mm bílý plast m 17,000 26,68 453,56

VV 17 17,000

62 K 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast m2 17,000 329,01 5 593,17

VV 17 17,000

63 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 166,390 327,96 54 569,26

VV 70,68+95,71 166,390

64 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 72,094 1 380,00 99 489,72
VV 70,68 70,680
VV Součet 70,680
VV 70,68*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 72,094

65 M 58380374 obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm m 97,624 1 012,35 98 829,66
VV 95,71 95,710
VV 95,71*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 97,624

66 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm

m 14,500 152,07 2 205,02

VV 14,5 14,500

67 K 936104213 Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný 
podklad kus 1,000 429,32 429,32

VV 1 1,000
68 M koš odpadkový koš kus 1,000 16 655,50 16 655,50

VV 1 1,000

D 96 Bourání konstrukcí 51 395,18
69 K 113106183 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z 

kameniva strojně pl do 50 m2 m2 59,060 55,44 3 274,29

VV 59,06 59,060

70 K 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 134,280 95,09 12 768,69

VV 134,28 134,280

71 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 130,080 70,28 9 142,02

VV 130,08 130,080

72 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 5,020 74,27 372,84

VV 5,02 5,020
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73 K 113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 
300 mm strojně pl do 50 m2 m2 6,300 412,31 2 597,55

VV 6,3 6,300

74 K 113107343 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 5,280 160,14 845,54

VV 5,28 5,280
75 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 74,430 71,84 5 347,05

VV 74,43 74,430
76 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 61,870 55,45 3 430,69

VV 61,87 61,870
77 K 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 1,000 710,38 710,38

VV 1 1,000

78 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 2,000 443,54 887,08
VV 2 2,000

79 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami kus 3,000 438,70 1 316,10

VV 3 3,000

80 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol kus 4,000 72,00 288,00

VV 1+2+1 4,000

81 K 966005211 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 
osazenými do říms nebo krycích desek m 10,500 991,90 10 414,95

VV odřezání
VV 10,5 10,500

D 997 Přesun sutě 140 480,31
82 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 60,539 60,00 3 632,34

VV "podklad na trvalou skládku" 59,083+1,456 60,539
VV Součet 60,539

83 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 847,546 20,00 16 950,92

VV "podklad na trvalou skládku" (60,539)*14 847,546
VV Součet 847,546

84 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 77,094 80,00 6 167,52
VV 24,628 24,628
VV "asfalt" 28,618+1,668 30,286
VV "beton" 3,938+15,258+2,475+0,246+0,263 22,180
VV Součet 77,094

85 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 1 079,316 30,00 32 379,48

VV "asfalt" (28,618+1,668)*14 424,004
VV "beton" (3,938+15,258+2,475+0,246+0,263)*14 310,520
VV 24,628*14 344,792
VV Součet 1 079,316

86 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 30,286 700,00 21 200,20

VV 28,618+1,668 30,286

87 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 22,180 600,00 13 308,00

VV 3,938+15,258+2,475+0,246+0,263 22,180

88 K 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 85,167 550,00 46 841,85

VV 60,539 60,539
VV 24,628 24,628
VV Součet 85,167

D 998 Přesun hmot 78 101,40
89 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 120,156 650,00 78 101,40

D PSV Práce a dodávky PSV 545 216,22

D 767 Konstrukce zámečnické 545 216,22
90 K 767163221 Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu 

konstrukce na schodišti m 41,440 1 906,99 79 025,67

VV "zábradlí na palisádě Spolská - 20 ks" 6,08+20,96+14,4 41,440
VV Součet 41,440

91 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg kg 1 641,402 147,30 241 778,51

VV "trubka 51x3,2 mm"
VV Spolská
VV 411,57*3,95 1 625,702
VV Mezisoučet 1 625,702
VV "pásnice 100x10 "
VV 20*(0,1)*7,85 15,700
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VV Mezisoučet 15,700
VV Součet 1 641,402

92 M 140110R1 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
51x3,2mm m 432,149 216,00 93 344,18

VV Spolská
VV 1,05*20 21,000
VV 6,08*2+20,96*2+14,4*2 82,880
VV 0,85*315 267,750
VV 1,55*12 18,600
VV 2*2,42+16,5 21,340
VV Součet 411,570
VV 411,57*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 432,149

93 M 13010288 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm t 0,016 34 526,88 552,43
VV "Spolská"
VV 20*(0,1)*7,85/1000 0,016
VV Součet 0,016

94 K 767996804 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hm jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg kg 500,000 28,68 14 340,00

VV "zastávkový přístřešek"
VV "odhad, 6x1,7 m" 500 500,000

95 K 789431231 Provedení žárového stříkání potrubí do DN 50 Zn 100 
μm m2 66,422 948,62 63 009,24

VV "trubka 51x3,2 mm"
VV Spolská
VV 411,57*(PI*0,051) 65,942
VV Mezisoučet 65,942
VV "pásnice 100x10 "
VV 20*(2*(0,1*0,1)+(0,1*4*0,01)) 0,480
VV Mezisoučet 0,480
VV Součet 66,422

96 M 15625101 drát metalizační Zn D 3mm kg 227,330 217,00 49 330,61
VV 66,422*1,85 122,881
VV 122,881*1,85 "Přepočtené koeficientem množství 227,330

97 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 2,165 1 771,63 3 835,58

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 372 415,30

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 272 415,30
98 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou (Vytyčení IS) kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
99 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 55 000,00 55 000,00

100 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě (zaměření skutečného 
provedení vč. GP) kus 1,000 17 500,00 17 500,00

101 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 4 915,30 4 915,30
102 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 100 000,00 100 000,00
103 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 65 000,00 65 000,00
104 K 043154000 Zkoušky hutnicí kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 100 000,00
105 K 032803000 Zřízení a zrušení provizorního nástupiště s 

přístupovým chodníkem (celkem 68 m2) kpl 1,000 100 000,00 100 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ: 2112
Místo: MČ Praha 14 Datum: 24.1.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204

Projektant: IČ:
Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 050 760,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 050 760,08 21,00% 640 659,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 691 419,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Izolační zeleň Českobrodská

SO 103 - Akcíz

REKOCEM CS, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: MČ Praha 14 Datum: 24.1.2024

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní 
Filip, s.r.o.

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 050 760,08

HSV - Práce a dodávky HSV 2 709 390,57
    1 - Zemní práce 987 908,82

    2 - Zakládání 18 543,88

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 81 807,78

    5 - Komunikace 747 554,04

    8 - Trubní vedení 2 500,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 573 155,84
      96 - Bourání konstrukcí 93 049,08
    997 - Přesun sutě 208 839,66

    998 - Přesun hmot 89 080,55

PSV - Práce a dodávky PSV 100 869,51
    767 - Konstrukce zámečnické 91 708,15

    783 - Dokončovací práce - nátěry 9 161,36

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 240 500,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 240 500,00

SO 103 - Akcíz

Izolační zeleň Českobrodská
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: MČ Praha 14 Datum: 24.1.2024

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní 
Filip, s.r.o.

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 050 760,08

D HSV Práce a dodávky HSV 2 709 390,57

D 1 Zemní práce 987 908,82
1 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně m2 913,800 14,72 13 451,14

VV 913,8 913,800

2 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 561,431 133,89 75 170,00

VV 216,16*0,35 75,656
VV 647,7*0,75 485,775
VV Součet 561,431

3 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 182,760 200,00 36 552,00

VV
"svrchní vrstva, zemina vhodná k ohumusování na skládku 
stavby" (913,8)*0,2 182,760

VV rozprostření v rámci SO 101
VV Součet 182,760

4 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 561,431 340,51 191 172,87

VV 561,431 561,431
VV Součet 561,431

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 807,155 28,00 78 600,34

VV 561,431*5 2 807,155

6 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 3,364 138,23 465,01

VV 33,64*0,1 3,364
VV Součet 3,364

7 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 6,055 450,00 2 724,75
VV 3,364 3,364
VV 3,364*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 6,055

8 K 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 1 010,576 550,00 555 816,80

VV 561,431 561,431
VV 561,431*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 1 010,576

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 182,760 21,41 3 912,89
VV 182,76 182,760

10 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 609,420 25,27 15 400,04

VV 272,89+3,25+56,18+108,04+169,06 609,420
VV Součet 609,420

11 K 183402131 Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 
150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 932,080 15,71 14 642,98

VV "rozrušení drnu před sejmutím" 
VV 932,08 932,080

D 2 Zakládání 18 543,88
12 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š přes 3 do 6 m m2 281,490 24,38 6 862,73

VV "sanace zemní pláně" 
VV 281,49 281,490
VV Součet 281,490

13 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 309,639 33,90 10 496,76
VV "sanace zemní pláně" 
VV 281,49 281,490
VV Součet 281,490
VV 281,49*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 309,639

14 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,297 3 987,85 1 184,39

Izolační zeleň Českobrodská

SO 103 - Akcíz
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "patky zábradlí"
VV 7*(PI*0,15*0,15)*0,6 0,297
VV Součet 0,297

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 81 807,78
15 K 348171510 Montáž oplocení z plechu vlnitého přes 15 do 30 kg na 

1 m oplocení m 10,000 205,31 2 053,10

VV 10 10,000
16 M 13835000 plech vlnitý z lakovaného AlZn tl 0,75mm m2 16,000 1 200,00 19 200,00

VV 10*1,6 16,000

17 K 348172214 Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových 
pl přes 5 m2 do 10 m2 kus 2,000 5 277,34 10 554,68

VV 1+1 2,000
18 M 55342R1 brána plotová dvoukřídlá Pz 4650x1600mm kus 1,000 50 000,00 50 000,00

VV 1 1,000

D 5 Komunikace 747 554,04
19 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 281,490 70,00 19 704,30

VV "sanace zemní pláně" 
VV 281,49 281,490
VV Součet 281,490

20 K 564861112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm m2 59,430 312,42 18 567,12
VV "Chodník - bet. dl." 
VV 3,25 3,250
VV "Chodník - asfalt" 
VV 56,18 56,180
VV Součet 59,430

21 K 564871112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 260 mm m2 277,100 345,00 95 599,50
VV "vjezd - kam. dl."
VV 108,04 108,040
VV "vjezd - asfalt"
VV 169,06 169,060
VV Součet 277,100

22 K 564871113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 270 mm m2 272,890 386,46 105 461,07
VV "Stezka - asfalt"
VV 272,89 272,890
VV Součet 272,890

23 K 564911511 Podklad z R-materiálu tl 50 mm m2 498,130 59,65 29 713,45
VV "Stezka - asfalt"
VV 272,89 272,890
VV "Chodník - asfalt" 
VV 56,18 56,180
VV "vjezd - asfalt"
VV 169,06 169,060
VV Součet 498,130

24 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2 m2 482,230 27,71 13 362,59

VV "Stezka - asfalt"
VV 263,5 263,500
VV "Chodník - asfalt" 
VV 51,58 51,580
VV "vjezd - asfalt"
VV 167,15 167,150
VV Součet 482,230

25 K 577143121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm 
š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 482,230 550,00 265 226,50

VV "Stezka - asfalt"
VV 263,5 263,500
VV "Chodník - asfalt" 
VV 51,58 51,580
VV "vjezd - asfalt"
VV 167,15 167,150
VV Součet 482,230

26 K 591141111.1 Kladení dlažby z betonových kostek na MC tl 50 mm m2 4,600 635,95 2 925,37
VV "Chodník - asfalt" 
VV 4,6 4,600
VV Součet 4,600

27 K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 
50 mm m2 108,040 816,74 88 240,59

VV "vjezd - kam. dl."
VV 108,04 108,040
VV Součet 108,040

28 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 110,201 824,00 90 805,62
VV "vjezd - kam. dl."
VV 108,04 108,040
VV Součet 108,040
VV 108,04*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 110,201
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2 m2 14,550 420,00 6 111,00

VV "Chodník - bet. dl." 
VV 3,25 3,250
VV "Stezka - asfalt"
VV 9,39 9,390
VV "vjezd - asfalt"
VV 1,91 1,910
VV Součet 14,550

30 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm červená m2 16,377 646,00 10 579,54

VV "Chodník - asfalt" 
VV 4,6 4,600
VV "Stezka - asfalt"
VV 9,39 9,390
VV "vjezd - asfalt"
VV 1,91 1,910
VV Součet 15,900
VV 15,9*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 16,377

31 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní m2 3,283 383,00 1 257,39

VV "Chodník - bet. dl." 
VV 3,25 3,250
VV Součet 3,250
VV 3,25*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 3,283

D 8 Trubní vedení 2 500,00
32 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu kus 1,000 2 500,00 2 500,00

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 573 155,84
33 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 8,640 1 500,00 12 960,00

VV 8,64 8,640

34 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 22,000 400,00 8 800,00

VV 2+2+1+1+1+4+11 22,000

35 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
500mm kus 11,000 1 200,00 13 200,00

VV "C9a" 4 4,000
VV "C9b" 1 1,000
VV "C8a" 1 1,000
VV "C4c" 1 1,000
VV "B2" 3 3,000
VV "C2b" 1 1,000
VV Součet 11,000

36 M 40445621 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 
b 500x500mm kus 4,000 1 200,00 4 800,00

VV "IP4b" 2 2,000
VV "IP7"2 2,000
VV Součet 4,000

37 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,000 1 200,00 1 200,00
VV 1 1,000

38 M 40445626 informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 
750x1000mm kus 1,000 3 620,00 3 620,00

VV "IP19" 1 1,000
39 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1,000 1 200,00 1 200,00

VV "P4" 1 1,000

40 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm kus 2,000 1 200,00 2 400,00

VV "IP12" 2 2,000
41 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 2,000 600,00 1 200,00

VV "E13, vyhrazeno pro akcíz" 2 2,000

42 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou kus 17,000 1 600,00 27 200,00

VV 17 17,000

43 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 17,000 693,00 11 781,00
VV 17 17,000

44 K 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm základní bílá barva m 5,000 11,50 57,50

VV 5 5,000

45 K 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly základní bílá barva m2 2,500 165,60 414,00

VV 2,5 2,500

46 K 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm bílý plast m 5,000 35,67 178,35

VV 5 5,000

47 K 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast m2 2,500 329,01 822,53
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2,5 2,500

48 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 260,530 291,40 75 918,44

VV 260,53 260,530

49 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 265,741 192,00 51 022,27
VV 260,53 260,530
VV Součet 260,530
VV 260,53*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 265,741

50 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 97,160 327,96 31 864,59

VV 84,16+9+2+2 97,160

51 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 85,843 1 380,00 118 463,34
VV 84,16 84,160
VV Součet 84,160
VV 84,16*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 85,843

52 M 58380004.0 obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm "ATYP - 
zkosený, nájezdový" m 9,180 5 000,00 45 900,00

VV 9 9,000
VV 9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 9,180

53 M 58380004.1 obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm "ATYP - 
zaoblené nároží, přechod" m 4,080 6 000,00 24 480,00

VV "L" 2 2,000
VV "P" 2 2,000
VV Součet 4,000
VV 4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 4,080

54 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou m 2,200 208,32 458,30

VV 2,2 2,200

55 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 2,244 81,90 183,78
VV 2,2 2,200
VV 2,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,244

56 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 13,250 99,67 1 320,63

VV 13,25 13,250

57 K 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 800 mm m 6,250 336,58 2 103,63

VV 6,25 6,250

58 M 592270.R žlabovka příkopová betonová 500x600x170mm, koryto 
570x90 mm m 6,375 400,00 2 550,00

VV 6,25 6,250
VV 6,25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 6,375

59 K 977151119 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 100 do 110 mm m 4,550 3 518,33 16 008,40

VV 7*0,65 4,550
60 K Přesun Přesun ocelové bedny po dobu výstavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

D 96 Bourání konstrukcí 93 049,08

61 K 113107164 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 
do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 170,140 121,27 20 632,88

VV 170,14 170,140

62 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 324,380 70,28 22 797,43

VV 324,38 324,380

63 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 38,250 74,27 2 840,83

VV 33,65+4,6 38,250

64 K 113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 
300 mm strojně pl do 50 m2 m2 2,510 412,31 1 034,90

VV 2,51 2,510
65 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 48,500 71,84 3 484,24

VV 48,5 48,500

66 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami kus 4,000 438,70 1 754,80

VV 4 4,000

67 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol kus 7,000 72,00 504,00

VV 2+5 7,000

68 K 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 8 do 10 m2 kus 1,000 10 000,00 10 000,00
VV 1 1,000

69 K Demontáž_02 Odstranění ŽB úhlové zdi 2x2x1 m kus 2,000 15 000,00 30 000,00
VV 2 2,000

D 997 Přesun sutě 208 839,66
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

70 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 109,774 60,00 6 586,44
VV "podklad na trvalou skládku" 98,681+11,093 109,774
VV Součet 109,774

71 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 1 536,836 20,00 30 736,72

VV "podklad na trvalou skládku" (109,774)*14 1 536,836
VV Součet 1 536,836

72 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 88,004 80,00 7 040,32
VV "asfalt" 71,364 71,364
VV "beton" 1,569+9,943+0,328 11,840
VV "ŽB" 4,8 4,800
VV Součet 88,004

73 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 1 232,056 30,00 36 961,68

VV "asfalt" 71,364*14 999,096
VV "beton" (1,569+9,943+0,328)*14 165,760
VV "ŽB" 4,8*14 67,200
VV Součet 1 232,056

74 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 71,364 700,00 49 954,80

VV  71,364 71,364

75 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 11,840 600,00 7 104,00

VV 1,569+9,943+0,328 11,840
VV Součet 11,840

76 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 4,800 2 100,00 10 080,00

VV 4,8 4,800

77 K 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 109,774 550,00 60 375,70

VV 109,774 109,774

D 998 Přesun hmot 89 080,55
78 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 137,047 650,00 89 080,55

D PSV Práce a dodávky PSV 100 869,51

D 767 Konstrukce zámečnické 91 708,15
79 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 5 kg kg 332,709 147,30 49 008,04

VV "trubka 51x3,2 mm"
VV 84,23*3,95 332,709
VV Součet 332,709

80 M 140110R1 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
51x3,2mm m 88,442 216,00 19 103,47

VV Průmyslová
VV 1,55*7 10,850
VV 8,64*2 17,280
VV 0,85*66 56,100
VV Součet 84,230
VV 84,23*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 88,442

81 K 789431231 Provedení žárového stříkání potrubí do DN 50 Zn 100 
μm m2 13,495 948,62 12 801,63

VV "trubka 51x3,2 mm"
VV 84,23*(PI*0,051) 13,495
VV Součet 13,495

82 M 15625101 drát metalizační Zn D 3mm kg 46,187 217,00 10 022,58
VV 13,495*1,85 24,966
VV 24,966*1,85 "Přepočtené koeficientem množství 46,187

83 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 0,436 1 771,63 772,43

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 161,36
84 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem m2 32,000 69,61 2 227,52

VV 16+16 32,000

85 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 32,000 133,92 4 285,44

VV 32 32,000

86 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 20,000 132,42 2 648,40

VV 10+10 20,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 240 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 240 500,00
87 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou (Vytyčení IS) kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
88 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 48 000,00 48 000,00

89 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě (zaměření skutečného 
provedení vč. GP) kus 1,000 17 500,00 17 500,00

90 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 100 000,00 100 000,00
91 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 45 000,00 45 000,00
92 K 043154000 Zkoušky hutnicí kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: MČ Praha 14 Datum: 24.1.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204

Projektant: IČ:
Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 455 688,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 455 688,18 21,00% 95 694,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 551 382,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Izolační zeleň Českobrodská

SO 403 - Veřejné osvětlení

REKOCEM CS, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: MČ Praha 14 Datum: 24.1.2024

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní 
Filip, s.r.o.

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 455 688,18

D1 - ZEMNÍ PRÁCE a HSV 133 427,88

D2 - ELEKTROMONTÁŽ, DEMONTÁŽ a PSV 26 521,16

D3 - MATERIÁL 157 535,64

D4 - Vedlejší rozpoč. náklady 138 203,50

SO 403 - Veřejné osvětlení

Izolační zeleň Českobrodská
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: MČ Praha 14 Datum: 24.1.2024

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní 
Filip, s.r.o.

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 455 688,18

D D1 ZEMNÍ PRÁCE a HSV 133 427,88
1 K Pol1 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru km 0,068 2 191,49 149,02

2 K Pol2 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 22,400 76,87 1 721,89

3 K Pol3 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu 
prostého tloušťky do 10 cm m2 1,000 841,45 841,45

4 K Pol4 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice 
tloušťky do 5 cm m2 2,000 136,90 273,80

5 K Pol5 Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché 
délky do 10 m na rovině ručně v hornině tř 4 kus 2,000 2 031,61 4 063,22

6 K Pol6 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4 m 64,000 432,00 27 648,00

7 K Pol7 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 m 4,000 935,45 3 741,80

8 K Pol8 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 
kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm m 64,000 148,73 9 518,72

9 K Pol9 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 68,000 18,95 1 288,60

10 K Pol10 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez 
obsypu, průměru do 10 cm m 65,000 33,80 2 197,00

11 K Pol11 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez 
obsypu, průměru do 15 cm m 7,000 42,40 296,80

12 K Pol12 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny 
třídy 4 m 64,000 77,62 4 967,68

13 K Pol13 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 110 cm, z 
horniny třídy 4 m 4,000 244,09 976,36

14 K Pol14 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 
m

m3 1,428 153,12 218,66

15 K Pol15 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m m3 3,332 32,60 108,62

16 K Pol16 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze 
štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 20 cm m2 3,000 274,41 823,23

17 K Pol17 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu 
prostého tloušťky do 10 cm m2 1,000 479,09 479,09

18 K Pol18 Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu 
tloušťky do 5 cm m2 2,000 826,29 1 652,58

19 K Pol19 Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu 
tloušťky do 8 cm m2 2,000 1 652,58 3 305,16

20 K Pol20 Montáž označovacího štítku stožáru VO kus 2,000 117,95 235,90
21 K Pol21 Montáž označovacího štítku kabelu kus 4,000 117,95 471,80

22 K Pol22
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu zřízení kus 4,000 337,60 1 350,40

23 K Pol23 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu odstranění kus 4,000 195,71 782,84

24 K Pol24 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 67,000 50,17 3 361,39

25 K Pol25 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 67,000 19,15 1 283,05

26 K Pol26 Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy 
do 1 m2 z betonu prostého tř. C 16/20 kus 2,000 16 405,00 32 810,00

27 K Pol27 Uložení PVC pouzdra pro stožáry VO kus 2,000 416,93 833,86

28 K Pol28 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 0,540 2 192,00 1 183,68

29 K Pol29 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 1,080 3 483,30 3 761,96

30 K Pol30 Potěr asfaltový podkladní nebo vyrovnávací tl 20 mm m2 8,000 761,09 6 088,72

Izolační zeleň Českobrodská

SO 403 - Veřejné osvětlení

Strana 21 z 23



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K Pol31 Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se 
zhutněním při elektromontážích tloušťky do 20 cm m2 12,000 297,16 3 565,92

32 K Pol32 Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při 
elektromontážích vrstva ložní tloušťky 7 cm m2 12,000 624,64 7 495,68

33 K Pol33 Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při 
elektromontážích vrstva obrusná tloušťky 5 cm m2 12,000 494,25 5 931,00

34 K Pol34 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 0,000 4 603,52 0,00

D D2 ELEKTROMONTÁŽ, DEMONTÁŽ a PSV 26 521,16
35 K Pol35 Montáž svítidlo výbojkové uliční, závěsné lampa kus 2,000 777,77 1 555,54

36 K Pol36 Demontáž výbojkového svítidla - závěsné lampa kus 0,000 194,51 0,00

37 K Pol37 Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 8,000 154,36 1 234,88

38 K Pol38 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m kus 2,000 3 859,24 7 718,48

39 K Pol39 Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m kus 0,000 2 315,50 0,00

40 K Pol40 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení kus 2,000 1 124,96 2 249,92
41 K Pol41 Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení kus 0,000 562,48 0,00

42 K Pol42 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 75,000 77,62 5 821,50

43 K Pol43 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 2,000 155,74 311,48

44 K Pol44 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 2,000 217,77 435,54

45 K Pol45 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně nebo v liště (např. CYKY) m 12,000 33,80 405,60

46 K Pol46 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 
uložený volně nebo v liště (např. CYKY) m 75,000 42,60 3 195,00

47 K Pol47 Montáž rozváděče RVO kus 1,000 3 593,22 3 593,22

D D3 MATERIÁL 157 535,64
48 M Pol48 Pouzdro pro vetknutý stožár VO typu K (trubka PVC-U 

∅
315x7,7) kus 2,000 1 500,00 3 000,00

49 M Pol49 Svítidlo  LED PRELED 2G °1530lm 12W IP66 2700K 
ASTRODIM+CLO kus 2,000 11 034,00 22 068,00

50 M Pol50 Základní speciální barva na pozinkovaný povrch (á 
1kg) kg 3,000 371,45 1 114,35

51 M Pol51 STOŽÁR válcový bezpaticový ocelový  K5 žárově 
zinkovaný (výška 5m) kus 2,000 10 394,00 20 788,00

52 M Pol52 Elektrovýzbroj SCHM 1,5-35 včetně zapojení kus 2,000 773,22 1 546,44
53 M Pol53 Pásek FeZn 30x4 mm m 68,000 60,00 4 080,00
54 M Pol54 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 2,000 15,85 31,70

55 M Pol55 svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 2,000 42,58 85,16

56 M Pol56 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY) m 12,000 21,07 252,84

57 M Pol57 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY) m 75,000 274,41 20 580,75

58 M Pol58 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 94/110mm m 4,000 102,95 411,80

59 M Pol59 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE m 70,000 85,32 5 972,12

60 M Pol60 štěrkodrť frakce 0/63 t 3,000 595,42 1 786,26
61 M Pol61 Označovací šítek stožáru VO kus 2,000 5,73 11,46
62 M Pol62 Označovací štítek kabelu kus 4,000 5,70 22,80
63 M Pol63 Spojovací elektroinstalační materiál kpl 1,000 15 161,00 15 161,00
64 M Pol64 hmota nátěrová asfaltová krycí (email) na kovy kg 4,000 155,74 622,96
65 M Pol65 Nový zapínací rozváděč RVO kus 1,000 60 000,00 60 000,00

D D4 Vedlejší rozpoč. náklady 138 203,50
66 K Pol74 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 8 144,50 8 144,50
67 K Pol75 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 16 289,00 16 289,00

68 K Pol76 Inženýrská činnost pro zajištění kolaudace a 
přejímacího řízení kpl 1,000 18 795,00 18 795,00

69 K Pol77 Koordinátor BOZP na staveništi kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
70 K Pol78 Revize kpl 1,000 18 795,00 18 795,00
71 K Pol79 Koordinační činnost kpl 1,000 25 060,00 25 060,00
72 K Pol80 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kpl 1,000 18 795,00 18 795,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

73 K Pol81 Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. 
vedení kpl 1,000 31 325,00 31 325,00
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SO 102 - a Spolská

Přípravné práce (průzkumné, geodetické a projektové)
Bourání konstrucí
Zakládání
Zemní práce
Vodorovné konstrukce 
Komunikace
Konstrukce zámečnické
SO 103 Akcíz

Přípravné práce (průzkumné, geodetické a projektové)
Bourání konstrucí
Zakládání
Zemní práce
Svislé a kompletní konstrukce
Komunikace
Trubní vedení
Dopravní značení
Dokončovací práce - nátěry
SO 403 Veřejné osvětlení
Zemní práce a HSV
Elektromontáže, demontáže a PSV
Kompletace
Finanční objem bez DPH

Za REKOCEM CS, s.r.o. vypracoval jednatel společnosti Bc. Martin Čeřovský

Podpis + razítko

květen

2 575 345,20 Kč 1 890 450,90 Kč 1 291 840,26 Kč

2024

5 757 636,36 Kč

Zakázka: Izolační zeleň Českobrodská - etapa II

Popis červen

Časový a finanční harmonogram

duben


