



Smlouva o dílo – stavební práce
"III/117 31, III/117 36 - průtah Milínov-oprava"

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele: 8500008776

číslo smlouvy zhotovitele:

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000052 (dále jen „zadávací řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

EUROVIA Silba, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 518 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

zastoupen/á: Josefem Matouškem, místopředseda správní rady

IČO: 64830551 DIČ: CZ64830551

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: kcydzt6

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted],

e-mail: [redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

- a) zhotovení stavby „**III/117 31, III/117 36 - průtah Milínov-oprava**“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. . Předmětem stavby je oprava stávajících komunikací III/117 31 a III/117 36 v obci Milínov. Součástí stavby je výstavba chodníku, úprava plochy u obchodu a zpevnění sjezdů a úpravy napojení na komunikace.

Stavba zahrnuje tyto stavební objekty:

SO 101a komunikace – 100%
VRN – 78%

- b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy.

(dále jen „dílo“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

- a) projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří Marie Vavříková, IČO: 04661001, zpracované v 09/2021, se sídlem Příkosice 151, 338 43 Mirošov (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;
- b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;
- c) pravomocným stavebním povolením č.j. MUBlov 08585/22/DO/Chot ze dne 20. 6. 2022;
- (všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

- a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv, 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace digitální technické mapy, která jsou zveřejněna na internetových stránkách <http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty>. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje.
- b) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou digitální technickou mapou daného území, je-li digitální technickou mapou pokryto.
- c) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen.

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;

- c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
 - d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
 - e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
 - f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
 - g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
 - h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
 - i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
 - j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
 - k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
 - m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;
 - o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;
- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelém odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelém, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatelém.

- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.
- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelém předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.
- 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že
 - a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
- 2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako účastník zadávacího řízení.
- 2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení a činí:

Celkem za dílo bez DPH:

3 215 392,40 Kč

(dále jen „cena díla“)

- 3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové dokumentace, stavebník má tedy s takovou osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou nájmu nebo jiného poplatku).
- 3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu.
- 3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
- 3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.

- 3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele.

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy ("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části).

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota $K = 1,00$. Tento koeficient K u dotčené veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,52 (bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy).

- 3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště zpravidla:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.2. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:** nejpozději do čtyř (4) měsíců od předání staveniště.

Dílo musí být však **dokončeno** (stavební práce musí být dokončeny) do tří (3) měsíců od předání staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných objednatelem.

Předpoklad zahájení prací 04/2024.

- 4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).
- 4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.

- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.
- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřeni zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatel odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedením zkoušek náleží objednateli).
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřeni zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatel nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatel. Náklady na provedení zkoušky (měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.

- 6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.
- 6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to:

stavbyvedoucí
číslo autorizace ČKAIT

██████████
██████████

zástupce stavbyvedoucího
číslo autorizace ČKAIT

██████████
██████████

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržen uvedený postup, změna uvedených osob je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě.

- 6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.
- 6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.
- 6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatel.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do úplného dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do tří měsíců od předání staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami dle čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **elektronický stavební deník** v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Zhotovitelem bude ode dne převzetí staveniště zajištěn objednateli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít zhotovitelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje a to bez předchozí výzvy ze strany objednatele. Objednatel, jeho oprávnění zástupci a TDS jsou oprávněni do elektronického stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit formou uvedenou v předchozí větě.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy jen osoba oprávněná.

- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí díla.
- 8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.
- 8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).
- 8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.
- 8.11. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy právě v rámci kontrolního dne.
- 8.12. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, zejména stavebního zákona.
- 8.13. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:

- a) stavební deník – originál
- b) dokumentace skutečného provedení stavby
- c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
- d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (ve dvou vyhotoveních)
- e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
- f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)

- g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla
 - h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy), případně jeho návrh
 - i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen
 - j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních)
- 9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za provedené.
- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinností zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP.
- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany objednatele a zhotovitele.
- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit a to i opakovaně.
- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „**Protokol o vadách**“). Bude-li reklamáce uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.

10.5. Objednatel je oprávněn:

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna.

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatel stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatel upozornit, že vzhledem k neuznání vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve stanoveném termínu.

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době stanovené objednatel v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal.

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatel v reklamaci, a to i když reklamaci neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatel v Protokolu o vadách, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady nese zhotovitel i ve sporných případech.

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit).

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatel zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.
- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - e) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS.
- 11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
- 11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.

- 11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla.
- 11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.
- 11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije.
- 11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.
- 11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.
- 11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY

- 12.1. **Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“).**
- 12.2. **Finanční záruka za řádné provedení díla:**
- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy;
 - zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,
 - není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka neodvolatelně zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na zhotoviteli,

- dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní.

- 12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na **5 %** z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 12.4. Neprodouzení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů.
- 12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.
- 12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění povinností zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.
- 12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:**
- a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele;
 - b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů.
- 12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na **3 %** z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.
- 12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinností dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy.
- 12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat tyto podstatné náležitosti:
- 1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že beneficiáři (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, na základě prohlášení beneficenta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky.

2. Výzva beneficenta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější odůvodnění.

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené bankovní záruky.

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficent (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i v případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a jeho aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena).

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělkou nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.
- 13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatele).
- 13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za řádné provedení díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy.
- 13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. a násl. této smlouvy.
- 13.9. V případě porušení povinností uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.

- 13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně.
- 13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu uzavření této smlouvy.

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.
- 14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:
- a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.
 - b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických podmínek prokazatelně s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ

- 15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:

- a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
 - b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;
 - c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;
 - d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy;
 - e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
- 15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

- 17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.

- 18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

EUROVIA Silba, a.s.
Josef Matoušek
místopředseda správní rady
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: _____



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby : 2021030	Název stavby : III/11736, III/1731 průtah Milínov - aktualizace 022024	Datum: 13.03.2024
Místo stavby: p.p.č. 1347, 1018/1, 1018/4, 1014/20, 1014/18, 1014/16, 1014/17, 1029/1, 1028/1, 1182 v k.ú. Milínov u Nezvěstic		
Projektant : [REDAKCE]	IČO :	DIČ :
Objednatel : Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Obec Milínov	IČO :	DIČ :
Zpracovatel :	IČO :	DIČ :
Zhotovitel : EUROVIA Silba, a.s.	IČO : DIČ : CZ64830551	64830551
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		4 674 346 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		4 674 346 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	4 674 346 Kč
DPH	21% činí :	981 613 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		5 655 959 Kč

Projektant:

Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:

Datum, razítko, podpis

Objednatel:

Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:

Datum, razítko, podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:		
2021030	III/11736, III/1731 průtah Milínov - aktualizace 022024	13.03.2024		
Místo stavby:	p.p.č. 1347, 1018/1, 1018/4, 1014/20, 1014/18, 1014/16, 1014/17, 1029/1, 1028/1, 1182 v k.ú. Milínov u Nezvěstic			
Projektant:	[REDAKOVANÉ]			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Obec Milínov			
Zpracovatel:				
Zhotovitel:	EUROVIA Silba, a.s.			
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY				
Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-101a	komunikace - práce SÚS PK		3 101 021	3 752 236
SO 101 b	komunikace - práce obec		151 966	183 879
SO-102a	chodník - jen nejnnutnější práce pro realizaci prací SÚS		373 340	451 741
SO-102b	pravostranné vjezdy - jen nejnnutnější práce pro realizaci prací SÚS		264 425	319 955
SO-102c	horní náves - nejnnutnější práce pro realizaci SÚS		261 131	315 968
SO-103	úprava plochy u obchodu - práce nutné pro realizaci prací SUS		111 513	134 931
SO-104	zpevnění vjezdů směr Lipnice - práce nutné pro realizaci prací SUS		87 507	105 883
SO-105	zpevnění vjezdů směr Nezvěstice - práce nutné pro realizaci prací SUS		176 813	213 944
VRN	vedlejší rozpočtové náklady		146 630	177 422
CENA ZA STAVBU CELKEM			4 674 346	5 655 959

KRYCÍ LIST #1
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-101a	Název objektu: komunikace - práce SÚS PK	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/II
Kód stavby: 2021030	Název stavby: III/11736, III/1731 průtah Milínov - aktualizace 022024	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, O		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	25 151	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	3 075 870	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	3 101 021	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	3 101 021	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliiář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	3 101 021	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	3 101 021		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	3 101 021 Kč	
DPH	21,0 % činí :	651 214 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		3 752 236 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE #1

Stavba : 2021030 - III/11736, III/1731 průtah Milínov - aktualizace 022024
Objekt : SO-101a - komunikace - práce SÚS PK

Cenová úroveň : 2023/II
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	0	160 329	160 329
5	Komunikace	0	2 487 907	2 487 907
8	Potrubí	0	282 879	282 879
9	Ostatní konstrukce a práce	25 151	83 402	108 553
96	Bourání konstrukcí	0	59 633	59 633
99	Přesun hmot	0	1 721	1 721
	HSV CELKEM	25 151	3 075 870	3 101 021
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	25 151	3 075 870	3 101 021

ROZPOČET #1

Stavba : 2021030 - III/11736, III/1731 průtah Milínov - aktualizace 022024
 Objekt : SO-101a - komunikace - práce SÚS PK

Cenová úroveň : 2023/II
 Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		HSV:									
	oddíl 1	Zemní práce:									
1	C-132301102-0	HLOUB RYH TR 4 S DO 60CM PRES 100M3 (výkop pod trojlinku 285,58 m2 x 0,35 m) + (výkop pro přípojky nových UV 22,5m x 0,6m x 1,5m)	M3	120,20		0,0	181,5	21 816,3	0,000	0,000	
2	C-132301109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 4 60CM	M3	120,20		0,0	16,5	1 983,3	0,000	0,000	
3	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4	M3	120,20		0,0	209,0	25 121,8	0,000	0,000	
4	C-162701109-0	PRIPL ZKD 1KM VOD PREM VYKOPKU TR 1-4	M3	1 202,00		0,0	16,5	19 833,0	0,000	0,000	
5	C-171201202-0	ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE	M3	120,20		0,0	385,0	46 277,0	0,000	0,000	
6	C-113151214-0	FREZOVANI ZIVICE 500M2- TL 5CM napojení na Z.Ú. 27,5 m2 + 72,9 m2 napojení na MK + 28,76 m2 napojení na MK + 30,00 m2 napojení na sil.III/1731 a UK + 26,25 m2 napojení na K.Ú.	M2	185,41		0,0	115,5	21 414,9	0,128	23,736	
7	C-938909611-0	ODSTR NANOSU NA KRAJNICICH TL DO 10CM (886m2x0,5m celková délka komunikace) - (738,12mx0,5m odpočet vjezdů, napojení na další komun., stávající obrubníky)	M2	516,94		0,0	46,2	23 882,6	0,126	65,134	
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		160 328,9		88,871	
	oddíl 5	Komunikace:									
8	C-938909912-0	CISTENI POVRCHU VOZOVEK ZAMET STROJ 5327,38 m2 opravovaná komunikace + 185,41 m2 napojení na ostatní komunikace	M2	5 512,79		0,0	2,1	11 576,9	0,001	5,513	
9	C-573231111-0	POSTR ZIV SPOJ EMULZI 0,50-0,70kg/m2	M2	5 327,38		0,0	7,7	41 020,8	0,001	3,782	
10	C-572733111-0	VYROV POVRCHU DOSAV KRYTU ZIVIC SMES 5327,38 m2 x 0,1 (vyrovňávka v pr. tl. 40 mm) + dorovnání větších nerovností 200t	T	732,74		0,0	961,4	704 456,2	1,000	732,740	
11	C-573231111-0	POSTR ZIV SPOJ EMULZI 0,50-0,70kg/m2	M2	5 512,79		0,0	6,6	36 384,4	0,001	3,914	
12	C-577131111-0	BET ASF ACO TR1 TL 4CM -3M plocha opravy povrchu komunikace úsek 0-25m 139,8m2 + úsek 25-50m 143,12m2 + úsek 50-75m 140,13m2 + úsek 75-100m 141,66m2 + úsek 100-125m 140,28m2 + úsek 125-150m 131,96m2 + úsek 150-175m 140,58m2 + úsek 175-200m 122,40m2 + úsek 200-225m 118,83m2 + úsek 225-250m 118,95m2 + úsek 250-275m 118,41m2 + úsek 275-300m 140,87m2 + úsek 300-325m 186,92m2 + úsek 325-350m 168,71m2 + úsek 350-375m 143,45m2 + úsek 375-400m 150,81m2 + úsek 400-425m 155,43m2 + úsek 425-450m 174,49m2 + úsek 450-475m2 196,50m2 + úsek 475-500m 169,61m2 + úsek 500-525m 162,22m2 + úsek 525-550m 152m2+úsek 550-575m 148,31m2 + úsek 575-600m 152,76m2 + úsek 600-625m 156,78m2 + úsek 625-650m 153,28m2 + úsek 650-675m 152,94m2 + úsek 675-700m 148,62m2 + úsek 700-725m 160,22m2 + úsek 725-750m 196,59m2 + úsek 750-775m 257,35m2 + úsek 775-800m 128,06m2 + úsek 800-825m 131,99m2 + úsek 825-850m 130,27m2 + úsek 850-875m 123,67m2 + úsek 875-886m 60,01m2	M2	5 327,38		0,0	199,1	1 060 681,4	0,104	552,609	
13	C-577141112-0	BET ASF ACO TR1 TL 5CM -3M napojení na ostatní komunikace	M2	185,41		0,0	248,8	46 130,0	0,130	24,040	
14	C-597661411-0	RIGOL DLAZ LOZE B C16/20 10CM KOST DR (podélná trojlinka 935,00m x 0,3 m)+ napojení na UV 5,05 m2	M2	285,55		0,0	1 820,5	519 843,8	0,505	144,166	
15	C-564851111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 15CM podklad pod podélnou trojlinku	M2	285,55		0,0	132,2	37 749,7	0,280	79,937	
16	C-916231111-0	OSAZ OBRUB SIL KOST DROB -OP LOZE BET úprava stávající přířadky podél obrub úsek 630 - 745 m	M	202,45		0,0	148,5	30 063,8	0,074	15,014	
	5	KOMUNIKACE CELKEM				0,0		2 487 907,0		1 561,715	
	oddíl 8	Potrubi:									
17	C-899231111-0	VYSK UPRAVA VPUSTI 20CM ZVYS MRIZE	KS	6,00		0,0	2 145,0	12 870,0	0,429	2,576	
18	R-01	přípojka UV PVC DN 150 mm vč. obsypu a zpětného zásepku	M	22,50		0,0	687,5	15 468,8	0,000	0,000	
19	R-02	ZRIZ VPUSTI ULICNI BETON - vč. materiálu a mříže 300/500 mm	KS	12,00		0,0	20 240,0	242 880,0	0,341	4,091	
20	R-03	změna stávající vpusti na šachtu vč. osazení poklopu D400	KS	1,00		0,0	11 660,0	11 660,0	0,000	0,000	
	8	POTRUBÍ CELKEM				0,0		282 878,8		6,667	
	oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:									
21	C-919731122-0	ZAROVNANI STYCNE PL ZIVICNE TL 10CM úprava spáry v napojení na ostatní komunikace	M	34,80		0,0	71,5	2 488,2	0,000	0,000	
22	C-919723211-0	ZALITI SPAR REZAN PODEL ZA STUD S 9MM úprava spáry v napojení na ostatní komunikace	M	34,80		0,0	93,5	3 253,8	0,000	0,001	
23	C-919735112-0	REZANI STAVAJ ZIVIC KRYTU TL 5-10CM úprava spáry v napojení na ostatní komunikace	M	34,80		0,0	137,5	4 785,0	0,000	0,001	
24	C-915711111-0	VODOR ZNAC STRIK VOD CARY S 12CM BILE VDZ 120 mm (886x2) - VDZ 250 mm 155,02 m	M	1 616,98		0,0	13,1	21 182,4	0,000	0,146	
25	C-915712111-0	VODOR ZNAC STRIK VOD PRUH S 25CM BILE	M	155,02		0,0	13,1	2 030,8	0,000	0,027	
26	C-915719111-0	PRIPL REFLEX UPR BALOTIN VOD CARY	M	1 772,00		0,0	3,6	6 379,2	0,000	0,071	
27	C-915791111-0	PREDZNACENI DEL CARY,VODICI PROUZKY	M	1 772,00		0,0	1,8	3 189,6	0,000	0,006	
28	C-919721221-0	GEOMRIZ ASF POVRCH PP	M2	500,00		0,0	57,2	28 600,0	0,001	0,330	
29	C-914001111-0	OSAZ SIL DOPR ZNACEK NA SLOUPKY,KONZ	KS	4,00		0,0	765,6	3 062,4	0,231	0,926	
30	R-001	OSAZ SLOUPKU DZ DO PATKY VČ OSAZENI PATKY	KS	4,00		0,0	2 107,6	8 430,4	0,000	0,000	
31	H-40445112-1	ZNACKY DOPRAVNI P PREDNOST P7	KS	1,00	656,7	656,7	656,7	0,004	0,004		
32	H-40445113-1	ZNACKY DOPRAVNI P PREDNOST P8	KS	1,00	449,9	449,9	449,9	0,003	0,003		
33	H-40445124-1	ZNACKY DOPRAVNI OBDELNIK IZ4a,b	KS	2,00	1 595,0	3 190,0	797,5	0,006	0,012		
34	H-40445162-1	PATKA DOPRAVNI ZNACKY D 70MM	KS	4,00	2 110,8	8 443,2	527,7	0,004	0,014		
35	H-40445152-1	SLOUPEK DOPRAVNI ZNACKY L 3,5M D 70MM	KS	4,00	3 102,8	12 411,2	775,7	0,008	0,032		
	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				25 151,0		83 401,8		1,571	
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:									
36	C-979082213-0	VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 1KM	T	94,380		0,0	181,5	17 129,9	0,000	0,000	
37	C-979082219-0	PRIPL ZKD 1KM DOPR SUTI SUCHO 1KM- doprava do 20 km	T	2 019,18		0,0	9,9	19 989,9	0,000	0,000	
38	C-979081136-0	SKLADKOVNE ASFALT A ZIVICE BEZ DEHTU	T	23,735		0,0	110,0	2 610,9	0,000	0,000	
39	C-171201202-0	ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE	M3	51,694		0,0	385,0	19 902,2	0,000	0,000	
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				0,0		59 632,8		0,000	
	oddíl 99	Přesun hmot:									
40	C-998225111-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ZIVICNY	T	1 564,440		0,0	1,1	1 720,9	0,000	0,000	
	99	PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		1 720,9		0,000	
Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :									3 101 021		

KRYCÍ LIST #2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO 101 b	Název objektu: komunikace - práce obec	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/II
Kód stavby: 2021030	Název stavby: III/11736, III/1731 průtah Milínov - aktualizace 022024	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, O		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	151 966	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	151 966	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	151 966	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliiář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	151 966	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	151 966		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	151 966 Kč	
DPH	21,0 % činí :	31 913 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		183 879 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE #2

Stavba : 2021030 - III/11736, III/1731 průtah Milínov - aktualizace 022024
Objekt : SO 101 b - komunikace - práce obec

Cenová úroveň : 2023/II
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	0	40 727	40 727
5	Komunikace	0	105 191	105 191
9	Ostatní konstrukce a práce	0	5 977	5 977
99	Přesun hmot	0	71	71
	HSV CELKEM	0	151 966	151 966
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	0	151 966	151 966

ROZPOČET #2

Stavba : 2021030 - III/11736, III/1731 průtah Milínov - aktualizace 022024
 Objekt : SO 101 b - komunikace - práce obec

Cenová úroveň : 2023/II
 Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					6.	7.	8.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 1	Zemní práce:								
1	C-113203111-0	VYTRHANI OBRUB Z DLAZEB KOSTEK linka ve vjezdech k odstranění 51,05m + 37,38m + linka ve vjezdech výšková úprava 48,26m + 38,87m + přídlažba z bet. tvarovek 125,25m + přídlažba 77,20m	M	378,01		0,0	56,1	21 206,4	0,115	43,471
2	C-113106221-0	ROZ DLAZ VOZ 200M2 KOSTKA DR KAM SUT jen nájezdový klín š.1,5 m (vyrovnání navýšení nivelety komunikace)plocha u OU 25 m + zastávka 35 m + vjezd u č.p. 99 7 m	M2	100,50		0,0	136,4	13 708,2	0,200	20,100
3	C-113105142-0	ROZ DLAZ VOZ LOM KAM SUCHO+SPAR POUZ vjezdy k hasičské zbrojnici a vstup ke kapli	M2	23,38		0,0	248,6	5 812,3	0,000	0,000
		1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		40 726,8		63,571
	oddíl 5	Komunikace:								
4	C-564821111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 8CM úprava sjezdů a doplnění konstr pod dlažďené plochy	M2	212,73		0,0	66,8	14 210,4	0,153	32,488
5	C-591211111-0	KLAD DLAZ KOST KAMEN DROB KAM TEZ 5CM jen nájezdový klín š.1,5 m (vyrovnání navýšení nivelety komunikace)plocha u OU 25 m + zastávka 35 m + vjezd u č.p. 99 7 m	M2	100,50		0,0	654,5	65 777,3	0,184	18,462
6	R-594111111-0	DLAZBA LOM KAM 25CM DO KAM TEZ 5CM MAT OBJEDNATELE vjezdy k hasičské zbrojnici a vstup ke kapli	M2	23,38		0,0	1 078,0	25 203,6	0,580	13,565
		5 KOMUNIKACE CELKEM				0,0		105 191,3		64,515
	oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:								
7	C-979071121-0	OCIST DLAZ KOSTEK DROB SPARY KAM TEZ jen nájezdový klín š.1,5 m (vyrovnání navýšení nivelety komunikace)plocha ((u OU 25 m + zastávka 35 m + vjezd u č.p. 99 7 m) * 1,5 m) + přídlažba(202,45 x0,1)	M2	120,75		0,0	49,5	5 977,1	0,000	0,000
		9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				0,0		5 977,1		0,000
	oddíl 99	Přesun hmot:								
8	C-998225111-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ZIVICNY	T	64,515		0,0	1,1	71,0	0,000	0,000
		99 PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		71,0		0,000
Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :									151 966	

KRYCÍ LIST #3
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-102a	Název objektu: chodník - jen nejnútnejší práce pro realizaci prací SÚS	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/II
Kód stavby: 2021030	Název stavby: III/11736, III/1731 průtah Milínov - aktualizace 022024	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, O		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	44 362	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	328 978	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	373 340	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	373 340	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliiář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	373 340	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplnkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	373 340		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	373 340 Kč	
DPH	21,0 % činí :	78 401 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		451 741 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE #3

Stavba : 2021030 - III/11736, III/1731 průtah Milínov - aktualizace 022024
Objekt : SO-102a - chodník - jen nejnnutnější práce pro realizaci prací SÚS

Cenová úroveň : 2023/II
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	0	105 368	105 368
5	Komunikace	0	42 260	42 260
9	Ostatní konstrukce a práce	44 362	168 953	213 315
96	Bourání konstrukcí	0	12 248	12 248
99	Přesun hmot	0	149	149
	HSV CELKEM	44 362	328 978	373 340
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	44 362	328 978	373 340

ROZPOČET #3

Stavba : 2021030 - III/11736, III/1731 průtah Milínov - aktualizace 022024
 Objekt : SO-102a - chodník - jen nejnětější práce pro realizaci prací SÚS

Cenová úroveň : 2023/II
 Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					6.	7.	8.	9.			
1.	2.	3.	4.	5.					10.	11.	
		HSV:									
		oddíl 1 Zemní práce:									
1	R-113151215-1	FREZOVANI ZIVICE 500M2- TL 12CM ryha pro obrubniky š.0,5 m 162,9 m * 0,5m	M2	81,45		0,0	137,5	11 199,4	0,307	25,023	
2	C-122301102-0	ODKOP NEZAP HORN TR 4 DO 1000M3 chodnik 48,45 m3 + vjezdy 27,71 m3	M3	76,16		0,0	147,4	11 226,0	0,000	0,000	
3	C-122301109-0	PRIPL ZA LEPIVOST ODKOP HORNIN TR 4	M3	76,16		0,0	5,5	418,9	0,000	0,000	
4	C-132301101-0	HLOUB RYH TR 4 S DO 60CM DO 100M3 pod obruby 22,51 m3	M3	22,51		0,0	242,0	5 447,4	0,000	0,000	
5	C-132301109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 4 60CM	M3	11,255		0,0	5,5	61,9	0,000	0,000	
6	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4	M3	98,67		0,0	209,0	20 622,0	0,000	0,000	
7	C-162701109-0	PRIPL ZKD 1KM VOD PREM VYKOPKU TR 1-4	M3	986,70		0,0	16,5	16 280,6	0,000	0,000	
8	C-171201202-0	ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE	M3	98,67		0,0	385,0	37 988,0	0,000	0,000	
9	C-181101002-0	UPRAVA PLANE VYROV -500M2 H 1-4 ZHUT (pod sil. obruby 162,9 x 0,35)+ chodnik (9,2+4,98+11,2+67,9+34,7+39,9+7,03+18,9) + jednostranné vjezdy (9,3+5,2+8,4+5,05+12,8+7,6+15,1)	M2	321,85		0,0	6,6	2 124,2	0,000	0,000	
		1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		105 368,3		25,023	
		oddíl 5 Komunikace:									
10	C-564851111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 15CM chodnik 184,60 m2	M2	184,60		0,0	132,2	24 404,1	0,280	51,677	
11	C-564871111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 25CM vjezdy vlevo 71,05 m2	M2	71,05		0,0	185,1	13 151,4	0,462	32,801	
12	C-564831111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 10CM pod obruby 162,9 m x 0,35 m	M2	57,02		0,0	82,5	4 704,2	0,189	10,781	
		5 KOMUNIKACE CELKEM				0,0		42 259,6		95,259	
		oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:									
13	C-916533211-0	OSAZ OBRUB SIL BET -OPERA DO BET STOJ	M	162,90		0,0	301,4	49 098,1	0,140	22,742	
14	H-59217021-1	OBRUBNIK SILNIC ABO 15-25 PRIR 112,60 m * 1,02	M	113,62	203,5	23 121,7		0,0	0,083	9,430	
15	H-59217041-1	OBRUBNIK SILNIC ABO 15-25 PRECH PRIR 15 m * 1,02	M	15,30	482,1	7 376,1		0,0	0,070	1,071	
16	H-59217061-1	OBRUBNIK SILNIC ABO 15-15 NAJEZD PRI 36,50 m * 1,02	M	37,23	158,4	5 897,2		0,0	0,053	1,973	
17	C-916531111-0	OSAZ OBRUB ZAHON -OPERA DO LOZE Z BET	M	43,30		0,0	253,0	10 954,9	0,089	3,835	
18	H-59217094-1	OBRUBNIK PARK ABO 5-20P 50x5x20 PRIR 43,30 m*2*1,02	KS	88,33	90,2	7 967,4		0,0	0,011	0,927	
19	R-04	ZRIZ VPUSTI OBRUBNIKOVE BETON - vč. materiálu a mříže Radbuza	KPL	5,00		0,0	21 780,0	108 900,0	0,000	0,000	
		9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				44 362,4		168 953,0		39,980	
		oddíl 96 Bourání konstrukcí:									
19	C-979082213-0	VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 1KM	T	25,021		0,0	181,5	4 541,4	0,000	0,000	
20	C-979082219-0	PRIPL ZKD 1KM DOPR SUTI SUCHO 1KM- doprava do 20 km	T	500,42		0,0	9,9	4 954,2	0,000	0,000	
21	C-979081136-0	SKLADKOVNE ASFALT A ZIVICE BEZ DEHTU	T	25,021		0,0	110,0	2 752,3	0,000	0,000	
		96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				0,0		12 247,9		0,000	
		oddíl 99 Přesun hmot:									
22	C-998225111-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ZIVICNY	T	135,238		0,0	1,1	148,8	0,000	0,000	
		99 PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		148,8		0,000	
		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :								373 340	

KRYCÍ LIST #4
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-102b	Název objektu: pravostranné vjezdy - jen nejnútnejší práce pro realizaci prací SÚS	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/II
Kód stavby: 2021030	Název stavby: III/11736, III/1731 průtah Milínov - aktualizace 022024	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, O		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	48 081	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	216 344	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	264 425	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	264 425	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliiář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	264 425	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplnkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	264 425		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	264 425 Kč	
DPH	21,0 % činí :	55 529 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		319 955 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE #4

Stavba : 2021030 - III/11736, III/1731 průtah Milínov - aktualizace 022024
Objekt : SO-102b - pravostranné vjezdy - jen nejnútnejší práce pro realizaci prací SÚS

Cenová úroveň : 2023/II
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	0	77 612	77 612
5	Komunikace	0	45 683	45 683
9	Ostatní konstrukce a práce	48 081	70 048	118 129
96	Bourání konstrukcí	0	22 903	22 903
99	Přesun hmot	0	98	98
	HSV CELKEM	48 081	216 344	264 425
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	48 081	216 344	264 425

ROZPOČET #4

Stavba : 2021030 - III/11736, III/1731 průtah Milínov - aktualizace 022024
 Objekt : SO-102b - pravostranné vjezdy - jen nejnětější práce pro realizaci prací SÚS

Cenová úroveň : 2023/II
 Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					6.	7.	8.	9.			
1.	2.	3.	4.	5.					10.	11.	
		HSV:									
	oddíl 1	Zemní práce:									
1	R-113151215-1	FREZOVANI ZIVICE 500M2- TL 12CM ryha pro obrubníky š.0,5 m - 199,65 m * 0,5 m 99,83 m2	M2	99,83		0,0	137,5	13 726,6	0,307	30,670	
2	C-113151214-0	FREZOVANI ZIVICE 500M2- TL 5CM plochy napojení MK - oprava povrchu 70,08 (napojení ul. Na Radošti)+55,87 (napojení jednosměrné ul.)m2	M2	125,95		0,0	104,5	13 161,8	0,128	16,124	
3	C-122301102-0	ODKOP NEZAP HORN TR 4 DO 1000M3 chodník 10,80 m3 + vjezdy 20,85 m3	M3	31,65		0,0	147,4	4 665,2	0,000	0,000	
4	C-122301109-0	PRÍPL ZA LEPIVOST ODKOP HORNIN TR 4	M3	31,65		0,0	5,5	174,1	0,000	0,000	
5	C-132301101-0	HLOUB RYH TR 4 S DO 60CM DO 100M3 pod obruby 33,86 m3	M3	33,86		0,0	242,0	8 194,1	0,000	0,000	
6	C-132301109-0	PRÍPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 4 60CM	M3	16,93		0,0	5,5	93,1	0,000	0,000	
7	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4	M3	48,58		0,0	209,0	10 153,2	0,000	0,000	
8	C-162701109-0	PRÍPL ZKD 1KM VOD PREM VYKOPKU TR 1-4	M3	485,80		0,0	16,5	8 015,7	0,000	0,000	
9	C-171201202-0	ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE	M3	48,58		0,0	385,0	18 703,3	0,000	0,000	
10	C-181101002-0	UPRAVA PLANE VYROV -500M2 H 1-4 ZHUT (pod sil. obruby 199,65 x 0,35)+(plocha pravostranných vjezdů 30,80 m2) + chodník 9,2 m2	M2	109,88		0,0	6,6	725,2	0,000	0,000	
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		77 612,3		46,795	
	oddíl 5	Komunikace:									
11	C-573231111-0	POSTR ZIV SPOJ EMULZI 0,50-0,70kg/m2 plochy napojení MK - oprava povrchu 70,08 (napojení ul. Na Radošti)+55,87 (napojení jednosměrné ul.)m2	M2	125,95		0,0	13,2	1 662,5	0,001	0,089	
12	C-577141112-0	BET ASF ACO TR1 TL 5CM -3M plochy napojení MK - oprava povrchu 70,08 (napojení ul. Na Radošti)+55,87 (napojení jednosměrné ul.)m2	M2	125,95		0,0	248,8	31 336,4	0,130	16,331	
13	C-564851111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 15CM chodník 9,20 m2	M2	9,20		0,0	132,2	1 216,2	0,280	2,575	
14	C-564871111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 25CM vjezdy vpravo 30,8 m2	M2	30,80		0,0	185,1	5 701,1	0,462	14,219	
15	C-564831111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 10CM pod obruby 199,7 m x 0,35 m	M2	69,90		0,0	82,5	5 766,8	0,189	13,216	
	5	KOMUNIKACE CELKEM				0,0		45 683,0		46,431	
	oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:									
16	C-919731123-0	ZAROVNANI STYCNIE PL ZIVICNE TL 20CM napojení na okolní komunikace 19,14m	M	19,14		0,0	71,5	1 368,5	0,000	0,000	
17	C-919723211-0	ZALITI SPAR REZAN PODEL ZA STUD S 9MM	M	19,14		0,0	93,5	1 789,6	0,000	0,000	
18	C-919735112-0	REZANI STAVAJ ZIVIC KRYTU TL 5-10CM	M	19,14		0,0	137,5	2 631,8	0,000	0,000	
19	C-916533211-0	OSAZ OBRUB SIL BET -OPERA DO BET STOJ	M	213,20		0,0	301,4	64 258,5	0,140	29,764	
20	H-59217021-1	OBRUBNIKY SILNIC ABO 15-25 PRIR 11,20 m * 1,02	M	11,42	203,5	2 324,0		0,0	0,083	0,948	
21	H-59217023-1	OBRUBNIKY SILNIC ABO 15-25 P PRIR 38,7 m * 1,02	M	39,47	429,0	16 932,6		0,0	0,080	3,158	
22	H-59217041-1	OBRUBNIKY SILNIC ABO 15-25 PRECH PRIR 7 m * 1,02	M	7,14	482,1	3 442,2		0,0	0,070	0,500	
23	H-59217061-1	OBRUBNIKY SILNIC ABO 15-15 NAJEZD PRI 134,6 m * 1,02	M	137,29	158,4	21 746,7		0,0	0,053	7,276	
24	H-59217509-1	OBRUBNIK SIL BEST LINEA I PRIR L 50CM 12,0 m * 2 * 1,02	KS	24,48	148,5	3 635,3		0,0	0,024	0,588	
	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				48 080,8		70 048,3		42,234	
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:									
25	C-979082213-0	VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 1KM	T	46,789		0,0	181,5	8 492,3	0,000	0,000	
26	C-979082219-0	PRÍPL ZKD 1KM DOPR SUTI SUCHO 1KM- doprava do 20 km	T	935,78		0,0	9,9	9 264,2	0,000	0,000	
27	C-979081136-0	SKLADKOVNE ASFALT A ZIVICE BEZ DEHTU	T	46,789		0,0	110,0	5 146,8	0,000	0,000	
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				0,0		22 903,3		0,000	
	oddíl 99	Přesun hmot:									
28	C-998225111-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ZIVICNY	T	88,665		0,0	1,1	97,5	0,000	0,000	
	99	PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		97,5		0,000	
Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :										264 425	

KRYCÍ LIST #5
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-102c	Název objektu: horní náves - nejnmutnější práce pro realizaci SÚS	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/II
Kód stavby: 2021030	Název stavby: III/11736, III/1731 průtah Milínov - aktualizace 022024	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, O		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	76 942	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	184 189	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	261 131	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	261 131	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliiář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	261 131	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	261 131		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	261 131 Kč	
DPH	21,0 % činí :	54 837 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		315 968 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE #5

Stavba : 2021030 - III/11736, III/1731 průtah Milínov - aktualizace 022024
 Objekt : SO-102c - horní náves - nejnnutnější práce pro realizaci SÚS

Cenová úroveň : 2023/II
 Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	0	59 734	59 734
5	Komunikace	76 942	77 413	154 355
9	Ostatní konstrukce a práce	0	41 172	41 172
96	Bourání konstrukcí	0	5 771	5 771
99	Přesun hmot	0	98	98
	HSV CELKEM	76 942	184 189	261 131
Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem		76 942	184 189	261 131

ROZPOČET #5

Stavba : 2021030 - III/11736, III/1731 průtah Milínov - aktualizace 022024
 Objekt : SO-102c - horní náves - nejnětější práce pro realizaci SUS

Cenová úroveň : 2023/II
 Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					6.	7.	8.	9.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		HSV:									
		Zemní práce:									
1	R-113151215-1	FREZOVANI ZIVICE 500M2- TL 12CM	M2	38,38		0,0	137,5	5 277,3	0,307	11,791	
2	C-122301102-0	ODKOP NEZAP HORN TR 4 DO 1000M3	M3	35,36		0,0	147,4	5 212,1	0,000	0,000	
3	C-122301109-0	PRIPL ZA LEPIVOST ODKOP HORNIN TR 4	M3	35,36		0,0	5,5	194,5	0,000	0,000	
4	C-132301101-0	HLOUB RYH TR 4 S DO 60CM DO 100M3	M3	12,49		0,0	242,0	3 022,6	0,000	0,000	
5	C-132301109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 4 60CM	M3	6,245		0,0	5,5	34,3	0,000	0,000	
6	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4	M3	59,78		0,0	209,0	12 494,0	0,000	0,000	
7	C-162701109-0	PRIPL ZKD 1KM VOD PREM VYKOPKU TR 1-4	M3	597,80		0,0	16,5	9 863,7	0,000	0,000	
8	C-171201202-0	ULOZ SVAPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE	M3	59,78		0,0	385,0	23 015,3	0,000	0,000	
9	C-181101002-0	UPRAVA PLANE VYROV -500M2 H 1-4 ZHUT	M2	93,98		0,0	6,6	620,3	0,000	0,000	
		1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		59 734,0		11,791	
		oddíl 5 Komunikace:									
10	C-564851111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 15CM chodník 210,00 m2	M2	16,20		0,0	132,2	2 141,6	0,280	4,535	
11	C-564871111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 25CM	M2	57,30		0,0	185,0	10 600,5	0,462	26,453	
12	C-564831111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 10CM	M2	29,64		0,0	82,5	2 445,3	0,189	5,604	
13	C-596111111-0	KLAD DLAZ PESI MOZAIKA 1BAR KAM TEZ mezichodník horní náves 16,20 m2	M2	16,20		0,0	764,5	12 384,9	0,167	2,705	
14	H-58380131-1	KOSTKY DLAZ ZUL STIP SEDE MOZAIK 4/6 16,20m2 * 1,02	M2	16,32	576,4	9 406,8		0,0	0,125	2,040	
15	C-596911211-0	KLAD DLAZ BET KOM ZAMK 8CM A 100M2 varovné pásy pro nevid 12,6 + 12 m2	M2	24,60		0,0	336,6	8 280,4	0,088	2,157	
16	H-59246028-1	DLAZ ZAMK BEST KLASIKO NEVID 8CM BAR 24,6,88 m2 * 1,02	M2	25,09	635,8	15 952,2		0,0	0,183	4,591	
17	C-591211111-0	KLAD DLAZ KOST KAMEN DROB KAM TEZ 5CM vjezdy vpravo 30,8 m2 + chodníkové přejezdy Horní náves 29,30 + 28,00 m2 - varovné pásy pro nevidomé	M2	63,50		0,0	654,5	41 560,8	0,184	11,665	
18	H-58380152-1	KOSTKY DLAZ ZUL STIP SEDE DROBNE 8/10 64,77m2 * 1,02	M2	64,77	796,4	51 582,8		0,0	0,208	13,492	
		5 KOMUNIKACE CELKEM				76 941,9		77 413,5		73,243	
		oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:									
19	C-916533211-0	OSAZ OBRUB SIL BET -OPERA DO BET STOJ	M	71,22		0,0	301,4	21 465,7	0,140	9,943	
20	H-59217021-1	OBRUBNIKY SILNIC ABO 15-25 PRIR	M	33,35		0,0	203,5	6 786,7	0,083	2,768	
21	H-59217061-1	OBRUBNIKY SILNIC ABO 15-15 NAJEZD PRI	M	42,74		0,0	158,4	6 770,0	0,053	2,265	
22	H-59217509-1	OBRUBNIK SIL BEST LINEA I PRIR L 50CM	KS	41,41		0,0	148,5	6 149,4	0,024	0,994	
		9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				0,0		41 171,8		15,970	
		oddíl 96 Bourání konstrukcí:									
23	C-979082213-0	VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 1KM	T	11,790		0,0	181,5	2 139,9	0,000	0,000	
24	C-979082219-0	PRIPL ZKD 1KM DOPR SUTI SUCHO 1KM- doprava do 20 km	T	235,80		0,0	9,9	2 334,4	0,000	0,000	
25	C-979081136-0	SKLADKOVNE ASFALT A ZIVICE BEZ DEHTU	T	11,79		0,0	110,0	1 296,9	0,000	0,000	
		96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				0,0		5 771,3		0,000	
		oddíl 99 Přesun hmot:									
26	C-998225111-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ZIVICNY	T	89,213		0,0	1,1	98,1	0,000	0,000	
		99 PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		98,1		0,000	
Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :									261 131		

KRYCÍ LIST #6
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-103	Název objektu: úprava plochy u obchodu - práce nutné pro realizaci prací SUS	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/II
Kód stavby: 2021030	Název stavby: III/11736, III/1731 průtah Milínov - aktualizace 022024	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, O		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	49 367	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	62 146	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	111 513	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	111 513	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliiář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	111 513	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	111 513		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	111 513 Kč	
DPH	21,0 % činí :	23 418 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		134 931 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE #6

Stavba : 2021030 - III/11736, III/1731 průtah Milínov - aktualizace 022024
 Objekt : SO-103 - úprava plochy u obchodu - práce nutné pro realizaci prací SUS

Cenová úroveň : 2023/II
 Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	0	6 917	6 917
5	Komunikace	41 062	39 695	80 758
9	Ostatní konstrukce a práce	8 305	15 492	23 797
99	Přesun hmot	0	42	42
	HSV CELKEM	49 367	62 146	111 513
Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem		49 367	62 146	111 513

ROZPOČET #6

Stavba : 2021030 - III/11736, III/1731 průtah Milínov - aktualizace 022024
 Objekt : SO-103 - úprava plochy u obchodu - práce nutné pro realizaci prací SUS

Cenová úroveň : 2023/II
 Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					6.	7.	8.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
		oddíl 1 Zemní práce:								
1	C-132301101-0	HLOUB RYH TR 4 S DO 60CM DO 100M3 51,40 m * 0,35m * 0,3m	M3	5,39		0,0	242,0	1 304,4	0,000	0,000
2	C-132301109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 4 60CM	M3	5,39		0,0	5,5	29,6	0,000	0,000
3	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4	M3	5,39		0,0	209,0	1 126,5	0,000	0,000
4	C-162701109-0	PRIPL ZKD 1KM VOD PREM VYKOPKU TR 1-4	M3	53,90		0,0	16,5	889,4	0,000	0,000
5	C-171201202-0	ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE	M3	5,39		0,0	385,0	2 075,2	0,000	0,000
6	C-181101002-0	UPRAVA PLANE VYROV -500M2 H 1-4 ZHUT (51,40 * 0,3)	M2	15,42		0,0	6,6	101,8	0,000	0,000
7	C-113108442-0	ROZRYTI KRYTU Z KAM S ZIVIC POJIVEM 33,70m*1,5m	M2	50,55		0,0	27,5	1 390,1	0,000	0,000
		1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		6 916,9		0,000
		oddíl 5 Komunikace:								
8	C-566301111-0	UPRAVA KRYTU KAM DRC 0,06m3/m2	M2	50,55		0,0	105,6	5 338,1	0,098	4,978
9	C-564831111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 10CM ŠD pod obruby	M2	15,42		0,0	82,5	1 272,2	0,189	2,915
10	C-591211111-0	KLAD DLAZ KOST KAMEN DROB KAM TEZ 5CM	M2	50,55		0,0	654,5	33 085,0	0,184	9,286
11	H-58380152-1	KOSTKY DLAZ ZUL STIP SEDE DROBNE 8/10 50,55 * 1,02	M2	51,56	796,4	41 062,4		0,0	0,208	10,740
		5 KOMUNIKACE CELKEM				41 062,4		39 695,2		27,920
		oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:								
12	C-916533211-0	OSAZ OBRUB SIL BET -OPERA DO BET STOJ	M	51,40		0,0	301,4	15 492,0	0,140	7,176
13	H-59217061-1	OBRUBNIKY SILNIC ABO 15-15 NAJEZD PRI 51,4 m * 1,02	M	52,43	158,4	8 304,9		0,0	0,053	2,779
		9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				8 304,9		15 492,0		9,955
		oddíl 99 Přesun hmot:								
14	C-998225111-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ZIVICNY	T	37,874		0,0	1,1	41,7	0,000	0,000
		99 PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		41,7		0,000
Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :									111 513	

KRYCÍ LIST #7
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-104	Název objektu: zpevnění vjezdů směr Lipnice - práce nutné pro realizaci prací SUS	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/II
Kód stavby: 2021030	Název stavby: III/11736, III/1731 průtah Milínov - aktualizace 022024	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, O		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	22 281	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	65 226	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	87 507	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	87 507	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliiář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	87 507	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplnkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	87 507		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	87 507 Kč	
DPH	21,0 % činí :	18 376 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		105 883 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE #7

Stavba : 2021030 - III/11736, III/1731 průtah Milínov - aktualizace 022024
 Objekt : SO-104 - zpevnění vjezdů směr Lipnice - práce nutné pro realizaci prací SUS

Cenová úroveň : 2023/II
 Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	0	12 376	12 376
5	Komunikace	0	11 232	11 232
9	Ostatní konstrukce a práce	22 281	41 563	63 844
99	Přesun hmot	0	56	56
	HSV CELKEM	22 281	65 226	87 507
Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem		22 281	65 226	87 507

ROZPOČET #7

Stavba : 2021030 - III/11736, III/1731 průtah Milínov - aktualizace 022024
 Objekt : SO-104 - zpevnění vjezdů směr Lipnice - práce nutné pro realizaci prací SUS

Cenová úroveň : 2023/II
 Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		HSV:									
	oddíl 1	Zemní práce:									
1	C-132301101-0	HLOUB RYH TR 4 S DO 60CM DO 100M3 137,9 m * 0,35m * 0,25m	M3	12,07		0,0	242,0	2 920,9	0,000	0,000	
2	C-132301109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 4 60CM	M3	12,07		0,0	5,5	66,4	0,000	0,000	
3	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4	M3	12,07		0,0	209,0	2 522,6	0,000	0,000	
4	C-162701109-0	PRIPL ZKD 1KM VOD PREM VYKOPKU TR 1-4	M3	120,70		0,0	16,5	1 991,6	0,000	0,000	
5	C-171201202-0	ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE	M3	12,07		0,0	385,0	4 647,0	0,000	0,000	
6	C-181101002-0	UPRAVA PLANE VYROV -500M2 H 1-4 ZHUT (137,9 * 0,25)	M2	34,48		0,0	6,6	227,6	0,000	0,000	
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		12 376,0		0,000	
	oddíl 5	Komunikace:									
7	C-564851111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 15CM ŠD pod obruby + provizorní zpevnění vjezdů 50,48 m2	M2	84,96		0,0	132,2	11 231,7	0,280	23,784	
	5	KOMUNIKACE CELKEM				0,0		11 231,7		23,784	
	oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:									
8	C-916533211-0	OSAZ OBRUB SIL BET -OPERA DO BET STOJ	M	137,90		0,0	301,4	41 563,1	0,140	19,252	
9	H-59217061-1	OBRUBNIKY SILNIC ABO 15-15 NAJEZD PRI 137,9 m * 1,02	M	140,66	158,4	22 280,5		0,0	0,053	7,455	
	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				22 280,5		41 563,1		26,707	
	oddíl 99	Přesun hmot:									
10	C-998225111-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ZIVICNY	T	50,491		0,0	1,1	55,5	0,000	0,000	
	99	PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		55,5		0,000	
Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :									87 507		

KRYCÍ LIST #8
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-105	Název objektu: zpevnění vjezdů směr Nezvěstice - práce nutné pro realizaci prací SUS	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/II
Kód stavby: 2021030	Název stavby: III/11736, III/1731 průtah Milínov - aktualizace 022024	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, O		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	46 459	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	130 354	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	176 813	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	176 813	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliiář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	176 813	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplnkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	176 813		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	176 813 Kč	
DPH	21,0 % činí :	37 131 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		213 944 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE #8

Stavba : 2021030 - III/11736, III/1731 průtah Milínov - aktualizace 022024
 Objekt : SO-105 - zpevnění vjezdů směr Nezvěstice - práce nutné pro realizaci prací SUS

Cenová úroveň : 2023/II
 Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	0	25 798	25 798
5	Komunikace	0	17 786	17 786
9	Ostatní konstrukce a práce	46 459	86 668	133 126
99	Přesun hmot	0	103	103
	HSV CELKEM	46 459	130 354	176 813
Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem		46 459	130 354	176 813

ROZPOČET #8

Stavba : 2021030 - III/11736, III/1731 průtah Milínov - aktualizace 022024
 Objekt : SO-105 - zpevnění vjezdů směr Nezvěstice - práce nutné pro realizaci prací SUS

Cenová úroveň : 2023/II
 Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					6.	7.	8.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
		oddíl 1 Zemní práce:								
1	C-132301101-0	HLOUB RYH TR 4 S DO 60CM DO 100M3 287,55 m * 0,35m * 0,25m	M3	25,16		0,0	242,0	6 088,7	0,000	0,000
2	C-132301109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 4 60CM	M3	25,16		0,0	5,5	138,4	0,000	0,000
3	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4	M3	25,16		0,0	209,0	5 258,4	0,000	0,000
4	C-162701109-0	PRIPL ZKD 1KM VOD PREM VYKOPKU TR 1-4	M3	251,60		0,0	16,5	4 151,4	0,000	0,000
5	C-171201202-0	ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE	M3	25,16		0,0	385,0	9 686,6	0,000	0,000
6	C-181101002-0	UPRAVA PLANE VYROV -500M2 H 1-4 ZHUT (287,55 * 0,25)	M2	71,89		0,0	6,6	474,5	0,000	0,000
		1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		25 798,0		0,000
		oddíl 5 Komunikace:								
7	C-564851111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 15CM ŠD pod obruby + provizorní zpevnění vjezdů 62,65 m2	M2	134,54		0,0	132,2	17 786,2	0,280	37,663
		5 KOMUNIKACE CELKEM				0,0		17 786,2		37,663
		oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:								
8	C-916533211-0	OSAZ OBRUB SIL BET -OPERA DO BET STOJ	M	287,55		0,0	301,4	86 667,6	0,140	40,144
9	H-59217061-1	OBRUBNIKY SILNIC ABO 15-15 NAJEZD PRI 287,55 m * 1,02	M	293,30	158,4	46 458,7		0,0	0,053	15,545
		9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				46 458,7		86 667,6		55,689
		oddíl 99 Přesun hmot:								
10	C-998225111-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ZIVICNY	T	93,352		0,0	1,1	102,7	0,000	0,000
		99 PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		102,7		0,000
Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :									176 813	

KRYCÍ LIST #9
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: VRN	Název objektu: vedlejší rozpočtové náklady	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/II
Kód stavby: 2021030	Název stavby: III/11736, III/1731 průtah Milínov - aktualizace 022024	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, O		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	146 630	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	146 630	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	146 630	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliiář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	146 630	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	146 630		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	146 630 Kč	
DPH	21,0 % činí :	30 792 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		177 422 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE #9

Stavba : 2021030 - III/11736, III/1731 průtah Milínov - aktualizace 022024
Objekt : VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Cenová úroveň : 2023/II
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
9	Ostatní konstrukce a práce	0	146 630	146 630
	HSV CELKEM	0	146 630	146 630
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	0	146 630	146 630

ROZPOČET #9

Stavba : 2021030 - III/11736, III/11731 průtah Milínov - aktualizace 022024
 Objekt : VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Cenová úroveň : 2023/II
 Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Pof. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					6.	7.	8.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
		oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:								
1	R-001	vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	3,00		0,0	3 850,0	11 550,0	0,000	0,000
2	R-002	geodetické práce před zahájením prací	kpl	1,00		0,0	15 400,0	15 400,0	0,000	0,000
3	R-003	geodetické práce v průběhu prací	kpl	1,00		0,0	23 650,0	23 650,0	0,000	0,000
4	R-004	geodetické zaměření skutešného provedení	kpl	1,00		0,0	18 480,0	18 480,0	0,000	0,000
5	R-005	dokumentace skutešného provedení	kpl	1,00		0,0	30 800,0	30 800,0	0,000	0,000
6	R-006	DIO	kpl	1,00		0,0	5 500,0	5 500,0	0,000	0,000
7	R-006	zařizení staveniště	kpl	1,00		0,0	1 100,0	1 100,0	0,000	0,000
8	R-007	geometrický plán	kpl	1,00		0,0	40 150,0	40 150,0	0,000	0,000
		9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				0,0		146 630,0		0,000
		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :								146 630

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:	
Název:	III/117 31, III/117 36 - průtah Milínov-oprava
Zadávací řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel č. 1	
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Zadavatel č. 2	
Název:	Obec Milínov
IČO:	48333468
Dodavatel:	
Název:	Eurovia Silba, a.s.
IČO:	64830551

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:

poddodavatel č. 1	
Název:	GpŠ Šedivý spol. s.r.o.
Sídlo:	5. května 663, Blovice 336 01
IČO:	01681389
Část VZ, již má plnit:	geodetické práce
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	97 680,- Kč
poddodavatel č. 2	
Název:	x
Sídlo:	x
IČO:	x
Část VZ, již má plnit:	x
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	x
poddodavatel č. 3	
Název:	x
Sídlo:	x
IČO:	x
Část VZ, již má plnit:	x
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	x

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

Datum zpracování nabídky:	13.03.2024
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele:	Lobe Eurovia Silba, a.s. IČ: 64 Josef Matoušek, místopředseda správ

