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PŘEDMĚTU DÍLA

Účel a rozsah předmětu Díla
Předmětem díl zhotovení stavby „Zajištění stability svahů náspů v úseku Kozolupy –
Mariánské Lázně na trati Plzeň “ jejímž cílem je stavebně stabilizovat odlišné 
geotechnické problémy na 12 úsecích tratě Plzeň hl.n. – úseku Kozolupy –
Mariánské Lázně. Sta pohyby drážní stezky nebo celé drážní cesty
sesuvných svahů, přechodových částí mostních konstrukcí a tělesa násypů stávající 
železniční trati Realizace stavby zvýší bezpečnost a ochranu cestujících, drážních 
zaměstnanců istí bezpečnou drážní dopravu.

Rozsah Díla „Zajištění stability svahů náspů v úseku Kozolupy – Mariánské Lázně na trati 
Plzeň “ je

 zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,

 zpracování Realizační dokumentace stavby,

 vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části

Umístění stavby
a bude probíhat na trati č. 720 A (dle TTP) Plzeň hl.n. – úseku Kozolupy –

Mariánské Lázně staničení km 360,078 –

Údaje o stavbě

Označení (S kód)

Plzeňský, Karlovarský

Plzeň – město, Plzeň –

Katastrální území Hracholusky nade Mží, Pňovany, Vranov u Stříbra, Vrbice u Stříbra, 
Milíkov u Stříbra, Holyně u Svojšína, Nynkov, Záhoří u 
Černošína, Ústí nade Mží, Vysoké Sedliště, hotě ov u Mariánských 
Lázní noviště u Mariánský Lázní, Úšovi

kategorie dráhy dle zák. č. 266/1994 Sb. celostátní

Součást sítě TEN

Správce Oblastní ředitelství Plzeň

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Projektová dokumentace
Projektová dokumentace „Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku 
Pňovany – Mariánské Lázně trati Plzeň Cheb“, zpracovatel AZ C

Projektová dokumentace „Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín –
trati Plzeň – Cheb“, zpracovatel AZ C

Projektová dokumentace „Zajištění stability svahů náspů v úseku Kozolupy – Ošelín 
trati Plzeň – Cheb“, Dipont spol. s.r.o., datum 08/2021 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 
otevřené formě.

Související dokumentace
Stavební povolení čj.: 

Stavební povolení čj.: DUCR

Stavební povolení čj.: DUCR
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KOORDINACE S JINÝMI 
Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. 

OŘ Plzeň opravnou práci na mostě v 382,868 v délce  
NV. Opravná práce musí být ordinovány a realizovány hlavní stavbou ve výluce 

Pňovany – Planá u Mariánských Lázní v délce 60NV

Realizaci stavby je třeba koordinovat s
„Zdvoukolejnění trati Branický most Krč – Spořilov“, která bude probíhat v 
nepřetržitých výlukách od 1 ledna do 1. července 202

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA

Všeobecně
Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 
dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do 
uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné 
vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. ESD je 
veden v aplikaci „Buildary.online elektronický stavební deník“ (

českém jazyce. poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 
maximálně 1 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD a to na 
celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 157 zákona č. stavební 
zákon, v platném znění. 

F/14/22 se ruší a nahrazuje se následujícím

„7.3.2 Zhotovitel předloží Správci stavby v dostatečném předstihu před převzetím 
části Díla, Sekce nebo Díla Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 
stavby dle směrnice SŽ SM096, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 
směrnice SŽ SM096, včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání 
s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. Správce stavby zajistí kontrolu 
Závěrečné zprávy a Výkazu garantem za ŽP Objednatele. Po odsouhlasení 
Závěrečné zprávy a Výkazu garantem za ŽP Objednatele předá Správce stavby 
Závěrečnou zprávu a Výkaz prokazatelně na GŘ O15. 

Správce stavby nesmí potvrdit dokončení díla v Potvrzení o převzetí bez
zajištění odevzdání Závěrečné zprávy a Výkazu.“

Třetí odrážka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 
otevřené a uzavřené formě,“

Do uveřejnění Zadávací dokumentace uzavřel Objednatel níže uvedené nájemní smlouvy
2389/2022 , č. E618

smlouvách budoucích nájemních: 
Práva a povinnosti z těchto uzavřených smluv Zhotovitel tímto 

přijímá a zavazuje se užívat předmětné nemovitosti v podmínkami uzavřených 

Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 
inženýrských sítí před započetím zemních prací strojmo. 

rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 
výkopy. Strojní mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech kabelových 
vedení.
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Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 
poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 
a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu.

Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 
ě aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 

Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TDS v k dispozici. Cílem 
je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané 

mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX.

Vyhrazené objekty (stavební buňky) pro potřeby Objednatele dle odst. (2) článku 1.9.4 
Kapitoly 1 TKP, budou označeny pouze logem SŽ. Označení, tj. instalace polepu, včetně 
vytvoření přesného grafického návrhu dle zadání Objednatele Manuál jednotného 
vizuálního stylu označení a prezentace staveb – 04 označení staveb, Stavební buňka;

, zajistí Zhotovitel.

Zeměměřická činnost zhotovitele
Zhotovitel zažádá jmenovaného ZI Objednatele o zajištění aktuálních podkladů 

postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro 
provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště. 

Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 
zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 
nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení.

Doklady pře kládané zhotovitelem
Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 
zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve
vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 
doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci právnick ou, která 
má pověření vení § 47 odst. 4 zákona č. drahách

platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 
výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 
zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů bude možné zahájit práce na výše 
uvedených objektech.

Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 
kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 
při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění:



řízení střediska, stavby nebo prací na železničního svršku a spodku

bezprostřední řízení staveb železničního svršku a spodku;

Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

příslušnou činnost vykonávat.  

Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů) která v případě potřeby 
rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 
postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 
P8 směrnice SŽ Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 
jen „SŽ SM011“)
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Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 
zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

připomínkovém řízení.

Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s Přílohou P8 měrnic SŽ SM011

é předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 
zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení 

Dokumentace skutečného provedení stavby
DSPS bude zpracována dle Přílohy P9 směrnice SŽ SM011.

Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 
investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 

Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 
článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 
v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 
předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD).

Předání DSPS dle oddílu 1.11 proběhne na médiu

Zabezpečovací zařízení
Součinnost Zhotovitele při přezkoušení zabezpečovacích zařízení

hotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení 
provozu se řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis pro 

vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu.

Zhotovitel je povinen do počátečního harmonogramu předloženého dle Pod čl. 
u příslušných PS zapracovat konkrétní časové požadavky 

(časový komplexní vyzkoušení zařízení, kterého se bude účastnit 
odborná komise

Zhotovitel tyto konkrétní časové požadavky navýší o 20 % na vyhodnocení 
výsledků funkčních zkoušek provedených Zhotovitelem, popř. provedení 
vlastních funkčních zkoušek pro ověření kvality, funkčnosti 

provozuschopnosti zařízení odbornou komisí.

Potřebný časový rozsah komplexního vyzkoušení, včetně navýšení časového 
předchozího odstavce, musí být zpracován pro každý PS obsahující 

zabezpečovací zařízení, a tato doba je součástí času potřebného na zhotovení 
daného PS. Uvažovanou časovou jednotkou je jeden pracovní den o délce 
jedné směny 8 hodin.

yzískaný materiál
Kácené dřeviny soukromých vlastníků bude před skácením komisionálně označeno 
odlišně od stromů získané dřevo bude uloženo ve formátech a v místě dle 
požadavku vlastníků. 

Životní prostředí 
případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel přizve ŽP

Kristýna Zýková, tel.: 608 660 647).

se zavazuje aktualizovat a dodržovat zjednodušený havarijní plán, který je 
součástí příloh F. Zásady organizace výstavby – Opatření pro případ havárie. 
Zjednodušený havarijní plán bude trvale přítomen v místě stavby.

V případě, že bude třeba kácet nad rámec projektové dokumentace je nutno neprodleně 
informovat garanta za ŽP Objednatele a zajistit povolení ke kácení (u dřevin s obvodem 
větším než 80 cm a zapojených porostů keřů a stromů o ploše nad 40 m
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Nakládání s odpady 

t převzorkování těženého kameniva kolejového 
lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 
a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 
vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 

Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 
těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 
stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s
Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 

problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 
a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 

nakládání s

Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 
demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 

možné míře recyklovat. Vytěžená zemina se recykluje, ale nespadá do 
procesu výpočtu pro recyklaci stavebního a demoličního odpadu. rámci 
Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad 
většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. 
stavebním a demoličním odpadem katalogovými čísly odpadů: 17

03 Tašky a keramické výrobky; 17 07 Směsi 
nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 Dřevo; 17

02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 04 Kovy (včetně 
04 Zemina a kamení neuvedené pod čísl

08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17
04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 
02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly
nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu 

zpracování, resp. k stavební a demoliční odpad, 
považovaný za vhodný k nebude odvážen na skládky 

, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 
a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 

nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Rozhodnutí o zřízení místní 
recykl. zákl. nebo o odvozu na recykl. místa/centra bude vždy provedeno na 
základě ekonomické efektivnosti a bude odsouhlaseno Správcem stavby
Přehled recyklačních center v rámci České republiky je uveden např. na 
webových stránkách 

. Zhotovitel ocení položky odpadů v
výše uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená 

recyklační místa/centra. Do Závěrečné zprávy o nakládání s
Zhotovitel povinen nad rámec Projektové dokumentace doplnit přehlednou 
tabulku nejen likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k
popřípadě k přípravě pro opětovné použití. 

Zhotovitel předloží Správci stavby pecialistovi ŽP Objednatele návrh Plánu 
vzorkování těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin 

ostatních konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle 
postupu stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 
pecialisty ŽP Objednatele a Správce trati.

Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá pecialistovi ŽP Objednatele 
plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 
specifikovat změny oproti rojektové dokumentaci. Důraz bude kladen 

maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu.

Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 
míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 

tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center
odpadů uvedené v Projektové 

dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 
Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 

íst/center není podkladem pro výběrové řízení na
stavby, má tedy pouze informativní charakter.

Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy“ se počítá 
navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství 

rii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90

Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství 
odpadu v dané kategorii navýšené o 20%. V případě, kdy množství odpadu 

daném druhu odpadu překročí 20%, má Objednatel možnost pož
Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám. 

Správce stavby v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda 
vícepráce nad 20%, každé jedné kategorii odpadu položce SO 90

vztahující se k „Likvidaci odpadů včetně dopravy“ zajistí sám. 

Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklační míst/center 
možnost ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na v projektové 

dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci 
jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek zároveň 
počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie 
až vyšší. 

Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze SO 90
jednotlivých SO/PS je neoceňuje.

VÝSTAVBY, VÝLUKY
Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 
považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 
právo pozměnit hotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 
dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce a termíny a rozsahy výluk, které jsou uvedeny 
následující tabulce: 

 Název Projektové dokumentace „Zajištění stability svahů náspů v úseku Kozolupy –
Ošelín trati Plzeň – Cheb“ – „Sekce“ název zkrácen na „ Ošelín“.

 Název Projektové dokumentace „Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín –
Pavlovice trati Plzeň – Cheb“ – „Sekce“ název zkrácen na „Ošelín 

“.

 Název Projektové dokumentace „Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku 
v úseku Pňovany Mariánské Lázně trati Plzeň – Cheb“ – „Sekce“ název 
zkrácen na „Pňovany “.

Specifikace jednotlivých Sekcí

Činnosti Typ výluky dokončení

stavební
všech objektů , kromě 

položek č. 1,2,3,5 a 7 objektu SO 98

měsíců a 
zahájení prací 
(předpoklad zahájení 
prací první týden 

Stavební postup č.2 Kácení dřevin
Ošelín – Souhrnná část

Pňovany – , Souhrnná část B
Bez výluk 2 měsíce od 

zahájení prací
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Stavební postup č.3 Ošelín –
, Souhrnná část B. odst. 1.4 + 

Příprava opěrných 
(opěr) pro vložení provizorní 

mostní konstrukce

Bez výluk měsíce od 
zahájení prací

Stavební postup č.4 PD Ošelín –
Pavlovice, Souhrnná část B.

Vložení provizorní 
mostní konstrukce

Noční ZP 8 hod.
1 měsíc od dokončení 

Stavební postup č. 5 Zhotovení stavby 
– šelín 

01, PD Ošelín – –
02, PD Pňovany – –

2 měsíce od dokončení 

Stavební postup č. Zhotovení stavb
PD Ošelín – Pavlovice, Souhrnná část B. 

Vyjmutí provizorního mostní konstrukce

Noční ZP 8 hod. 1 měsíc od dokončení 

Stavební postup č. 7 Zhotovení stavby 
PD Pňovany – –

11 měsíců od dokončení

Dokončení díla 98, kromě položek 4,6 a 8

měsíců od Data 
zahájení prací 

zajistí stavební úpravy opěr pro vložení mostního pro
stavebního objektu PD Ošelín – . Mostní provizorium bude vloženo

době nepřetržitých výluk stavební akce „Zdvoukolejnění trati Branický most 
Krč – Spořilov“ na nezbytně potřebnou dobu pro realizaci daného stavebního objektu. 

bjednatelem zajistí převzetí staveniště stavby rámci Sekce 
, aby stavební akce byla zahájena stavebními úpravami a následným vložením 

provizorní mostní konstrukce.

povinen uzavřít nájemní smlouvu s ČD a.s. na pozemky prostřednictvím 
RSM Praha dle vyjádření č RSMPHA (viz příloha č. těchto ZTP). 
Nájemní smlouva musí být uzavřena před předáním staveniště.

Dočasné zábory pro potřeby stavby, si uzavře Zho na základě Smluv o smlouvách 
budoucích, které projednal Objednatel s vlastníky projektem dotčených pozemků. Pokud 
Zhotovitel užije k dočasnému záboru pozemky projektem nedotčené, je povinen si je 
projednat a uzavřít nájemní smlouvy s vlastníky samostatně.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPIS
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

bjednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
typové dokumentaci na webových stránkách: 

v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
předpisy“

https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech
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Správa železni , státní organizace

Odbor servisních služeb, OHČ

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 
Ceníky: 

PŘÍLOHY
Stanovisko Českých drah a.s. pod čj.

https://typdok.tudc.cz/
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