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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, České Budějovice44

číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: 
číslo veřejné zakázky:

2024000439 
856/TB/PL/24/11 
24017

veřejná zakázka malého rozsahu: □
spolufinancováno z ESI fondu: □ dotační program:

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka města
ve věcech technických: Ing. Jiří Procházka, technik investičního odboru
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

002 44 732 
CZ 002 44 732 
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 386 802 207
e-mail: prochazkaj @c-budej ovice. cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: STRABAG Silnice a.s.
sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650 
zastoupený: Ing. Martin Bartyzal, technický vedoucí PJ, na základě plné moci

Ing. Renata Faměrová, pověřená ekonomická vedoucí oblasti, na zákl. PM 
ve věcech technických: Ing. Martin Bartyzal
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

453 59 041
CZ45359041
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II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Sportovní areál Vltava –
přeložka cyklostezky, České Budějovice“
Předmětem plnění je zhotovení přeložky stávající stezky pro pěší a cyklisty kolem nově vybudovaného
Sportovního areálu Vltava v délce 553 m. Stezka je asfaltová o šířce 4,0 m s oboustrannými
nezpevněnými krajnicemi šířky 0,25 m. Stezka začíná u křižovatky Diamant, pokračuje za Sportovním
areálem Vltava, dále podél stávajícího porostu u ulice U Staré trati a napojuje se na stávající stezku
nedaleko křižovatky s ulicí Labská. Součástí tohoto objektu jsou také stavební úpravy napojení stezek
pro pěší. Stávající překládaná stezka pro pěší a cyklisty bude upravena na stezku pro pěší.
Stavba stezky se nachází v ochranném pásmu horkovodu ve správě ČEZ, a. s. a zhotovitel je povinen
provádět práce v souladu s podmínkami pro stavbu v ochranném pásmu horkovodu.
Podmínky pro stavbu v ochranném pásmu tepelného napáječe jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen dle podmínek uvedených v Příloze č. 1 postupovat a řídit se jimi po celou dobu
provádění prací.
Dále budou v průběhu stavby dodrženy požadavky DOSS. Součástí stavby jsou rovněž sadové úpravy.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ? ne ?
Název projektové dokumentace: Sportovní areál Vltava – přeložka cyklostezky,

České Budějovice
Projektant: AKIPROJEKT s.r.o, F. A. Gerstnera 2151/6, České

Budějovice
Vyhotovení projektové dokumentace: listopad 2023

Zvláštní povaha předmětu plnění:
ano ? ne ?

vodohospodářské dílo: ?
školské zařízení: ?

III. Doba plnění
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti této

smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště.
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 70 kalendářních dnů ode dne zahájení prací

na díle.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 10 kalendářních dnů ode dne ukončení prací

na díle.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 5 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či

ukončení prací na díle v případě, kdy dojde
k ukončení závazku jinak než jeho splněním.
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IV. Nabídková cena díla
Nabídková cena díla činí 7.222.279,49 Kč bez DPH.

(slovy: sedm milionů dvě stě dvacet dva tisíc dvě stě sedmdesát devět korun českých čtyřicet devět
haléřů)

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla
1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ? ne ?
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP

ano ? ne ?
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP

ano ? ne ?
délka záruční doby:

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
ano ? ne ?

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP
ano ? ne ?

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
ano ? ne ?

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP
ano ? ne ?
výše zajištění:

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
ano ? ne ?

9. Pojištění předmětu plnění a odpovědnosti za škodu dle čl. XX podčl. B VOP
ano ? ne ?
výše pojištění: min. 100 000 000,00 Kč
výše spoluúčasti zhotovitele: 20 000,00 Kč

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
ano ? ne ?
výše pojištění: 10 000 000,00 Kč

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé
porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

2. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“

3. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9, 9a a 9b vkládá nový odst. 9c, který zní:
„V případě porušení povinností daných v Příloze č. 1 SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení.“

4. V čl. XIX podčl. E VOP se za odst. 23 vkládá nový odst. 24, který zní:
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„V případě porušení povinností daných zhotoviteli v Příloze č. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen
uhradit náhradu způsobené škody.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této
smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit
dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení
(omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu
s Přílohou č. 3 zadávací dokumentace, pravdivé.

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o
tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších
předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku
zadávacího řízení dle § 48a ZZVZ;

b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších
předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění
smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2
tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.
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zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy

pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení

(omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu

s Přílohou č. 3 zadávací dokumentace, pravdivé.

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o

tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce

podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších

předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku

zadávacího řízení dle § 48a ZZVZ;

b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce

podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších

předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění

smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2

tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.



IX. Závěrečná ustanovení
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí
jméno a příjmení: Michal Čečák telefon:    

zástupce stavbyvedoucího
jméno a přímení: Roman Lust telefon:    

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouvaje smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 

verze 1/01/2018 (v této smlouvě též jen ,,VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 Podmínky výstavby v ochranném pásmu tepelného napáječe 
Příloha č. 2 - položkový rozpočet

7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 4. 3. 2024, č. 367/2024.

Dne_________________

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

ln9' TSS STRABAG

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

Ing. Martin Bártyzal
technický vedoucí PJ, na základě PM
STRABAG Silnice a.s.

Renata
Faměrová

Digitálně podepsal 
Renata Faměrová 
Datum: 2024.04.02 
13:24:13+02'00'

Ing. Renata Faměrová
pověřená ekonom, ved. obl., na zákl. PM
STRABAG Silnice a.s.

Mgr. Michal Švehla
Mgr. Michal Revidoval jsem tento 

dokumentSvehla 2024.04.021+14:21 
+02'00'
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Příloha č. 1

Podmínky výstavby v ochranném pásmu tepelného napáječe

? Problematika stavby a následné údržby stezky v ochranném pásmu tepelného napáječe
(dále také jako „horkovod“) je ošetřena písemnou dohodou mezi ČEZ, a.s. a městem
České Budějovice.

? Během výstavby bude v ochranném pásmu napáječe maximální zatížení na kolo 100
kN.

? V ochranném pásmu tepelného napáječe je přípustné hutnění povrchu s maximálním
dovoleným zatížením 33,3 kN/m2. V případě krytí potrubí, menším než 1m, je přípustné
hutnění povrchu s maximálním dovoleným zatížením 100 kPa zemního tlaku.

? Bude zachována hloubka uložení tepelného napáječe. Při výstavbě záměru nesmí být za
provozu tepelného napáječe sníženo krytí potrubí pod 1,3 m.

? Místa případných přejezdů tepelného napáječe těžkou technikou v době stavby musí být
zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu potrubí
a 1,5 m od sdělovacího kabelu na obě strany a je třeba zřídit taková opatření, aby jiný
přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru napáječe a kabelů nejsou dovoleny.

? O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném pásmu požádá zhotovitel min.
15 dní před zahájením prací.

? Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení ČEZ, a.s. nesmí být stavební
činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

? Vytyčení podzemních zařízení a event. dozor při pracích v blízkosti napáječe a
sdělovacích kabelů Vám na základě objednávky provede ČEZ, a. s.

? Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
tepelného napáječe, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

? Veškeré křížení se zařízením tepelného napáječe musí být provedeno v minimální
odstupové vzdálenosti 200 mm od kabeláže, případně horkovodního potrubí.

? Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení tepelného napáječe je
zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození tepelného napáječe
nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného
nářadí.

? Před dokončením stavby bude ČEZ, a.s. předáno zaměření skutečného provedení stavby
v místě křížení/souběhu. Zaměření bude dodáno ve formátu *.dgn v S-JTSK. Bude
uveden investor stavby a v místě křížení bude vyznačen výškový rozdíl mezi stavbou a
zařízením tepelného napáječe.

? Stavební práce v ochranném pásmu tepelného napáječe je možné provádět jen mimo
topnou sezónu.
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Příloha č. 1

Podmínky výstavby v ochranném pásmu tepelného napáječe

 Problematika stavby a následné údržby stezky v ochranném pásmu tepelného napáječe
(dále také jako „horkovod“) je ošetřena písemnou dohodou mezi ČEZ, a.s. a městem

České Budějovice.

 Během výstavby bude v ochranném pásmu napáječe maximální zatížení na kolo 100

kN.

 V ochranném pásmu tepelného napáječe je přípustné hutnění povrchu s maximálním

dovoleným zatížením 33,3 kN/m2. V případě krytí potrubí, menším než 1m, je přípustné

hutnění povrchu s maximálním dovoleným zatížením 100 kPa zemního tlaku.

 Bude zachována hloubka uložení tepelného napáječe. Při výstavbě záměru nesmí být za

provozu tepelného napáječe sníženo krytí potrubí pod 1,3 m.

 Místa případných přejezdů tepelného napáječe těžkou technikou v době stavby musí být

zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu potrubí

a 1,5 m od sdělovacího kabelu na obě strany a je třeba zřídit taková opatření, aby jiný

přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru napáječe a kabelů nejsou dovoleny.

 O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném pásmu požádá zhotovitel min.

15 dní před zahájením prací.

 Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení ČEZ, a.s. nesmí být stavební

činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

 Vytyčení podzemních zařízení a event. dozor při pracích v blízkosti napáječe a

sdělovacích kabelů Vám na základě objednávky provede ČEZ, a. s.

 Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou

tepelného napáječe, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

 Veškeré křížení se zařízením tepelného napáječe musí být provedeno v minimální

odstupové vzdálenosti 200 mm od kabeláže, případně horkovodního potrubí.

 Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení tepelného napáječe je

zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození tepelného napáječe
nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného

nářadí.

 Před dokončením stavby bude ČEZ, a.s. předáno zaměření skutečného provedení stavby

v místě křížení/souběhu. Zaměření bude dodáno ve formátu *.dgn v S-JTSK. Bude

uveden investor stavby a v místě křížení bude vyznačen výškový rozdíl mezi stavbou a

zařízením tepelného napáječe.

 Stavební práce v ochranném pásmu tepelného napáječe je možné provádět jen mimo

topnou sezónu.



Aspe

Soupis objektů s DPH

Stavba:M74 - Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, České Budějovice
Varianta:ZŘ - Sazba 1 0

Odbytová cena: 7 222 279,49 Sazba 2 15
OC+DPH: 8 738 958,18 Sazba 3 21

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 02 Požadavky objednatele 210 191,47 44 140,21 254 331,68
SO 101 Stezka pro pěší a cyklisty 4 811 429,95 1 010 400,28 5 821 830,23
SO 198 Trvalé dopravní značení 58 391,40 12 262,19 70 653,59
SO 199 Dopravně inženýrské opatření 110 734,32 23 254,21 133 988,53
SO 401 Veřejné osvětlení 915 148,71 192 181,23 1 107 329,94
SO 402 Ochrana VN 12 226,29 2 567,52 14 793,81
SO 403 Ochrana kabelu CETIN 309 791,04 65 056,12 374 847,16
SO 501 Ochrana horkovodu 48 592,17 10 204,36 58 796,53
SO 801 Sadové úpravy 745 774,14 156 612,57 902 386,71

Aspe

Soupis objektů s DPH

Stavba:M74 - Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, České Budějovice
Varianta :ZŘ - Sazba 1 0

Odbytová cena: 7 222 279,49 Sazba 2 15
OC+DPH: 8 738 958,18 Sazba 3 21

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 02 Požadavky objednatele 210 191,47 44 140,21 254 331,68
SO 101 Stezka pro pěší a cyklisty 4 811 429,95 1 010 400,28 5 821 830,23
SO 198 Trvalé dopravní značení 58 391,40 12 262,19 70 653,59
SO 199 Dopravně inženýrské opatření 110 734,32 23 254,21 133 988,53
SO 401 Veřejné osvětlení 915 148,71 192 181,23 1 107 329,94
SO 402 Ochrana VN 12 226,29 2 567,52 14 793,81
SO 403 Ochrana kabelu CETIN 309 791,04 65 056,12 374 847,16
SO 501 Ochrana horkovodu 48 592,17 10 204,36 58 796,53
SO 801 Sadové úpravy 745 774,14 156 612,57 902 386,71



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M74 Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, České Budějovice
číslo a název SO SO 02 Požadavky objednatele
číslo a název rozpočtu: SO 02 Požadavky objednatele

Poř. Kód Varianta Počet CENA
č.pol. položky položky Název položky jednotka jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
02 Požadavky objednatele

1 02610 ZKOUŠENI KONSTRUKCIA PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KS 1,000 18 339,44 18 339,44
2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍA PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KS 2,000 12 226,29 24 452,58

Průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP a ZTKP akreditovanou
nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem.
Bude čerpáno se souhlasem investora.

3102730 I IPOMOC PRÁCE ZŘiZ NEBO ZAJIŠt OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SiTi IKČ I 1,0001 510,571 510,571
zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za
vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání pro všechny

______________ _________________ SO jejich správcům, případná ochrana______ ________ ___________________________ ______ ___________ _____________ _____________
4102780 I I POMOC PRÁCE ZŘiZ NEBO ZAJIŠt ZEMNÍKYA SKLADKY IKČ I 1,0001 18339,441 18339,441
______________ _________________ poplatky za případnou mezideponii _____________________________ ______ ___________ _____________ _____________

5102910 I IOSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ IKČ I 1,0001 12226,291 12226,291
geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací
(vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru), včetně soustavného vytyčování

______________ _________________ zřetelného označení obvodu staveniště _____ __________________________________ _________ ___________ _____________ _____________
6102911 |1 IOSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ IKUS I 1,0001 18339,441 18339,441

Kompletní geodetické práce dle TKP
Zaměření skutečného provedení a jeho zpracování dle majetkového správce objektu

I 7102911 |2 IOSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ IKUS I 1,0001 7335,771 7335,771

______ ______________ _________________ Vypracování geometrických plánů pro přeložku stezky i nové inženýrské sítě (věcná břemena)____________________ _____________ _____________
I 8102943 I lOSTATNi POŽADAVKY-VYPRACOVÁNÍ RDS IKPL I 1,0001 18339,441 18339,441

______ ______________ _________________ RDS - realizační dokumentace stavby, ve 4 paré v papírové podobě + v elektronické podobě _______ ___________ _____________ _____________
I 9102944 I lOSTAT POŽADAVKY-DOKUMENTACESKUTEÓ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ IKČ I 1,0001 36 678,871 36 678,871

dokumentace skutečného provedení v tištěné i digitální formě, v 6 paré v papírové podobě +

______ ______________ _________________ v elektronické podobě______________________________________________________ _________ ___________ _____________ _____________
I 101029511 I lOSTATNi POŽADAVKY-POSUDKYA KONTROLY IKPL I 1,0001 6 113,151 6113,151

______ ______________ _________________ Opatření dle plánu BOZP__________ _ _________________________________________ ______ ___________ _____________ _____________
I 111029611 I lOSTATNi POŽADAVKY-ODBORNÝ DOZOR IKČ I 1,0001 8558,401 8558,401

zajištění geologa, geotechnika
______ ______________ _________________ bude čerpáno se souhlasem investora ________________________________________ ______ ___________ _____________ _____________
I 12102990 |1 lOSTATNi POŽADAVKY-INFORMAČNÍ TABULE IKČ I 2,000l 7 947,09! 15894,181
______ ______________ _________________ Billboard /rozměr 5,1x2,4m/, čerpáno se souhlasem investora_________________________ ______ ___________ _____________ _____________
I 13102990 12 lOSTATNi POŽADAVKY-INFORMAČNÍ TABULE IKČ I 1,0001 6 724,461 6724,461

pamětní deska /rozměr 0,3x0,4 m/, čerpáno se souhlasem investora

Celkem 210 191,47

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem 0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem 0,00
Celkem 0,00

Celkem 210 191,47

Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M74
číslo a název SO SO 02
číslo a název rozpočtu: SO 02

Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, České Budějovice 
Požadavky objednatele 
Požadavky objednatele

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Počet
jednotek

CENA
jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
02 Požadavky objednatele

1 02610 ZKOUŠENI KONSTRUKCI A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KS 1,000 18 339,44 18 339,44
2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KS 2,000 12 226,29 24 452,58

Průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP a ZTKP akreditovanou 
nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem.
Bude čerpáno se souhlasem investora.

3102730 I IPOMOC PRÁCE ZŘiZ NEBO ZAJIŠt OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SiTi IKČ I 1,0001 510,571 510,571
zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za
vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání pro všechny

______________ _________________ SO jejich správcům, případná ochrana______ ________ ___________________________  ______ ___________ _____________ _____________
4102780 I I POMOC PRÁCE ZŘiZ NEBO ZAJIŠt ZEMNÍKY A SKLADKY IKČ I 1,0001 18339,441 18339,441

______________ _________________ poplatky za případnou mezideponii _____________________________  ______ ___________ _____________ _____________
5102910 I I OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ IKČ I 1,0001 12226,291 12226,291

geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací 
(vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru), včetně soustavného vytyčování

______________ _________________ zřetelného označení obvodu staveniště _____ __________________________________ _________ ___________ _____________ _____________
6102911 |1 I OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ IKUS I 1,0001 18339,441 18339,441

Kompletní geodetické práce dle TKP
Zaměření skutečného provedení a jeho zpracování dle majetkového správce objektu

I 7102911 |2 I OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ IKUS I 1,0001 7335,771 7335,771

______ ______________ _________________ Vypracování geometrických plánů pro přeložku stezky i nové inženýrské sítě (věcná břemena)_________ ___________ _____________ _____________
I 8102943 I lOSTATNi POŽADAVKY-VYPRACOVÁNÍ RDS IKPL I 1,0001 18339,441 18339,441

______ ______________ _________________ RDS - realizační dokumentace stavby, ve 4 paré v papírové podobě + v elektronické podobě _______ ___________ _____________ _____________
I 9102944 I lOSTAT POŽADAVKY-DOKUMENTACE SKUTEÓ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ IKČ I 1,0001 36 678,871 36 678,871

dokumentace skutečného provedení v tištěné i digitální formě, v 6 paré v papírové podobě +
______ ______________ _________________ v elektronické podobě______________________________________________________ _________ ___________ _____________ _____________
I 101029511 I lOSTATNi POŽADAVKY-POSUDKY A KONTROLY IKPL I 1,0001 6 113,151 6 113,151
______ ______________ _________________ Opatření dle plánu BOZP__________ ___________________________________________  ______ ___________ _____________ _____________
I 111029611 I lOSTATNi POŽADAVKY-ODBORNÝ DOZOR IKČ I 1,0001 8558,401 8558,401

zajištění geologa, geotechnika
______ ______________ _________________ bude čerpáno se souhlasem investora ________________________________________ ______ ___________ _____________ _____________
I 12102990 |1 lOSTATNi POŽADAVKY-INFORMAČNÍ TABULE IKČ I 2,000l 7 947,09! 15 894,181
______ ______________ _________________ Billboard /rozměr 5,1x2,4m/, čerpáno se souhlasem investora_________________________  ______ ___________ _____________ _____________
I 13102990 12 lOSTATNi POŽADAVKY-INFORMAČNÍ TABULE IKČ I 1,0001 6 724,461 6 724,461

pamětní deska /rozměr 0,3x0,4 m/, čerpáno se souhlasem investora

Celkem 210 191,47

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce 
Vícepráce celkem 
Méněpráce 
Méněpráce celkem 
Celkem

0,00

0,00
0,00

Celkem 210 191,47



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M74 Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, České Budějovice
číslo a název SO SO 101 Stezka pro pěší a cyklisty
číslo a název rozpočtu: SO 101 Stezka pro pěší a cyklisty

Poř. Kód Varianta Počet CENA
č.pol. položky položky Název položky jednotka jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
_________________01___________________ Smluvní požadavky____________________________________________________________________________________________________________________________

11014102 |1 I POPLATKYZA SKLADKU IT I 2 722,950! 104,941 285 746,371
nestmelené vrstvy, kamenivo
1503*1,8=2 705,400 [A]
9,75*1,8=17,550 [B]

i______ f_______________ ___________________Celkem: A+B=2 722,950 [Cl_______________________________________________________ _____________________________________________________
I 21014102 |2 I POPLATKYZA SKLADKU IT I 77,280! 122,261 9448,251

asfalty
5,6*2,4=13,440 [A]
26,6*2,4=63,840 [B]

i______ f_______________ ___________________Celkem: A+B=77,280 [Cl_______________________________________________________________________________________________________________
I 31014102 |3 I POPLATKYZA SKLADKU IT I 14,9051 122,261 1 822,291

beton
5,7*2,2=12,540 [A]
86*0,05*0,25*2,2=2,365 [B]

i______ f_______________ ___________________Celkem: A+B=14,905[Cl_____________________________________________________________________________________________________________
I 41014102 |4 I POPLATKYZA SKLADKU IT I 40,1401 305,661 12269,191

stavební odpad
i______ f_______________ ___________________ 22,3*1,8=40,140 [AI _________________________________________________________________________________________________________________
I 51014132 I I POPLATKYZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) IT I 10,0801 427,921 4313,431

vytěžení stávající skládky (nebezpečný odpad)
5,6*1,8=10,080 [A]

01 Smluvní požadavky 313 599,53

______________________1__________________Zemní práce _______________ _____________________________________________________________________________________________________
I 61113136 I lODSTRANĚNi KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 12KM |M3 I 5,600l 1 006,781 5637,971

v tl. 50 mm
i______ f_______________ ___________________ 112*0,05=5,600 [AI______________________________ o____________________________________________________________________________________

I 71113186 I lODSTRANĚNi KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM |M3 I 5,700! 958,841 5465,391
tl. 60 mm

i______ f_______________ ___________________ 95*0,06=5,700 [A]_________ ____________ ______________________________________________________________________________________________
I 81113514 I lODSTRANĚNi ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM IM I 86,000! 149,571 12863,021

___________________________________86=86,000 [AI ____________________ _____________________________________________________________________________________________
I 9111351B I lODSTRANĚNi ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ-DOPRAVA Itkm I 16,5551 12,231 202,471

příplatek za dalších 7 km
i______ f_______________ ___________________ 86*0,05*0,25*2,2*7=16,555 [AI_________________ _ _______________________________________________________________________________________
I 101113726 I iFRÉZOVÁNi ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM |M3 I 26,600l 3 217,441 85 583,901

v tl. 40 mm
i______ f_______________ ___________________(225+290+150)*0,04=26,600[AI _______________________________________________________________________________________________________
I 111121101 I ISEJMUTi ORNICE NEBO LESNÍ PŮDYSODVOZEM DO 1KM |M3 I 255,750! 233,741 59779,011

v tl. 150 mm
i______ f_______________ ___________________ 1705*0,15=255,750 [AI________________ o__________ o_______________________________ _____________________________________________________
I 121123731 I lODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNICTŘ. I, ODVOZ DO 1KM |M3 I 300,000! 552,491 165747,001

___________________________________300=300,000 [AI______________________ :__________ :_______________________________ _____________________________________________________
I 131123736 I lODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNICTŘ. I, ODVOZ DO 12KM |M3 I 1 503,0001 316,871 476255,611

odkopávky pro stavbu
1503=1 503,000 [A]

I 141123836 I lODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNICTŘ. II, ODVOZ DO 12KM |M3 I 22,300l 612,161 13651,171
vytěžení stávající skládky (stavební odpad)

___________________________________ 22.3=22,300 [AI_____________________ ___________ _ ___________________________________________________________________________________
I 151123838 I lODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNICTŘ. II, ODVOZ DO 20KM |M3 I 5,600l 612,161 3428,101

vytěžení stávající skládky (nebezpečný odpad)
i______ f_______________ ___________________ 5,6=5,600 [B1________________________ __________o_______________________________ _____________________________________________________
I 16112383B I lODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNICTŘ. II-DOPRAVA IM3KM I 56,000! 255,28! 14295,681

vytěžení stávající skládky (nebezpečný odpad)
Příplatek za dalších 10 km

i______ f_______________ ___________________ 5,6*10=56,000 [AI ______________________________________________________________________________________________________________
I 171125731 I IVYKOPAVKYZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TŘ. I, ODVOZ DO 1 KM |M3 I 569,400! 99,611 56717,931

mezideponie
ornice
(1705+91 )*0,15=269,400[A]
z odkopávek
300=300,000 [B]

i______ f_______________ ___________________Celkem: A+B=569,400 [Cl ______________________________________________________________________________________________________
I 181132736 | |HLOUBENI RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM lM3 | 9,750| 297,371 2 899,36|

10*1*0,3=3,000 [A]
přípojka UV
15*0,45*1=6,750 [B]

i______ f_______________ ___________________Celkem: A+B=9,750 [Cl _________________ ________________________________________________________________________________________
I 19117110 I I ULOŽEN! SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNĚNÍM |M3 I 300,000! 64,60l 19380,001

z mezideponie
i______ f_______________ ___________________ 300=300,000 [AI__________ _ _______________ _______________ ________________________________________________________________________
I 20117120 I I ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ |M3 I 2 118,7201 53,121 112546,411

mezideponie
ornice
255,75=255,750 [A]
odkopávky
300=300,000 [B]
skládka
odkopávky
1503=1 503,000 [C]
rýha
9,75=9,750 [D]
z vytěžené skládky
22,3*1,8=40,140 [E]
5,6*1,8=10,080 [F]

i______ f_______________ ___________________Celkem: A+B+C+D+E+F=2 118,720 [Gl____________ _ ___________ _________________________________________________________________________
I 21117180 |1 I ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ |M3 I 1 453,2251 229,401 333369,821

násyp
58=58,000 [A]
sanace podloží
v tl. 500 mm
(2067*1,35)*0,5=1395,225 [B]

i______ f_______________ ___________________Celkem: A+B=1 453,225 [Cl ______________________ ___________ _________________________________________________________________________
I 22117180 |2 IULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ |M3 I 400,000! 238,131 95 252,001

Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M74 Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, České Budějovice
číslo a název SO SO 101 Stezka pro pěší a cyklisty
číslo a název rozpočtu: SO 101 Stezka pro pěší a cyklisty

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Počet
jednotek

CENA
jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
_________________ 01___________________ Smluvní požadavky____________________________________________________________________________________________ ________________ ________________

11014102 |1 I POPLATKY ZA SKLADKU IT I 2 722,950! 104,941 285 746,371
nestmelené vrstvy, kamenivo 
1503*1,8=2 705,400 [A]
9,75*1,8=17,550 [B]

i______ f_______________ ___________________ Celkem: A+B=2 722,950 [Cl_______________________________________________________ _____________________________________________________
I 21014102 |2 I POPLATKY ZA SKLADKU IT I 77,280! 122,261 9448,251

asfalty
5,6*2,4=13,440 [A]
26,6*2,4=63,840 [B]

i______ f_______________ ___________________ Celkem: A+B=77,280 [Cl__________________________________________________________ _____________________________________________________
I 31014102 |3 I POPLATKY ZA SKLADKU IT I 14,9051 122,261 1 822,291

beton
5,7*2,2=12,540 [A]
86*0,05*0,25*2,2=2,365 [B]

i______ f_______________ ___________________ Celkem: A+B=14,905 [Cl_____________________________________________________________________________________________________________
I 41014102 |4 I POPLATKY ZA SKLADKU IT I 40,1401 305,661 12269,191

stavební odpad
i______ f_______________ ___________________  22,3*1,8=40,140 [AI ____________________________________________________________ _____________________________________________________
I 51014132 I I POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) IT I 10,0801 427,921 4313,431

vytěžení stávající skládky (nebezpečný odpad)
5,6*1,8=10,080 [A]

01 Smluvní požadavky 313 599,53

______ ________________1__________________ Zemní práce _______________ ________________________________________________ _____________________________________________________
I 61113136 I lODSTRANĚNi KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 12KM |M3 I 5,600l 1 006,781 5637,971

v tl. 50 mm
i______ f_______________ ___________________  112*0,05=5,600 [AI______________________________ o____________________________________________________________________________________
I 71113186 I lODSTRANĚNi KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM |M3 I 5,700! 958,841 5 465,391

tl. 60 mm
i______ f_______________ ___________________  95*0,06=5,700 [A]_____________________ ___________________________________________ _____________________________________________________
I 81113514 I lODSTRANĚNi ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM IM I 86,000! 149,571 12 863,021

___________________________________ 86=86,000 [AI ________ ____________ _____________________________________________________________________________________________
I 9111351B I lODSTRANĚNi ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ-DOPRAVA Itkm I 16,5551 12,231 202,471

příplatek za dalších 7 km
i______ f_______________ ___________________  86*0,05*0,25*2,2*7=16,555 [AI_________________ _________________________________________________________________________________________
I 101113726 I iFRÉZOVÁNi ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM |M3 I 26,600l 3 217,441 85 583,901

v tl. 40 mm
i______ f_______________ ___________________ (225+290+150)*0,04=26,600 [AI __________________________________________________ _____________________________________________________
I 111121101 I ISEJMUTi ORNICE NEBO LESNÍ PŮDYSODVOZEM DO 1KM |M3 I 255,750! 233,741 59 779,011

v tl. 150 mm
i______ f_______________ ___________________  1705*0,15=255,750 [AI________________ o__________ o_______________________________ _____________________________________________________
I 121123731 I lODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNICTŘ. I, ODVOZ DO 1KM |M3 I 300,000! 552,491 165747,001

___________________________________ 300=300,000 [AI______________________ :__________ :_______________________________ _____________________________________________________
I 131123736 I lODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNICTŘ. I, ODVOZ DO 12KM |M3 I 1 503,0001 316,871 476 255,611

odkopávky pro stavbu 
1503=1 503,000 [A]

I 141123836 I lODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNICTŘ. II, ODVOZ DO 12KM |M3 I 22,300l 612,161 13651,171
vytěžení stávající skládky (stavební odpad)

___________________________________  22.3=22,300 [AI_____________________ ___________ ________________________________ _____________________________________________________
I 151123838 I lODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNICTŘ. II, ODVOZ DO 20KM |M3 I 5,600l 612,161 3428,101

vytěžení stávající skládky (nebezpečný odpad)
i______ f_______________ ___________________  5,6=5,600 [B1________________________ __________ o_______________________________ _____________________________________________________
I 16112383B I lODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNICTŘ. II-DOPRAVA IM3KM I 56,000! 255,28! 14295,681

vytěžení stávající skládky (nebezpečný odpad)
Příplatek za dalších 10 km

i______ f_______________ ___________________  5,6*10=56,000 [AI _________ _____________________________________________________________________________________________________
I 171125731 I IVYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TŘ. I, ODVOZ DO 1 KM |M3 I 569,400! 99,611 56717,931

mezideponie
ornice
(1705+91 )*0,15=269,400 [A] 
z odkopávek 
300=300,000 [B]

i______ f_______________ ___________________ Celkem: A+B=569,400 [Cl ________ _________________________________________ _____________________________________________________
I 181132736 | |HLOUBENI RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM lM3 | 9,750| 297,371 2 899,36|

10*1*0,3=3,000 [A] 
přípojka UV 
15*0,45*1=6,750 [B]

i______ f_______________ ___________________ Celkem: A+B=9,750 [Cl _________________ ________________________________________________________________________________________
I 19117110 I I ULOŽEN! SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNĚNÍM |M3 I 300,000! 64,60l 19380,001

z mezideponie
i______ f_______________ ___________________  300=300,000 [AI__________ ________________ _________________ ___________________ _____________________________________________________
I 20117120 I I ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ |M3 I 2 118,7201 53,121 112546,411

mezideponie
ornice
255,75=255,750 [A]
odkopávky
300=300,000 [B]
skládka
odkopávky
1503=1 503,000 [C]
rýha
9,75=9,750 [D] 
z vytěžené skládky 
22,3*1,8=40,140 [E]
5,6*1,8=10,080 [F]

i______ f_______________ ___________________ Celkem: A+B+C+D+E+F=2 118,720 [Gl____________ ____________ ___________________________________________________________________________
I 21117180 |1 I ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ |M3 I 1 453,2251 229,401 333369,821

násyp
58=58,000 [A] 
sanace podloží 
v tl. 500 mm
(2067*1,35)*0,5=1 395,225 [B]

i______ f_______________ ___________________ Celkem: A+B=1 453,225 [Cl _____________________ ____________ ___________________________________________________________________________
I 22117180 |2 IULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ |M3 I 400,000! 238,131 95 252,001



sanace podloží
v tl. 500 mm
800*0,5=400,000 [B]
bude fakturováno dle skutečnosti __________________________________________________________________________________________________

I 23117481 T~ IZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ |M3 | 5,945| 926,221 5 506,38|
(10*1 *0,3)-0,4-0,03=2,570 [A]
15*0,45*0,5=3,375 [B]
Celkem: A+B=5,945 [Cl_____________________ _ ____________ ____________________________________________________________________________

I 24117581 T~ lOBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ |M3 | 3,510| 999,221 3 507,261
obsyp chráničky kamenivem těženým
0,4=0,400 [A]
obsyp potrubí přípojky UV
(15*0,45*0,5)-(3,14*0,075*0,075*15)=3,110[B]
Celkem: A+B=3,510[Cl_____________________________________________________________________________________________________

I 25118110 T~ I ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I |M2 I 6059,850! 29,52! 178886,771
pláň
(2067+89+24)*1,35+(45+39+12+89+24+36+15+12)*1,2=3269,400 [D]
parapláň
2067*1,35=2 790,450 [B]
Celkem: D+B=6 059,850 [El________ o_____________________________________________ _____________________________________________________

I 26118232 T~ IROZPROSTRENÍORNICEVROVINĚVTLDOO,15M | M2 I 1 796,0001 26,561 47701,761
1705+91=1 796,000 [AI _____________________________________________________________________________________________________

I 27118241 T~ IZALOZENi TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM |M2 I 1 796,0001 14,061 25251,761
1705+91=1 796,000 [AI _____________________________________________________________________________________________________

I 28118246 ~ÍŘ' IZALOZENi TRÁVNÍKU POLOŽENÍM TRAVNATÉHO KOBERCE ÍM2 I 754,000! 204,181 153 951,721
Přemístění stávajícího travnatého koberce
odstranění a znovu osazení
754=754,000 [A]
bude fakturováno dle skutečnosti

1 Zemní práce 1 877 880,49

________________2 Základy___________________________________________________________________________________________________________________________
I 291212635 T~ ITRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ i |M | 100,000| 521,111 52 111,00|

100=100,000 [A]
bude fakturováno dle skutečnosti________________________________________________________________________________________________________

I 30121461 T~ ISEPARAČNl GEOTEXTILIE |M2 | 3 100,500| 53,46| 165752,73|
2067*1,5=3 100,500 [A]

2 Základy 217 863,73

________________4 Vodorovné konstrukce_______________________________________________________________________________________________________________
I 311465512 T~ IDLAZBYZ LOMOVÉHO KAMENE NA MC ÍM3 I 11,3001 6 083,271 68 740,951

kamenné odseky, ti. 100 mm
(89+24)*0,1=11,300 [A]

I 321465922 T~ I DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC |M2 | 12,0001 804,541 9654,48|
bet. dlažba 250/250, ti. 60 mm
9+3=12,000 [A]

4 Vodorovné konstrukce 78 395,43

________________5 Komunikace____________ ________________________________________________________________________________________________________
I 33156330 T~ IVOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ÍM3 I 20,000l 1 100,391 22007,801

20=20,000 [AI____________ ________________________________________________________________________________________________________
I 34156333 T~ IVOZOVKOVÉVRSTVYZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ÍM2 I 2942,550! 124,661 366818,281

2067*1,25+162+49+12+89+24+36+15+121*1,2=2942,550 [AI________________________________________________________________________________
I 35156334 T~ IVOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ÍM2 I 2943,000! 192,571 566733,511

(2067+89+241*1,35=2 943,000 [AI______________________________________________________________________________________________________
I 36156933 T~ IZPEVNĚNi KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ÍM2 I 254,000! 170,071 43197,781

254=254,000 [AI ________________________________________________________________________________________________________________
I 371572121 T~ lINFILTRAČNi POSTŘIKASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 ÍM2 I 2 170,3501 5,481 11893,521

0,6kg/m2
2067*1,05=2 170,350 [AI_________________________________________________________ _____________________________________________________

I 381572211 T~ ISPOJOVACi POSTRIKZ ASFALTU DO 0.5KG/M2 |M2 I 2326,000! 15,931 37053,181
0,4kg/m2
2067+61+198=2 326,000 [AI________ _ _________________________________________________________________________________________________

I 39I574A31 T~ IASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVYACO 8 TL. 40MM |M2 I 2326,000! 225,111 523605,861
2067+61+198=2 326,000 [AI__________ ________________________________________________________________________________________________

I 40I574E56 T~ lASFALTOVY BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVYACP 16+, 16STL. 60MM |M2 I 2 170,3501 245,841 533558,841
2067*1,05=2 170,350 [AI______________________________________:_________________ _____________________________________________________

I 411582611 T~ I KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL60MM DO LOZE Z KAM |M2 I 62,000! 536,80! 33281,601
62=62,000 [AI________ :____________________________ _________________:_________________________________________________________________

I 42I58261A T~ I KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL60MM DO LOZE Z KAM |M2 I 49,0001 790,221 38720,781
49=49,000 [AI ___________________________:__________________________________________________________________________________________

I 431587206 T~ IPREDLAZDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM |M2 I 51,0001 258,381 13 177,381
dlažba v tl. 60 mm
36+15=51,000 [AI________________ ____________________________________________________________________________________________________

I 44158740 T~ IPREDLAZDĚNÍ KRYTU Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) |M2 I 12,0001 293,221 3518,641
předlaždění stávající zatravňovací dlažby
v tl. 60 mm
12=12,000 [A]

5 Komunikace 2 193 567,17

8 Potrubí
45187433 I IPOTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM IM I 15,0001 471,171 7 067,551

___________________________________ 15=15,000 [AI ________________________________________________________________________________________________________________
46187727 I ICHRANIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM IM I 8,000l 534,49! 4275,92!

chránička průměr min. 70mm
8=8,000 [AI_______

47 89712 VPUSŤ kanalizační uliční kompletní z betonových dílců KUS 1,000 13 342,39 13 342,39
48 899522 OBETONOVÁNI POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 3,000 3 360,61 10 081,83

3=3,000 [A]
8 Potrubí 34 767,69

9 Ostatní konstrukce a práce
49 917212 IZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 80MM M 213,000 389,09 82 876,17

betonové obruby 80x250x1000
37+41+9+11+25+39+24+21+6=213,000 [AI

50 919112 | ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 30,000 183,39 5 501,70
30=30,000 [AI

51 931313 Itěsněnídilatač spar asfzálivkou prúr do 300MM2 M 30,000 84,94 2 548,20
30=30,000 [AI

52 936312 | DROBNÉ DOPLNK KONSTR BETON MONOLIT DO C12/15 M3 0,500 3 974,44 1 987,22
úprava čela vyústění potrubí
0,5=0,500 [AI

53 93723 R MOBILIÁŘ - ODSTRANĚNÍ a ZNOVUOSAZENÍ SOUBOR 1,000 2 442,62 2 442,62
odstranění a znovuosazení veškerého mobiliáře

9 Ostatní konstrukce a práce 95 355,91

Celkem 4 811 429,95

I 23117481 T~

I 24117581 T~

I 25118110 T~

I 26118232 T~

I 27118241 T~

I 28118246 ~ÍŘ'

1

________________2
I 291212635 T~

I 30121461 T~

2

________________ 4
I 311465512 T~

I 321465922 T~

4

________________ 5
I 33156330 T~

I 34156333 T~

I 35156334 T~

I 36156933 T~

I 371572121 T~

I 381572211 T~

I 39I574A31 T~

I 40I574E56 T~

I 411582611 T~

I 42I58261A T~

I 431587206 T~

I 44158740 T~

5

sanace podloží 
v tl. 500 mm 
800*0,5=400,000 [B]
bude fakturováno dle skutečnosti ___________ _______________________________________________________________________________________

IZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ |M3 | 5,945| 926,221 5 506,38|
(10*1 *0,3)-0,4-0,03=2,570 [A]
15*0,45*0,5=3,375 [B]
Celkem: A+B=5,945 [Cl_____________________ _____________ ______________________________________________________________________________

lOBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ |M3 | 3,510| 999,221 3 507,261
obsyp chráničky kamenivem těženým
0,4=0,400 [A]
obsyp potrubí přípojky UV
(15*0,45*0,5)-(3,14*0,075*0,075*15)=3,110 [B]
Celkem: A+B=3,510 [Cl_________ _______________________________________ _____________________________________________________

I ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I |M2 I 6059,850! 29,52! 178886,771
pláň
(2067+89+24)*1,35+(45+39+12+89+24+36+15+12)*1,2=3 269,400 [D] 
parapláň
2067*1,35=2 790,450 [B]
Celkem: D+B=6 059,850 [El________ o_____________________________________________ _____________________________________________________

IROZPROSTRENÍORNICEVROVINĚVTLDOO,15M | M2 I 1 796,0001 26,561 47701,761
1705+91=1 796,000 [AI _____________________________________________________________________________________________________

IZALOZENi TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM |M2 I 1 796,0001 14,061 25251,761
1705+91=1 796,000 [AI ________________________________________________ _____________________________________________________

IZALOZENi TRÁVNÍKU POLOŽENÍM TRAVNATÉHO KOBERCE ÍM2 I 754,000! 204,181 153 951,721
Přemístění stávajícího travnatého koberce 
odstranění a znovu osazení 
754=754,000 [A] 
bude fakturováno dle skutečnosti
Zemní práce 1 877 880,49

Základy_______________________________________________ _____ __________________ _____________________________________________________
ITRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ i |M | 100,000| 521,111 52 111,00|
100=100,000 [A]
bude fakturováno dle skutečnosti___________________________________________________ _____________________________________________________

ISEPARAČNl GEOTEXTILIE |M2 | 3 100,500| 53,46| 165 752,73|
2067*1,5=3 100,500 [A]
Základy 217 863,73

Vodorovné konstrukce__________________________________________________________ _____________________________________________________
IDLAZBYZ LOMOVÉHO KAMENE NA MC ÍM3 I 11,3001 6 083,271 68 740,951
kamenné odseky, ti. 100 mm 
(89+24)*0,1=11,300 [A]

I DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC |M2 | 12,0001 804,541 9 654,48|
bet. dlažba 250/250, ti. 60 mm 
9+3=12,000 [A]
Vodorovné konstrukce 78 395,43

Komunikace____________  ________________________________________________________________________________________________________
IVOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ÍM3 I 20,000l 1 100,391 22007,801
20=20,000 [AI____________  ___________________________________________________ _____________________________________________________

IVOZOVKOVÉ VRSTVYZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ÍM2 I 2942,550! 124,661 366818,281
2067*1,25+162+49+12+89+24+36+15+121*1,2=2 942,550 [AI________________________________________________________________________________

IVOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ÍM2 I 2943,000! 192,571 566 733,511
(2067+89+241*1,35=2 943,000 [AI_________________________________________________ _____________________________________________________

IZPEVNĚNi KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ÍM2 I 254,000! 170,071 43 197,781
254=254,000 [AI _____________ ______________________________________________ _____________________________________________________

lINFILTRAČNi POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 ÍM2 I 2 170,3501 5,481 11 893,521
0,6kg/m2
2067*1,05=2 170,350 [AI_________________________________________________________ _____________________________________________________

ISPOJOVACi POSTRIKZ ASFALTU DO 0.5KG/M2 |M2 I 2326,000! 15,931 37053,181
0,4kg/m2
2067+61+198=2 326,000 [AI________ ______________________________________________ _____________________________________________________

I ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM |M2 I 2326,000! 225,111 523605,861
2067+61 + 198=2 326,000 [AI__________ ___________________________________________ _____________________________________________________

lASFALTOVY BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16STL. 60MM |M2 I 2 170,3501 245,841 533 558,841
2067*1,05=2 170,350 [AI________ _______ _______________________ :_________________ _____________________________________________________

I KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL60MM DO LOZE Z KAM |M2 I 62,000! 536,80! 33281,601
62=62,000 [AI________ :____________________________ _________________ :_________________________________________________________________

I KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL60MM DO LOZE Z KAM |M2 I 49,0001 790,221 38720,781
49=49,000 [AI ___________________ ________ :__________________________________________________________________________________________

IPREDLAZDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM |M2 I 51,0001 258,381 13 177,381
dlažba v tl. 60 mm
36+15=51,000 [AI________________ ____________________________________________________________________________________________________

IPREDLAZDĚNÍ KRYTU Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) |M2 I 12,0001 293,221 3518,641
předlaždění stávající zatravňovací dlažby 
v tl. 60 mm 
12=12,000 [A]
Komunikace 2 193 567,17

8 Potrubí
45187433 I IPOTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM IM I 15,0001 471,171 7 067,551

___________________________________  15=15,000 [AI ___________________________________________________________ _____________________________________________________
46187727 I ICHRANIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM IM I 8,000l 534,49! 4275,92!

chránička průměr min. 70mm 
8=8,000 [AI_______

47 89712 VPUSŤ kanalizační uliční kompletní z betonových dílců KUS 1,000 13 342,39 13 342,39
48 899522 OBETONOVÁNI POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 3,000 3 360,61 10 081,83

3=3,000 [A]
8 Potrubí 34 767,69

9 Ostatní konstrukce a práce
49 917212 IZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 80MM M 213,000 389,09 82 876,17

betonové obruby 80x250x1000
37+41+9+11+25+39+24+21+6=213,000 [AI

50 919112 | ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 30,000 183,39 5 501,70
30=30,000 [AI

51 931313 Itěsnění dilatač spar asfzálivkou prúr do 300MM2 M 30,000 84,94 2 548,20
30=30,000 [AI

52 936312 | DROBNÉ DOPLNK KONSTR BETON MONOLIT DO C12/15 M3 0,500 3 974,44 1 987,22
úprava čela vyústění potrubí
0,5=0,500 [AI

53 93723 R MOBILIÁŘ - ODSTRANĚNÍ a ZNOVUOSAZENÍ SOUBOR 1,000 2 442,62 2 442,62
odstranění a znovuosazení veškerého mobiliáře

9 Ostatní konstrukce a práce 95 355,91

Celkem 4 811 429,95



Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem 0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem 0,00
Celkem 0,00

Celkem 4 811 429,95

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem 0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem 0,00
Celkem 0,00

Celkem 4 811 429,95



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M74 Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, České Budějovice
číslo a název SO SO 198 Trvalé dopravní značení
číslo a název rozpočtu: SO 198 Trvalé dopravní značení

Poř. Kód Varianta Počet CENA
č.pol. položky položky Název položky jednotka jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
9 Ostatní konstrukce a práce

dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 2 - dodávkaa
1 914131 MONTÁŽ KUS 14,000 1 009,89 14 138,46

14=14,000 |Aj
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S

2 914132 PŘEMÍSTĚNÍM KUS 4,000 1 564,97 6 259,88
posun stáv. DZ

___________________________________ 4=4,000 [A] ________ _____________________________________________________________________________________________________
31914133 I I DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2-DEMONTÁŽ IKUS I 6,000l 91,701 550,201

posun stáv. DZ
4=4,000 [A]
odstranění stáv. DZ
2=2,000 [B]

___________________________________Celkem: A+B=6,000 [Cl___________ _______ ____________________________________________________________________________________________
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA

4 914921 A MONTÁŽ KUS 14,000 2 225,18 31 152,52
14=14,000 fAI

5 915111 IVODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKAA POKLÁDKA M2 21,000 299,54 6 290,34
21=21,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 58 391,40

Celkem 58 391,40

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem 0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem 0,00
Celkem 0,00

Celkem 58 391,40

Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M74
číslo a název SO SO 198
číslo a název rozpočtu: SO 198

Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, České Budějovice 
Trvalé dopravní značení 
Trvalé dopravní značení

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Počet
jednotek

CENA
jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
9 Ostatní konstrukce a práce

dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 2 - dodávka a
1 914131 MONTÁŽ KUS 14,000 1 009,89 14 138,46

14=14,000 |Aj
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S

2 914132 PŘEMÍSTĚNÍM KUS 4,000 1 564,97 6 259,88
posun stáv. DZ

___________________________________  4=4,000 [A] _______ ____________________ ________________________________________ ___________________________________________
31914133 I I DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2-DEMONTÁŽ IKUS I 6,000l 91,701 550,201

posun stáv. DZ 
4=4,000 [A] 
odstranění stáv. DZ 
2=2,000 [B]

___________________________________ Celkem: A+B=6,000 [Cl__________________ ____________________________________ __________________________________________________________

4 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ KUS 14,000 2 225,18 31 152,52
14=14,000 fAI

5 915111 I VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 21,000 299,54 6 290,34
21=21,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 58 391,40

Celkem 58 391,40

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem 0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem 0,00
Celkem 0,00

Celkem 58 391,40



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M74 Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, České Budějovice
číslo a název SO SO 199 Dopravně inženýrské opatření
číslo a název rozpočtu: SO 199 Dopravně inženýrské opatření

Poř. Kód Varianta Počet CENA
Název položky jednotka jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 03100 R zařízení staveniště-zřízení, provoz, demontáž KPL 1,000 60 520,14 60 520,14
oplocení staveniště během stavby

0 Všeobecné konstrukce a práce 60 520,14

9 Ostatní konstrukce a práce
DOPRAVNÍ ZNAČKYZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S

2 914162 PŘEMÍSTĚNÍM KUS 43,000 48,91 2 103,13
včetně přesunů dle potřeb stavby
6+7+30=43,000 [AI ___________________________________________
I DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ
včetně přesunů dle potřeb stavby
6+7+30=43,000 [AI
I DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FOLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ-
pronájem na 2 měsíce
43*60=2 580,000 [Aj_______________________________________
I DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
včetně přesunů dle potřeb stavby
3=3,000 [Aj
I DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ
včetně přesunů dle potřeb stavby
3=3,000 [Aj _________
I DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNĚ-
pronájem na 2 měsíce
3*60=180,000 [Aj
ISMĚROVACi DESKYZ4JEDNOSTR S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
včetně přesunů dle potřeb stavby
10=10,000 [Aj______________ __________

ISMĚROVACI DESKYZ4 JEDNOSTR S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ
včetně přesunů dle potřeb stavby
10=10,000 [Aj
ISMĚROVACI DESKYZ4- NÁJEMNÉ"
pronájem na 2 měsíce
10*60=600,000 [A]
Ostatní konstrukce a práce 50 214,18

110 734,32

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem
Méněpráce
Méněpráce celkem 0,00
Celkem 0,00

Celkem 110 734,32

Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

M74 
SO 199 
SO 199

Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, České Budějovice 
Dopravně inženýrské opatření 
Dopravně inženýrské opatření

Poř. Kód Varianta Počet
Název položky

CENA
jednotka jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 03100 R zařízení staveniště-zřízení, provoz, demontáž KPL 1,000 60 520,14 60 520,14
oplocení staveniště během stavby

0 Všeobecné konstrukce a práce 60 520,14

9 Ostatní konstrukce a práce
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S

2 914162 PŘEMÍSTĚNÍM KUS 43,000 48,91 2 103,13
včetně přesunů dle potřeb stavby
6+7+30=43,000 [AI _______________ __________________________ __

I DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ
včetně přesunů dle potřeb stavby 
6+7+30=43,000 [AI

I DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FOLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ-
pronájem na 2 měsíce 
43*60=2 580,000 [Aj_______________________________________

I DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
včetně přesunů dle potřeb stavby 
3=3,000 [Aj

I DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ
včetně přesunů dle potřeb stavby 
3=3,000 [Aj _________

I DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNĚ-
pronájem na 2 měsíce 
3*60=180,000 [Aj

ISMĚROVACi DESKYZ4JEDNOSTR S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
včetně přesunů dle potřeb stavby 
10=10,000 [Aj______________ __________

ISMĚROVACI DESKYZ4 JEDNOSTR S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ
včetně přesunů dle potřeb stavby 
10=10,000 [Aj

ISMĚROVACI DESKYZ4- NÁJEMNÉ"
pronájem na 2 měsíce 
10*60=600,000 [A]
Ostatní konstrukce a práce 50 214,18 

110 734,32

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce 
Vícepráce celkem 
Méněpráce 
Méněpráce celkem 
Celkem

0,00
0,00

Celkem 110 734,32



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M74 Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, České Budějovice
číslo a název SO SO 401 Veřejné osvětlení
číslo a název rozpočtu: SO 401 Veřejné osvětlení

Poř. Kód Varianta Počet CENA
č.pol. položky položky Název položky jednotka jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Zemní práce

17 46001 VYTYČENÍ KABELOVÉ TRASY PEVNÁ POLOŽKA KS 1,000 3 447,81 3 447,81
celková délka zemních prací - 429 m

18 460010021 vytyčení kabelové trasy KM 0,429 17 239,07 7 395,56
celková délka zemních prací - 429 m

19 460131113 VYKOP PRO ZÁKLAD - RUČNĚ M3 4,750 1 321,66 6 277,89
11ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m

20 460171142 VYKOP RÝHY 35x50 M 397,000 206,87 82 127,39
397m x 0,35m x 0,5m

21 460171292 VYKOP RÝHY 50x100 M 32,000 402,24 12 871,68
32m x0,5m x 1,0m

22 460361111 POPLATEKZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDCE T 59,430 287,32 17 075,43
ze základů pro stožáry 11 ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m + místo pískového lože 397m x 0,35m x
0,2m

23 460371121 NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY M3 31,280 172,39 5 392,36
ze základů pro stožáry 11 ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m + místo pískového lože 397m x 0,35m x
0,2m

24 460381121 NÁSYP PŘEBYTEČNÉ ZEMINY M3 31,280 114,93 3 595,01
ze základů pro stožáry 11 ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m + místo pískového lože 397m x 0,35m x
0,2m

25 460451152 ZÁHOZ RÝHY 35x50 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ M 397,000 45,97 18 250,09
397m x 0,35m x 0,5m

26 460451312 ZÁHOZ RYHY 50x100VČETNĚ ZHUTNĚNÍ M 32,000 172,39 5 516,48
32m x0,5m x 1,0m

27 460541111 provizorní Úprava terénu M2 154,950 91,94 14 246,10
celková délka trasy výkopů 429m - 397m x 0,35m + 32m x 0,5m

28 4606 1 PLASTOVÁTRUBKA pr. 300 mm M 8,800 747,03 6 573,86
11 ks x 0,8m

29 4606 2 PLASTOVÁTRUBKA pr. 110 mm M 5,500 57,46 316,03
11 ks x 0,5m

30 460641131 ZÁKLAD PRO STOŽÁR V.O. C25/30 XF2 (ChRL) M3 4,750 6 895,63 32 754,24
11ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m

31 460661512 ZŘÍZENI PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOZE. VČETNÉ PISKU 27.79m3 (47.24t) M 397,000 80,45 31 938,65
397 x 0,35m x 0,2m = 27,79 m3 = 47,241

32 460671112 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220 M 450,000 13,79 6 205,50
celková délka trasy nových výkopů 429m + 5% prořez + překryt

33 460742112 KABELOVÝ PROSTUP DO 15cm M 36,000 172,39 6 206,04
36 m

34 468051121 ROZBOURÁNÍ ZÁKLADU M3 0,580 3 447,81 1 999,73
2ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m

35 469972111 ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA SKLÁDKU DO 1km T 59,430 172,39 10 245,14
ze základů pro stožáry 11 ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m + místo pískového lože 397m x 0,35m x
0,2m

36 469972121 | PŘÍPLATEK K ODVOZU PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA SKLÁDKU ZA KAZDY DALŠÍ KM T 1 188,640 11,49 13 657,47
ze základů pro stožáry 11 ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m + místo pískového lože 397m x 0,35m x
0,2m; 20km

1 Zemní práce 286 092,46

7 Přidružená stavební výroba - dodávky
SVÍTIDLO SILNIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČESKÝCH
BUDĚJOVICÍCH OSAZENÉ NAOCELOVÉM TŘÍSTUPŇOVÉM SADOVÉM CELKOVÉ
DÉLKY 6,8m, NADZEMNÍ ČÁST 6,0m, PODZEMNÍ ČÁST 0,8m, O PRŮMĚRECH DŘÍKŮ

37 7.01 133/89 KS 9,000 11 722,57 105 503,13
SVÍTIDLO SILNIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V CESKYCH
BUDĚJOVICÍCH OSAZENÉ NA OCELOVÉM TŘÍSTUPŇOVÉM SADOVÉM CELKOVÉ
DÉLKY 6,8m, NADZEMNÍ ČÁST 6,0m, PODZEMNÍ ČÁST 0,8m, O PRŮMĚRECH DŘÍKŮ
133/89/60mm, (ŽÁR. POZINK) BEZ VÝLOŽNÍKU. LED ZDROJ 37W/5580lm,
NASTAVENÉ NA 18W/2718lm, (PŘI POKLESU REGULÁTORU O 40%- 11W/1661lm),
SVÍTIDLO BUDE DODÁNO VČETNĚ KABELU 3x1,5mm2 DÉLKY 6,0m
STOŽÁR SADOVY DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČESKÝCH
BUDĚJOVICÍCH, TŘÍSTUPŇOVÝ, 6,8/6,0/0,8m- 133/89/60mm, povrchová úprava žárový

38 7.02 pozink + ochranná manžeta na patě stožáru KS 9,000 8 964,32 80 678,88
39 7.03 STOŽÁROVÁSVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ KS 9,000 678,07 6 102,63
40 7.04 KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE KS 9,000 45,97 413,73

7 Přidružená stavební výroba - dodávky 192 698,37

75 Elektroinstalace - slaboproud
1 210100173 UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm2 KS 18,000 91,94 1 654,92
2 210100251 1 UKONČENÍ KABELU 4x10mm2 KS 78,000 459,71 35 857,38
3 210100251 2 ODPOJENÍ KABELU 4x10mm2 KS 22,000 57,46 1 264,12
4 210120001 POJISTKA KOMPLETNÍ 6A E27 KS 38,000 91,94 3 493,72
5 210202013 1 MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O. KS 12,000 574,64 6 895,68
6 210202013 2 DEMONTÁŽ SVÍTIDLAV.O. KS 3,000 114,93 344,79
7 210204011 1 MONTÁŽ STOŽÁRU V.O. KS 11,000 4 597,09 50 567,99
8 210204011 2 DEMONTÁŽ STOŽÁRU V.O. KS 2,000 3 447,81 6 895,62
9 210204201 1 MONTÁŽ ELEKTROVYZBROJE1OKRUH KS 11,000 459,71 5 056,81
10 210204201 2 DEMONTÁŽ ELEKTROVYZBROJE 1 OKRUH KS 2,000 57,46 114,92
11 210220022 DRÁT FeZn 10 M 516,000 86,20 44 479,20
12 210220301 SVORKASP,SS KS 27,000 91,94 2 482,38
13 210280003 VÝCHOZÍ REVIZE KS 1,000 10 343,44 10 343,44
14 210812011 KABEL CYKY-J 3x1,5mm2 M 38,000 45,97 1 746,86
15 210812033 1 KABEL CYKY-J 4x10mm2 M 562,000 178,14 100 114,68
16 210812033 2 KABEL CYKY-J 4x10mm2 - DEMONTÁŽ M 96,000 11,49 1 103,04
41 741110442 VRAPOVANÁCHRÁN ÍČKA pr.41/50 M 516,000 80,45 41 512,20
42 741110443 VRAPOVANÁCHRÁN ÍČKA pr.94/110 M 36,000 172,39 6 206,04
43 75.01 IZOLACE UZEMNĚNÍ M 3,000 229,85 689,55

_________________________________________6ks stožáru x 0,3m izolace/zařízení = 4,2m___________________________________________ _____________________________________________________
I 44I75.02 I IPRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY IHOD I 12,3901 632,101 7831,721
_________________________________________montáž 12ks svítidla x 0,918h + demontáž 3ks svítidla x 0,459h__________________________ _____________________________________________________
I 45I75.03 I IPRONÁJEM JEŘÁBU IHOD I 46,020! 804,491 37 022,631

montáž 11 ks stožáru VO x 3,918h + demontáž 2 ks stožáru VO x 1,959h
46 75.04 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY KS 1,000 9 194,17 9 194,17
47 75.05 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KS 1,000 14 940,53 14 940,53
48 75.06 VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE KS 1,000 3 447,81 3 447,81
49 75.07 MĚŘENÍ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY KS 1,000 13 791,26 13 791,26
50 75.08 PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL KČ 1,000 2 298,54 2 298,54
51 75.09 PPV1% KČ 1,000 3 447,81 3 447,81
52 75.10 DOPRAVA 3,6% KČ 1,000 5 746,36 5 746,36

Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M74
číslo a název SO SO 401
číslo a název rozpočtu: SO 401

Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, České Budějovice 
Veřejné osvětlení 
Veřejné osvětlení

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Počet
jednotek

CENA
jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Zemní práce

17 46001 VYTYČENÍ KABELOVÉ TRASY PEVNÁ POLOŽKA KS 1,000 3 447,81 3 447,81
celková délka zemních prací - 429 m

18 460010021 vytyčení kabelové trasy KM 0,429 17 239,07 7 395,56
celková délka zemních prací - 429 m

19 460131113 VYKOP PRO ZÁKLAD - RUČNĚ M3 4,750 1 321,66 6 277,89
11 ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m

20 460171142 VYKOP RÝHY 35x50 M 397,000 206,87 82 127,39
397m x 0,35m x 0,5m

21 460171292 VYKOP RÝHY 50x100 M 32,000 402,24 12 871,68
32m x0,5m x 1,0m

22 460361111 POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDCE T 59,430 287,32 17 075,43
ze základů pro stožáry 11 ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m + místo pískového lože 397m x 0,35m x
0,2m

23 460371121 NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY M3 31,280 172,39 5 392,36
ze základů pro stožáry 11 ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m + místo pískového lože 397m x 0,35m x
0,2m

24 460381121 NÁSYP PŘEBYTEČNÉ ZEMINY M3 31,280 114,93 3 595,01
ze základů pro stožáry 11 ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m + místo pískového lože 397m x 0,35m x
0,2m

25 460451152 ZÁHOZ RÝHY 35x50 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ M 397,000 45,97 18 250,09
397m x 0,35m x 0,5m

26 460451312 ZÁHOZ RYHY 50x100 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ M 32,000 172,39 5 516,48
32m x0,5m x 1,0m

27 460541111 provizorní Úprava terénu M2 154,950 91,94 14 246,10
celková délka trasy výkopů 429m - 397m x 0,35m + 32m x 0,5m

28 4606 1 PLASTOVÁ TRUBKA pr. 300 mm M 8,800 747,03 6 573,86
11 ks x 0,8m

29 4606 2 PLASTOVÁ TRUBKA pr. 110 mm M 5,500 57,46 316,03
11 ks x 0,5m

30 460641131 ZÁKLAD PRO STOŽÁR V.O. C25/30 XF2 (ChRL) M3 4,750 6 895,63 32 754,24
11 ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m

31 460661512 ZŘÍZENI PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOZE. VČETNÉ PISKU 27.79m3 (47.24t) M 397,000 80,45 31 938,65
397 x 0,35m x 0,2m = 27,79 m3 = 47,241

32 460671112 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220 M 450,000 13,79 6 205,50
celková délka trasy nových výkopů 429m + 5% prořez + překryt

33 460742112 KABELOVÝ PROSTUP DO 15cm M 36,000 172,39 6 206,04
36 m

34 468051121 ROZBOURÁNÍ ZÁKLADU M3 0,580 3 447,81 1 999,73
2ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m

35 469972111 ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA SKLÁDKU DO 1km T 59,430 172,39 10 245,14
ze základů pro stožáry 11 ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m + místo pískového lože 397m x 0,35m x
0,2m

36 469972121 | PŘÍPLATEK K ODVOZU PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA SKLÁDKU ZA KAZDY DALŠÍ KM T 1 188,640 11,49 13 657,47
ze základů pro stožáry 11 ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m + místo pískového lože 397m x 0,35m x
0,2m; 20km

1 Zemní práce 286 092,46

7 Přidružená stavební výroba - dodávky
SVÍTIDLO SILNIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČESKÝCH
BUDĚJOVICÍCH OSAZENÉ NA OCELOVÉM TŘÍSTUPŇOVÉM SADOVÉM CELKOVÉ
DÉLKY 6,8m, NADZEMNÍ ČÁST 6,0m, PODZEMNÍ ČÁST 0,8m, O PRŮMĚRECH DŘÍKŮ

37 7.01 133/89 KS 9,000 11 722,57 105 503,13
SVÍTIDLO SILNIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V CESKYCH
BUDĚJOVICÍCH OSAZENÉ NA OCELOVÉM TŘÍSTUPŇOVÉM SADOVÉM CELKOVÉ 
DÉLKY 6,8m, NADZEMNÍ ČÁST 6,0m, PODZEMNÍ ČÁST 0,8m, O PRŮMĚRECH DŘÍKŮ 
133/89/60mm, (ŽÁR. POZINK) BEZ VÝLOŽNÍKU. LED ZDROJ 37W/5580lm, 
NASTAVENÉ NA 18W/2718lm, (PŘI POKLESU REGULÁTORU O 40%- 11W/1661lm), 
SVÍTIDLO BUDE DODÁNO VČETNĚ KABELU 3x1,5mm2 DÉLKY 6,0m

38 7.02

STOŽÁR SADOVY DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČESKÝCH 
BUDĚJOVICÍCH, TŘÍSTUPŇOVÝ, 6,8/6,0/0,8m - 133/89/60mm, povrchová úprava žárový 
pozink + ochranná manžeta na patě stožáru KS 9,000 8 964,32 80 678,88

39 7.03 STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ KS 9,000 678,07 6 102,63
40 7.04 KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE KS 9,000 45,97 413,73

7 Přidružená stavební výroba - dodávky 192 698,37

75 Elektroinstalace - slaboproud
1 210100173 UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm2 KS 18,000 91,94 1 654,92
2 210100251 1 UKONČENÍ KABELU 4x10mm2 KS 78,000 459,71 35 857,38
3 210100251 2 ODPOJENÍ KABELU 4x10mm2 KS 22,000 57,46 1 264,12
4 210120001 POJISTKA KOMPLETNÍ 6A E27 KS 38,000 91,94 3 493,72
5 210202013 1 MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O. KS 12,000 574,64 6 895,68
6 210202013 2 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA V.O. KS 3,000 114,93 344,79
7 210204011 1 MONTÁŽ STOŽÁRU V.O. KS 11,000 4 597,09 50 567,99
8 210204011 2 DEMONTÁŽ STOŽÁRU V.O. KS 2,000 3 447,81 6 895,62
9 210204201 1 MONTÁŽ ELEKTROVYZBROJE1 OKRUH KS 11,000 459,71 5 056,81

10 210204201 2 DEMONTÁŽ ELEKTROVYZBROJE 1 OKRUH KS 2,000 57,46 114,92
11 210220022 DRÁT FeZn 10 M 516,000 86,20 44 479,20
12 210220301 SVORKA SP,SS KS 27,000 91,94 2 482,38
13 210280003 VÝCHOZÍ REVIZE KS 1,000 10 343,44 10 343,44
14 210812011 KABEL CYKY-J 3x1,5mm2 M 38,000 45,97 1 746,86
15 210812033 1 KABEL CYKY-J 4x10mm2 M 562,000 178,14 100 114,68
16 210812033 2 KABEL CYKY-J 4x10mm2 - DEMONTÁŽ M 96,000 11,49 1 103,04
41 741110442 VRAPOVANÁ CH RÁN ÍČKA pr.41/50 M 516,000 80,45 41 512,20
42 741110443 VRAPOVANÁ CH RÁN ÍČKA pr.94/110 M 36,000 172,39 6 206,04
43 75.01 IZOLACE UZEMNĚNÍ M 3,000 229,85 689,55

______ ___________________________________ 6ks stožáru x 0,3m izolace/zařízení = 4,2m___________________________________________ _____________________________________________________
I 44I75.02 I IPRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY IHOD I 12,3901 632,101 7831,721
______ ___________________________________ montáž 12ks svítidla x 0,918h + demontáž 3ks svítidla x 0,459h__________________________ _____________________________________________________
I 45I75.03 I IPRONÁJEM JEŘÁBU IHOD I 46,020! 804,491 37 022,631

montáž 11 ks stožáru VO x 3,918h + demontáž 2 ks stožáru VO x 1,959h
46 75.04 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY KS 1,000 9 194,17 9 194,17
47 75.05 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KS 1,000 14 940,53 14 940,53
48 75.06 VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE KS 1,000 3 447,81 3 447,81
49 75.07 MĚŘENÍ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY KS 1,000 13 791,26 13 791,26
50 75.08 PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL KČ 1,000 2 298,54 2 298,54
51 75.09 PPV1% KČ 1,000 3 447,81 3 447,81
52 75.10 DOPRAVA 3,6% KČ 1,000 5 746,36 5 746,36



53 75.11 PŘESUN 1% KC 1,000 2 298,54 2 298,54
54 75.12 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25% KC 1,000 3 447,81 3 447,81

PŘIPOJENI NOVÉHO ROZVODU VO DO STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU VO, V PŘÍPADĚ
ZTÍŽENÝCH PODMÍNEK NEBO NEMOŽNOSTI PŘIPOJENÍ VČETNĚ DEMONTÁŽE A

55 75.13 OPĚTOVNÉ MONTÁŽE STÁVAJÍCÍCHO STOŽÁRU VČETNĚ SVÍTIDLA KS 8,000 919,42 7 355,36
56 75.14 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU T 1,000 574,64 574,64
57 75.15 SOUČINNOST SE SPRÁVCEM VO, DOHLED SPRÁVCE VO HOD 8,000 517,17 4 137,36

75 Elektroinstalace - slaboproud 436 357,88

Celkem 915148,71

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem 0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem 0,00
Celkem 0,00

Celkem 915148,71

53 75.11 PŘESUN 1% KC 1,000 2 298,54 2 298,54
54 75.12 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25% KC 1,000 3 447,81 3 447,81

55 75.13

PŘIPOJENI NOVÉHO ROZVODU VO DO STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU VO, V PŘÍPADĚ 
ZTÍŽENÝCH PODMÍNEK NEBO NEMOŽNOSTI PŘIPOJENÍ VČETNĚ DEMONTÁŽE A 
OPĚTOVNÉ MONTÁŽE STÁVAJÍCÍCHO STOŽÁRU VČETNĚ SVÍTIDLA KS 8,000 919,42 7 355,36

56 75.14 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU T 1,000 574,64 574,64
57 75.15 SOUČINNOST SE SPRÁVCEM VO, DOHLED SPRÁVCE VO HOD 8,000 517,17 4 137,36

75 Elektroinstalace - slaboproud 436 357,88

Celkem 915148,71

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem 0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem 0,00
Celkem 0,00

Celkem 915148,71



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M74 Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, České Budějovice
číslo a název SO SO 402 Ochrana VN
číslo a název rozpočtu: SO 402 Ochrana VN

Poř. Kód Varianta Počet CENA
č.pol. položky položky Název položky jednotka jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
74 Elektroinstalace - silnoproud

i 74 R Ochrana kabelu VN dle podmínek EG.D KUS 1,000 12 226,29 12 226,29
74 Elektroinstalace - silnoproud 12 226,29

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem 0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem 0,00
Celkem 0,00

Celkem

Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

M74
SO 402
SO 402

Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, České Budějovice
Ochrana VN
Ochrana VN

Poř. Kód Varianta Počet CENA
č.pol. položky položky Název položky jednotka jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
74 Elektroinstalace - silnoproud

i 74 R Ochrana kabelu VN dle podmínek EG.D KUS 1,000 12 226,29 12 226,29
74 Elektroinstalace - silnoproud 12 226,29

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem 0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem 0,00
Celkem 0,00

Celkem



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M74 Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, České Budějovice
číslo a název SO SO 403 Ochrana kabelu CETIN
číslo a název rozpočtu: SO 403 Ochrana kabelu CETIN

Poř. Kód Varianta Počet CENA
č.pol. položky položky Název položky jednotka jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
_________________75___________________Elektroinstalace - slaboproud___________________________________________________________________________________ ________________________________

1175 |R |Obnažení kabelu a doplnění půlenou chráničkou typu SYSPRO |KPL | 309,0001 1 002,561 309 791,041
včetně zemních prací
44*6+11+9+10+3+12=309,000 [A]

75 Elektroinstalace - slaboproud 309 791,04

Celkem 309 791,04

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem 0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem 0,00
Celkem 0,00

Celkem 309 791,04

Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M74
číslo a název SO SO 403
číslo a název rozpočtu: SO 403

Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, České Budějovice 
Ochrana kabelu CETIN 
Ochrana kabelu CETIN

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Počet
jednotek

CENA
jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
_________________ 75___________________ Elektroinstalace - slaboproud__________________________________________________________ _________________________ ________________ ________________

1175 |R |Obnažení kabelu a doplnění půlenou chráničkou typu SYSPRO |KPL | 309,0001 1 002,561 309 791,041
včetně zemních prací 
44*6+11+9+10+3+12=309,000 [A]

75 Elektroinstalace - slaboproud 309 791,04

Celkem 309 791,04

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem 0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem 0,00
Celkem 0,00

Celkem 309 791,04



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M74 Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, České Budějovice
číslo a název SO SO 501 Ochrana horkovodu
číslo a název rozpočtu: SO 501 Ochrana horkovodu

Poř. Kód Varianta Počet CENA
č.pol. položky položky Název položky jednotka jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
73 Ochrana horkovodu dle podmínek ČEZ

i 73 R Ochrana horkovodu dle podmínek ČEZ KPL 1,000 48 592,17 48 592,17
73 Ochrana horkovodu dle podmínek ČEZ 48 592,17

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem 0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem 0,00
Celkem 0,00

Celkem

Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

M74
SO 501
SO 501

Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, České Budějovice
Ochrana horkovodu
Ochrana horkovodu

Poř. Kód Varianta Počet CENA
č.pol. položky položky Název položky jednotka jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
73 Ochrana horkovodu dle podmínek ČEZ

i 73 R Ochrana horkovodu dle podmínek ČEZ KPL 1,000 48 592,17 48 592,17
73 Ochrana horkovodu dle podmínek ČEZ 48 592,17

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem 0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem 0,00
Celkem 0,00

Celkem



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M74 Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, České Budějovice
číslo a název SO SO 801 Sadové úpravy
číslo a název rozpočtu: SO 801 Sadové úpravy

Poř. Kód Varianta Počet CENA
č.pol. položky položky Název položky jednotka jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
Smluvní požadavky

I 11014102 I POPLATKY ZA SKLÁDKU- 50,000! 305,66! 15 283,001
křoviny, vč. pařezů, pařezy stromů
50=50,000 [A]

01 Smluvní požadavky

1

2 111206 |ODSTRANĚN i KŘOVIN S ODVOZEM DO 12KM M2 410,000 29,34 12 029,40
410=410,000 fAl

3 112216 |ODSTRANĚN i PAŘEZU D DO 0,5M, ODVOZ DO 12KM KUS 10,000 5 917,52 59 175,20
Odstranění pařezů do DN 300
10=10,000 [AI

4 112216 R ODSTRANĚNÍ PAŘEZU D DO 0,1 M, ODVOZ DO 12KM KUS 205,000 728,69 149 381,45
205=205,000 [AI

5 18311 IZALOŽENí ZÁHONU PROVÝSADBU M2 110,000 43,53 4 788,30
záhon z trvalek
110=110,000 [AI

6 18471 R OŠETŘENI DŘEVIN VE SKUPINÁCH KUS 1 075,000 67,24 72 283,00
povýsadbová údržba trvalek a cibulovin dle TZ na 3 roky
880+195=1 075,000 [AI

7 18472 R OŠETŘENI DŘEVIN SOLITÉRNÍCH KUS 21,000 333,78 7 009,38
povýsadbová údržba stromů dle TZ na 3 roky

8 184A1 R1 VYSAZOVÁNÍ TRVALEK S BÁLEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 880,000 194,40 171 072,00
880=880,000 [AI

9 184A1 R2 VYSAZOVÁNÍ CIBULOVIN VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 195,000 201,73 39 337,35
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCHV KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 18CM,

10 184B26 R PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,8M KUS 21,000 10 257,86 215 415,06
nové stromy o velikosti 16/18, výška 2,8m
21=21,000 [A]
Zemní práce 730 491,14

745 774,14

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem
Méněpráce
Méněpráce celkem 0,00
Celkem 0,00

Celkem 745 774,14

Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

M74 
SO 801 
SO 801

Sportovní areál Vltava - 
Sadové úpravy 
Sadové úpravy

přeložka cyklostezky, České Budějovice

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Počet
jednotek

CENA
jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

I 11014102
Smluvní požadavky

I POPLATKY ZA SKLÁDKU- 50,000! 305,66! 15 283,001

01

1

křoviny, vč. pařezů, pařezy stromů 
50=50,000 [A]
Smluvní požadavky

2 111206 | ODSTRANĚN i KŘOVIN S ODVOZEM DO 12KM M2 410,000 29,34 12 029,40
410=410,000 fAl

3 112216 | ODSTRANĚN i PAŘEZU D DO 0,5M, ODVOZ DO 12KM KUS 10,000 5 917,52 59 175,20
Odstranění pařezů do DN 300
10=10,000 [AI

4 112216 R ODSTRANĚNÍ PAŘEZU D DO 0,1 M, ODVOZ DO 12KM KUS 205,000 728,69 149 381,45
205=205,000 [AI

5 18311 IZALOŽENí ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 110,000 43,53 4 788,30
záhon z trvalek
110=110,000 [AI

6 18471 R OŠETŘENI DŘEVIN VE SKUPINÁCH KUS 1 075,000 67,24 72 283,00
povýsadbová údržba trvalek a cibulovin dle TZ na 3 roky
880+195=1 075,000 [AI

7 18472 R OŠETŘENI DŘEVIN SOLITÉRNÍCH KUS 21,000 333,78 7 009,38
povýsadbová údržba stromů dle TZ na 3 roky

8 184A1 R1 VYSAZOVÁNÍ TRVALEK S BÁLEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 880,000 194,40 171 072,00
880=880,000 [AI

9 184A1 R2 VYSAZOVÁNÍ CIBULOVIN VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 195,000 201,73 39 337,35
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 18CM,

10 184B26 R PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,8M KUS 21,000 10 257,86 215 415,06
nové stromy o velikosti 16/18, výška 2,8m 
21=21,000 [A]
Zemní práce 730 491,14 

745 774,14

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce 
Vícepráce celkem 
Méněpráce 
Méněpráce celkem 
Celkem

0,00
0,00

Celkem 745 774,14



STRABAG Silnice a.s. 
Kačírkova 982/4, Jinonice 
158 00 Praha 5 STRABAG

PLNÁ MOC
STRABAG Silnice a.s.
IČO: 45359041
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650 
zastoupená: Ing. Martinem Bašárem, předsedou představenstva

Ing. Lukášem Přibylem, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zmocnitel")
zmocňuje

Jana Michalce,             technického vedoucího oblasti (dále jen
„TBL“),
Ing. Renatu Faměrovou,           - pověřenou ekonomickou 
vedoucí oblasti (dále jen ,,KBL“),
Ing. Martina Bartyzala,            - technického vedoucího 
provozní jednotky (dále jen ,,TGL“),
Pavla Záviše,                technického 
vedoucího provozní jednotky (dále jen ,,TGL“),
Ing. Petra Řimnáče,            - technického vedoucího 
provozní jednotky (dále jen ,,TGL“),
Petra Civiše,            - technického vedoucího provozní jednotky 
(dále jen ,,TGL“),
Josefa Pavlíka,              technického vedoucího provozní 
jednotky (dále jen ,,TGL“),
Václava Berana,             - vedoucího obchodně 
technického úseku oblasti (dále jen ,,BR-OTÚ“)

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec" nebo dva a více společně jen „Zmocněnci")

k zastupování Zmocnitele z titulu svého pracovního zařazení při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele 
v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou do 25 mil. Kč bez DPH (slovy: dvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti 
o účast a všechny dokumenty, které tvoří součást nabídek a/nebo žádostí o účast, podávat námitky proti úkonům 
zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze 
smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně 
s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání 
a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota 
jednotlivého úkonu nepřesáhne 25 mil. Kč bez DPH (slovy: dvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně;
TBL společně s KBL

nebo
TBL nebo KBL společně s příslušným TGL nebo BR-OTÚ.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2024. 

V Praze dne dle elektronického podpisu.

STRABAG Silnice a.s.

Ing. Martin 
Bašár

Podepsal Ing. Martin Bašár 
DN: cn=lng. Martin Bašár, c=CZ 
, email=basarmar@gmail.com 
Datum: 2024.02.16 09:09:00 + 
01'00'

STRABAG Ing. Lukáš Přibyl 
16.02.2024

Ing. Martin Bašár
předseda představenstva

Ing. Lukáš Přibyl
místopředseda představenstva


