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2linska, s.r.0.



                                                        číslo smlouvy objednatele: D9 /2024

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů
na realizaci stavby:
„SÚS Zlín – stavební úpravy a oprava haly pro silniční techniku“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČO:

269 13 453
DIČ:

                                    CZ26913453
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      


            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

PPF banka a.s. č.ú XXXXXXXXXXX
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti
v technických záležitostech:
XXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXX 
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:


LISONĚK, s.r.o.
Adresa: 


Stolařská 491, 688 01 Uherský Brod
IČO:

25345168
DIČ :

CZ25345168
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu ve

                                                Brně, oddíl C, vložka 27706
Bankovní spojení: 

ČSOB,a.s., č.ú:XXXXXXXXXXXX
Zastoupená:


Ing. Josef Lisoněk, jednatel, tel. +XXXXXXXXX




e-mail: XXXXXXXXXXX
/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1. Název akce:  SÚS Zlín - Maják – Stavební úpravy a oprava haly pro silniční techniku
2.2. Místo stavby: areál SÚS, K Majáku 5001, 760 01 Zlín
2.3. Stavební povolení:  akce bude realizována v rámci udržovacích prací stávajících objektů
2.4. Investor: Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o. K Majáku 5001, Zlín
2.5. Uživatel: SÚS Zlínska s.r.o. stř.60  Zlín – Maják
2.6. Technický dozor TDS: IS PROJEKT s.r.o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uh. Brod (Ing. XXXXXXXX, autorizace v oboru pozemní stavby, ČKAIT: 1301698, tel. XXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, tel. XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX)
2.7. Projektant (Autorský dozor): Hutní projekt Frýdek Místek a.s. 28.října 1495, 738 01 Frýdek-Místek 1, (XXXXXXXX, ved. divize UH, tel.: XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX)
2.8. Dohled BOZP: IS PROJEKT s.r.o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uh. Brod (XXXXX XXX, certifikát BOZP – ZEKA/980/KOO/2023, tel. XXXXXXX, XXXXXXXXX) 
2.9. Stavebně technický průzkum: XXXXXXX, O. Jeremiáše 1991/11, 708 00 Ostrava (mob. XXXXXXXXXXX) 
2.10. Statické posouzení: AGEL PROJEKT s.r.o. XXXXXXX, Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava, (mob. XXXXXXXXX)
2.11. Projektant FVE soustavy: fy HORA ENERGY s.r.o. Měšťanská 2478/13, 695 01 Hodonín, XXXXXXXX (mob. XXXXXXXXX)
2.12. Stavbyvedoucí: XXXXXXXX
3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA
3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek ujednaných v této smlouvě.
3.2.  Popis objektu: Jedná se o jednolodní halový objekt s rozponem 12m a 12ti polích, využitý jako garáže, sklady a dílny. 6 boxů je v současné době pronajato. Konstrukci tvoří zavětrovaná skeletová ocelová hala s příhradovými střešními vazníky a nezateplenou krytinou z trapézových plechů. Obvodový plášť a dělící konstrukce jsou betonové a zděné, západní a jižní fasáda je zateplena. Výplně otvorů jsou plastová okna a plechová garážová vrata. Podlahy betonové – cem.potěr. Pronajaté prostory jsou v zimním období temperovány teplovzdušnými jednotkami a přímotopnými tělesy. V objektu jsou vedeny rozvody plynu a kabelové rozvody NN. Po provedení úprav bude objekt sloužit v celém rozsahu jako prostory pro uložení materiálu a odstavení sezonní silniční techniky SÚS, zejména odložených nástaveb nákladních vozidel.

3.3. Rozsah úprav: v 07. 2023 byla dokončena částečná výměna střešní krytiny v rozsahu 6 polí v jižní části objektu. Následně byla na část střešní konstrukce instalována soustava FVE o výkonu 99 kWp. Navrhované úpravy budou na tyto práce navazovat a bude provedeno zejména:

· Dočasná demontáž a následná zpětná montáž FVE soustavy (bude provedeno poddodavatelsky, a to původním dodavatelem HORA ENERGY, s.r.o., Měšťanská 2478/13, 695 01 Hodonín, IČO: 248 14 962).
· Demontáže stávajících rozvodů TZB a odstranění nenosných konstrukcí.
· Dokončení opravy a doplnění střešních vazníků a prodloužení  střešní  roviny.
· Dokončení výměny stávajícího střešního pláště za panely PUR.
· Oprava podlahových konstrukcí – vyhodnocení stávajícího stavu a návrh skladby podlah pro nadměrné zatížení a odolnost proti poškození vzhledem k manipulaci a ztížení silniční technikou.
· Výměna stávajících ocelových vrat za el ovládaná sekční průmyslová vrata s dostatečnými rozměry pro silniční techniku a výměna obvodového pláště jižní fasády s doplněním konstrukce pro instalaci fasádních panelů. Objednatel poskytne součinnost při specifikaci  požadavků na tyto  nové výplně otvorů.
· Oprava povrchů vnitřních prostor vč úprav výplní otvorů dle PBŘ sousedního objektu (zazdění).
· Výměna elektroinstalace vč vnitřního a venkovního osvětlení. 

· Příprava pro případné budoucí temperování prostoru v severní části objektu. 

3.4. Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení stavebních a montážních prací na objektu ocelové haly v areálu SÚS Zlín - Maják, které jsou specifikovány zejména Projektovou dokumentací, zpracovanou společností Hutní projekt Frýdek Místek a.s., zak.č. 11500-003-000 a touto Smlouvou o dílo.
3.5. Členění stavby na Stavební objekty (SO) a Provozní soubory (PS): Stavba není členěna na stavební objekty ani na provozní soubory.
3.6. Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3.7. Stavební a montážní práce jsou charakteru technického zhodnocení, oprav i udržovacích prací a budou prováděny v rozsahu dle Rozpočtu zhotovitele (Příloha č.1) a v souladu s Projektovou dokumentací, zpracovanou společností Hutní projekt Frýdek Místek a.s., zak.č. 11500-003-000.
3.8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno řádně a včas, dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality, v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele uvedených v této smlouvě, s právními předpisy, technickými normami, ČSN a jinými normami, platnými v době účinnosti této smlouvy.
3.9. Součástí díla je rovněž:
3.9.1. Prostudování podkladů a Projektové dokumentace. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci přípravy realizace díla oprávněně požadovat a potvrzuje, že dílo lze podle poskytnutých podkladů provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
3.9.2. Ochrana a zabezpečení fungování sdělovacího kabelu volně zavěšeného pod střešní římsou během realizace stavby (na tento datový kabel jsou napojeny okolní firmy a nelze je odpojit).
3.9.3.  Provedení úpravy stávajícího ocelového požárního žebříku na střechu objektu na jižní fasádě dle ČSN 74 3282 (ochranný koš apod). 
3.9.4. Stavbyvedoucí - Zhotovitel je povinen jmenovat a oznámit objednateli odborně způsobilou a kvalifikovanou osobu, která bude jménem zhotovitele řídit provádění stavby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže její odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost. 
3.9.5. Stavební deník - Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

3.9.6. Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výstavby“ a souvisejících dokladů a předpisů. Staveniště musí být vyklizeno nejpozději do 7 dnů po ukončení stavby.

3.9.7. Uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla.
3.9.8. Harmonogram průběhu výstavby: nejpozději do 5 dnů po zahájení stavby předá zhotovitel objednateli přehledný a názorný harmonogram průběhu výstavby. 

3.9.9. Dokumentace skutečného provedení stavby (dle § 121, odst. (1), Zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon a Vyhl.č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Dokumentace bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě (v uzavřeném formátu PDF a otevřeném formátu dle zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.). Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres Dokumentace bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a oprávněnou osobou stavebníka vč jejich souhlasného stanoviska. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

3.9.10. Doklady z průběhu stavby (Stavební deník, Protokoly o nakládání s odpady, Certifikáty a Prohlášení o shodě u použitých materiálu apd.).          

3.9.11. Důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby.
3.9.12. Zabezpečení podmínek stávajícího provozu, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy. Práce budou probíhat za provozu  silniční techniky v areálu SÚS. Veškerá omezení zhotovitel v předstihu projedná s objednatelem.

3.9.13. Zavedení maximálně možných opatření k ochraně vnitřního prostoru haly v průběhu prací, vč protipožárních opatření a ochrany před klimatickými vlivy.
3.9.14. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP v souladu s platnými právními předpisy, aktivní spolupráce s Dohledem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi (osoba pověřená investorem s oprávněním vstupu na staveniště, kontrolou dodržování podmínek BOZP vč zápisů kontrolních prohlídek do Stavebního deníku).

3.9.15. Ochrana a zajištění stávajících funkčních rozvodů NN a technologie TZB dle požadavků provozu.
3.9.16. Zjištění odborné demontáže a následné montáže části FVE soustavy na střešní konstrukci objektu.     
3.9.17. Zhotovitel bude mít po celou dobu stavby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele ve výši 30 000 000 Kč.
3.9.18. Demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností.

3.9.19. Odvoz a likvidace demontovaných prvků a odpadů budou provedeny v souladu se zák.č. 541/2020 Sb. O odpadech. Demontovaná původní plechová krytina bude uložena na objednatelem určené místo a ponechána k využití objednateli.
3.9.20. Provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací a zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení komplexního vyzkoušení díla po dobu 72 hodin v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.

3.9.21. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál nebo výrobek, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů nebo výrobků, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Dále nepoužije k realizaci díla materiály či výrobky, které nemají požadovanou certifikaci.
3.9.22. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.

4. ZMĚNY DÍLA

4.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

4.1.1. Neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce).
4.1.2. provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce).
4.1.3. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována a odsouhlasena objednatelem.
4.1.4. Změnový list: Pokud objednatel uplatní své právo, nebo zhotovitel zjistí, že realizace díla vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému dokončení, předloží objednateli neprodleně návrh Změnového listu, zpracovaného dle vzoru (Příloha č.2). 

4.1.5. Ocenění víceprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím cen položkového rozpočtu (Příloha č. 1), popř. objednatelem odsouhlasené individuální kalkulace. K hlavním rozpočtovým nákladům již není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů VRN, koordinační činnost a jiné přirážky.

4.1.6. Změny, které budou mít vliv na celkové náklady díla musí být schváleny formou  dodatku k této Smlouvě.
5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Termín zahájení prací :            2.5.2024 
5.2. Termín ukončení prací :           do 3 měsíců od zahájení 
5.3. Objednatel i zhotovitel si v odůvodněných případech vyhrazují právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel i objednatel jsou povini na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 1 týden nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.
5.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

5.5. Místem plnění je areál společnosti „Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.“ – středisko 60 Zlín - Maják, K Majáku 5001, parc.č. 4383/1, k.ú. Zlín.
5.6. Dodržení stanoveného termínu plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Rovněž není zhotovitel s termínem plnění v případě okolností vylučujících jeho odpovědnost /tzv. vyšší moc/, zejména pak v případě nepříznivých klimatických podmínek a z důvodů epidemiologických opatření/nové omezení přijatých v souvislosti s COVID-19. Smluvní strany se dohodly, že termín se v uvedených případech prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zhotovitel pokračovat v realizaci díla. Takto se staví termíny pro zhotovitele vždy na dobu, po kterou daná překážka trvá, přičemž zhotovitel vždy objednatele o vzniku i pominutí dané překážky bezodkladně vyrozumí.
5.7. V případě uplatnění návrhu na změnu termínu dokončení díla dle odst. 5.6. je zhotovitel povinen prokazatelně doložit veškeré skutečnosti, které ve zdůvodnění úpravy termínů uvede. 

5.8. V případě rozšíření rozsahu odsouhlasených víceprací, které budou přesahovat původně stanovený rozsah díla o více než 30%, je zhotovitel oprávněn požadovat odpovídající dobu, o kterou bude předání díla posunuto. Tato změna bude předmětem Dodatku smlouvy o dílo.
6. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Cena díla je součástí nejvýhodnější nabídky vybraného uchazeče ve výběrovém řízení na dodávku stavby a zahrnuje veškeré náklady, potřebné ke zhotovení díla a je cenou nejvýše přípustnou:
7,498.508,91Kč (bez DPH)

   1,574.686,87 Kč DPH 21 %

      9,073.195,78 Kč (včetně DPH)
6.2. Položkový rozpočet (XXXXXX) slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
6.3. Všechny Faktury a daňové doklady musí být výrazně označeny textem: “FINANCOVÁNO ZE ZÁPŮJČKY ZK“.  

6.4. Faktury za provedené dílo budou vystavovány zpravidla měsíčně. Po ukončení  kalendářního měsíce zhotovitel vystaví a předá  ke kontrole TDS Soupis provedených prací a dodávek za toto období. TDS se k návrhu písemně  vyjádří  do 5 kalendářních dnů. Po  schválení TDS se návrh považuje za odsouhlasený a zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu, kterou opět předloží ke kontrole TDS. Po písemném schválení TDS je zhotovitel oprávněn předložit  daňový doklad objednateli k úhradě.  

6.5. Dle předchozího bodu  bude postupováno  až  do výše XX% celkové ceny díla. Zbývající část ceny díla ve výši XX% bude pozastavena do  doby odstranění  vad  a nedodělků  vyplývajících z předání  díla. tj. protokolárním převzetí díla objednatelem, odstranění vad a nedodělků.  
6.6. Splatnost  daňových dokladů je 30 dnů ode dne vystavení jednotlivého dokladu.

6.7. Cena díla podle odst. 6.1.  je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy. 
6.8. Přílohou faktury musí být : 
· Technickým dozorem stavebníka (TDS) písemně odsouhlasený Soupis skutečně provedených prací za fakturované období.
· Technickým dozorem stavebníka (TDS) písemně odsouhlasený daňový doklad za fakturované období.
· Přílohou závěrečné faktury bude TDS schválený a objednatelem podepsaný Protokol o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
· Další dokumenty, které si TDS či objednatel vyžádá a které souvisejí s předmětem díla. 
7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků.
7.2. O zahájení a ukončení prací musí být vyhotoven písemný protokol (zahájení prací lze i zápisem ve Stavebním deníku). Nedílnou součástí protokolu jsou doklady o průběhu stavby, zejména:
· Stavební deník

· Doklady o nakládání s odpady dle zák.č. 541/2020 Sb. O odpadech
· Zprávy o revizích technických zařízení
· Dokumentace skutečného provedení stavby

· Certifikáty a Prohlášení o shodě použitých materiálů

· Další doklady z průběhu stavby 
7.3. Zhotovitel písemně vyzve zástupce TDS a objednatele k převzetí staveniště a k předání dokončeného díla nejpozději 5 dní před navrženým termínem. 

7.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
7.5. Objednatel je oprávněn převzít zhotovené dílo, nebo jeho část i včetně Soupisu vad a nedodělků, které nebrání užívaní stavby, s uvedením termínů jejich odstranění. 
7.6. Dílo, které není řádně dokončeno, není však objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům, technickm normám a této Smlouvě.
7.7. Přejímací řízení je ukončeno podpisem Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků jako celku objednatelem. 

7.8. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit doklady o průběhu stavby (Stavební deník, Dokumentaci skutečného provedení, Certifikáty a Prohlášení o shodě použitých materiálu apd.). Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

7.9. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
8. VÝCHOZÍ PODKLADY – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

8.1. Objednatel, v rámci spolupůsobení, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy tyto dokumenty:

8.1.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby  (Hutní projekt Frýdek Místek a.s., zak.č. zak.č. 11500-003-000)
8.1.2. Stavebně technický průzkum objektu haly (Ing. Jiří Teslík, Ostrava, únor 2023).

8.1.3. Projektová dokumentace „Zesílení střešních vazníků a výměna vaznic“ (AGEL PROJEKT s.r.o. zak.č. 23 020, březen 2023).
8.1.4. Projektová dokumentace „Fotovoltaický systém“ (Ing. František Koliba, zak.č. 22155, Listopad 2022). 
9. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě. 

9.2. Záruční doba na dílo jako celek je zahájena dnem převzetí bezvadného díla objednatelem a je stanovena na dobu 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

9.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré práce a dodaný materiál nebo výrobky budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel je v případě jejich shledání bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady odstraní. 
9.4. Reklamace: Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného materiálu či výrobku nebo provedených prací, oznámí je bez zbytečného odkladu písemně a prostřednictvím e-mailu zhotoviteli. V reklamaci budou shledané vady a jejich rozsah technicky popsány.
9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

9.6. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad ve stanovené lhůtě a tyto vady ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám, nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

9.7. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
10. SMLUVNÍ SANKCE

10.1. Za každý započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem ukončení díla dle odst.č. 5.2. Smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši XXXX,-Kč a zhotovitel je povinen ji zaplatit.
10.2. V případě, prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle oprávněně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat  na objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši XXXX,-Kč za každý den prodlení.
11. ZÁNIK SMLOUVY

11.1. Tato smlouva zanikne:

11.2. Splněním závazku – převzetí bezvadného díla objednatelem.
11.3. Odstoupením od smlouvy – jednostranným právním úkonem před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran.
11.4. Dohodou smluvních stran – návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

11.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:

11.6. Opakované prodlení zhotovitele se zahájením sjednaných prací ve stanovené lhůtě.
11.7. Případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, nebo technickými předpisy a zhotovitel přes výzvu objednatele nedostatky neodstraní.
11.8. Byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

11.9. Důsledky odstoupení od smlouvy:

11.10. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
11.11. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

· zhotovitel předloží soupis všech dosud provedených prací a činností;

· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a předloží fakturu; 

· objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky (pokud není uvedeno jinak), které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele. 

12.2. Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

12.3. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
12.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv MV ČR. 
12.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel - Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv MV ČR. 

12.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě jednotkových cen (hodinových sazeb).

12.7. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel (nebude-li podepsáno elektronicky).

PŘÍLOHY:  
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
Ve Zlíně,  dne: 30.04.2024

       
       V Uherském Brodě,  dne 30.04.2024
Objednatel:
                                                       Zhotovitel:

…………………………………                            …………………………..…………………
Libor Lukáš, jednatel společnosti                           Ing. Josef Lisoněk, jednatel společnosti
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číslo smlouvy zhotovitele: 2024/
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