
A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 1 734 595,64 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

0,00

1 734 595,64 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 1 734 595,64

1 734 595,64 364 265,09 2 098 860,73

Objednatel Zhotovitel
 

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

 

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel Ing. Alois Holík,MBA Předseda správní rady

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

19.02.2024

Termín výstavby: do konce října 2024 ZO za KSÚS SK: Petr Holan, Vladimír Kratochvíl, Lukáš SmolíkPodpis ZO:  

Zdroj financování: 10108 - havárie ZO za KSÚS SK: Lukáš Smolík Datum:

25261282/CZ25261282

Druh stavby: Oprava propustku Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Cestmistrovství Zásmuky Zhotovitel:
SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.      

Zbraslavice 331
IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu  

Název stavby:
Oprava propustku II/334 Radlice - 

Lhotky - CMS ZÁSMUKY 
Objednatel:

KSÚS - Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace

IČ/DIČ: 00066001/CZ00066001


