
Číslo smlouvy Zhotovitele:
Číslo smlouvy Objednatele:

SMLOUVA O DÍLO
na realizaci zakázky s názvem:

„REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU V LITOVLI – 2.ETAPA“
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 78401 Litovel
jednající: Viktorem Kohoutem, starostou
Oprávněný zástupce:

- ve věcech technických:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3620811/0100
Identifikační číslo: 00299138
DIČ: CZ00299138změn
Datová schránka: 4rub4s3

dále jen „Objednatel“

Stavební firma Vymětal s. r. o.

se sídlem: Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17421
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sedláček
- ve věcech technických:
- ve věcech stavby: hlavní stavbyvedoucí:
- ve věcech projekce: hlavní projektant:
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litovel
Číslo účtu: 19-1181590277/0100
Identifikační číslo: 25385615
DIČ: CZ25385615
Kontaktní spojení: Ing. Jiří Sedláček
Email:
Tel.:

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“.

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí občanským
zákoníkem, a to podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího
řízení k zakázce s názvem „REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU V LITOVLI – 2.ETAPA“ za
podmínek této smlouvy o dílo, a to konkrétně:
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Projekční fáze (před zahájením stavebních prací) 

1) vypracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby 
(DPS) včetně podrobného oceněného výkazu výměr. Podkladem pro vypracování DPS je 
projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení DUR+DSP na akci 
„REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU V LITOVLI“, zpracovaná společností ASET studio 
s.r.o., IČO: 294 59 346, se sídlem Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, ze 08/2019; Doplňující 
specifikace pro sportovní halu a rozpočet stavby DUR a DSP, a 

 Realizační fáze (zahájení stavebních prací včetně souvisejících služeb) 

2) realizaci novostavby objektu víceúčelové sportovní haly. 

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění 
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy, 

b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku Objednatele 
s názvem „REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU V LITOVLI – 2.ETAPA“, 

c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 
oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba 
podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání. 

4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých 
identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně. 

a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení 
smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech 
technických. 

b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, smluvní 
strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. 

c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti 
oznamované změny. 

5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), 
přičemž minimální pojistná částka předmětného pojištění musí být alespoň ve výši 
50.000.000,- Kč. Pojistná smlouva (případně pojistný certifikát) je nedílnou součástí této smlouvy 
jakožto její Příloha č. 4, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli 
kdykoli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu 
provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje: 

6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, 

6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby (tj. projektová dokumentace pro 
územní rozhodnutí a stavební povolení DUR+DSP na akci „REVITALIZACE 
SPORTOVNÍHO AREÁLU V LITOVLI“, zpracovanou společností ASET studio s.r.o., IČO: 
294 59 346, se sídlem Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, ze 08/2019). Zhotovitel je 
povinen oznámit Objednateli nejpozději v lhůtě 10 dnů ode dne účinnosti této smlouvy 
případné výhrady dle § 2594 občanský zákoník týkající se Projektové dokumentace. 
V případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neoznámí Objednateli své výhrady 
k Projektové dokumentaci, má se za to, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, 
jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel 
Objednatele upozornit, 

6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele 
uvedenými v zadávacích podmínkách včetně Doplňující specifikace pro sportovní halu a 
rozpočtu stavby – příloha Smlouvy. 



 

Stránka 3 z 23 
 

7. Objednatel předpokládá spolufinancování prostřednictvím dotace z dotačního programu Národní 
sportovní agentury. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, že nebude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
případně nebudou zajištěny jiné zdroje financování, vyhrazuje si Objednatel, že nebude realizovat 
stavební práce (realizační fáze). 

9. Rozpočtem stavby DUR a DSP smluvní strany rozumí rozpočet, který byl podkladem pro 
stanovení ceny díla v zadávacím řízení. Rozpočet stavby DUR a DSP bude po vypracovaní 
podrobného položkového rozpočtu (rozpočet DPS) dle této smlouvy nahrazen formou 
dodatku k této smlouvě. Rozpočet DPS se stane přílohou č. 5 této smlouvy o dílo. 

III. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU V LITOVLI 
– 2.ETAPA“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle: 

1.1. projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení DUR+DSP na akci 
„REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU V LITOVLI“, zpracované společností ASET studio 
s.r.o., IČO: 294 59 346, se sídlem Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, ze 08/2019, a to všech 
jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky; 

1.2. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou 
Zhotovitele do zadávacího řízení; 

1.3. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících ze společného územního a stavebního povolení, 
vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání 
podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která 
byla součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky; 

1.4. doplňující specifikace pro sportovní halu a rozpočtu stavby DUR a DSP, která jsou přílohou 
této Smlouvy;  

1.5. projektové dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného položkového rozpočtu 
(rozpočet DPS) realizované Zhotovitelem v rámci plnění předmětu této smlouvy. 

(rovněž jen „Závazné podklady pro realizaci díla“) 

Závazné podklady pro realizaci díla dle bodu 1.1., 1.2.,1.3. a 1.4. byly součástí zadávacích 
podmínek veřejné zakázky „REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU V LITOVLI – 2.ETAPA“ a 
Zhotovitel je má v okamžiku podpisu této smlouvy již k dispozici v elektronické podobě.   

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a 
činnosti: 

2.1. Projekční činnost před zahájením stavební činnosti v následujícím rozsahu:  

2.1.1. Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně podrobného 
oceněného výkazu výměr 

Projektová dokumentace DPS bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a 
to se zřetelem na zvláštní ustanovení o použitelnosti zákona v přechodném období dle § 
334a stavebního zákona a přechodné ustanovení k prováděcím právním předpisům dle § 
332a stavebního zákona. 

DPS bude zpracována také dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. k zákonu č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu dokumentace pro provádění stavby. Zhotovitel 
musí dokumentaci zpracovat dle aktuálně platné legislativy ke dni vyhotovení dokumentace. 
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Rozpočty budou zpracovány dle aktuálních ceníkových soustav, což musí být prokazatelně 
Objednateli doloženo.  

Součástí projektové dokumentace bude mimo jiné: 

- vypracování technické specifikace stavby; 

- vypracování výkazu výměr stavby; 

- vypracování položkového rozpočtu včetně jeho ocenění (ocenění podrobného 
položkového rozpočtu musí plně korespondovat s nabídkovou cenou, kterou Zhotovitel 
předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení, tj. celková cena dle položkového 
rozpočtu nesmí přesáhnout nabídkovou cenu Zhotovitele za příslušnou část plnění); 

- vypracování a zabezpečení veškerých podkladů, návrhů, studií, měření, stanovisek, 
analýz a jiných dokumentů potřebných pro komplexnost podkladového materiálu v rámci 
vypracování dotčeného stupně projektové dokumentace. 

Zhotovitel předá konečný výstup této části plnění ve 3 listinných vyhotoveních a 1x 
vyhotoveních na flash drive v elektronické podobě ve formátech pro texty *.doc, *.docx, nebo 
*.rtf, pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, *. jpg, *.bmp, nebo 
v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg pro příslušnou část projektové 
dokumentace. 

Vypracované položkové rozpočty se stanou přílohou této smlouvy (Příloha č. 5), a to 
na základě dodatků k této smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami, přičemž 
fakturace může probíhat na základě těchto položkových rozpočtů. Případné 
méněpráce a vícepráce v průběhu realizace díla dle čl. II odst. 2 bod 2) této smlouvy 
budou realizovány v souladu s touto smlouvou a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).  

Dokumentace pro provedení stavby bude projednaná a odsouhlasená Objednatelem. 

Zadavatel požaduje, aby Zhotovitelem zpracovávaná dokumentace pro provádění 
stavby byla Zhotovitelem konzultována s Hasičským záchranným sborem 
Olomouckého kraje, a to tak, aby veškerá řešení, konstrukce a dodané materiály 
odpovídala legislativě požární ochrany, nebyla v rozporu se schváleným Požárně 
bezpečnostním řešením stavby, a nebyla překážkou pro vydání závazného stanoviska 
hasičského záchranného sboru k vydání kolaudačního souhlasu. 

2.2. Další projekční činnost v následujícím rozsahu: 

2.2.1. Vypracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace změny stavby 
před dokončením 

Dokumentace pro změnu stavby před dokončením stavby bude realizovaná pouze 
v případě, že dojde ke změně oproti DUR+DSP, musí zahrnovat souhlasná stanoviska 
dotčených orgánů státní správy, tj. především Krajské hygienické stanice Olomouckého 
kraje a Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, případně Policie ČR apod. 

2.2.2. Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním 
zákonem a souvisejícími předpisy. Dokumentace bude zpracována též v rozsahu a v členění 
dle platné vyhlášky o dokumentaci staveb. 

Zhotovitel předá konečný výstup této části plnění vždy ve 3 listinných vyhotoveních a 1x 
vyhotoveních na  flash drive v elektronické podobě ve formátech pro texty *.doc, *.docx, nebo 
*.rtf, pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, *. jpg, *.bmp, nebo 
v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg pro příslušnou část projektové 
dokumentace. 

Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu s následujícími 
požadavky Objednatele: 
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a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně 
vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné 
dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého 
bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné 
stanovisko, 

b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel 
označí nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby Zhotovitel opatří jménem 
a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím 
podpisem a razítkem Zhotovitele, 

d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve 
stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu 
odpovědného projektanta a pověřené osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby, 

e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace 
skutečného provedení stavby.“ 

Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby budou rovněž: 

a) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení 
v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě). 

2.3. Zajištění výkonu funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, včetně 
geodetického zaměření a technické zprávy jednotlivých stavebních objektů (geometrické 
zaměření dle skutečného provedení stavby) v počtu 3 ks v grafické formě a 1x v digitální 
formě v systému JTSK a B.p.v., včetně geodetického zaměření položek inženýrských sítí 
v souladu s požadavky jejich vlastníků a provozovatelů. 

2.4. Zajištění vypracování geometrických plánů na zřízení věcných břemen a díla pro vklad do 
katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu. 

2.5. Inženýrskou činnost související s případnou změnou stavby před dokončením a kolaudací 
stavby: 

Veškerá nezbytná inženýrská činnost související s případnou změnou stavby před 
dokončením a následnou kolaudací stavby. 

2.6. Realizace vlastní stavby „REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU V LITOVLI – 2.ETAPA“ 
v rozsahu stanoveném touto smlouvou a příslušnou projektovou dokumentací. 

2.7. Činnosti před zahájením realizace stavby: 

2.7.1. označení staveniště ve smyslu stavebního zákona, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném 
místě u vstupu na staveniště štítek s dotčenými údaji; štítek musí být chráněn před 
povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu 
výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby; 

2.7.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území 
stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a 
technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu 
k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území 
stavby (dále jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí 
staveniště, Zhotovitel je povinen, pokud bude potřeba, před vytýčením tato vyjádření 
aktualizovat; 

2.7.3. zajištění zvláštního užívání komunikací včetně zpracování dokumentace 
přechodného dopravního značení s vazbou na zvláštní užívání; 

2.7.4. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a 
správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, 
předaných Objednatelem Zhotoviteli; 
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2.7.5. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla; 

2.7.6. vytyčení prostorové polohy příslušenství stavby subjektem k tomu oprávněným; 

2.7.7. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) 
a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, 
podobjektů a oddílů – výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a 
dotčenými třetími osobami; 

2.7.8. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich 
projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP; 

2.7.9. zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu; 

2.7.10. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých 
komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání 
Objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen datem pořízení 
snímku; 

2.7.11. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, 
doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to: 

a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení 
v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých 
správců sítí obdrží, 

b) protokol o vytyčení prostorové polohy příslušenství stavby, 

c) stavební deník se zápisy, 

d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem 
BOZP. 

2.8. Činnosti v průběhu realizace stavby: 

2.8.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly 
včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel Zhotovitel 
zapíše do stavebního deníku; 

2.8.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně 
nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru, koordinátora BOZP atd.. 

2.8.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho 
zařízení po celou dobu výstavby; 

2.8.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých 
k místu staveniště; 

2.8.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především 
zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před 
záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen 
aktuálním datem; 

2.8.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz 
stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou 
dobu výstavby; 

2.8.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně 
uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá Objednateli 
doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně 
předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) 
oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace. Objednatel 
nezajišťuje Zhotoviteli skládky vybouraných hmot; 
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2.8.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správci 
inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce 
„Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem 
Zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do 
stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky 
dotčených sítí a zařízení; 

2.8.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

2.8.10. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby 
navržené Objednatelem a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými 
projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru; 

2.8.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských 
objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla 
zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných 
inženýrských objektů; 

2.8.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a 
revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u 
akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení 
realizace zakázky, 

2.8.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý 
snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem. 

2.9. K přejímce stavby: 

Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující: 

➢ seznam všech předaných dokladů; 

➢ atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) 
dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a 
materiálů použitých k provedení stavby; 

➢ protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních 
nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla; 

➢ projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby dle požadavků obsažených 
v článku III. odst. 2.2. této smlouvy; 

➢ doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad 
o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti; 

➢ geodetická zaměření (výškopisné a polohopisné) skutečného provedení samostatně pro 
každý stavební a inženýrský objekt zvlášť ve výkresové formě, textová data ve formátu 
*doc WORD a v digitální formě ve formátu *dgn programu MicroStation;  

➢ geometrický plán (dále jen „GP“) stavebních objektů zpevněných ploch a stavebních 
objektů GP bude ověřen katastrální úřadem a Objednateli předán v 10 originálních 
vyhotoveních, přičemž pro účely majetkového vypořádání musí být trvale zastavěné části 
pozemků (pozemky dotčené stavbou) geometricky odděleny a označeny parcelním 
číslem, včetně prověření, zda nedochází ke slučování částí pozemků s odlišnými údaji o 
právech a povinnostech (věcná břemena, zástavní práva apod.); 

➢ geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí – pro vymezení věcných břemen 
všech nově zřízených inženýrských sítí a přeložek včetně jejich ochranných pásem 
samostatně (zvlášť) pro každou dotčenou instituci, a to v pěti originálních vyhotoveních; 

➢ kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich 
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seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů; 

➢ prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek; 

➢ návody a manuály k užívání, provozu a údržbě dodávek v českém jazyce včetně 
protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se 
specifickými termíny kontrol a předání všech potřebných provozních řádů; 

➢ písemné prohlášení Zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, 
a projektovou dokumentací pro provádění stavby;  

➢ bankovní záruku dle článku XVII. této smlouvy; a 

➢ ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny. 

3. Zhotovitel může Objednateli kdykoli předložit návrhy na zlepšení provedení díla za 
předpokladu, že toto zlepšení: (i) urychlí dokončení díla, (ii) sníží náklady na provedení nebo 
následnou údržbu nebo provoz díla, (iii) zvýší Objednavateli výkonnost nebo hodnotu 
dokončeného díla nebo (iv) bude Objednateli jinak prospěšné. Návrh na zlepšení díla dle 
předchozí věty této smlouvy bude připraven na náklady Zhotovitele a bude obsahovat:  

a) popis navrhované projektové dokumentace anebo práce, která má být vykonaná 
a harmonogram jejího provedení, 

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu provedení 
díla a termínu jeho dokončení,  

c) Návrh Zhotovitele na úpravu ceny za dílo. 

4. Objednatel se vyjádří k návrhu Zhotovitele na zlepšení provedení díla dle předchozího bodu 
této smlouvy v lhůtě 15 dnů ode dne doručení takového návrhu Zhotovitelem. V případě, 
kdy v takto stanovené lhůtě nedojde ze strany Objednatele ke schválení návrhu na zlepšení 
provedení díla, má se za to, že Objednatel tento návrh neschválil. V případě, kdy ze strany 
Objednatele dojde ke schválení návrhu na zlepšení provedení díla, Zhotovitel zrealizuje 
všechny úkony potřebné pro implementaci schváleného návrhu na zlepšení provedení díla 
na své vlastní náklady. Mezi takové úkony patří zejména příprava všech potřebných 
dokumentů, a/anebo zastupování Objednatele před orgány veřejné moci v rámci řízení 
potřebných pro sladění původního záměru provedení díla s návrhem na zlepšení provedení 
díla. V případě potřeby se Objednatel zavazuje vydat Zhotoviteli plnou moc pro zastupování 
Objednatele v rámci výše uvedených povinností Zhotovitele týkajících se implementace 
schváleného návrhu na zlepšení provedení díla.  

5. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 
a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, 
provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost Zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní 
opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování 
projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného 
provedení dokončené stavby. 

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu. 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že 
smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

8. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla. 

IV. 

Vlastnictví k dílu 
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1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez 
ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky 
a zařízení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla 
a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 

4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 
a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit 
Objednateli po splnění svého závazku. 

V. 

Místo plnění 

Místem realizace stavby je areál Sokolovny v Litovli, Opletalova 341/2, 784 01 Litovel, ve městě 
Litovel a katastrálním území Litovel – blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“). 

VI. 

Termín plnění 

1. Termíny plnění v projekční fázi: 

1.1. Termín zahájení  

1.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit projekční fázi a řádně v ní pokračovat ihned po podpisu smlouvy o 
dílo.  

1.2. Termín dokončení  

1.2.1. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat dokumentaci včetně podrobného položkového rozpočtu 
dle čl. III odst. 2.1.1. této smlouvy Objednateli nejpozději do 3 měsíců ode dne účinnosti této 
smlouvy. 

2. Termíny plnění v realizační fázi 

2.1. Termín zahájení  

2.1.1. K zahájení realizace stavebních prací dojde předáním a převzetím staveniště. Objednatel se 
zavazuje, že předá staveniště Zhotoviteli na základě písemné výzvy Objednatele k zahájení prací 
a k převzetí staveniště Zhotovitelem adresované zástupci Zhotovitele. Výzva bude zaslána 
zástupci Zhotovitele na kontaktní email uvedený v čl. I této smlouvy nebo do datové schránky.  

2.1.2. K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště ze 
strany Objednatele, a to nejpozději do 5 dnů od doručení této výzvy Objednatele Zhotoviteli k 
předání a převzetí staveniště.  

2.1.3. V případě, že nebude Zhotoviteli zaslána výzva k převzetí staveniště ze strany Objednatele 
do 31.10.2024, vyhrazuje si Objednatel právo přesunout zahájení doby plnění na příští 
kalendářní rok 2025. V případě odloženého zahájení doby plnění v roce 2025, vyzve 
Objednatel Zhotovitele k převzetí staveniště nejpozději 3 měsíce před plánovaným 
zahájením doby plnění. Pokud by k výzvě k převzetí staveniště ze strany Objednatele 
nedošlo ani do konce roku 2025, vyhrazuje si Objednatel odstoupit od této smlouvy. 

2.1.4. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních 
stran je nedílnou součástí stavebního deníku. 

2.2. Termín dokončení  
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2.2.1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce a poskytnut související dodávky a služby do 18 od 
zahájení realizace.  

2.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo Objednateli v termínu sjednaném dle odst.2.2.1 
tohoto článku.  

3. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle 
týdenního časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, který tvoři 
Přílohu č. 2 k této smlouvě. Harmonogram musel být zpracován dle požadavků zadávacích 
podmínek. Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za 3 měsíce, a 
to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání 
Objednateli na kontrolních dnech stavby. Změna časového harmonogramu nemusí být po dohodě 
zástupců obou smluvních stran prováděna dodatkem této smlouvy, ale je dostačující zápis ve 
stavebním deníku potvrzený zástupci obou smluvních stran, pokud nebude dohodnuto jinak. 

4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je 
povinen dříve dokončené dílo převzít, a to za situace, kdy toto nevykazuje žádné vady ani 
nedodělky. 

5. Uzavření této smlouvy nezakládá nárok Zhotovitele na zahájení stavebních prací a na provedení 
díla dle této smlouvy a případné odstoupení Objednatele od této smlouvy dle tohoto článku smlouvy 
nezakládá Zhotoviteli jakékoliv nároky vůči Objednateli. V případě, že Zhotovitel zahájí provádění 
stavebních prací nebo provede část díla týkající se stavebních prací bez písemné výzvy 
Objednatele k převzetí staveniště, nebude mít vůči Objednateli nárok na úhradu takové části ceny 
díla ani nákladů vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se 
v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku Objednatele.  

VII. 

Cena díla 

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího 
řízení Objednatele a činí: 

Celková cena díla v Kč bez DPH:  64 705 688,34 Kč  

Výše DPH v Kč:    13 588 194,55 Kč 

Celková cena díla v Kč včetně DPH: 78 293 882,89 Kč. 

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná. Cena díla 
obsahuje všechny práce nutné k řádnému provedení předmětu díla ve smluveném rozsahu včetně 
dopadů změn cenové úrovně, což Zhotovitel garantuje. 

3. Cena díla podle čl. VII., odst. 1 této smlouvy je stanovena dle dokumentace uvedené v čl. III odst. 
1 této smlouvy. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a 
demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení 
díla v rozsahu uvedeném v čl. III této Smlouvy.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s kompletní zadávací dokumentací, která sloužila jako 
podklad pro uzavření této smlouvy, a to rovněž s její projektovou částí, a svoji nabídkovou cenu na 
celkovou realizaci díla stanovil v souladu s požadavky zpracované dokumentace. 

5. Výše sjednaných dílčích cen  

 5.1. Cena za činnosti v projekční fázi (za část díla spočívající ve zpracování DPS) činí:  

Cena díla v Kč bez DPH: 1 680 000,- Kč  

Výše DPH v Kč: 352 800,- Kč 

Cena díla v Kč včetně DPH: 2 032 800,- Kč 

 



 

Stránka 11 z 23 
 

 5.2. Cena za činnosti v realizační fázi (část díla spočívající v provedení stavebních prací a 
poskytnutí souvisejících dodávek a služeb) činí:  

Cena díla v Kč bez DPH: 63 025 688,34 Kč  

Výše DPH v Kč: 13 235 394,55 Kč 

Cena díla v Kč včetně DPH: 76 261 082,89 Kč 

6. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke 
snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1 této smlouvy. Náklady na méněpráce (zúžení předmětu díla) 
budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1 této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých 
odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 5). Ke snížení ceny díla dojde ve 
stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší 
množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny 
některé práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém 
rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě. 

7. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny 
díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených 
v položkovém rozpočtu. V případě jejich neuvedení v položkovém rozpočtu budou použity v 
maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním 
vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou 
novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění 
nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny 
položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS/ÚRS platného v době, kdy 
bude dohodnuto provedení změn. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí 
být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do 
specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu 
víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. 

8. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo 
dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené 
plnění a výslednou změnu ceny. 

VIII. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy. 

2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně  
a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy  
po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, 
které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí 
zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb.,  
o dani z přidané hodnoty. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, 
který musí být písemně odsouhlasen technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a 
Objednatelem. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu 
skutečně a řádně provedených prací až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbylých 10 % z celkové 
ceny díla tvoří zádržné. Zhotovitel je oprávněn uplatnit u Objednatele část zádržného, která nebyla 
Objednatelem použita v souladu s bodem 3 tohoto článku, po splnění poslední z následujících 
podmínek: 1. Objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme, 2. na díle budou 
odstraněny veškeré případné vady a nedodělky.  

3. Zádržné nebude jakkoliv úročeno, tedy s neuhrazením částky odpovídající zádržnému do doby 
vzniku nároku Zhotovitele na jeho úhradu nejsou spojeny jakékoliv nároky Zhotovitele vůči 
Objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn ze zádržného uspokojit dle 
tohoto článku smlouvy mimo nároku z vad díla i své nároky na smluvní pokutu, nároky na náhradu 
škody a dodatečné náklady Objednatele plynoucí z nedodržení termínu realizace předmětu této 
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smlouvy, náklady Objednatele vzniklé v důsledku odstoupení od smlouvy z důvodů na straně 
Zhotovitele a/anebo jakékoli jiné nároky Objednatele vůči Zhotoviteli vyplývající z této smlouvy 
nebo všeobecně závazných právních předpisů.  

4. Během doby zadržení plateb v rámci zádržného podle tohoto článku smlouvy Objednatel není 
v prodlení s plněním svých peněžních závazků vůči zhotoviteli a Zhotoviteli nevzniká nárok na 
žádné zákonné nebo smluvní sankce. Suma zádržného nepředstavuje nezaplacenou část 
dojednané ceny za provedené dílo, ale představuje zabezpečení závazku Zhotovitele dle této 
smlouvy.  

5. Objednatel umožňuje zhotoviteli nahradit zádržné za řádné dokončení díla neodvolatelnou 
bankovní zárukou.  

6. Zhotovitel má povinnost vystavovat faktury ve lhůtách stanovených ve Smlouvě o dílo, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Splatnost faktur za provedené práce doručených 
Objednateli je sjednána ve lhůtě 30 dnů ode dne jejích doručení Objednateli. Stejný termín 
splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb podle této smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění 
stavby, který doručí Objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce. 

8. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací 
přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly 
umožnit. 

9. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně na podatelnu města, nebo prostřednictvím datové 
schránky, nebo e-mailem zástupci Objednatele na kontaktní email uvedený v čl. I této smlouvy. 
Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či 
dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělky, je Objednatel 
oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele 
vylučuje jeho prodlení. 

10. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou 
projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel 
oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto 
oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení. 

11. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí 
faktura obsahovat i tyto údaje: 

a) adresa Objednatele pro doručování faktur: 

b) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci; 

c) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby Objednatele; 

d) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČO a DIČ; 

e) číslo faktury; 

f) den vystavení a den splatnosti; 

g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit; 

h) soupis provedených prací za fakturační období; 

i) fakturovanou částku; 

j) označení díla; označení názvu a čísla projektu; a 

k) razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby. 

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy: 
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a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním 
vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem, a to v elektronické podobě 
ve formátu excel, 

b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla. 

12. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také: 

a) výslovný název „konečná faktura“ 

b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH 

c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH 

d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH. 

13. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění k poslednímu 
dni daného kalendářního měsíce. 

14. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována 
cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení 
opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní 
strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní 
straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury. 

15. Plnění Zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu 
Objednatele. 

16. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být Zhotovitelem provedena tak, aby bylo 
jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost. 

17. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Objednatele s úhradou provedených prací dle 
předchozích odstavců tohoto článku je Zhotovitel oprávněn pozastavit práce na díle, a to až do 
úplného uhrazení těchto prací, na které má Zhotovitel dle této smlouvy právo. Takové pozastavení 
prací na díle je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli, a pozastavení prací může trvat až do 
úplného uhrazení těchto prací, na které má Zhotovitel dle této smlouvy právo. O dobu prodlení 
Objednatele s úhradou, byť jen části dlužné částky, se prodlužuje termín pro provedení díla, a to 
vždy bez ohledu na skutečnost, zda Zhotovitel využije svého práva a pozastaví provádění stavby 
dle tohoto ujednání. 

18. Objednatel prohlašuje, že plnění odpovídá číselnému kódu  
dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, a tedy bude 
uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). 
Objednatel ve smyslu § 5 odst. 1 ZDPH jedná jako osoba povinná k dani.     

19. Zhotovitel se zavazuje akceptovat požadavek Objednatele na oddělenou fakturaci dle stavebních 
objektů v závislosti na získané dotaci v případě, že Objednatel na kteroukoliv část díla dotaci 
obdrží. O této skutečnosti bude Objednatel Zhotovitele informovat bezodkladně. 

IX. 

Jakost díla 

1. Zárukou za jakost díla přejímá Zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného 
díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat 
platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové 
dokumentaci stavby. 

K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě. 
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2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 
dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle 
schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami 
a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií 
a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech 
prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady 
a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady. 

X. 

Staveniště 

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem 
jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou 
dokumentací. 

2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších 
médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny 
dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel. 

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a 
bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené 
hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti. 

4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své 
náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na 
celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla 
Objednatelem. 

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů 
a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, 
a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je 
povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění 
provozem stavby. 

6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, 
příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to 
nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se 
Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady 
a škody, které mu tím vznikly. 

XI. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích 
správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. 
správců sítí dotčených prováděnou stavbou. 

2. Zhotovitel je povinen v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty – vlastníky, 
popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených 
omezeních.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří 
provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel 
je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu 
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předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 3). Zhotovitel je oprávněn požádat Objednatele o 
změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu 
předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o 
změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí 
nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu předpokládaných 
poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele anebo zaměstnance, pomocí kterého prokázal část 
splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele, přičemž nový poddodavatel anebo zaměstnanec, dosazený za původního, musí 
prokázat splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů, které původní poddodavatel anebo 
zaměstnanec prokazoval za zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady 
musí nově dosazený poddodavatel anebo zaměstnanec prokázat na vyzvání Objednateli a ten 
nesmí souhlas se změnou poddodavatele anebo zaměstnance bezdůvodně odmítnout, pokud mu 
budou všechny předmětné dokumenty předloženy. 

4. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. 
V opačném případě tyto škody Zhotovitel uhradí. 

5. Zhotovitel zajistí pro Objednatele podrobnou fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací 
(původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného 
místa či pohledu. 

6. Zhotovitel umožní po dobu realizace díla provádění záchranného archeologického výzkumu 
společností určenou Objednatelem. Náklady záchranného archeologického výzkumu ponese 
Objednatel. 

7. Zhotovitel zajistí koridory pro pěší. Průchody přes staveniště budou pro chodce zajištěny po 
pevných površích, buď po dlažbě nebo po dřevěných lávkách, které nelze nahradit štěrkodrtí ani 
jiným sypkým materiálem. 

8. Zhotovitel zajistí na své náklady výškovou úpravu všech navazujících ploch na nově 
rekonstruované plochy tak, aby bylo zajištěno jejich odvodnění. 

9. Zhotovitel si zajistí na své náklady dle svých potřeb pasportizaci objektů (budovy, ploty, apod.). 

10. Pokud bude potřeba zhotovitel zajistí koordinaci stavebních prací se zhotovitelem, který bude pro 
společnost ČEZ Distribuce a.s. provádět přeložku VN a NN rozvodů, a to na základě uzavřené 
smlouvy o přeložce a poskytne zhotoviteli přeložky potřebnou součinnost (např. umožní zhotoviteli 
přeložky přístup na staveniště, zpřístupní přípojkou dotčené plochy, zajistí časové sladění a 
koordinaci prací prováděných oběma zhotoviteli atd.). 

11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných 
činností, platnou na území města Litovel. 

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle stavebního zákona odborně 
hlavním stavbyvedoucím. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude 
vykonávat funkci hlavního stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž 
kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení.  

Zhotovitel je povinen zajistit výkon činností na pozicích členů realizačního týmu, u nichž byla 
v zadávacím řízení prokazována kvalifikace členů realizačního týmu, Zhotovitelem v nabídce 
uvedenými osobami, jejichž prostřednictvím prokázal Zhotovitel v zadávacím řízení svou 
kvalifikaci. Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace 
Zhotovitele v průběhu zadávacího řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně 
předem oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky 
Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách na 
předmětnou veřejnou zakázku. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat a doložit 
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v rámci oznámení Zhotovitele o změně člena realizačního týmu. 

13. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní 
dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 
zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, 
budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací 
prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele 
k pokračování prací.  

14. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a 
na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu 
nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního 
souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo 
k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle 
druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v 
souvislosti s předmětnou stavbou. 

Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu dle pokynů 
Objednatele. Množství využitelného materiálu (dřevo, kov apod.) včetně odvozu veškerého 
přebytečného materiálu a zeminy na patřičné skládky bude Zhotovitel dokladovat potvrzenými 
doklady, vážními lístky, atd. Po odevzdání kovových částí (kovového odpadu) do sběrny určené 
Objednatelem bude jeho množství Objednateli doloženo dodacími listy, vážními lístky apod., které 
budou vystaveny na IČO a DIČ Objednatele. Zhotovitel předá tyto doklady Objednateli do 7 
kalendářních dnů od data jejich vystavení. Objednatel poté vystaví fakturu – daňový doklad a zašle 
jej příslušné sběrně k úhradě. Výtěžek za kovový odpad odnesen do sběrny je vždy příjmem pro 
Objednatele. 

15. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 
předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných 
u Objednatele orgánem finanční kontroly. 

16. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon 
činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou 
osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a stavebním zákonem. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné 
zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. 
Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, 
stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči 
jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění 
v plné výši. 

17. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb. a 
respektovat pokyny koordinátora BOZP. 

18. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů 
o této kvalifikaci. 

19. Kontrolní dny 

Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to v pravidelných 
termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně však 1x za týden. 

Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat mimořádný 
Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným termín jeho konání 
písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním. 

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci 
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Technického dozoru stavebníka, Dozoru projektanta, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. 

Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. 

Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

Objednatel (jeho zástupce) pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který bude součástí 
stavebního deníku a bude dán na vědomí všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat. 

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku. 

20. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po 
předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce. 

21. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště a velikost a délku 
záboru na městských pozemcích. 

22. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující 
splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a 
to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto 
atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré 
dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce. 

23. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na 
staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po 
celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby tomuto 
požadavku Objednatele bylo po celou dobu provádění díla vyhověno. 

24. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před 
jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout 
dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou 
Zhotovitele předloženou v rámci zadávacího řízení. 

25. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, 
a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí 
Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho 
kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření 
dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny. 

26. Zhotovitel se zavazuje provést úpravy plánu organizace výstavby ze strany Objednatele s ohledem 
na případné získání dotace, a to v návaznosti na projektový záměr po vzájemném projednání 
smluvními stranami. 

XII. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se stavebním zákonem, 
jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.  

2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, 
zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu 
dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro 
posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí 
předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku 
nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla. 

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k 
zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně 
každý pracovní den Zhotovitele. 
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4. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí nebo jeho zástupce v den, 
kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. 
provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných 
poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána 
volná místa. 

5. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za 
realizaci stavby také odpovědný projektant. 

6. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí nebo jeho zástupce se záznamem orgánů a osob uvedených v 
předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, 
vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a 
činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele 
zhotovitelem odstraněny. 

XIII. 

Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 
projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, 
standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v 
projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, 
které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí ustanovením Občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla 60 měsíců. Záruka dle předchozí věty tohoto 
bodu smlouvy se nevztahuje na spotřební materiál využitý v rámci provádění díla dle této smlouvy, 
na takový spotřební materiál poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku za jakost v rozsahu 24 
měsíců. 

4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. 

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí 
Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel 
práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 120 hodin v pracovní dny od oznámení vad a 
vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-
li se smluvní strany písemně jinak). 

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady 
ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a vadu odstraní do 3 pracovních dnů 
od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). 

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených 
v tomto bodě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou 
dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno. 

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro 
odstranění reklamované vady. 

8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli 
na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání 
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zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci 
reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x 
evidence pro Objednatele). 

XIV. 

Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až 
do dne předání a převzetí celého díla. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů 
dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu 
prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, 
technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto 
vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu 
či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem. 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V 
případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení 
škody za úhradu prokazatelných nákladů. 

XV. 

Sankční ujednání 

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním části díla v termínu dle článku VI. odst. 1 
této smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvené ceny části díla 
bez DPH uvedené v článku VII. odst. 5.1. této smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

2. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním části díla v termínu dle článku VI. odst. 2 
této smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvené ceny části díla 
bez DPH uvedené v článku VII. odst. 5.2. této smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

3. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

4. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má Objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční 
době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní 
den prodlení a za každou vadu. Touto pokutou není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, 
včetně prokazatelného ušlého zisku a nákladů spojených s nemožností užívání díla či jeho části 
k určeným účelům (např. pořádání sportovních akcí, aj.). 

6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných 
v zápise o předání a převzetí díla (stavby) má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek. Touto pokutou není 
dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, včetně prokazatelného ušlého zisku a nákladů 
spojených s nemožností užívání díla či jeho části k určeným účelům (např. pořádání sportovních 
akcí, aj.). 

7. V případě změny poddodavatele, kterým byla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení oproti 
Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3) 
provedených bez souhlasu Objednatele má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- 
Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 
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8. V případě změny některého člena realizačního týmu, kterým byla prokazována kvalifikace 
v zadávacím řízení oproti nabídce Zhotovitele na zakázku, provedené bez souhlasu Objednatele, 
má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
této povinnosti. 

9. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace díla nebude po celou 
pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (hlavní stavbyvedoucí), 
a to za každý jednotlivý případ ve výši 2.000,- Kč. 

10. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající 
mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1 až 9 tohoto článku, je Objednatel 
oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ 
porušení povinností. 

11. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající 
mu z povinností uvedených v čl. XVIII odst. 10 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení 
povinností. 

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, 
nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností 
Zhotovitelem. 

13. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

14. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané 
výše smluvní pokuty. 

XVI. 

Bankovní záruka 

1. V den předání a převzetí díla předá Zhotovitel Objednateli bankovní záruku ve výši 2 % ceny díla 
bez DPH dle článku VII. odst. 1 této smlouvy (případná změny ceny díla v dodatcích nemá vliv na 
výši bankovní záruky), která bude platit po dobu 24 měsíců od data předání a převzetí celého díla. 
Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první 
písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní 
případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne 
nárok na smluvní pokutu. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn z bankovní záruky 
uspokojit dle tohoto článku smlouvy mimo nároku z vad díla i své nároky na smluvní pokutu, nároky 
na náhradu škody, dodatečné náklady, a/anebo jakékoli jiné nároky Objednatele vůči Zhotoviteli 
vyplývající z této smlouvy nebo všeobecně závazných právních předpisů.  

2. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo 
není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 5.000,- Kč za každý i 
započatý kalendářní den prodlení s předložením bankovní záruky. 

3. Bankovní záruka dle tohoto článku může být nahrazena i složením finančních prostředků ve výši 
hodnoty bankovní záruky na účet Objednatele. 

XVII. 

Vyšší moc 

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení 
stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti 
dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny 
jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a 
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neodvratitelné události. Mezi vyšší moc dle této Smlouvy patří rovněž nemožnost realizace díla 
z důvodu klimatických podmínek. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat 
Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. Zadavatel jeho požadavku na 
přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně 
odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku 
nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat 
v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně  
doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím 
ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího 
ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci 
dočasně přerušují. 

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se 
dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla 
dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna 
jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od 
této smlouvy. 

XVIII. 

Ostatní ujednání 

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.: 

▪ Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 a 2 této smlouvy, pokud se 
Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu, 

▪ Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace 
a stavebního povolení, 

▪ Zhotovitel při realizaci díla opakovaně a bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského 
dozoru, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, 

▪ Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná 
nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem 
Objednatele ve stavebním deníku. 

2. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nebude vydáno 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně nebude rozhodnuto o jiném zdroji financování.  

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé 
smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil 
a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 
Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal. 

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, 
práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány 
ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.  

7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem 
s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou 
v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem 
BOZP. 
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8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. 

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 
strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost 
některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel, má zájem na realizaci veřejné 
zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel 
se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou  činnosti 
prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny Zhotovitelem či jeho 
poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto 
smlouvou zajišťovat ochranu životního prostředí a třídění odpadů na pracovišti dle platných 
právních předpisů, v souladu se zásadami environmentálně odpovědného zadávání. 

XIX. 

Závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran. Účinnosti nabývá 
tato smlouva dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém 
rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními 
stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). 
Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření 
Objednatel.  

3. Pokud bude Smlouva vyhotovena v elektronické formě, musí být vyhotovena ve formátu PDF/A a 
bude podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na 
kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s 
uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud bude Smlouva vyhotovena v listinné 
podobě, tak musí být vyhotovena ve 3 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Doplňující specifikace pro sportovní halu a rozpočet stavby DUR a DSP 

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací 

Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů 

Příloha č. 4 – Pojistná smlouva 

Příloha č. 5 – Podrobný položkový rozpočet (rozpočet DPS) 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně 
a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení. 

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších změn a předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Litovle dne 
25. dubna 2024, usnesení č. 964/34. 
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Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Litovli dne V Litovli dne



         Akce: Revitalizace sportovního areálu Sokolovny v Litovli 
  Doplňující specifikace pro sportovní halu 

 

 

 
Doplňující specifikace pro sportovní halu 
 
 
Sportovní podlaha 

 
PD specifikuje dřevěnou palubovku s pružným roštem. Investor ale aktuálně požaduje kombinovaný systém s 
pružným roštem a polyuretanovým bezešvým sportovním povrchem. Preferované sporty - házená, volejbal, florbal, 
badminton, sálová kopaná. Včetně lajnování. 
 
 

Vnitřní odrazová plocha pro míčové sporty 
 
Stěna mezi sportovní halou 134 a nářaďovnou 138 bude v délce cca 13 m ze strany sportovní haly řešena jako 
odrazová plocha pro míčové sporty, sloužící pro nácvik nahrávek atd. 
 
 

Akustika sportovní haly 
 
Vzhledem k použitým materiálům bude provedeno posouzení, návrh a realizace akustických opatření pro 
vyhovující dobu dozvuku. 
 
 

Elektronická výsledková tabule 
 
Univerzální elektronická výsledková tabule, rozměr cca 180 x 120 cm, zobrazující minimálně čas hry, skóre, 
periodu hry, včetně ovládacího pultu. 
 
 

Sportovní vybavení 
 
Zahrnuje - ochranné sítě, ochranné prvky sloupů a stěn, lavičky, žíněnky, branky pro házenou, sloupky a sítě pro 
volejbal a badminton, mantinely a branky na florbal, ... 
 
 

Osvětlení 
 
Osvětlovací soustava nad sportovní plochou je požadována řešit svítidly typu LED a musí plně splňovat technické 
parametry pro sportoviště, zejména pro preferované sporty - házená, volejbal, florbal, badminton, sálová kopaná. 
Svítidla musí vyhovovat  pro použití do sportovních hal se zvýšeným rizikem nárazu. Součástí dodávky je protokol 
měření intenzity a rovnoměrnosti osvětlení dokládajícího dodržení stanovených hodnot. 
 

 
Venkovní vzhled sportovní haly 

 
Bude dodržen architektonický návrh exteriéru stavby - hmotové a materiálové řešení. 
Fasádní sendvičový panel s horizontálním kladením, se skrytým horizontálním spojem, vertikální spoj formou nuty, 
nároží řešit lomeným panelem, povrchová struktura horizontálně drážkovaná, barva antracitová. 
Prováděcí dokumentace sportovní haly bude konzultována s autorem návrhu. 
 

 



Příloha č. 2

měsíc

týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zahájení projekční činnosti, konzultace, dokončení projekční
činosti

měsíc

týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Předání staveniště, zařízení staveniště

Bourací práce, kácení vzrostlých stromů

Zemní práce, přípravné práce pro halu

Hala

- Založení haly

- Nosná kce haly vč. zastřešení, tribuna

- Opláštění objektu vč. výplní otvorů

- Vodorovné a svislé kce, ostatní stavební kce

- Povrchové úpravy, vybavení objektu, ostatní prvky

- TZB haly (VZT, Vytápění, ZTI, elekto, osvětlení, kanalizace)

Venkovní inženýrské sítě, přípojky

Venkovní plochy

- Parkoviště

- Multifunkční hřiště, Hřiště pro pentanque

- Zpevněné dláždné plochy

- Dokončující terénní práce, náhradní výsadba

Dokončovací práce, Předání díla

Poznámka:
- Domníváme se, že kácení vzrostlých stomů může být provedeno jen v určeném, povoleném období, tvz. vegetačním klidu
- Zhotovitel nedohledal vyjádření odboru ŽP, nutná koordinace s investorem v předstihu výstavby (realizační fáze)

Příprava staveb

HARMONOGRAM DODÁVEK A PRACÍ - "Revitalizace sportovního areálu Sokolovny v Litovli - 2.etapa"- REALIZAČNÍ FÁZE - zahájení na základě písemné výzvy zadavatele k zahájení prací a k převzetí staveniště

1 2 3

HARMONOGRAM DODÁVEK A PRACÍ - "Revitalizace sportovního areálu Sokolovny v Litovli - 2.etapa"- PROJEKČNÍ FÁZE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 1811 12 13 14 15
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Příloha č. 3

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky: „REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU V LITOVLI – 2.ETAPA“

Dodavatel: Stavební firma Vymětal s.r.o.

Sídlo: Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel

IČO: 25385615

(dále jen „dodavatel“),

1. ASET studio s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc IČ 29459346 - projekční práce

Architektonicko - stavební řešení stavby

2. Ing. Petr Lindovký Ph.D., Zahradní 379/12, Samotíšky 779 00 Olomouc – projekční

práce stavebně - konstrukční řešení stavby (statika)

Ing. Jiří Sedláček

Jméno a příjmení osoby oprávněné k jednání

























REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: IČ:
Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385615
DIČ: CZ25385615

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2021_09_16
REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU V LITOVLI - 2. ETAPA

Stavební firma Vymětal s.r.o.

64 705 688,34

Výše daněZáklad daněSazba daně
13 588 194,5564 705 688,3421,00%

15,00% 0,00 0,00

CZK 78 293 882,89
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_09_16

Stavba:

Místo: Litovel Datum:

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant:
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

IO-08

SO 02

IO-07

OST

IO-06

IO 05

IO 01

IO 03
IO 02

D.1.4.4

D.1.4.3

D.1.1

D.1.4.1

D.1.4.2

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Novostavba sportovní haly

Silnoproudá elektrotechnika, hromosvod

Architektonicko-stavební část

Vytápění

Zdravotně technické instalace

Vzduchotechnika

Příprava území, bourací práce

Areálová splašková a dešťová kanalizace

Areálový vodovod
Areálové venkovní osvětlení
Areálové vedení NN

Sportoviště
Zpevněné plochy

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU V LITOVLI - 2. ETAPA

12.04.2024

ASET studio s.r.o.
 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

875 175,42

2 208 765,59

3 164 500,00

425 660,03

64 705 688,34

3 883 923,43

172 390,40

250 350,55

50 880 392,64

1 840 055,03

318 143,54

4 958 902,08

163 610,55

45 530 736,57

208 592,38

78 293 882,89

55 092 191,25

61 565 275,09

384 953,68

6 000 271,52

2 672 606,36

1 058 962,26

302 924,17

515 048,64

4 699 547,35

3 829 045,00

2 226 466,59

913 475,15 1 105 304,93

197 968,77
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: IČ:
Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385615
DIČ: CZ25385615

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 530 736,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 45 530 736,57 21,00% 9 561 454,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 55 092 191,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU V LITOVLI - 2. ETAPA

SO 02 - Novostavba sportovní haly

D.1.1 - Architektonicko-stavební část

Stavební firma Vymětal s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 45 530 736,57

HSV - Práce a dodávky HSV 22 769 397,09

    1 - Zemní práce 1 671 582,86

    2 - Zakládání 4 925 130,21

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 332 048,22

    4 - Vodorovné konstrukce 6 728 478,05

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 306 905,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 120 465,47

    997 - Přesun sutě 8 638,39

    998 - Přesun hmot 676 148,74

PSV - Práce a dodávky PSV 22 111 339,48

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 571 350,05

    712 - Povlakové krytiny 1 913 519,04

    713 - Izolace tepelné 2 391 362,23

    762 - Konstrukce tesařské 3 355 319,60

    763 - Konstrukce suché výstavby 13 666,94

    764 - Konstrukce klempířské 34 251,49

    766 - Konstrukce truhlářské 6 773 865,66

    767 - Konstrukce zámečnické 3 452 564,31

    771 - Podlahy z dlaždic 95 621,09

    775 - Podlahy skládané 3 152 133,88

    783 - Dokončovací práce - nátěry 212 611,07

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 117 024,12

    798 - Hasící a bezpečnostní zařízení 28 050,00

R - Rezerva na dopřesnění 650 000,00

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU V LITOVLI - 2. ETAPA

SO 02 - Novostavba sportovní haly

D.1.1 - Architektonicko-stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 45 530 736,57

D HSV Práce a dodávky HSV 22 769 397,09

D 1 Zemní práce 1 671 582,86

1 K 131251105
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně

m3 1 162,062 127,50 148 162,91 CS ÚRS 2021 02

VV hloubení základní jámy
VV (44,9+2*1)*(25,2+2*1)*(0,48+0,3) 995,030
VV (2,62+2*1)*(5,2)*(0,48+0,3) 18,739
VV (34,9+2*1)*(2,7+1)*(0,48+0,3) 106,493
VV jáma u pilot
VV 22*(1+2*0,5)*1*0,95 41,800
VV Součet 1 162,062

2 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 300,580 191,25 57 485,93 CS ÚRS 2021 02

VV rozšíření rýhy pro pažení základů 600 mm na každou stranu
VV základy - hala 
VV (4,85+5*5,4+4,85)*(0,55+2*0,6)*0,64 41,104
VV (6,425+2*4+6,425)*(0,55+2*0,6)*0,64 23,352
VV (6,425+2*4+6,425)*(0,55+2*0,6)*0,64 23,352
VV (4,85+5*5,4+4,85)*(0,55+2*0,6)*0,64 41,104
VV 2*5,2*(0,4+2*0,6)*0,64 10,650
VV 44,9*(0,55+2*0,6)*0,64 50,288
VV 3,325*(0,55+2*0,6)*0,64 3,724
VV 3*3,7*(0,35+2*0,6)*0,64 11,011
VV 2*3,7*(0,5+2*0,6)*0,64 8,051
VV 2*0,6*(1,06+2*0,6)*0,64 1,736
VV základy - tribuna
VV 34,9*(0,3+2*0,6)*0,64 33,504
VV 10*2*(0,3+2*0,6)*0,64 19,200
VV 34,9*(0,3+2*0,6)*0,64 33,504
VV Součet 300,580

3 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 476,838 82,88 39 520,33 CS ÚRS 2021 02

VV přemístění na mezideponii
VV 238,419 238,419
VV přemístění z mezideponie do zásypu
VV 238,419 238,419
VV Součet 476,838

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 224,223 172,13 210 725,50 CS ÚRS 2021 02

VV vytěžená zemina
VV 1162,062+300,58 1 462,642
VV zemina určená na mezideponii
VV -238,419 -238,419
VV Součet 1 224,223

5 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 238,419 76,50 18 239,05 CS ÚRS 2021 02

VV z mezideponie do zásypu
VV 238,419 238,419

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 238,419 11,79 2 810,96 CS ÚRS 2021 02
VV mezideponie
VV 238,419 238,419

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 2 444,130 390,00 953 210,70 CS ÚRS 2021 02

VV vytěžená zemina
VV 1224,223+300,58 1 524,803
VV zemina určená na mezideponii
VV -238,419 -238,419
VV Součet 1 286,384
VV 1286,384*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 2 444,130

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 314,803 169,58 53 384,29 CS ÚRS 2021 02

VV zpětný zásyp kolem objektu a základů - původní zemina
VV rozšíření rýhy pro pažení základů 600 mm na každou stranu
VV základy - hala 
VV (4,85+5*5,4+4,85)*(0,55+2*0,6)*0,64 41,104
VV (6,425+2*4+6,425)*(0,55+2*0,6)*0,64 23,352
VV (6,425+2*4+6,425)*(0,55+2*0,6)*0,64 23,352
VV (4,85+5*5,4+4,85)*(0,55+2*0,6)*0,64 41,104
VV 2*5,2*(0,4+2*0,6)*0,64 10,650
VV 44,9*(0,55+2*0,6)*0,64 50,288
VV 3,325*(0,55+2*0,6)*0,64 3,724

D.1.1 - Architektonicko-stavební část

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU V LITOVLI - 2. ETAPA

SO 02 - Novostavba sportovní haly
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3*3,7*(0,35+2*0,6)*0,64 11,011
VV 2*3,7*(0,5+2*0,6)*0,64 8,051
VV 2*0,6*(1,06+2*0,6)*0,64 1,736
VV základy - tribuna
VV 34,9*(0,3+2*0,6)*0,64 33,504
VV 10*2*(0,3+2*0,6)*0,64 19,200
VV 34,9*(0,3+2*0,6)*0,64 33,504
VV Mezisoučet 300,580
VV rozšíření rýhy pro pažení základů 600 mm na každou stranu
VV základy - hala 
VV -(4,85+5*5,4+4,85)*(0,55)*0,64 -12,918
VV -(6,425+2*4+6,425)*(0,55)*0,64 -7,339
VV -(6,425+2*4+6,425)*(0,55)*0,64 -7,339
VV -(4,85+5*5,4+4,85)*(0,55)*0,64 -12,918
VV -2*5,2*(0,4)*0,64 -2,662
VV -44,9*(0,55)*0,64 -15,805
VV -3,325*(0,55)*0,64 -1,170
VV -3*3,7*(0,35)*0,64 -2,486
VV -2*3,7*(0,5)*0,64 -2,368
VV -2*0,6*(1,06)*0,64 -0,814
VV základy - tribuna
VV -34,9*(0,3)*0,64 -6,701
VV -10*2*(0,3)*0,64 -3,840
VV -34,9*(0,3)*0,64 -6,701
VV Mezisoučet -83,061
VV jáma u pilot
VV 22*(1+2*0,5)*1*0,95 41,800
VV Mezisoučet 41,800
VV -22*1*1*0,95 -20,900
VV Mezisoučet -20,900
VV zásyp prostoru tribuny
VV 34,1*2,24 76,384
VV Součet 314,803

9 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 145,130 318,75 46 260,19 CS ÚRS 2021 02
VV zásyp prostoru tribuny
VV 34,1*2,24 76,384
VV Součet 76,384
VV 76,384*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 145,130

10 K 183205111
Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 
2

m2 44,476 19,76 878,85 CS ÚRS 2021 02

VV levá část
VV 29,65*0,75 22,238
VV pravá část
VV 29,65*0,75 22,238
VV Součet 44,476

11 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 6,672 446,25 2 977,38 CS ÚRS 2021 02
VV levá část
VV 29,65*0,75*0,15 3,336
VV pravá část
VV 29,65*0,75*0,15 3,336
VV Součet 6,672

12 K 184911311 Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 m2 44,476 44,88 1 996,08 CS ÚRS 2021 02

VV levá část
VV 29,65*0,75 22,238
VV 29,65*0,75 22,238
VV Součet 44,476

13 M 69311080
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 200g/m2

m2 51,147 19,38 991,23 CS ÚRS 2021 02

VV 44,476*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 51,147

14 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 44,476 48,45 2 154,86 CS ÚRS 2021 02

VV levá část
VV 29,65*0,75 22,238
VV 29,65*0,75 22,238
VV Součet 44,476

15 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 4,581 1 644,75 7 534,60 CS ÚRS 2021 02
VV 44,476*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 4,581

16 K 184-001 Provedení vysazení popínavých rostlin soubor 1,000 91 250,00 91 250,00

17 K 184-002 Výsatba stromů soubor 5,000 6 800,00 34 000,00

D 2 Zakládání 4 925 130,21

18 K 226212113
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 
mm hl od 0 do 5 m hornina III

m 110,000 1 931,70 212 487,00 CS ÚRS 2021 02

VV 22*5 110,000

19 K 227211113
Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 550 do 
650 mm

m 110,000 1 890,60 207 966,00 CS ÚRS 2021 02

20 K 231212112
Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 
mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu 
železového

m 110,000 404,15 44 456,50 CS ÚRS 2021 02

VV 22*5 110,000

21 M 58933322 beton C 30/37 X0 kamenivo frakce 0/8 m3 34,195 3 973,00 135 856,74 CS ÚRS 2021 02
VV 110*3,14*0,3*0,3 31,086
VV 31,086*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 34,195

22 K 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 
oceli 10 505

t 4,787 43 840,00 209 862,08 CS ÚRS 2021 02

VV 34,195*0,14 4,787

23 K 239111112
Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D 
piloty přes 450 do 650 mm

m 6,600 3 822,30 25 227,18 CS ÚRS 2021 02

VV 22*0,3 6,600

24 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm

m3 229,021 1 301,50 298 070,83 CS ÚRS 2021 02

VV skladba HS2
VV sanace podloží
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 44,9*25,2*0,2 226,296
VV 2,62*5,2*0,2 2,725
VV Součet 229,021

25 K 2715322114
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm

m3 687,062 1 356,30 931 862,19

VV sanace podloží
VV 44,9*25,2*0,3 339,444
VV 2,62*5,2*0,3 4,087
VV navýšení podloží
VV 44,9*25,2*0,3 339,444
VV 2,62*5,2*0,3 4,087
VV Součet 687,062

26 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 137,413 4 110,00 564 767,43 CS ÚRS 2021 02

VV skladba HS2 
VV základová deska
VV 44,9*25,2*0,12 135,778
VV 2,62*5,2*0,12 1,635
VV Součet 137,413

27 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 16,824 548,00 9 219,55 CS ÚRS 2021 02
VV základová deska
VV (2*44,9+2*25,2)*0,12 16,824

28 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 16,824 150,70 2 535,38 CS ÚRS 2021 02

29 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 8,571 40 689,00 348 745,42 CS ÚRS 2021 02
VV skladba HS2 
VV základová deska
VV 2*44,9*25,2*3,03*0,001*1,25 8,571

30 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 115,510 4 932,00 569 695,32 CS ÚRS 2021 02

VV základy - hala
VV (4,85+5*5,4+4,85)*0,55*0,89 17,965
VV (6,425+2*4+6,425)*0,55*0,89 10,206
VV (6,425+2*4+6,425)*0,55*0,89 10,206
VV (4,85+5*5,4+4,85)*0,55*0,89 17,965
VV 2*5,2*0,4*0,89 3,702
VV 44,9*0,55*0,89 21,979
VV 3,325*0,55*0,89 1,628
VV 3*3,7*0,35*0,89 3,458
VV 2*3,7*0,5*0,89 3,293
VV 2*0,6*1,06*0,89 1,132
VV základy - tribuna
VV 34,9*0,3*0,89 9,318
VV 10*2*0,3*0,89 5,340
VV 34,9*0,3*0,89 9,318
VV Součet 115,510

31 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 506,028 548,00 277 303,34 CS ÚRS 2021 02
VV základy - hala
VV 2*(4,85+5*5,4+4,85)*0,89 65,326
VV 2*(6,425+2*4+6,425)*0,89 37,113
VV 2*(6,425+2*4+6,425)*0,89 37,113
VV 2*(4,85+5*5,4+4,85)*0,89 65,326
VV 2*2*5,2*0,89 18,512
VV 2*44,9*0,89 79,922
VV 2*3,325*0,89 5,919
VV 2*3*3,7*0,89 19,758
VV 2*2*3,7*0,89 13,172
VV 2*(2*0,6+1,06)*0,89 4,023
VV základy - tribuna
VV 2*34,9*0,89 62,122
VV 2*10*2*0,89 35,600
VV 2*34,9*0,89 62,122
VV Součet 506,028

32 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 506,028 150,70 76 258,42 CS ÚRS 2021 02

33 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 11,551 56 855,00 656 732,11 CS ÚRS 2021 02

VV výztuž
VV 115,51*0,1 11,551

34 K 275321511
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 26,400 4 932,00 130 204,80 CS ÚRS 2021 02

VV základy - hala
VV 22*1*1*1,2 26,400

35 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 105,600 548,00 57 868,80 CS ÚRS 2021 02
VV základy - hala
VV 22*(4*1)*1,2 105,600

36 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 105,600 150,70 15 913,92 CS ÚRS 2021 02

37 K 275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 2,640 56 855,00 150 097,20 CS ÚRS 2021 02

VV 26,4*0,1 2,640

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 332 048,22

38 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 30,888 1 655,72 51 141,88 CS ÚRS 2021 02

VV vnitřní zdivo
VV místnost 137
VV 3,9*3,96 15,444
VV místnost 138
VV 3,9*3,96 15,444
VV Součet 30,888

39 K 311235181
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 380 mm

m2 13,119 1 866,02 24 480,32 CS ÚRS 2021 02

VV atiková část u tribuny
VV 44,875*0,25 11,219
VV 2*3,8*0,25 1,900
VV Součet 13,119
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 311235221
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 
na tenkovrstvou maltu tl 440 mm

m2 469,753 1 999,31 939 181,87 CS ÚRS 2021 02

VV levá část
VV (29,65-4,15)*4,8 122,400
VV 4,15*3,96 16,434
VV pravá část
VV (29,65-4,15)*4,8 122,400
VV 4,15*3,96 16,434
VV horní část
VV 44*3,96 174,240
VV 44*0,63 27,720
VV -2,25*1,5 -3,375
VV -0,9*2,5 -2,250
VV -1,7*2,5 -4,250
VV Součet 469,753

41 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 55,397 4 887,20 270 736,22 CS ÚRS 2021 02
VV vnitřní betonová zeď
VV 5,55*3,96*0,25 5,495
VV 4*6,1*3,96*0,25 24,156
VV -2*2*2,65*0,25 -2,650
VV 5,55*3,96*0,25 5,495
VV Mezisoučet 32,496
VV zeď pod tribunou
VV 34,9*1,46*0,3 15,286
VV 34,9*0,56*0,3 5,863
VV 2*2*1,46*0,3 1,752
VV Mezisoučet 22,901
VV Součet 55,397

42 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 286,306 592,39 169 604,81 CS ÚRS 2021 02

VV vnitřní betonová zeď
VV 5,55*3,96 21,978
VV 4*6,1*3,96 96,624
VV -2*2*2,65 -10,600
VV 2*(2*2,65+2)*0,25 3,650
VV 5,55*3,96 21,978
VV Mezisoučet 133,630
VV zeď pod tribunou
VV 2*34,9*1,46 101,908
VV 2*34,9*0,56 39,088
VV 2*2*2*1,46 11,680
VV Mezisoučet 152,676
VV Součet 286,306

43 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 286,306 162,91 46 642,11 CS ÚRS 2021 02

44 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 6,648 61 164,06 406 618,67 CS ÚRS 2021 02
VV vnitřní stěny
VV 55,397*0,12 6,648

45 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 1,000 509,45 509,45 CS ÚRS 2021 02

46 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 4,000 629,41 2 517,64 CS ÚRS 2021 02

47 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 4,000 1 127,02 4 508,08 CS ÚRS 2021 02

48 K 317168058 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm kus 4,000 1 717,93 6 871,72 CS ÚRS 2021 02

49 K 317998111
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 
30 do 50 mm

m 6,000 81,31 487,86 CS ÚRS 2021 02

VV 1*1,25 1,250
VV 1*2 2,000
VV 1*2,75 2,750
VV Součet 6,000

50 K 317998115
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 100 
mm

m 6,000 110,04 660,24 CS ÚRS 2021 02

51 K 331123902
Montáž ŽB sloupů do dutiny patky hmotnosti přes 1,5 
do 3 t budova v do 18 m

kus 22,000 11 847,76 260 650,72 CS ÚRS 2021 02

VV montáž prefabrikovaných sloupů
VV 22 22,000

52 M 331-001 sloup tělocvičny průřezu 300 x 450 mm kus 22,000 44 429,10 977 440,20

53 K 342151112
Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových 
panelů šroubovaných budov v přes 6 do 12 m

m2 685,438 570,17 390 816,18 CS ÚRS 2021 02

VV přední část
VV 44*9,25 407,000
VV -2*1,6*2,25 -7,200
VV -2*3*2,3 -13,800
VV pravá část
VV 25,7*4,65 119,505
VV -6,45*2,3 -14,835
VV horní část
VV 44,75*4,65 208,088
VV -32,05*2,3 -73,715
VV levá část
VV 25,7*2,35 60,395
VV Mezisoučet 685,438
VV Součet 685,438

54 M 63152-F01 Izolovaný fasádní plechopanel tl. izolantu 200 mm m2 719,710 2 393,25 1 722 445,96
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P

Poznámka k položce: 
- vnější strana mikroprofil typ „m“ – ocelový pozinkovaný plech tl. 0,6 
mm, odstín RAL 
- Tepelná a zvukoizolační vložka z minerální vaty tl. 200 mm 
- vnitřní  strana mikroprofil typ „m2“ – ocelový pozinkovaný plech tl. 0,5 
mm, odstín RAL  
 
vč. montážních prvků apod. např. nosný prvek zakončovacího panelu, 
profilů, kotevních šroubů, samořezných šroubů, těsnících pásek apod.

VV 685,438*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 719,710

55 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 140 mm

m2 46,332 1 100,36 50 981,88 CS ÚRS 2021 02

VV místnost 137
VV 3,9*3,96 15,444
VV místnost 135b
VV 2*3,9*3,96 30,888
VV Součet 46,332

56 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm

m 11,700 141,28 1 652,98 CS ÚRS 2021 02

VV utěsnění u stropu
VV místnost 137
VV 3,9 3,900
VV místnost 135b
VV 2*3,9 7,800
VV Součet 11,700

57 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 11,880 161,43 1 917,79 CS ÚRS 2021 02

VV 3*3,96 11,880

58 K 342291131
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 
kotvami

m 11,880 183,64 2 181,64 CS ÚRS 2021 02

VV 3*3,96 11,880

D 4 Vodorovné konstrukce 6 728 478,05
59 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 50,513 4 887,20 246 867,13 CS ÚRS 2021 02

VV 44,9*4,5*0,25 50,513

60 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce

m2 202,050 592,39 119 692,40 CS ÚRS 2021 02

VV strop u tribuny
VV 44,9*4,5 202,050

61 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce

m2 202,050 162,91 32 915,97 CS ÚRS 2021 02

62 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 202,050 66,64 13 464,61 CS ÚRS 2021 02

63 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 15 do 25 cm

m2 202,050 22,21 4 487,53 CS ÚRS 2021 02

64 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 6,567 62 645,03 411 389,91 CS ÚRS 2021 02
VV 50,513*0,13 6,567

65 K 417238213
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou 
v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm

m 53,900 404,30 21 791,77 CS ÚRS 2021 02

VV část do volného prostoru mimo objekt
VV 44,9+2*4,5 53,900

66 K 417321616 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 m3 10,553 5 553,64 58 607,56 CS ÚRS 2021 02
VV atiková část u tribuny
VV 44,9*0,35*0,38 5,972
VV 2*3,8*0,35*0,38 1,011
VV levá a pravá část stěn
VV 2*(29,65-4,15)*0,35*0,2 3,570
VV Součet 10,553

67 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 60,300 666,44 40 186,33 CS ÚRS 2021 02
VV atiková část u tribuny
VV 2*44,9*0,38 34,124
VV 2*2*3,8*0,38 5,776
VV levá a pravá část stěn
VV 2*2*(29,65-4,15)*0,2 20,400
VV Součet 60,300

68 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 60,300 185,12 11 162,74 CS ÚRS 2021 02

69 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 1,266 61 608,35 77 996,17 CS ÚRS 2021 02

VV 10,553*0,12 1,266

70 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 15,077 5 509,21 83 062,36 CS ÚRS 2021 02

VV tribuna horní betonové desky
VV 34,9*0,9*0,12 3,769
VV 34,9*0,33*0,12 1,382
VV 34,9*1,02*0,12 4,272
VV 34,9*0,33*0,12 1,382
VV 34,9*1,02*0,12 4,272
VV Součet 15,077

71 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 1,206 72 271,34 87 159,24 CS ÚRS 2021 02

VV 15,077*0,08 1,206

72 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m

m2 47,763 814,53 38 904,40 CS ÚRS 2021 02

VV tribuna horní betonové desky
VV 3*34,9*0,45 47,115
VV 2*2,7*0,12 0,648
VV Součet 47,763

73 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

m2 47,763 177,72 8 488,44 CS ÚRS 2021 02

74 K 441171114
Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy 
hmotnosti prvku do 30 kg/m dl přes 24 do 30 m

t 14,000 36 283,77 507 972,78 CS ÚRS 2021 02

75 M 441-001 ocelový střešní vazník kus 8,000 559 066,18 4 472 529,44
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76 K 451315114
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 
100 mm

m2 1 145,104 429,48 491 799,27 CS ÚRS 2021 02

VV skladba HS2 
VV podkladní deska tl. 50 mm
VV 44,9*25,2 1 131,480
VV 2,62*5,2 13,624
VV Součet 1 145,104

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 306 905,15

77 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená ručně

m2 159,020 477,28 75 897,07 CS ÚRS 2021 02

VV místnost 135a - nářaďovna haly
VV 24,79 24,790
VV místnost 135b -  nářaďovna haly
VV 24,79 24,790
VV místnost 135c - nářaďovna haly
VV 24,79 24,790
VV místnost 136 - bufet
VV 16,84 16,840
VV místnost 137 - sklad bufetu
VV 22,48 22,480
VV skladba P11
VV místnost 138 - nářaďovna hřiště
VV 45,33 45,330
VV Součet 159,020

78 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 100,000 305,34 30 534,00 CS ÚRS 2021 02

VV přechody materiálů
VV 100 100,000

79 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 879,974 412,06 362 602,09 CS ÚRS 2021 02

VV místnost 134 - sportovní hala 
VV (2*24,65+44)*4,6 429,180
VV -3*2*2,65 -15,900
VV místnost 135a - nářaďovna haly
VV (2*6,7+2*3,9)*3,72 78,864
VV -2*2,65 -5,300
VV místnost 135b -  nářaďovna haly
VV (2*6,7+2*3,9)*3,72 78,864
VV -2*2,65 -5,300
VV místnost 135c - nářaďovna haly
VV (2*6,7+2*3,9)*3,72 78,864
VV -2*2,65 -5,300
VV místnost 136 - bufet
VV (2*4,55+2*3,9)*3,72 62,868
VV -2,25*1,5 -3,375
VV -0,9*2,5 -2,250
VV místnost 137 - sklad bufetu
VV (2*6,075+2*3,9)*3,72 74,214
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 138 - nářaďovna hřiště
VV (2*12,225+2*3,9)*3,72 119,970
VV -1,7*2,25 -3,825
VV Součet 879,974

80 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 879,974 95,46 84 002,32 CS ÚRS 2021 02

81 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 419,156 289,03 121 148,66 CS ÚRS 2021 02

VV skladba OP1
VV levá část
VV (29,65-4,15)*4,75 121,125
VV 4,15*3,96 16,434
VV pravá část
VV (29,65-4,15)*4,75 121,125
VV 4,15*3,96 16,434
VV horní část
VV 44*3,34 146,960
VV (2,25+2*1,5)*0,15 0,788
VV (0,9+2*2,5)*0,15 0,885
VV (1,7+2*2,5)*0,15 1,005
VV -2,25*1,5 -3,375
VV -0,9*2,5 -2,250
VV -1,7*2,5 -4,250
VV čela 
VV 2*0,45*4,75 4,275
VV Součet 419,156

82 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 85,340 59,14 5 047,01 CS ÚRS 2021 02

VV vnitřní
VV 2,25+2*1,5 5,250
VV 0,9+2*2,5 5,900
VV 1,7*2*2,25 7,650
VV 3*(2+2*2,65) 21,900
VV 12*3,72 44,640
VV Součet 85,340

83 M 55343021
profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 
12mm

m 92,167 22,23 2 048,87 CS ÚRS 2021 02

VV 85,34*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 92,167

84 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 37,600 51,58 1 939,41 CS ÚRS 2021 02

VV vnější
VV 2,25+2*1,5 5,250
VV 0,9+2*2,5 5,900
VV 1,7*2*2,25 7,650
VV Mezisoučet 18,800
VV vnitřní
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VV 18,8 18,800
VV Součet 37,600

85 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 41,360 43,87 1 814,46 CS ÚRS 2021 02

VV 37,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 41,360

86 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 8,000 924,91 7 399,28 CS ÚRS 2021 02

VV spojovací krček
VV 2*5*0,8 8,000

87 M 28375950 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm m2 8,400 200,10 1 680,84 CS ÚRS 2021 02
VV 8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,400

88 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 37,800 75,30 2 846,34 CS ÚRS 2021 02
VV rohová lišta fasády
VV vnejší otvory
VV 2,25+2*1,5 5,250
VV 0,9+2*2,5 5,900
VV 1,7*2*2,25 7,650
VV rohy budovy s omítkou
VV 4*4,75 19,000
VV Součet 37,800

89 M 59051482R lišta rohová Al  s tkaninou bal. 2,5 m m 39,690 109,69 4 353,60
VV 37,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 39,690

90 K 622531022
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších stěn

m2 427,156 1 000,51 427 373,85 CS ÚRS 2021 02

VV skladba OP1
VV levá část
VV (29,65-4,15)*4,75 121,125
VV 4,15*3,96 16,434
VV pravá část
VV (29,65-4,15)*4,75 121,125
VV 4,15*3,96 16,434
VV horní část
VV 44*3,34 146,960
VV (2,25+2*1,5)*0,15 0,788
VV (0,9+2*2,5)*0,15 0,885
VV (1,7+2*2,5)*0,15 1,005
VV -2,25*1,5 -3,375
VV -0,9*2,5 -2,250
VV -1,7*2,5 -4,250
VV čela 
VV 2*0,45*4,75 4,275
VV Mezisoučet 419,156
VV spojovací krček
VV 2*5*0,8 8,000
VV Součet 427,156

91 K 622811002
Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn 
tloušťky do 30 mm

m2 419,156 678,86 284 548,24 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce: 
včetně přednástřiku

VV skladba OP1
VV levá část
VV (29,65-4,15)*4,75 121,125
VV 4,15*3,96 16,434
VV pravá část
VV (29,65-4,15)*4,75 121,125
VV 4,15*3,96 16,434
VV horní část
VV 44*3,34 146,960
VV (2,25+2*1,5)*0,15 0,788
VV (0,9+2*2,5)*0,15 0,885
VV (1,7+2*2,5)*0,15 1,005
VV -2,25*1,5 -3,375
VV -0,9*2,5 -2,250
VV -1,7*2,5 -4,250
VV čela 
VV 2*0,45*4,75 4,275
VV Součet 419,156

92 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 12,005 5 113,69 61 389,85 CS ÚRS 2021 02

VV skladba P2
VV místnost 135a - nářaďovna haly
VV 24,79*0,07 1,735
VV místnost 135b -  nářaďovna haly
VV 24,79*0,07 1,735
VV místnost 135c - nářaďovna haly
VV 24,79*0,07 1,735
VV skladba P3
VV místnost 133 - spojovací krček
VV 12,49*0,07 0,874
VV místnost 136 - bufet
VV 16,84*0,07 1,179
VV místnost 137 - sklad bufetu
VV 22,48*0,07 1,574
VV skladba P11
VV místnost 138 - nářaďovna hřiště
VV 45,33*0,07 3,173
VV Součet 12,005

93 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 
přehlazení povrchu

m3 12,005 1 451,10 17 420,46 CS ÚRS 2021 02

94 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,399 44 022,24 17 564,87 CS ÚRS 2021 02
VV skladba P2
VV místnost 135a - nářaďovna haly
VV 24,79*2,02*0,001*1,15 0,058
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VV místnost 135b -  nářaďovna haly
VV 24,79*2,02*0,001*1,15 0,058
VV místnost 135c - nářaďovna haly
VV 24,79*2,02*0,001*1,15 0,058
VV skladba P3
VV místnost 133 - spojovací krček
VV 12,49*2,02*0,001*1,15 0,029
VV místnost 136 - bufet
VV 16,84*2,02*0,001*1,15 0,039
VV místnost 137 - sklad bufetu
VV 22,48*2,02*0,001*1,15 0,052
VV skladba P11
VV místnost 138 - nářaďovna hřiště
VV 45,33*2,02*0,001*1,15 0,105
VV Součet 0,399

95 K 632450131
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze 
suchých směsí provedený v ploše

m2 1 145,104 348,32 398 862,63 CS ÚRS 2021 02

VV skladba HS2 
VV základová deska
VV 44,9*25,2 1 131,480
VV 2,62*5,2 13,624
VV Součet 1 145,104

96 K 632451105
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl 
přes 10 do 15 mm

m2 171,510 459,49 78 807,13 CS ÚRS 2021 02

VV skladba P2
VV místnost 135a - nářaďovna haly
VV 24,79 24,790
VV místnost 135b -  nářaďovna haly
VV 24,79 24,790
VV místnost 135c - nářaďovna haly
VV 24,79 24,790
VV skladba P3
VV místnost 133 - spojovací krček
VV 12,49 12,490
VV místnost 136 - bufet
VV 16,84 16,840
VV místnost 137 - sklad bufetu
VV 22,48 22,480
VV skladba P11
VV místnost 138 - nářaďovna hřiště
VV 45,33 45,330
VV Součet 171,510

97 K 634112123
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 
mm

m 291,700 38,69 11 285,87 CS ÚRS 2021 02

VV skladba P1
VV místnost 134 - sportovní hala 
VV 2*44+2*24,65+2*2*3*0,375+2*6*0,25 144,800
VV skladba P2
VV místnost 135a - nářaďovna haly
VV 2*6,7+2*3,9 21,200
VV místnost 135b -  nářaďovna haly
VV 2*6,7+2*3,9 21,200
VV místnost 135c - nářaďovna haly
VV 2*6,7+2*3,9 21,200
VV skladba P3
VV místnost 133 - spojovací krček
VV 2*2,1+2*5 14,200
VV místnost 136 - bufet
VV 2*4,55+2*3,9 16,900
VV místnost 137 - sklad bufetu
VV 2*6,075+2*3,9 19,950
VV skladba P11
VV místnost 138 - nářaďovna hřiště
VV 2*12,225+2*3,9 32,250
VV Součet 291,700

98 K 6352111R1 Násyp pod podlahy z EPS-šedý s grafitem m3 109,640 2 223,35 243 768,09
VV skladba P1
VV místnost 134 - sportovní hala 
VV 1096,4*0,1 109,640

99 K 637211122
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

m2 38,450 959,00 36 873,55 CS ÚRS 2021 02

VV 44,9*0,5 22,450
VV 32*0,5 16,000
VV Součet 38,450

100 K 637311131
Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků 
lože beton

m 62,300 383,90 23 916,97 CS ÚRS 2021 02

VV levá část
VV 2*0,75+29,65 31,150
VV pravá část
VV 2*0,75+29,65 31,150
VV Součet 62,300

101 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na montážní pěnu

kus 1,000 815,23 815,23 CS ÚRS 2021 02

102 M 55331326
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 
2100mm

kus 1,000 2 964,46 2 964,46 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 120 465,47
103 K 9-001 Vytvoření značení na podlaze v tělocvičně soubor 1,000 114 750,00 114 750,00

104 K 9-002 Dodávka a montáž ochranné sítě tělocvičny m2 199,640 446,25 89 089,35
VV 43,4*4,6 199,640

105 K 9-003 Sedáky venkovní tribuny vč. montáže a ukotvení kus 180,000 930,75 167 535,00

106 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 200 do 300 g/m2

m2 1 096,400 44,01 48 252,56 CS ÚRS 2021 02
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VV skladba P1
VV místnost 134 - sportovní hala 
VV 1096,4 1 096,400

107 K 941221111
Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 
300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m

m2 1 479,800 89,34 132 205,33 CS ÚRS 2021 02

VV (2*44,9+2*29,7+2*0,9)*9,8 1 479,800

108 K 941221211
Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 
m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití

m2 133 182,000 1,33 177 132,06 CS ÚRS 2021 02

VV 1479,8*90 'Přepočtené koeficientem množství 133 182,000

109 K 941221811
Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení 
do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m

m2 1 479,800 31,95 47 279,61 CS ÚRS 2021 02

110 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 479,800 22,70 33 591,46 CS ÚRS 2021 02

111 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 133 182,000 0,09 11 986,38 CS ÚRS 2021 02

VV 1479,8*90 'Přepočtené koeficientem množství 133 182,000

112 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 479,800 15,30 22 640,94 CS ÚRS 2021 02

113 K 946112116
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 
m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 6,6 m

kus 3,000 4 131,00 12 393,00 CS ÚRS 2021 02

114 K 946112216
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v 
do 6,6 m za první a ZKD den použití

kus 180,000 77,78 14 000,40 CS ÚRS 2021 02

VV 3*60 'Přepočtené koeficientem množství 180,000

115 K 946112816
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 
0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m

kus 3,000 2 728,50 8 185,50 CS ÚRS 2021 02

116 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 171,510 63,50 10 890,89 CS ÚRS 2021 02

VV skladba P2
VV místnost 135a - nářaďovna haly
VV 24,79 24,790
VV místnost 135b -  nářaďovna haly
VV 24,79 24,790
VV místnost 135c - nářaďovna haly
VV 24,79 24,790
VV skladba P3
VV místnost 133 - spojovací krček
VV 12,49 12,490
VV místnost 136 - bufet
VV 16,84 16,840
VV místnost 137 - sklad bufetu
VV 22,48 22,480
VV skladba P11
VV místnost 138 - nářaďovna hřiště
VV 45,33 45,330
VV Součet 171,510

117 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 1 096,400 84,28 92 404,59 CS ÚRS 2021 02

VV skladba P1
VV místnost 134 - sportovní hala 
VV 1096,4 1 096,400

118 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 302,000 71,40 21 562,80 CS ÚRS 2021 02

119 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m

m2 1 138,000 81,60 92 860,80 CS ÚRS 2021 02

120 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 80,000 77,01 6 160,80 CS ÚRS 2021 02

121 K 953965122 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm kus 80,000 219,30 17 544,00 CS ÚRS 2021 02

D 997 Přesun sutě 8 638,39

122 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 3,755 1 021,28 3 834,91 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce: 
způsob přesunu hmot zvolí zhotovitel na základě vlastního POV a toto 
zohlední v této ceně této konkrétní stavby

123 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 3,755 297,08 1 115,54 CS ÚRS 2021 02

124 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 52,570 13,01 683,94 CS ÚRS 2021 02

VV 3,755*14 'Přepočtené koeficientem množství 52,570

125 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 3,755 800,00 3 004,00 CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot 676 148,74

126 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 3 708,379 182,33 676 148,74 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 22 111 339,48

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 571 350,05

127 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 1 145,104 14,81 16 958,99 CS ÚRS 2021 02

VV skladba HS2 
VV základová deska
VV 44,9*25,2 1 131,480
VV 2,62*5,2 13,624
VV Součet 1 145,104

128 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,344 102 637,50 35 307,30 CS ÚRS 2021 02
VV 1145,104*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,344
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129 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 84,120 32,26 2 713,71 CS ÚRS 2021 02

VV skladba HS2 
VV základová deska
VV (2*44,9+2*25,2)*0,6 84,120

130 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,029 102 637,50 2 976,49 CS ÚRS 2021 02
VV 84,12*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,029

131 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 1 145,104 119,65 137 011,69 CS ÚRS 2021 02

VV skladba HS2 
VV základová deska
VV 44,9*25,2 1 131,480
VV 2,62*5,2 13,624
VV Součet 1 145,104

132 M 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 1 316,870 244,86 322 448,79 CS ÚRS 2021 02

VV 1145,104*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 316,870

133 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 84,120 137,24 11 544,63 CS ÚRS 2021 02

VV skladba HS2 
VV základová deska
VV (2*44,9+2*25,2)*0,6 84,120

134 M 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 96,738 244,86 23 687,27 CS ÚRS 2021 02

VV 84,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 96,738

135 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m

% 4 181,780 4,47 18 701,18 CS ÚRS 2021 02

D 712 Povlakové krytiny 1 913 519,04

136 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 1 387,125 43,99 61 019,63 CS ÚRS 2021 02

VV skladba D1
VV 2*44,2*12,67 1 120,028
VV skladba D2
VV 44,9*4,15 186,335
VV (2*44,9+2*3,8)*0,63 61,362
VV skladba D3
VV 2,4*5 12,000
VV (2*2,4+2*5)*0,5 7,400
VV Součet 1 387,125

137 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,416 102 637,50 42 697,20 CS ÚRS 2021 02
VV 1387,125*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,416

138 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 1 195,429 102,64 122 698,83 CS ÚRS 2021 02

VV skladba D1
VV 2*44,2*12,67 1 120,028
VV vytažení štíty
VV 1120,028*0,05 56,001
VV Mezisoučet 1 176,029
VV skladba D3
VV 2,4*5 12,000
VV (2*2,4+2*5)*0,5 7,400
VV Mezisoučet 19,400
VV Součet 1 195,429

139 M 62856003
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 0,4mm s 
vrchní spřaženou speciální nosnou vložkou z hliníkové 
fólie, se sníženou hořlavostí

m2 1 374,743 275,66 378 961,66 CS ÚRS 2021 02

VV 1195,429*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 374,743

140 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 247,697 131,96 32 686,10 CS ÚRS 2021 02

VV skladba D2
VV 44,9*4,15 186,335
VV (2*44,9+2*3,8)*0,63 61,362
VV Součet 247,697

141 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou 
z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 
PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 285,162 230,20 65 644,29 CS ÚRS 2021 02

VV 247,967*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 285,162

142 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 248,200 218,47 54 224,25 CS ÚRS 2021 02

VV tělocvična
VV 2*44+2*25,2 138,400
VV plochá střechá u trinbuny
VV 2*44+2*3,5 95,000
VV krček
VV 2*5+2*2,4 14,800
VV Součet 248,200

143 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 248,200 218,47 54 224,25 CS ÚRS 2021 02

VV tělocvična
VV 2*44+2*25,2 138,400
VV plochá střechá u trinbuny
VV 2*44+2*3,5 95,000
VV krček
VV 2*5+2*2,4 14,800
VV Součet 248,200
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144 K 712363355
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 
mm

m 203,100 365,10 74 151,81 CS ÚRS 2021 02

VV tělocvična
VV 2*44,9+2*25,7 141,200
VV plochá střechá u trinbuny
VV 44,9+2*3,5 51,900
VV krček
VV 2*5 10,000
VV Součet 203,100

145 K 712363551
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
trapézu TI tl přes 200 do 240 mm vnitřní pole, budova 
v do 18 m

m2 1 421,924 225,80 321 070,44 CS ÚRS 2021 02

VV skladba D1
VV 2*44,2*12,67 1 120,028
VV vytažení štíty
VV 1120,028*0,05 56,001
VV Mezisoučet 1 176,029
VV skladba D2
VV 44,9*4,15 186,335
VV (2*44,9+2*3,8)*0,4 38,960
VV Mezisoučet 225,295
VV skladba D3
VV 2,6*5 13,000
VV (2*2,6+2*5)*0,5 7,600
VV Mezisoučet 20,600
VV Součet 1 421,924

146 M 28322000
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 2,0mm šedá

m2 1 635,213 394,42 644 960,71 CS ÚRS 2021 02

VV 1421,924*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 635,213

147 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 241,031 43,99 10 602,95 CS ÚRS 2021 02

VV skladba D2
VV 44,9*4,15 186,335
VV (2*44,9+2*3,8)*0,4 38,960
VV Mezisoučet 225,295
VV skladba D3
VV 2,6*5 13,000
VV (2*2,6+2*5)*0,18 2,736
VV Mezisoučet 15,736
VV Součet 241,031

148 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 277,186 71,85 19 915,81 CS ÚRS 2021 02

VV 241,031*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 277,186

149 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 11 064,150 2,77 30 661,11 CS ÚRS 2021 02

D 713 Izolace tepelné 2 391 362,23

150 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 171,510 67,58 11 590,65 CS ÚRS 2021 02

VV skladba P2
VV místnost 135a - nářaďovna haly
VV 24,79 24,790
VV místnost 135b -  nářaďovna haly
VV 24,79 24,790
VV místnost 135c - nářaďovna haly
VV 24,79 24,790
VV skladba P3
VV místnost 133 - spojovací krček
VV 12,49 12,490
VV místnost 136 - bufet
VV 16,84 16,840
VV místnost 137 - sklad bufetu
VV 22,48 22,480
VV skladba P11
VV místnost 138 - nářaďovna hřiště
VV 45,33 45,330
VV Součet 171,510

151 M 28376379
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 500kPa tl 50mm

m2 370,462 241,93 89 625,87 CS ÚRS 2021 02

VV 2*171,51 343,020
VV 343,02*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 370,462

152 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 60,228 178,50 10 750,70 CS ÚRS 2021 02

VV
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
180mm

VV 27,72 27,720

VV
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
100mm

VV 32,508 32,508
VV Součet 60,228

153 M 28375914
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 100mm

m2 34,133 311,10 10 618,78 CS ÚRS 2021 02

VV stěny atiky pod mPVC - tl. izolantu 100 mm
VV 44*0,63 27,720
VV 2*3,8*0,63 4,788
VV Součet 32,508
VV 32,508*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 34,133

154 M 28375992
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 180mm

m2 29,106 561,00 16 328,47 CS ÚRS 2021 02

VV stěny atiky pod mPVC - tl. izolantu 180 mm
VV 44*0,63 27,720
VV 27,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 29,106

155 K 713131145
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 55,000 154,28 8 485,40 CS ÚRS 2021 02

VV soklová část budovy směrem ke stávajícímu objektu
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VV 44*1,25 55,000

156 M 28376447
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 160mm

m2 57,750 673,20 38 877,30 CS ÚRS 2021 02

VV 55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 57,750

157 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 1 120,028 38,25 42 841,07 CS ÚRS 2021 02

VV skladba D1
VV 2*44,2*12,67 1 120,028

158 M 28376535
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 
hliníkovou vložkou pro šikmé střechy 
1200x2400x160mm

m2 1 142,429 1 104,15 1 261 412,98 CS ÚRS 2021 02

VV 1120,028*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 142,429

159 K 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek

m2 1 311,228 76,50 100 308,94 CS ÚRS 2021 02

VV 2 x 30 mm minerální izolace
VV skladba D1
VV 2*44,2*12,67 1 120,028
VV skladba D3
VV 2,4*5 12,000
VV Mezisoučet 1 132,028
VV 2 x 100 mm EPS 150
VV skladba D2
VV 44*3,8 167,200
VV skladba D3
VV 2,4*5 12,000
VV Mezisoučet 179,200
VV Součet 1 311,228

160 M 631514R-1
deska tepelně izolační minerální plochých střech tl 
30mm

m2 2 377,259 188,70 448 588,77

VV 2*1132,028 2 264,056
VV 2264,056*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 377,259

161 M 28375914
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 100mm

m2 376,320 311,10 117 073,15 CS ÚRS 2021 02

VV skladba D2
VV 2*44*3,8 334,400
VV skladba D3
VV 2*2,4*5 24,000
VV Součet 358,400
VV 358,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 376,320

162 K 713141242
Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového 
plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 140 do 200 
mm

m2 1 311,228 35,70 46 810,84 CS ÚRS 2021 02

163 K 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva

m2 179,200 240,98 43 183,62 CS ÚRS 2021 02

VV skladba D2
VV 44*3,8 167,200
VV skladba D3
VV 2,4*5 12,000
VV Součet 179,200

164 M 28376141
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 
5%

m3 18,564 2 664,75 49 468,42 CS ÚRS 2021 02

VV skladba D2
VV 44*3,8*0,1 16,720
VV skladba D3
VV 2,4*5*0,08 0,960
VV Součet 17,680
VV 17,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,564

165 K 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií s přelepeným spojem

m2 1 267,910 28,05 35 564,88 CS ÚRS 2021 02

P

Poznámka k položce: 
vrstvy polystyrenu budou před betonáží přikryty polyetylenovou fólií min. 
tl. 0,1 mm volně položenou se slepenými přesahy 100mm, aby bylo 
zabráněno zatečení cementového mléka, respektive anhydritového 
potěru mezi polystyrenové desky

VV skladba P1
VV místnost 134 - sportovní hala 
VV 1096,4 1 096,400
VV skladba P2
VV místnost 135a - nářaďovna haly
VV 24,79 24,790
VV místnost 135b -  nářaďovna haly
VV 24,79 24,790
VV místnost 135c - nářaďovna haly
VV 24,79 24,790
VV skladba P3
VV místnost 133 - spojovací krček
VV 12,49 12,490
VV místnost 136 - bufet
VV 16,84 16,840
VV místnost 137 - sklad bufetu
VV 22,48 22,480
VV skladba P11
VV místnost 138 - nářaďovna hřiště
VV 45,33 45,330
VV Součet 1 267,910

166 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 1 458,097 22,95 33 463,33 CS ÚRS 2021 02
VV 1267,91*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 458,097

167 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 14 605,660 1,81 26 369,06 CS ÚRS 2021 02

D 762 Konstrukce tesařské 3 355 319,60
168 K 762512261 Montáž podlahové kce podkladového roštu m 1 232,497 73,31 90 354,36 CS ÚRS 2021 02

VV ((44/0,9)+1+0,111)*24,65 1 232,497

169 M 60621-01 konstrukce trojitého lepeného roštu m2 1 184,112 850,43 1 007 004,37
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VV 1096,4*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1 184,112

170 K 7625122R1 Montáž záklopu z vodovzdorné překližky m2 1 096,400 1 334,29 1 462 915,56
VV skladba P1
VV místnost 134 - sportovní hala 
VV 1096,4 1 096,400

171 M 60621146 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 12mm m2 1 184,112 420,81 498 286,17 CS ÚRS 2021 02

VV 1096,4*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1 184,112

172 K 7625122R2 Montáž záklopu z vodovzdorné překližky lepením m2 74,370 1 334,29 99 231,15
VV skladba P2
VV místnost 135a - nářaďovna haly
VV 24,79 24,790
VV místnost 135b -  nářaďovna haly
VV 24,79 24,790
VV místnost 135c - nářaďovna haly
VV 24,79 24,790
VV Součet 74,370

173 M 60621146 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 12mm m2 80,320 420,81 33 799,46 CS ÚRS 2021 02

VV 74,37*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 80,320

174 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

% 21 767,020 7,52 163 728,53 CS ÚRS 2021 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 13 666,94

175 K 763131412
SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 12,490 1 040,40 12 994,60 CS ÚRS 2021 02

VV místnost 133 - spojovací krček
VV 12,49 12,490

176 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 12,490 38,51 480,99 CS ÚRS 2021 02

177 K 998763401
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 6 m

% 105,690 1,81 191,35 CS ÚRS 2021 02

D 764 Konstrukce klempířské 34 251,49

178 K 764216604
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

m 72,979 451,35 32 939,07 CS ÚRS 2021 02

VV 3,25+25,7+32,06+6,45+3,269+2,25 72,979

179 K 764216665
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů 
rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm

kus 7,000 112,33 786,31 CS ÚRS 2021 02

180 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 264,510 1,99 526,11 CS ÚRS 2021 02

D 766 Konstrukce truhlářské 6 773 865,66

181 K 766-001
Provedení skelné stěny tělocvičny profilovaným sklem 
tvaru U

m2 160,678 29 236,22 4 697 617,36

VV (3+25,5+32+6,35+3,01)*2,3 160,678

182 K 766-002 Provedení skelné stěny spojovacího krčku m2 26,000 44 895,40 1 167 280,40
VV 2*5*2,6 26,000

183 K 766622115
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v 
do 1,5 m s rámem do zdiva

m2 3,375 826,97 2 791,02 CS ÚRS 2021 02

VV 2,25*1,5 3,375

184 M 767-005 okno plastové 2250 x 1500 mm kus 1,000 44 744,20 44 744,20

185 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

kus 1,000 1 036,64 1 036,64 CS ÚRS 2021 02

186 M 611600R1
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé 800x1970 
mm

kus 1,000 13 577,48 13 577,48

187 K 766660372R
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí 
výšky přes 2,5 m a šířky přes 1200 mm do pojezdu na 
stěnu

kus 3,000 18 328,13 54 984,39

188 M 611823-1 kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu kus 3,000 11 730,00 35 190,00

189 M 611823-2 posuvné dveře na stěnu 2000 x 2650 mm kus 3,000 80 643,75 241 931,25

190 K 766660421
Montáž vchodových dveří jednokřídlových s 
nadsvětlíkem do zdiva

kus 1,000 5 293,16 5 293,16 CS ÚRS 2021 02

191 M 767-003 vchodové dveře jednokřídlé kus 1,000 71 113,13 71 113,13

192 K 766660451
Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva

kus 4,000 5 014,58 20 058,32 CS ÚRS 2021 02

193 M 767-004 vchodové dveře dvoukřídlé kus 4,000 85 042,50 340 170,00

194 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 1,000 146,63 146,63 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce: 
ostatní položky níže neuvedené jsou součástí dodávky dveří

195 M 766-004
zámek dveřní rozetový vložka bezpečnostní, zámek s 
cylindrickou vložkou viz specifikace dveří

kus 1,000 6 598,13 6 598,13

196 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 1,000 236,07 236,07 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce: 
ostatní položky níže neuvedené jsou součástí dodávky dveří

197 M 766-003 kování rozetové klika - klika povrchová úprava kus 1,000 4 398,75 4 398,75

198 K 766694123
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 
30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m

kus 1,000 517,65 517,65 CS ÚRS 2021 02

199 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 2,363 286,88 677,90 CS ÚRS 2021 02

VV 2,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,363

200 K 766694124
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 
30 cm dl přes 2,6 do 3,6 m

kus 5,000 561,00 2 805,00 CS ÚRS 2021 02

201 M 61144405 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 500mm m 69,860 650,25 45 426,47 CS ÚRS 2021 02

VV (3+25,5+32+6,35+3,01) 69,860

202 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 12 543,000 1,38 17 271,71 CS ÚRS 2021 02

D 767 Konstrukce zámečnické 3 452 564,31
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

203 K 767-001 Záchytný systém střechy soubor 1,000 91 665,00 91 665,00

204 K 767-002 Zábradlí venkovní tribuna soubor 1,000 167 500,00 167 500,00

205 K 767-003 Výlez na střechu s žebříkem soubor 1,000 127 500,00 127 500,00

206 K 767-004 Vjezdová brána posuvná s elektromotorem soubor 1,000 132 940,00 132 940,00

207 K 767-005
Provedení úpravy stávajícího rámového oplocení s 
navázáním na bránu dvoukřídlou

soubor 1,000 45 000,00 45 000,00

208 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 1 308,028 197,94 258 911,06 CS ÚRS 2021 02
VV skladba D1
VV 2*44,2*12,67 1 120,028
VV skladba D3
VV 2,4*5 12,000
VV skladba D4
VV 44*4 176,000
VV Součet 1 308,028

209 M 154843R1
trapézové plech TR 150/280/ 0,75 (žárově 
pozinkovaný plech)

m2 1 373,429 583,57 801 491,96

VV 1308,028*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 373,429

210 K 767832111
Montáž venkovních požárních žebříků do ocelové 
konstrukce se suchovodem

m 10,150 3 665,63 37 206,14 CS ÚRS 2021 02

211 M 44983001
žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový 
Zn

m 10,658 10 557,00 112 516,51 CS ÚRS 2021 02

VV 10,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,658

212 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
20 do 50 kg

kg 3 803,720 106,42 404 791,88 CS ÚRS 2021 02

VV ostatní ocelové konstrukce haly a spojovacího krčku atribuny

VV 3500 3 500,000
VV konstrukce I spojovací krček
VV IPN 120
VV 9*2,2*11 217,800
VV IPN 160
VV 2*2,4*17,9 85,920
VV Součet 3 803,720

213 M 130-001 ocelové konstrukce haly, spojovacího krčku a tribuny kg 3 850,000 277,94 1 070 069,00

VV 3500*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3 850,000

214 M 13010714
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
120

t 0,240 90 907,50 21 817,80 CS ÚRS 2021 02

VV konstrukce I spojovací krček
VV 9*2,2*0,011 0,218
VV 0,218*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,240

215 M 13010718
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
160

t 0,095 90 907,50 8 636,21 CS ÚRS 2021 02

VV IPN 160
VV 2*2,4*17,9*0,001 0,086
VV 0,086*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,095

216 K 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
100 do 250 kg

kg 324,890 43,99 14 291,91 CS ÚRS 2021 02

VV rám spojovacího krčku
VV 2*2,65*61,3 324,890

217 M 13010980 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 t 0,358 90 907,51 32 544,89 CS ÚRS 2021 02

VV 324,89*0,001 0,325
VV 0,325*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,358

218 K 767995117
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
250 do 500 kg

kg 613,000 43,99 26 965,87 CS ÚRS 2021 02

VV rám spojovacího krčku
VV 2*5*61,3 613,000

219 M 13010980 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 t 0,674 90 907,51 61 271,66 CS ÚRS 2021 02

VV rám spojovacího krčku
VV 2*5*61,3*0,001 0,613
VV 0,613*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,674

220 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 16 406,800 2,28 37 444,42 CS ÚRS 2021 02

D 771 Podlahy z dlaždic 95 621,09
221 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 51,810 62,09 3 216,88 CS ÚRS 2021 02

VV skladba P3
VV místnost 133 - spojovací krček
VV 12,49 12,490
VV místnost 136 - bufet
VV 16,84 16,840
VV místnost 137 - sklad bufetu
VV 22,48 22,480
VV Součet 51,810

222 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm

m 34,650 140,25 4 859,66 CS ÚRS 2021 02

VV skladba P3
VV místnost 136 - bufet
VV (2*4,55+2*3,875+2*0,2) 17,250
VV -0,8 -0,800
VV -0,9 -0,900
VV místnost 137 - sklad bufetu
VV (2*6,075+2*3,875) 19,900
VV -0,8 -0,800
VV Součet 34,650

223 M 597613-1
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru

m 38,115 382,50 14 578,99

VV 34,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 38,115

224 K 771574117
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2

m2 51,810 701,25 36 331,76 CS ÚRS 2021 02

VV skladba P3
VV místnost 133 - spojovací krček
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VV 12,49 12,490
VV místnost 136 - bufet
VV 16,84 16,840
VV místnost 137 - sklad bufetu
VV 22,48 22,480
VV Součet 51,810

225 M 59761427
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 85 do 
100ks/m2

m2 56,991 510,00 29 065,41 CS ÚRS 2021 02

VV 51,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 56,991

226 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 40,000 46,67 1 866,80 CS ÚRS 2021 02
VV lokálně zařizovací předměty apod.
VV 40 40,000

227 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

% 817,520 6,97 5 701,59 CS ÚRS 2021 02

D 775 Podlahy skládané 3 152 133,88

228 K 775-001
Provedení vyrovnávacích plastových klínků vč jejich 
dodávky

m2 1 096,400 1,47 1 611,71

VV skladba P1
VV místnost 134 - sportovní hala 
VV 1096,4 1 096,400

229 K 775449121 Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné vruty m 361,200 69,65 25 157,58 CS ÚRS 2021 02

VV místnost 134
VV 2*44+2*28,8 145,600
VV 24*0,3 7,200
VV skladba P1
VV místnost 134 - sportovní hala 
VV 2*44+2*24,65+2*2*3*0,375+2*6*0,25 144,800
VV skladba P2
VV místnost 135a - nářaďovna haly
VV 2*6,7+2*3,9 21,200
VV místnost 135b -  nářaďovna haly
VV 2*6,7+2*3,9 21,200
VV místnost 135c - nářaďovna haly
VV 2*6,7+2*3,9 21,200
VV Součet 361,200

230 M 775-002 lišta obvodová m 397,320 1,47 584,06
VV 361,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 397,320

231 K 775526210
Montáž podlahy masivní parketové lepené z tabulí do 
450x450 mm s podkladem z desek

m2 1 170,770 1 299,04 1 520 877,06 CS ÚRS 2021 02

VV skladba P1
VV místnost 134 - sportovní hala 
VV 1096,4 1 096,400
VV skladba P2
VV místnost 135a - nářaďovna haly
VV 24,79 24,790
VV místnost 135b -  nářaďovna haly
VV 24,79 24,790
VV místnost 135c - nářaďovna haly
VV 24,79 24,790
VV Součet 1 170,770

232 M 61195100 parkety mozaikové tl 8mm dub m2 1 229,309 699,72 860 172,09 CS ÚRS 2021 02
VV 1170,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 229,309

233 K 775591311 Podlahy dřevěné, základní lak m2 2 341,540 147,63 345 681,55 CS ÚRS 2021 02
VV 2 x vrstva
VV 2*1170,77 2 341,540

234 K 775591313 Podlahy dřevěné, vrchní lak pro vysokou zátěž m2 1 170,770 222,78 260 824,14 CS ÚRS 2021 02
VV vrchní lak
VV 1170,77 1 170,770

235 K 775591316 Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku m2 2 341,540 42,05 98 461,76 CS ÚRS 2021 02

VV 2 x
VV 2*1170,77 2 341,540

236 K 77559190R Tmelení celoplošné mozaikové podlahy m2 1 170,770 1,47 1 721,03

237 K 998775201
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 6 m

% 21 230,000 1,74 37 042,90 CS ÚRS 2021 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 212 611,07

238 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

m2 800,000 121,13 96 904,00 CS ÚRS 2021 02

VV nátěr antikorozní ocelových konstrukcí
VV 800 800,000

239 K 783933151
Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových 
podlah

m2 186,675 164,48 30 704,30 CS ÚRS 2021 02

VV skladba P11
VV místnost 138 - nářaďovna hřiště
VV 45,33 45,330
VV místnost 139
VV 94,23 94,230
VV místnost 139 - čela schodů
VV 3*34,9*0,45 47,115
VV Součet 186,675

240 K 783937163
Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr 
betonové podlahy

m2 186,675 400,35 74 735,34 CS ÚRS 2021 02

241 K 783997151
Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za 
protiskluznou úpravu

m2 139,560 73,57 10 267,43 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce: 
bez čel

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 117 024,12

242 K 784161001
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým 
tmelem v místnostech v do 3,80 m

m 200,000 26,73 5 346,00 CS ÚRS 2021 02
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VV tmelení konstrukcí dle potřeby
VV 200 200,000

243 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 1 051,484 51,25 53 888,56 CS ÚRS 2021 02

VV viz omítky
VV 879,974 879,974
VV stropy omítka
VV 159,02 159,020
VV strop SDK
VV 12,49 12,490
VV Součet 1 051,484

244 K 784312021
Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 
3,80 m

m2 1 051,484 54,96 57 789,56 CS ÚRS 2021 02

D 798 Hasící a bezpečnostní zařízení 28 050,00

245 K 798-002R
Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 
21A/113B (6kg)

kus 2,000 4 462,50 8 925,00

P
Poznámka k položce: 
Součástí dodávky je montáž i úchyt na stěnu dle požadavků PBŘ 
součástí je i přesun hmot

246 K 798-003R
Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - symbolika 
únikových východů v plastu nebo polepu

kus 10,000 637,50 6 375,00

247 K 798-004R
Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - symbolika 
směrovek a bezpečnostních zařízení v plastu nebo 
polepu

kus 10,000 637,50 6 375,00

248 K 798-005R
Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - symbolika 
hasicích zařízení, uzávěrů aj. v plastu nebo polepu

kus 10,000 637,50 6 375,00

D R Rezerva na dopřesnění 650 000,00
249 K R-001

Rezerva na doplnění PSV prvků, detailů, statiky a 
dalších částí zpodrobněných DPS

% 2,000 325 000,00 650 000,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 875 175,42

HSV - Práce a dodávky HSV 258 963,62

    1 - Zemní práce 195 469,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 552,68

    4 - Vodorovné konstrukce 4 972,50

    8 - Trubní vedení 46 356,75

    998 - Přesun hmot 9 612,69

PSV - Práce a dodávky PSV 616 211,80

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 192 908,88

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 423 302,92

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU V LITOVLI - 2. ETAPA

SO 02 - Novostavba sportovní haly

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 875 175,42

D HSV Práce a dodávky HSV 258 963,62

D 1 Zemní práce 195 469,00

1 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 72,800 507,83 36 970,02 CS ÚRS 2021 02

VV 52*1*1,4 72,800

2 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 145,600 146,63 21 349,33

P
Poznámka k položce: 
VSECHNY RYHY MUSI BYT RADNE ZAPAZENY, JE NUTNY I 
PRISNY DOZOR

VV 2*52*1,4 145,600

3 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 145,600 87,08 12 678,85

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 72,800 172,13 12 531,06 CS ÚRS 2021 02

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 138,320 390,00 53 944,80 CS ÚRS 2021 02

VV 72,8*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 138,320

6 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 44,200 169,58 7 495,44

VV 52*1*(1,4-0,45-0,1) 44,200

7 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 83,980 318,75 26 768,63 CS ÚRS 2021 02
VV 44,2*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 83,980

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 23,400 248,63 5 817,94 CS ÚRS 2021 02

VV 52*1*0,45 23,400

9 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 44,460 402,90 17 912,93 CS ÚRS 2021 02
VV 23,4*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 44,460

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 552,68

10 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 52,000 49,09 2 552,68 CS ÚRS 2021 02

D 4 Vodorovné konstrukce 4 972,50

42 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 5,200 956,25 4 972,50

P
Poznámka k položce: 
STEROPISKOVY PODSYP POD POTRUBI A POD VODOMERNOU 
SACHTU

VV 52*1*0,1 5,200

D 8 Trubní vedení 46 356,75

11 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 160

m 24,000 447,53 10 740,72 CS ÚRS 2021 02

12 K 871355211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 200

m 28,000 656,63 18 385,64 CS ÚRS 2021 02

13 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160

kus 9,000 288,15 2 593,35 CS ÚRS 2021 02

14 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 6,000 135,15 810,90 CS ÚRS 2021 02

15 M 28611363 koleno kanalizační PVC KG 160x87° kus 3,000 149,18 447,54 CS ÚRS 2021 02

16 K 877315221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160

kus 1,000 484,50 484,50 CS ÚRS 2021 02

17 M 28611392 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45° kus 1,000 365,93 365,93 CS ÚRS 2021 02

18 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200

kus 1,000 313,65 313,65 CS ÚRS 2021 02

19 M 28611508 redukce kanalizační PVC 200/160 kus 1,000 202,73 202,73 CS ÚRS 2021 02

20 K 877355221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200

kus 1,000 521,48 521,48 CS ÚRS 2021 02

21 M 28611918 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/160/45° kus 1,000 664,28 664,28 CS ÚRS 2021 02

22 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 52,000 29,58 1 538,16 CS ÚRS 2021 02

23 K 892372-1
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

soubor 1,000 8 478,75 8 478,75

24 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 52,000 15,56 809,12 CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot 9 612,69

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 11,278 852,34 9 612,69 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 616 211,80

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 192 908,88

25 K 721175014
Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučněné 
dvouvrstvé DN 150

m 57,000 1 904,85 108 576,45 CS ÚRS 2021 02

VV 6*9,5 57,000

26 K 721239114
Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní 
typ

kus 6,000 872,10 5 232,60 CS ÚRS 2021 02

27 M 56231112
vtok střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci plochých 
střech s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160

kus 6,000 12 525,60 75 153,60 CS ÚRS 2021 02

28 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

% 1 842,310 2,14 3 946,23 CS ÚRS 2021 02

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 423 302,92

29 K 723-03
Zemní práce (výkopy, uložení potrubí, obsypy, podsypy 
apod.) 

soubor 1,000 70 125,00 70 125,00

30 K 723-11 Plynové armatury včetně montáže kus 12,000 1 711,05 20 532,60

31 K 723-12 Průrazy, chráničky, drážky ve zdivu apod. soubor 1,000 12 750,00 12 750,00

32 K 723-13 Tlaková zkouška domovního plynovodu soubor 1,000 2 121,60 2 121,60

33 K 723150804
Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 76 
do 108

m 43,000 136,43 5 866,49 CS ÚRS 2021 02

VV demontáž stávajícího venkovní potrubí 
VV 43 43,000

34 K 723170117
Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 63 x 
5,8 mm spojované elektrotvarovkami

m 50,000 956,25 47 812,50 CS ÚRS 2021 02

35 K 723181027 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm m 40,000 3 777,83 151 113,20 CS ÚRS 2021 02

36 K 723261913 Montáž plynoměrů G-10 maximální průtok 16 m3/hod. kus 1,000 192,53 192,53 CS ÚRS 2021 02

37 M 38822274
plynoměr membránový Qmax 16m3/h, PN 0,05MPa, 
DN 40

kus 1,000 23 166,75 23 166,75 CS ÚRS 2021 02

38 K 723261914 Montáž plynoměrů G-25 maximální průtok 40 m3/hod. kus 1,000 448,80 448,80 CS ÚRS 2021 02

39 M 38822276
plynoměr membránový Qmax 40m3/h, PN 0,05MPa, 
DN 50

kus 1,000 31 062,83 31 062,83 CS ÚRS 2021 02

40 K 998723201
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v 
objektech v do 6 m

% 43 824,000 1,33 58 110,62 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: IČ:
Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385615
DIČ: CZ25385615

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 425 660,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 425 660,03 21,00% 89 388,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 515 048,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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D.1.4.2 - Vytápění

Stavební firma Vymětal s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 425 660,03

PSV - Práce a dodávky PSV 410 296,28

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 377 212,58

    767 - Konstrukce zámečnické 33 083,70

OST - Ostatní 15 363,75
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 425 660,03

D PSV Práce a dodávky PSV 410 296,28

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 377 212,58
1 K 731 Ústřední vytápění - kotelny soubor 1,000 377 212,58 377 212,58

D 767 Konstrukce zámečnické 33 083,70
2 K 767 Konstrukce zámečnické   soubor 1,000 33 083,70 33 083,70

D OST Ostatní 15 363,75
3 K OST Ostatní   soubor 1,000 15 363,75 15 363,75

D.1.4.2 - Vytápění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: IČ:
Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385615
DIČ: CZ25385615

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 208 765,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 208 765,59 21,00% 463 840,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 672 606,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU V LITOVLI - 2. ETAPA

SO 02 - Novostavba sportovní haly

D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Stavební firma Vymětal s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 208 765,59

PSV - Práce a dodávky PSV 2 208 765,59

    751 - Vzduchotechnika 2 208 765,59
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D.1.4.3 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 208 765,59

D PSV Práce a dodávky PSV 2 208 765,59

D 751 Vzduchotechnika 2 208 765,59

1 K 751611117
Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s 
rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu přes 5000 
do 9000 m3/h

kus 1,000 54 619,73 54 619,73 CS ÚRS 2019 01

2 K 751611131 Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech kus 1,000 7 100,48 7 100,48 CS ÚRS 2019 01

3 K R-7512310
Příplatek za ztížený transport VZT jednotky do místa 
montáže

kpl 1,000 14 096,40 14 096,40

4 K R-7512310.1

montáž systému M+R VZT jednotky, montáž  
kabelových propojení mezi rozvaděčem M+R, 
jednotkou a dálkovým ovladačem dle schemat 
dodaných výrobcem, včetně oživení, seřízení výkonů, 
uvedení do provozu a zaškolení obsluhy . Dále 
zahrnuje zapojení protipožárníc

kpl 1,000 35 058,68 35 058,68

5 M R-4292305
2.1  Komorová sestavná VZT jednotka pro přívod i 
odvod vzduchu   Qv odvod=7200m3/h-Pext=150Pa, 
přívod=7200m3/h-Pext.=250Pa, P=3,5+3,5 kW-400V

kpl 1,000 749 072,70 749 072,70

P

Poznámka k položce: 
2.1  Komorová sestavná VZT jednotka pro přívod i odvod vzduchu   Qv 
odvod=7200m3/h-Pext=150Pa, přívod=7200m3/h-Pext.=250Pa, 
P=3,5+3,5 kW-400V, chlazeí i ohřev vzduchu přímý chladič Qchl 29kW -
dva okruhy, rotační regenerační výměník s přenosem entalpie -zeolit, 
těsnění labyrintové, účinnost 79%, směšování, filtrace přívod 2x kapsový 
G4+ F7,-odvod kapsový M5,  venkovní provedení -lakováno v RAL, rám, 
včetně systému M+R        Cena zahrnuje: 1. Sestavnou bezrámovou 
jednotku  2. Systém M+R, včetně elektroinstalace (po stroji). Cena 
zahrnuje dodávku  rozvaděče s řídícím systémem včetně silové části, 
teplotních čidel, kouřového čidla do potrubí, dálkového ovládání. Systém 
M+R je plně součástí dodávky VZT jednotky!          VZT jednotka splňuje 
požadavky nařízení EU1253/2014:  Větrací jednotka pro jiné než obytné 
budovy ( NRVU ) ErP 2018 vyhovuje!  VZT jednotka splňuje 
energetickou třídu A+ podle metodiky Eurovent, (výrobce disponuje 
certifikací EUROVENT) .

6 M R-4299150

Antivibrační deska Rozměr 2000 x 1000 x 23 mm. 
Tlumí vibrace a šíření hluku, používá se k oddělení 
konstrukce od zdrojů vibrací a zabránění jejich 
nežádoucích účinků na konstrukci ( jednotky 
vzduchotechniky, výtahy, stroje apod. )

ks 1,000 3 855,60 3 855,60

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Materiál rozřezat na pásy, kterými bude podložen 
rám VZT jednotky

7 K 751721121
Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým 
napájením do 7 vnitřních jednotek

kus 2,000 21 544,95 43 089,90 CS ÚRS 2019 01

8 M R-4294124

2.2 Venkovní kondenzační jednotka Split 
Qch/Qt=15,0/18,0kW 400V, chladivo R410A, provoz 
do -20°C, včetně komunikačního modulu na ovládání 
ze systému MaR větrací jednotky

ks 2,000 103 411,43 206 822,86

9 K R-7514181
Montáž rozvodů chladiva - včetně dodávky CU potrubí 
včetně izolace a komunikační kabeláže- dimenze určí 
montážní firma dle použitého typu

bm 20,000 1 285,20 25 704,00

10 K 751322163
Montáž anemostatu kruhového s proměnlivou 
geometrií D přes 300 do 400 mm

kus 12,000 2 808,83 33 705,96 CS ÚRS 2019 01

11 M R-4296533

2.3 -Vířivý anemostat kruhový se stavitelnými 
lamelami velikost 315 s radiálně uspořádanými 
nastavitelnými lamelami, kruhovou čelní deskou s 
difuzorem a přírubou

ks 12,000 10 785,23 129 422,76

P

Poznámka k položce: 
2.3 -Vířivý anemostat kruhový se stavitelnými lamelami velikost 315 s 
radiálně uspořádanými nastavitelnými lamelami, kruhovou čelní deskou s 
difuzorem a přírubou, svislé napojen s regulační klapkou, nastavení 
lamel servo-polohová regulace 230V - bez signalizace polohy Díly vyústí 
jsou vyrobeny z ocelového plechu. Povrch čelních desek a difuzorů je 
opatřen bílým vypalovacím lakem v odstínu RAL 9010.

12 K 751122295
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého střešního 
základního D přes 400 do 500 mm

kus 2,000 8 682,75 17 365,50 CS ÚRS 2019 01

13 M R-4291820
2.4 Nástřešní ventilátor velikost 450, Qv=3000m3/h, 
Pstat.=90Pa, 230V-230W-1,0A,

ks 2,000 41 677,20 83 354,40

D.1.4.3 - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
2.4 Nástřešní ventilátor velikost 450, Qv=3000m3/h, Pstat.=90Pa, 230V-
230W-1,0A,   akustický tlak ve vzdálenosti 10m při max.účinnosti 
23dB(A) do okolí.    Ventilátory jsou vybaveny vestavěnými tepelnými 
kontakty vyvedenými na svorkovnici ventilátoru, které musí být připojeny 
na odpovídající relé tepelné ochrany. Plášť ventilátorů je vyroben z 
hliníku s protihlukovou izolací, základová deska z pozinkovaného 
ocelového plechu. Oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami. Včetně 
hlukově tlumícího střešního prostupu, zpětné klapky a sací mříže

14 K 751514627
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 1,050 
do 1,120 m2

kus 2,000 6 529,28 13 058,56 CS ÚRS 2019 01

15 M R-4293152

2.5  Regulační klapka  rozměr 1800x610mm, přírubové 
spoje, dvoupolohové ovládání servopohonem 230V - 
se signalizací jedné polohy, minimální elektrické krytí 
servopohonu IP54

kus 2,000 25 071,60 50 143,20

P

Poznámka k položce: 
2.5  Regulační klapka  rozměr 1800x610mm, přírubové spoje, 
dvoupolohové ovládání servopohonem 230V - se signalizací jedné 
polohy, minimální elektrické krytí servopohonu IP54 . Třída těsnosti T2 
přes listy klapky, listy s tepelnými předěly T2U1 (U = 1,3 W/m2 .K) Rám 
klapky a listy jsou vyrobeny z hliníku EN AW 6060 T6, čepy listů jsou 
plastové, čepy ovládání z pozinkované oceli. Ozubená kola jsou 
vyrobena z polypropylenu.

16 K 751398056
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí přes 0,750 m2

kus 2,000 2 819,03 5 638,06 CS ÚRS 2019 01

17 M R-4295158
Protidešťová žaluzie 1800x630-materiál-ocelový 
pozinkovaný plech tř.11 s povrchovou úpravou pozink,  
bez upevňovacíího rámu, se sítí proti vniknutí ptactva.

kus 2,000 10 827,30 21 654,60

18 K 751344125
Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 
0,600 m2

kus 2,000 1 679,18 3 358,36 CS ÚRS 2019 01

19 M R-4295540

Tlumič hluku jádrový - buňka 400x300x1000 s 
náběhem a výběhem. Kostra z ocelového 
pozinkovaného plechu, absorpční výplň z nehořlavého 
zvukoizolačního materiálu krytého  děrovaným 
plechem.

ks 8,000 2 110,13 16 881,04

20 M R-4295541

Tlumič hluku jádrový - buňka 400x300x2000 s 
náběhem a výběhem. Kostra z ocelového 
pozinkovaného plechu, absorpční výplň z nehořlavého 
zvukoizolačního materiálu krytého  děrovaným 
plechem.

ks 8,000 4 337,55 34 700,40

21 K 751510014
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2

m 13,000 1 989,00 25 857,00 CS ÚRS 2019 01

22 K 751510015
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,28 do 0,50 m2

m 12,000 2 737,43 32 849,16 CS ÚRS 2019 01

23 K 751510017
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,79 do 1,13 m2

m 12,000 4 153,95 49 847,40 CS ÚRS 2019 01

24 M R-4295628

Krycíí  mřížka velikost 1500x1000mm, materiál-
ocelový plech -výplň  tahokov-povrchová úprava RAL 
9010-bílá, provedení na potrubí,  montáž při výrobě 
potrubí

kus 1,000 5 343,53 5 343,53

25 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 
do 300 mm

m 7,000 1 118,18 7 827,26 CS ÚRS 2019 01

26 K 751510044
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300 
do 400 mm

m 56,000 1 517,25 84 966,00 CS ÚRS 2019 01

27 K 751510045
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 400 
do 500 mm

m 22,000 2 266,95 49 872,90 CS ÚRS 2019 01

28 K 713381511
Montáž izolace tepelné vzduchotechnických kanálů 
deskami připevněnými na trny

m2 40,000 663,00 26 520,00 CS ÚRS 2017 01

29 M 631535850
deska izolační z minerálních vláken 65 kg/m3 tl. 100 
mm

m2 40,000 1 272,45 50 898,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 713391112
Montáž izolace tepelné těles oplechování pevné plochy 
tvarové

m2 40,000 374,53 14 981,20 CS ÚRS 2017 01

31 M 138141890
plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 
0,80x1000x2000 mm

t 0,320 71 910,00 23 011,20 CS ÚRS 2017 01

32 K 751571005
Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci 
z nosníku, kotvenou do trapézového plechu, průřezu 
potrubí přes 0,13 do 0,28 m2

ks 6,000 221,85 1 331,10 CS ÚRS 2019 01

33 K 751571007
Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou 
konstrukci z nosníků kotvenou do trapézového plechu 
průřezu potrubí přes 0,50 do 0,79 m2

m 6,000 221,85 1 331,10 CS ÚRS 2019 01

34 K 751571061
Uchycení potrubí čtyřhranného pomocí závěsu 
kotveného do trapézového plechu

m 26,000 221,85 5 768,10 CS ÚRS 2019 01

35 K R-7519210
zhotovení závěsů z dodaného materiálu - konstrukce 
pro uložení venkovního potrubí a tlumičů hluku

kg 30,000 110,93 3 327,90

36 M R-4299210
Materiál  montážní na závěsy- všechny kovové prvky 
pozinkovány !

kg 30,000 110,93 3 327,90

37 M R-4299215 Materiál  spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány kg 25,000 110,93 2 773,25

38 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 
koncový (distribuční) prvek

kus 12,000 530,40 6 364,80 CS ÚRS 2019 01

39 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 8,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

40 K HZS3212
Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 
chlazení odborný

hod 16,000 637,50 10 200,00 CS ÚRS 2019 01

41 K HZS3231
Hodinová zúčtovací sazba montér měřících a 
regulačních zařízení

hod 8,000 796,88 6 375,04 CS ÚRS 2019 01
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42 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
výšky do 12 m

t 4,984 1 770,98 8 826,56 CS ÚRS 2019 01

43 K x02 Ostatní drobné součásti neuvedené ve specifikaci kpl 1,000 103 235,48 103 235,48

44 K 751122092
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do kruhového potrubí D přes 100 do 200 
mm

kus 3,000 1 319,63 3 958,89 CS ÚRS 2019 01

45 M R-4291446
3.1 Potrubní diagonální ventilátor d200mm,  Qv= 
600m3/h při Pstat=110Pa, 230V, 120W,0,5A, zapojit 
na nižší otáčky

ks 2,000 6 334,20 12 668,40

P

Poznámka k položce: 
3.1 Potrubní diagonální ventilátor d200mm,  Qv= 600m3/h při 
Pstat=110Pa, 230V, 120W,0,5A, zapojit na nižší otáčky , Skříň je 
vyrobena z plastu,skládá se z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, 
který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce umožňuje 
demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. Oběžné kolo je 
vyrobeno z plastu. Motory jsou asynchronní s kotvou nakrátko, od 
velikosti  500 s vnějším rotorem. Motory mají dvojí vinutí, což je 
umožňuje provozovat s dvojími otáčkami a jsou vybaveny tepelnou 
pojistkou. Ložiska jsou kuličková. Tuková náplň ložisek je na dobu jejich 
životnosti. Třída izolace B, krytí je IP 44. Provozní teplota -20 až +60°C.

46 M R-4291444
3.2 Potrubní diagonální ventilátor d160mm,  Qv= 
250m3/h při Pstat=140Pa, 230V, 44W, zapojit na nízké 
otáčky

ks 1,000 4 043,03 4 043,03

P

Poznámka k položce: 
3.2 Potrubní diagonální ventilátor d160mm,  Qv= 250m3/h při 
Pstat=140Pa, 230V, 44W, zapojit na nízké otáčky , Skříň je vyrobena z 
plastu,skládá se z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly 
spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce umožňuje demontáž 
motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. Oběžné kolo je vyrobeno z 
plastu. Motory jsou asynchronní s kotvou nakrátko, od velikosti  500 s 
vnějším rotorem. Motory mají dvojí vinutí, což je umožňuje provozovat s 
dvojími otáčkami a jsou vybaveny tepelnou pojistkou. Ložiska jsou 
kuličková. Tuková náplň ložisek je na dobu jejich životnosti. Třída izolace 
B, krytí je IP 44. Provozní teplota -20 až +60°C.

47 K 751514776
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 
200 mm

kus 4,000 1 276,28 5 105,12 CS ÚRS 2019 01

48 M R-4295424a

Hlavice výfuková, tvarově srovnatelná s hlavicí CAGI 
bez příruby pro potrubí Spiro  pro průměr 160mm, 
materiál ocelový pozinkovaný plech, povrchová úprava 
šedý komaxit

ks 1,000 1 656,23 1 656,23

49 M R-4295426

Hlavice výfuková, tvarově srovnatelná s hlavicí CAGI 
bez příruby pro potrubí Spiro  pro průměr 200mm, 
materiál ocelový pozinkovaný plech, povrchová úprava 
černý komaxit

ks 3,000 2 724,68 8 174,04

50 K 751398051
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí do 0,150 m2

kus 2,000 798,15 1 596,30 CS ÚRS 2019 01

51 M R-4295128

Protidešťová žaluzie- materiál-ocelový pozinkovaný 
plech tř.11 s povrchovou úpravou lakováním - odstín 
RAL 7035 -světle šedá,  bez upevňovacíího rámu, se 
sítí proti vniknutí ptactva.

kus 2,000 3 065,10 6 130,20

52 K 751514613
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,070 
do 0,140 m2

kus 2,000 855,53 1 711,06 CS ÚRS 2019 01

53 M R-4293134
Regulační klapka vícelistá rozměr 315x315mm -ruční 
ovládání Těleso klapky i list jsou vyrobeny z 
pozinkovaného plechu, čepy listu jsou plastové.

kus 2,000 3 288,23 6 576,46

54 K R-7519230 Montáž pozedních rámů průřezu do 0,1m2 ks 4,000 1 530,00 6 120,00

55 M R-4299240
Pozední rámy jsou svařeny z ocelových úhelníkových 
profilů L32.

ks 4,000 4 207,50 16 830,00

P

Poznámka k položce: 
Pozední rámy jsou svařeny z ocelových úhelníkových profilů L32. Po  
stranách rámu jsou přivařeny kotvy do zdiva k zazdění, nebo 
přišroubování. Funkcí pozedních rámů je upevnit díl vzduchotechnického 
zařízení na otvor ve zdivu. Výrobek je povrchově upraven pozinkováním.

56 K 751398012
Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 
do 200 mm

kus 1,000 198,90 198,90 CS ÚRS 2019 01

57 M R-4295604
Krycí mřížka  průměr 200mm, materiál-ocelový plech -
výplň tahokov  -povrchová úprava nátěr RAL 9010-
bílá, provedení na potrubí,

kus 1,000 766,28 766,28

58 K 751311111
Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí do 
0,040 m2

kus 11,000 164,48 1 809,28 CS ÚRS 2019 01

59 M R-4296302

Vyústka na kruhové potrubí  jednořadá s regulací- R3, 
Rámy vyústek a regulace jsou vyrobeny z ocelového 
pozinkovaného plechu. Otočné listy jsou vyrobeny z 
hliníkových tažených profilů v povrchové úpravě 
přírodní elox.  - 325x85 / 160 / R3

ks 11,000 627,30 6 900,30

60 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 
do 200 mm

m 34,000 865,73 29 434,82 CS ÚRS 2019 01

61 K 751572102
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 
do betonu D přes 100 do 200 mm

m 15,000 221,85 3 327,75 CS ÚRS 2019 01

62 M R-4299215.1 Materiál  spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány kg 3,000 110,93 332,79

63 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 
koncový (distribuční) prvek

kus 11,000 530,40 5 834,40 CS ÚRS 2019 01

64 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 5,000 637,50 3 187,50 CS ÚRS 2019 01

65 K HZS3212
Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 
chlazení odborný

hod 5,000 796,88 3 984,40 CS ÚRS 2019 01

66 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
výšky do 12 m

t 0,171 1 770,98 302,84 CS ÚRS 2019 01

Strana 32 z 66



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

67 K x01 Ostatní drobné součásti neuvedené ve specifikaci kpl 1,000 4 578,53 4 578,53
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Stavba:

Objekt:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 840 055,03

01 - Trubková vedení, krabice, svorky 5 530,96

D1 - Materiál nosný: 1 601,46

02 - Ocelové konstrukce 56,10

D1 - Materiál nosný: 29,33

08 - Vodiče, šňůry a kabely měděné 193 546,50

D2 - Materiál nosný: (+ 5% prořez) 153 926,26

D3 - Ukončení vodičů 22 197,76

D4 - Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí 7 892,30

D1 - Materiál nosný: 28 182,77

D5 - Ovládací, signální a návěstní přístroje 5 170,19

D1 - Materiál nosný: 10 457,60

D6 - Rozvodnice oceloplech. a plastové 6 122,55

D7 - Dodávka: 144 157,91

D8 - Svítidla a osvětlovací zařízení 66 166,66

D1 - Materiál nosný: 1 146 714,68

D9 - Vedení uzemňovací 13 390,00

D1 - Materiál nosný: 34 912,00

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU V LITOVLI - 2. ETAPA

SO 02 - Novostavba sportovní haly

D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika, hromosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 840 055,03

D 01 Trubková vedení, krabice, svorky 5 530,96
1 K 010301 Krabice přístrojová ks 52,000 68,85 3 580,20

2 K 010322 Krabice odbočná ks 10,000 86,70 867,00

3 K 010323 Ekvipotenciální přípojnice ks 2,000 541,88 1 083,76

D D1 Materiál nosný: 1 601,46
4 K Pol1 Krabice přístrojová kompletní ks 52,000 15,30 795,60

5 K Pol2 Krabice odbočná kompletní ks 10,000 26,78 267,80

6 K Pol3 Ekvipotenciální přípojnice ks 2,000 269,03 538,06

D 02 Ocelové konstrukce 56,10
7 K 020952 Výstr. a označovací tabulka A2-A5 - rozváděč ks 1,000 56,10 56,10

D D1 Materiál nosný: 29,33
8 K Pol4 Výstražná tabulka A5 - rozváděč ks 1,000 29,33 29,33

D 08 Vodiče, šňůry a kabely měděné 193 546,50
9 K 800101 CYKY 3-7Cx1,5 m 1 750,000 45,90 80 325,00

10 K 800101.1 CYKY 3Cx2,5 m 1 300,000 45,90 59 670,00

11 K 800113 CYKY 4Bx10 m 150,000 51,00 7 650,00

12 K 800114 CYKY 4Bx16 m 50,000 53,55 2 677,50

13 K 800115 CYKY 5Cx1,5 m 400,000 45,90 18 360,00

14 K 800116 CYKY 5Cx2,5 m 300,000 47,18 14 154,00

15 K Pol5
Komunikační a silové kabely pro napojení rozvodů 
podle požadavku profesí VZT, ÚT, slaboproud…

m 350,000 30,60 10 710,00

D D2 Materiál nosný: (+ 5% prořez) 153 926,26
16 K Pol6 CYKY 3-7Cx1,5 m 1 838,000 19,13 35 160,94

17 K Pol7 CYKY 3Cx2,5 m 1 365,000 33,15 45 249,75

18 K Pol30 CYKY 4Bx10 m 158,000 161,93 25 584,94

19 K Pol8 CYKY 4Bx16 m 53,000 258,83 13 717,99

20 K Pol9 CYKY 5Cx1,5 m 420,000 33,15 13 923,00

21 K Pol10 CYKY 5Cx2,5 m 315,000 51,00 16 065,00

22 K Pol12
Komunikační a silové kabely pro napojení rozvodů 
podle požadavku profesí VZT, ÚT, slaboproud…

m 368,000 11,48 4 224,64

D D3 Ukončení vodičů 22 197,76
23 K 100101 Ukončení Cu a Al drátů a lan Do 16 mm2 ks 20,000 53,55 1 071,00

24 K 100251 Ukončení kabelů záklopkou Do 4x10 mm2 ks 40,000 237,15 9 486,00

25 K 100252 Ukončení kabelů záklopkou Do 4x25 mm2 ks 2,000 414,38 828,76

26 K 100258 Ukončení kabelů záklopkou Do 5x4 mm2 ks 10,000 206,55 2 065,50

27 K 100351 Ukončení kabelů ucpávkou Do P21 ks 35,000 249,90 8 746,50

D D4 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí 7 892,30
28 K 110041

Spínače polozapuštěné a zapuštěné Jednopólový - 
řazení 1

ks 5,000 184,88 924,40

29 K 110043 Spínače polozapuštěné a zapuštěné Seriový - řazení 5 ks 5,000 210,38 1 051,90

30 K 111011 Zásuvky a vidlice polozapuš. a zapuštěné 10/16A ks 29,000 204,00 5 916,00

D D1 Materiál nosný: 28 182,77
31 K Pol13 Spínače - bílé příslušenství Jednopólový - řazení 1 ks 5,000 221,85 1 109,25

32 K Pol31 Spínače - bílé příslušenství Seriový - řazení 5 ks 5,000 284,33 1 421,65

33 K Pol32 Zásuvky - bílé příslušenství jednonásobná ks 8,000 197,63 1 581,04

34 K Pol33
Zásuvky - bílé příslušenství jednonásobná + ochrana 
přepětí 3.typ

ks 21,000 1 146,23 24 070,83

D D5 Ovládací, signální a návěstní přístroje 5 170,19
35 K 140461

Ovladač pomocných obvodů Tlačítkový ovladač 
zapuštěný

ks 7,000 274,13 1 918,91

D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika, hromosvod
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36 K 140431S Ovladač pomocných obvodů Montáž čidla ks 6,000 541,88 3 251,28

D D1 Materiál nosný: 10 457,60
37 K Pol22 Tlačít. ovladač - bílé příslušenství ks 4,000 240,98 963,92

38 K Pol23 Tlačít. ovladač + časový spínač ks 3,000 652,80 1 958,40

39 K Pol34 Termostat pro stropní panely ks 6,000 1 255,88 7 535,28

D D6 Rozvodnice oceloplech. a plastové 6 122,55
40 K Pol35 Stropní panel ks 7,000 874,65 6 122,55

D D7 Dodávka: 144 157,91
41 K Pol36 Rozváděč R11 ks 1,000 106 618,05 106 618,05

42 K Pol37 Stropní panel - 1000W ks 5,000 5 371,58 26 857,90

43 K Pol38 Stropní panel - 1250W ks 2,000 5 340,98 10 681,96

D D8 Svítidla a osvětlovací zařízení 66 166,66
44 K 201043S Svítidla LED Do 80W ks 107,000 618,38 66 166,66

D D1 Materiál nosný: 1 146 714,68

45 K A

Svítidlo pro sportovní haly. Těleso z ocelového plechu, 
barva RAL 9016. Přímo svítící svítidlo, optika LED 
jednotlivé čočky pro vyšší ochranu proti oslnění. 
Elektronický předřadník DALI. Osazeno připojovacím 
kabelem 2,3m 5x1,0mm2. LED 66W/10490lm, životno

ks 56,000 12 268,05 687 010,80

46 K Pol39 Montážní příslušenství ks 56,000 423,30 23 704,80

47 K B2

Svítidlo průmyslové LED. Těleso vyrobené z šedého 
PC odolného proti rozbití, UV stabilní. Difuzor vyrobený 
z čirého PC, samozhášivý,UV stabilní. Vyrobeno v 
souladu s normou EN60598-1,EN60598-2-1. Stupeň 
ochrany dle EN60598-1. LED 48W/6384lm, CRI80, 
IP66,I

ks 19,000 2 412,30 45 833,70

48 K C

Svítidlo přisazené s LED zdroji. Těleso vyrobebé z 
vyztuženého hliníku, difuzor ze samozhášivého, UV 
stabilního V2 PC. Krytí IP44, IK06, třída izolace I. 
Životnost 50.000h L80B20. LED 29W/3894lm, CRI 80. 
Rozměr 1000x133x75mm.

ks 3,000 5 255,55 15 766,65

49 K F

Svítidlo přisazené osazené zdroji LED. Těleso 
vyrobené z antivandalového, UV stabilního, 
samozhášivého PC. Difuzor antivandalový 
samozhášivý, opalizovaný PC. Třída fotobbiologické 
bezpečnosti RG0.Teplota chromatičnosti 
4000K,24W/2473lm,IP65,IK07,tř.II. Ži

ks 2,000 1 137,30 2 274,60

50 K NB1
Svítidlo nouzové přisazené s LED zdrojem. Těleso 
samozhášivý PC. Kryt čirý PC. Autonomnost 1 hodina, 
krytí IP65, kruhové, symetrická.

ks 12,000 2 844,53 34 134,36

51 K NP1
Svítidlo nouzové přisazené s LED zdrojem. Těleso 
samozhášivý PC. Kryt čirý PC. Autonomnost 1 hodina, 
krytí IP44

ks 2,000 805,80 1 611,60

52 K NP3

Svítidlo nouzové přisazené s LED zdrojem. Těleso 
samozhášivý PC. Kryt čirý PC. Autonomnost 1 hodina, 
krytí IP65, verze COLD s bezpečným startem do -
20°C.

ks 2,000 1 569,53 3 139,06

53 K VO1

Svítidlo venkovní stožárové. Těleso vyrobené z 
vyztuženého hliníku, vysoce odolná povrchová úprava 
odolávající povětrnostním vlivům. Přpojení svítidla 
pomocí konektoru. Kryt LED z teplotně odolného skla 
tloušťky 4mm. Vyrobeno dle norem EN60598-1 CEI 34-
21

ks 10,000 13 912,80 139 128,00

54 K Pol40
Stožár kuželový, bezpaticový, výška 5m nad zemí, 
povrchová úprava anthracit, stejné jako svítidlo VO1.

ks 10,000 13 892,40 138 924,00

55 K VO2

Reflektor se zdroji LED. Těleso vyrobené z 
vyztuženého hliníku s chladičem.Vysoce odolná 
povrchová úprava odolávající korozi a povětrnostním 
vlivům.Životnost 50.000h L80B20. LED 
28W/3097lm,CRI80,2200K. Krytí IP66,IK08. 
Asymetrická charakteristika svícení.

ks 2,000 3 316,28 6 632,56

56 K Pol41 Systém řízení osvětlení ks 1,000 47 190,30 47 190,30

57 K Pol26 Recyklace svítidel ks 107,000 12,75 1 364,25

D D9 Vedení uzemňovací 13 390,00
58 K 220451

Ochranné pospojování Cu 4-25 mm2 v omítce nebo 
volně

m 500,000 26,78 13 390,00

D D1 Materiál nosný: 34 912,00
59 K Pol42 CYA 16 mm2 zelenožlutý m 500,000 67,58 33 790,00

60 K Pol29 Svorka uzemňovací vč. pásky ks 20,000 56,10 1 122,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: IČ:
Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385615
DIČ: CZ25385615

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 913 475,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 913 475,15 21,00% 191 829,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 105 304,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU V LITOVLI - 2. ETAPA

IO 01 - Příprava území, bourací práce

Stavební firma Vymětal s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 913 475,15

HSV - Práce a dodávky HSV 875 719,15

    1 - Zemní práce 225 449,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 185 727,79

    997 - Přesun sutě 464 541,40

PSV - Práce a dodávky PSV 37 756,00

    767 - Konstrukce zámečnické 37 756,00

IO 01 - Příprava území, bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 913 475,15

D HSV Práce a dodávky HSV 875 719,15

D 1 Zemní práce 225 449,96

1 K 112151113
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene přes 300 do 400 mm

kus 1,000 1 326,00 1 326,00 CS ÚRS 2021 02

2 K 112151114
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene přes 400 do 500 mm

kus 4,000 2 539,80 10 159,20 CS ÚRS 2021 02

3 K 112201102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 5,000 809,63 4 048,15 CS ÚRS 2021 02

4 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 16,625 163,20 2 713,20 CS ÚRS 2021 02

VV rozebrání okapového chodníku u stávající budovy
VV 32*0,5 16,000
VV 1,25*0,5 0,625
VV Součet 16,625

5 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 382,600 114,75 43 903,35 CS ÚRS 2021 02

6 K 122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně

m3 154,000 89,25 13 744,50 CS ÚRS 2021 02

VV odkopávka zeminy tribuny
VV 2*22*3,5 154,000

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 154,000 172,13 26 508,02 CS ÚRS 2021 02

8 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 154,000 58,01 8 933,54 CS ÚRS 2021 02

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 292,600 390,00 114 114,00 CS ÚRS 2021 02

VV 154*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 292,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 185 727,79
10 K 9-001 Demolice přistavku soubor 1,000 44 625,00 44 625,00

11 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 4 do 6 m2 kus 2,000 280,50 561,00 CS ÚRS 2021 02

VV rozebrání vstupních bran
VV 2 2,000

12 K 981513113
Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva 
těžkou mechanizací

m3 83,397 1 044,23 87 085,65 CS ÚRS 2021 02

VV 2*13,8*0,85 23,460
VV 21,34*1,04*0,5 11,097
VV 21,6*1,04*0,5 11,232
VV 2*5,7*1,04*0,5 5,928
VV 2*3*22*0,4*0,6 31,680
VV Součet 83,397

13 K 981513114
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového 
těžkou mechanizací

m3 11,823 2 258,03 26 696,69 CS ÚRS 2021 02

VV 52*0,12 6,240
VV 4*11,85*0,2*0,2 1,896
VV 0,4*0,95*2,72 1,034
VV 0,6*0,4*2,72 0,653
VV ostatní konstrukce
VV 2 2,000
VV Součet 11,823

14 K 981513116
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou 
mechanizací

m3 21,885 1 222,73 26 759,45 CS ÚRS 2021 02

VV 21,34*0,4*0,8 6,829
VV 21,6*0,4*0,8 6,912
VV 2*5,7*0,4*0,8 3,648
VV 0,4*0,95*0,8 0,304
VV 0,6*0,4*0,8 0,192
VV demolice části podezdívky u vjezdu
VV 2 2,000
VV ostatní konstrukce
VV 2 2,000
VV Součet 21,885

D 997 Přesun sutě 464 541,40
15 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 413,294 93,71 38 729,78 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce: 
materiál z drobného bourání, drážky průrazy, zbytky materiálů apod.

16 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 413,294 297,08 122 781,38 CS ÚRS 2021 02

17 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 4 132,940 2,60 10 745,64 CS ÚRS 2021 02

VV 413,294*10 'Přepočtené koeficientem množství 4 132,940
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 120,902 500,00 60 451,00 CS ÚRS 2021 02

19 K 9970138R1
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného

t 289,792 800,00 231 833,60

VV 410,694-120,902 289,792

D PSV Práce a dodávky PSV 37 756,00

D 767 Konstrukce zámečnické 37 756,00

20 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg

kg 1 600,000 10,71 17 136,00 CS ÚRS 2021 02

VV
demontáž venkovních kovových prvků a zabradlí tribu, 
oplocení a

VV 1600 1 600,000

21 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg

kg 1 000,000 20,62 20 620,00 CS ÚRS 2021 02

VV rozebrání skladovacího objektu
VV 1000 1 000,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: IČ:
Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385615
DIČ: CZ25385615

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 958 902,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 958 902,08 21,00% 1 041 369,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 000 271,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU V LITOVLI - 2. ETAPA

IO 02 - Zpevněné plochy

Stavební firma Vymětal s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 958 902,08

HSV - Práce a dodávky HSV 4 958 902,08

    1 - Zemní práce 1 501 798,80

    5 - Komunikace pozemní 2 688 798,81

    59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 61 200,00

    81 - Potrubí z trub betonových 15 890,48

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 613 003,09

    998 - Přesun hmot 78 210,90

IO 02 - Zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 958 902,08

D HSV Práce a dodávky HSV 4 958 902,08

D 1 Zemní práce 1 501 798,80

1 K 131251106
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

m3 1 333,750 127,50 170 053,13 CS ÚRS 2021 02

VV samostatné figury do 1000 m3
VV hloubení jámy skladba I
VV 764,4*(0,46+0,2) 504,504
VV hloubení jámy skladba II
VV 582*(0,46+0,2) 384,120
VV hloubení jámy skladba III
VV 507,54*(0,46+0,2) 334,976
VV vytvoření terénní deprese pro vsakování a rozliv
VV 20 20,000
VV zemní práce travnaté plochy
VV 601*0,15 90,150
VV Součet 1 333,750

2 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 333,750 172,13 229 578,39 CS ÚRS 2021 02

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 2 400,750 390,00 936 292,50 CS ÚRS 2021 02

VV 1333,75*1,8 2 400,750

4 K 181102302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 1 853,940 34,17 63 349,13 CS ÚRS 2021 02

VV hloubení jámy skladba I
VV 764,4 764,400
VV hloubení jámy skladba II
VV 582 582,000
VV hloubení jámy skladba III
VV 507,54 507,540
VV Součet 1 853,940

5 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 601,000 65,03 39 083,03 CS ÚRS 2021 02

VV plocha jednotlivě do 500 m2
VV 601 601,000

6 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 90,150 382,50 34 482,38 CS ÚRS 2021 02
VV 601*0,15 90,150

7 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 601,000 24,86 14 940,86 CS ÚRS 2021 02

VV ozelenění ploch
VV 73+27+103+398 601,000

8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 9,015 140,45 1 266,16 CS ÚRS 2021 02
VV 601*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 9,015

9 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

m2 601,000 21,22 12 753,22 CS ÚRS 2021 02

D 5 Komunikace pozemní 2 688 798,81

10 K 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm m2 1 853,940 28,82 53 430,55 CS ÚRS 2021 02

VV hloubení jámy skladba I
VV 764,4 764,400
VV hloubení jámy skladba II
VV 582 582,000
VV hloubení jámy skladba III
VV 507,54 507,540
VV Součet 1 853,940

11 M 583441970 štěrkodrť frakce 0/63 t 704,497 318,75 224 558,42 CS ÚRS 2021 02
VV sanace podloží 
VV 1853,94*0,2*1,9 704,497

12 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 582,000 121,76 70 864,32 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce: 
- štěrkopísek 0-8

VV skladba II
VV 570+6+6 582,000

13 K 564710011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
50 mm

m2 582,000 88,23 51 349,86 CS ÚRS 2021 02

VV skladba II
VV 570+6+6 582,000

14 K 564730011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
100 mm

m2 507,540 147,90 75 065,17 CS ÚRS 2021 02

VV skladba III.
VV 426+81,54 507,540
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 564730111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 100 mm

m2 1 089,540 145,35 158 364,64 CS ÚRS 2021 02

VV skladba II
VV 570+6+6 582,000
VV skladba III.
VV 426+81,54 507,540
VV Součet 1 089,540

16 K 564731111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 100 mm

m2 582,000 132,60 77 173,20 CS ÚRS 2021 02

VV skladba II
VV 570+6+6 582,000

17 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 764,400 72,04 55 067,38 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce: 
drobné drcené kamenivo frakce 0/4 mm

VV skladba I.
VV 717+47,4 764,400

18 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 764,400 206,55 157 886,82 CS ÚRS 2021 02
VV skladba I.
VV 717+47,4 764,400

19 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m

m2 764,400 597,34 456 606,70 CS ÚRS 2021 02

VV skladba I.
VV 717+47,4 764,400

20 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm

m2 764,400 382,50 292 383,00 CS ÚRS 2021 02

VV skladba I.
VV 717+47,4 764,400

21 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 764,400 84,75 64 782,90 CS ÚRS 2021 02

VV skladba I.
VV 717+47,4 764,400

22 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 764,400 31,51 24 086,24 CS ÚRS 2021 02

VV skladba I.
VV 717+47,4 764,400

23 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 764,400 443,83 339 263,65 CS ÚRS 2021 02

VV skladba I.
VV 717+47,4 764,400

24 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl přes 300 m2

m2 507,540 255,00 129 422,70 CS ÚRS 2021 02

VV skladba III.
VV 426+81,54 507,540

25 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní

m2 532,917 229,50 122 304,45 CS ÚRS 2021 02

VV 507,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 532,917

26 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl přes 300 m2

m2 582,000 255,00 148 410,00 CS ÚRS 2021 02

VV skladba II
VV 570+6+6 582,000

27 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
přírodní

m2 611,100 307,28 187 778,81 CS ÚRS 2021 02

VV 582*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 611,100

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 61 200,00

28 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 15,000 3 570,00 53 550,00 CS ÚRS 2021 02

VV (150+350)*0,3*0,1 15,000

29 K R-059-005 Rezání obrub kus 60,000 127,50 7 650,00

D 81 Potrubí z trub betonových 15 890,48

30 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 1,000 1 810,50 1 810,50 CS ÚRS 2021 02

31 M 592238210 vpusť betonová uliční prstenec 18x66x10 cm kus 1,000 684,00 684,00

32 M 592238230 vpusť betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm kus 1,000 3 511,01 3 511,01

33 M 59223824R
vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590/150V /skruž/ 
59x50x5 cm

kus 1,000 1 799,99 1 799,99

34 M 592238200 vpusť betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm kus 2,000 1 384,99 2 769,98

35 M 59223864R
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací  3x6x5 
cm

kus 1,000 320,00 320,00

36 K 899203111
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení B12, C250

kus 1,000 650,00 650,00

37 M R081-003 MRIZ KANAL PLAST D400 kus 1,000 745,00 745,00

38 M 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 1,000 3 100,00 3 100,00

39 M 592238750
koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro 
rám 500/500

kus 1,000 500,00 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 613 003,09
64 K 9-001 Vyrovnávací schodiště u rybníku soubor 1,000 63 750,00 63 750,00

40 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 2,000 1 332,38 2 664,76 CS ÚRS 2021 02

41 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 2,000 1 925,25 3 850,50 CS ÚRS 2021 02

42 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 2,000 93,71 187,42 CS ÚRS 2021 02

43 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem

kus 2,000 346,80 693,60 CS ÚRS 2021 02

44 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 648,98 1 297,96 CS ÚRS 2021 02

45 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 2,000 596,70 1 193,40 CS ÚRS 2021 02
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46 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 2,000 23,46 46,92 CS ÚRS 2021 02

47 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm základní bílá barva

m 238,100 38,25 9 107,33 CS ÚRS 2021 02

VV 42,6+40,5 83,100
VV 17*5 85,000
VV 14*5 70,000
VV Součet 238,100

48 K 9153511-1
Vyznačení na komunikaci piktogramu parkoviště pro 
invalidy

kus 2,000 3 187,50 6 375,00

49 K 915351111
Předformátované vodorovné dopravní značení číslice 
nebo písmeno délky do 1 m

kus 15,000 696,15 10 442,25 CS ÚRS 2021 02

50 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

m 150,000 159,38 23 907,00 CS ÚRS 2021 02

VV 85+34+27 146,000
VV 2+2 4,000
VV Součet 150,000

51 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 28,350 771,38 21 868,62 CS ÚRS 2021 02
VV 150*0,18 27,000
VV 27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 28,350

52 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 150,000 159,38 23 907,00 CS ÚRS 2021 02

VV 85+34+27 146,000
VV 2+2 4,000
VV Součet 150,000

53 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 153,300 141,53 21 696,55 CS ÚRS 2021 02
VV 146*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 153,300

54 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 4,000 484,50 1 938,00 CS ÚRS 2021 02

55 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 4,000 175,95 703,80 CS ÚRS 2021 02

56 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

m 350,000 159,38 55 783,00 CS ÚRS 2021 02

VV 350 350,000

57 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 367,500 121,25 44 559,38 CS ÚRS 2021 02
VV 350*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 367,500

58 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 300 do 500 g/m2

m2 764,400 59,34 45 359,50 CS ÚRS 2021 02

VV skladba I.
VV 717+47,4 764,400

59 K 935932114
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 
100 mm s roštem můstkovým z nerez oceli

m 24,800 1 950,75 48 378,60 CS ÚRS 2021 02

VV ve skladbě III
VV 13,5+11,3 24,800

60 K 935932214
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 
150 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli

m 57,000 3 009,00 171 513,00 CS ÚRS 2021 02

VV 57 57,000

61 K 935932321
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 
150 mm s roštem můstkovým z litiny

m 5,000 3 672,00 18 360,00 CS ÚRS 2021 02

VV pozemní komunikace
VV 5 5,000

62 K 935932614
Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 150 
mm

kus 6,000 5 903,25 35 419,50 CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot 78 210,90

63 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 1 233,027 63,43 78 210,90 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: IČ:
Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385615
DIČ: CZ25385615

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 883 923,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 883 923,43 21,00% 815 623,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 699 547,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 883 923,43

HSV - Práce a dodávky HSV 2 756 086,36

    1 - Zemní práce 396 023,39

    5 - Komunikace pozemní 2 210 384,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 134 413,61

    998 - Přesun hmot 15 265,28

PSV - Práce a dodávky PSV 1 127 837,07

    767 - Konstrukce zámečnické 1 127 837,07

IO 03 - Sportoviště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 883 923,43

D HSV Práce a dodávky HSV 2 756 086,36

D 1 Zemní práce 396 023,39

1 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 366,334 127,50 46 707,59 CS ÚRS 2021 02

VV Skladba I
VV (352+50+28)*(0,356+0,15) 217,580
VV Skladba II
VV 421,4*(0,203+0,15) 148,754
VV Součet 366,334

2 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 366,334 172,13 63 057,07 CS ÚRS 2021 02

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 659,401 390,00 257 166,39 CS ÚRS 2021 02

VV 366,334*1,8 659,401

4 K 181102302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 851,400 34,17 29 092,34 CS ÚRS 2021 02

VV Skladba I
VV 352+50+28 430,000
VV Skladba II
VV 421,4 421,400
VV Součet 851,400

D 5 Komunikace pozemní 2 210 384,08

5 K 564211112 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 60 mm m2 430,000 78,92 33 935,60 CS ÚRS 2021 02

VV Skladba I
VV 352+50+28 430,000

6 K 564551111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm m2 851,400 22,70 19 326,78 CS ÚRS 2021 02

VV sanace
VV Skladba I
VV 352+50+28 430,000
VV Skladba II
VV 421,4 421,400
VV Součet 851,400

7 M 583441970 štěrkodrť frakce 0/63 t 242,649 318,75 77 344,37 CS ÚRS 2021 02
VV sanace podloží 
VV 851,4*0,15*1,9 242,649

8 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 150 mm

m2 430,000 187,43 80 594,90 CS ÚRS 2021 02

VV Skladba I
VV 352+50+28 430,000

9 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 430,000 61,46 26 427,80 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce: 
(frakce 8-32) 

VV Skladba I
VV 352+50+28 430,000

10 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 421,400 72,04 30 357,66 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce: 
(frakce 0-4)

VV Skladba II
VV 421,4 421,400
VV Součet 421,400

11 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 421,400 206,55 87 040,17 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce: 
(frakce 0-32)

VV Skladba II
VV 421,4 421,400
VV Součet 421,400

12 K 576133-01
Asfaltový koberec - drenážní asfalt jemný AKDJ tl 40 
mm š do 3 m

m2 430,000 491,39 211 297,70

VV Skladba I
VV 352+50+28 430,000

13 K 576143211
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm 
š do 3 m

m2 430,000 726,92 312 575,60 CS ÚRS 2021 02

14 K 579221221
Strojně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 13 mm 1 základní 
barva s impregnací na asfalt přes 300 m2

m2 430,000 3 047,25 1 310 317,50 CS ÚRS 2021 02

VV Skladba I
VV 352+50+28 430,000

15 K 579291111
Lajnování venkovního litého pryžového povrchu 
elastickým lakem v různé barevnosti

m 200,000 105,83 21 166,00 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 134 413,61
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

m 54,000 159,38 8 606,52 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce: 
pouze částečně pro skladbu I 
pro skladbu II a zbylé části zahrnuto v komunikacích

VV 15+24+15 54,000

17 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 56,700 121,25 6 874,88 CS ÚRS 2021 02
VV 54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 56,700

18 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 300 do 500 g/m2

m2 851,400 63,90 54 404,46 CS ÚRS 2021 02

VV Skladba I
VV 352+50+28 430,000
VV Skladba II
VV 421,4 421,400
VV Součet 851,400

19 K 935932114
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 
100 mm s roštem můstkovým z nerez oceli

m 24,000 1 950,75 46 818,00 CS ÚRS 2021 02

VV ve skladbě I
VV 24 24,000

20 K 935932614
Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 150 
mm

kus 3,000 5 903,25 17 709,75 CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot 15 265,28
21 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 259,702 58,78 15 265,28 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 1 127 837,07

D 767 Konstrukce zámečnické 1 127 837,07

22 K 767-001 Provedení ochranného oplocení hřiště výšky 3,3 m m2 148,500 828,75 123 069,38

VV (29+16)*3,3 148,500

23 K 767-002 Vybavení sportovišť soubor 1,000 994 500,00 994 500,00

24 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 5 965,250 1,72 10 267,69 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: IČ:
Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385615
DIČ: CZ25385615

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 250 350,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 250 350,55 21,00% 52 573,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 302 924,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU V LITOVLI - 2. ETAPA

IO 05 - Areálová splašková a dešťová kanalizace

Stavební firma Vymětal s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 250 350,55

HSV - Práce a dodávky HSV 250 350,55

    1 - Zemní práce 177 160,13

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 290,24

    4 - Vodorovné konstrukce 5 571,75

    8 - Trubní vedení 44 493,07

    998 - Přesun hmot 11 835,36

IO 05 - Areálová splašková a dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 250 350,55

D HSV Práce a dodávky HSV 250 350,55

D 1 Zemní práce 177 160,13

1 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 64,400 573,75 36 949,50 CS ÚRS 2021 02

VV 46*1*1,4 64,400

2 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 128,800 146,63 18 885,94 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce: 
VSECHNY RYHY MUSI BYT RADNE ZAPAZENY, JE NUTNY I 
PRISNY DOZOR

VV 2*46*1,4 128,800

3 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 128,800 87,08 11 215,90 CS ÚRS 2021 02

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 64,400 172,13 11 085,17 CS ÚRS 2021 02

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 122,360 390,00 47 720,40 CS ÚRS 2021 02

VV 64,4*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 122,360

6 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 39,100 169,58 6 630,58 CS ÚRS 2021 02

VV 46*1*(1,4-0,45-0,1) 39,100

7 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 74,290 318,75 23 679,94 CS ÚRS 2021 02
VV 39,1*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 74,290

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 20,700 248,63 5 146,64 CS ÚRS 2021 02

VV 46*1*0,45 20,700

9 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 39,330 402,90 15 846,06 CS ÚRS 2021 02
VV 20,7*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 39,330

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 290,24

10 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 46,000 245,44 11 290,24 CS ÚRS 2021 02

D 4 Vodorovné konstrukce 5 571,75

11 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 4,600 1 211,25 5 571,75 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce: 
STEROPISKOVY PODSYP POD POTRUBI A POD VODOMERNOU 
SACHTU

VV 46*1*0,1 4,600

D 8 Trubní vedení 44 493,07

12 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 110

m 34,000 218,03 7 413,02 CS ÚRS 2021 02

13 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 160

m 12,000 447,53 5 370,36 CS ÚRS 2021 02

VV 3*4 12,000

14 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160

kus 6,000 288,15 1 728,90 CS ÚRS 2021 02

15 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 6,000 135,15 810,90 CS ÚRS 2021 02

16 K 892372-1
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

soubor 1,000 8 478,75 8 478,75

17 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 113,900 39,65 4 516,14 CS ÚRS 2021 02

18 K 894812202
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 
průtočné 30°,60°,90°

kus 1,000 4 207,50 4 207,50 CS ÚRS 2021 02

19 K 894812232
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm

kus 1,000 3 174,75 3 174,75 CS ÚRS 2021 02

20 K 894812241
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
teleskopická světlé hloubky 375 mm

kus 1,000 1 036,58 1 036,58 CS ÚRS 2021 02

21 K 894812251
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový 
s betonovým konusem pro třídu zatížení B125

kus 1,000 4 500,75 4 500,75 CS ÚRS 2021 02

22 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 46,000 55,21 2 539,66 CS ÚRS 2021 02

23 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 46,000 15,56 715,76 CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot 11 835,36

24 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 9,720 1 217,63 11 835,36 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: IČ:
Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385615
DIČ: CZ25385615

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 318 143,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 318 143,54 21,00% 66 810,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 384 953,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 318 143,54

HSV - Práce a dodávky HSV 318 143,54

    1 - Zemní práce 252 676,59

    4 - Vodorovné konstrukce 8 921,81

    8 - Trubní vedení 38 719,11

    998 - Přesun hmot 17 826,03

IO-06 - Areálový vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 318 143,54

D HSV Práce a dodávky HSV 318 143,54

D 1 Zemní práce 252 676,59

1 K 132254103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 93,000 573,75 53 358,75 CS ÚRS 2021 02

VV 93*01*1 93,000

2 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 186,600 146,63 27 361,16 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce: 
VSECHNY RYHY MUSI BYT RADNE ZAPAZENY, JE NUTNY I 
PRISNY DOZOR

VV 2*93,3*1 186,600

3 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 186,600 87,08 16 249,13 CS ÚRS 2021 02

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 93,000 172,13 16 008,09 CS ÚRS 2021 02

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 141,360 497,25 70 291,26 CS ÚRS 2021 02

VV 74,4*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 141,360

6 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 55,980 127,18 7 119,54 CS ÚRS 2021 02

VV 93,3*1*(1-0,3-0,1) 55,980

7 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 106,362 318,75 33 902,89 CS ÚRS 2021 02
VV 55,98*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 106,362

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 27,990 248,63 6 959,15 CS ÚRS 2021 02

VV 93,3*1*0,3 27,990

9 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 53,181 402,90 21 426,62 CS ÚRS 2021 02
VV 27,99*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 53,181

D 4 Vodorovné konstrukce 8 921,81

10 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 9,330 956,25 8 921,81 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce: 
STEROPISKOVY PODSYP POD POTRUBI A POD VODOMERNOU 
SACHTU

VV (93,3)*1*0,1 9,330

D 8 Trubní vedení 38 719,11

11 K 8711612-0
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 25 x 2,3 mm

m 30,000 108,38 3 251,40

12 M 28613109 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 25x2,3mm m 33,000 36,41 1 201,53 CS ÚRS 2021 02

VV 30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,000

13 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm

m 3,000 89,00 267,00 CS ÚRS 2021 02

14 M 28613170
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 
vrstvou 32x3,0mm

m 3,300 68,54 226,18 CS ÚRS 2021 02

VV 3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,300

15 K 871171211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm

m 60,000 96,26 5 775,60 CS ÚRS 2021 02

16 M 28613171
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 
vrstvou 40x3,7mm

m 66,000 98,99 6 533,34 CS ÚRS 2021 02

VV 60*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 66,000

17 K 877161101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 32

kus 6,000 256,28 1 537,68 CS ÚRS 2021 02

18 M 28653012 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 25mm kus 5,000 133,88 669,40 CS ÚRS 2021 02

19 M 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 1,000 133,88 133,88 CS ÚRS 2021 02

20 K 877171101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 40

kus 10,000 270,30 2 703,00 CS ÚRS 2021 02

21 M 28615970 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm kus 10,000 140,25 1 402,50 CS ÚRS 2021 02

22 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m 93,000 32,13 2 988,09 CS ÚRS 2021 02

VV 30+3+60 93,000

23 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 93,000 22,57 2 099,01 CS ÚRS 2021 02

24 K 8923721
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

soubor 1,000 8 478,75 8 478,75

25 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 93,300 15,56 1 451,75 CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot 17 826,03

26 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 18,300 974,10 17 826,03 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: IČ:
Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385615
DIČ: CZ25385615

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 163 610,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 163 610,55 21,00% 34 358,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 197 968,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU V LITOVLI - 2. ETAPA

IO-07 - Areálové venkovní osvětlení

Stavební firma Vymětal s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 163 610,55

IO-07 - Areálové venkovní osvětlení 163 610,55

IO-07 - Areálové venkovní osvětlení

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU V LITOVLI - 2. ETAPA

Strana 58 z 66



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 163 610,55

D IO-07 Areálové venkovní osvětlení 163 610,55
1 K IO-07 Areálové venkovní osvětlení soubor 1,000 163 610,55 163 610,55
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: IČ:
Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385615
DIČ: CZ25385615

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 172 390,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 172 390,40 21,00% 36 201,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 208 592,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU V LITOVLI - 2. ETAPA

IO-08 - Areálové vedení NN

Stavební firma Vymětal s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 172 390,40

IO-08 - Areálové vedení NN 172 390,40

IO-08 - Areálové vedení NN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 172 390,40

D IO-08 Areálové vedení NN 172 390,40
1 K IO-08.1 Areálove vedení NN vč. zemních prací m 130,000 1 326,08 172 390,40

VV 65+31+34 130,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: IČ:
Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385615
DIČ: CZ25385615

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 164 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 164 500,00 21,00% 664 545,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 829 045,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU V LITOVLI - 2. ETAPA

OST - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Stavební firma Vymětal s.r.o.

Strana 63 z 66



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 164 500,00

960 -   Kompletační činnost 98 000,00

OST - Ostatní náklady 2 258 500,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 808 000,00

OST - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 12.04.2024

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 164 500,00

D 960   Kompletační činnost 98 000,00
1 K 045203001 Kompletační činnost soubor 1,000 98 000,00 98 000,00

P

Poznámka k položce: 
Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů 
V případě, že všechny práce budou prováděny vlastními pracovníky, lze 
tuto položku ocenit nulovou za podmínky, že tato skutečnost bude 
zapsána do poznámky položky.

D OST Ostatní náklady 2 258 500,00
2 K 012103001 Náklady na geodetické práce soubor 1,000 144 000,00 144 000,00

P

Poznámka k položce: 
Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před 
výstavbou 
"Poznámka k položce: 

Jedná se zejména o náklady na zajištění: 
- 
 geodetického vytýčení hlavních bodů stavebních objektů před 
zahájením stavebních prací, 

- vytýčení staveniště,
 
- vytýčení ochranných pásem, 

- vytýčení zajišťovacích bodů stavby,
 
- vytýčení kontrolních bodů na stávajících objektech pro zajištění 
pasportizace stávajících konstrukcí,
apod. 
 

Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a 
jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové 
podobě." 

3 K 013254001
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby

soubor 1,000 202 500,00 202 500,00

P
Poznámka k položce: 
Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na 
dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP

4 K 013254101 Náklady na monitoring průběhu výstavby soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

P
Poznámka k položce: 
Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných 
skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce

5 K 013264101 Pasportizace objektů a komunikací v okolí stavby soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

P
Poznámka k položce: 
zazanamenání stavu okolních objektů a komunikací

6 K 013274001
Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) 
dokumentace

soubor 1,000 1 680 000,00 1 680 000,00

P

Poznámka k položce: 
Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace, 
uzná-li zhotovitel, že ji k realizaci díla potřebuje. Soulad realizační 
dokumentace se zadávací dokumentací musí být před vlastní realizací 
odsouhlasena autorským dozorem.

7 K 013284001 Náklady na zpracování a vedení plánu KZP soubor 1,000 64 500,00 64 500,00

P

Poznámka k položce: 
KZP = kontrolní a zkušební plán zpracovaný do podrobností položek 
rozpočtu, povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření 
požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným 
pracím, dodávkám a službám.

8 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,000 67 500,00 67 500,00

P

Poznámka k položce: 
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v  
technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným 
pracím, dodávkám a službám. Další zkoušky vyžádané technickou 
zprávou 

9 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

P
Poznámka k položce: 
Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopletací všech 
dokumentů požadovaných v SOD a VOP k předání stavby objenateli.

10 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

P

Poznámka k položce: 
Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD 
a VOP případně v jiných dokumentech, např.: 
- náklady na zřízení bankovních záruk 
- náklady spojené vypracováním technologických postupů 
- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů 
- náklady spojené s předáním díla  
- Zpracování provozního řádu servisu a údržby střechy 
atd.

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 808 000,00
11 K 012103101 Náklady na vytýčení inženýrských sítí soubor 1,000 47 250,00 47 250,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 030001001
Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s 
dokumentací ZOV

soubor 1,000 67 500,00 67 500,00

P

Poznámka k položce: 
Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění 
materiálu a konstrukcí, vybudování odběrný míst, zřízení přípojek 
energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizornich komunikací. 
 
(dle požadavků bude zelená zahradnická plachta na staveništním 
oplocením směrem do hřbitova)

13 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště soubor 1,000 135 000,00 135 000,00

P

Poznámka k položce: 
Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, 
osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení 
staveniště

14 K 034403001
Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v 
okolí staveniště

soubor 1,000 20 250,00 20 250,00

15 K 039001003 Náklady na zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 57 500,00 57 500,00

P
Poznámka k položce: 
odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku 
do původního stavu včetně nákladů s tím spojených

16 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

P

Poznámka k položce: 
Náklady na zbudování, údržbu a zrušení: 
- zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob 
- komunikací pro pohyb osob po staveništi 
- přechodů přes výkopy  
- a další prvky kolektivní ocrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny

17 K 049103001
Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v 
souvislosti s realizací stavby

soubor 1,000 337 500,00 337 500,00

P

Poznámka k položce: 
Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z 
povahy díla, a požadavků v SOD a VOP 
 
Poznámka k položce: 
Jedná se zejména o náklady na zajištění: 
- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky¨, 
- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci, 
- jednání s úřady, 
- jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení, 
- zpracování havarijního a povodňového plánu, 
apod.

18 K 049103002 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 75 000,00 75 000,00

P

Poznámka k položce: 
Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a  
požadavků v SOD a VOP 
 
Poznámka k položce: 
Jedná se zejména o náklady na zajištění: 
- čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací 
stavby 
- zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště 
- ochrany díla, 
apod.

19 K 079002001 Ostatní provozní vlivy soubor 1,000 18 000,00 18 000,00

P

Poznámka k položce: 
Například: 
- provoz investora a třetích osob 
- práce na památkově chráněném objektu 
- náklady na provádění zimní údržby 
- práce na těžce přístupných místech 
- ztížený provoz vozidel v centru města 
- ztížené dopravní podmínky 
- práce v ochranných pásmech 
atd.
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