

SMLOUVA O DÍLO

Dismantling Interakčního experimentu v PVP Bukov

Smluvní strany

Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)

Sídlo: Dlážděná 6, 110 00, Praha 1

IČO: 66000769

DIČ: CZ66000769

Zastoupená: RNDr. Lukášem Vondrovicem, Ph.D., ředitelem

Zmocněnec pro technická jednání:

xxx xxxx xxxxxxxx

xxx xxx xxxxxxxx xxx

Zmocněnec pro smluvní jednání:

xxx xxxxxxxx xxx xxx

Bankovní spojení: 64726011/0710, ČNB v Praze 1

E-mail: podatelna@surao.cz

Datová schránka: 6qsigjs

(dále jen jako „Objednatel“)

na straně jedné a

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

Se sídlem: Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice, 166 29

IČO: 68407700

DIČ CZ-68407700

Zastoupený: prof. Ing. Jiřím Mácou, CSc., děkanem fakulty

Zapsána v Veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb. v platném znění

Osoba oprávněná k podepisování smlouvy a dodatků: prof. Ing. Jiří Máca, CSc.

Zmocněnec pro technická jednání, vedoucí projektu Zhotovitele: xxx xxxx xxxxxxxx xxx

Zmocněnec pro smluvní jednání: prof. Ing. Jiří Máca, CSc.

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-5504610227/0100

Kontaktní osoba: xxx xxxx xxxxxxxx xxx

(dále jen jako „Zhotovitel“)

na straně druhé

(dále společně jen jako „Smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto

smlouvu o Dílo

(dále jen jako „Smlouva“ nebo „SoD“)

A. Preambule

1. Tato Smlouva je uzavírána v návaznosti na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: „Dismantling Interakčního experimentu v PVP Bukov“ (dále jen jako „Dílo“).
2. Pro uzavření Smlouvy bylo použito otevřené řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

B. Použité pojmy a zkratky

Aktivita	Tematická/ odborná dílčí část Etapy
Etapa	Tematická/odborná část Díla
FM	Fyzikální model
HÚ	Hlubinné úložiště
IE	Interakční experiment
KD	Kontrolní den
LPM	Malta se sníženým pH (Low-pH Mortar)
MS	Měřicí systém
OPC	Beton s portlandským cementem
PVP Bukov	Podzemní Výzkumné Pracoviště Bukov
ŘS	Řídicí systém
SoD	Smlouva o Dílo
OZ	Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ZZVZ	Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I. Předmět smlouvy

1. Smlouvou se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele Dílo na svůj náklad a nebezpečí, v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Dílo bude provedeno ve věcném rozsahu vymezeném touto smlouvou a jejími přílohami. Dílo bude předáno Objednateli v kvalitě vymezené příslušnými právními předpisy a odpovídající příslušným platným i doporučeným normám a technologickým předpisům.
2. Předmětem této SoD je povinnost Zhotovitele provést pro Objednatele Dílo blíže specifikované níže v odst. 3 a 4 této kapitoly, podrobně vymezené v příloze č. 10 a dle podmínek dále stanovených a umožnit Objednateli nabýt vlastnické právo k Dílu na straně jedné a povinnost Objednatele Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu Díla na straně druhé.
3. Specifikace Díla:
 - a) Účelem díla je dismantling (demontáž) probíhajícího Interakčního experimentu v PVP Bukov.
 - b) Cílem díla je:
 - i Provedení dismantlingu jednotlivých fyzikálních modelů experimentu.
 - ii Provedení laboratorních analýz na vzorcích exponovaných materiálů ve fyzikálních modelech.
 - iii Charakterizace interakcí mezi materiály fyzikálních modelů.
 - c) Cíle jsou plněny v rámci jednotlivých Etap, do kterých je projekt členěn. Cíl (i) je plněn Etapami 1, 2 a 5. Cíle (ii a iii) jsou plněny Etapami 4, 6 a 7.

4. Dílo je členěno do následujících Etap, v rámci, kterých budou realizovány dílčí Aktivity, podle kterých je stanoven i časový průběh a rozpočet zakázky, a to:

Etap 1 – Přípravné práce:

Aktivita 1.0a a 1.0b – Plán systému řízení a Realizační projekt

Plán systému řízení (PSŘ) musí zohlednit všechny potřebné postupy a bude zpracován dle Přílohy č. 8 SoD. Realizační projekt by měl být v rozsahu minimálně 20 normostran a bude obsahovat popis technického řešení dismantlingu FM a způsob monitoringu v průběhu projektu.

Realizační projekt a Plán systému řízení bude navržen Zhotovitelem a schválen Objednatelem. Termíny odevzdání jsou uvedeny v Příloze č. 2 SoD.

Aktivita 1.1 – Přípravné projektové práce

V rámci přípravných projektových prací zajistí Zhotovitel zakázky přípravu celého procesu, jak po materiální, tak po personální stránce. Zároveň bude zjištěn stav IE před zahájením prací na dismantlingu (pasportizace) a zvolena metodika dismantlingu.

Aktivita 1.2 – Příprava pracoviště v podzemí

Cílem této aktivity je připravit pracovní zázemí a samotné pracoviště v PVP Bukov pro úspěšné provedení dismantlingu IE. Zhotovitel zajistí bezpečnost pracoviště, zázemí a dostatečné kapacity pro realizaci zakázky. Musí být zajištěn bezporuchový chod ostatních pracovišť v prostorech PVP Bukov a nesmí být narušena integrita a funkčnost měřících a řídicích systémů IE. Budou zajištěny technologie zvolené pro dismantling a prostor v okolí IE. Bude prováděn monitoring chování FM a jeho okolí v průběhu všech přípravných prací.

Příprava pracoviště v prostorech PVP Bukov bude probíhat v koordinaci se Objednatelem zakázky a provozovatelem podzemních prostor DIAMO s.p., o.z. GEAM.

Aktivita 1.3 – Příprava laboratoří

Zhotovitel zakázky v rámci této Aktivity zajistí kapacity laboratoří pro plánované analýzy vzorků odebraných z jednotlivých FM tak, aby byly pokryty všechny analýzy. Jedná se o laboratoře přímo v prostředí PVP Bukov a o laboratoře mimo prostory podzemního pracoviště. Bude tedy zajištěno technické a laboratorní zázemí.

Výstupem Etapy 1 budou Plán systému řízení a Realizační projekt. Čistopis výstupních zpráv (Plán systému řízení, Realizační projekt) bude dodán Zhotovitelem v termínu ukončení dané Aktivity (viz Harmonogram projektu). Zvláštním výstupem, který bude shrnovat Aktivity 1.1-1.3 bude Dokumentace technického řešení, jak je popsána v kapitole 4.1 a jak je uváděno v TZ 595/2022 v kapitole 4.3.1 Dokumentace.

Nezbytnou součástí Etapy 1 bude zvolení metodiky dismantlingu. V závislosti na zvolené metodice bude nutno provést posudek stavu horninového masivu (pasportizace). Kontrola plnění dílčích Aktivit Etapy bude prováděno pomocí Kontrolních dnů (KD).

Etap 2 – In-situ práce na pilotních FM (1x nezahříváný a 1x zahříváný):

Aktivita 2.1a a 2.1b – Injektáže

Tato Aktivita je podmíněna zvoleným postupem pro dismantling IE. Bude zahrnovat zajištění prostor pro realizaci injektážních vrtů v okolí jednotlivých FM.

Pokud zvolená metodika realizace projektu injektáže nevyžaduje, není tato Aktivita nutná.

Aktivita 2.2a a 2.2b – Vrtné práce

V rámci této Aktivity bude zajištěna technologie a provedeny vrtné práce, které budou záviset na zvoleném postupu dismantlingu IE. Musí být zajištěn bezporuchový chod okolních FM.

Pokud zvolená metodika realizace projektu vrtné práce nevyžaduje, není tato Aktivita nutná.

Aktivita 2.3a a 2.3b – Vyjmutí a přesun

V této fázi dojde k samotnému vysunutí bloku horninového masivu včetně FM či samostatného FM, opět v závislosti na zvoleném postupu dismantlingu. Musí být zajištěna stabilizace vyjmutého FM a jeho bezpečný transport do laboratoře (v podzemí i na povrchu) pro další práce. Nesmí dojít ke kontaminaci náplně FM a znehodnocení následných analýz. Je nutno zajistit technologie, odpovídající manipulaci s blokem FM (vč. horniny) z důvodu jeho velké hmotnosti.

Aktivita 2.4a a 2.4b – Sanace místa

Sanace místa bude provedena bezprostředně po vyjmutí a přesunu FM. Sanace bude provedena po statickém posouzení místa, které zajistí Zhotovitel v rámci této Aktiviny. Nesmí být ohrožena statika okolního horninového masivu, ostatních FM a bezpečnost ve všech podzemních dílech (zkušební komora, přístupová laboratorní chodba). Bude také nutno zvolit vhodný sanační materiál s inertními vlastnostmi k zaplnění místa po vyjmutém horninovém bloku, který zajistí Zhotovitel.

Aktivita 2.5 – Průběžná zpráva č. 1

Čistopis Průběžné zprávy č. 1 bude obsahovat informace o postupu injektážních a vrtných prací. Dále bude informovat o procesu vyjímání a přesunu modelů. Popisovat by měl také proces sanace prostoru po vyjmutí FM (vč. horniny).

Výstupem Etapy 2 bude Průběžná zpráva č. 1. Čistopis zprávy bude dodán Objednateli v termínu ukončení Etapy. Kontrola plnění dílčích Aktivit Etapy bude prováděno pomocí KD.

Etapa 3 – Laboratorní práce a vyhodnocení pilotních FM (1x zahříváný a 1x nezahříváný):

Aktivita 3.1. – Rozebírání a vzorkování FM, analýzy a vyhodnocení vzorků

V rámci této Aktiviny bude zajištěno důkladné vzorkování materiálu v FM. V průběhu celého procesu odběru vzorků nesmí dojít ke kontaminaci odběrů. Vzorkování by mělo probíhat tak, aby nedošlo ke kontaminaci odebíraných vzorků. Vzorky určené k analýzám bezprostředně po odběru musí být analyzovány v souladu s domluvenými postupy. Zhotovitel zajistí bezpečné uložení odebraného materiálu určeného k analýzám, jejichž realizace bude provedena s časovým odstupem od odebrání vzorku z FM.

Aktivita 3.2 – Průběžná zpráva č. 2

Čistopis Průběžné zprávy č. 2 bude shrnovat dosažené výsledky analytických prací provedených v rámci této Etapy. Konkrétně bude obsahovat informace o postupu rozebírání a vzorkování modelů. Bude zde popsána metodika vzorkování, uchovávání a převozu vzorků. Bude zde zaznamenán postup značení vzorků. Budou uvedeny výsledky analýz v plném rozsahu a tyto výsledky vyhodnoceny.

Výstupem Etapy 3 bude Průběžná zpráva č. 2. Čistopis zprávy bude dodán Objednateli v termínu ukončení Etapy. Kontrola plnění dílčích Aktivit Etapy bude prováděno pomocí KD.

Etapa 4 – Celkové vyhodnocení pilotních FM:

Aktivita 4.1 – Vyhodnocení průběhu realizace a výsledků pilotních FM

Cílem této Aktiviny bude vyhodnocení veškerých dosavadních poznatků z procesu plánování, realizace, demontážních prací a prací z Etapy 2, a dále veškerých provedených analytických prací. Na základě výsledků této Aktiviny bude upřesněn následující postup v navazujících Etapách 5-7.

Aktivita 4.2 – Průběžná zpráva č. 3

Zhotovitel vytvoří čistopis Průběžné zprávy a shrne dosavadní zkušenosti s procesem dismantlingu, rozebírání, přesunu a vzorkování FM. Čistopis Průběžné zprávy č. 3 bude obsahovat informaci o postupu a zvolené metodice dismantlingu pilotních FM (1x zahříváný, 1x nezahříváný). Budou zde zdůrazněny veškeré zkušenosti získané při realizaci, včetně vzniklých chyb a jejich nápravy. Zhotovitel zde shrne výsledky analytických prací provedených v Etapě 3. Dále do této průběžné zprávy zahrne doporučení k dalšímu postupu v navazujících Etapách. Toto bude předmětem diskuse v rámci KD.

Výstupem Etapy 4 bude Průběžná zpráva č. 3. Čistopis zprávy bude dodán Objednateli v termínu ukončení Etapy. Kontrola plnění dílčích Aktivit Etapy bude prováděno pomocí KD.

Etapa 5 – In-situ práce na dalších FM (4x zahříváný, 4x nezahříváný):

Aktivita 5.1a a 5.1b – Injektáže

Tato Aktivita je podmíněna zvoleným postupem pro dismantling IE. Bude zahrnovat zajištění prostor pro realizaci injektážních vrtů v okolí jednotlivých FM.

Pokud zvolená metodika realizace projektu injektáže nevyžaduje, není tato Aktivita nutná.

Aktivita 5.2a a 5.2b – Vrtné práce

V rámci této Aktiviny bude zajištěna technologie pro vykonání vrtných prací, které budou záviset na zvoleném postupu dismantlingu IE. Musí být zajištěn bezporuchový chod okolních FM.

Pokud zvolená metodika realizace projektu vrtné práce nevyžaduje, není tato Aktivita nutná.

Aktivita 5.3a a 5.3b – Vyjmutí a přesun

V této fázi dojde k samotnému vysunutí bloku horninového masivu včetně FM či samostatného FM, opět v závislosti na zvoleném postupu dismantlingu. Musí být zajištěna stabilizace vyjmutého FM a jeho bezpečný transport do laboratoře (v podzemí i na povrchu) pro další práce. Nesmí dojít ke kontaminaci náplně FM a znehodnocení následných analýz. Je nutno zajistit technologie, odpovídající manipulaci s blokem FM (vč. horniny) z důvodu hmotnosti.

Aktivita 5.4a a 5.4b – Sanace místa

Sanace místa bude provedena bezprostředně po vyjmutí a přesunu FM. Sanace bude provedena po statickém posouzení místa, které zajistí Zhotovitel v rámci této Aktiviny. Nesmí být ohrožena statika okolního horninového masivu, ostatních FM a bezpečnost ZK. Bude také nutno zvolit vhodný sanační materiál s inertními vlastnostmi k zaplnění místa po vyjmutém horninovém bloku, který zajistí Zhotovitel.

Aktivita 5.5 – Průběžná zpráva č. 4

Čistopis Průběžné zprávy č. 4 bude obsahovat informace o postupu injektážních a vrtných prací. Dále bude informovat o procesu vyjímání a přesunu modelů. Měl by také popisovat proces sanace prostoru po vyjmutí FM (vč. stavu horniny).

Výstupem Etapy 5 bude Průběžná zpráva č. 4. Čistopis zprávy bude dodán Objednateli v termínu ukončení Etapy. Kontrola plnění dílčích Aktivit Etapy bude prováděno pomocí Kontrolních dnů.

Etapa 6 – Laboratorní práce a vyhodnocení dalších FM (4x zahříváný a 4x nezahříváný):

Aktivita 6.1 – Rozebírání, vzorkování FM a analýzy a vyhodnocení vzorků

V rámci této Aktiviny bude zajištěno důkladné vzorkování materiálu v FM. V průběhu celého procesu odběru vzorků nesmí dojít ke kontaminaci odběrů. Vzorkování by mělo probíhat tak, aby nedošlo ke kontaminaci odebíraných vzorků. Vzorky určené k analýzám bezprostředně po odběru musí být analyzovány v souladu s domluvenými postupy. Zhotovitel zajistí bezpečné uložení odebraného materiálu určeného k analýzám, jejichž realizace bude provedena s časovým odstupem od odebrání vzorku z FM.

Aktivita 6.2 – Průběžná zpráva č. 5

Čistopis Průběžné zprávy č. 5 bude obsahovat veškeré výsledky provedených laboratorních analýz. Včetně výsledků, které by byly označeny za neprůkazné. Musí obsahovat také interpretaci výsledků a jejich vyhodnocení. Tato průběžná zpráva bude shrnovat dosažené výsledky analytických prací provedených v rámci této Etapy.

Výstupem Etapy 6 bude Průběžná zpráva č. 5. Čistopis zprávy bude dodán Objednateli v termínu ukončení Etapy. Kontrola plnění dílčích Aktivit Etapy bude prováděno pomocí Kontrolních dnů.

Etapa 7 – Celkové vyhodnocení projektu:

Aktivita 7.1 a 7.2 – Závěrečná zpráva v ČJ a AJ

Zhotovitel vytvoří čistopis Závěrečné zprávy, který bude obsahovat veškeré informace o průběhu projektu a analýzách. Tato zpráva bude vyhotovena v českém a anglickém jazyce. Závěrečná zpráva musí obsahovat závěrečné vyhodnocení výsledků a analýzu průběhu projektu.

Výstupem Etapy 7 bude Závěrečná zpráva v českém jazyce a překlad Závěrečné zprávy v anglickém jazyce. Čistopis zpráv (Závěrečná zpráva ČJ, Závěrečná zpráva AJ) bude dodán Objednateli v termínu ukončení Etapy.

Závěrečná zpráva bude přímo navazovat na všechny předcházející Průběžné zprávy ke všem etapám a bude shrnovat nabyté poznatky, zkušenosti a průběh celého projektu. Měla by obsahovat souhrn nejdůležitějších bodů celého projektu, zdůrazňovat zásadní výsledky analýz a poznatky týkající se projektu.

V závěru projektu bude zároveň odevzdána finální podoba souboru dat, zápisů a záznamů, případně jiných výstupů, které nebyly zahrnuty do Průběžných a Závěrečných zpráv. Jedná se o Dokumentaci technického řešení, jak je popsána v Příloze č. 8 ZD – Popis technického řešení disantlingu.

II. Místo plnění

Místem provádění Díla je PVP Bukov, které je součástí důlního díla Rožná I a využívá jeho infrastrukturu. Místem předání Díla je sídlo Objednatele.

III. Doba plnění

1. Strany se dohodly, že termín zahájení realizace Předmětu je stanoven na den účinnosti této Smlouvy, tedy den jejího zveřejnění v registru smluv (T) a termín dokončení a předání Předmětu plnění je T + 44 měsíců. Časové milníky, respektive konkrétní termíny realizace jednotlivých Etap tvořících Předmět plnění uvedených v čl. I. odst. 4 této Smlouvy jsou stanoveny v Časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 2 této SoD a ve Zhotovitelem předloženém Realizačním projektu (schváleném Objednatelém).
2. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za zpoždění, či nedodržení termínů podle odstavce 1. tohoto článku, způsobených jeho zaviněním, nebo zaviněním jeho poddodavatelů. Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace Díla došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných událostí, které nastaly bez zavinění některé ze stran (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou Smluvní stranu.

IV. Cena Díla a platební podmínky

1. Cena Díla je dána dohodou Smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a činí 28 497 660,00 Kč bez DPH a 34 482 168,60 Kč s DPH. Jedná se o maximální cenu Díla.
2. Celková cena Díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla dle SoD. Rozpis smluvní ceny díla je obsažen v Příloze č. 3 SoD „Rozpis smluvní ceny“.
3. Zhotovitel má právo na zaplacení dílčích plnění Díla v rozsahu skutečně provedených a vykázaných prací (předávací protokoly) v následujících fakturačních milnících od uzavření SoD:

1. měsíc	Plán systému řízení
3. měsíc	Realizační projekt
7. měsíc	Průběžná zpráva č. 1
13. měsíc	Průběžná zpráva č. 2

15. měsíc	Průběžná zpráva č. 3
28. měsíc	Průběžná zpráva č. 4
38. měsíc	Průběžná zpráva č. 5
42. měsíc	Závěrečná zpráva ČJ
44. měsíc	Závěrečná zpráva AJ

- Úhrada ceny realizovaných dílčích plnění bude provedena po odevzdání a převzetí dílčích plnění Díla v souladu s § 2610 odst. 2 OZ, tj. okamžikem převzetí jednotlivých výstupů z dílčích plnění Díla, na základě řádného daňového dokladu (faktury). Převzetí dílčích plnění Objednatelem bude dokladováno Objednatelem odsouhlaseným protokolem o předání a převzetí dílčího plnění.
- Faktury Zhotovitele je možné zasílat pouze elektronicky prostřednictvím datové zprávy do datové schránky Objednatele ID: 6qsigjs či na emailovou adresu: podatelna@surao.cz.
- Faktura bude obsahovat evidenční číslo SoD Objednatele, splňovat náležitosti daňového dokladu podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a bude doložena Objednatelem odsouhlaseným protokolem o předání a převzetí dílčího plnění.
- Doba splatnosti Zhotovitelem vystavené faktury byla dohodnuta na 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla faktura Objednateli prokazatelně doručena. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu k jejímu zaúčtování. Chybným vyplněním data splatnosti Zhotovitelem na faktuře není Objednatel vázán. Identifikační údaje banky Zhotovitele budou uvedeny na každé faktuře.
- V případě, že faktura nebude mít požadované náležitosti uvedené v odst. 6 tohoto článku nebo k ní nebude doložen Objednatelem odsouhlasený protokol o předání a převzetí dílčího plnění, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od obdržení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

V. Změna ceny a rozsahu prací

- Objednatel je oprávněn nařídit neprovádění některých částí Díla - tzv. méněpráce, nebo provedení částí Díla nad rámec kvality nebo množství uvedených v této smlouvě – tzv. vícepráce. Za vícepráce se považují dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré změny dle tohoto odstavce musí splňovat podmínky uvedené v ustanovení § 222 ZZVZ.
- Vícepráce a méněpráce nelze vůči sobě vzájemně započítat v rámci fakturace. Z hlediska splnění podmínek § 222 ZZVZ, tj. z hlediska určení, zda se jedná o podstatnou změnu závazku, či nikoli, je však nutné méněpráce i vícepráce vůči sobě započítat.
- Jakékoliv změny musí být předem odsouhlaseny Objednatelem. V případě, že Zhotovitel provede změny v rozporu se smlouvou bez souhlasu Objednatele, je povinen na pokyn Objednatele na vlastní náklad provést taková opatření a práce za účelem uvedení Díla do souladu se smlouvou.

VI. Provádění a předání a převzetí Díla

- Zhotovitel je povinen provádět práce na Díle pracovníky uvedenými v Příloze 1 SoD. V případě nutné změny pracovního týmu musí Zhotovitel navrhnout pracovníka, který bude splňovat kvalifikační požadavky uvedené v zadávací dokumentaci na danou pozici pracovníka, kterého nahrazuje. Zároveň bude mít nový pracovník stejné či vyšší zkušenosti, které byly doloženy v rámci kvalifikace původním členem týmu.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup plnění Zhotovitele. V průběhu zpracování Díla budou Zhotovitelem svolány kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat zpravidla jedenkrát (1x) za kalendářní měsíc, pokud Objednatel nestanoví jinak. Termín a místo konání oznámí Objednatel Zhotoviteli vždy alespoň deset (10) kalendářních dnů předem, v případě, že bude kontrolní den předcházet některému z fakturačních milníků dle odst. IV. této Smlouvy je Objednatel povinen oznámit jeho konání alespoň jeden (1) měsíc předem. Kontrolního dne se budou účastnit příslušní Zástupci obou Smluvních stran, případně členové realizačního týmu nebo jiné třetí osoby, jejichž účast je na daném kontrolním dnu s ohledem na jeho předmět požadována. Zhotovitel je povinen zajistit účast těchto osob.
3. Kontrolní dny se budou konat zejména v místech plnění dle čl. II. této Smlouvy, případně na jiném Objednatelům určeném místě nebo prostřednictvím prostředku dálkové komunikace určeným Objednatelům. Zhotovitel nejméně tři (3) pracovní dny před konáním kontrolního dne zašle Objednateli podklady, které budou na kontrolním dni projednávány (součástí podkladů bude prezentace ve formátu .ppt).
4. Z každého kontrolního dne bude Zhotovitelem vyhotoven zápis o všech projednávaných věcech a o aktuálním stavu realizace Předmětu plnění, který bude předložen Zhotoviteli k připomínkám nejpozději do tří (3) pracovních dnů po kontrolním dni, a který bude po dokončení všech úprav potvrzen příslušnými Zástupci obou Smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých pracovníků a poddodavatelů při plnění celého Díla. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit všemi podmínkami stanovenými v dokumentu „*Povinnosti dodavatelů SÚRAO při práci na projektech v PVP Bukov*“ a že bude dodržovat všechny bezpečnostní a jiné požadavky Objednatelů zde uvedené. Aktuálně platná verze dokumentu je uvedena v Příloze č. 4 SoD. V případě její aktualizace je Zhotovitel povinen řídit se touto verzí, která mu bude Objednatelům dodána bezprostředně po jejím vydání.
6. Před zahájením Plnění Aktivit Etapy 1 bude Zhotovitelem vytvořen PSŘ a Realizační projekt v termínech uvedených v čl. IV této SoD, který bude schválen Objednatelům. Dále bude v průběhu celého projektu probíhat vytváření dokumentace ve formě Dokumentace technického řešení, jak je popsána v Příloze č. 10 SoD „*Popis technického řešení a současný stav*“.
7. Výstupy z jednotlivých dílčích plnění budou tvořit technické zprávy (průběžné zprávy a zpráva závěrečná), které shrnou práce daného dílčího plnění Díla a (Etapy) do příslušného termínu dílčího plnění Díla, a které budou zpracovány ve formátu uvedeném v Příloze č. 6a SoD „*Vzor průběžných a závěrečné zprávy*“ a které budou předány Objednateli v návrhu nejpozději měsíc před termínem dílčího plnění. Pokud Objednatel neuplatní připomínky do deseti (10) pracovních dnů, má se za to, že k předloženým zprávám nemá připomínky. Případné připomínky Objednatelů Zhotovitel zapracuje do čistopisu technických zpráv a bude informovat Objednatelů o způsobu jejich zapracování. Čistopisy těchto zpráv budou předány v elektronické verzi ve formátech MS Office a PDF (respektive PDF/A) a v jednom tištěném vyhotovení.
8. Za závěrečnou zprávu je považována taková technická zpráva, která vznikne v rámci Etapy 7 předmětu plnění této smlouvy a bude obsahovat veškeré získané poznatky z celého projektu a která bude zpracována ve formátu uvedeném v Příloze č. 6a a 6b SoD „*Vzor průběžných a závěrečné zprávy*“. Tato zpráva bude Objednateli předána nejpozději měsíc a půl před termínem dílčího plnění Etapy 7. Pokud Objednatel neuplatní připomínky do 15 pracovních dnů, má se za to, že k předloženým zprávám nemá připomínky. Případné připomínky Objednatelů Zhotovitel zapracuje do čistopisu a bude informovat Objednatelů o způsobu jejich zapracování. Závěrečná zpráva také projde externí oponenturou a připomínky vzniklé ze strany oponenta musí Zhotovitel do finálního čistopisu zprávy zapracovat co nejdříve po jejich přijmutí. Oponenta zajistí Objednatel na své náklady. Zhotovitel také v rámci Etapy 7 zajistí odborný překlad Závěrečné zprávy do anglického jazyka. Čistopisy těchto zpráv budou předány v elektronické verzi ve formátech MS Office a PDF (respektive PDF/A) a v jednom tištěném vyhotovení.
9. Veškerá data včetně primárních vzniklá v průběhu řešení projektu budou předána Objednateli v elektronické formě do interních datových struktur SÚRAO. Databázové výstupy budou kompatibilní s GIS SÚRAO a vnitřními předpisy SÚRAO. Databáze, do kterých budou data

ukládána, budou vytvořeny na základě interní směrnice SÚRAO MP 23, která je Přílohou č. 5 SoD „Metodický pokyn MP.23, Požadavky na geografická a související data zpracovávaná při činnostech SÚRAO“, a budou schváleny Objednatel.

10. Dílo se předává a přebírá po částech (dílčích plnění) podle § 2606 OZ. Předání a převzetí dílčích plnění Díla (čistopisů zpráv) bude stvrzeno předávacím písemným protokolem podepsaným zmocněnci pro technická jednání Objednatele a Zhotovitele. Protokol o předání a převzetí dílčího plnění může obsahovat soupis drobných vad a nedodělků, které nebrání užívání dílčího plnění a doplněný o termín pro jejich odstranění. Závěrečný protokol o předání a převzetí Díla bude podepsán po odstranění všech vad a nedodělků z protokolů o předání a převzetí dílčích plnění.

VII. Změny Realizačního týmu:

Příloha č. 1 této SoD obsahuje seznam specialistů požadovaných pro realizaci Předmětu plnění, kteří tvoří Realizační tým, včetně jejich identifikačních údajů a odborných zkušeností. Zhotovitel je povinen realizovat Předmět plnění prostřednictvím tohoto Realizačního týmu a udržovat jej po celou dobu realizace Předmětu plnění.

V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebude kterýkoliv ze členů Realizačního týmu schopen provádět a účastnit se na realizaci Předmětu plnění, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit Objednateli a nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14) dnů zajistit nahrazení tohoto člena Realizačního týmu, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.

Každý člen Realizačního týmu musí ovládat český a anglický jazyk na komunikační a písemné úrovni se znalostí odborné terminologie týkající se Předmětu plnění. Pokud by některý z členů Realizačního týmu tento požadavek nesplňoval, zajistí Zhotovitel pro účely komunikace takového člena Realizačního týmu na vlastní náklady tlumočnicka.

Zhotovitel je oprávněn navrhnout změny Realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 1, a to vždy pouze nahrazením specialistou stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností. Ke změně Realizačního týmu může dojít až po písemném schválení Objednatel, který se k návrhu Zhotovitele vyjádří nejpozději ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů ode dne jeho doručení. V tomto případě se Objednatel zavazuje, že návrhy Zhotovitele na změnu Realizačního týmu, odmítne pouze na základě závažných opodstatněných důvodů sdělených Zhotoviteli.

Pokud dojde ke změně složení Realizačního týmu, který tvoří Přílohu č. 1, dle předchozího odstavce toho článku této Smlouvy, zavazují se Strany vypracovat aktualizovanou verzi této Přílohy č. 1, která bude odsouhlasena dle předchozího odstavce této Smlouvy. Takto aktualizovaná písemná verze Přílohy č. 1 nahrazuje původní neaktuální znění. Pro vyloučení všech pochybností Strany uvádí, že ke změně a nahrazení Přílohy č. 1 postupem uvedeným v tomto odstavci této Smlouvy, není třeba uzavírat písemný dodatek k této Smlouvě.

VIII. Pojištění

Zhotovitel na své náklady uzavře nebo sjedná, pojištění odpovědnosti Zhotovitele, které bude kryt veškeré fyzické ztráty a škody na Předmětu plnění, nemajetkové újmy třetích stran, ztráty, poškození nebo škody na majetku třetích stran (včetně majetku Objednatele a jakékoliv části Předmětu plnění), které mohou vzniknout ve spojení s prováděním Předmětu plnění. Souhrnný pojistný limit odpovědnosti Zhotovitele v rámci pojištění dle tohoto odstavce Smlouvy bude činit minimálně 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých). Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat po celou dobu trvání Smlouvy.

Zhotovitel na své náklady uzavře nebo sjedná, pojištění odpovědnosti za rizika související s úrazem, pracovní neschopností, invaliditou, trvalými následky nebo smrtí osob, které mohou vzniknout v souvislosti s realizací Předmětu plnění, a to alespoň ve výši 30 000 000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat po celou dobu trvání Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozději v den uzavření Smlouvy předložit Objednateli kopii pojistných smluv nebo pojistného certifikátu, ze kterého budou patrné a ověřitelné veškeré požadované

parametry pojištění, které je Zhotovitel povinen uzavřít dle tohoto čl. VIII. Smlouvy. Kopie smlouvy/smluv nebo pojistný certifikát tvoří Přílohu č. 9 této Smlouvy.

IX. Vlastnické právo

Vlastnické právo k dílčím plněním a ke zhotovenému Dílu včetně práva zveřejnění čistopisů zpráv nebo jejich částí přechází na Objednatele zaplacením ceny Díla, resp. zaplacením za příslušné dílčí plnění.

X. Kvalita Díla a záruka

1. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo bude provedeno bez faktických a právních vad a bude odpovídat této SoD a platným právním předpisům. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými platnými i doporučenými normami a technologickými předpisy.
2. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za kvalitu v délce **60 měsíců**.
3. Záruka počíná běžet od okamžiku protokolárního předání Díla.
4. Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které má Dílo ke dni jeho úplného dokončení a dále i za vady Díla, které se na Díle vyskytnou v průběhu záruční doby. Zhotovitel je povinen odstranit vadu Díla na své náklady ve lhůtě stanovené v reklamačním protokolu, který jsou Smluvní strany povinny sepsat. Zhotovitel je povinen se dostavit do místa plnění nejpozději do dvou pracovních dnů od oznámení vady Objednatelem a sepsat s Objednatelem o výskytu vady a způsobu jejího odstranění reklamační protokol. Tuto lhůtu k odstranění vady je oprávněn určit Objednatel s tím, že musí být přiměřená povaze reklamované vady.
5. Zhotovitel neprodleně uhradí Objednateli škody, které Objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad Díla, za které Zhotovitel dle této SoD odpovídá. Vady Díla řádně oznámené Zhotoviteli, které Zhotovitel řádně a v termínu stanoveném v reklamačním protokolu neopraví nebo v případě, že se Zhotovitel nedostaví ve stanovené lhůtě k sepsání reklamačního protokolu, mohou být odstraněny Objednatelem (nebo třetí osobou) na náklady Zhotovitele.
6. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamované vady, tj. o dobu ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu SoD Objednatelem.
7. Dnem protokolárního předání odstraněné vady se na práce a dodávky, vynaložené na odstranění vady, vztahují ustanovení o záruční lhůtě dle tohoto článku v plném rozsahu.
8. Zhotovitel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které má Dílo, nebo jeho části v okamžiku jejich převzetí Objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí práce Objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinností Zhotovitele. Objednatel je povinen takto zjištěné vady oznámit Zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od jejich zjištění.

XI. Změny smlouvy a komunikace Smluvních stran

1. Tato SoD může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky ke smlouvě musí být číslovány vzestupně počínaje číslem 1 a podepsány oprávněnými osobami obou Smluvních stran.
2. Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu SoD nepovažují.
3. Smluvní strany v rámci zachování právní jistoty sjednávají, že jakákoli jejich vzájemná komunikace (konkretizace plnění, potvrzování si podmínek plnění, upozorňování na podstatné skutečnosti týkající se vzájemné spolupráce apod.) bude probíhat výhradně písemnou formou. Smluvní strany budou doručovat písemné dokumenty na adresy uvedené v záhlaví této SoD. Upřednostňovány budou prostředky elektronické komunikace s využitím e-mailů či datových schránek Smluvních stran. Pro potřeby této SoD se sjednává jako okamžik doručení desátý den od uložení doporučeného

dopisu u příslušného poštovního úřadu nebo den doručení písemnosti do datové schránky. Pro e-mailovou korespondenci mezi osobami dle této SoD, případně mezi osobami vykonávajícími dohled nad realizací Díla dle této SoD na straně Objednatele není vyžadován zaručený elektronický podpis. Pro právní jednání směřující ke vzniku, změně nebo zániku SoD nebo pro uplatňování sankcí však není e-mailová forma komunikace dostačující.

4. Pokud by některá ze Smluvních stran změnila své zmocněnce pro technická nebo smluvní jednání, je povinna písemně vyrozumět druhou Smluvní stranu 5 dnů před takovou změnou. Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně zmocněnce bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

XII. Sankce, ukončení smlouvy

1. Bude-li Zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním dílčích plnění Díla (oproti termínům uvedeným v časovém harmonogramu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy a ve Zhotovitelem předloženém Realizačním plánu, schváleném Objednatelem) je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok Objednatele na náhradu případné škody.
2. Bude-li Zhotovitel v prodlení s vyřízením reklamace, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý (i započatý) den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok Objednatele na náhradu případné škody.
3. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny nebo její části, je Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,04 % z dlužné částky bez DPH za každý (i započatý) den prodlení.
4. Zhotovitel se zavazuje během plnění SoD i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s plněním SoD dozví. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje taktéž na všechny zaměstnance a spolupracovníky Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti mlčenlivosti zavázat všechny případné poddodavatele, kteří jím budou k realizaci Díla využiti. Zhotovitel Objednateli odpovídá za dodržení mlčenlivosti všemi poddodavateli dle předchozí věty. Bude-li závazek Zhotovitele dle tohoto odstavce porušen, a to i kteroukoli třetí osobou, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení závazku mlčenlivosti.
5. Celková výše smluvních pokut uplatňovaných kteroukoli se Smluvních stran nesmí přesáhnout 400 000 Kč.
6. Smlouva zaniká buď řádným a včasným splněním, nebo dohodou, anebo odstoupením.
7. K ukončení SoD dohodou se vyžaduje písemný konsensus Smluvních stran. Součástí dohody musí být vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů vč. pohledávek a dluhů vyplývajících z této SoD.
8. Každá ze Smluvních stran má právo od SoD písemně odstoupit, pokud s druhou Smluvní stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku, nebo byl-li konkurs zrušen pro nedostatek majetku nebo vstoupí-li druhá Smluvní strana do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.
9. Objednatel má dále právo odstoupit, nad rámec případů uvedených výše v této smlouvě:
 - a) je-li Zhotovitel prohlášen za nespolehlivého plátce DPH;
 - b) pokud se Zhotovitel ocitl v prodlení s dokončením Díla nebo jeho části delším než 30 dní;
 - c) pokud se Zhotovitel ocitl v prodlení s vyřízením reklamace a nápravu nesjedná ani po písemně výzvě;
 - d) pokud Zhotovitel realizuje Dílo v rozporu s pokyny Objednatele a na písemnou výzvu nebyla sjednána náprava;

- e) pokud bude rozhodnuto o ukončení provozu PVP Bukov;

10. Zhotovitel má dále právo odstoupit:

- a) pokud se Objednatel ocitl v prodlení s úhradou dlužné částky delším než 30 dní a toto prodlení neodstranil ani po písemné výzvě k úhradě.

11. Obecné podmínky sankcí a ukončení SoD:

- a) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě.
- b) Smlouvu není žádná ze Smluvních stran oprávněna jednostranně ukončit z žádných jiných důvodů stanovených dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, vyjma důvodů uvedených jinde v této smlouvě.
- c) Účinky odstoupení od SoD nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupení se považuje za doručené nejpozději desátý den po jeho odeslání či dnem doručení do datové schránky.
- d) Odstoupením od SoD nejsou dotčena ustanovení této SoD, která se týkají zejména nároků z uplatněných sankcí, náhrady škody a dalších ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i po zániku účinnosti této SoD.
- e) Při předčasném ukončení SoD jsou Smluvní strany povinny si vzájemně vypořádat pohledávky a dluhy, vydat si bezdůvodné obohacení a vypořádat si další majetková práva a povinnosti plynoucích z této SoD.

XIII. Další ustanovení

1. S ohledem na ustanovení OZ Smluvní strany pro předejití budoucích pochybností uvádí následující:

- a) spočívá-li Dílo v jiném výsledku činnosti, než je zhotovení věci nebo údržba, oprava či úprava věci (tzn., že plnění Zhotovitele spočívá zejména v poskytnutí služby), postupuje Zhotovitel při této činnosti, jak bylo ujednáno v této SoD a s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku činnosti určeného v SoD; v takovémto případě se jedná o smlouvu o Dílo s nehmotným výsledkem a mimo ustanovení § 2586 a násl. se použijí také ustanovení § 2631 a násl. OZ; Výsledek činnosti, který je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může Zhotovitel poskytnout pouze Objednateli;
- b) je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, určí mu Zhotovitel písemnou a prokazatelně doručenou formou přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, nemá Zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele.
- c) příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla je Zhotovitel vázán, odpovídá-li to povaze plnění; pokud jsou příkazy Objednatele nevhodné, je Zhotovitel povinen na to Objednatele písemnou a prokazatelně doručenou formou upozornit a v provádění Díla pokračovat až po písemném vyjádření Objednatele;
- d) Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1764–1766 OZ uvádí, že pokud dojde ke změně okolností, přebírají Smluvní strany nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že v rámci realizace Díla bude vstupovat do tzv. Kontrolovaného pásma, vymezeného v souladu s vyhláškou č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje. Současně Zhotovitel prohlašuje, že on sám i osoby jím pověřené k realizaci Díla budou dodržovat pokyny stanovené výše uvedenou vyhláškou a pokyny Objednatele vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dle Přílohy č. 4 SoD „Povinnosti dodavatelů SÚRAO“ při práci na projektech v PVP Bukov.

3. Zhotovitel je povinen neprodleně po podpisu SoD, nejpozději však do 14 dnů splnit požadavky vyplývající z Přílohy č. 4 SoD, zejména zajištění zdravotní prohlídky a dalších náležitostí k získání průkazu radiačního pracovníka kategorie A.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Předmětu plnění provádět veškeré činnosti v koordinaci s Objednatel, respektive jím pověřenou třetí osobou zajišťující technickou podporu v PVP Bukov, případně v dalších částech dolu Rožná I, a to zejména při plánování prací, poskytování součinnosti a dalších obdobných činnostech. Zhotovitel je dále v rámci realizace Předmětu plnění povinen postupovat v maximální možné míře tak, aby neohrozil či nenarušil provoz a výkon činnosti Objednatele, respektive jím určené třetí osoby zajišťující technickou podporu v PVP Bukov, případně v dalších částech dolu Rožná I.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je jako zadavatel veřejné zakázky povinen v souladu s § 219 ZZVZ uveřejnit na profilu zadavatele tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky. Současně bere Zhotovitel na vědomí, že tato SoD bude zveřejněna v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na novou právní úpravu ochrany osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k uzavření dodatku této SoD, na jehož základě dojde k úpravě příslušných ustanovení této SoD tak, aby byly zcela v souladu s výše uvedeným nařízením a příslušnou národní legislativou navazující na výše uvedené nařízení vztahující se k ochraně osobních údajů. Zhotovitel je povinen Objednateli poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro uzavření dodatku dle tohoto odstavce.
4. Práva a povinnosti Smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, a to tak, že je opatřena uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Stran (dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů).
6. Pro případ sporu vzniklého mezi Smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně příslušný obecný soud podle sídla Objednatele.
7. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato SoD je závazná až okamžikem jejího podepsání oběma Smluvními stranami a obě Smluvní strany jsou oprávněny vést jednání o uzavření SoD, aniž by odpovídaly za to, zda bude či nebude SoD uzavřena. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání Objednatele Smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předsmluvní odpovědnosti a Zhotovitel nemá právo ve smyslu § 2910 po Objednateli požadovat při neuzavření SoD náhradu škody.

8. Nedílnou součástí této SoD jsou její přílohy:

Příloha č. 1	Složení a odbornost Realizačního týmu Seznam členů realizačního týmu
Příloha č. 2	Časový harmonogram
Příloha č. 3	Rozpis smluvní ceny
Příloha č. 4	Povinnosti dodavatelů SÚRAO při práci na projektech v PVP Bukov
Příloha č. 5	Metodický pokyn MP.23, Požadavky na geografická a související data zpracovávaná při činnostech SÚRAO
Příloha č. 6a	Vzor průběžných a závěrečné zprávy v českém jazyce
Příloha č. 6b	Vzor průběžných a závěrečné zprávy v anglickém jazyce
Příloha č. 7	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 8	Požadavky na plán systému řízení, vč. Vzorů
Příloha č. 9	Doklad o sjednaném pojištění (Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát)
Příloha č. 10	Popis technického řešení a současný stav

V Praze dne
12.4.2024

V Praze dne
25.4.2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Podepsáno elektronicky

.....

RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D., ředitel

Podepsáno elektronicky

.....

prof. Ing. Jiří Máca, CSc., děkan fakulty