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Všem účastníkům zadávacího řízení 

 
    
 

 
Královéhradecký kraj  

 

 

Telefon:  495 540 211 

E-mail:  svatava.koubova@uskhk.eu 

IČO:   708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

 

 

Váš dopis zn. ze dne:         Naše značka             Vyřizuje/linka                     Hradec Králové dne 

                       TOÚ/039-24/Ko             Ing. Koubová/ 18                       15.04.2024 

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 

I.  Informace o zadavateli 

Zadavatel Královéhradecký kraj 

      Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

      Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem 

      IČO: 708 89 546 

 

II. Informace o veřejné zakázce 

Název veřejné zakázky: „III/3166 intravilány Chleny – Vrbice“ 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce 

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) 

Zadavatel výše uvedené zakázky dne 02.04.2024 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje 

ROZHODL 

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle 

výsledku hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že 

v y b r a n ý m   d o d a v a t e l e m   j e 

SWIETELSKY stavební s.r.o.  

Sídlo:  Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

IČO:  480 35 599 
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III. Zpráva o hodnocení nabídek 

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto 

oznámení.  

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka 

byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky 

účasti v zadávacím řízení a nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH. 

IV. Seznam vyřazených účastníků 

Netýká se 

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel 

prokazoval kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je 

obsažen ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.  

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) 

zákona 

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 

k uzavření Smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním zajištění 

dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti a jakosti v souladu s ČSN a TKP 7, s minimálním 

výkonem 80 t/hod. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

Dodavatel doloží:  

- Prohlášení nebo dokument potvrzující, že obalovna splňuje minimální požadovaný výkon 

a dojezdovou vzdálenost dle platných ČSN a TKP 7. Zadavatel požaduje, aby v tomto 

dokumentu byly uvedeny konkrétní hodnoty výkonu obalovny a dojezdové vzdálenosti; 

- Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušnou smluvní dokumentaci (kopie 

příslušné smlouvy); 

-  Certifikát (osvědčení) systému řízení výroby včetně aktuálního Protokolu o výsledku 

posuzování nebo aktuální Zprávy o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení 

výroby k obalovně; 

- Prohlášení o vlastnostech, dle TKP 7, pro všechny asfaltové směsi, které budou použity při 

plnění zakázky. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

Zadavatel dále v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 

k uzavření smlouvy zpracování a předložení plánu jakosti pro Dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu. 

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 

k uzavření smlouvy zpracování a předložení harmonogramu v grafické podobě s členěním dle stavebních 

objektů, členěných dle vybraných činností, resp. položek. Harmonogram bude zpracován dle 

předloženého vzoru se zřetelem na rozsah prací prováděných zhotovitelem a případnými poddodavateli 

(harmonogram slouží jako podklad pro Plán BOZP na staveništi). Harmonogram bude současně 

podkladem pro žádost o uzavírku, která musí být projednána na celou dobu provádění díla. O uzavírku 

silnice požádá zhotovitel díla, který zároveň zajistí osazení dopravního značení objízdných tras a jeho 

údržbu během uzavírky. 

Vybraný dodavatel dne 08.04.2024 doložil následující doklady:  

• v souladu s § 122 odst. 3 písm. b) zákona, doklady vyhrazené zadavatelem podle § 104 písm. a) 

zákona a jejich předložení je podmínkou uzavření smlouvy; 

a) k obalovně Obalovna Týniště s.r.o.:  

• Prohlášení – obalovna ze dne 04.04.2024; 

• Rámcová kupní smlouva o dodávkách obalovaných směsí ze dne 02.04.2024; 
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• Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1951-CPR-1101201 ze dne 30.04.2021; 

• Protokol o výsledku posuzování, záznam č. 31012/3, ze dne 06.04.2023; 

• Protokol o výsledku posuzování, záznam č. 32012/3, ze dne 06.04.2023; 

• Certifikát systému managementu kvality, reg. č. 25012, ze dne 01.04.2022; 

• Prohlášení o vlastnostech ITT č. OS24-002-ZT, typové označení Asfaltový beton ACO 

11+ 50/70 ze dne 25.01.2024; 

• Prohlášení o vlastnostech ITT č. OS20-012-ZT, typové označení Asfaltový beton ACP 

16+ 50/70 ze dne 30.04.2021; 

• Prohlášení o vlastnostech ITT č. OS24-005-ZT, typové označení Asfaltový beton ACL 

16+ 50/70 ze dne 26.01.2024; 

• Prohlášení o vlastnostech ITT č. OS20-004-ZT, typové označení Asfaltový beton ACO 

11 S PmB 45/80-65 ze dne 30.04.2021; 

b) Plán jakosti, doručen dne 08.04.2024; 

c) Kontrolní a zkušební plán, doručen dne 08.04.2024; 

d) Harmonogram, doručen dne 08.04.2024. 

 

Vybraný dodavatel dne 11.04.2024 doložil následující doklady: 

• v souladu s § 122 odst. 3 písm. b) zákona, doklady vyhrazené zadavatelem podle § 104 písm. a) 

zákona a jejich předložení je podmínkou uzavření smlouvy; 

a) k obalovně Obalovna Týniště s.r.o.:  

• Prohlášení – obalovna ze dne 11.04.2024; 

a) Kontrolní a zkušební plán, doručen dne 11.04.2024 (schválen správcem stavby); 

b) Harmonogram, doručen dne 11.04.2024 (schválen správcem stavby; 

c) Plán jakosti, doručen dne 11.04.2024 (schválen správcem stavby). 

 

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona 

------------------------- 

VIII. Další závazné podmínky: 

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo 

vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.  

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR. 
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IX. Poučení 

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla 

újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, 

které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 

15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. 

 

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 21.03.2024. 

 

            Ing. Jiří Brandejs 

    ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  

           Královéhradeckého kraje a.s. 

             na základě pověření 
 



 

 

D O P I S  N A B Í D K Y  

NÁZEV DÍLA: „III/3166 intravilány Chleny – Vrbice“ 

PRO:   Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, 

změny nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, 

Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a s připojenou 

Přílohou k nabídce pro realizaci výše uvedené Stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a 

odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené 

dokumenty, za částku ve výši (v měně platby): 

cena bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek)  21 406 800,00  korun českých 

DPH (21%)         4 495 428,00  korun českých 

cena celkem       25 902 228,00  korun českých 

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou. 

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. 

Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky. 

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 

záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme 

Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení. 

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení 

zadavatele o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou 

Smlouvu o dílo. 

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné 

zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 

výsledek zadávacího řízení. 

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, 

tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: Pokládka asfaltových vrstev, veškeré činnosti prováděné 

osobou v pozici hlavního stavbyvedoucího. 

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte. 

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

 

Ing. Petr Seknička, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD 

 

 

Ing. Pavel Vacek, ředitel oblasti Hradec Králové 
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Smluvní podmínky pro 
VÝSTAVBU 
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
PRVNÍ VYDÁNÍ 2016 
Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) 
jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto 
Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů 
(CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-
publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-red-book.php). 

1 Obecná ustanovení 
1.1 
Definice 

1.1.1 
Smlouva 
1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje“. 

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne 
až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami.“ 

1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení: 
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy.“ 

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení: 
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby 
(PDPS).“ 

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení: 
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr“ Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle 
Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem 
dopravy.“ 

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11: 
„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy.“ 

1.1.2 
Strany a osoby  
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:  
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách.“ 

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  
„Zhotovitel“ je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) 
označenou(é) jako Zhotovitel v Příloze k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce 
této osoby nebo osob.“ 

1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:  
„Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve všech mluvnických formách 
a podobách.“ 

1.1.3 
Data, zkoušky, lhůty a dokončení 
1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
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„Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a 
provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty 
Objednatelem.“ 

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn. 

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10: 
„Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem  
v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu v režimu předčasného užívání za 
podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-
článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného 
milníku]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce.“ 

1.1.4 
Peníze a platby  
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“ 

1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn bez náhrady. 

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.“ 
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13: 
„Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění 
vad).“ 

1.1.6 
Další definice 
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10: 
„Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na 
základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve 
smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo 
Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“ 

1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11: 
„Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních 
komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak.“ 

1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12: 

„Méněpráce“ znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve 
Výkazu výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr. 

1.2 
Výklad  
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění: 
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve Smlouvě výslovně 
stanoveno jinak; 
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným ziskem 5% Nákladů.“ 
PODMÍNK 
1.6 
Smlouva o dílo 
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním: 
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace.“ 

1.7 
Postoupení 
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch 
z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů: 
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo 
majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí 
Díla veškerá nebo jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí 
Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na 
to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel 
uděluje výslovný souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a 
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b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s 
platnými a účinnými Právními předpisy.“ 

1.8 
Péče o dokumenty a jejich dodání 
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci“ vkládá závorka s textem 
„(lze i v elektronické podobě)“. 
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec: 
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou 
k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici 
bude rovněž Stavební deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů.“ 

1.10 
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem 
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění: 
„d) umožňovat udělení podlicence.“ 
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec: 
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu 
softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. 
Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný 
k zajištění provedení, provozu, údržby anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které 
na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle 
Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem; 
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; 
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového 
programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo 
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze 
určenými zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití 
zdrojového kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího 
uzavření.“ 
PODMÍNKY 

2 Objednatel 
2.1 
Právo přístupu na staveniště  
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec: 
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že 
Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků 
vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště.“ 

2.3 
Personál objednatele  
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)“. 

2.4 
Zajištění financování objednatelem 
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Objednatel musí do 28 dnů po obdržení požadavku Zhotovitele předložit přiměřený důkaz o tom, že je 
zajištěno financování, které umožní Objednateli zaplatit Smluvní cenu (jak je v daném čase odhadována) 
v souladu s Článkem 14 (Smluvní cena a platební podmínky).  
Dostatečným důkazem o zajištění financování Objednatelem je: 
a) zařazení stavby do schváleného rozpočtu staveb financovaných z prostředků Státního fondu dopravní 
infrastruktury nebo ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo 
b) zařazení stavby do programu financování (spolufinancování) dopravní infrastruktury z prostředků 
mezinárodních finančních institucí, fondů, programů apod. a uzavření příslušných smluv. 
Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou změnu, která se týká zajištění financování, musí 
dát Objednatel Zhotoviteli oznámení s podrobnými údaji.“ 
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3 Správce stavby 
3.1 
Povinnosti a pravomoc správce stavby 
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec: 
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků 
těchto Podmínek: 
a) 13.2 (Návrh na zlepšení) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku; 
b) 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro 
splnění postupného závazného milníku), bude-li Pod-článku 8.13 užito.“ 

3.3 
Pokyny správce stavby  
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení: 
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku.“ 

3.4 
Výměna správce stavby  
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 

3.6 
Kontrolní dny 
Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny): 
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané 
na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být 
uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den 
musí Správce stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací a každý další kontrolní den podle potřeby, 
nejméně však jednou za 14 dnů.“ 
 

4 Zhotovitel 
4.1 
Obecné povinnosti zhotovitele 
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova: 
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby.“ 
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova: 
„ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 
všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle 
Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno.“ 
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním: 
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel: 
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ a dále veškeré příručky, návody a manuály 
provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu 
s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, 
demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a 
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména 
provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.  
Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí), dokud 
nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná 
školení podle bodu (ii).“ 
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce: 
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení 
Stavby dle pokynu Objednatele, se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby 
a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 
Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu Objednatelem.  
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až 
do doby dokončení Díla. 
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek 
stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, 
jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“ 
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4.2 
Zajištění splnění smlouvy 
Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené 
v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 21 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu 
zahájení prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí 
být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a 
nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění vad). Pokud 
podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o 
převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před 
datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, 
dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad. 
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že: 
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy 
v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky, 
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem 
dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí 
řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení, 
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele 
požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo 
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objednatelem). 
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky. 
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a 
v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní 
záruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na 
Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto 
skutečnosti musí nastat. 
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první 
výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala. 
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.“ 

4.4 
Podzhotovitelé  
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů“. 

4.6 
Spolupráce  
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova: 
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je 
uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,“ 
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec: 
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva 
pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, 
Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a 
certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České 
republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí 
poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. 
Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty související s Dílem, za předpokladu spolufinancování 
akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31.12.2035.“ 

4.7 
Vytyčení 
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se 
Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo 
oznámených Správcem stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí 
napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
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obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla 
zničeny či poškozeny.“ 
Na konec Pod-článku 4.7 se přidává následující ustanovení: 
Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby včetně dokladové části a stanovisek 
k existenci inženýrských sítí, která byla platná v době stavebního řízení a vydání stavebního povolení. 
V případě, že v momentě zahájení prací již nejsou všechna stanoviska k existenci inženýrských sítí platná, 
zajistí Zhotovitel jejich aktualizaci sám v dostatečném předstihu pro řádné vytyčení těchto sítí. 

4.8 
Bezpečnost práce 
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení: 
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností 
Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.  
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce 
Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních 
komunikacích za provozu v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak 
povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat. 
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za 
provozu jsou: 
a Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků 
Objednatele. 
b) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
c) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. 
Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci 
Objednatele. 
d) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak. 
e) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu 
vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel 
následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy. 
f) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných 
věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito. 
g) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě 

výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.” 

4.9 
Zajištění kvality 
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí k Datu zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti 
ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude 
zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. 
Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání.“ 

4.15 
Přístupové cesty  
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení: 
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které 
bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání 
těchto Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci 
komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. 
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které 
bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných 
komunikací (je-li takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací 
před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace 
se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně 
přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že 
takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu. 
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti 
s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. 
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací 
staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit 
využití Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat 
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veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení 
staveništní dopravy. 
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na 
své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po 

ukončení jejich používání.“ 

4.22 
Zabezpečení staveniště 
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova: 
„a na oprávněné úřední osoby.“ 

4.23 
Činnost zhotovitele na staveništi 
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova: 
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, 
v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo 
smlouvou o právu provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor 
Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní 
odpovědnost a náklady 
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a 
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené 
překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů. 
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za 
škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.“ 
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec: 
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona 
o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně 
vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu 
stanovenou příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové 
evidence vedené Podzhotoviteli.“ 
 
 

4.24 
Archeologické a další nálezy na staveništi 
Doplňuje se první odstavec následujícího znění: 
Na základě § 266 zákona č. 283/2021 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zajistí Objednatel archeologický 
dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR a sdělí 
Zhotoviteli, u jaké organizace archeologický dohled zajistil. Této organizaci je Zhotovitel povinen 10 dní před 
zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchranný 
archeologický výzkum“, a Objednatel uzavře s oprávněnou organizací smlouvu, poskytne Zhotovitel 
součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění. 

4.25 
Záruka za odstranění vad 
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad): 

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v 
Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí 
Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána 
právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. 

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná po celou dobu plynutí všech 
Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu 
dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle 
toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti 
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit 
platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny. 
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Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn 
podle Smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím 
odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění 
vad, 

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 
Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 
(Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení, 

c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v 
přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad. 

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a 
v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky 
za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční 
prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala. 

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně 
učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a 
podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše. 
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za 
předpokladu, že všechny vady byly odstraněny.“ 

4.26 
Kontrolní prohlídky stavby 
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolní prohlídky stavby): 
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního 
zákona, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a 
těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“ 

4.27 
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu 
Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu): 
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je 
povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost 
pokynu zjistil nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či 
nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty. 
Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití 
této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského 
zákoníku se nepoužije.“ 

4.28 
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu 
Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):  
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, 
jestliže: 
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro 
změnu podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele); 
b) Zhotovitel poruší Právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnost 
stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana zdraví a 
bezpečnost při práci); 
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištění kvality); 
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty); 
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený 
v Příloze k nabídce; 
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích); 
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g) Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), objednatel má nárok na smluvní 
pokutu dle Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta za zpoždění); 
h) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram); 
i) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 
(Neúspěšné odstraňování vady); 
j) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo 
bude v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojištění), 
k) Zhotovitel nepředá Objednateli Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky podle Pod-článku 4.2 
(Zajištění splnění smlouvy); 
l) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.23 (Činnost zhotovitele na staveništi); 
m) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 1.1.3.10; 
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní 
pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší 
částce. 
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany 
splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní 
pokuty. 
Pro institut smluvních pokut se použijí procesy pro claim, zejména Pod-článek 2.5 (Claimy objednatele).,  
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy 
nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“ 
 

4.29 
NEPOUŽIJE SE  

4.30 
Podmínky pro změnu podzhotovitele 
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele): 
„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 
pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 
pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný 
kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného 
Podzhotovitele.“ 

4.31 
Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích 
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích): 
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými 
v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní 
komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto 
omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních 
komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.“ 

6 Pracovníci a dělníci 
6.2 
Mzdové tarify a pracovní podmínky 
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady. 

6.3 
Osoby ve službě objednateli 
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby“ 

6.5 
Pracovní doba  
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a 
účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem 
jinak.“  



Název Díla: III/3166 intravilány Chleny – Vrbice 

10 
 

 

6.6 
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky  
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr.“ 

6.7 
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci  
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení: 
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku 
práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně: 
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení, 
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů, 
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech, 
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, 
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě 
nebezpečných věcí. 
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. 
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen). 
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla: 
(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů, 
(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly 

vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.” 

6.9 
Personál zhotovitele  
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec: 
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit 
fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů, a to v počtu, 
o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. 
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen 
do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 
10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 

Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.“ 

6.10 
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele 
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec: 
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které 
na stavbě zaměstnává. 

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné 
zpracování 
7.3 
Kontrola 
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení: 
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada Díla, za kterou 
Zhotovitel odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co 
Objednatel Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady 
vynaložené Objednatelem v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu 
a příčin), zejména náklady na provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod.  Konkrétní 
způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v souladu s čl. 11.1 (Dokončení nedokončených prací a 
odstranění vad) Objednatel. Nebude-li na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná 
vada Díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené postupem podle písm. b) výše Objednatel. 
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7.4 
Zkoušení  
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení: 
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.“ 

8 Zahájení, zpoždění a přerušení 
8.1 
Zahájení prací na díle  
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací.  
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na 
Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.“ 

8.2 
Doba pro dokončení 
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení: 
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) 
a (b) výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby. 
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle 
okolností) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít 
k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době 
pro dokončení. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) 
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před 
dokončením a převzetím Díla nebo Sekce obdržet. 
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
(Převzetí díla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle 
okolností) v Době pro dokončení. 
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu 
za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností).“ 

8.3 
Harmonogram 
Pod-článek 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí předložit Správci stavby podrobný harmonogram do 28 dnů po tom, co obdržel oznámení 
podle Pod-článku 8.1 (Zahájení prací na díle). Zhotovitel musí také předložit aktualizovaný harmonogram, 
kdykoli je předchozí harmonogram v rozporu se skutečným postupem nebo s povinnostmi Zhotovitele. Každý 
harmonogram musí obsahovat: 
a) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně předpokládaného načasování každé etapy postupu 
projektování (je-li nějaké), zpracování Dokumentů zhotovitele, zadávání, výroby Technologického zařízení, 
dodávek na Staveniště, výstavby, montáže, zkoušení a dobu na přípravu a předložení dokumentů a dokladů 
potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekcí (podle okolností) podle Pod-článku 8.2 (Doba pro 
dokončení), 
b) každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé), 
c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě, 
d) průvodní zprávu, která obsahuje: 

i) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a obecný popis hlavních etap provádění Díla 
a 
ii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a 
počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Staveništi pro každou z hlavních etap, 

e) harmonogram odevzdání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace a 
f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy. 
 
Jestliže Správce stavby do 21 dnů po obdržení harmonogramu nedá Zhotoviteli oznámení, v kterém uvede, 
v jakém rozsahu tento harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Zhotovitel postupovat ve shodě s tímto 
harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi ze Smlouvy. Personál objednatele je oprávněný se při 
plánování svých činností na tento harmonogram spoléhat. 
 
Zhotovitel musí dát Správci stavby okamžitě oznámení o pravděpodobných konkrétních budoucích událostech 
nebo okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, zvýšit Smluvní cenu nebo zpozdit provádění Díla. 
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Správce stavby může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného časového i finančního vlivu 
budoucí události nebo okolnosti anebo návrh podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci).   
 
Kdykoli dá Správce stavby Zhotoviteli oznámení, že harmonogram (ve stanoveném rozsahu) neodpovídá 
Smlouvě nebo je v rozporu se skutečným postupem a záměry uvedenými Zhotovitelem, musí Zhotovitel 
Správci stavby předložit aktualizovaný harmonogram v souladu s tímto Pod-článkem.“ 
 

8.6 
Míra postupu prací  
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo“: 
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,“ 
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody“ odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní 
pokutou“. 

8.7 
Náhrada škody za zpoždění 
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 
„Smluvní pokuta za zpoždění 
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), musí Zhotovitel podle Pod-
článku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. 
Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý 
den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak 
celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty 
za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce. 
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody.“ 

8.11 
Dlouhodobé přerušení 
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů“. 
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta: 
„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 
odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“ 

8.13 
NEPOUŽIJE SE  

10 Převzetí objednatelem 
10.1 
Převzetí díla a sekcí  
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno 
v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo.“ 
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn. 

10.2 
Převzetí částí díla  
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním: 
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení 
o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, 
postupuje se podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“ 
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody“ 
nahrazena slovy „smluvní pokuta“. 

10.3 
Překážky při přejímacích zkouškách 
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost 
Objednatel, po více než 14 dnů od data 
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, 
nebo 
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později 
než datum uvedené pod bodem (i) shora,  
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a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích 
zkoušek, musí 
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a 
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k: 
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 
8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a 
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny. 
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil. 
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba 
než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“ 

10.5 
Předčasné užívání  
Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání): 
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce 
(podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je 
Zhotovitel zejména povinen: 
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména 
(i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 
1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10; 
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících 
polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o 
Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému 
užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením; 
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání 
povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo 
být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.“ 

11 Odpovědnost za vady 

11.1 
Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad 
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“. 
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění: 
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).“ 
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění: 
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem 
zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas 
nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpožďován.“ 

11.2 
Náklady na odstraňování vad 
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Když a v takovém rozsahu, jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje 
poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel 
se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout 
dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.“ 

11.7 
Právo na přístup  
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,“ a jsou 
nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,“. 

11.9 
Potvrzení o splnění smlouvy 
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady. 

11.10 
Nesplněné závazky  
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Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli 
závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení 
povahy a rozsahu neprovedených závazků.“ 

11.11 
Úklid staveniště  
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy“ a jsou 
nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad“. 
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním: 
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za 
odstranění vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak.“ 

11.12  
Promlčení 
Přidává se nový pod-článek 11.12 (Promlčení): 
„Pro nároky z vad díla si strany ujednávají promlčecí lhůtu v trvání pěti let, počítanou ode dne, kdy právo mohlo 
být uplatněno poprvé. V ostatním se promlčení řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.“ 

12 Měření a oceňování 
12.1 
Měření díla 
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec: 
 „Na každou jednotlivou položku bude Zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem 
stavby průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb.“ 

12.3 
Oceňování  
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy „ceny položky.“ 
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením: 
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority): 
(a) je specifikovaná ve Smlouvě, 
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě, 
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) 
databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se 
nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách 
zahrnuta, 
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh (v cenové úrovni (i) v době zpracování návrhu nebo (ii) ke 
dni zahájení provádění položky na základě pokynu Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [Právo na Variaci] 
k provedení těchto prací ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů v případech, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody podle 
toho, co nastane dříve) musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení 
požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné 
položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii 
ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi 
Stranami za dohodnuté. 

13 Variace a úpravy 
13.1 
Právo na variaci  
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení: 

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které 
budou odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. 
Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena 
postupem podle Pod-článku 12.3 (Oceňování). 

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout 
dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci. 

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy 
zhotovitele) k: 

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno 
podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a 

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do 
Smluvní ceny. 

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil.“ 

13.2 
Návrh na zlepšení 
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:  
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy. Zhotovitel 
nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách Díla odkládat provádění Díla.  

13.5 
Podmíněné obnosy 

Pod-článek 13.5 je odstraněn bez náhrady 

13.8 
Úpravy v důsledku změn nákladů  
Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být na základě samostatného 

Vyúčtování upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné 

vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. 

Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém 

plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků. 

Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly po-tvrzeny v Potvrzení 

platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce. 

Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné položky Výkazu 

výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce. 

Čtvrtletím pro potřeby tohoto Pod-článku se rozumí kalendářní čtvrtletí počínající/ končící měsíci: leden-březen 

(1. čtvrtletí), duben-červen (2. čtvrtletí), červenec-září (3. čtvrtletí) a říjen-prosinec (4. čtvrtletí).  

Zhotovitel musí předložit samostatné Vyúčtování podle prvního odstavce tohoto Pod-článku ke schválení 

Správci stavby vždy nejpozději do posledního kalendářního dne druhého měsíce následujícího po konci 

příslušného čtvrtletí (to znamená do 31. května za 1. čtvrtletí, do 31. srpna za 2. čtvrtletí, do 30. listopadu za 

3. čtvrtletí a do 28.(29.) února za 4. čtvrtletí) za předchozí kalendářní čtvrtletí, za které Zhotoviteli úprava 

částek podle Smlouvy náleží. Toto Vyúčtování bude znázorňovat částku, která má být přičtena nebo odečtena 

v důsledku změn nákladů v souladu s tímto Pod-článkem. Správce stavby musí nejpozději do 28 dnů 

Vyúčtování schválit nebo oznámit Zhotoviteli, v jakém rozsahu Vyúčtování neodpovídá Smlouvě. Jestliže 

nedojde k dohodě o výši Vyúčtování, Správce stavby bude postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení] 

a určí hodnotu, která bude zahrnuta do Vyúčtování pro účely tohoto Pod-článku. 

Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do návrhu Vyúčtování podle předchozího odstavce 

je jejich provedení v daném čtvrtletí příslušného kalendářního roku. Provedením se rozumí fyzická realizace 

položek nebo prací Zhotovitelem. 
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Není-li v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí přiměřeně ustanovení 

Článku 14 [Smluvní cena a platební podmínky]. 

Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto Pod-článku se musí rovnat 

součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a násobitele úpravy, 

stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného pro příslušný kalendářní 

rok Českým statistickým úřadem. 

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok 

časové řady) využíván: 

- index pro kód „CC-CZ“ = „2 - Inženýrská díla“ (označení řádku) 

- index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ „1.“, „2.“, „3.“ a „4.“ (označení sloupce) 

(dále jen „Cenový index“). 

V případě, že dojde k nahrazení Cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlašovaným Českým statistickým 

úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení použitý tento nový index. V případě, že bude Cenový 

index zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí určit Správce stavby vhodný index pro postup podle 

tohoto Pod-článku. 

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, se 

musí vypočíst podle vzorce: 

UCn = Fnz * (Pnz - 1) + Fnd * (Pnd - 1) 

s tím, že 

(i) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí pro všechny položky nebo 

práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku s výjimkou uvedenou níže v pod-odstavci (ii) bude 

proveden podle vzorce: 

 

(ii) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí následující po období 

skončení kalendářního čtvrtletí, v kterém nastaly skutečnosti rozhodné (jak jsou uvedeny v definici 

pro parametr „z“) pro položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) bude 

proveden podle vzorce: 

 

kde: 

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava částek 

„Pnz“ je násobitel úpravy pro příslušné kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro 

všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod- -článku vyjma položek nebo prací 

oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) 

„Pnd“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“ za které je vypočítávána úprava částek pro položky nebo 

práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku 

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“ 

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za 

položky a práce provedené za kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek (pro všechny 

položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle 

Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d)) 
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„Fnd“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za 

položky a práce provedené za kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek (pro položky 

nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku) 

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za který je vypočítávána úprava částek (od „o + 1“, resp. 

„z + 1“ do „n“) 

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá Základní datum 

„z“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá některá z následujících skutečností rozhodných pro ocenění prací 
uvedených v Pod-článku 12.3 pod-odstavci (d): (i) okamžik zpracování návrhu Zhotovitele nebo (ii) den 
zahájení provádění položky na základě pokynu Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [Právo na Variaci] k 
provedení těchto prací ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů v případech, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody, podle 
toho, co nastane dříve.“ 

 

 

 

13.9 
Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby  
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění: 
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace 
pro provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na 
Staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou 
Variací, ani provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr.“ 

13.10 
Méněpráce 
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce): 
„Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo 
není nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce 
stavby oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli. 
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do 
stavebního deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel 
není oprávněn provést, a tomu odpovídající snížení ceny díla.“ 

14 Smluvní cena a platební podmínky 
14.1 
Smluvní cena  
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem: 
„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že 
Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační 
dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad 
rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“ 

14.2 
Zálohová platba  
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady. 

14.3 
Žádost o potvrzení průběžné platby 
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí obsahovat zprávu 
o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací)“ a nahrazují se 
tečkou.“ 
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění: 
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby 
předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“ 
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady. 
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady. 
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ vkládá slovo „průběžné“. 
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14.4 
Harmonogram plateb 
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením: 
„Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, 
jejichž splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 21 dnů po Datu zahájení 
prací. Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí 
Díla.“ 

14.5 
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo 
Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady. 

14.6 
Vydání potvrzení průběžné platby 
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text: 
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí 
Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. 
V takovém případě se 
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a 
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli 
Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě 
Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení 
Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“ 
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných“. 
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy“ a nahrazuje slovy „odečteny od částky 
jinak splatné“. 
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena“ nahrazuje slovy „odečtena od částky 
jinak splatné“. 

14.7 
Platba  
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem: 
 „(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude 
doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a 
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.“ 

14.8 
Zpožděná platba  
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem: 
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě 
úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně však 0,015 %) z částky nezaplacené platby za každý kalendářní 
den období zpožděné platby.“ 

14.9 
Platba zádržného  
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady. 

14.10 
Vyúčtování při dokončení 
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady. 

14.11 
Žádost o potvrzení závěrečné platby 
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií 
Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje: 
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a 
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak. 
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml 
na kompaktním disku CD-R. 
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže 
jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, 
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musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného 
vyúčtování. V takovém případě se 
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a 
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu 
se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí 
vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. 
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií 
Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor 
konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připravit a 
Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“ 

14.13 
Vydání potvrzení závěrečné platby 
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 

14.14 
Skončení odpovědnosti objednatele 
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou 
nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem 
částku do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí 
Díla.“ 

14.16 
Fakturace 
Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Fakturace): 
Zhotovitel bude fakturovat Smluvní cenu tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně 
specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby III/3166 intravilány 
Chleny - Vrbice a registrační číslo projektu (není-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla jednoznačně 
patrná souvislost jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez zaokrouhlování. 
Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně Aleš 
Lánský, ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení 
přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou. 
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. 
dalších požadavků poskytovatele dotace. 

15 Ukončení smlouvy objednatelem 
15.2 
Odstoupení objednatelem  
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištění splnění smlouvy) vkládají slova: 
„anebo Pod-článkem 4.25 (Záruka za odstranění vad)“. 
Pod-odstavec (e) zní: 
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, 
nebo“ 
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však 
neopravňují k odstoupení.“ 
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text: 
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na 
provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění 
příslušných podmínek, 
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení, 
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a 
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku.“ 
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní: 
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„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení 
Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) 
však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.“ 

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem 
16.2 
Odstoupení zhotovitelem  
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo 
události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo 
událostí.“ 

16.4 
Platba při odstoupení  
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.“. 

17 Riziko a odpovědnost 
17.1 
Odškodnění  
Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) 
(i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 (Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku)“. 

17.2 
Péče zhotovitele o dílo  
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno 
podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí))“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)“. 

17.3 
Rizika objednatele 
V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“. 
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i): 
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání).“ 

17.5 
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví 
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:  
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy 
v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí 
osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle 
předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana 
práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za 
podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli. 
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání 
a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny 
ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu 
nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou 
předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České 
republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele 
zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho 
částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, 
v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené 
lhůtě, jinak v době přiměřené 
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel 
začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. 
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke 
zhotovení nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a 
týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená 
licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze 
ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky. 
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17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem 
technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, 
užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny 
užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem 
ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či 
obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné 
právní ochrany. 
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, 
které jsou předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro 
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou 
součástí Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty 
těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na 
Zhotoviteli. 
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude 
výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý 
zisk a skutečně a účelně vynaložené Náklady.“ 
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“. 
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní: 
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve 
smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“ 

18 Pojištění 
18.1 
Obecné požadavky na pojištění 
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady. 

18.2 
Pojištění díla a vybavení zhotovitele 
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění majetkových 
škod typu „all risk“(stavebně montážní pojištění) vztahující se např. na živelná rizika, jako jsou požáry, 
povodně, záplavy, vichřice a krupobití, sesouvání půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením 
lavin, zemětřese-ním, tíhou sněhu nebo námrazy, či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému 
poškození Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, 
zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze 
v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, 
stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s limitem plnění ve výši stanoveném v Příloze k nabídce pro 
jednu a všechny pojistné události nastalé v době pojištění. 

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na 
budovaném díle 

Maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč bez DPH 

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně 
zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či 
rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění 
díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a 

a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání 
Pojištění díla označen Objednatel, nebo 

b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno a to, 
pouze z majetkové části pojištění budovaného stavebního/montážního díla, kromě pojistného plnění 
ze zařízení a vybavení staveniště, stavebních strojů, nářadí, přístrojů a demolicí a odvozu zbytků 
apod. 

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele. 



Název Díla: III/3166 intravilány Chleny – Vrbice 

22 
 

Pojistné plnění, které obdrží Objednatel od pojišťovny, bude Zhotoviteli Objednatelem bez zbytečného odkladu 
předáno v případě, že Zhotovitel vzniklou škodu na budovaném díle na vlastní náklady opravil, resp. toto 
pojistné plnění bude objednatelem zhotoviteli vráceno do výše takové opravy vzniklé škody, pokud tato oprava 
byla provedena jen částečně. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že 
pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu 
vyplaceno na žádost Objednatele, a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. 
Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. 

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen 
Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele 
z příslušných pojistných smluv.“ 

18.3 
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku 
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění 
odpovědnosti Zhotovitele za újmu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu 
nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění 
odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo 
vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem 
provedení objednané činnosti.  

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění obecné odpovědnosti nejpozději do data úplného dokončení díla.  

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nahradit škodu do řádného a úplného převzetí Díla 
Objednatelem, max. celkem po dobu 5 let. 

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky 
z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni 
jako spolupojištění včetně křížové odpovědnosti. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, 
Zhotovitel bude vyžadovat, aby subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené. 

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit rozsah své pojistné smlouvy 
pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem. 

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.“ 

18.4 
Pojištění personálu zhotovitele 
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady. 

19 Vyšší moc 
19.1 
Definice vyšší moci  
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou. 
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění: 
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.“ 

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení 
20.1 
Claimy zhotovitele  
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů“. 
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu“. 
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu“ odstraňuje a nahrazuje se textem 
„bez zbytečného odkladu“. 
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Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje  
Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text 
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení: 
„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze 
Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k 
rozhodnutí podle ustanovení Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení).“ 

20.2 
Jmenování rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady. 

20.3 
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady. 

20.4 
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady. 

20.5 
Smírné narovnání  
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem: 
„20.5 Rozhodování sporů 
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě 
jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“ 

20.6 
Rozhodčí řízení  
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady. 

20.7 
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady. 

20.8 
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady. 
ZVLÁŠTNÍ 
PODMÍNKY 
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Hradec Králové – září 2023 

 

 

     Zpracoval: Ing. Jiří Koutník 

     ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 



Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele): 

1) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech  

Průměr vývrtu  Minimální smyková síla spojení vrstev  

 Obrusná a ložná  Ložná a podkladní 

150 mm 15 kN 12 kN 

100 mm 6,7 kN 5,3 kN 

2) Na každou vybranou technologii objednatelem, resp. správcem stavby, použitou při realizaci díla, 

předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. správci stavby technologický předpis 

(dále jen „TePř“), a to 5 – 7 dní před zahájením této vybrané technologie. Na TePř bude podpis 

hlavního stavbyvedoucího, schváleného objednatelem, a odborně způsobilé osoby zhotovitele. Za 

takovéto práce bez schváleného TePř bude účtována smluvní pokuta ve výši dle Pod-článku 4.28 c) 

Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem 

– Zvláštní podmínky. 

3) Specifikace potrubí a dalšího příslušenství pro odvodnění komunikace musí splňovat požadavky 

ministerstva dopravy dle TP 83 a dalších předpisů TKP 3 včetně dodatku č. 1. 

4) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze spáry, 

pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu. 

5) Je možná záměna asfaltobetonových vrstev vyšší kvality, bez nároku na finanční kompenzaci za 

použití kvalitnější asf. směsi, a to:  

Návrhová směs dle PD Směs vyšší kvality 

ACP (d) ACP (d) +, ACP (d) S 

ACP (d) + ACP (d) S 

ACL (d) ACL (d) +, ACL (d) S 

ACL (d) + ACL (d) S 

ACO (d) ACO (d) + 

6) Zadavatel si vyhrazuje u kanalizačních rámů válcového nebo kvádrového tvaru usazení 

kanalizačních poklopů metodou zpětného vyzvednutí. Samotné vyzdvižení bude provedeno až do 

výšky -3 až -5 mm oproti povrchu obrusné vrstvy, dle zatížení komunikace. Na vysoce zatížených 

komunikacích se vyzdvižení provádí do výšky až -8 mm oproti povrchu obrusné vrstvy. Výška 

vyzdvižení bude upřesněna Správcem stavy při realizaci. 

Podmínkou použití výše uvedené technologie je dodání vhodných rámů s poklopem. V případě, že 

rozpočet neobsahuje dodání nových poklopů a obsahuje pouze výškovou úpravu stávajících poklopů, 

bude použit klasický způsob osazení před pokládkou krytu. 

7) V případě provádění sanace krajů vozovky nebude frézování asfaltových vrstev vozovky prováděno 

v celé šíři vozovky. Zhotovitel nesmí zeslabit konstrukci ve středu vozovky frézováním před 

prováděním sanací, aby nedošlo k degradaci krytu vlivem staveništní dopravy. Vždy je nejprve nutné 

odfrézovat neúnosné kraje vozovky, které je nutno sanovat. Teprve po provedení sanace a nové 

podkladní konstrukce krajů je možno frézovat kryt uprostřed vozovky. 

8) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 

kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace. 



Rekapitulace nabídkové ceny

OBJEKT PODOBJEKT NÁZEV OBJEKTU CENA BEZ DPH

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady 477 475,39

SO 121 Intravilány III/3166 Chleny - Vrbice 15 935 155,37
SO 121.01 Komunikace 14 200 005,68

SO 121.02  Propustek v km 0,464 50 1 735 149,69

SO 181 Dočasné dopravní opatření 4 302 297,05
181.01 Oprava objízdných tras 4 156 555,65

181.02 Značení objízdné trasy 145 741,40

SO 201 Gabionová zeď 691 872,19

21 406 800,00
4 495 428,00

25 902 228,00

Název Díla: 

III/3166 intravilány Chleny - Vrbice

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH
DPH 21%
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3.2  (24.1.1.0)

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 35802a-Intravilány III/3166 Chleny - Vrbice OTSKP 2023_MJE

Objekt Název OC bez DPH [Kč] DPH Odbytová cena [Kč]

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

01 Komunikace

02 Propustek v km 0,464 50

SO 181.1 Oprava objízdných tras

SO 181.2 Značení objízdné trasy

SO 201 Gabionová zeď

Celkem za stavbu:
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35802a - Intravilány III/3166 Chleny - Vrbice OTSKP 2023_MJE

Objekt: SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady

Rozpočet: [SO 000] - Všeobecné a ostatní náklady

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: MDS projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Všeobecné a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000

Položka pro celou stavbu.
Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené 
inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených 
inženýrských sítích.
Opětovné prověření existence inženýrských sítí.
Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce.
PEVNÁ CENA

1 = 1,000 [A]

2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000

Kompletní geodetické práce na vytyčení vytyčovaných bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP.
Celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů
Celkem rozsah dle SOD
PEVNÁ CENA

1 = 1,000 [A]

3 02911.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR 1,000

Zaměření skutečného provedení stavby (3x tištěná forma+3 ks CD)
PEVNÁ CENA

1 = 1,000 [A]

4 02911.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkkových 
plošných a délkových výměr.
PEVNÁ CENA

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000

Cena za vypracování RDS (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle všeobecných obchodních 
podmínek objednatele.
PEVNÁ CENA

1 = 1,000 [A]

6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000

Cena za vypracování DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) dle všeobecných obchodních 
podmínek objednatele,
PEVNÁ CENA

1 = 1,000 [A]

7 02945.R OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000

Cena za kompletní vypracování geometrického plánu.
PEVNÁ CENA
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Všeobecné a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1 = 1,000 [A]

8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000

Fotodokumentace v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. 
podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD.
PEVNÁ CENA

1.000000 = 1,000 [A]

9 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000

Pasport komunikací objízdných tras a okolních objektů - nafocení
PEVNÁ CENA

1 = 1,000 [A]

10 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 2,000

Informační tabule objednatele.
PEVNÁ CENA

2 = 2,000 [A]

11 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci
dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z
požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod.
Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie,
záchranné služby.
PEVNÁ CENA

1 = 1,000 [A]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35802a - Intravilány III/3166 Chleny - Vrbice OTSKP 2023_MJE

Objekt: SO 121 - Intravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Rozpočet: [SO 121]/[01] - Komunikace

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[01] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

01 Komunikace

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015111.1
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T

Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - 1900 kg/m3

"položka 123738.1:" 66,948 = 66,948 [A]

"položka 123738.2: "1745,178 = 1 745,178 [B]

"položka 12922:"  811,5*0,1 = 81,150 [C]

"položka 12932:" 82*0,5 = 41,000 [D]

"položka 12980: "1*0,15 = 0,150 [E]

"položka 129945: "100*3,14*0,15*0,15 = 7,065 [F]

"položka 129946:" 59*3,14*0,2*0,2 = 7,410 [G]

"položka 129957: "15*3,14*0,25*0,25 = 2,944 [H]

"položka 129958: " 25*3,14*0,3*0,3 = 7,065 [I]

"položka 131738.1:" 64,94 = 64,940 [J]

"položka 131738.2:" 6 = 6,000 [K]

"položka 132738:" 332,111 = 332,111 [L]

"položka 21263: "897*0,5*0,5 = 224,250 [M]

"položka 12573: "-118,427 = -    118,427 [N]

"Celkem: "(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)*1,9 = 4 688,790 [O]

2 015111.2
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T

Poplatky za uložení kameniva - 2200 kg/m3

"položka č. 113328.1: "1785,207 = 1 785,207 [A]

"položka č. 113328.2: "1081,476 = 1 081,476 [B]

"položka č. 966138.1: "17,698 = 17,698 [C]

"položka č. 966138.2:" 1,76 = 1,760 [D]

"Celkem: "(A+B+C+D)*2,2 = 6 349,510 [E]

3 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC 
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[01] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Poplatky za uložení stavebních betonu - 2400 kg/m3
ŽB trouby DN300 (2,5m=585kg) -> 1m=234kg
ŽB trouby DN400 (2,5m=725kg) -> 1m=290kg
ŽB trouby DN500 (2,5m=1010kg) -> 1m=404kg
ŽB trouby DN600 (2,5m=1418kg) -> 1m=567kg
ŽB trouby DN800 (2,5m=2445kg) -> 1m=978kg
ŽB trouby DN1000 (2,5m=2830kg) -> 1m=1132kg
UV předpoklad 350 kg/ks

"položka č. 11328: "98,8*0,1*2,4 = 23,712 [A]

"položka č. 113488: "6,9*2,4 = 16,560 [B]

"položka č. 113524: "258*0,25*0,15*2,4 = 23,220 [C]

"položka č. 966118: "4,35*2,4 = 10,440 [D]

"položka č. 966345: "13*0,234 = 3,042 [E]

"položka č. 966346:" 6*0,290 = 1,740 [F]

"položka č. 966371:" 3,5*1,132 = 3,962 [G]

"položka č. 96687.1:" 15*0,35 = 5,250 [H]

"položka č. 96687.2:" 1*0,35 = 0,350 [I]

"položka č. 96716:" 18,813*2,4 = 45,151 [J]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 133,427 [K]

1 Zemní práce

4 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2

Odstranění stávajících bet. žlabových tvárnic. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve 
zhotovitelem definované vzdálenosti.

"výpočet: délka * šířka"

"km 0,290: "10*0,6 = 6,000 [A]

"km 0,477: "2*0,6 = 1,200 [B]

"km 1,060: "8*0,6 = 4,800 [C]

"km 1,070 - 1,150:" 67*0,6 = 40,200 [D]

"km 1,210 - 1,245: "34*0,6 = 20,400 [E]

"km 1,990: "12*0,6 = 7,200 [F]

"km 2,115: "2,5+5 = 7,500 [G]

"km 2,121:" 2,5 = 2,500 [H]

"zatrrubněný příkop km 1,004 - 10,013:" 9 = 9,000 [I]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I = 98,800 [J]

5 113328.1 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[01] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Odkop stávajících konstrukčních vrstev komunikace. Položka včetně uložení na trvalou skládku. 
Zhotovitel zohlední skutečnou odvozovou vzdálenost.

"výpočet: plocha vozovky (změřená digitálně) * tl.* 1,1 (koeficient 1,1 vyjařuje překrytí při ukončení vrstev 
viz detail ukončení vrstev ve vzorových příčných řezech)"
"konstrukce č. 1, odkopání  tl. 190 mm: "(4158+34+8+1779+9+957+6+10+35+17+1180)*0,19*1,1 = 1 
712,337 [A]

"konstrukce č. 2, odkopání  tl. 390 mm:" 150*0,39*1,1 = 64,350 [B]

"výpočet: délka""* šířka * hloubka"

"odstranění pro umístění žlabu km 0,052 - 0,094: "42*0,6*0,2 = 5,040 [C]

"odstranění pro umístění žlabu km 0,630 - 0,662: "29*0,6*0,2 = 3,480 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 1 785,207 [E]

6 113328.2 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3

Sanace podkladní vrstvy při nedodržení Edef.2.min=60MPa. Odkop stávajících konstrukčních vrstev 
komunikace. Předpoklad 60% z plochy. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI. 
Položka včetně uložení na trvalou skládku. Zhotovitel zohlední skutečnou odvozovou vzdálenost.

"výpočet: plocha vozovky (změřená digitálně) * tl.* 1,1 (koeficient 1,1 vyjařuje překrytí při ukončení vrstev 
viz detail ukončení vrstev ve vzorových příčných řezech)*0,6 (60%)"
"konstrukce č. 1, odkopání  tl. 200 mm: "(4158+34+8+1779+9+957+6+10+35+17+1180)*0,20*1,1*0,6 = 1 
081,476 [A]

7 113488 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3

Odstranění chodníku v km 2,045 - 2,070. Položka včetně uložení na trvalou skládku. Zhotovitel zohlední 
skutečnou odvozovou vzdálenost.

"výpočet: délka * šířka * tl."

23*1,5*0,2 = 6,900 [A]

8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M

Odstranění stávajících obrub. Položka včetně uložení na trvalou skládku. Zhotovitel zhodnotí skutečnou 
odvozovou vzdálenost.

"výpočet: délka"

3+24 = 27,000 [A]

"výměna stávajících obrub za nové: "114+(12*2)+30+12+28+23 = 231,000 [B]

"Celkem: "A+B = 258,000 [C]

9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3

Frézování stávajících asf. vrstev. Zhotovitel v ceněn zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného 
materiálu na stavbě. Materiál může být použit zpět do stavby do nezpevněných krajnic a sjezdů.
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3.1.1.1  (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[01] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výpočet: plocha vozovky (změřená digitálně) *  tl."

"konstrukce č. 1, frézování tl. 120 mm: "(4158+34+8+1779+9+957+6+10+35+17+1180)*0,12 = 983,160 
[A]

"konstrukce č. 2, frézování tl. 120 mm:" 150*0,12 = 18,000 [B]

"asfaltové sjezdy, frézování tl. 50 
mm:" (26+94+6,5+13+43+12+94+53+30+4+5,5+22+25+16+23+16+3+35+4+12+20+20+10+5+7+8+0,5+
2+4,5+3+5+65+27+53+10+33+25+82+164+34+14)*0,05 = 56,450 [C]

"asfaltové rozjezdy, frézování tl. 50 mm: "5,5*0,05 = 0,275 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 1 057,885 [E]

10 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M

Proříznutí spár v asfaltu v tl. 40 mm.

"výpočet: délka"

"napojení na stávající asf. povrch ve sjezdech: 
"5,5+26+31+4+19+46+4,5+9,5+13+4,5+10,5+5+14+4,5+6+4+7+8+5+6,5+5+5+8+11+7+26+4,5+3,5+7,5+
7,5+5,5+8,5+10,5+5 = 348,000 [A]

"řezání podél bet. žlabu: "42+10+29+50 = 131,000 [B]

"Celkem: "A+B = 479,000 [C]

11 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3

Sejmutí ornice v tl. 100mm. Včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku v prostoru stavby bez 
poplatku za skládku. Výměry odečteny digitálně ze situace. Zemina bude použita na ohumusování.

"výpočet: délka * šířka * tl."

"za obrubou š. 0,5m: "(1,5+7,5+10+18+75+5+21+17+6,5+4,5+11+44+8+22+30)*0,5*0,1 = 14,050 [A]

"za obrubou š. 1,0m: "(3,5+4+10+13+24+32+14+10+34,5+16,5)*1*0,1 = 16,150 [B]

"výpočet: délka (změřená z řezu) * tl. * vzdálenost řezů"

"svahy: 
"(0,2+0,2+0,2+0,75+1,1+1,5+1,5+0,9+0,7+1+0,7+1+0,6+0,9+0,5+0,35+0,55+2+0,4+0,6+1,8+0,8+0,4+1,4
+1,3+0,2+0,2+1,2+0,3+0,5+0,2+0,8+0,25+0,55+0,25+0,45+1,1+0,25+1,6+0,25+0,6+0,2+0,8+0,55+0,75+
0,6+0,3+1,7+0,2+1,5+1+0,25+3+2,7+2,7+0,8+0,2+0,4+0,4+0,2+0,25)*0,1*20 = 97,100 [C]

"Celkem: "A+B+C = 127,300 [D]

12 123738.1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3

Položka včetně uložení na trvalou skládku. Zhotovitel zohlední skutečnou odvozovou vzdálenost.

"výpočet: plocha (změřená digitálně v řezu) * délka - obejm trouby"

"Kolmé čelo propustku km 0,708: "6,5*8,4-3,14*0,6*0,6*3,5 = 50,644 [A]

"Propustek km 1,004:" 3,0*6-3,14*0,3*0,3*6 = 16,304 [B]

"Celkem: "A+B = 66,948 [C]

13 123738.2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3
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3.1.1.1  (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[01] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Sanace aktivní zóny při nedodržení Edef.2.min=45MPa. Odkop podloží komunikace v tl. 300 mm. 
Předpoklad 60% z plochy. Položka bude čerpána dle skutečnost ise souhlasem TDI. Položka včetně 
uložení na trvalou skládku. Zhotovitel zohlední skutečnou odvozovou vzdálenost.

"výpočet: plocha vozovky (změřená digitálně) * tl. * 1,1 (koeficient 1,1 vyjařuje překrytí při ukončení vrstev 
viz detail ukončení vrstev ve vzorových příčných řezech) * 0,6 (60%)"
"konstrukce č. 1, frézování tl. 120 mm: "(4158+34+8+1779+9+957+6+10+35+17+1180)*0,30*1,1*0,6 = 1 
622,214 [A]

"konstrukce č. 2, frézování tl. 120 mm:" 150*0,30*1,1*0,6 = 29,700 [B]

"výpočet: délka * šířka * hloubka"

"Podélné zatrubnění v km 0,513: "12,5*1,6*0,3 = 6,000 [C]

"Podélné zatrubnění v km 0,666: "9*1,6*0,3 = 4,320 [D]

"Podélné zatrubnění v  km 0,696: "6*1,6*0,3 = 2,880 [E]

"Podélné zatrubnění v km 1,049: "8*1,7*0,3 = 4,080 [F]

"Podélné zatrubnění v km 1,067: "10*1,7*0,3 = 5,100 [G]

"sanace kraje vozovky km 1,090 - 1,140: "50*1,5*0,3 = 22,500 [H]

"Propustek km 1,004:" 5,2*1,8*0,3 = 2,808 [N]

"výpočet: plocha * tl""* 0,6 (60%)"

"konstrukce č. 3 - pol. 582611: "196*0,3*0,6 = 35,280 [O]

"konstrukce č. 3 - pol. 582612:" 28*0,3*0,6 = 5,040 [P]

"konstrukce č. 3 - pol. 582614:" 8,4*0,3*0,6 = 1,512 [R]

"konstrukce č. 3 - pol. 58261A:" 11,2*0,3*0,6 = 2,016 [S]

"konstrukce č. 3 - pol. 58261B:" 9,6*0,3*0,6 = 1,728 [T]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+N+O+P+R+S+T = 1 745,178 [U]

14 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3

Vykopání zeminy z dočasné skládky pro vrácení zpět do stavby

"položka 17511: " 118,427 = 118,427 [A]

15 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2

Odstranění nezpevněné krajnice v tl. 100 mm. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve 
zhotovitelem definované vzdálenosti.

"výpočet: délka * šířka"

(25+33+37+31+90+60)*0,75 = 207,000 [A]

(33+50+15+22+11+94+11+167+13+18+14+16+13+76+18+90+43+22+18)*0,5 = 372,000 [B]

155*1,5 = 232,500 [C]

"Celkem: "A+B+C = 811,500 [D]

16 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M

Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[01] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výpočet: délka"

"úsek km 1,245 - 1,290:" 42 = 42,000 [A]

"úsek km 2,2290 - 2,309: "22+18 = 40,000 [B]

"Celkem: "A+B = 82,000 [C]

17 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS

Pročištění odvodňovacích objektů. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem 
definované vzdálenosti.

"horská vpust v km 0,026: "1 = 1,000 [A]

18 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M

Čištění potrubí DN 300. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 
vzdálenosti.

"výpočet: délka"

"v km 1,060: "30 = 30,000 [A]

"v km 1,120:" 50 = 50,000 [B]

"v km 1,210: "20 = 20,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 100,000 [D]

19 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M

Čištění potrubí DN 400. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 
vzdálenosti.

"km 0720: "23 = 23,000 [A]

"km 1,210: "30 = 30,000 [B]

"km 1,295: "6 = 6,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 59,000 [D]

20 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M

Čištění potrubí DN 500. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 
vzdálenosti.

"km 0,483: "15 = 15,000 [A]

21 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M

Čištění potrubí DN 600. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 
vzdálenosti.

"propustek km 0,280: "15 = 15,000 [A]

"propustek km 0,339: "10 = 10,000 [B]

"Celkem: "A+B = 25,000 [C]

22 131738.1 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3

Výkop zeminy, Položka včetně uložení na trvalou skládku. Zhotovitel zohlední skutečnou odvozovou 
vzdálenost.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[01] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výpočet: plocha * hloubka"

"odkop pro žul. dlažbu u horské vpusti v km 0,026:" 4*0,2 = 0,800 [A]

"UV v km 0,105:" 1,5*1,5*2 = 4,500 [B]

"UV v km 0,212: "(1,5*1,5*2)*2 = 9,000 [C]

"UV v km 0,340: "1,5*1,5*2 = 4,500 [D]

"UV v km 0,480: "1,5*1,5*2 = 4,500 [E]

"UV v km 0,460:" 1,5*1,5*2 = 4,500 [F]

"odláždění vyústění podélné drenáže km 0,464: "1*0,35+0,4*0,6*3 = 1,070 [G]

"UV v km 2,140: "1,5*1,5*2 = 4,500 [H]

"jímka u propustku km 1,004:" 1,8*(1,2+1,2) = 4,320 [I]

"rozšíření nástupiště vlevo v km 1,160 na š. 2,0m:"12*0,25 = 3,000 [J]

"rozšíření chodníku vpravo v km 1,160 na š. 1,5m:" 85*0,25 = 21,250 [K]

"rozšíření nástupiště vpravo v km 2,040 na š. 2,0m:"12*0,25 = 3,000 [L]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L = 64,940 [M]

23 131738.2 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3

Výkop zeminy, Položka včetně uložení na trvalou skládku. Zhotovitel zohlední skutečnou odvozovou 
vzdálenost. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI.

"výpočet: šířka * délka * hloubka"

"odkop pro horskou vpust v km 0,026:" 2*2*1,5 = 6,000 [A]

24 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3

Vykopání rýhy v zemině. Položka včetně uložení na trvalou skládku. Zhotovitel zohlední skutečnou 
odvozovou vzdálenost.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[01] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výpočet: délka * šířka * výška"

"pro obrubu: "28*0,5*0,3 = 4,200 [A]

"pro přípojku v km 0,105: "0,5*1,5*30 = 22,500 [B]

"pro přípojku v km""0,212: "0,5*1,5*(9+8) = 12,750 [C]

"pro přípojku v km""0,340: "0,5*1,5*2 = 1,500 [D]

"pro přípojku v km 0,477:  "0,5*1,5*3 = 2,250 [E]

"pro přípojku v km 0,480:"0,5*1,5*2 = 1,500 [F]

"pro bet. žlab š. 0,60m v km 0,500: "14,5*0,6*0,25 = 2,175 [G]

"podélné zatrubnění v km 0,513: "2,5*1,9*0,2+0,4*0,6*(2*1,5*0,65+0,3) = 1,490 [H]

"pro bet. žlab š. 0,60m v km 0,550-0,630: "89*0,6*0,25 = 13,350 [I]

"šikmé čelo km 0,545: "1,5*0,4*0,6+2*0,35 = 1,060 [J]

"odláždění vyústění podélné drenáže km 0,545: "3*0,4*0,6+1*0,35 = 1,070 [K]

"odláždění vyústění podélné drenáže km 0,595: "3*0,4*0,6+1*0,35 = 1,070 [L]

"odláždění vyústění podélné drenáže km 0,630: "3*0,4*0,6+1*0,35 = 1,070 [M]

"odláždění vyústění podélné drenáže km 0,675: "3*0,4*0,6+1*0,35 = 1,070 [N]

"pro bet. žlab š. 0,60m v km 0,670 - 0,710: "(23+11)*0,6*0,25 = 5,100 [O]

"Podélné zatrubnění km 0,666: "2*9+0,4*0,6*(2*1,5*0,65+0,3) = 18,540 [P]

"Podélné zatrubnění km 0,696: "2*6+0,4*0,6*(2*1,5*0,65+0,3) = 12,540 [Q]

"zatrubněný příkop km 1,004 - 1,047: "1,2*1,5*44 = 79,200 [R]

"Podélné zatrubnění km 1,049: "2,2*6,8+0,4*0,6*(2*1,5*0,65+0,4) = 15,524 [S]

"Podélné zatrubnění km 1,067: "2,2*9+0,4*0,6*(2*1,5*0,65+0,4) = 20,364 [T]

"výkop pro zámkovou dlažbu: "8*0,3 = 2,400 [U]

"rozšíření nástupiště v km 1,160 na š. 2,0m :"12*0,3 = 3,600 [V]

"pro žlab š. 300 mm km 1,180 - 1,214:" 34*0,3*0,25 = 2,550 [W]

"pro přípojku v km 2,140:"0,5*1,5*21 = 15,750 [X]

"rýha pro nové obruby: 
"(28+7+1+55+29,5+78+109+62+13+49+35+6+42+34+88+27+25+67+12+3+17+5+7+48+128+41+62+50
+18)*0,3*0,25 = 85,988 [Y]

"Chránička příčně pod komunikací v km 0,692: "7*0,5*1 = 3,500 [Z]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z = 332,111 [AA]

25 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3

"položka 17511: " 118,427 = 118,427 [A]

26 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3

Zemní krajnice - zhutněný materiál min. málo vhodný dle ČSN 73 6133.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[01] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výpočet: plocha řezu * vzdálenost příčných řezů"

(0,035+0,04+0,035+0,04+0,035+0,02+0,02+0,02+0,035+0,035+0,035+0,04+0,035+0,04+0,03+0,04+0,04
5+0,04+0,1+0,04+0,2+0,15+0,035+0,035+0,04+0,035+0,035+0,03+0,035+0,02+0,035+0,02+0,035+0,03
5+0,03+0,03+0,025+0,02+0,02+0,02+0,05+0,02+0,04+0,07+0,03+0,025+0,04+0,025+0,03+0,035+0,045
+0,04+0,035+0,035+0,035+0,02+0,02+0,02+0,02+0,04+0,04+0,03+0,02+0,035+0,03+0,025+0,02)*20 = 
50,400 [A]

27 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3

Zásyp objektů zeminou z výkopu se zhutněním po vrstvích tl. 300 mm.

"výpočet: šířka""(výkopu) * délka (výkopu) * hloubka (výkopu) - rozměry objektu"

"zatrubněný příkop km 1,004 - 1,047: "(1,2*44*1,4)-(3,14*0,2*0,2*44) = 68,394 [A]

"Zeď propustku km 0,708: "(6,5*8,4-3,14*0,6*0,6*3,5)-((0,7+3+0,9*1/3)-3,14*0,6*0,6*2,5)*6,5 = 43,013 [B]

"jímka a zeď propustku km 1,004:" 1,3*(1,2+1,2)+1,5*2,6 = 7,020 [C]

"Celkem: "A+B+C = 118,427 [D]

28 17581.1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

Obsyp z ŠD fr. 0/32  se zhutněním
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[01] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výpočet: šířka""(výkopu) * délka (výkopu) * hloubka (výkopu) - rozměry objektu"

"UV v km 0,105: "1,5*1,5*2-1*1*2 = 2,500 [A]

"pro přípojku v km 0,105: "0,5*1,5*30-3,14*0,10*0,10*30 = 21,558 [B]

"UV v km 0,212: "(1,5*1,5*2-1*1*2)*2 = 5,000 [C]

"pro přípojku v km""0,212: "0,5*1,5*(9+8)-3,14*0,075*0,075*(9+8) = 12,450 [D]

"UV v km 0,340: "1,5*1,5*2-1*1*2 = 2,500 [E]

"pro přípojku v km""0,340: "0,5*1,5*2-3,14*0,075*0,075*2 = 1,465 [F]

"UV v km 0,477: "1,5*1,5*2-1*1*2 = 2,500 [G]

"pro přípojku v km 0,477:  "0,5*1,5*3-3,14*0,1*0,1*3 = 2,156 [H]

"UV v km 0,480:" 1,5*1,5*2-1*1*2 = 2,500 [I]

"pro přípojku v km 0,480:"0,5*1,5*2-3,14*0,075*0,075*2 = 1,465 [J]

"UV v km 0,425: "4*1,5*2-3*1*2 = 6,000 [K]

"UV v km 0,460:" 3*1,5*2-2*1*2 = 5,000 [L]

"UV v km 1,060: "1,5*1,5*2-1*1*2 = 2,500 [M]

"UV v km 1,120:" 1,5*1,5*2-1*1*2 = 2,500 [N]

"UV v km 1,180: "1,5*1,5*2-1*1*2 = 2,500 [O]

"UV v km 2,050: "(1,5*1,5*2-1*1*2)*2 = 5,000 [P]

"UV v km 2,085: "1,5*1,5*2-1*1*2 = 2,500 [Q]

"UV v km 2,100:" 1,5*1,5*2-1*1*2 = 2,500 [R]

"UV v km 2,140:" 1,5*1,5*2-1*1*2 = 2,500 [S]

"pro přípojku v km 2,140:"0,5*1,5*21-3,14*0,075*0,075*21 = 15,379 [X]

"v km 2,222: "1,5*1,5*2-1*1*2 = 2,500 [Y]

"v km 2,233:" 1,5*1,5*2-1*1*2 = 2,500 [Z]

"Chránička příčně pod komunikací v km 0,692: "7*0,5*1-3,14*0,075*0,075 = 3,482 [AA]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+X+Y+Z+AA = 108,955 [AB]

29 17581.2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

Obsyp potrubí ŠP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[01] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výpočet: plocha (digitálně změřená z řezu) * délka"

"podélné zatrubnění v km 0,513:" 0,7*12,5 = 8,750 [A]

"podélné""zatrubnění v km 0,666: "0,7*9,0 = 6,300 [B]

"podélné""zatrubnění v km 0,696: "0,7*6,0 = 4,200 [C]

"Podélné zatrubnění km 1,049: "0,9*8 = 7,200 [D]

"Podélné zatrubnění km 1,067:" 0,9*10 = 9,000 [E]

"Propustek km 1,004:" 0,6*5,5 = 3,300 [N]

"Propustek km 0,708:" 1,2*2,5 = 3,000 [O]

"Celkem: "A+B+C+D+E+N+O = 41,750 [P]

30 17581.3 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

zásyp objektů zeminou se zhutněním po vrstvích tl. 300 mm. Položka bude čerpána dle skutečnosti se 
souhlasem TDI.

"výpočet: šířka""(výkopu) * délka (výkopu) * hloubka (výkopu) - rozměry objektu"

"zásyp pro horskou vpust v km 0,026:" (2*2*1,5)-(1*1*1) = 5,000 [A]

31 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2

Zhutnění sanace aktivní zóny.U sanace kraje vozovky - 60% z celkové plochy. Položka bude čerpána dle 
skutečnosti.

"výpočet: plocha vozovky (změřená digitálně) * 1,1 (koeficient 1,1 vyjařuje překrytí při ukončení vrstev viz 
detail ukončení vrstev ve vzorových příčných řezech) * 0,6 (60%)"
"konstrukce č. 1, frézování tl. 120 mm: "(4158+34+8+1779+9+957+6+10+35+17+1180)*1,1*0,6 = 5 
407,380 [A]

"konstrukce č. 2, frézování tl. 120 mm:" 150*1,1*0,6 = 99,000 [B]

"výpočet: plocha""* 0,6 (60%)"

"konstrukce č. 3 - pol. 582611: "196*0,6 = 117,600 [D]

"konstrukce č. 3 - pol. 582612:" 28*0,6 = 16,800 [E]

"konstrukce č. 3 - pol. 582614:" 8,4*0,6 = 5,040 [F]

"konstrukce č. 3 - pol. 58261A:" 11,2*0,6 = 6,720 [G]

"konstrukce č. 3 - pol. 58261B:" 9,6*0,6 = 5,760 [H]

"Celkem: "A+B+D+E+F+G+H = 5 658,300 [I]

32 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3

Ohumusování tl. 100 mm. Výměry odečteny digitálně ze situace.



AspeEsticon Firma: Strana 13 z 33

3.1.1.1  (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[01] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výpočet: délka * šířka * tl."

"za obrubou š. 0,5m: "(1,5+7,5+10+18+75+5+21+17+6,5+4,5+11+44+8+22+30)*0,5*0,1 = 14,050 [A]

"za obrubou š. 1,0m: "(3,5+4+10+13+24+32+14+10+34,5+16,5)*1*0,1 = 16,150 [B]

"výpočet: délka (změřená z řezu) * tl. * vzdálenost řezů"

"svahy: 
"(0,2+0,2+0,2+0,75+1,1+1,5+1,5+0,9+0,7+1+0,7+1+0,6+0,9+0,5+0,35+0,55+2+0,4+0,6+1,8+0,8+0,4+1,4
+1,3+0,2+0,2+1,2+0,3+0,5+0,2+0,8+0,25+0,55+0,25+0,45+1,1+0,25+1,6+0,25+0,6+0,2+0,8+0,55+0,75+
0,6+0,3+1,7+0,2+1,5+1+0,25+3+2,7+2,7+0,8+0,2+0,4+0,4+0,2+0,25)*0,1*20 = 97,100 [C]

"Celkem: "A+B+C = 127,300 [D]

33 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2

Výměry odečteny digitálně ze situace.

"výpočet: délka * šířka"

"za obrubou š. 0,5m: "(1,5+7,5+10+18+75+5+21+17+6,5+4,5+11+44+8+22+30)*0,5 = 140,500 [A]

"za obrubou š. 1,0m: "(3,5+4+10+13+24+32+14+10+34,5+16,5)*1 = 161,500 [B]

"výpočet: délka (změřená z řezu) * vzdálenost řezů"

"svahy: 
"(0,2+0,2+0,2+0,75+1,1+1,5+1,5+0,9+0,7+1+0,7+1+0,6+0,9+0,5+0,35+0,55+2+0,4+0,6+1,8+0,8+0,4+1,4
+1,3+0,2+0,2+1,2+0,3+0,5+0,2+0,8+0,25+0,55+0,25+0,45+1,1+0,25+1,6+0,25+0,6+0,2+0,8+0,55+0,75+
0,6+0,3+1,7+0,2+1,5+1+0,25+3+2,7+2,7+0,8+0,2+0,4+0,4+0,2+0,25)*20 = 971,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 1 273,000 [D]

2 Základy

34 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M

Podélná drenáž. Perforovaná plastová trouba DN 150 uložená na štěrkopískovém podkladu, obsypaná 
štěrkodrtí fr. 8/16.  Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 
vzdálenosti.

"výpočet: délka"

49+30+100+69+69+91+43+191+60+28+60+107 = 897,000 [A]

35 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3

Sanace aktivní zóny při nedodržení Edef.2.min=45MPa. Vrstva ŠDa 0/63 tl. 300 mm. Předpoklad 60% z 
plochy. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[01] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"výpočet: plocha vozovky (změřená digitálně) * tl. * 1,1 (koeficient 1,1 vyjařuje překrytí při ukončení vrstev 
viz detail ukončení vrstev ve vzorových příčných řezech) * 0,6 (60%)"
"konstrukce č. 1, frézování tl. 120 mm: "(4158+34+8+1779+9+957+6+10+35+17+1180)*0,30*1,1*0,6 = 1 
622,214 [A]

"konstrukce č. 2, frézování tl. 120 mm:" 150*0,30*1,1*0,6 = 29,700 [B]

"výpočet: délka * šířka * hloubka"

"Podélné zatrubnění v km 0,513: "12,5*1,6*0,3 = 6,000 [C]

"Podélné zatrubnění v km 0,666: "9*1,6*0,3 = 4,320 [D]

"Podélné zatrubnění v  km 0,696: "6*1,6*0,3 = 2,880 [E]

"Podélné zatrubnění v km 1,049: "8*1,7*0,3 = 4,080 [F]

"Podélné zatrubnění v km 1,067: "10*1,7*0,3 = 5,100 [G]

"sanace kraje vozovky km 1,090 - 1,140: "50*1,5*0,3 = 22,500 [H]

"Propustek km 1,004:" 5,2*1,8*0,3 = 2,808 [N]

"výpočet: plocha * tl""* 0,6 (60%)"

"konstrukce č. 3 - pol. 582611: "196*0,3*0,6 = 35,280 [O]

"konstrukce č. 3 - pol. 582612:" 28*0,3*0,6 = 5,040 [P]

"konstrukce č. 3 - pol. 582614:" 8,4*0,3*0,6 = 1,512 [R]

"konstrukce č. 3 - pol. 58261A:" 11,2*0,3*0,6 = 2,016 [S]

"konstrukce č. 3 - pol. 58261B:" 9,6*0,3*0,6 = 1,728 [T]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+N+O+P+R+S+T = 1 745,178 [U]

36 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3

ŽB monolitický základ C25/30 XF2, XC2

"výpočet: šířka * výška * délka"

"Propustek km 0,708: "1*0,75*6,4 = 4,800 [A]

"Propustek km 1,004: "1*0,75*3 = 2,250 [B]

"Celkem: "A+B = 7,050 [C]

37 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T

předpoklad 130kg/m3

"výpočet: objem základu * hmotnost výztuže na m3"

"Propustek km 0,708:" 4,8*0,13 = 0,624 [A]

"Propustek km 1,004: "2,25*0,13 = 0,293 [B]

"Celkem: "A+B = 0,917 [C]

38 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2

Výztužná mřížka ze skelných vláken. Pevnost v tahu v podélném/příčném směru 100 kN/m. Tažnost 
podélná/příčná 2,5/2,5 %. Velikost oka 25/25 mm
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[01] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výpočet: délka * šířka"

"Propustek km 1,004: "4*3 = 12,000 [A]

39 28997C OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2

Separační geotextilie min 300 g/m2, pevnost v tahu 12/16 kN/m, odolnost proti proražení CBR 2,0 kN

"výpočet: délka * šířka"

"obalení drenáže: "(49+30+100+69+69+91+43+191+60+28+60+107)*2,5 = 2 242,500 [A]

40 28997E OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2

Sanace aktivní zóny při nedodržení Edef.2.min=45MPa. Separační geotextilie 500 g/m2, pevnost v tahu 
23,0/28,0 kN/m, odolnost proti proražení CBR 4,0 kN

"výpočet: plocha vozovky (změřená digitálně) * 1,1 (koeficient 1,1 vyjařuje překrytí při ukončení vrstev viz 
detail ukončení vrstev ve vzorových příčných řezech) * 0,6 (60%)"
"konstrukce č. 1, frézování tl. 120 mm: "(4158+34+8+1779+9+957+6+10+35+17+1180)*1,1*0,6 = 5 
407,380 [A]

"konstrukce č. 2, frézování tl. 120 mm:" 150*1,1*0,6 = 99,000 [B]

"výpočet: plocha""* 0,4 (40%)"

"konstrukce č. 3 - pol. 582611: "196*0,6 = 117,600 [D]

"konstrukce č. 3 - pol. 582612:" 28*0,6 = 16,800 [E]

"konstrukce č. 3 - pol. 582614:" 8,4*0,6 = 5,040 [F]

"konstrukce č. 3 - pol. 58261A:" 11,2*0,6 = 6,720 [G]

"konstrukce č. 3 - pol. 58261B:" 9,6*0,6 = 5,760 [H]

"Celkem: "A+B+D+E+F+G+H = 5 658,300 [I]

3 Svislé konstrukce

41 311212 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC M3

Přezdění kamenné zdi v km 0,190. Může být použit nepoškozený materiál ze stávající zdi. Uprostřed zdi 
budou vyzděny schůdky do parku.

"výpočet: délka * šířka * výška"

30*0,5*1 = 15,000 [A]

42 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3

ŽB. monolitická římsa z bet. C30/37 -XF4, XD3

"výpočet: plocha (určena digitálně z řezu) * délka"

"propustek km 0,708: "0,2*6,4 = 1,280 [A]

"propustek km 1,004: "0,2*3 = 0,600 [B]

"Celkem: "A+B = 1,880 [C]

43 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T

předpoklad 130kg/m3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[01] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výpočet: objem římsy * hmotnost výztuže na m3"

"propustek km 0,708:"1,28*0,13 = 0,166 [A]

"propustek km 1,004: "0,6*0,13 = 0,078 [B]

"Celkem: "A+B = 0,244 [C]

44 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3

ŽB. monolitický dřík z bet. C30/37 -XF1

"výpočet: šířka * výška * délka"

"propustek km 0,708:" 0,4*1,65*6,4 = 4,224 [A]

"propustek km 1,004: "0,4*0,87*3 = 1,044 [B]

"Celkem: "A+B = 5,268 [C]

45 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T

předpoklad 130kg/m3

"výpočet: objem zdi * hmotnost výztuže na m3"

4,224*0,13 = 0,549 [A]

"propustek km 1,004: "1,044*0,13 = 0,136 [B]

"Celkem: "A+B = 0,685 [C]

4 Vodorovné konstrukce

46 427125 ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 M3

ŽB deska pro zakrytí studny v km 2,103

"výpočet:  délka * šířka * tl."

2*1,5*0,2 = 0,600 [A]

47 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3

Podkladní beton C12/15 -X0

"výpočet: šířka * výška * délka"

"propustek km 0,708: "1,4*6,6*0,15 = 1,386 [A]

"horská vpust v km 0,735: "1,5*1,5*0,15 = 0,338 [B]

"horská vpust v km 0,025: "1,5*1,5*0,15 = 0,338 [C]

"Propustek km 0,708 - pod zdí: "1,4*6,6*0,15 = 1,386 [D]

"Propustek km 1,004" - "jímka:" 1,5*1,5*0,15 = -    0,338 [E]

"Propustek km 1,004" - "pod zdí:" 1,4*3,2*0,15 = -    0,672 [F]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 2,438 [G]

48 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3

C 25/30-XF2, XC2, podkladní vrstva zatrubnění
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[01] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výpočet: šířka * délka""* tl."

"Podélné zatrubnění v km 0,513: "(0,8*2+0,3)*12,5*0,2 = 4,750 [A]

"Podélné zatrubnění v km 0,666: "(0,8*2+0,3)*9,0*0,2 = 3,420 [B]

"Podélné zatrubnění v km 0,696: "(0,8*2+0,3)*6,0*0,2 = 2,280 [C]

"Podélné zatrubnění km 1,049:  "(0,8*2+0,4)*8,0*0,2 = 3,200 [D]

"Podélné zatrubnění km 1,067:"(0,8*2+0,4)*10,0*0,2 = 4,000 [E]

"Propustek km 0,708:" (0,8*2+1)*2,5*0,2 = 1,300 [F]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 18,950 [G]

49 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3

Podkladní beton C20/25 - nXF3 tl. 150mm pod dlažbu

"výpočet: plocha * tl. "

"odláždění vyústění podélné drenáže km 0,464: "1*0,15 = 0,150 [A]

"podélné zatrubnění v km 0,513:" 2*0,15 = 0,300 [B]

"šikmé čelo km 0,545: "2*0,15 = 0,300 [C]

"odláždění vyústění podélné drenáže km 0,545: "1*0,15 = 0,150 [D]

"odláždění vyústění podélné drenáže km 0,595: "1*0,15 = 0,150 [E]

"odláždění vyústění podélné drenáže km 0,630: "1*0,15 = 0,150 [F]

"odláždění vyústění podélné drenáže km 0,675: "1*0,15 = 0,150 [G]

"podélné zatrubnění v km 0,666: "(1+1)*0,15 = 0,300 [H]

"podélné zatrubnění v km 0,696: "(1+1)*0,15 = 0,300 [I]

"Podélné zatrubnění v km 1,049: "2*0,15 = 0,300 [J]

"Podélné zatrubnění v km 1,067:" (2+2)*0,15 = 0,600 [K]

"zpevnění svahu lom kamenem km 1,060: "4*0,15 = 0,600 [L]

"propustek km 0,708:" 10*0,15 = 1,500 [M]

"propustek km 1,004: "1,5*0,15 = 0,225 [N]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N = 5,175 [O]

50 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3

Podsyp z pískového lože

"výpočet: šířka * délka * tl."

"zatrubněný příkop km 1,004 - 1,047: "1,2*44*0,1 = 5,280 [A]

51 457315 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C30/37 M3

Dobetonování sjezdu bet. C30/37 nXF4

"km 2,025: "6,5*1*0,25 = 1,625 [A]

52 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3
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Bet. zajišť práh C25/30 -XF2, XC1

"výpočet: délka * šířka * výška"

"odláždění vyústění podélné drenáže km 0,464: "3*0,4*0,6 = 0,720 [A]

"podélné zatrubnění v km 0,513:" (2*1,5*0,65+0,3)*0,4*0,6 = 0,540 [B]

"šikmé čelo km 0,545: "1,5*0,4*0,6 = 0,360 [C]

"odláždění vyústění podélné drenáže km 0,545: "3*0,4*0,6 = 0,720 [D]

"odláždění vyústění podélné drenáže km 0,595: "3*0,4*0,6 = 0,720 [E]

"odláždění vyústění podélné drenáže km 0,630: "3*0,4*0,6 = 0,720 [F]

"odláždění vyústění podélné drenáže km 0,675: "3*0,4*0,6 = 0,720 [G]

"podélné zatrubnění v km 0,666: "(2*1,5*0,65+0,3)*0,4*0,6 = 0,540 [H]

"podélné zatrubnění v km 0,696: "(2*1,5*0,65+0,3)*0,4*0,6 = 0,540 [I]

"propustek km 0,708:" 6,4*0,4*0,6 = 1,536 [J]

"propustek km 1,004: "2,6*0,4*0,6 = 0,624 [N]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+N = 7,740 [O]

53 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3

Žulová dlažba tl. 200 mm do lože tl. 150 mm z betonu C20/25  nXF3 s vyspárováním na cementovou 
maltu MC 25 šířka spáry 15 mm. Malta bude odolná na CHRL.

"výpočet: plocha * tl. "

"odláždění vyústění podélné drenáže km 0,464: "1*0,2 = 0,200 [A]

"podélné zatrubnění v km 0,513:" 2*0,2 = 0,400 [B]

"šikmé čelo km 0,545: "2*0,2 = 0,400 [C]

"odláždění vyústění podélné drenáže km 0,545: "1*0,2 = 0,200 [D]

"odláždění vyústění podélné drenáže km 0,595: "1*0,2 = 0,200 [E]

"odláždění vyústění podélné drenáže km 0,630: "1*0,2 = 0,200 [F]

"odláždění vyústění podélné drenáže km 0,675: "1*0,2 = 0,200 [G]

"podélné zatrubnění v km 0,666: "(1+1)*0,2 = 0,400 [H]

"podélné zatrubnění v km 0,696: "(1+1)*0,2 = 0,400 [I]

"Podélné zatrubnění v km 1,049: "2*0,2 = 0,400 [J]

"Podélné zatrubnění v km 1,067:" (2+2)*0,2 = 0,800 [K]

"zpevnění svahu lom kamenem km 1,060: "4*0,2 = 0,800 [L]

"propustek km 0,708:" 10*0,2 = 2,000 [M]

"propustek km 1,004: "1,5*0,2 = 0,300 [N]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N = 6,900 [O]

5 Komunikace
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54 56334.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2

Vrstva ze štěrkodrti tl. 200 mm.

"výpočet: plocha vozovky""(změřená digitálně) * 1,1 (koeficient 1,1 vyjařuje překrytí při ukončení vrstev 
viz detail ukončení vrstev ve vzorových příčných řezech)"

"konstrukce č. 1: "(4158+34+8+1779+9+957+6+10+35+17+1180)*1,1 = 9 012,300 [A]

"konstrukce č. 2:" 150*1,1 = 165,000 [B]

"sanace kraje vozovky km 1,090 - 1,140: "50*1,1 = 55,000 [C]

"Propustek km 0,708:" 2,5*6,4*1,1 = 17,600 [D]

"Propustek km 1,004:" 3,5*5,0*1,1 = 19,250 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 9 269,150 [F]

55 56334.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2

Sanace podkladní vrstvy při nedodržení Edef.2.min=60MPa. Vrstva ze štěrkodrti tl. 200 mm. Předpoklad 
60% z plochy. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI.

"výpočet: plocha vozovky (změřená digitálně)* 1,1 (koeficient 1,1 vyjařuje překrytí při ukončení vrstev viz 
detail ukončení vrstev ve vzorových příčných řezech)*0,6 (60%)"

"konstrukce č. 1: "(4158+34+8+1779+9+957+6+10+35+17+1180)*1,1*0,6 = 5 407,380 [A]

56 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2

Vrstva ze štěrkodrti tl. 250 mm.

"výpočet: plocha odměřená ze situace"

"konstrukce č. 3 - pol. 582611: "208 = 208,000 [A]

"konstrukce č. 3 - pol. 582612:" 28 = 28,000 [B]

"konstrukce č. 3 - pol. 582614:" 8,4 = 8,400 [C]

"konstrukce č. 3 - pol. 58261A:" 11,2 = 11,200 [D]

"konstrukce č. 3 - pol. 58261B:" 9,6 = 9,600 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 265,200 [F]

57 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2

Nezpevněná konstrukce sjezdu a záhozy za obrubou z vyfrézovaného materiálu fr. 0/32 tl. 200 mm.

"výpočet: plocha "

7,5+13+8+12+60+11+9+10+7+6+1+3+3+1+4+3+10+5+28+11 = 212,500 [A]

58 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2

Zpevnění krajnic v vyfrézovaného mat. frakce 0/32,  tl. 100 mm.
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"výpočet: délka * šířka"

(25+33+37+31+90+60)*0,75 = 207,000 [A]

(33+50+15+22+11+94+11+167+13+18+14+16+13+76+18+90+43+22+18)*0,5 = 372,000 [B]

155*1,5 = 232,500 [C]

"Celkem: "A+B+C = 811,500 [D]

59 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2

Infiltrační postřik asf. emulzí PI-C 0,6 kg/m2.

"výpočet: plocha vozovky""(změřená digitálně)"

"konstrukce č. 1: "4158+34+8+1779+9+957+6+10+35+17+1180 = 8 193,000 [A]

"konstrukce č. 2:" 150 = 150,000 [B]

"Celkem: "A+B = 8 343,000 [C]

60 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2

Infiltrační postřik asf. emulzí PI-C 1,5 kg/m2.

"výpočet: délka * šířka"

"Propustek km 1,004: "4*3 = 12,000 [A]

61 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

Spojovací postřik asf. emulzí PS-C.

"výpočet: plocha vozovky""(změřená digitálně) * 1,03 (koeficient 1,03 vyjařuje překrytí při ukončení vrstev 
viz detail ukončení vrstev ve vzorových příčných řezech)"

"konstrukce č. 1: "(4158+34+8+1779+9+957+6+10+35+17+1180)*1,03 = 8 438,790 [A]

"konstrukce č. 2:" 150*1,03 = 154,500 [B]

"výpočet: plocha vozovky""(změřená digitálně)"

"asfaltové sjezdy:" 
26+94+6,5+13+43+12+94+53+30+4+5,5+22+25+16+23+16+3+35+4+12+20+20+10+5+7+8+0,5+2+4,5+
3+5+65+27+53+10+33+25+82+164+34+14 = 1 129,000 [C]

"asfaltové rozjezdy: "5,5 = 5,500 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 9 727,790 [E]

62 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2

ACO 11+ tl. 40 mm (50/70)

"výpočet: plocha vozovky (změřená digitálně)"

"konstrukce č. 1, frézování tl. 120 mm: "4158+34+8+1779+9+957+6+10+35+17+1180 = 8 193,000 [A]

"konstrukce č. 2, frézování tl. 120 mm:" 150 = 150,000 [B]

"Celkem: "A+B = 8 343,000 [C]

63 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2

ACO 11+ tl. 50 mm (50/70)
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"výpočet: plocha vozovky (změřená digitálně)"

"asfaltové sjezdy:" 
26+94+6,5+13+43+12+94+53+30+4+5,5+22+25+16+23+16+3+35+4+12+20+20+10+5+7+8+0,5+2+4,5+
3+5+65+27+53+10+33+25+82+164+34+14 = 1 129,000 [A]

"asfaltové rozjezdy: "5,5 = 5,500 [B]

"Celkem: "A+B = 1 134,500 [C]

64 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2

ACP 16+ (50/70) tl. 70 mm.

"výpočet: plocha vozovky""(změřená digitálně) * 1,03 (koeficient 1,03 vyjařuje překrytí při ukončení vrstev 
viz detail ukončení vrstev ve vzorových příčných řezech)"

"konstrukce č. 1: "(4158+34+8+1779+9+957+6+10+35+17+1180)*1,03 = 8 438,790 [A]

"konstrukce č. 2:" 150*1,03 = 154,500 [B]

"Celkem: "A+B = 8 593,290 [C]

65 57631 POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 5KG/M2 M2

Posyp infiltračního postřiku drceným kamenivem fr.4-8, 2,0 kg/m2, případně postřik z vápenné suspenze

"výpočet: plocha vozovky""(změřená digitálně)"

"konstrukce č. 1: "4158+34+8+1779+9+957+6+10+35+17+1180 = 8 193,000 [A]

"konstrukce č. 2:" 150 = 150,000 [B]

"Celkem: "A+B = 8 343,000 [C]

66 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2

Dlážděný povrch z žul. kostek 100x100x100 mm do lože z bet. C20/25 nXF3 tl. 100mm vyspárováno 
MC25

"výpočet: plocha dlažby"

"v km 0,026: "4 = 4,000 [A]

"zpevnění svahu km 1,080: "12 = 12,000 [B]

"v km 1,060: "2 = 2,000 [C]

"v km 1,120:" 2 = 2,000 [D]

"zpevněná krajnice km 1,990: "8 = 8,000 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 28,000 [F]

67 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2

Zámková dlažba tl. 60 mm.
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"zpevněné plochy: "1+3+48+8+40 = 100,000 [A]

"rozšíření nástupiště vlevo v km 1,160 na š. 2,0m:"12 = 12,000 [B]

"rozšíření chodníku vpravo v km 1,160 na š. 1,5m:" 85 = 85,000 [C]

"rozšíření nástupiště vpravo v km 2,040 na š. 2,0m:"12 = 12,000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 209,000 [E]

68 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2

Zámková dlažba tl. 80 mm.

"km 0,390: "12 = 12,000 [A]

"km 0,513:" 16 = 16,000 [B]

"Celkem: "A+B = 28,000 [C]

69 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2

Zámková dlažba barevná tl. 60 mm.

"výpočet: délka * šířka"

12*0,35+12*0,35 = 8,400 [A]

70 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2

Zámková dlažba barevná s hmatovými úpravany tl. 60 mm.

"výpočet: délka * šířka"

"nové""varovné pásy""š. 0,40m: "(1+3+4,5+2+4,5+4,5+2+4,5+2)*0,4 = 11,200 [A]

"u předláždění stávajícího chodníku - varovné pásy""š. 0,40m: "(4+5+4+12+4,5+3+2)*0,4 = 13,800 [B]

"Celkem: "A+B = 25,000 [C]

71 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2

Zámková dlažba barevná s hmatovými úpravany tl. 80 mm.

"výpočet: délka * šířka"

"nové""varovné pásy""š. 0,40m"

"km 0,390: "12*0,4 = 4,800 [A]

"km 0,513:" 12*0,4 = 4,800 [B]

"Celkem: "A+B = 9,600 [C]

72 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2

Předláždění stávající zámkové dlažby.

"výpočet: plocha"

"předláždění chodníků: "160+2+62+12+85+76+5+9+12+2 = 425,000 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

73 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2
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Položka bude čerpána dle skutečnosti.

"výpočet: plocha"

"propustek km 0,280 - sanace jímky: "5 = 5,000 [A]

"propustek km 0,339 - sanace jímky: "5 = 5,000 [B]

"horská vpust km 0,495: "5 = 5,000 [C]

"horská vpust km 1,210: "5 = 5,000 [D]

"bet. jímka km 2,115: "5 = 5,000 [E]

"bet. jímka km 2,121:" 5 = 5,000 [F]

"Propustek km 0,708:" 10 = 10,000 [G]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G = 40,000 [H]

74 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2

Položka bude čerpána dle skutečnosti.

"výpočet: plocha"

"propustek km 0,280 - sanace jímky: "5 = 5,000 [A]

"propustek km 0,339 - sanace jímky: "5 = 5,000 [B]

"horská vpust km 0,495: "5 = 5,000 [C]

"horská vpust km 1,210: "5 = 5,000 [D]

"bet. jímka km 2,115: "5 = 5,000 [E]

"bet. jímka km 2,121:" 5 = 5,000 [F]

"Propustek km 0,708:" 10 = 10,000 [G]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G = 40,000 [H]

75 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2

Sanace líce zdi. Položka bude čerpána dle skutečnosti.

"výpočet: plocha"

"propustek km 0,280 - sanace jímky: "5 = 5,000 [A]

"zeď v km 0,270 - 0,289: "19 = 19,000 [B]

"propustek km 0,339 - sanace jímky: "5 = 5,000 [C]

"horská vpust km 0,495: "5 = 5,000 [D]

"horská vpust km 1,210: "5 = 5,000 [E]

"bet. jímka km 2,115: "5 = 5,000 [G]

"bet. jímka km 2,121:" 5 = 5,000 [F]

"Propustek km 0,708:" 10 = 10,000 [H]

"Celkem: "A+B+C+D+E+G+F+H = 59,000 [I]

76 62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M
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Položka bude čerpána dle skutečnosti.

"výpočet: délka"

"propustek km 0,280 - sanace jímky: "5 = 5,000 [A]

"zeď v km 0,270 - 0,289: "19 = 19,000 [B]

"propustek km 0,339 - sanace jímky: "5 = 5,000 [C]

"horská vpust km 0,495: "5 = 5,000 [D]

"horská vpust km 1,210: "5 = 5,000 [E]

"bet. jímka km 2,115: "5 = 5,000 [G]

"bet. jímka km 2,121:" 5 = 5,000 [F]

"Propustek km 0,708:" 10 = 10,000 [H]

"Celkem: "A+B+C+D+E+G+F+H = 59,000 [I]

7 Přidružená stavební výroba

77 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO M2

Nové oplocení parku v km 0,190.

"výpočet: délka * výška"

30*1,5 = 45,000 [A]

78 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2

zábradlí z trubek (102/4) bude obroušeno a 4x nátěr zábradlí (1x základní a 3x vrchní barvou, min. 
tloušťka vrstvy 70 mikro m, celková tloušťka nátěrů 210 mikro m).
o očištění povrchu a úprava povrchu Be (dle ČSN ISO 8501-1)
o vrchní nátěr polyuretanový (barevný odstín RAL 5010 - odstín modré) (odstín bude 
konzultován se zástupci objednatele před realizací)

"plocha zábradlí: "3,14*0,1*(4+1+1+1)+3,14*0,05*4+3,14*0,02*0,9*28+1 = 5,409 [A]

79 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2

nátěr ŽB římsy a zdi

"výpočet: výška * šířka"

"propustek km 0,708:" 2,5*6,4 = 16,000 [A]

"propustek km 1,004: "2*3 = 6,000 [B]

"Celkem: "A+B = 22,000 [C]

8 Potrubí

80 82471 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM M

ŽB hrdlová trouba DN 1000

"výpočet: délka"

"Propustek km 0,708:" 2,5 = 2,500 [A]
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81 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M

Pro napojení nových UV na přípojky PP DN 150 SN 12.

"v km 0,078: "2 = 2,000 [A]

"v km""0,212: "9+8 = 17,000 [B]

"v km""0,340: "2 = 2,000 [C]

"v km 0,480:" 2 = 2,000 [D]

"v km 0,425: "6 = 6,000 [E]

"v km 0,460:" 4 = 4,000 [F]

"v km 2,050: "2+2 = 4,000 [H]

"v km 2,085: "2 = 2,000 [I]

"v km 2,100:" 2 = 2,000 [J]

"v km 2,140: "21 = 21,000 [K]

"v km 2,222: "2 = 2,000 [L]

"v km 2,233:" 2 = 2,000 [M]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+H+I+J+K+L+M = 66,000 [N]

82 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M

Pro napojení nových UV na přípojky PP DN 200 SN 12.

"pro přípojku v km 0,105: "30 = 30,000 [A]

"v km 0,477: "3 = 3,000 [B]

"Celkem: "A+B = 33,000 [C]

83 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M

PP korugovaná nebo žebrová trouba SN 16

"výpočet: délka"

"podélné zatrubnění sjezdu km 0,513: "12,5 = 12,500 [A]

"šikmé čelo km 0,545: "1,5 = 1,500 [B]

"podélné zatrubnění v km 0,666: "9,0 = 9,000 [C]

"podélné zatrubnění v km 0,696: "6,0 = 6,000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 29,000 [E]

84 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M

Plastová trouba DN 400 SN 12
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"výpočet: délka"

"zatrubněný příkop km 1,004 - 1,047: "44 = 44,000 [A]

"Podélné zatrubnění km 1,049: "8 = 8,000 [B]

"Podélné zatrubnění km 1,067:" 10 = 10,000 [C]

"Propustek km 1,004:" 6,15 = 6,150 [N]

"Celkem: "A+B+C+N = 68,150 [O]

85 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M

Chránička příčně pod komunikací v km 0,692

7 = 7,000 [A]

86 894446 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS

Bet. jímka z bet. C25/30 -XF2. XC2 vyztužený KARI sítí 100x100x8, včetně poklopu a stupadel

"Propustek km 1,004:" 1 = 1,000 [A]

87 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS

Nové uliční vpusti s plastovou mříří s rámem 500x500 únosnost D400 včetně kalového koše.

"v km 0,078: "1 = 1,000 [A]

"v km 0,105: "1 = 1,000 [B]

"v km 0,212: "2 = 2,000 [C]

"v km 0,340: "1 = 1,000 [D]

"v km 0,477: "1 = 1,000 [E]

"v km 0,480:" 1 = 1,000 [F]

"v km 0,425: "3 = 3,000 [G]

"v km 0,460:" 2 = 2,000 [H]

"v km 1,060: "1 = 1,000 [I]

"v km 1,120:" 1 = 1,000 [J]

"v km 1,180: "1 = 1,000 [K]

"v km 2,050: "2 = 2,000 [L]

"v km 2,085: "1 = 1,000 [M]

"v km 2,100:" 1 = 1,000 [N]

"v km 2,140: "1 = 1,000 [O]

"v km 2,222: "1 = 1,000 [P]

"v km 2,233:" 1 = 1,000 [Q]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q = 22,000 [R]

88 89722.1 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS

Horská vpust kopletní.
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"v km 0,735: "1 = 1,000 [A]

89 89722.2 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS

Horská vpust kopletní. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI.

"v km 0,025: "1 = 1,000 [A]

90 89911E LITINOVÝ POKLOP B125 KUS

"propustek 0,339: "1 = 1,000 [A]

91 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS

"horská vpust km 0,495: "1 = 1,000 [A]

"horská vpust km 1,210: "1 = 1,000 [B]

"km 1,990: "1 = 1,000 [C]

"km 2,085: "1 = 1,000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 4,000 [E]

92 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS

5 = 5,000 [A]

93 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS

Výšková úprava mříží UV.

"km 0,280: "1 = 1,000 [A]

"Propustek km 0,708:" 3 = 3,000 [B]

"Celkem: "A+B = 4,000 [C]

94 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS

5 = 5,000 [A]

95 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3

C 25/30-XF2, XC2, obetonování trub.

"výpočet: plocha řezu * délka"

"podélné zatrubnění v km 0,513: "0,2*12,5 = 2,500 [A]

"podélné""zatrubnění v km 0,666: "0,2*9,0 = 1,800 [B]

"podélné""zatrubnění v km 0,696: "0,2*6,0 = 1,200 [C]

"Podélné zatrubnění km 1,049: "0,26*8 = 2,080 [D]

"Podélné zatrubnění km 1,067:" 0,26*10 = 2,600 [E]

"Propustek km 0,708:" 0,65*2,5 = 1,625 [F]

"Propustek km 1,004:" 0,26*5,5 = 1,430 [N]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+N = 13,235 [O]

9 Ostatní konstrukce a práce
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96 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M

celkem dodávka a montáž dle daného TP a návrhu v PD a PKO dle TKP 19.B. včetně kotvení a podlití

"propustek km 0,708:" 6 = 6,000 [A]

"propustek km 1,004: "2 = 2,000 [B]

"Celkem: "A+B = 8,000 [C]

97 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS

60 = 60,000 [A]

98 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS

4 = 4,000 [A]

99 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS

5 = 5,000 [A]

100 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS

Stávající svislé dopravní značení demontovat.
A2a – 2ks; A7a – 1ks; A12 – 1ks; B13 – 1ks; B20a – 1ks; B28 – 2ks; E2b – 2ks; E2d – 4ks; E4 – 2ks; 
E8d -1ks; E13 – 2ks; IJ4b – 1ks; IP10a – 1ks; IS5 – 1ks; IZ4a – 6ks; IZ4b – 6ks; IZ5a – 2ks; IZ5b – 2ks; 
P2 – 7ks; P4 – 8ks; DZ – 2ks

55 = 55,000 [A]

101 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS

Nové svislé dopravní značení.
A2a – 2ks; A7a – 1ks; A12 – 1ks; B13 – 1ks; B20a – 1ks; B28 – 2ks; E2b – 2ks; E2d – 4ks; E4 – 2ks; 
E8d -1ks; E13 – 2ks; IJ4b – 6ks; IJ1c - 5ks; IP10a – 1ks; IS5 – 1ks; IZ4a – 6ks; IZ4b – 6ks; IZ5a – 2ks; 
IZ5b – 2ks; P2 – 7ks; P4 – 9ks; DZ – 2ks

"výměna stávajících: "55 = 55,000 [A]

"nové:" 11 = 11,000 [B]

"Celkem: "A+B = 66,000 [C]

102 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS

"výměna stávajících:" 42 = 42,000 [A]

"nové:" 11 = 11,000 [B]

"Celkem: "A+B = 53,000 [C]

103 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS

Stávající sloupky svislého dopravního značení demontovat.

42 = 42,000 [A]

104 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2
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"V2b (1,5/1,5/0,125):" (27+21+16+12+17+29+16+25+17)*0,5*0,125 = 11,250 [A]

"V4 (0,125): 
"(196+154+7+264+48+148+52+241+246+13+342+195+16+131+108+181+39+6+22+29+194+196)
*0,125 = 353,500 [B]

"V4 (0,5/0,5/0,125): "(33+19)*0,5*0,125 = 3,250 [C]

"V11a: "((17+19+(4+3+3)*2)*0,125)*6 = 42,000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 410,000 [E]

105 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2

"V2b (1,5/1,5/0,125):" (27+21+16+12+17+29+16+25+17)*0,5*0,125 = 11,250 [A]

"V4 (0,125): 
"(196+154+7+264+48+148+52+241+246+13+342+195+16+131+108+181+39+6+22+29+194+196)
*0,125 = 353,500 [B]

"V4 (0,5/0,5/0,125): "(33+19)*0,5*0,125 = 3,250 [C]

"V11a: "((17+19+(4+3+3)*2)*0,125)*6 = 42,000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 410,000 [E]

106 915611 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA KUS

"km 2,103: "3 = 3,000 [A]

107 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M

Zahradní bet. obrubník 200/50/1000 do bet. lože C20/25 nXF3 tl. 100 mm.

"výpočet: délka"

1+1+1+52+7 = 62,000 [A]

"rozšíření chodníku vpravo v km 1,160 na š. 1,5m:" 50 = 50,000 [B]

"rozšíření chodníku vpravo v km 1,160 na š. 2,0m: "18 = 18,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 130,000 [D]

108 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M

Silniční bet. obrubník 250/150/1000 (ve vjezdech snížený 150/150/1000) do bet. lože C20/25 nXF3 tl. 
100 mm.

"nové obruby: 
"28+7+1+55+29,5+78+109+62+13+49+35+6+42+34+88+27+25+67+12+3+17+5+7+48+128+41 = 1 
016,500 [A]

"výměna stávajících obrub za nové: "114+(12*2)+30+12+28+23 = 231,000 [B]

"Celkem: "A+B = 1 247,500 [C]

109 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M

Proříznutí spár v asfaltu v tl. 40 mm.
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"výpočet: délka"

"napojení na stávající asf. povrch ve sjezdech: 
"5,5+26+31+4+19+46+4,5+9,5+13+4,5+10,5+5+14+4,5+6+4+7+8+5+6,5+5+5+8+11+7+26+4,5+3,5+7,5+
7,5+5,5+8,5+10,5+5 = 348,000 [A]

110 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M

Zalití spáry v asfaltu asf. zálivkou.

"výpočet: délka"

"napojení na stávající asf. povrch ve sjezdech: 
"5,5+26+31+4+19+46+4,5+9,5+13+4,5+10,5+5+14+4,5+6+4+7+8+5+6,5+5+5+8+11+7+26+4,5+3,5+7,5+
7,5+5,5+8,5+10,5+5 = 348,000 [A]

"řezání podél bet. žlabu: "42+10+29+50 = 131,000 [B]

"Celkem: "A+B = 479,000 [C]

111 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M

Příkopový bet. žlab š. 0,60 m do bet. lože C20/25 nXF3 tl. 0,10m

"výpočet: délka"

42+10+2+14,5+89+29+23+11 = 220,500 [A]

"Kaskáda z bet. zlabů km 0,480: "2 = 2,000 [B]

"km 1,060: "8 = 8,000 [C]

"km 1,070 - 1,150:" 67 = 67,000 [D]

"km 1,210 - 1,245: "34 = 34,000 [E]

"km 1,990: "12 = 12,000 [F]

"km 2,115: "2,5+5 = 7,500 [G]

"km 2,121:" 2,5 = 2,500 [H]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H = 353,500 [I]

112 9352A2 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM M

Příkopový bet. žlab š. 0,30 m do bet. lože C20/25 nXF3 tl. 0,10m

"výpočet: délka"

"km 1,180 - 1,214:" 34 = 34,000 [A]

113 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2

Žlab z žul. kostek 80 - 100 mm celkové šířky š. 0,50m do lože z bet. C20/25 nXF3 tl. 0,10m

"výpočet: šířka * délka"

0,5*(68+20+33) = 60,500 [A]

0,8*11 = 8,800 [B]

"Celkem: "A+B = 69,300 [C]

114 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2
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"výpočet: šířka * délka"

"očištění bet. žlabů km 0,473: "0,6*14 = 8,400 [A]

"horská vpust km 0,495: "5 = 5,000 [B]

"horská vpust km 1,210: "5 = 5,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 18,400 [D]

115 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3

Vybourání bet. čel propustků. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku.

"Výpočet: délka * šířka * hloubka * počet"

"Podélné zatrubnění km 0,666: "1*0,3*0,8*2 = 0,480 [A]

"Podélné zatrubnění km 0,696: "1*0,3*0,8*2 = 0,480 [B]

"Horská vpust v km 0,735: "1,2*1,2*1,5 = 2,160 [C]

"základ a římsa propustku km 0,708: "2,5*0,25*0,2+2,5*0,5*0,5 = 0,750 [D]

"čela propustku km 1,004:" 1*0,4*0,6*2 = 0,480 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 4,350 [F]

116 96613.1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3

Rozebrání stávající kamenné zdi, dlažby. Materiál může být použit zpět do stavby. Položka včetně 
odvozu a uložení na trvalou skládku.

"výpočet: délka * šířka * výška"

"kamenná zídka v km 0,190: "30*0,5*1 = 15,000 [A]

"žlab km 2,075 - 2,086: "11*0,8*0,2 = 1,760 [B]

"propustek km 0,708: "2,5*1,5*0,25 = 0,938 [C]

"Celkem: "A+B+C = 17,698 [D]

117 96613.2 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3

Rozebrání žlabu km 2,075 - 2,086. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku.

"výpočet: délka * šířka * výška"

11*0,8*0,2 = 1,760 [A]

118 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M

Vybourání stávajícího bet. propustku DN 300. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve 
zhotovitelem definované vzdálenosti.

"Výpočet: délka"

"Podélné zatrubnění km 0,666: "8 = 8,000 [A]

"Podélné zatrubnění km 0,696: "5 = 5,000 [B]

"Celkem: "A+B = 13,000 [C]

119 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M
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Vybourání stávajícího bet. propustku DN 400. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve 
zhotovitelem definované vzdálenosti.

"výpočet: délka"

"Propustek km 1,004:" 6 = 6,000 [A]

120 966371 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M

Vybourání stávajícího bet. propustku DN 1000. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve 
zhotovitelem definované vzdálenosti.

"výpočet: délka"

"Propustek km 0,708:" 3,5 = 3,500 [A]

121 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M

Odstranění plotu na zídce v km 0,190.

"výpočet: délka"

30 = 30,000 [A]

122 96687.1 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS

Položka včetně poplatku, odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

"v km 0,078: "1 = 1,000 [A]

"v km 0,477: "1 = 1,000 [B]

"v km 0,425: "3 = 3,000 [C]

"v km 0,460:" 1 = 1,000 [D]

"v km 1,060: "1 = 1,000 [E]

"v km 1,120:" 1 = 1,000 [F]

"v km 1,180: "1 = 1,000 [G]

"v km 2,050: "2 = 2,000 [H]

"v km 2,085: "1 = 1,000 [I]

"v km 2,100:" 1 = 1,000 [J]

"v km 2,222: "1 = 1,000 [K]

"v km 2,233:" 1 = 1,000 [L]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L = 15,000 [M]

123 96687.2 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS

Položka včetně poplatku, odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti. 
Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI.

"v km 0,026: "1 = 1,000 [A]

124 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3

Položka včetně uložení na trvalou skládku. Zhotovitel zhodnotí skutečnou odvozovou vzdálenost.
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Objekt: [SO 121]/[01] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výpočet: délka * šířka * hloubka"

"sjezd km""0,513: "11*1*0,5 = 5,500 [A]

"vybourání bet. kraje vozovky km 1,090 - 1,140: "50*0,5*0,5 = 12,500 [B]

"sjezd km""2,025: "6,5*0,5*0,25 = 0,813 [C]

"Celkem: "A+B+C = 18,813 [D]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35802a - Intravilány III/3166 Chleny - Vrbice OTSKP 2023_MJE

Objekt: SO 121 - Intravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Rozpočet: [SO 121]/[02] - Propustek v km 0,464 50

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[02] - Propustek v km 0,464 50

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

02 Propustek v km 0,464 50

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015111.1
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T

Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - 1900 kg/m3

"položka č. 123738: "17,688 = 17,688 [A]

"položka 129957: "10*3,14*0,25*0,25 = 1,963 [B]

"položka č. 13173: "6,3-4,526 = 1,774 [C]

"Celkem: "(A+B+C)*1,9 = 40,708 [D]

2 015111.2
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T

Poplatky za uložení kameniva - 2200 kg/m3

"položka č. 11332: "13*2,2 = 28,600 [A]

3 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC 
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T

Poplatky za uložení stavebních betonu - 2400 kg/m3

"položka č. 11328: "16,8*0,1 = 1,680 [A]

"položka č. 11348: "5 = 5,000 [B]

"položka č. 11352: "26*0,25*0,15 = 0,975 [C]

"položka č. 96616: "8,428 = 8,428 [D]

"Celkem: "(A+B+C+D)*2,4 = 38,599 [E]

1 Zemní práce

4 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2

Odstranění stávajících bet. žlabových tvárnic. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve 
zhotovitelem definované vzdálenosti.

"výpočet: délka * šířka"

14*1,2 = 16,800 [A]

5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3

Odkop stávajících konstrukčních vrstev komunikace. Položka včetně uložení na trvalou skládku. 
Zhotovitel zohlední skutečnou odvozovou vzdálenost.

"výpočet: plocha * tl."

"odstranění podkladní nestmelené vrstvy: "(32+33)*0,2 = 13,000 [A]

6 113488 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3

Odstranění bet. zámkové dlažby. Položka včetně uložení na trvalou skládku. Zhotovitel zohlední 
skutečnou odvozovou vzdálenost.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[02] - Propustek v km 0,464 50

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výpočet: plocha * tl."

25*0,2 = 5,000 [A]

7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M

Odstranění stávajících obrub. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku.

"výpočet: délka"

26 = 26,000 [A]

8 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3

Odkop zeminy. Položka včetně uložení na trvalou skládku. Zhotovitel zohlední skutečnou odvozovou 
vzdálenost.

"výpočet: plocha (změřená digitálně v řezu) * déllka"

(1,2+1)*8,04 = 17,688 [A]

9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3

zemina pro zásypy

"pol. č. 17511: "4,526 = 4,526 [A]

10 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M

Čištění potrubí DN 500. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 
vzdálenosti.

"výpočet: délka"

10 = 10,000 [A]

11 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3

Výkop zeminy, Položka včetně uložení na trvalou skládku. Zhotovitel zohlední skutečnou odvozovou 
vzdálenost.

"výpočet: délka * šířka * hloubka"

"výkop pro jímku: "4*1,5*1,05 = 6,300 [A]

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3

"pol. č. 17511: "4,526 = 4,526 [A]

13 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3

Zásyp objektů zeminou z výkopu se zhutněním po vrstvích tl. 300 mm.

"výpočet: šířka""(výkopu) * délka (výkopu) * hloubka (výkopu) - rozměry objektu"

"zásyp jímky: "(4*1,5*1,05)-(1,3*1,3*1,05) = 4,526 [A]

14 17581.1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

zásyp NK dle ČSN 736244 -
GW, GP, G-F Id=0,85
SW, SP, S-F Id=0,90
směsné zeminy D=100%
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[02] - Propustek v km 0,464 50

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výpočet: plocha (změřená digitálně v řezu) * déllka"

(1,2+1)*8,04 = 17,688 [A]

15 17581.2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

Podélná drenáž.  Obsyp štěrkodrtí fr. 8/16.

"výpočet: délka * šířka * výška"

(9+9)*0,5*0,5 = 4,500 [A]

2 Základy

16 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3

"drenážní žebro podél římsy "0,30*0,05*(2,1+2,1) = 0,063 [A]

17 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ KUS

Kotvení spádové a vyrovnávací bet. vrstvy R10 7 ks/m2. Délka trnu 300 mm.

"11,55*2,10*7=169,785"

"zaokrouhlení na "170 = 170,000 [A]

18 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2

v přechodové oblasti dle ČSN 73 6244, Geotextilie min 600g/m2, pevnost v tahu 26,0/30,0 kN/m, 
odolnost proti proražení CBR 4,5 kN

"výpočet: délka * šířka * ks"

"přechodová oblast celkem nad a pod: "4*8,04*4 = 128,640 [A]

"boky nosné konstrukce (oschana NAIP): "1*8,04*2 = 16,080 [B]

"Celkem: "A+B = 144,720 [C]

19 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2

celkem dle ČSN 73 6244 - Těsnící folie, plošná hmotnost 2055 g/m2

"výpočet: délka * šířka * ks"

"přechodová oblast celkem: "4*8,04*2 = 64,320 [A]

3 Svislé konstrukce

20 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG

celkem dle souboru detailu dokumentace a VL.4-2015 - 1 kotva = 6 kg

"výpočet: ks * hmotnost"

"na propustku: "(6+3)*6 = 54,000 [A]

"výpočet: délka římsy / vzdálenosti kotev * hmotnost"

"na křídlech (ve vzdálenostech 0,75m): "(((25-2,1)+12,75)/0,75)*6 = 285,200 [B]

"Celkem: "A+B = 339,200 [C]

21 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[02] - Propustek v km 0,464 50

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Beton říms C30/37-XF4,XD3, včetně sriáže

"výpočet: plocha (určená z řezu) * délka"

0,7*25+0,45*3,8+0,3*12,75 = 23,035 [A]

22 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T

předpoklad 175 kg/m3 dle VL.4:2015

"výpočet: objem výztuže * kubatura betonu"

"celkem" 0,175*23,035 = 4,031 [A]

4 Vodorovné konstrukce

23 420314 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C25/30 M3

betonový práh z betonu C25/30-XC2,XF3

"výpočet: plocha (změřená v řezu) * délka""* ks"

"prahy za opěrami, š.*v.*dl.:" 0,2*8,04*2 = 3,216 [A]

24 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3

Podkladní beton C12/15 -X0

"výpočet: šířka * výška * délka"

"pod jímku: "1,5*1,5*0,15 = 0,338 [A]

25 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3

C 25/30-XF2, XC2, podkladní vrstva zatrubnění

"výpočet: šířka * délka""* tl. * ks"

"pod bet. trouby napojené k jímce: "1,5*2,5*0,2*2 = 1,500 [A]

26 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3

Podkladní beton pod římsu C20/25 nXF3

"výpočet: šířka * tl * délka"

1,4*0,2*(25-2,1) = 6,412 [A]

27 457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3

Sanace nosné konstrukce a spádová vrstva ze železobetonu C30/37 XF2, XD1 tl. do 150 mm

"výpočet: délka * šířka * tl."

"NK: "11,55*2,1*0,15 = 3,638 [A]

"křídla: "(25-2,1+16,55-3,8)*0,4*0,05 = 0,713 [B]

"Celkem: "A+B = 4,351 [C]

28 45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3

výčnělek na okraji křídel a n.k.:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[02] - Propustek v km 0,464 50

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výpočet: plocha výčnělku * délka"

0,5*(0,1+0,15)*0,05*(25+16,55) = 0,260 [A]

29 457365 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B T

Výztuž do spádové a vyrovnávací vrstvy z bet. - 0,065 t/m3

"výpočet: objem betonu * hmotnost výztuže"

3,638*0,065 = 0,236 [A]

30 457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T

KARI síť 100/100/8 - 0,0079 kg/m2

"výpočet: délka * šířka * hmotnost výztuže"

11,55*2,1*0,0079 = 0,192 [A]

31 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3

zásypy za opěrou z ŠD 0/63

"výpočet: plocha (změřená digitálně v řezu) * déllka"

(1,2+1)*8,04 = 17,688 [A]

5 Komunikace

32 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2

Podkladní vrstva ze štěrkodrti tl. 200 mm.

"výpočet: plocha * tl."

"nestmelené vrstvy: "(32+33)*0,2 = 13,000 [A]

33 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

"výpočet: šířka * délka"

2,1*8,04 = 16,884 [A]

34 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2

"výpočet: šířka * délka"

2,1*8,04 = 16,884 [A]

35 575C65 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 45MM M2

"výpočet: šířka * délka"

2,1*8,04 = 16,884 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

36 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2

Položka bude čerpána dle skutečnosti.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[02] - Propustek v km 0,464 50

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výpočet: plocha"

"sanace zdi: "26+35 = 61,000 [A]

"sanace nosné konstrukce: "50 = 50,000 [B]

"Celkem: "A+B = 111,000 [C]

37 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2

Položka bude čerpána dle skutečnosti.

"výpočet: plocha"

"sanace zdi: "26+35 = 61,000 [A]

"sanace nosné konstrukce: "50 = 50,000 [B]

"Celkem: "A+B = 111,000 [C]

38 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2

Sanace líce zdi. Položka bude čerpána dle skutečnosti.

"výpočet: plocha"

"sanace zdi: "26+35 = 61,000 [A]

"sanace nosné konstrukce: "50 = 50,000 [B]

"Celkem: "A+B = 111,000 [C]

39 62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M

Položka bude čerpána dle skutečnosti.

"výpočet: délka"

"sanace zdi: "13+13 = 26,000 [A]

"sanace nosné konstrukce: "24 = 24,000 [B]

"Celkem: "A+B = 50,000 [C]

7 Přidružená stavební výroba

40 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2

vodovovné a svislé rubové plochy na rámu

"výpočet: šířka * délka"

"boky NK: "(1+1)*8,04 = 16,080 [A]

"pod římsami mimo propustek: "2*(25-2,1)+0,5*12,75+1,3*(3,8-2,1) = 54,385 [B]

"Celkem: "A+B = 70,465 [C]

41 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2

vodorovná rámu až po okraj + 500mm svisle

"výpočet: délka* šířka"

12,4*2,1 = 26,040 [A]
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42 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2

pás NAIP s AL. vložkou, vodorovná plocha říms + přesah 0,125m:

"výpočet: délka * šířka"

"pod římsami:" (1,9+0,15)*2,1+(1,1+0,15)*2,1 = 6,930 [A]

43 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2

"výpočet: šířka * délka"

"celkem odrazné části římsy a chodníku: "(0,15+0,15)*(25+16,55) = 12,465 [A]

44 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2

"výpočet: šířka * délka"

"celkem okraje n.k. a křídla:" 0,6*(25+16,55) = 24,930 [A]

45 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2

"výpočet: šířka * délka"

"římsy: "2,4*25+1,6*3,8+1*16,55 = 82,630 [A]

8 Potrubí

46 82457 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM M

ŽB hrdlová trouba DN 500

"výpočet: délka"

"napojení k jímce:" 2,5+2,5 = 5,000 [A]

47 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M

Podélná drenáž. Perforovaná plastová trouba DN 150.

"výpočet: délka"

9+9 = 18,000 [A]

48 894446 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS

Bet. jímka z bet. C25/30 -XF2. XC2 vyztužený KARI sítí 100x100x8, včetně poklopu a stupadel

1 = 1,000 [A]

49 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3

C 25/30-XF2, XC2, obetonování trub.

"výpočet: plocha řezu * délka""* ks"

"obetonování trub k jímce: "0,33*2,5*2 = 1,650 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce

50 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
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"výpočet: délka"

"celkem odstranění zábradlí: "25+17 = 42,000 [A]

51 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M

celkem dodávka a montáž dle daného TP a návrhu v PD a PKO dle TKP 19.B. včetně kotvení a podlití

"výpočet: délka"

16+24 = 40,000 [A]

52 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M

"výpočet: délka"

"příčně v komunikaci u úrovni propustku: "8,04*2 = 16,080 [A]

"podél římsy: " 25+16,55 = 41,550 [B]

"Celkem: "A+B = 57,630 [C]

53 919145 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 250MM M

Vyříznutí prostupu pro rebovou drenáž

"výpočet: délka * počet řezů * 2 strany"

0,2*4*2 = 1,600 [A]

54 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M

"výpočet: délka"

"příčně v komunikaci u úrovni propustku: "8,04*2 = 16,080 [A]

"podél římsy: " 25+16,55 = 41,550 [B]

"Celkem: "A+B = 57,630 [C]

55 935232 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM M

Příkopový bet. žlab š. 1,20 m do bet. lože C20/25 nXF3 tl. 0,10m

"výpočet: délka"

14 = 14,000 [A]

56 93852 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE M2

Odstranění vegetace z římsy

"výpočet: plocha"

25 = 25,000 [A]

57 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2

"výpočet: plocha"

100 = 100,000 [A]

58 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3

Vybourání bet. čel propustků. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[02] - Propustek v km 0,464 50

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výpočet: délka * šířka * výška"

"žb římsa: "25*0,4*0,25+13*0,4*0,25+3,6*1,1*0,25 = 4,790 [A]

"vyrovnávací vrstva na NK: "11,55*2,1*0,15 = 3,638 [B]

"Celkem: "A+B = 8,428 [C]

59 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2

vč. odvozu, uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti a likvidace

"výpočet: šířka * délka"

"na stávající kci rámu: "2,1*11,55 = 24,255 [A]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35802a - Intravilány III/3166 Chleny - Vrbice OTSKP 2023_MJE

Objekt: SO 181 - Dočasné dopravní opatření

Rozpočet: [SO 181]/[SO 181.1] - Oprava objízdných tras

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon Firma: Strana 2 z 3

3.1.1.1  (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181]/[SO 181.1] - Oprava objízdných tras

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 181.1 Oprava objízdných tras

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T

Oprava objízdných tras Suchá Rybná (1300m). Poplatky za uložení zemin a kameniva. Předpoklad 1900 
kg/m3.

"položka 12922:" 1300*0,1 = 130,000 [A]

"položka 12932:" 2600*0,5 = 1 300,000 [B]

"Celkem: "(A+B)*1,9 = 2 717,000 [C]

1 Zemní práce

2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3

Oprava objízdných tras Suchá Rybná (1300m). Frézování stávajících asf. vrstev. Zhotovitel v ceně 
zohlední možnost zpětného využití vyfrézováného materiálu na stavbě. Materiál může být použit zpět do 
stavby do nezpevněných krajnic a sjezdů.

1300*5,5*0,05 = 357,500 [A]

3 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2

Oprava objízdných tras Suchá Rybná (1300m). Odstranění nezpevněné krajnice. Položka včetně odvozu 
a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

1300*0,5*2 = 1 300,000 [A]

4 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M

Oprava objízdných tras Suchá Rybná (1300m). Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve 
zhotovitelem definované vzdálenosti.

1300*2 = 2 600,000 [A]

5 Komunikace

5 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2

Oprava objízdných tras Suchá Rybná (1300m). Zpevnění krajnic v vyfrézovaného mat. tl. 100 mm.

1300*0,5*2 = 1 300,000 [A]

6 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2

Oprava objízdných tras Suchá Rybná (1300m). Infiltrační postřik asf. emulzí PI-C 1,0 kg/m2.

"výpočet: délka * šířka""* 1,03 (koef. překrytí vrstev)"

1300*5,5*1,03 = 7 364,500 [A]

7 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

Oprava objízdných tras Suchá Rybná (1300m). Spojovací postřik asf. emulzí PS-C 0,4 kg/m2.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181]/[SO 181.1] - Oprava objízdných tras

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výpočet: délka * šířka"

1300*5,5 = 7 150,000 [A]

8 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2

Oprava objízdných tras Suchá Rybná (1300m). ACO 11+ tl. 40 mm (50/70)

"výpočet: délka * šířka"

1300*5,5 = 7 150,000 [A]

9 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2

Oprava objízdných tras Suchá Rybná (1300m). ACL 16+ (50/70) tl. 50 mm

"výpočet: délka * šířka""* 1,03 (koef. překrytí vrstev)"

1300*5,5*1,03 = 7 364,500 [A]

10 57631 POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 5KG/M2 M2

Oprava objízdných tras Suchá Rybná (1300m). Posyp infiltračního postřiku drceným kamenivem fr.4-8, 
2,0 kg/m2, případně postřik z vápenné suspenze

"výpočet: délka * šířka""* 1,03 (koef. překrytí vrstev)"

1300*5,5*1,03 = 7 364,500 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce

11 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2

Oprava objízdných tras Suchá Rybná (1300m).

"V4 (0,125): "1300*2*0,125 = 325,000 [A]

12 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2

Oprava objízdných tras Suchá Rybná (1300m).

"V4 (0,125): "1300*2*0,125 = 325,000 [A]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35802a - Intravilány III/3166 Chleny - Vrbice OTSKP 2023_MJE

Objekt: SO 181 - Dočasné dopravní opatření

Rozpočet: [SO 181]/[SO 181.2] - Značení objízdné trasy

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon Firma: Strana 2 z 3

3.1.1.1  (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181]/[SO 181.2] - Značení objízdné trasy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 181.2 Značení objízdné trasy

9 Ostatní konstrukce a práce

1 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS

"objízdná trasa "35 = 35,000 [A]

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS

35 = 35,000 [A]

3 914139.R DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL

Nájemné po celou dobu stavby.

1 = 1,000 [A]

4 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS

"objízdná trasa: "5 = 5,000 [A]

5 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS

5 = 5,000 [A]

6 914439.R DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL

Nájemné po celou dobu stavby.

1 = 1,000 [A]

7 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS

"objízdná trasa: "7 = 7,000 [A]

8 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS

7 = 7,000 [A]

9 916129.R DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KPL

Nájemné po celou dobu stavby.

1 = 1,000 [A]

10 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS

7 = 7,000 [A]

11 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS

7 = 7,000 [A]

12 916329.R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL

Nájemné po celou dobu stavby.

1 = 1,000 [A]

13 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181]/[SO 181.2] - Značení objízdné trasy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

60 = 60,000 [A]

14 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS

60 = 60,000 [A]

15 916369.R SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL

Nájemné po celou dobu stavby.

1 = 1,000 [A]

16 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS

"značka""zákl. vel.: "35 = 35,000 [A]

"značka 100x150:" 5*2 = 10,000 [B]

"objízdná trasa zábrany Z2 (dodávka + 2x přesun):" 7*2 = 14,000 [C]

"na stavbě směrovací desky Z4:" 60 = 60,000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 119,000 [E]

17 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS

119 = 119,000 [A]

18 916719.R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KPL

Nájemné po celou dobu stavby.

1 = 1,000 [A]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35802a - Intravilány III/3166 Chleny - Vrbice OTSKP 2023_MJE

Objekt: SO 201 - Gabionová zeď

Rozpočet: [SO 201] - Gabionová zeď

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Gabionová zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201 Gabionová zeď

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015111.1
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T

Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - 1900 kg/m3

"položka č. 131738: "(107,4-6,7)*1,9 = 191,330 [A]

2 015111.2
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T

Poplatky za uložení kameniva - 2200 kg/m3

"položka č. 113328: "8,2*2,2 = 18,040 [A]

"položka č. 966138: "6*2,2 = 13,200 [B]

"Celkem: "A+B = 31,240 [C]

1 Zemní práce

3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2

Odstranění stávajících keřů včetně likvidace.

"výpočet: šířka * délka"

1*50 = 50,000 [A]

4 11223 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS

Odstranění stávajících pařezů včetně likvidace.

1 = 1,000 [A]

5 11253 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D PŘES 0,9M KUS

1 = 1,000 [A]

6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3

Položka včetně uložení na trvalou skládku. Zhotovitel zohlední skutečnou odvozovou vzdálenost.

"výpočet: plocha z řezu * délka"

0,1*10+0,3*12+0,45*8 = 8,200 [A]

7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3

zemina pro zásypy před lícem zdi

"pol. č. 17511: "6,7 = 6,700 [A]

8 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3

Výkop zeminy, Položka včetně uložení na trvalou skládku. Zhotovitel zohlední skutečnou odvozovou 
vzdálenost.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Gabionová zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výpočet: plocha z řezu * vzdálenost řezu"

(2,4+2+1,8+1,7+4,2+4+3,8+5,8+5,5+5,5+3,7+2,4+2,2+4,0+4,7)*2 = 107,400 [A]

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3

"pol. č. 17511: "6,7 = 6,700 [A]

10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

Zásyp za rubem zdi ŠD 0/63

"výpočet: plocha z řezu * vzdálenost řezu"

(0,4+0,4+0,4+0,4+1,7+1,7+1,7+2,65+2,65+2,65+2,65+1,7+1,7+1,7+1,7)*2 = 48,200 [A]

11 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3

zemina pro zásyp před lícem zdi

"výpočet: plocha z řezu * vzdálenost řezu "

(0,4+0,2+0,1+0,05+0,2+0,2+0,1+0,3+0,3+0,3+0,3+0,1+0,1+0,2+0,5)*2 = 6,700 [A]

12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

Podélná drenáž.  Obsyp štěrkodrtí fr. 8/16.

"výpočet: délka * šířka * výška"

30*0,5*0,5 = 7,500 [A]

2 Základy

13 28997C OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2

Separační geotextilie 300 g/m2, pevnost v tahu 12/16 kN/m, odolnost proti proražení CBR 2,0 kN

"výpočet: šířka * délka"

"kolem drenáže: "1,5*30 = 45,000 [A]

14 28997E OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2

Separační geotextilie 500 g/m2, pevnost v tahu 23,0/28,0 kN/m, odolnost proti proražení CBR 4,0 kN

"výpočet: šířka * délka"

"pod podsyp z ŠD: "2*10+3,7*20 = 94,000 [A]

"na rub gabionové zdi: "2*10+3,2*12+3,8*8 = 88,800 [B]

"Celkem: "A+B = 182,800 [C]

3 Svislé konstrukce

15 3272A7
ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA Zn + Al

M3

Zdi opěr z gabionů (1/3 ručně skládaná, 2/3 sypané), drát prům. 4,0mm, povrchová úprava Zn + Al

"výpočet: výška * šířka * délka"

"gabionová zeď: "0,5*0,5*30+1*1*30+0,5*1,7*12+1*1,7*8 = 61,300 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Gabionová zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4 Vodorovné konstrukce

16 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3

Podsyp ze ŠD 0/32  tl. 200 mm

"výpočet: plocha z řezu * délka"

0,3*10+0,45*20 = 12,000 [A]

17 46138 PATKY ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M3

Výplňový beton C20/25 nXF3 do trubek DN 300  pro základ zábradlí.

"výpočet: objem trubky * počet"

3,14*0,15*0,15*1*16 = 1,130 [A]

5 Komunikace

18 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3

Podkladní vrstvy z ŠD 0/32

"výpočet: plocha z řezu * vzdálenost řezu "

(0,5+0,5+0,5+0,5+0,7+0,7+0,7+0,8+0,8+0,8+0,8+0,7+0,7+0,7+0,7)*2 = 20,200 [A]

19 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2

Podkladní vrstva z ŠD 0/32 tl. 250 mm

"výpočet: plocha"

"konstrukce č. 3: "50 = 50,000 [A]

20 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2

Bet. zámková dlažba tl. 60 mm do lože z kameniva fr. 4-8

"výpočet: plocha"

"konstrukce č. 3: "50 = 50,000 [A]

21 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2

Zámková dlažba barevná s hmatovými úpravany tl. 60 mm.

"výpočet: délka * šířka"

"nové""varovné pásy""š. 0,40m:" 3,4*0,4 = 1,360 [A]

8 Potrubí

22 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M

Podélná drenáž. Perforovaná plastová trouba DN 150.

"výpočet: délka"

30 = 30,000 [A]

23 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Gabionová zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

pro patky pro zábradlí

"výpočet: délka * počet"

1*16 = 16,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce

24 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M

"výpočet: délka"

30 = 30,000 [A]

25 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M

Zahradní bet. obruba dl. 1,65 m do lože z bet. C20/25 nXF3 tl. 0,10m

"výpočet: délka"

1,65 = 1,650 [A]

26 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3

Stávající kamenná zeď. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku.

"výpočet: délka * šířka * výška"

5*0,6*2 = 6,000 [A]
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Výkaz výměr - preambule 

Název Díla: „III/3166 intravilány Chleny – Vrbice“ 

1. Všeobecně 

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s: 

- podmínkami smlouvy 

- technickými kvalifikacemi 

- výkresy 

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 

podmínkami Pod-článek 12.1. 

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 

zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 

fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 

a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka 

DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr. 

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých. 

e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis prací 

obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací 

dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 

ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 

v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 

stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak. 

Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měsíčnímu 

soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá správci stavby po 

odsouhlasení posledního soupisu provedených prací. 

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 

v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické formy. 

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování. 

h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 

dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými 

nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých nejasností se 

upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a 

odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, s veškerým 

vytěženým materiálem (tj. včetně vyfrézovaného materiálu) hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky (nebo jiná 

vhodná místa či jiné vhodné využití) s tím, že maximum nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s 

výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném 

rozhodnutím Komise 2000/532/ES) ze stavby bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům 

materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, a to i na jiných stavbách s tím, že 

zhotovitel musí být schopen doložit dokumenty, které naplnění této podmínky prokáží, a to nejpozději ke dni předání Díla. 

Obdobně pro uložení do násypů se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, 

naložení, odvozu a kalkulace případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není 

v projektu uvedeno jinak. V cenách a sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být 

zahrnuty veškeré náklady na úpravu zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního 

stavu či rekultivace, pokud není v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na 

všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.  

i) Zhotovitel zajistí a v cenové nabídce zohlední případné řízení dopravy pomocí „regulovčíků“, pokud by kyvadlová 

doprava řízená světelnou signalizací vyvolala dlouhotrvající kolony. 

j) Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného použití vybouraného materiálu na stavbě. 

k) Zhotovitel je povinen respektovat vyhlášku Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 393/2020 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.  

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální 

technické mapy Královéhradeckého kraje (dále „DTM“), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené 

stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s §5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky 

č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v posledním platném znění, v aktuálně platné verzi 
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výměnného formátu dle §6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální 

technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav 

dosavadní. Pokud nejsou údaje digitální technické mapy veřejně dostupné, požádá Zhotovitel o jejich předání Objednatele, 

resp. Správce stavby, který je Zhotoviteli bez zbytečného odkladu předá, pokud jimi sám disponuje. 

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit předání všech údajů souvisejících s Dílem v rozsahu vyhlášky DTM do informačního 

systému Digitální mapy veřejné správy (dále jen „DMVS“) a předat Objednateli, resp. Správci stavby, bez zbytečného 

odkladu identifikátor takového předání, resp. záznamu. Pokud v době plnění Díla není DMVS v rutinním provozu, 

Zhotovitel povinnost podle předchozí věty nemá. 

2. Provizorní položky 

Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 

nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 

zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 

zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, 

odsouhlasené správcem stavby. 

Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude upravena 

cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby bez jakýchkoli 

ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby. 

3. Pevná cena 

Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny neměnné, 

a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani snížena 

z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují po splátkách 

úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny. 

4. Všeobecné položky – obecný popis 

Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů – SO 000 Všeobecné a ostatní náklady. 

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené v nabídce 

ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za 

podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny ve 

výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné dokončení a 

předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů. 

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána v elektronické formě. V zadávací dokumentaci 

uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu ASPE (formát 

XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho 

jako součást nabídky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK jako samostatný soubor / složku souboru.. Zadavatel 

upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE 

(formát XC4). Účastník zadávacího řízení dále předloží jako součást nabídky oceněný výkaz výměr ve formátu PDF. 

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 

účastník oceněný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 

výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 

pokyny: 

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů, 

• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem, 

• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným způsobem 

upravovat, 

• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel, 

• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka. 
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11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

123738.2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M

21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA

465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

56334.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM - asf. sjezdy

574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM

58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

917224.1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

914132R
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

3272A7
ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

Termín pro dokončení Stavby (=prací):

Termín pro dokončení Díla:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Dopravní značení Náchod s.r.o.

Dopravní značení Náchod s.r.o.

Dopravní značení Náchod s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

15 týdnů + 6 týdnů 

Propustek v km 0,464 50

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Dopravní značení Náchod s.r.o.

Datum zahájení prací 27.05.2024

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Název Díla: III/3166 intravilány Chleny - Vrbice 

NADVIRNA s.r.o.

Intravilány III/3166 Chleny - Vrbice
SO 121
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SWIETELSKY stavební s.r.o.

Činnost

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
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Zhotovitel                                     
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květen září
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Seznam poddodavatelů  

Veřejná zakázka s názvem:  

III/3166 intravilány Chleny - Vrbice 

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů   

V Hradci Králové, dne: viz podpis 

 

 

Ing. Petr Seknička, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD 

 

 

Ing. Pavel Vacek, ředitel oblasti Hradec Králové 

 

Veřejná zakázka na poskytnutí stavebních prací zadaná v otevřeném řízení dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 

Činnost poddodavatele, 

kterou bude při realizaci 

provádět    
1. Obchodní firma nebo název / Obchodní 

firma nebo jméno a příjmení:  
Dopravní značení Náchod s.r.o. 

 DZ, DIO 

Sídlo / Místo podnikání, popř. místo 

trvalého pobytu:  
Vysokov 181, 549 12 Vysokov 

IČ:   27467040 

Osoba oprávněná jednat jménem či za 

subdodavatele:  
    

Spisová značka v obchodním rejstříku:  

C20591 vedená u Krajského soudu 

v Hradci Králové 

Tel./fax: 491421607 

E-mail:  

2. Obchodní firma nebo název / Obchodní 

firma nebo jméno a příjmení:  
NADVIRNA s.r.o.       

Přípravné práce 

Sídlo / Místo podnikání, popř. místo 

trvalého pobytu:  

Těchlovice 40, 503 27 Lhota pod 

Libčany   

IČ:   05164141 

Osoba oprávněná jednat jménem či za 

subdodavatele:  
 

Spisová značka v obchodním rejstříku:  

C 37277 vedená u Krajského soudu v 

Hradci Králové 

Tel./fax: 777 566 200 

E-mail:  
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SWIETELSKY stavební s.r.o. 
 
 
 

 
 
 
 

PLÁN JAKOSTI  
 
 

stavby ze dne 05.04.2024 
 
 

„III/3166 intravilány Chleny - Vrbice“ 

 
Objednatel:  Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
 
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. 

odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 
K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov 
IČ: 480 355 99 
DIČ: CZ480 355 99  

 

oblast Hradec Králové 
 Spojovací 57/56 
     503 11 Hradec Králové – Svobodné Dvory 
 

 Vypracoval: Přezkoušel: Schválil: 

Funkce: Hlavní stavbyvedoucí stavbyvedoucí / vedoucí stavby ředitel oblasti 

Jméno: Jan Štych, DiS. Václav Šantora  Ing. Pavel Vacek 

Datum: 04/2024 04/2024 04/2024 

Podpis:    

 
Tento řízený dokument je duševním vlastnictvím SWIETELSKY stavební s.r.o., a nesmí být jako celek, ani jeho 

části bez písemného souhlasu rozmnožován nebo jinak rozšiřován 
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1  ÚVOD   
 

1.1 Plán jakosti stavby úzce souvisí s Příručkou integrovaného systému, popisuje způsob zabezpečení jednotli-
vých systémů podle požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001 a na ně nava-
zujících norem ve společnosti SWIETELSKY stavební s r.o. Tato příručka je určena k prezentaci jednotlivých systémů 
a k prokazování jejich shody s požadavky uvedených norem.  
Platí ve společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., v divizi dopravního a inženýrského stavitelství a je řídícím doku-
mentem v jednotlivých útvarech divize zařazených do tohoto systému.  
 

Odbornost a spolehlivost zaměstnanců společnosti, technické a ekonomické zázemí, opírající se o jeden z největ-
ších rakouských stavebních koncernů, jsou dobrými předpoklady k naplnění firemní filozofie vyjádřené heslem  

"Na nás můžete stavět" 
 

a jsou zárukou vedoucí k uspokojení potřeb a očekávání zákazníků ve všech nabízených činnostech, především ve 
výstavbě, opravách a rekonstrukcích silnic a ostatních komunikací, výstavbě a opravách mostů, průmyslových ploch, 
výstavbě inženýrských sítí, ekologických staveb, sportovních areálů a míst aktivního odpočinku. 
 

Plán jakosti souvisí s Příručkou integrovaného systému, část "Příručka QMS" zpracoval, zkompletoval a dále řídí 
manažer jakosti. Odpovídá za její zpracování, formální úpravu, zajištění schvalování, vydávání, distribuci a evidenci. 
Ve spolupráci s představitelem vrcholového vedení pro jakost prověřuje pravidelně její platnost a provádí její aktuali-
zaci. 

Příručka integrovaného systému je vydává jako elektronický soubor v informačním systému SWIET-INFO. Za se-
známení s obsahem integrované dokumentace a dodržování její ustanovení odpovídá každý zaměstnanec společnos-
ti, který má přístup do informačního systému SWIET-INFO. Zaměstnanec je povinen sledovat pravidelně vždy při 
změně přístupového hesla do informačního systému SWIET-INFO soubor "Změny integrované dokumentace" a s 
příslušnými změnami se seznámit. 



 

    

3 

 

Tento zaměstnanec zodpovídá za seznámení s jejím obsahem všech podřízených zaměstnanců. Příručka integro-
vaného systému je k dispozici zákazníkům v tištěné formě. Tištěná forma se pořizuje pouze pro potřeby zákazníků 
společnosti a nepodlého změnovým řízením.  

 

Tento plán kvality vychází z postupů a zásad systému managementu kvality (QMS) společnosti SWIETELSKY 
stavební s.r.o. Systém managementu kvality odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Hradec Králové 
(OHK) je vytvořen, zdokumentován, uplatňován a udržován v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 a je 
certifikován podle této normy certifikační společností SILMOS-Q s.r.o. 
Systém managementu kvality je součástí integrovaného systému managementu (IMS) OHK, tvořeného dále certifiko-
vanými systémy environmentálního managementu (EMS) a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(HSMS). Celý integrovaný systém managementu OHK je popsán v dokumentaci řízení IMS.  
Certifikát Systému certifikovaných stavebních dodavatelů viz nabídka – Kvalifikační předpoklady  
 
Vzhledem k výše uvedenému, jsou v dalších částech tohoto plánu kvality uváděny odkazy na dokumentaci řízení IMS, 
kterou tvoří Příručka IMS a směrnice IMS. Tato dokumentace je v případě požadavku objednatele k nahlédnutí u ředi-
tele oblasti. 
Pojem „systém managementu kvality“, resp. zkratka „QMS“ jsou v dalším textu tohoto plánu kvality uváděny 
v souvislostech typických pouze pro systém managementu kvality. V ostatních případech je použit pojem „integrovaný 
systém managementu“, resp. zkratka „IMS“. 
 
1.2 Funkčnost IMS je pravidelně prověřována interními audity, periodickým přezkoumáváním celého IMS vedením 
OHK a externími audity, prováděnými certifikační společností. 
 
1.3 Za trvalé zajištění funkčnosti IMS v OHK odpovídá manažer IMS. Za dodržování postupů a zásad IMS na stavbě 
odpovídá ředitel oblasti. 
 
 

2  PŘEDMĚT PLÁNU KVALITY   
 

2.1 Předmětem tohoto plánu kvality je stanovení metod managementu kvality při realizaci smlouvy o dílo (SOD) 
na zhotovení stavby „III/3166 intravilány Chleny - Vrbice“ 

 
2.2 Zpracovatelem tohoto plánu kvality je zhotovitel: 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 
oblast Hradec Králové 
Spojovací 57/56 

          503 11 Hradec Králové – Svobodné Dvory 
 

2.3 Plán kvality je vypracován podle normy ČSN ISO 10005 jako součást dokumentace pro zhotovení předmětné 
stavby na základě Výzvy k předložení dokladů v souladu s § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřej-
ných zakázek v zadávacím řízení na stavební práce „III/3166 intravilány Chleny - Vrbice“ (dále stavba, resp. před-
mětná stavba) vydaném Královéhradeckým krajem dne 3.4.2024. 
 

2.4 Plán kvality je určen: 
- objednateli k získání důvěry ve schopnost zhotovitele zhotovit a předat stavbu v požadované kvalitě  
- zhotoviteli k vytvoření organizačních, personálních, technicko-výrobních a dalších podmínek pro uspokojení všech 

specifikovaných požadavků objednatele.  
 

2.5 Plán kvality je závazný pro všechny zaměstnance OHK i pro všechny osoby subdodavatelů podílejících se na 
stavbě. 
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2.6 Činnosti, na které se tento plán kvality nevztahuje: 
a) environmentální management 
b) management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

V závislosti na požadavcích objednatele jsou tyto činnosti řešeny v samostatné části nabídky. 
 

2.7 Platnost tohoto plánu kvality trvá do dne skončení záručních lhůt na zhotovené dílo. 

 
 

3  VSTUPY PRO PLÁN KVALITY   
 

3.1 Základními vstupy pro tento plán kvality jsou: 
a) dokumentace řízení IMS 
b) zadávací dokumentace stavby 
c) související právní a technické předpisy 
d) požadavky Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR.  

 

3.2 Plán kvality vychází z organizačního uspořádání závodu, ze systémových vazeb, odpovědností a pravomocí uve-
dených v Příručce IMS a v navazujících dokumentech IMS.  
 
 

4  CÍLE KVALITY   
 

4.1 Cíle kvality pro předmětnou stavbu vycházejí ze specifikací požadavků na kvalitu stavby a jsou vyjádřeny následu-
jícím způsobem: 

a) splnit konečný termín předání celé stavby, vč. splnění dílčích termínů předání samostatně předávaných objektů  
b) dosáhnout vyhovujících výsledků všech plánovaných kontrol, zkoušek a měření stanovených v KZP schvále-

ném objednatelem  
c) v rámci předávacího řízení stavby získat vyjádření spokojenosti objednatele dosažením alespoň stupně „velmi 

dobré“ v ukazateli „Souhrnné hodnocení díla objednatelem“ a kladné doporučení formou referenčního listu 
stavby  

d) prováděním plánovaných interních záručních kontrol stavby omezit výskyt vad většího rozsahu v rozhodujících 
technologiích, zejm. v konstrukčních vrstvách vozovek  

e) při provádění záručních oprav splnit lhůty stanovené v SOD.  
 

4.2 K dosažení výše uvedených cílů budou využity standardní postupy IMS a specifické postupy uvedené v tomto 
plánu. 
 

4.3 Za splnění cílů kvality stavby odpovídá ředitel oblasti.  
 
 

5  ODPOVĚDNOSTI MANAGEMENTU 
 

5.1 V této kap. 5 plánu kvality jsou uvedeny základní odpovědnosti managementu, týkající se přípravy a realizace 
stavby. Další upřesňující odpovědnosti jsou uvedeny v ostatních částech tohoto dokumentu. 
Pro předmětnou stavbu platí procesy QMS vč. jejich sledu a vzájemného působení, uvedené v Příručce IMS. 
 

5.2 Za plánování, řízení a koordinaci činností a za řešení problémů stavby v etapě přípravy stavby a ve smluvní etapě, 
za přezkoumání výsledků auditů, za kontrolu plnění nápravných a preventivních opatření, za schvalování žádostí o 
výjimku z požadavků QMS, za přezkoumání změn plánu kvality odpovídá ředitel závodu pan Zdeněk Havel. 
 

5.3 Za schvalování změn plánu kvality odpovídá ředitel oblasti Ing. Pavel Vacek.  
 

5.4 Za řízení stavby, za dodržování postupů a zásad IMS vč. veškerých souvisejících předpisů v rámci stavby, za při-
pravenost a disponibilitu výrobních kapacit, zajišťujících plynulé provádění prací v souladu s  harmonogramem stavby, 
za koordinaci výrobních a souvisejících činností s ostatními účastníky výstavby, za předávání a uplatňování požadav-
ků a informací dotčeným útvarům a externím účastníkům výstavby vč. řešení problémů stavby v etapě realizace, za 
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plnění stanovených cílů, za zajištění všech specifikovaných požadavků na kvalitu stavby a za monitorování průběhu 
výstavby odpovídá ředitel oblasti Ing. Pavel Vacek.  
 
 

6  ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ 
 

6.1 Řízení dokumentů a údajů je zajištěno v souladu se zásadami stanovenými v dokumentaci IMS (směrnice č. 1). 
Všechny předpisy pro řídicí, výkonné a kontrolní činnosti, jakož i dokumenty stavby jsou v řízeném režimu. Je zajiště-
na jejich aktuálnost a jsou jednoznačně identifikovány stanoveným způsobem.  
Pro předmětnou stavbu je závod řádně vybaven veškerými potřebnými předpisy, souvisejícími s podmínkami výstavby 
a s technologiemi, jež budou na stavbě použity. Jedná se zejm. o tyto předpisy: 
- dokumentace řízení IMS (Příručka IMS, směrnice IMS) 
- obecně závazné právní předpisy 
- české technické normy (ČSN) 
- technologická pravidla SWIETELSKY stavební s.r.o. (TPr) 
- technické kvalitativní podmínky (TKP)  
- dodací podmínky  
- technické podmínky MD ČR (TP)  
- vzorové listy  
 

K základním řízeným dokumentům stavby patří zejména smlouva o dílo, projektová dokumentace, příp. další druhy 
dokumentů, určených v dokumentaci IMS nebo ve smluvních požadavcích objednatele.  
Dokumenty stavby budou uchovávány po dobu stanovenou vnitřními předpisy SWIETELSKY stavební s.r.o.., pokud ve 
smlouvě o dílo nebude stanoveno jinak. 
 

6.2 Za řízení předpisů v rámci závodu vč. jejich identifikace, za zajištěnost informačních zdrojů pro udržování exter-
ních předpisů v aktuálním stavu, za zajišťování aktualizace, revizí a za distribuci předpisů odpovídá technolog p. Ja-
kub Voldán.  
 

6.3 Za přezkoumávání, schvalování, identifikaci, distribuci a aktualizaci řízených dokumentů stavby odpovídají za-
městnanci, určení v dokumentaci IMS.  
 

6.4 Za řízení dokumentů na stavbě, za potřebný rozsah vybavenosti (vč. nárokování předpisů u vedoucího kvality a 
záruk) a za jejich dostupnost zaměstnancům stavby a dalším oprávněným osobám, odpovídá ředitel oblasti.  
 
 

7  ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ 
 

7.1 Základní postupy pro řízení záznamů, obsahující mj. způsoby jejich identifikace, uchování, dostupnost, formu, 
rozsah záznamů předávaných objednateli atd. jsou stanoveny v dokumentaci IMS (směrnice č. 1). V rámci předmětné 
stavby budou respektovány konkrétní požadavky objednatele, týkající se formy, vedení a předávání záznamů stavby. 
K základním záznamům stavby patří mj. stavební deník, protokoly o kontrolách, zkouškách a měřeních, zápisy 
z kontrolních dnů, koordinačních porad a jednání, předávací protokoly, dodací listy, doklady o shodě výrobků ad.  
Záznamy budou uchovávány po dobu stanovenou vnitřními předpisy SWIETELSKY stavební s.r.o., pokud ve smlouvě 
o dílo nebude stanoveno jinak. 
 

7.2 Za řízení záznamů v rámci předmětné stavby podle stanovených zásad IMS s respektováním požadavků objedna-
tele vč. potřebné koordinace se subdodavatelem, odpovídá ředitel oblasti.  
 
 

8  ZDROJE 
 

8.1 Poskytování zdrojů 
Vedení OHK periodicky přezkoumává potřeby zdrojů a poskytuje zdroje na udržování a zlepšování IMS. Zdroje pro 
předmětnou stavbu jsou uvedeny v následujících článcích této kapitoly 8.  
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8.2 Materiály 
Pro předmětnou stavbu nebudou použity žádné materiály ani výrobky se specifickými charakteristikami. 
 

8.3 Lidské zdroje 
 

8.3.1 Postupy a zásady pro řízení procesu vzdělávání, pro získávání a rozšiřování kvalifikace zaměstnanců jsou sta-
noveny v dokumentaci IMS (Příručka IMS) a v souvisejících interních předpisech. 
 

8.3.2 Na všech funkčních místech závodu jsou zařazeni zaměstnanci, splňující kvalifikační požadavky.  
 

8.3.3 Pro předmětnou stavbu není třeba provádět žádná specializovaná školení. 
 

8.3.4 Za zajištění potřebného rozsahu vstupních školení nových zaměstnanců, za zajištění dalšího vzdělávání stávají-
cích zaměstnanců podle plánu vzdělávání, případně podle operativních požadavků ředitele oblasti a za zajištění spe-
cializovaných školení odpovídá personální ředitelka, paní Alice Dolanská. 
 

8.4 Infrastruktura 
 

8.4.1 Základní pravidla, zásady a odpovědnosti pro řízení infrastruktury jsou stanoveny v dokumentaci IMS (Příručka 
IMS) a v souvisejících interních předpisech. 
 

8.4.2 Pro zhotovení díla má závod náležité technické vybavení (viz nabídka).  
Výroba asfaltových směsí je zajištěna z vlastní obalovny – Obalovna Týniště s.r.o. Výrobní zařízení odpovídají specifi-
kovaným požadavkům objednatele (dle technických předpisů - TKP, ČSN).  
Závod má zaveden systém plánovité péče o technická zařízení. Tím zaručuje spolehlivost, pohotovost a celkovou 
způsobilost těchto zařízení pro dodržení požadovaných kvalitativních parametrů stavby. 
Rovněž při výběru subdodavatelů specializovaných prací bude kladen důraz na kritérium potřebné technické a výrobní 
vybavenosti tak, aby při těchto pracích byly dodrženy stanovené parametry kvality. 
 

8.4.3 Za zajištění komplexní péče o dopravní a mechanizační prostředky, za jejich disponibilitu a spolehlivost odpoví-
dá vedoucí útvaru mechanizace a dopravy Bc Pavel Nápravník.  
 

8.5 Pracovní prostředí 
 

Podmínky pracovního prostředí pro dosažení shody vlastností výrobku s požadovanými hodnotami jsou stanoveny v 
technických předpisech příslušných technologií.  
Za řízení podmínek vhodného pracovního prostředí odpovídá ředitel oblasti. 
 
 

9  POŽADAVKY 
 

9.1 Požadavky objednatele vztahující se na předmětnou stavbu jsou součástí zadávací dokumentace a návazně 
smluvních podmínek a jsou stanoveny ve vyjmenovaných dokumentech a předpisech, viz dále čl. 9.2.  
 

9.2 Specifikace požadavků objednatele na předmětnou stavbu je dána zejména těmito dokumenty a předpisy: 
a) smlouvou o dílo 
b) dodacími podmínkami stavby 
c) technickými kvalitativními podmínkami a navazujícími předpisy 
d) zadávací dokumentací stavby 
e) projektovou dokumentací stavby 
f) Metodickým pokynem Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR 

 
9.3 Přezkoumání všech specifikovaných požadavků zákazníka před schválením nabídky i SOD se provádí řízeným 
způsobem podle zásad stanovených v dokumentaci IMS (směrnice č. 2) tak, aby byla zajištěna splnitelnost všech 
těchto požadavků. Proces přezkoumání požadavků je organizován obchodním útvarem, který zakládá veškeré zá-
znamy o výsledcích přezkoumání. 
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9.4 Za přezkoumání specifikovaných požadavků zákazníka a za řešení případných rozporů nebo nejasností v poža-
davcích odpovídá ředitel oblasti. 
 
 

10  KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM 
 

10.1 Postupy a zásady komunikace se zákazníkem, včetně řešení stížností, jsou stanoveny v dokumentaci IMS (Pří-
ručka IMS). 
 

10.2 Za komunikaci se zákazníkem v etapách nabídky, smlouvy a záruční doby odpovídá ředitel oblasti, v procesu 
výstavby a předávacího řízení dokončené stavby odpovídá ředitel oblasti. 
 

10.3 Pro komunikaci se zákazníkem budou používány běžné technické prostředky (mobilní telefony, internet, apod.) a 
záznamy (stavební deník, zápisy, protokoly ad.). Záležitosti realizace stavby budou projednávány v rámci kontrolních 
dnů, koordinačních porad a příp. operativních jednání. 
Další specifické postupy a prostředky komunikace dle smluvních podmínek, resp. požadavků objednatele.  
 
 

11  NÁVRH A VÝVOJ 
 

11.1 Požadavky článku 7.3 (Návrh a vývoj) normy ČSN EN ISO 9001 nejsou v QMS OHK aplikovány. OHK nevykoná-
vá vlastními kapacitami projektové ani vývojové činnosti. 
Projektová dokumentace stupně DSP + PDPS je přebírána od objednatele. Při zajišťování realizační dokumentace 
stavby (RDS) subdodavatelsky a také v případě změn RDS v průběhu stavby, spolupracuje odpovědný zaměstnanec s 
objednatelem a koordinuje vzájemnou součinnost (z hlediska promítnutí požadavků objednatele, konstrukčního řešení, 
postupu výstavby apod.). 
Při zajišťování RDS jsou respektovány zásady Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR, TKP a další 
související předpisy.  
 

11.2 Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace stavby (stupeň DSP + PDPS projekční kance-
láře: MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, zodpovědný projektant Ing. Jiří Herynek, převzaté od 
objednatele jako součást zadávací dokumentace a podle navazující RDS.  
 

11.3 Zhotovení RDS bude smluvně zajištěno u projektové organizace (zhotovitele RDS). 
V procesu zpracování RDS bude určený zaměstnanec přípravy stavby provádět kontroly postupu a kvality projekto-
vých prací v rámci výrobních výborů, při kontrolních dnech apod.  
 

11.4 Za výběr projektové organizace, za zajištění RDS, za kontrolu postupu a kvality RDS a za schválení RDS zástup-
cem objednatele, odpovídá ředitel oblasti.  
11.5 Návrh změny RDS bude vždy přezkoumán zaměstnancem přípravy stavby a předán k odsouhlasení zástupci 
objednatele. Odsouhlasený návrh bude předán projektové organizaci k provedení změny RDS. Provedená změna 
RDS je vždy předložena zástupci objednatele ke schválení. Za proces změny odpovídá ředitel oblasti.  
11.6 Za distribuci projektové dokumentace včetně změn odpovídá určený zaměstnanec přípravy stavby.  
 
 

12  NAKUPOVÁNÍ 
 

12.1 Hodnocení, výběr a zajištění dodavatelů výrobků a materiálů a subdodavatelů prací a služeb (souhrnně subdo-
davatelé) probíhá podle postupů a zásad stanovených v dokumentaci IMS (směrnice č. 3). Subdodavatelé jsou vč. 
hodnocení vedeni v  aktualizované databázi.  
 

12.2 S vybranými subdodavateli budou uzavřeny smlouvy, zabezpečující splnění všech požadavků, specifikovaných 
objednatelem stavby. Ve smluvních dokumentech budou stanoveny požadované parametry výrobků a prací (v návaz-
nosti na specifikace v projektové dokumentaci a v souvisejících předpisech), dále postupy a zásady ověřování naku-
povaných výrobků a prací. 
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12.3 Kvalita nakupovaných výrobků a prací je zabezpečena odpovědným výběrem subdodavatelů, důslednou vstupní 
kontrolou a prováděním zkoušek. Shodu výrobků a prací se stanovenými požadavky doloží subdodavatel protokoly o 
kontrolách, zkouškách a měřeních, atesty příp. dalšími odpovídajícími doklady.  
Shoda vlastností stanovených výrobků s požadavky právních předpisů bude doložena podle zákona č. 22/1997 Sb. 
v platném znění, navazujících nařízení vlády a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.  
 

12.4 Za výběr vhodných subdodavatelů pro stavbu, za přezkoumání smluvních dokumentů a za koordinaci postupu 
v oblasti nakupování s hlavním stavbyvedoucím odpovídá ředitel oblasti.  
 

12.5 Za řádné provedení přejímky a vstupní kontroly výrobků a prací odpovídá příslušný stavbyvedoucí. V případě 
zjištění neshody se postupuje podle zásad dokumentace IMS.  
 
 

13  VÝROBA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
 

13.1 Základní postupy, zásady a odpovědnosti pro přípravu a řízení stavby včetně případné validace příslušných vý-
robních procesů jsou stanoveny v dokumentaci IMS (směrnice č. 2). Proces výstavby bude probíhat podle schválené-
ho harmonogramu stavby (viz nabídka - příloha návrhu SOD), v souladu s požadavky právních předpisů, se schvále-
nou projektovou dokumentací a s dalšími smluvními dokumenty. Jednotlivé stavební práce (technologie) budou prová-
děny za řízených podmínek, určených v externích technických předpisech a v technologických pravidlech 
SWIETELSKY stavební s.r.o.. Disponibilita způsobilých výrobních zařízení a personálu je řešena v kapitole 8 Zdroje.  
Součástí dodávky stavby je poskytnutí záruky na provedené dílo. Záruční doba je stanovena v SOD. 
 
 

Vstupy do procesu výstavby: 
- smluvní a projektová dokumentace stavby, související dokumenty a předpisy  
- nakupované výrobky, práce a služby  
- výrobní a technická zařízení  
- zaměstnanci s předepsanou kvalifikací  
- energetické vstupy  
- (event. další vstupy). 
 

Realizační činnosti: 
- realizace stavby dle projektové dokumentace a souvisejících dokumentů a předpisů  
- kontrolní a zkušební činnosti  
- (event. další realizační činnosti).  
 

Výstupy: 
- dokončená stavba  
- záznamová dokumentace z průběhu stavby  
- dokumentace skutečného provedení  
- dokumentace o předání a převzetí stavby  
- (event. další výstupy).  
 

13.2 Kritéria kvality jsou stanovena v technologických a technických předpisech, kvalita prováděných prací je zajištěna 
jejich důsledným dodržováním. Kontrola kvality je dále popsána v kapitole 18.  
 
13.3 Průběh prací na stavbě bude denně zaznamenáván příslušnými stavbyvedoucími ve stavebních denících způso-
bem, odsouhlaseným objednatelem. Stavební deníky budou trvale k dispozici na staveništi. Určené listy denních zá-
znamů stavebního deníku bude stavbyvedoucí předávat v dohodnutém režimu zástupci objednatele.  
 

13.4 Za přípravu stavby a za koordinaci činností při přípravě stavby s hlavním stavbyvedoucím odpovídá stavbyve-
doucí/vedoucí stavby a ředitel oblasti.  
 

13.5 Za řízení stavby, za připravenost a disponibilitu výrobních kapacit (dopravních prostředků, strojů a zařízení), ma-
teriálů, zaměstnanců a dalších zdrojů a podmínek zajišťujících plynulé provádění prací v souladu s harmonogramem 
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stavby, projektovou dokumentací a souvisejícími předpisy, za koordinaci prací s ostatními účastníky výstavby, za pře-
dávání a uplatňování požadavků a informací dotčeným interním útvarům a externím účastníkům výstavby vč. řešení 
problémů stavby v etapě realizace, za přezkoumání výsledků auditů ve vztahu k realizačnímu procesu, za dodržování 
postupů a zásad systému managementu kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí, odpovídá ředitel oblasti. 
 

13.6 Za vedení stavebních deníků, projektové dokumentace, souvisejících předpisů, dokladů o shodě a dalších doku-
mentů a záznamů o stavbě odpovídá určený stavbyvedoucí.  
 
 

14  IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST 
 

14.1 Způsoby identifikace dokumentů, záznamů, zhotovených a nakupovaných výrobků a prací, vč. identifikace stavu 
po provedených kontrolách, zkouškách a měřeních, jsou zajištěny uplatňováním stanovených zásad a rozdělením 
odpovědností podle dokumentace IMS (Příručka IMS, směrnice č. 2), a to takovým způsobem, aby byla zajištěna jejich 
sledovatelnost, kontrola a případné stažení.  
Základním svodným nástrojem identifikace a sledovatelnosti v procesu realizace stavby je stavební deník. 
 

14.2 Za plnění zásad identifikace v procesu realizace stavby odpovídá ředitel oblasti. 
 
 

15  MAJETEK ZÁKAZNÍKA 
 

15.1 Zásady řízení tohoto majetku, poskytnutého pro účely stavby nebo k zabudování do stavby, jsou stanoveny 
v dokumentaci IMS (Příručka IMS). Identifikace majetku objednatele je zajištěna uplatňováním stanovených zásad 
IMS, a to tak, aby byla zajištěna sledovatelnost, kontrola a  případné stažení tohoto majetku.  
Pro přejímku (včetně veškeré průvodní dokumentace a dokladů o shodě), uložení a zabudování výrobků dodaných 
objednatelem, vč. způsobu vypořádání neshodných výrobků, platí stejné zásady jako u výrobků nakupovaných. 
 

15.2 Za projednání a zajištění konkrétních zásad a postupů pro řízení majetku objednatele (ve vazbě na SOD), za 

jeho identifikaci, sledovatelnost, ochranu, řádné skladování a použití nebo zabudování ve vztahu k předmětné stavbě, 

a to vč. informovanosti objednatele o způsobu nakládání v případě ztráty, poškození nebo nevhodnosti tohoto majet-

ku, odpovídá ředitel oblasti.  

Zásady a postupy budou projednány v součinnosti s hlavním stavbyvedoucím. 
 

15.3 Za realizaci sjednaných konkretizovaných zásad a postupů pro řízení majetku objednatele odpovídá ředitel oblas-
ti.  
 
 

16  OCHRANA PRODUKTU, MANIPULACE A PŘEDÁNÍ 
 

16.1 Za dodržování zásad ochrany výrobků, materiálů, provedených prací a objektů stavby před poškozením nebo 
snížením kvality po dobu trvání odpovědnosti zhotovitele stavby odpovídá v rámci celé stavby ředitel oblasti. 
Ochranná opatření jsou stanovena: 
- v technických předpisech jako nezbytná součást prováděné technologie 
- v dokumentaci přípravy stavby, 
- operativně hlavním stavbyvedoucím, stavbyvedoucím/vedoucím stavby. 
 

16.2 Za zachování kvality výrobků skladovaných na stavbě, jakož i za dohled nad manipulací s těmito výrobky obslu-
hou vyškolenou podle příslušných předpisů odpovídá ředitel oblasti. 
 

16.3 Za zdokumentované předání dokončené stavby objednateli ve sjednaném termínu, v požadované kvalitě a se 
stanovenou dokumentací stavby, za řádné a včasné odstranění případných vad a nedodělků z předávacího řízení 
stavby, odpovídá ředitel oblasti. 
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17  ŘÍZENÍ NESHODNÝCH PRODUKTŮ 
 

17.1 V případě zjištění výskytu neshodného výrobku, výsledku výrobní operace, neshody v části stavby nebo 
v dokončené stavbě, postupuje se po provedení identifikace stavu dále podle zásad stanovených v dokumentaci IMS 
(Příručka IMS). O neshodě provede ředitel oblasti stanoveným způsobem záznam a zajistí odpovídající opatření, za-
braňující nesprávnému použití. 
 

17.2 Za sledování rozsahu a závažnosti případných neshod na stavbě, za jejich identifikaci, přezkoumání a vypořádá-
ní odpovídá ředitel oblasti. V jeho pravomoci je rovněž případné vyžádání výjimky na výrobek, nesplňující specifikova-
né požadavky. V takovém případě se postupuje podle dokumentovaných postupů IMS.  
 
 

18  MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ 
 

18.1 Monitorování a měření procesů 
 

18.1.1 OHK má v dokumentaci IMS (Příručka IMS) uvedeny metody a ukazatele pro monitorování a měření stanove-
ných procesů QMS. V rámci stavby bude monitorování, resp. měření uplatněno zejm. při převzetí staveniště od objed-
natele (protokol o převzetí), v průběhu výstavby (prostřednictvím záznamů ve stavebním deníku, zápisů z kontrolních 
dnů a vyhodnocování výsledků kontrol, zkoušek a měření), při předání dokončené stavby (protokol o předání), 
v průběhu záruční doby a při jejím ukončení (protokoly o kontrole). 
 

18.1.2 Za monitorování a měření procesu výstavby a za vedení záznamů o zjištěných problémech a neshodách 
v procesu odpovídá ředitel oblasti. 
 

18.2 Monitorování a měření produktu 
 

18.2.1 Činnosti monitorování a měření produktu jsou zajišťovány v souladu se zásadami stanovenými v dokumentaci 
IMS (Příručka IMS) a s respektováním požadavků objednatele. 
 

18.2.2 Kontroly a zkoušky budou prováděny podle kontrolního a zkušebního plánu (KZP), stanovujícího četnost a dru-
hy kontrol a zkoušek k příslušným technologiím. KZP je přílohou č. 1 tohoto plánu kvality zpracovaný v souladu 
s požadavky TKP, projektovou dokumentací a dalšími souvisejícími předpisy.  
 

18.2.3 Průkazní, kontrolní a přejímací zkoušky budou prováděny externí laboratoří. 
Kontrolní zkoušky a měření budou prováděny v průběhu stavby v souladu s KZP, TKP a s dalšími stanovenými doku-
menty a předpisy.  
Záznamy o odběrech zkušebních vzorků a o výsledcích provedených kontrol, zkoušek a měření budou vedeny pří-
slušným stavbyvedoucím a předávány zástupci objednatele ve stanoveném režimu. 
 

18.2.4 Závod přebírá odpovědnost za provádění průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek a měření u svých 
subdodavatelů.  
U subdodavatelů bude smluvně zakotveno a při realizaci kontrolováno dodržení předepsaných druhů zkoušek a jejich 
četností a dále v případě potřeby provádění mezioperačních kontrol ze strany závodu.  
Se subdodavateli bude rovněž smluvně zajištěn systém předávání protokolů o průkazních, kontrolních a přejímacích 
zkouškách a předávání protokolů o měřeních. Protokoly o zkouškách a měřeních bude od subdodavatelů přebírat 
příslušný stavbyvedoucí, který zápisem ve stavebním deníku předá protokoly neprodleně zástupci objednatele.  
 

18.2.5 Postup a přejímací kritéria vč. kritérií pro uvolnění výrobků, dokončených prací, resp. částí stavby, jsou pro 
realizované technologie stanoveny v příslušných předpisech (ČSN, TKP, TP, TPr), resp. dokumentech stavby (projek-
tová dokumentace, dodací podmínky). 
 

18.2.6 Za komplexní zajištění všech předepsaných průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek a měření na stavbě, 
za koordinaci při jejich zajištění, s hlavním geodetem a se subdodavateli, za řešení problémů stavby v oblasti kontrol, 
zkoušek a měření ve spolupráci s ostatními účastníky výstavby a za včasné výzvy objednateli k provedení kontrol 
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všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou dalším stavebním postupem nepřístupnými, odpovídá ředitel oblas-
ti.  
 

18.2.7 Za nárokování zkoušek a měření, za zakládání protokolů a za provádění záznamů o kontrolách, zkouškách a 
měřeních odpovídá v rámci své působnosti příslušný stavbyvedoucí. 
 

18.2.8 Za provedení nárokovaných zkoušek, resp. za jejich případné zajištění u externích laboratoří odpovídá ředitel 
oblasti. 
 

18.2.9 Za smluvní zajištění vazeb na subdodavatele v záležitostech průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek, 
měření a systému předávání protokolů o zkouškách a měřeních odpovídá ředitel oblasti. 
 

18.2.10 Za geodetickou činnost na stavbě odpovídá úředně oprávněný zeměměřický inženýr - hlavní geodet.  
 

18.2.11 Za provedení výstupní kontroly stavby, za vypracování „Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o hodnocení 
jakosti díla“ odpovídá výstupní kontrola. Zpráva bude vypracována v souladu se zásadami pro hodnocení jakosti do-
končených staveb pozemních komunikací zhotovitelem.  
 

18.3 Řízení monitorovacích a měřicích zařízení 
 

18.3.1 Zásady a postupy pro řízení metrologických činností, zahrnujících mj. identifikaci měřidel, způsoby zabezpečo-
vání kalibrací a ověřování měřidel vč. označování kalibračního stavu a vedení záznamů o měřidlech jsou stanoveny 
v Metrologickém řádu. 
 
18.3.2 Za řízení metrologické péče o měřidla na předmětné stavbě odpovídá metrolog. 
 
 

19  AUDITY 
 

19.1 V průběhu realizace stavby mohou být provedeny jednak interní audity, jednak externí audity ze strany objedna-
tele nebo certifikačního orgánu.  
 

19.2 Interní audity slouží k zjištění aktuálního stavu funkčnosti IMS v rámci stavby, ke kontrole plnění smluvních poža-
davků (vč. plnění ze strany subdodavatelů) nebo k zjištění míry uplatňování a efektivnosti plánu kvality.  Interní audity 
mohou být provedeny formou: 
a) plánovaných auditů, které jsou prováděny podle postupů stanovených v dokumentaci IMS (směrnice č. 4)  
b) operativních auditů prováděných neplánovaně v případě potřeby. 
 

19.3 Za organizování interních auditů, vč. rozhodnutí o zařazení konkrétního interního auditu stavby do ročního plánu 
auditů odpovídá manažer IMS.  
 

19.4 Externí audity slouží objednateli k zjištění stavu plnění smluvních požadavků a certifikačnímu orgánu k zjištění 
stavu plnění požadavků systémové normy ČSN EN ISO 9001 a plnění podmínek certifikátu IMS. 
 
 

20  ZKRATKY A DEFINICE  
 

20.1 Použité zkratky   
 

SWIETELSKY stavební s.r.o. - SWIETELSKY stavební s.r.o. 
OHK                  - oblast Hradec Králové závodu Dopravní stavby VÝCHOD 
MD ČR              - Ministerstvo dopravy České republiky 
IMS  - integrovaný systém managementu 
QMS  - systém managementu kvality 
EMS  - systém environmentálního managementu 
HSMS  - systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
SOD  - smlouva o dílo 
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DSP  - dokumentace pro stavební povolení 
DZS  - dokumentace pro zadání stavby 
PDPS  - projektová dokumentace pro provádění stavby 
RDS  - realizační dokumentace stavby 
ZTKP   - Zvláštní technické kvalitativní podmínky 
TKP  - technické kvalitativní podmínky  
TP  - technické podmínky MD ČR 
ČSN   - české technické normy  
TPr   - technologická pravidla SWIETELSKY stavební s.r.o.  
KZP  - kontrolní a zkušební plán 
 
Ostatní zkratky jsou zřejmé z příslušné části textu. 
 
20.2 Definice vybraných pojmů  
 

Objednatel: právnická nebo fyzická osoba, která smlouvou o dílo objednává zhotovení určitého díla a zavazuje se 
zaplatit cenu za jeho zhotovení. 
 

Zhotovitel stavby: společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Hra-
dec Králové, který se smlouvou o dílo zavazuje k provedení stavby. 
 

Subdodavatelé: souhrnný výraz pro dodavatele výrobků a materiálů a subdodavatele prací a služeb se smluvním 
vztahem k zhotoviteli stavby. 
 

Projektová dokumentace: dokumentace pro zadání stavby a/nebo realizační dokumentace stavby, a to v kontextu 
příslušného článku plánu kvality. 
 

Význam ostatních pojmů vyplývá přímo z textu tohoto dokumentu, případně jsou pojmy objasněny v dokumentech 
souvisejících. 
 
 

21  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 

21.1 Revize a změny plánu kvality 
 

21.1.1 V případě nutnosti bude provedena revize a event. aktualizace tohoto plánu kvality minimálně v následujících 
fázích, resp. situacích: 
- při změnách specifikací požadavků (smluvních, legislativních, technických) 
- při změnách vstupů plánu kvality 
- při změnách vstupů do procesu výstavby, které patří do schvalovací pravomoci objednatele 
- při změnách IMS 
- (event. v dalších případech).  
 

21.1.2 Návrh změny plánu kvality vyhotoví zpracovatel plánu kvality na základě aktuálních požadavků, v souladu 
s platnými postupy pro řízení dokumentace IMS. Návrh přezkoumá ředitel oblasti a po odsouhlasení objednatelem jej 
schválí ředitel závodu. 
Distribuci řízených výtisků podle rozdělovníku provede zpracovatel plánu kvality. 
 

21.2 Účinnost 
 

Tento plán kvality nabývá účinnosti dnem podpisu příslušné SOD.  
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Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele) 
Intravilány III/3166 Chleny - Vrbice 

Název stavby Intravilány III/3166 Chleny - Vrbice 

Název a číslo sekce SO 121 – Komunikace III/3166 Intravilány (konstrukce č. 1 a konstrukce č. 2) 
 
 

Technologický proces / technologická část Zemní pláň  
Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Kontrolní zkoušky hotové vrstvy 5 507 m2 Statická zatěžovací zkouška deskou 1 x 1 000 m2 6 Edef,2 min. 45 MPa Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,8 AZL Stavbyvedoucí Protokol 
 
 

Technologický proces / technologická část Ochranná vrstva z ŠDA 0/32, tl. 200 mm 
Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Kontrolní zkoušky hotové vrstvy 5 408 m2 Statická zatěžovací zkouška deskou 1 x 1 500 m2  4 Edef,2 min. 65 MPa, Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5 AZL Stavbyvedoucí Protokol 
 
 

Technologický proces / technologická část Podkladní vrstva z ŠDA 0/32, tl. 200 mm 
Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Kontrolní zkoušky hotové vrstvy 9 270 m2 Statická zatěžovací zkouška deskou 1 x 1 500 m2  7 Edef,2 min. 95 MPa, Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5 AZL Stavbyvedoucí Protokol 
 
 

Technologický proces / technologická část Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16 + 50/70, tl. 70 mm 
Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Kontrolní zkoušky asfaltové 
směsi cca 1 450 t 

Zrnitost 1 x 1 500 t 1 Dle ITT AZL / Obalovna Stavbyvedoucí Protokol 

2 Obsah rozpustného pojiva 1 x 1 500 t 1 4,0 – 5,0 % AZL / Obalovna Protokol 

3 Mezerovitost 1 x 1 500 t 1 3,0 – 9,0 % AZL / Obalovna Protokol 

4 Kontrolní zkoušky materiálu na 
stavbě cca 1 450 t 

Teplota směsi Průběžně  min. 140 °C Stavbyvedoucí, osoba pověřená Stavbyvedoucí Zápis SD 

5 Tloušťka kladené vrstvy Průběžně  - Stavbyvedoucí, osoba pověřená Zápis SD 

6 Kontrolní zkoušky hotové vrstvy 

8 594 m2 

Míra zhutnění (vývrt) 1 x 1 500 m2 6 min. 96 % AZL Stavbyvedoucí Protokol 

7 Mezerovitost (vývrt) 1 x 1 500 m2 6 3,0 – 10,0 % AZL Protokol 

8 Tloušťka vrstvy (vývrt) 1 x 1 500 m2 6 min. 0,8h (56 mm), Ø 0,9h (63 
mm) 

AZL Protokol 

9 1 522  Nerovnost povrchu v podélném směru Průběžně Průběžně max. 15 mm AZL Protokol 
 
 

Technologický proces / technologická část Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 + 50/70, tl. 50 mm (asfaltové sjezdy) 
Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Kontrolní zkoušky materiálu na 
stavbě cca 140 t 

Teplota směsi Průběžně  min. 140 °C Stavbyvedoucí, osoba pověřená Stavbyvedoucí Zápis SD 

2 Tloušťka kladené vrstvy Průběžně  - Stavbyvedoucí, osoba pověřená Zápis SD 

3 Kontrolní zkoušky hotové vrstvy 

1 135       m2 

Míra zhutnění (vývrt) 1 x 3 000 m2 min. 2 min. 96 %, Ø 98 % AZL Stavbyvedoucí Protokol 

4 Mezerovitost (vývrt) 1 x 3 000 m2 min. 2 2,0 – 6,0 % AZL Protokol 

5 Tloušťka vrstvy (vývrt) 1 x 3 000 m2 min. 2 min. 0,8h (40 mm), Ø 0,9h (45 
mm) 

AZL Protokol 
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Technologický proces / technologická část Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 + 50/70, tl. 40 mm 
Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Kontrolní zkoušky asfaltové 
směsi cca 810 t 

Zrnitost 1 x 700 t 2 Dle ITT AZL / Obalovna Stavbyvedoucí Protokol 

2 Obsah rozpustného pojiva 1 x 700 t 2 5,4 – 6,4 % AZL / Obalovna Protokol 

3 Mezerovitost 1 x 700 t 2 2,0 – 5,0 % AZL / Obalovna Protokol 

4 Kontrolní zkoušky materiálu na 
stavbě cca 810 t 

Teplota směsi Průběžně  min. 140 °C Stavbyvedoucí, osoba pověřená Stavbyvedoucí Zápis SD 

5 Tloušťka kladené vrstvy Průběžně  - Stavbyvedoucí, osoba pověřená Zápis SD 

6 Kontrolní zkoušky hotové vrstvy 

8 343       m2 

Míra zhutnění (vývrt) 1 x 3 000 m2 3 min. 96 %, Ø 98 % AZL Stavbyvedoucí Protokol 

7 Mezerovitost (vývrt) 1 x 3 000 m2 3 2,0 – 6,0 % AZL Protokol 

8 Spojení vrstev (vývrt) 1 x 3 000 m2 3 min. 6,7 kN  AZL Protokol 

9 Tloušťka vrstvy (vývrt) 1 x 3 000 m2 3 min. 0,8h (32 mm), Ø 0,9h (36 
mm) 

AZL Protokol 

10 

1 522        m 

Nerovnost povrchu v podélném směru průběžně průběžně max. 5 mm AZL Protokol 

11 Nerovnost povrchu v příčném směru 1 x 40 m 76 max. 5 mm AZL Protokol 

12 Odchylky od příčného sklonu 1 x 40 m 76 ± 0,5 % Geodet  Protokol 
 
 
 
 
 

Název a číslo sekce SO 121 – Komunikace III/3166 Intravilány (konstrukce č. 3) 
 
 

Technologický proces / technologická část Zemní pláň  
Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Kontrolní zkoušky hotové vrstvy 152 m2 Rázová zatěžovací zkouška 1 x 1 000 m2 1 Mvd min. 20 MPa  AZL Stavbyvedoucí Protokol 
 
 

Technologický proces / technologická část Ochranná vrstva z ŠDA 0/32, tl. 250 mm 
Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Kontrolní zkoušky hotové vrstvy 266 m2 Rázová zatěžovací zkouška 1 x 1 500 m2  1 Mvd min. 32 MPa AZL Stavbyvedoucí Protokol 
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Název a číslo sekce SO 121 – Komunikace III/3166 Intravilány (betonové konstrukce) 
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Betonové konstrukce 
Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 

vlastnost 
Požadovaná četnost Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Požadovaná hodnota Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 

Beton C 25/30 XF2 
Základy, podkladní vrstva 

zatrubnění, zajišťovací práh, 
obetonování potrubí 

cca 50 m3 

Konzistence ČBS 
1. dopravní prostředek 

a při výrobě zkušebních 
těles 

Dle skut. 
S3 (100 – 150 mm, ± 10 mm) 
S4 (160 – 210 mm, ± 10 mm) 

ČSN EN 206 +A2 
ČSN P 73 2404 

Akreditovaná laboratoř Zhotovitel Protokol o zkoušce 

2 Obsah vzduchu ČBS 
1. dopravní prostředek 

a při výrobě zkušebních 
těles 

Dle skut. Min. 4,0 % Akreditovaná laboratoř Zhotovitel Protokol o zkoušce 

3 Pevnost v tlaku 3 zk. tělesa na 50 m3 / 
stavba 1 

Min. 26 MPa 
Prům. 34 MPa 

Akreditovaná laboratoř Zhotovitel Protokol o zkoušce 

4 CHRL 1 těleso na 450 m3 / 
stavba 1 Odpad max. 1250 g/m2 Akreditovaná laboratoř Zhotovitel Protokol o zkoušce 

5 

Beton C 30/37 XF4 
Římsy 

cca 26 m3 

Konzistence ČBS 
1. dopravní prostředek 

a při výrobě zkušebních 
těles 

Dle skut. 
S3 (100 – 150 mm, ± 10 mm) 
S4 (160 – 210 mm, ± 10 mm) 

ČSN EN 206 +A2 
ČSN P 73 2404 

Akreditovaná laboratoř Zhotovitel Protokol o zkoušce 

6 Obsah vzduchu ČBS 
1. dopravní prostředek 

a při výrobě zkušebních 
těles 

Dle skut. Min. 4,0 % Akreditovaná laboratoř Zhotovitel Protokol o zkoušce 

7 Pevnost v tlaku 3 zk. tělesa na 50 m3 / 
stavba 1 

Min. 33 MPa 
Prům. 41 MPa 

Akreditovaná laboratoř Zhotovitel Protokol o zkoušce 

8 CHRL 1 těleso na 450 m3 / 
stavba 1 Odpad max. 1000 g/m2 Akreditovaná laboratoř Zhotovitel Protokol o zkoušce 
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Název a číslo sekce SO 181 – Dočasné dopravní zatížení (Oprava objízdných tras) 
 
 

Technologický proces / technologická část Asfaltový beton pro ložnou vrstvu ACL 16 + 50/70, tl. 50 mm 
Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Kontrolní zkoušky asfaltové 
směsi cca 890 t 

Zrnitost 1 x 1 500 t 1 Dle ITT AZL / Obalovna Stavbyvedoucí Protokol 

2 Obsah rozpustného pojiva 1 x 1 500 t 1 4,0 – 5,0 % AZL / Obalovna Protokol 

3 Mezerovitost 1 x 1 500 t 1 3,0 – 7,0 % AZL / Obalovna Protokol 

4 Kontrolní zkoušky materiálu na 
stavbě cca 890 t 

Teplota směsi Průběžně  min. 140 °C Stavbyvedoucí, osoba pověřená Stavbyvedoucí Zápis SD 

5 Tloušťka kladené vrstvy Průběžně  - Stavbyvedoucí, osoba pověřená Zápis SD 

6 Kontrolní zkoušky hotové vrstvy 

7 365 m2 

Míra zhutnění (vývrt) 1 x 1 500 m2 5 min. 96 % AZL Stavbyvedoucí Protokol 

7 Mezerovitost (vývrt) 1 x 1 500 m2 5 3,0 – 8,0 % AZL Protokol 

8 Tloušťka vrstvy (vývrt) 1 x 1 500 m2 5 min. 0,8h (40 mm), Ø 0,9h (45 
mm) 

AZL Protokol 

 
 

Technologický proces / technologická část Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 + 50/70, tl. 40 mm 
Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Kontrolní zkoušky asfaltové 
směsi cca 690 t 

Zrnitost 1 x 700 t 1 Dle ITT AZL / Obalovna Stavbyvedoucí Protokol 

2 Obsah rozpustného pojiva 1 x 700 t 1 5,4 – 6,4 % AZL / Obalovna Protokol 

3 Mezerovitost 1 x 700 t 1 2,0 – 5,0 % AZL / Obalovna Protokol 

4 Kontrolní zkoušky materiálu na 
stavbě cca 690 t 

Teplota směsi Průběžně  min. 140 °C Stavbyvedoucí, osoba pověřená Stavbyvedoucí Zápis SD 

5 Tloušťka kladené vrstvy Průběžně  - Stavbyvedoucí, osoba pověřená Zápis SD 

6 Kontrolní zkoušky hotové vrstvy 

7 150       m2 

Míra zhutnění (vývrt) 1 x 3 000 m2 3 min. 96 %, Ø 98 % AZL Stavbyvedoucí Protokol 

7 Mezerovitost (vývrt) 1 x 3 000 m2 3 2,0 – 6,0 % AZL Protokol 

8 Spojení vrstev (vývrt) 1 x 3 000 m2 3 min. 6,7 kN  AZL Protokol 

9 Tloušťka vrstvy (vývrt) 1 x 3 000 m2 3 min. 0,8h (32 mm), Ø 0,9h (36 
mm) 

AZL Protokol 
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Název a číslo sekce SO 201 – Gabionová zeď 
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Zásyp přechodové oblasti 
Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 

vlastnost 
Požadovaná četnost Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Požadovaná hodnota Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Podsyp  dle skut. m2 Rázová zatěžovací deska 1 x 4 000 m2 dle skut. min. 32 MPa   AZL Stavbyvedoucí Protokol 

2 
Zásyp  dle skut. vrstev 

Míra zhutnění 
1x vrstva  

(max. tl. 0,3 m) 
dle skut. 

ID > 090 písky 
ID > 0,85 štěrky 
nebo 100 % PS 

ČSN 73 6133 
ČSN 72 1006 
ČSN 73 6244 

AZL 
Stavbyvedoucí 

Protokol 

3 Max. – min. ulehlost nebo srovnávací 
objemová hmotnost (PS) 

1x na materiál a při 
změně materiálu Min. 1 - AZL Stavbyvedoucí Protokol 

4 
Přísyp dle skut. vrstev 

Míra zhutnění 
1x vrstva  

(max. tl. 0,3 m) 
dle skut. 

ID > 0,75 písky 
ID > 0,80 štěrky 
nebo 95 % PS 

ČSN 73 6133 
ČSN 72 1006 
ČSN 73 6244 

AZL 
Stavbyvedoucí 

Protokol 

5 Max. – min. ulehlost nebo srovnávací 
objemová hmotnost (PS) 

1x na materiál a při 
změně materiálu Min. 1 - AZL Stavbyvedoucí Protokol 

 
 
 

Zpracoval

 

Schválil za objednatele 

 
 



 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 

Veřejná zakázka s názvem:  

III/3166 intravilány Chleny - Vrbice 

 

Dodavatel  SWIETELSKY stavební s.r.o.  

se sídlem  Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

IČO   48035599 

Zástupce Ing. Petr Seknička, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD 

Ing. Pavel Vacek, ředitel oblasti Hradec Králové  

na základě zmocnění 

a) O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ 

Dodavatel předkládá toto čestné prohlášení a prohlašuje, že: 

▪ není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí 

jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba 

vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, 

▪ poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuji kvalifikaci (existuje-li takový), není 

obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí 

jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba 

vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

 

b) O NEEXISTENCI DŮVODU APLIKACE ZÁKAZU ZADÁNÍ ČI PLNĚNÍ 

ZAKÁZKY 

Dodavatel předkládá toto čestné prohlášení a prohlašuje, že: 

▪ neexistují důvody, pro které by mi nebylo možné zadat veřejnou zakázku ve smyslu článku 

5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 

č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci 

na Ukrajině. 

▪ žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění smluv, pokud budou uzavřené, 

s Královéhradeckým krajem, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v 

§ 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, 

zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či 

orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na 

Ukrajině nebo v jejich prospěch. 
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