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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný v TKP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

BZ ...............  Bezpečnostní zábrana 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

OUA  ...........  Opravné a údržbové akce 

PD  ..............  Projektová dokumentace 

SPS .............  Správa pozemních staveb 

ÚMVŽST  .....  Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 

ŽP  ..............  Životní prostředí 
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POJMY A DEFINICE 

o Projektová dokumentace (dále také „PD“) pro tyto ZTP se může pohybovat v rozsahu od 

technické zprávy s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném. dle 

stavebního zákona a prováděcími právními předpisy pro povolení záměru/povolení stavby, 
zařízení nebo udržovacích prací či v rozsahu pro dokumentaci pro provádění stavby. Členění 
dokumentace a číslování stavebních objektů a objektů technických a technologických zařízení 
se provádí v souladu se směrnicí SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní 
organizace (dále jen „SŽ SM011“), přílohou P10 (pozn. netýká se popisového pole) a to i pro 
potřeby položkového rozpočtu. 

o Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, 
která se zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, Přílohy P7. Jedná se 
o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla stavba 
povolena, kterou dopracovává a rozpracovává do větších podrobností a rozsahu potřebných 
pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to s dodržením zásad transparentnosti, 

přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze zpracovat se zohledněním konkrétních výrobků, 
dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního 
Zhotovitele pouze v případě, že je stavba zadávána v režimu D+B.  

o Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává 

se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS 
s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 
postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také dokumentace 
výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. RDS se vždy 
zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování vychází z 
předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění koncepčně-

technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, pokud není OP 
stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 směrnice SŽ SM011. Náklady 
spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu prací 
příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat. 

o Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která se 
zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, přílohy P9 a požadavků Smlouvy. 
Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací. 
DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když opravnou 
prací dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu (např. 
dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z předcházejících 
opravných prací). Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené 

projektové dokumentace na jejímž základě byla stavba povolena, doplněná výkresy odchylek, 
pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace. 

o Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické podmínky, 
Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných 
pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). 

o Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. 

o Technický dozor stavebníka (dále také „TDS“) – Objednatel se zavazuje u staveb 
financovaných z veřejných prostředků, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor 
stavebníka nad prováděním Díla dle § 161 odst. (2) zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). 
Funkce technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 14 písm. g) 
stavebního zákona. 

o Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní 

předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu. 

o Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 
podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních 
podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco 
jiného z povahy věci. 

o V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické kvalitativní 
podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Běšiny – 

Nemilkov“, jejímž cílem je nahradit opotřebované, zastaralé a často poruchové 

zabezpečovací a sdělovací zařízení v žst. Běšiny, v žst. Nemilkov a v přilehlých 

mezistaničních úsecích. 

1.1.2 Rozsah Díla „Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Běšiny – Nemilkov“ je vyhotovení 

realizační dokumentace, provedení opravných prací a vyhotovení dokumentace 

skutečného provedení. Jedná se o opravu staničního zabezpečovacího zařízení žst. Běšiny 

a žst. Nemilkov náhradou vnitřní části staničního zabezpečovacího zařízení (technologie) 

včetně doplnění stavové a měřící diagnostiky. Bude provedena oprava kabelizace, úprava 

přejezdových zabezpečovacích zařízení v jednotlivých stanicích a přilehlých 

mezistaničních úsecích (indikace a ovládání z nového staničního zabezpečovacího 

zařízení, doplnění pozitivní signalizace a dálkové diagnostiky). V obou stanicích budou 

doplněny elektromagnetické zámky a seřaďovací návěstidla. V žst. Běšiny dojde k úpravě 

kilometrické polohy odjezdových návěstidel. Dále bude provedeno navázání staničních 

zabezpečovacích zařízení na stávající traťové zabezpečovací zařízení ve směru Klatovy a 

Kolinec a doplnění traťového zabezpečovacího zařízení v mezistaničním úseku Běšiny – 

Nemilkov. V mezistaničním úseku Nemilkov – Běšiny bude provedena náhrada stávajících 

kolejových obvodů 50Hz s FOR za počítače náprav. Na přejezdu v km 43,529 (P927) 

bude provedena výměna reléového domku a vnitřní technologie. Na přejezdu v km 

41,193 (P923) bude provedeno vymístění technologie ze zděného nevyhovujícího 

přístavku do reléového domku (technologie PZS bude také nová). V žst. Nemilkov bude 

zrealizován elektrický ohřev výhybek na výhybkách s elektromotorickými přestavníky. 

V obou stanicích bude provedena náhrada a doplnění sdělovacího zařízení (hodinové, 

informační a rozhlasové zařízení, EZS, kamery). Vyjmenované zařízení bude zapracováno 

do dálkové diagnostiky technologických systémů (DDTS). Stavědlové a sdělovací 

místnosti budou klimatizovány. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na regionální trati Horažďovice předměstí – Klatovy, Plzeňský kraj. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace na opravu zabezpečovacího zařízení bude Zhotovitelem 

zpracována na stávající konfiguraci kolejiště s uvedenými úpravami v článku 4.6. 

Podkladem pro provedení opravných prací je stávající provozní dokumentace staničního, 

přejezdového a traťového zabezpečovacího zařízení. Dále jsou podkladem Zvláštní 

technické podmínky a Položkový soupis prací s výkazem výměr.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst., apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s prováděním údržby trati místním traťovým okrskem 

– koordinaci bude zajišťovat OZOV. Jedná se o výluky v úseku Kolinec – Klatovy od 23.9. 

– 18.10 2024.    Bude prováděna oprava mostů, výměna pražců a kolejnic. Dále oprava 

přejezdu v km 40,738 (P922). 

3.1.3 Současně probíhající stavbou je oprava výpravní budovy v žst. Běšiny – investorem je 

SPS OŘ Plzeň. 
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 ZTP jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla a upřesňují 

konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla dle aktuálních TKP.  

4.1.2 Pokud není v ZTP upraveno znění ustanovení TKP, Kapitoly 1, uplatní se ustanovení TKP 

přiměřeně i u provádění opravných prací a údržby. Relevantní ustanovení TKP obsahující 

podmínky na zajištění postupů, aby kvalita provedených prací minimálně splňovala 

požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím 

k funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy. 

4.1.2.1 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ se 

mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“. 

4.1.2.2 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011 

(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC 

č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC) 

a pokynu GŘ č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC 

a externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního 

ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu 

a realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této 

kapitole citovanými.“ 

4.1.2.3 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije. 

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 

dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 

ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém 

systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.2.6 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:  

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce vyžaduje a v ZTP je 

konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 

vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu 

s vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu Objednatel oznámí, 

že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník (správce) technické 

infrastruktury. 

4.1.2.7 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6. 

4.1.2.8 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS 

zpracována…“. 

4.1.2.9 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.10 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“. 

4.1.2.11 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních 

dní. 

4.1.2.12 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části 

– Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 

právních předpisů…“ 

4.1.2.13 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.14 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:  

V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 

a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 
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Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti 

Stavby. 

4.1.2.15 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště a odpadové 

hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů pokud to 

charakter stavby vyžaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán 

pro případný únik závadných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní 

zákon).  Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování 

strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a 

podzemních vod a ovzduší. 

4.1.2.16 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.2.17 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“. 

4.1.2.18 V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ 

pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4. 

4.1.2.19 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se 

mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 

Stavební dozor k posouzení a ke schválení. 

4.1.2.20 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek 

na 3 soupravy závěrových tabulek. 

4.1.2.21 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 

předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 

zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení 

v elektronické podobě. 

4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.2.23 Čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se mění takto:  

DSPS bude zpracována přiměřeně v rozsahu dle směrnice SŽ SM011, 

přílohy P9. Podkladem pro vypracování je projektová dokumentace a RDS pro 

zhotovovací práce.  

4.1.2.24 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve třech 

vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování 

geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické 

podobě v rozsahu dle čl. 4.1.2.26 těchto ZTP do 3 měsíců ode dne, kdy 

byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí díla, nejpozději však do termínu 

ukončení smluvního vztahu. 

4.1.2.25 Čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce 4 a 5. 

4.1.2.26 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto: 

Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno dle 

směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 na záznamovém médiu 

uvedeném v ZD: 

• kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

• kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

• kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo 

(InvestDokument) v otevřené a uzavřené formě. 

4.1.2.27 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“. 
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4.1.3 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecné technické podmínky 

(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP. 

4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, v době, 

kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně a včas za podmínek 

sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno 

Objednatelem bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy, nejdříve 

však prvního dne měsíce určeného pro zahájení stavby v čl. 5.1.4 těchto ZTP. 

4.1.3.2 Předání Staveniště dalších částí Díla se uskutečňuje na základě žádosti 

Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci dalších částí 

Díla nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem zahájení realizace v souladu 

s „Harmonogramem postupu prací a finančního plnění“ prostřednictvím TDS. 

4.1.3.3 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat 

Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS předjednaných 

v Projektové dokumentaci) po úsecích v samostatných lokalitách v časově 

oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění 

příslušné Části Díla. 

4.1.3.4 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 

provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se 

Smlouvou, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do 

doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na Díle 

odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště. 

4.1.3.5 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje respektovat 

aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST. 

4.1.3.6 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, 

se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 

nezasahovaly do majetku a práv třetích osob. 

4.1.3.7 Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových 

prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.3.8 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné 

Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho 

vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení 

a zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 

4.1.3.9 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

4.1.3.10 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 

inženýrské sítě před započetím zemních prací strojmo. 

4.1.3.11 V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury 

bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude 

moct použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich 

správce. 

4.1.3.12 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 

oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 

jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

4.1.3.13 V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového zabezpečovacího 

zařízení, Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) 

těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ 

s textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle 

technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5. 
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4.1.3.14 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou 

kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel na 

své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných 

poddodavatelů) střežení těchto PZZ. 

4.1.3.15 Změny během výstavby, musí být řešeny a zpracovány podle směrnice SŽ 

SM105.  

4.1.3.16 Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu nových vnitřních a vnějších 

částí zabezpečovacího zařízení se sousedními a stávajícími systémy 

zabezpečovacího zařízení. Podmínky kompatibility se obdobně vztahují i na 

sdělovací zařízení. V rámci dodávky a instalace zařízení zajistí Zhotovitel před 

uvedením sdělovacího a zabezpečovacího zařízení do provozu zaškolení 

zaměstnanců Objednatele, kteří budou tato zařízení obsluhovat a udržovat. 

Zhotovitel se zavazuje nabídnout prostřednictvím Objednatele příslušné OŘ 

nejméně 1 měsíc před aktivací zařízení simulační program obsluhy zařízení 

a návod k obsluze, dále předání všech nutných podkladů pro zpracování 

provozních řádů a obsluhovacích předpisů, které budou sloužit pro výcvik 

obsluhujících pracovníků. Předání podkladů pro tvorbu Základní dopravní 

dokumentace v souladu s příslušným vnitřním předpisem Objednatele se 

Zhotovitel zavazuje zajistit minimálně 1 měsíc před uvedením zařízení do 

provozu. 

4.1.3.17 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona 

č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním 

Staveniště Zhotoviteli.  

4.1.3.18 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů 

v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu 

v prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, 

funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním 

ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem 

Zhotovitele nebo Poddodavatele. 

4.1.3.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele 

a Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena 

obchodní firma nebo jméno. 

4.1.3.20 Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 

nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 

prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro 

zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 

m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární 

ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS 

bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před uvedením do 

provozu / zkušebního provozu. 

4.1.3.21 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, 

kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat 

pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. 

V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné 

značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů 

jsou následující: 

a. Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní 

smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové 

smyčky. 
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b. Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; 

paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; 

čistící výstupy; konce obalů. 

c. Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; 

paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; 

měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; 

stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy 

armatur a spojů. 

d. Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 

lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové 

trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 

kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

e. Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 

zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru  

po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 

v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 

odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném 

provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) 

kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

f. Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; 

čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových 

objektů. 

4.1.3.22 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 

pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.3.23 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 

zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

4.1.3.24 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 

zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.3.25 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.3.26 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 

s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících 

kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 

6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 

markeru. 

4.1.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 

výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin 

denně včetně sobot a nedělí. 

4.1.5 V zastavěném území a jeho blízkosti nelze provádět hlučné stavební činnosti v době 

nočního klidu. Ve výjimečných případech, nelze-li stanoveného legitimního cíle 

dosáhnout jinak, mohou být hlučné stavební činnosti v době nočního klidu prováděny po 

dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Zhotovitel zajistí, aby hlučné 

stavební činnosti prováděné v době nočního klidu byly před jejich zahájením oznámeny 

občanům, kteří mohou být takovými činnostmi dotčeni (např. na webových stránkách 

příslušné obce). 

4.1.6 Zhotovitel nad rámec článku 19 odst.12 předpisu SŽ Bp1 je povinen při práci vedle 

provozované nevyloučené koleje použít pouze takové stroje/mechanismy, které jsou 

vybaveny bezpečnostním systémem omezující otočení pro zamezení střetu projíždějícího 

vlaku s pracovním strojem, resp. omezovačem zdvihu. Tyto „omezovače“ musí být při 

práci vždy správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté a plně funkční, tak aby 
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nezasahovaly do průjezdného profilu provozované nevyloučené koleje. O funkčnosti, 

nastavení a použití je Zhotovitel povinen vést písemný záznam. Uvedené platí pro 

mechanizaci, která svou konstrukcí (např. zádí bagru, lžící atd.) do profilu provozované 

koleje, resp. troleje, může zasáhnout. 

4.1.7 V případě prací kdy není možné použití strojů/mechanismů se zapnutými „omezovači“ 

smí být omezovač deaktivován pouze na nezbytně nutnou dobu a to při striktním 

dodržení všech ostatních zásad BOZP, předpisu SŽ Bp1, zvláště pak ustanovení článku 

19 odst.12 písm. d) předpisu SŽ Bp1 – „po dobu jízdy vozidel po sousední koleji musí 

být práce strojů přerušena“. 

4.1.8 Nedodržením jakýchkoliv z podmínek z výše uvedených odst. 4.1.6 - 4.1.7 je porušením 

BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v čl.20.25 

Obchodních podmínek. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 

Objednatele XXX, tel: XXX, XXX o zajištění dostupných podkladů a postupu 

vyplývajícího z požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději 

do termínu předání Staveniště. 

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-

06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností 

pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný 

v následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 

část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena 

autorizovaným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „AZI Zhotovitele“). 

V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena AZI 

Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS po 30. 6. 2024 podle pravidel 

uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML.  Zhotovitel se zavazuje data ve 

formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM krajů. 

4.2.6 Po 30. 6. 2024 se geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování geodetické 

části DSPS předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím informačního 

systému DTMŽ. Mapové podklady zajišťované SŽG do 30.6.2024 mohou být vydávány i 

ve formě, která je stanovena pro přechodné období DTMŽ 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace . 

4.2.7 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u AZI 

Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) 

a projekt stávajícího stavu PPK. AZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci 

SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen 

„ŽKN“).  

4.2.8 Zhotovitel je povinen v případě prací na geodetické části DSPS jak jednotlivých SO a PS 

tak i souborného zpracování si alespoň 1 měsíc předem vyžádat dostupné mapové 

podklady u SŽG ve vazbě na stav informačního systému DTMŽ. 

4.2.9 Dostupné podklady uvedené v čl. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá AZI Objednatele 

AZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu 

s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy 

Správy železnic.  

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
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4.2.10 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 

zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 

nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.2.11 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 

pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 

náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST 

ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá AZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.12 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 

jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 

ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s AZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 

Zhotovitel AZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 

bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu. 

4.2.13 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 

Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha 8.1.2 těchto ZTP), který stanovuje pro účel 

zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a stanovuje 

postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, která má současně plnit funkci 

zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s metodickým 

pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole.  

4.2.14 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 

a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené 

formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.15 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 

její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.16 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 

místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 

znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 

M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.17 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 

bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 

bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 

identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 

(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 

Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti. 

4.2.18 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 

stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 

železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 

technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá AZI Objednatele.  

4.2.19 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 

webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.20 Zhotovitel předá dokumentaci AZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. AZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků AZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 

Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  
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4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením Smlouvy, předloží 

před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 

technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 

v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci 

s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona 

č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických 

zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 

vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude 

možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské), pro opravné práce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení včetně 

schválených situačních schémat a závěrových tabulek a tabulek přejezdů celého dálkově 

ovládaného úseku. 

4.4.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011.  

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 V dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) budou zapracované veškeré změny 

a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. Součástí dokumentace dle skutečného 

stavu provedení kromě jiného budou informace o použití RFID markerů k lokalizaci 

podzemních inženýrských sítí v majetku SŽ. 

4.5.2 Souborné zpracování geodetické části DSPS bude předáno Objednateli v listinné 

a elektronické podobě v tomto členění: 

a) Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf), 

a) Přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000 formát *.dgn a 

*.pdf), 

b) Elaborát bodového pole: 

i) dokumentace po stavbě předaného ŽBP do správy SŽG, zřízeného 

v souladu Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové 

pole (způsob stabilizace, měření, zpracování, obsah dokumentace), 

ii) dokumentaci o vývoji vytyčovací sítě (seznam souřadnic a výšek bodů, 

geodetické údaje o bodech) 

c) Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt): 

i) Seznam souřadnic, výšek a charakteristik bodů (třída přesnosti, popis 

bodu, datum zaměření, dodavatel zaměření) k výkresu geodetického 

zaměření skutečného provedení stavby, který bude odpovídat 

Metodickému pokynu SŽ M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého 

měřítka. 

ii) Seznam (seznamy) souřadnic výšek a charakteristik bodů k výkresu 

(výkresům) editovaného mapového podkladu s vymazáním neplatných 

prvků, který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010 příloha C, 

iii) Seznam souřadnic bodů ŽBP nebo dalších výchozích bodů použitých 

pro zaměření skutečného provedení stavby. 

d) Výkresové soubory (ve formátu *.dgn). Název souboru musí začínat „DSPS_PVS_, 

KN_, NH_, PS_ nebo SO_“: 

i) Výkres geodetického zaměření skutečného provedení všech 

definitivních PS a SO doplněný o štítky a soubor „identifikace.csv“, 

který bude obsahovat seznam těchto PS a SO, 
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ii) Výkres nebo výkresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu 

s vymazáním neplatných prvků, který bude odpovídat předpisu SŽ 

M20/MP010, příloha C.  

iii) Výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN, 

iv) Výkres v M 1:1000 se zákresem nové hranice ČD, SŽ po stavbě. 

e) Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO 

i) Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části 

DSPS jednotlivých PS a SO (ve formátu *.xlsx), 

ii) TZ k jednotlivým PS a SO (ve formátu *.pdf), 

iii) Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k 

jednotlivým SO a PS (ve formátu *.txt), 

iv) Výpočetní protokol a editované zápisníky ve formátu *.txt; originální 

zápisníky ve formátu stroje, doložení splnění požadované přesnosti, 

kalibrační listy, fotodokumentace a další, 

v) Výkresy jednotlivých PS a SO v M 1:1000 (ve formátu *.dgn a *.pdf). 

Pokud jsou kóty a detaily vyžadovány ZTP, jsou zakresleny v 

samostatném pomocném výkrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk 

hlavního a pomocného výkresu. 

vi) Seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům 

pozemků podle evidence právních vztahů KN. Formu a obsah seznamu 

upřesní AZI Objednatele. 

f) Geometrické plány 

i) Seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, 

číslo PS nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce 

navrhované změny, název katastrálního území, seznam změnou 

dotčených parcel. Formu a obsah seznamu upřesní AZI Objednatele, 

ii) Geometrické plány a přílohy dle podčlánku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP. 

4.5.2.1 V listinné podobě bude DSPS předána v rozsahu čl. 4.5.2 těchto ZTP dle části 

a), e), f)(v) a f)(vi). 

4.5.2.2 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části DSPS v takovém 

rozsahu, aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů 

dle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem. 

 

4.5.3 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle čl. 4.1.2.24 - 4.1.2.27 těchto ZTP 

proběhne na médiu: USB flash disk nebo s využitím aplikace, kterou si dodavatel 

může stáhnout na Portále modernizace dráhy (https://modernizace.spravazeleznic.cz). 

Helpdesk pro aplikaci poskytuje: XXX, SŽT SŽ, XXX, XXX 

 

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Stávající stav – V současné době je v žst. Běšiny a Nemilkov provozováno 

elektromechanické staniční zabezpečovací zařízení s ovládáním z mechanického 

stavědlového přístroje a kolejové desky. Reléová a mechanická část staničního 

zabezpečovacího zařízení (dále jen SZZ) je na hranici technické životnosti, kdy se 

projevuje jeho zvýšená poruchovost. V současné době již s ohledem na zastaralost 

zařízení není dostupný žádný výrobce ani servisní organizace dodávající náhradní díly a 

součásti tohoto zařízení.  

V Běšinech je reléová výstroj a napájení umístěno v reléové místnosti ve staniční 

budově. Na stavědlovém přístroji je umístěna kolejová deska, indikační deska od PZS ve 

směru Nemilkov a TZZ Běšiny – Klatovy je umístěna v dopravní kanceláři. Výhybky č.1 

a č.10 jsou zabezpečeny elektromotorickými přestavníky s ovládáním ze stavědla, 

výhybky č.2, č.5 a č.7 jsou zabezpečeny výměnovými zámky s vazbou do staničního 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/
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zabezpečovacího zařízení prostřednictvím zástrčkových zámků.  Ve stanici jsou dvě 

dopraví koleje (č.1, č.3) a jedna manipulační kolej (č.2). Pro spolupůsobení jízdy vlaků a 

zabezpečovacího zařízení je ve stanici použita kombinace počítačů náprav a izolovaných 

kolejnic. Návěstidla jsou stožárová světelná i trpasličí. V přilehlém mezistaničním úseku 

Běšiny – Klatovy je provozováno traťové zabezpečovací zařízení typu AHP 03-D. V úseku 

Nemilkov – Běšiny je telefonické dorozumívání. Do žst. Běšiny jsou přenášeny indikace 

od přejezdu v km 45,696 PZS 3ZNI a přejezdy ze směru Nemilkov v km 43,369 PZS 

3SBI, v km 43,529 PZS 3SBI, v km 44,057 PZS 3SBI, v km 44,742 PZS 3SNI. Přejezdy 

v úseku Běšiny – Klatovy jsou přenášeny na JOP do žst. Klatovy. 

V Nemilkově je reléová výstroj umístěna v reléovém domku vedle výpravní budovy. Na 

stavědlovém přístroji je umístěna kolejová deska, indikační deska od PZS ve směru 

Kolinec a Nemilkov a TZZ Kolinec – Nemilkov je umístěna v dopravní kanceláři. Výhybky 

č.1 a č.3 jsou zabezpečeny elektromotorickými přestavníky s ovládáním ze stavědla, 

výhybka č.2 je zabezpečena výměnovými zámky s vazbou do staničního 

zabezpečovacího zařízení prostřednictvím zástrčkového zámku.  Ve stanici jsou dvě 

dopravní koleje (č.1, č.2) a jedna manipulační kolej (č.3). Pro spolupůsobení jízdy vlaku 

a zabezpečovacího zařízení jsou ve stanici použity počítače náprav. Návěstidla jsou 

stožárová světelná. V přilehlém mezistaničním úseku Kolinec – Nemilkov je provozované 

traťová zabezpečovací zařízení typu AH 88A s nákladištěm Malonice. Do žst.Nemilkov 

jsou přenášeny indikace ze směru od Kolince od přejezdů v km 36,838 PZS 3SBI, v km 

37,504 PZS 3SBI, od staničních přejezdů v km 38,928 PZS 3SBI, v km 39,853 PZS 3ZBI 

a od přejezdů ze směru Běšiny v km 40,738 PZS 3SBI a v km 41,193 PZS 3SBI.  

Přejezd v km 41,193 je typu AŽD 71 s elektronickými doplňky. Technologie 

přejezdového zabezpečovacího zařízení je umístěna do nevyhovujícího zděného přístavku 

(opadaná omítka, vlhko atd.) k bývalému drážnímu objektu.  

Přejezd v km 43,529 je typu AŽD 71 s elektronickými doplňky je umístěn v OPD domku 

2,5 x 3,6 m starém cca více než 40 let. Reléový domek je vlhký, poškozen povětrnostními 

vlivy. Vyzděný základ RD se již rozpadá. 

V mezistaničním úseku Nemilkov – Běšiny jsou jako prvky pro spolupůsobení jízdy 

vlaků a přejezdového zabezpečovacího zařízení použity již zastaralé kolejové obvody 

50Hz s FOR. 

Navrhovaný stav – Požadavky na technické řešení jsou definované zákonem č. 

266/1994Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva dopravy 

č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších 

předpisů. 

V žst. Běšiny bude nová technologie umístěna do nově zrekonstruované místnosti ve 

výpravní budově, která vznikne ze stávající čekárny. Stavědlová ústředna bude 

klimatizována. Bude použita moderní technologie, která umožňuje náhradu stávající 

technologie s možností ovládání z Jednotného obslužného pracoviště (JOP). Součástí 

technologie bude diagnostika provozních stavů s možností sledování a archivace činnosti 

SZZ, TZZ a přejezdového zabezpečovacího zařízení. Budou využity některé stávající 

prvky zabezpečovacího zařízení (návěstidla, přestavníky, počítače náprav). Konfigurace 

kolejiště zůstane stávající s dále uvedenými úpravami. Budou doplněny počítače náprav 

(část vnitřních komponentů bude použita z výzisku), dojde k posunům návěstidel S1 a 

S3 v návaznosti na umístění námezníků pro zařízení 3.kategorie včetně přilehlých 

snímačů počítače náprav. Posunuty budou i odjezdová návěstidla L1 a L3 před přejezd 

v km 45,696.  Návěstidlo OPřL3 bude zrušeno. Pro vytvoření vazby uzamčení výhybky 

č.2, č.5, č.7 budou ve stanici zřízeny dva elektromagnetické zámky včetně kabelizace. 

Výhybky budou v rámci akce přečíslovány, bude provedeno osazení návěsti Místo 

zastavení na nástupiště. Dále budou doplněna seřaďovací návěstidla na obou záhlavích. 

Součástí opravy bude oprava napájení SZZ. SZZ bude umožňovat dálkové ovládání z JOP 

v žst. Klatovy a dálkový přenos diagnostických dat. V rámci stanice bude provedena 

oprava kabelizace včetně pokládky kabelů k novým a přesunutým vnějším prvkům 

zabezpečovacího zařízení. Dálkové a optické kabely budou přetaženy z dopravní 

kanceláře do stavědlové ústředny. Dále bude provedeno převedení indikací od přejezdu 

v km 54,959 do Běšin (do nového SZZ). U zbývajících přejezdů v úseku Běšiny – Klatovy 
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(7x) budou využita stávající výsledná relé od indikací pro přenos informací do JOP. Bude 

provedena úprava indikací od přejezdů v km 43,369, v km 43,529, v km 44,057, v km 

44,742 pro zapojení do JOP. Na přejezdu v km 45,696 bude doplněna pozitivní 

signalizace a bude provedena úprava zapojení ve vztahu k automatickému ovládání a 

vazbě na SZZ. Na všechny přejezdy bude osazena stavová a měřící diagnostika 

s přenosem do diagnostického systému SZZ.   

V žst. Nemilkov bude nová technologie umístěna do stávajícího reléového domku 3x6m 

umístěného vedle výpravní budovy. Stavědlová ústředna bude klimatizována. Bude 

použita moderní technologie, která umožňuje náhradu stávající technologie s možností 

ovládání z Jednotného obslužného pracoviště (JOP). Součástí technologie bude 

diagnostika provozních stavů s možností sledování a archivace činnosti SZZ, TZZ a 

přejezdového zabezpečovacího zařízení. Budou využity některé stávající prvky 

zabezpečovacího zařízení (návěstidla, přestavníky, počítače náprav). Konfigurace 

kolejiště zůstane stávající s dále uvedenými úpravami. Budou doplněna seřaďovací 

návěstidla na obou záhlavích a posun snímače počítače náprav na kolineckém záhlaví. 

Na nástupiště bude umístěna návěst Místo zastavení. Součástí opravy bude oprava 

napájení SZZ. SZZ bude umožňovat dálkové ovládání z JOP v žst. Klatovy a dálkový 

přenos diagnostických dat. V rámci stanice bude provedena pokládka kabelů k novým 

vnějším prvkům zab.zař. Bude provedena úprava indikací od přejezdů v km 36,838, v 

km 37,504, v km 38,928, v km 39,853 a od přejezdů ze směru Běšiny v km 40,738 a 

v km 41,193 pro zapojení do JOP. Na přejezdech v km 38,928 a v km 39,853 bude 

provedena úprava zapojení ve vztahu k automatickému ovládání a vazbě na nové SZZ. 

Na všechny přejezdy bude osazena stavová a měřící diagnostika s přenosem do 

diagnostického systému SZZ. V traťovém úseku Nemilkov – Běšiny bude realizované 

nové integrované TZZ. Ovládání TZZ Kolinec – Nemilkov včetně obsluhy nákladiště 

Malonice bude nově prováděno z JOP.  

V žst Klatovy bude vybudováno nové zálohované pracoviště JOP a pracoviště pro obsluhu 

GTN. 

Bude provedena vazba VNPN na rádiové zařízení. 

Na přejezdu v km 41,193 bude nová technologie umístěna do vyzískaného reléového 

domku umístěném na pozemku SŽ s.o.. Typ a kategorie přejezdu zůstane stávající. Bude 

nahrazen reléový stojan včetně veškeré výstroje a měřící a stavové diagnostiky.  Bude 

provedena výměna dobíječe, pozitivní signalizace s LED, nouzové ovládání, VTO, skříňka 

na dokumenty a veškeré prvky v obvodu světel.  Bude přivedeno napájení ze stávajícího 

objektu. 

Na přejezdu v km 43,529 bude nová technologie umístěna do vyzískaného reléového 

domku umístěném na původním místě starého reléového domku. Nový domek bude 

umístěn na panely. Typ a kategorie přejezdu zůstane stávající. Bude nahrazen reléový 

stojan včetně veškeré výstroje a měřící a stavové diagnostiky.  Bude provedena výměna 

dobíječe, pozitivní signalizace s LED, nouzové ovládání, VTO, skříňka na dokumenty a 

veškeré prvky v obvodu světel.   

4.6.2 V mezistaničním úseku Nemilkov – Běšiny bude provedena náhrada stávajících 

kolejových obvodů 50 Hz s FOR za počítače náprav. Bude použito některých vnitřních 

komponentů PN z výzisku. Bude provedena oprava stávající kabelizace mezi jednotlivými 

přejezdy. Na přejezdech bude provedena úprava vyplývající z náhrady KO za počítače 

náprav. Bude provedena ochrana snímačů PN před atmosférickými vlivy uzemněním 

kolejnic. 

4.6.3 Zadavatel si vyhrazuje provést dodávku materiálu dle technické specifikace položky 

v Soupisu prací jednotlivých položek uvedené v části 

01.4 Materiál zadavatele – NEOCEŇOVAT!,  

02.6 Materiál zadavatele – NEOCEŇOVAT!  

03.4 Materiál zadavatele – NEOCEŇOVAT!  

Tyto položky zůstanou neoceněny. 
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4.6.4 Demontované zabezpečovací zařízení bude předáno objednateli (složiště Plzeň Koterov), 

případně ekologicky zlikvidováno. 

4.6.5 Při opravě zabezpečovacího zařízení je možno použití i jiných, kvalitativně a 

technologicky obdobných řešení, respektive materiálů a výrobků splňujících stejné 

technické a bezpečnostní parametry, jaké jsou uvedeny v Soupisu prací. Dodavatel zajistí 

přezkoušení zařízení dle předpisu SŽDC T200 k aktivaci zařízení se zajištěním změny 

průkazů způsobilosti případně vydání nového. Bude provedeno zpracování situačních 

schémat SZZ a TZZ, závěrových tabulek SZZ, aktualizace případně zpracování nových 

tabulek přejezdů u všech přejezdů v dálkově ovládaném úseku tratě. Kabelové trasy 

budou geodeticky zaměřeny.                                                                                   

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 Kamerový systém – provedena realizace kamerového systému v železniční stanici Běšiny 

a Nemilkov, kde bude instalováno společné úložiště; osazení dvou fixních kamer na 

samostatné stožáry, provedení potřebné kabelizace a technologie.  

4.7.2 Rozhlasové zařízení – dodávka a montáž rozhlasové ústředny, 4 kusů reproduktorů 

včetně kabelových rozvodů. 

4.7.3 Telefonní zařízení – úprava telefonního zařízení pro dálkové ovládání žst. Běšiny a 

Nemilkov z DK Klatovy. V žst. Nemilkov bude instalován MB/IP adapter pro obě lokality. 

MB okruhy žst. Běšiny budou převedeny po TK do Nemilkova. 

4.7.4 Dálková diagnostika technologických systémů (DDTS) -   bude provedeno zapojení 

sdělovacích technologií do dálkové diagnostiky. Dále zde bude zapracována diagnostika 

EOV v žst. Nemilkov a elektroměry v obou stanicích. K integraci TLS bude využit stávající 

koncentrátor v žst Klatovy. V DK Klatovy bude instalován tlustý klient DDTS. 

4.7.5 Informační zařízení – dodávka a montáž 2 ks informačních zařízení. Bude se jednat o 

samostatně stojící informační panely v Běšinech a Nemilkově. Ovládání bude z DK 

Klatovy. 

4.7.6 Sdělovací místnost a kabelizace – v žst. Běšiny a v žst. Nemilkov bude provedeno 

přemístění a zavedení dálkové metalické a optické kabelizace do nových sdělovacích 

místností. Budou instalovány veškeré prvky sdělovacího zařízení, včetně provedení 

nových rozvodů, napájení místnosti a napájení zde umístěného zařízení. Místnosti budou 

klimatizovány. 

4.7.7 Hodinové zařízení – dodávka a montáž nového hodinového zařízení s možností připojení 

podružných hodin osazených v rámci opravy budovy žst. Běšiny. V žst. Nemilkov budou 

osazeny vnější i vnitřní hodiny. Exteriérové hodiny a hodiny v čekárně musí mít 

vteřinovou ručičku. Osvětlené hodiny požadujeme spínat společně s osvětlením 

nástupiště. 

4.7.8  EZS – dodávka a montáž ústředny EZS a příprava pro budoucí zapojení dalších částí 

v rámci opravy budovy žst. Běšiny. V žst. Nemilkov bude provedena instalace v plném 

rozsahu. 

4.7.9 TRS, MRS – bude provedeno převedení kabelizace od venkovní antény do nových 

sdělovacích místností, instalována nová základnová radiostanice a veškerá technologie 

včetně napájení. Stuha Horažďovice – Klatovy se zkrátí do Malonic. Z Malonic do Klatov 

vznikne nový úsek s dispečerským řízením z DK Klatovy. Budou posunuty radiovníky. 

Stávající MRS bude v obou stanicích nahrazena IP technologií s ovládáním z DK Klatovy. 

Bude doplněn modul RV3 STOP. 

4.7.10 V žst. Běšiny a Nemilkov bude rozšířen datový uzel, tak aby bylo možné připojit všechny 

nové technologie, bude zajištěno jejich zálohované napájení. 
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4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 EOV – bude provedena instalace ohřevu výhybek č.1 a č.3 v žst. Nemilkov. Bude 

provedena instalace nového rozvaděče pro ovládání a signalizaci EOV. Na každé zhlaví 

bude instalováno jedno čidlo (teploty, srážkové). Kabelové rozvody budou protaženy 

v ohebných elektroinstalačních trubkách. 

4.9 Životní prostředí 

4.9.1 Zhotovitel je v termínu do 30 dnů od účinnosti Smlouvy povinen písemně oznámit TDS 

vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterých lze oprávněně 

předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené 

s prováděním Díla, budou samostatně nebo ve spojení ohrožovat životní prostředí 

(dále také „ŽP“). Toto písemné oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. 

V případě, že tak Zhotovitel neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli 

veškeré následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního 

prostředí před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 

spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí, 

stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy během provádění Díla. 

4.9.2 Ochrana přírody a krajiny 

4.9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré legislativní požadavky z oblasti 

ochrany životního prostředí a veškeré podmínky obdržených vyjádření 

dotčených orgánů státní správy. 

4.9.3 Nakládání s odpady 

4.9.3.1 Zhotovitel předloží TDS nejméně 60 dní před dokončením Díla Závěrečnou 

zprávu odpadového hospodářství stavby dle směrnice SŽ SM096, podle 

závazné osnovy uvedené v příloze B.1 směrnice SŽ SM096, včetně Výkazu o 

předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ 

SM096. TDS zajistí kontrolu Závěrečné zprávy a Výkazu specialistou/garantem 

na ŽP Objednatele. 

4.9.3.2 TDS nesmí potvrdit dokončení díla v Předávacím protokolu/respektive 

v Potvrzení o splnění smlouvy bez zajištění odevzdání Závěrečné zprávy 

a Výkazu. 

4.9.3.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 

a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 

vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování v 

Projektové dokumentaci a realizaci Zhotovitel zabezpečí maximální využití 

těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 

stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096 Směrnice pro nakládání s odpady). 

Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 

k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci 

přípravy a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096 

Směrnice pro nakládání s odpady  

4.9.3.4 Zhotovitel bude stavební a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů 

č. 17) v co největší možné míře recyklovat. Do procesu recyklace nespadá 

vytěžená zemina. V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové 

dokumentaci pro daný odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na 

skládku. Zhotovitel bude se stavebním a demoličním odpadem nakládat jako 

s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, respektive k recyklaci. Tento 

stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude 

ukládán na skládky odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k 

opětovnému použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k 

dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. 



18/19 

Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Běšiny - Nemilkov 

Příloha č. 2b)  
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  

 

Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s výše 

uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační 

místa/centra. 

4.9.3.5 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah zařízení k nakládání, resp. 

recyklačních míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie 

odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky. 

4.9.3.6 Polohy a vzdálenosti zařízení k nakládání, resp. recyklačních 

míst/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené 

v Projektové dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou 

pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a řízení. 

o povolení záměru Umístění zařízení k nakládání, resp. recyklačních 

míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 

stavby, má tedy pouze informativní charakter. 

 

 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů a 

dodržet množství a délku předjednaných výluk  

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno respektovat zejména následující požadavky a 

termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. 

Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty 

rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami 

sousedních staveb. 

5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

Etapy 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

 Zahájení stavby  duben 2024 

1. Etapa Přípravné práce, projektování Bez výluky duben–září 2024 

2. Etapa 
Oprava zabezpečovacího zařízení 

v úseku Běšiny – Nemilkov 
26N 23.9.2024 – 18.10.2024 

Dokončení 

stavebních prací 
  říjen 2024–listopad 2025 

 Dokončení Díla  Listopad 2025 

 

6. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

6.1.1 V návaznosti na předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k 

ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční 

dráhy zpracoval zadavatel v příloze č. 8.1.1 těchto ZTP přehled rizik možného ohrožení 

zdraví a života osob a přijatých opatření ze strany Správy železnic. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními 
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předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném 

znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky 

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: XXX, tel.: XXX, mobil: XXX 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Registr rizik SŽ pro CPS (včetně ŽDC) 

8.1.2 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 
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