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Dohoda o předčasném užívání stavby 

 
„Napojeni severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ 

 
Číslo smlouvy objednatele:   8500008148 
Číslo smlouvy zhotovitele:  Z-241016 
Číslo dohody objednatele:  8500009053 
Číslo dohody zhotovitele:  Z-241016/PÚ 01 
Reg. č. projektu:    CZ.06.03.01/00/22_022/0002370 
 
Realizace díla je spolufinancována z IROP 

 

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:     Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 
statutární orgán:   Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO: 72053119        DIČ: CZ72053119             
e-mail:    
datová schránka:  qbep485 
telefon:     

 
(dále jen „objednatel“) 

 

 

1.2. Zhotovitel: 

ROADFIN STAVBY s.r.o. 
sídlo:   Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice 
statutární orgán:  Ing. Václav Kotěšovec, jednatel 
IČO: 04852427  DIČ: CZ04852427 

 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

II. Předmětem dohody 

 
2.1. Předmětem dohody je stanovení podmínek o předčasném užívání stavby nebo její části 

„Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“, pro účely žádosti stavebníka o 

vydání povolení předčasného užívání stavby dle § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění k 31.12.2023 (dále jen „starý stavební zákon“), popř. 

s ohledem na přechodná ustanovení dle příslušného ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, v platném znění (dále jen „nový stavební zákon“).  

 
2.2. Předmětem stavby je: stavba „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ 

realizovaná dle projektové dokumentace zpracované společnostmi HaskoningDHV Czech 

Republic, spol. s .r.o., IČO:45797170, se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha, zpracované 

v 05/2019, č. zakázky CA1663 a Ragemia, s.r.o., IČO: 14180235, se sídlem: Plzeňská 27/8, 266 

01 Beroun, zpracované v 12/2022 (dále jen „stavba“).  
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2.3. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty: 

  

SO 001 Přípravné práce 

SO 101.1 Hlavní trasa - km 0,000 - km 0,950 

SO 101.2 Hlavní trasa - km 0,950 - km 2,000 

SO 101.3 Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900 

SO 101.4 Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090 

SO 101.5 Hlavní trasa - km 4,090 - km 5,022 

SO 102 Napojení na dálnici D5 

SO 103 Napojení Litohlav 

SO 103.1 Napojení Litohlav - opěrná stěna 

SO 104.1 Přeložka silnice III/2322 - západní část 

SO 104.2 Přeložka silnice III/2322 - východní část 

SO 105 Přeložka silnice III/2325 

SO 106 Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr 

SO 107.1 Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice 

SO 107.2 Napojení obce Osek v km 4,500 - nástupiště 

SO 108 Provizorní napojení na sil. II/232 

SO 109 Napojení polní cesty v km 0,485 

SO 111.1 Napojení MK v km 3,689 - MK 

SO 111.2 Napojení MK v km 3,689 - polní cesta 

SO 122 Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Rokycany 

SO 123 Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy 

SO 130 Provizorní komunikace 

SO 140 Sjezdy 

SO 150 Provizorní dopravní značení 

SO 151.1 Definitivní dopravní značení (na hlavní trase) 

SO 151.2 Definitivní dopravní značení (na přeložkách) 

SO 152 Rekonstrukce komunikací užívaných stavbou 

SO 201 Most v km 1.493 přes Voldušský potok 

SO 202 Lávka v km 0,464 

SO 203 Opěrná zeď v km 0,160 (platné stavební povolení) 

SO 301 Úpravy meliorací k.ú. Litohlavy 

SO 302 Úpravy meliorací k.ú. Osek u Rokycan 

SO 303 Úpravy meliorací k.ú. Vitinka 

SO 304 Přeložka vodovodu v km 0,530 

SO 305 Přeložka vodovodu v km 4,540 

SO 306 Ochrana hlavního odvodňovacího zařízení v km 5,070 

SO 307 Protažení kanalizace do km 0,600 

SO 450 Přeložka metal. kabelu u sjezdu Litohlavy 

SO 451 Změna výškového usazení metal. kabelu v km 0,564 

SO 452 Přeložka opt. sděl. kabelů v km 4,500 

SO 453 Přeložka opt. sděl. kabelů v km 5,300 u proviz. napojení 

SO 501 Přeložka VTL plynovodu DN 80 v km 1,050 

SO 502 Přeložka STL plynovodu v km 3,710 

SO 801 Vegetační úpravy 

SO 802 Rekultivace zrušených komunikací 

SO 901 Plochy zařízení staveniště a skládek 

SO 902 Rekultivace ploch zařízení staveniště a skládek 

VON Vedlejší a ostatní náklady 
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2.4. Stavba je prováděna v souladu se stavebním povolením č.j. MeRo/1482/OD/19 ze dne 22.02 .2019 

(stavební povolení bylo prodlouženo rozhodnutím č.j. MeRo/1808/OD/21 ze dne 4. 5. 2021. 

  

2.5. Část stavby dotčená touto dohodou, resp. žádostí o vydání povolení předčasného užívání stavby 

zahrnuje tyto stavební objekty: 

 SO 104.1 Přeložka silnice III/2322 - západní část 
 SO 104.2 Přeložka silnice III/2322 - východní část  

 

2.6. Zhotovitel souhlasí ke dni 1. 6. 2024 s předčasným užíváním stavby v rozsahu dle odst. 2.5. 

tohoto článku této dohody, resp. s podáním žádosti o vydání povolení předčasného užívání. 

Předčasné užívání části stavby počíná dnem nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu a 

končí uvedením stavby do trvalého provozu a užívání nebo nejpozději ke dni 31. 12. 2027. 

 
2.7. Smluvní strany prohlašují v souladu s § 123 starého stavebního zákona, popř. s ohledem na 

přechodná ustanovení dle nového stavebního zákona, že předčasné užívání části stavby před 

jejím úplným dokončením nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a 

zdraví osob nebo zvířat anebo životního prostředí. 

 

 

III. Péče o dílo 

3.1. Záruční doba ani jiné podmínky sjednané ve smlouvě o dílo č. 8500008148 ze dne 13. 09. 2023 

dostupné na internetové stránce registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25791899, jejímž 

předmětem je zhotovení stavby, není touto dohodou dotčena.  

 

3.2. Tato dohoda nenahrazuje protokol o předání a převzetí díla. Dílo podle smlouvy o dílo, bude 

zhotoveno a předáno způsobem a ve lhůtách tam uvedených. Do doby předání stavby objednateli 

stavba nadále zůstává staveništěm v péči zhotovitele, zhotovitel nese plnou zodpovědnost za péči 

o dílo, materiál a provozní zařízení. Veškeré škody vzniklé na díle v době předčasného užívání 

činností nebo opominutím zhotovitele odstraní zhotovitel na své náklady.  

 

 

IV. Udržování dopravního provozu 

4.1. Zhotovitel bude bezpečným způsobem udržovat plynulost dopravního provozu na stavbě do doby 

předání a převzetí díla. 

 
4.2. Případnou zimní údržbu komunikace bude na stavbě provádět objednatel. Objednatel nese 

odpovědnost za tuto údržbu.  

 

 

V. Ochrana osobních údajů zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

5.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této dohody dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění dohody k vzájemnému předání osobních údajů zástupců 

a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní 

číslo a e-mailová adresa. 

 

5.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v dohodě, 

případně v souvislosti s plněním této dohody poskytly druhé smluvní straně, o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti 

se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování 

námitku. 

 
5.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 

souvislosti s plněním této dohody nebo s nimi v souvislosti s touto dohodou přijdou do styku. 

Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, 

jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují 

zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto dohodou uplatňovat zásady 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25791899
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stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této dohody. 

 
5.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 

osobními údaji v souvislosti s plněním této dohody, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této dohody. 

 
5.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této dohody se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění dohody nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

 
5.6. Postupy a opatření se SÚSPK zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 
5.7. V případě, že je zhotovitelem fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje zhotovitele jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této dohodě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle  
dohody.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené 
legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/.      

   
5.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.  

 
 

VI. Závěrečná ustanovení 

6.1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran.  

6.2. Dohoda pozbývá účinnosti ke dni předání a převzetí díla. 
 
6.3. Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy 

zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.  Po dohodě smluvních stran 
lze dohodu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dohoda sepsána ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk. Jeden výtisk 
dohody bude objednatelem předán příslušnému stavebnímu úřadu. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud Zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém 
certifikátu:  

 
• může být tato dohoda zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou dohodu 

podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou dohodu opatří autorizovanou konverzí 
dokumentu do formátu PDF a zašle ji elektronicky objednateli (e-mailem nebo 
prostřednictvím datové schránky uvedené v záhlaví této dohody), 
 

• nebo může být tato dohoda zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou 
dohodu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou a naskenovanou dohodu 
zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň 
však musí doložit i originálně podepsaný dokument, a to buď osobně, nebo prostřednictvím 
poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

 
6.4. Dohoda může být doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky a to se 

souhlasem všech smluvních stran. 
 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
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6.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání podle 
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy. 

 
 
 
 
 
objednatel:       zhotovitel: 
 

 
 

   
 
___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.   ROADFIN STAVBY s.r.o. 
Ing. Miroslav Doležal      Ing. Václav Kotěšovec 
generální ředitel      jednatel 
podepsáno elektronicky                  podepsáno elektronicky 
                                                                                               
 
 

 
   
 
 
                                                                                               
 
Návrh dohody vyhotovil/a:  dne 24. 5. 2024 
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