
Krajská správa a údržba silnic St�edo�eského kraje, p�ísp�vková organizace

se sídlem:   Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

I�O:   00066001

DI�:    CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem �ermákem, Ph.D., MBA, �editelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem

�editele, na základ� plné moci ze dne 28. 06. 2022

�. smlouvy:  SMLD-0628/00066001/2024

dále jen „Objednatel �. 1“

M�sto Sedl�any

se sídlem:    Nám�stí T.G. Masaryka 32, 264 80, Sedl�any

I�O:    002 43 272

DI�:    CZ00243272

Zastoupené:  Ing. Ivanem Jane�kem, starostou

Usnesení:   RM 40-972/2022-2026

dále jen „Objednatel �. 2“

nebo dále také spole�n� jako „Objednatel“ na stran� jedné

a

M – SILNICE a.s.

se sídlem:   Husova 1697, 530 03 Pardubice

I�O:   42196868

DI�:   CZ42196868

zastoupená: Ing. Zde�kem Babkou, místop�edsedou p�edstavenstva jednajícím na základ�
písemného pov��ení

bankovní spojení: �eská spo�itelna, a.s., pobo�ka Hradec Králové, �íslo ú�tu                
zapsaná v obchodním rejst�íku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

�. smlouvy:   25-SOD-2024-024

dále jen „Zhotovitel“ na stran� druhé

(Objednatel a Zhotovitel spole�n� dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, ve zn�ní
pozd�jších p�edpis� (dále též „ob�anský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva“):
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�lánek 1. 

P�edm�t Díla 

1.1. P�edm�tem Smlouvy je provedení a dokon�ení stavebních prací „III/10522, most ev.�. 
10522-1 p�es potok Mastník v Sedl�anech“, a to v následujícím rozsahu: 
Stávající most je založen plošn�, op�ry a pilí�e jsou masivní kamenné, nosnou konstrukci 
tvo�í betonová segmentová klenba s �elními pasy z kamenných kvádr�. 
Na most� bude odstran�na vozovka, �ímsy, zábradlí a zásypy. 
Bude provedena nová izolace na stávající kamenné klenb�, sp�ahující ŽB deska, jako zásyp 
je 
použit jemnozrnný beton, nová sp�ahující ŽB deska, izolace a vozovka, ŽB �ímsy a ocelové 
zábradlí. �elní zídky budou obloženy kamenem. 
�ímsy jsou železobetonové monolitické ší�ky 2 m se sklonem 2 % k vozovce a nosem ší�ky 
0.35 m a výšky 0.6 m s ocelovým zábradlím se svislou výplní. 
Vozovka je živi�ná tl. 90 mm, izolace je na pe�etící nát�r, p�í�ný sklon na most� je 
st�echovitý 2.5 %. 
Odvod�ova�e jsou podobrubníkové v míst� stávajících a odvod�ovací tr. na most� nejsou. 
Cizí za�ízení – na most� je za�ízení pro sledování hladiny. Na krajích mostu jsou zachovány 
stávající lampy VO, v �ímsách jsou kabely VO a sd�lovací trasy CETINu. 

1.1.1. zhotovení realiza�ní dokumentace stavby dle kap. 10 Sm�rnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, v platném zn�ní (dále jen „Sm�rnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací“), a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v 
platném zn�ní, (oba p�edpisy jsou uve�ejn�ny na odkaze www.pjpk.cz) a interních p�edpis� 
objednatele. Sou�ástí realiza�ní dokumentace stavby je ocen�ný srovnávací soupis prací - 
rozdílový rozpo�et, který bude po dobu pln�ní Smlouvy zhotovitelem v návaznosti na zm�ny 
stavby dále aktualizován, a který je koncipován do kone�ného schválení jako odnímatelná 
p�íloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realiza�ní dokumentace stavby. 
Realiza�ní dokumentace bude objednateli p�edána 
a) koncept v tišt�né podob� ve 3 paré a 1x v elektronické podob� (rozsah a upo�ádání 

odpovídající podob� tišt�né) v uzav�eném (PDF) a otev�eném formátu (DWG, XLS, 
DOC, apod.), 

b) �istopis v tišt�né podob� ve 3 paré a 1x v elektronické podob� (rozsah a upo�ádání 
odpovídající podob� tišt�né) v uzav�eném (PDF) a otev�eném formátu (DWG, XLS, 
DOC, apod.) 

1.1.2. Zpracování dokumentace skute�ného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona 
�. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, dle kap. 12 Sm�rnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a 
v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném zn�ní (oba 
p�edpisy jsou uve�ejn�ny na odkaze www.pjpk.cz).). Dokumentace skute�ného provedení 
stavby bude Objednateli p�edána: 
a) koncept v tišt�né podob� ve 3 paré a 1x v elektronické podob� (rozsah a uspo�ádání 

odpovídající podob� tišt�né) v uzav�eném (PDF) a otev�eném formátu (DWG, XLS, 
DOC, apod.), 

b) �istopis v tišt�né podob� ve 3 paré a 1x v elektronické podob� (rozsah a uspo�ádání 
odpovídající podob� tišt�né) v uzav�eném (PDF) a otev�eném formátu (DWG, XLS, 
DOC, apod.). 

 
   (dále spole�n� jen „Dílo“) 

1.2. Veškeré provedené práce budou dle platných norem �SN, TP. Závazné podklady pro pln�ní 
Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím �ízení na zadání ve�ejné zakázky 
p�edcházejícím uzav�ení Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). 
Zhotovitel prohlašuje, že se p�ed podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a 
tuto považuje pro pln�ní Díla za dostate�nou a vyhovující. Pokud dojde k rozdíl�m mezi 
projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je 
pln� seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy 



veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se 
zavazuje používat podklady p�edané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Smlouvy. 

1.3. Zhotovitel je povinen zabezpe�it provád�ní díla tak, aby p�i realizaci díla nedošlo k omezení 
sou�asného provozu sousedních objekt� nad rámec provád�ných prací. Musí být zachována 
pr�jezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajišt�na p�ístupnost všech objekt�, zejména 
pro integrovaný záchranný systém a zajišt�ní dopravní obslužnosti všech výstavbou 
dot�ených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady zne�išt�ní komunikací 
zp�sobené provád�nou stavbou, které by mohlo být zp�sobilé vytvo�it závadu ve sjízdnosti 
komunikace, ješt� p�ed vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je v�dom této 
odpov�dnosti.  

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úpln� a beze zbytku a že provedl 
kontrolu sou�t� jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny 
materiály, práce a postupy a technologie, které jsou pot�ebné k dohotovení Díla. Vznikne-li v 
pr�b�hu provád�ní Díla pot�eba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a 
technologie nese toto navýšení Zhotovitel. Pouze v p�ípad�, že se jedná o dodate�né stavební 
práce, které se nepovažují za podstatnou zm�nu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona �. 
134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek, v platném zn�ní, (dále také „ZZVZ“), m�že 
Objednatel uzav�ít dodatek na tyto dodate�né stavební práce. Postup pro zadávání 
dodate�ných stavebních prací je stanoven v odst. 6.7. Smlouvy. Existenci a napln�ní t�chto 
okolností prokazuje Zhotovitel. 

1.5. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytý�ení prostorové polohy stavby a vytý�ení 
inženýrských sítí okamžikem jejich provedení. 

1.6. Objednatel je od po�átku pln�ní Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je vlastníkem v�cí, 
které si opat�il k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou sou�ástí Díla. 

1.7. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skute�ného provedení stavby ve 3 
paré v tišt�né podob� a 1x v elektronické podob� a geodetického zam��ení zhotovené stavby, 
v�etn� geometrického plánu, potvrzeného p�íslušným katastrálním ú�adem, ve 3 paré a 1x v 
elektronické podob� okamžikem jejich p�evzetí od Zhotovitele. 

 

�lánek 2. 

Stavební dozor, autorský dozor projektanta 

2.1. Je-li to ú�elné s ohledem na p�edm�t Díla, Objednatel p�ed zahájením pln�ní Díla ur�í osobu, 
která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve 
smyslu právních p�edpis�, a bude v rozsahu ud�leného zmocn�ní oprávn�na zastupovat 
Objednatele ve v�ci pln�ní Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O ur�ení osoby SD a rozsahu 
ud�leného zmocn�ní bude Zhotovitel Objednatelem písemn� vyrozum�n. V rozsahu 
ud�leného zmocn�ní je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající 
se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovn�ž SD. V pravomoci SD však není 
m�nit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazk� nebo odpov�dnosti 
vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele 
respektovat. 

2.2. Je-li to ú�elné s ohledem na p�edm�t Díla, Objednatel p�ed zahájením pln�ní Díla zajistí 
osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních p�edpis�. O 
osob� zajiš�ující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemn� 
vyrozum�n. 

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na pln�ní Smlouvy 
nesmí v souvislosti s Dílem provád�t výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor 
projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. P�i porušení zákazu dle v�ty prvé je Objednatel oprávn�n 
od Smlouvy odstoupit. 

 



�lánek 3. 

Staveništ�, stavební deník 

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za ú�elem pln�ní Smlouvy právo vstupu a užívání staveništ� 
pro pln�ní Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveništ�“), a to formou 
protokolárního p�edání Staveništ�. Zhotovitel je povinen p�evzít Staveništ� na základ� výzvy 
Objednatele nebo SD, a to do 1 týdne od písemné výzvy Objednatele nebo SD. Pokud 
Zhotovitel nep�evezme Staveništ� do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce, je 
Objednatel oprávn�n od této Smlouvy odstoupit. 

3.2. Objednatel p�edá Zhotoviteli staveništ� do 7 dn� po odeslání výzvy dle odst. 3.1 Smlouvy, a 
to na základ� prohlídky prostoru Staveništ� a oboustrann� podepsaného písemného protokolu 
oprávn�nými zástupci obou smluvních stran. 

3.3. Nejpozd�ji p�i p�edání Staveništ� budou Objednatelem p�edána Zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí orgán� státní správy. Bez výše uvedených doklad� není Zhotovitel povinen 
Staveništ� p�evzít. Nejpozd�ji p�i p�edání Staveništ� p�edá Objednatel Zhotoviteli též 
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení 

3.4. Objednatel je oprávn�n Zhotoviteli odep�ít p�edání Staveništ�, pokud je Zhotovitel v prodlení 
s povinností p�edložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajišt�ní jakosti dle odst. 
5.10. Smlouvy. Pokud Zhotovitel tento doklad nep�edloží ani v p�im��ené dodate�né lh�t� 
stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávn�n od Smlouvy odstoupit. 

3.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveništ�, a to až do záv�re�ného vyklizení 
Staveništ�. Zhotovitel je povinen užívat Staveništ� pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na 
vlastní náklady �ádnou pé�i o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provád�ní, jakož i 
veškerých v�cí a za�ízení, které na Staveništ� dopravil za ú�elem provád�ní Díla, 
a neumožnit p�ístup na Staveništ� nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál 
Zhotovitele ur�ený pro pln�ní Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor 
projektanta, další osoby ozna�ené Objednatelem a dále zástupci dot�ených orgán� státní 
správy. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést odstran�ní veškerého za�ízení Staveništ� a jeho záv�re�né 
vyklizení, v�etn� uvedení do náležitého stavu, a protokolárn� je p�edat Objednateli do 10 dn� 
od dokon�ení Díla nebo p�ed�asného ukon�ení Smlouvy. V p�ípad� dokon�ení Díla je 
Zhotovitel povinen uvést Staveništ� do p�vodního stavu, s p�ihlédnutím k obvyklému použití 
a požadavk�m Objednatele. 

3.7. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objekt� 
na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na 
vlastní náklady p�ípadné p�ípojky a dodávku a úhradu všech médií pot�ebných k provád�ní 
Díla, jakož i z�ídit na vlastní náklady nezbytné za�ízení Staveništ� (kancelá�e, sociální 
zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovn�ž personálem Objednatele, SD nebo osobou 
vykonávající autorský dozor projektanta.  

3.8. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí ozna�ení Staveništ� logem Objednatele a Zhotovitele, a 
to dle pokynu Objednatele. Komer�ní informa�ní tabule lze na Staveništi umístit pouze 
s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré zna�ení a 
sm�rové tabule na Staveništi a p�ístupových komunikacích vyžadované právními p�edpisy. 
Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k 
používání p�ístupových komunikací.  

3.9. Zhotovitel je povinen vést ode dne p�edání Staveništ� stavební deník, do kterého je povinen 
zapisovat veškeré skute�nosti rozhodné pro pln�ní Smlouvy, zejména nikoli však výlu�n� 
údaje o �asovém postupu prací a jejich jakosti, d�vody odchylek provád�ných prací od 
projektové dokumentace pro provád�ní stavby, o provedených zkouškách a další údaje 
pot�ebné k posouzení prací Objednatelem, a to zp�sobem a v rozsahu stanoveným právními 
p�edpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznam�, 
podepsaných osobou, jež p�íslušný zápis u�inila. Zhotovitel je povinen zajistit p�ístupnost 
stavebního deníku na Staveništi každý den v pr�b�hu provád�ní Díla. Zápisy do stavebního 
deníku je oprávn�n �init krom� Zhotovitele, Objednatele a zástupc� orgán� státní správy, 
rovn�ž SD a osoba provád�jící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku 



však nedochází ke zm�n� Smlouvy ani ke zm�n� Závazné dokumentace. Zhotovitel je 
povinen protokolárn� p�edat stavební deník Objednateli nejpozd�ji do 5 dn� po ukon�ení 
jeho vedení. 

 

�lánek 4. 

Doba a místo pln�ní 

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dn� od p�evzetí Staveništ� a Dílo dokon�it 
a p�edat Objednateli do 36 týdn� od p�edání Staveništ� Zhotoviteli. 

4.2. V p�ípad� nevhodných klimatických podmínek lze provád�ní stavebních prací rozhodnutím 
Objednatele p�erušit. 

4.3. Objednatel zahajuje, p�erušuje, zkracuje �i jinak upravuje, nebo ukon�uje zimní 
technologickou p�estávku, p�i�emž o t�chto rozhodnutích informuje Zhotovitele nejmén� 3 
pracovní dny p�ed datem ú�innosti rozhodnutí, elektronickou �i písemnou formou. O t�chto 
rozhodnutích Objednatel vyhotovuje protokol, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny d�vody 
rozhodnutí.  

4.4. V p�ípad� vyhlášení zimní technologické p�estávky je Zhotovitel povinen dokon�it 
rozpracovaný úsek díla a zajistit, aby bylo po dobu zimní technologické p�estávky možno 
dot�ené �ásti komunikace užívat v maximální mí�e. Po dobu zimní technologické p�estávky 
je Zhotovitel oprávn�n/povinen p�erušit provád�ní Díla,  

4.5. Zimní technologickou p�estávku Zhotovitel vyhlašuje zpravidla v období, mezi 1. 11. a 31. 3. 
kalendá�ního roku, v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách.  

4.6. P�ed p�edáním staveništ� zhotovitel p�edloží pracovní smlouvu (smlouvu/dohodu) s Osobou 
spl�ující požadavky odpov�dného zadávání v souladu se Zadávací dokumentací. 

4.7. V p�ípad�, kdy jsou provád�né práce provád�ny na základ� stavebního povolení, p�ípadn� 
ohlášení stavby, bude provoz po zprovozn�né �ásti povolen oprávn�nými orgány státní 
správy dle platné legislativy na náklady zhotovitele. 

4.8. Po dobu realizace díla zajistí Zhotovitel údržbu stavbou dot�ené �ásti komunikace a 
objízdných tras, dle platné legislativy. Po dobu provád�ní stavebních prací v období 
Zimní technologické p�estávky, zhotovitel zajistí Zimní údržbu dot�ené �ásti 
komunikace a objízdných tras na místních komunikacích, dle platné legislativy. 

4.9. Díl�í termíny pln�ní Díla jsou uvedeny v závazném �asovém harmonogramu, který tvo�í 
P�ílohu �. 4 Smlouvy.  

4.10. Odpovídající prodloužení termínu provád�ní Díla, jakož i jednotlivých díl�ích termín�, je ve 
smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v p�ípad�, že: 

a) na Staveništi se v pr�b�hu provád�ní Díla vyskytnou p�írodní fyzické podmínky, 
p�ekážky nebo zne�iš�ující látky �i nálezy objekt� archeologického zájmu, Zhotovitel 
tuto skute�nost ani s vynaložením veškeré odborné pé�e objektivn� nemohl p�edvídat a 
tato skute�nost zp�sobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. 
Posouzení spln�ní t�chto podmínek bude provedeno Objednatelem po p�ípadném 
projednání s SD; nebo 

b) Objednatel bude požadovat dodate�né zkoušky, které budou mít vliv na stanovené 
termíny, a které: (i) nenavazují na p�edchozí neúsp�šné zkoušky nebo zjišt�ní 
Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že n�které za�ízení, materiály nebo práce na Díle jsou 
závadné nebo jinak neodpovídají Smlouv�; nebo 

c) Objednatel bude v prodlení se sou�inností p�i realizaci p�ejímacích zkoušek (pokud jsou 
Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dn�, 

d) Dojde k nep�edvídanému prodlení p�i projednávání dopravn� inženýrských opat�ení 
z d�vod� nikoliv na stran� Zhotovitele a tato skute�nost zp�sobí objektivní nemožnost 
provést Dílo ve stanovených termínech, 



e) Národní památkový ústav, Policie �R �i jiný oprávn�ný orgán uplatní dodate�né 
požadavky a tato skute�nost zp�sobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 
stanovených termínech. 

Podrobné podmínky prodloužení termínu provád�ní Díla dle odst. 4.2. a/nebo 4.4. této 
Smlouvy jsou uvedeny v resortních normách dostupných na www.pjpk.cz.  

4.11. Pokud bude provád�ní Díla p�erušeno z d�vod� výlu�n� na stran� Objednatele, má 
Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provád�ní Díla, jakož i jednotlivých 
díl�ích termín�. Obnovení provád�ní Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným p�íkazem.  

4.12. Zhotovitel není oprávn�n jednostrann� p�erušit provád�ní Díla. 

4.13. Místem pln�ní Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené �ásti pozemk�, p�ípadn� 
ostatní prostor Staveništ�. Místem p�edání písemných výstup� dle Smlouvy je sídlo 
Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním p�ípad� sjednáno jinak.  

 

�lánek 5. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními p�edpisy (v�. p�edpis� 
pracovn�právních, bezpe�nostních, hygienických, požárních, zajiš�ujících ochranu životního 
prost�edí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a 
kvalitativními normami, platnými interními p�edpisy Objednatele a s p�íkazy Objednatele. 
Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou pé�í a chránit oprávn�né zájmy 
Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbyte�ného odkladu upozornit Objednatele na 
nevhodnost jeho p�íkazu, jinak odpovídá za p�ípadnou škodu zp�sobenou jeho dodržením. 

5.2. Zhotovitel provede Dílo na sv�j náklad, na své nebezpe�í, vlastním jménem a na vlastní 
odpov�dnost. Zhotovitel poskytne veškerá za�ízení, personál, vybavení, v�ci a služby 
nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpov�dný za vyty�ení Staveništ�. Zhotovitel 
nese rovn�ž veškeré náklady na p�írodní materiály získané mimo Staveništ�. Odkup 
nadbyte�ného materiálu vyt�ženého na Staveništi se �ídí interními p�edpisy Objednatele 
(aktuáln� platným p�edpisem je Sm�rnice R-Sm-16-02). Zhotovitel se tímto zavazuje p�i 
respektování právních p�edpis� materiál vyt�žený na Staveništi (majetek St�edo�eského kraje 
a m�sta Sedl�any) od Objednatele odkoupit, a to ve skute�n� vyt�ženém množství. Kupní 
cena za vyt�žený materiál se bude rovnat sou�inu skute�n� vyt�ženého množství 
jednotlivých materiál� a jejich p�íslušné jednotkové ceny uvedené v P�íloze �. 2 Smlouvy. 
Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu 
vyt�ženého materiálu ve lh�t� splatnosti 30 dn� ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto 
zárove� zavazuje uhradit náklady na p�epravu tohoto materiálu z místa vyt�žení (Staveništ�) 
na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na v�domí, že v pr�b�hu 
realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž p�vodcem bude Zhotovitel, resp. jeho 
poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s t�mito odpady bude 
nakládáno v souladu s platnými právními p�edpisy. Zhotovitel je povinen nepot�ebný 
materiál neuvedený ve Sm�rnici R-Sm-16, zejm. p�írodninu a demoli�ní a stavební materiál, 
recyklovat v recykla�ním st�edisku v souladu s požadavky dota�ního orgánu pro poskytnutí 
dotace na realizaci Díla, jsou-li tyto požadavky, a dále v souladu s rozpo�tem (soupisem 
prací) Objednatele, a to na svou odpov�dnost. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli 
vážní lístky bez zbyte�ného odkladu po zvážení materiálu v recykla�ním st�edisku. 
V p�ípad�, že se jedná o nebezpe�ný odpad, povinnost recyklace se neaplikuje a Zhotovitel je 
povinen postupovat v souladu s obecn� platnými právními p�edpisy upravující nakládání 
s nebezpe�ným odpadem.      

Zhotovitel je povinen nepot�ebný materiál neuvedený ve Sm�rnici R-Sm-16, zejm. 
p�írodninu a demoli�ní a stavební materiál, recyklovat v souladu se Sm�rnicí R-Sm-42 1 a 

 
1 Sm�rnice R-Sm-42 je k dispozici na profilu zadavatele: 
 https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_154139.html 
 v�etn� p�íloh: 
 



dále v souladu s rozpo�tem (soupisem prací) Objednatele, a to na svou odpov�dnost. 
Odpov�dnost za nepot�ebný materiál p�echází na Zhotovitele v okamžiku zapo�etí nakládání 
s tímto odpadem. Vlastnické právo k odpadu p�echází na zhotovitele v okamžiku 
vyt�žení/vybourání, neur�í-li Objednatel v konkrétním p�ípad� jinak. Zhotovitel je povinen 
odevzdat Objednateli doklad o uložení odpadu dle Sm�rnice R-Sm-42 pro pot�eby 
Objednatele bez zbyte�ného odkladu. V p�ípad�, že se jedná o nebezpe�ný odpad, povinnost 
recyklace se neaplikuje, nestanoví-li projektová dokumentace jinak; v takovém p�ípad� je 
Zhotovitel povinen postupovat v souladu s obecn� platnými právními p�edpisy upravujícími 
nakládání s nebezpe�ným odpadem. 

Zhotovitel je povinen nepot�ebný materiál neuvedený ve Sm�rnici R-Sm-16, zejm. 
p�írodninu a demoli�ní a stavební materiál, recyklovat v souladu s požadavky dota�ního 
orgánu pro poskytnutí dotace na realizaci Díla a dále v souladu s rozpo�tem (soupisem prací) 
Objednatele, a to na svou odpov�dnost. Odpov�dnost za nepot�ebný materiál p�echází na 
Zhotovitele v okamžiku zapo�etí nakládání s tímto odpadem. Vlastnické právo k odpadu 
p�echází na zhotovitele v okamžiku vyt�žení/ vybourání, neur�í-li Objednatel v konkrétním 
p�ípad� jinak. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli doklad o uložení odpadu dle 
Sm�rnice R-Sm-42 2 pro pot�eby Objednatele i dota�ního orgánu bez zbyte�ného odkladu. V 
p�ípad�, že se jedná o nebezpe�ný odpad, povinnost recyklace se neaplikuje, nestanoví-li 
projektová dokumentace jinak; v takovém p�ípad� je Zhotovitel povinen postupovat v 
souladu s obecn� platnými právními p�edpisy upravujícími nakládání s nebezpe�ným 
odpadem. 

5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory 
k projednání realiza�ní dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z t�chto výrobních výbor� 
záznam. P�i vypracování realiza�ní dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat 
parametry vymezené p�edchozím stupn�m projektové dokumentace. Zejména musí dbát na 
to, aby p�i vypracování realiza�ní dokumentace stavby nedošlo k nár�stu ceny v d�sledku 
projektových zm�n. Za tímto ú�elem je Zhotovitel povinen pravideln� p�edkládat 
Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostate�ném p�edstihu jej 
informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otev�ená digitální 
forma dokumentace je zcela rovnocenná její tišt�né verzi a musí obsahovat celý text v�etn� 
všech p�íloh. Názvy p�íslušných soubor� je nutné volit výstižn� tak, aby byl z�ejmý jejich 
obsah a umíst�ní v dokumentaci. Textová �ást bude uložena v otev�eném formátu *.doc - 
Microsoft Word 2000, obrázky *.DWG - AutoCAD 2004 a *.PDF, pop�ípad� jiné.  

5.4. Do 4 týdn� od ú�innosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen p�edložit Objednateli 
k odsouhlasení harmonogram realiza�ní dokumentace stavby. 

5.5. Koncept realiza�ní dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah 
se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby. 

5.6. Objednatel do 10 pracovních dn� po p�edložení konceptu realiza�ní dokumentace stavby 
vznese p�ipomínky k p�edložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dn� jejich 
zapracování a odevzdání �istopisu. 

5.7. Do termínu p�edání a p�evzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen p�edložit 
Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skute�ného provedení stavby.  

5.8. Objednatel do 10 pracovních dn� po p�edložení konceptu dokumentace skute�ného 
provedení stavby vznese p�ipomínky k p�edložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí 
do 5 dn� jejich zapracování a odevzdání �istopisu. 

 
 https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_154250.html 
 
2 Sm�rnice R-Sm-42 je k dispozici na profilu zadavatele: 
 https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_154139.html 
 v�etn� p�íloh: 
 https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_154250.html 
 



5.9. P�ípadný postih ze strany orgán� státní správy za nedodržení závazných p�edpis� 
p�i provád�ní Díla jde vždy pln� k tíži Zhotovitele. V p�ípad� ud�lení pokuty Objednateli je 
Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady �ízení neprodlen� uhradit Objednateli. 

5.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozd�ji p�ed p�edáním Staveništ� dle odst. 3.1. Smlouvy 
p�edloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajišt�ní jakosti ve smyslu Metodického 
pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uve�ejn�ného na www.pjpk.cz. 
Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provád�ní Díla použije pouze materiál a výrobky 
v jakostní t�íd� dle požadavk� Objednatele a nepoužije žádný nebezpe�ný nebo neschválený 
materiál nebo výrobky. 

5.11. Zhotovitel se zavazuje postupovat p�i pln�ní Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo 
objíž	kám Staveništ� �i souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytn� nutný pro 
pln�ní Díla, ani k nadm�rnému dot�ení práv vlastník� a uživatel� sousedících pozemk�. 
Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objíž	ky, v�. doby jejich trvání, podléhají 
p�edchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele 
vyžádán, �i budou-li Zhotovitelem podstatn� porušena pravidla Objednatelem schváleného 
omezení, je Objednatel oprávn�n od Smlouvy odstoupit. Tím není dot�ena povinnost 
Zhotovitele zajistit rovn�ž vydání p�íslušného rozhodnutí silni�ního správního ú�adu o 
povolení uzavírky nebo objíž	ky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv p�ípadné 
negativní dopady provád�ní Díla v�etn� toho, že bude vždy s dostate�ným �asovým 
p�edstihem informovat Objednatele o možných dopadech v pr�b�hu provád�ní Díla. 
Zhotovitel se rovn�ž zavazuje koordinovat v rozumn� požadovatelné mí�e provád�ní prací na 
Díle tak, aby nedošlo k nap�. „omezení silni�ního provozu nad nezbytn� nutný rozsah. 

5.12. Pokud v d�sledku pln�ní p�edm�tu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku t�etí osoby 
(nap�. vedení kabel� na mostech), není nakládání s tímto majetkem a p�ípadné provedení 
p�eložky p�edm�tem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem 
Objednatel. Zhotovitel je povinen u�init vše k tomu, aby nedošlo k poškození �i zni�ení 
majetku t�etí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto majetku sou�innost 
pot�ebnou k ochran� �i p�emíst�ní tohoto majetku dle pokyn� Objednatele. 

5.13. Zhotovitel odpovídá za p�im��enost, stabilitu a bezpe�nost všech prací na Staveništi 
a veškerých metod Díla. Zhotovitel je p�ed zahájením pln�ní Díla povinen p�edložit 
Objednateli k písemnému schválení popis opat�ení a metod, které Zhotovitel navrhuje 
p�ijmout pro pln�ní Díla. Jakákoli zm�na Objednatelem již schváleného popisu opat�ení a 
metod je možná jen na základ� dalšího písemného schválení Objednatele. 

5.14. Zhotovitel je p�ed zahájením pln�ní Díla povinen p�edložit Objednateli k písemnému 
schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouv� a jejím p�ílohám a 
obsahovat zejména údaje o: (i) �asovém plánu pln�ní Díla, v�. p�ípadných fází, (ii) 
plánovaných dodávkách za�ízení a materiálu na Staveništ�, (iii) plánovaných prohlídkách a 
zkouškách a (iv) p�edpokládaném po�tu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. 
V p�ípad� výskytu zm�n v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen 
poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas 
Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro 
Zhotovitele závazným. 

5.15. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dn� od ukon�ení každého kalendá�ního m�síce, ve kterém 
plnil Dílo dle Smlouvy, p�edat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý 
m�síc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespo� údaje o: (i) pr�b�hu pln�ní Díla, v�. 
fotodokumentace, (ii) dodávkách za�ízení a materiálu na Staveništ�, v�. údaj� o výrobci, 
místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveništ� a certifikát� 
rozhodujících materiál� a za�ízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, v�. popisu 
jejich pr�b�hu a dokument� o jejich záv�rech, (iv) skute�ném po�tu personálu Zhotovitele 
v jednotlivých kategoriích a bezpe�nostní statistiky. Sou�ástí této zprávy bude též srovnání 
skute�ného a plánovaného postupu provád�ní Díla, v�. popisu opat�ení, která Zhotovitelem 
byla nebo budou p�ijata k zamezení zpožd�ní. 

5.16. Zhotovitel je povinen písemn� vyzvat Objednatele ke kontrole a prov��ení stavebních prací a 
konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nep�ístupnými, a to 



nejmén� 5 dn� p�edem. Neu�iní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a 
konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nep�ístupnými, na sv�j náklad. 

5.17. Zhotovitel je povinen p�i realizaci Díla zajistit spln�ní povinností stanovených právními 
p�edpisy ve vztahu k ochran� objekt� geologického nebo archeologického zájmu na 
Staveništi. Nález jakýchkoli objekt� geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi 
Zhotovitel rovn�ž neprodlen� oznámí Objednateli a p�edá je do pé�e Objednatele. Zhotovitel 
podnikne odpovídající opat�ení k tomu, aby se zabránilo neoprávn�nému odnesení nebo 
poškození t�chto nález�. 

5.18. Personál ur�ený Zhotovitelem k pln�ní Díla musí být p�im��en� kvalifikovaný, vyškolený a 
zkušený. Zhotovitel je povinen p�ijímat veškerá opat�ení pro prevenci nezákonného nebo 
neukázn�ného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s pln�ním Díla. Objednatel má 
právo zejména p�i nepln�ní povinností personálu Zhotovitele, p�i nespokojenosti s kvalitou 
Díla nebo p�i porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat vým�nu kteréhokoli 
pracovníka Zhotovitele. Vým�na musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a 
to nejpozd�ji v termínu stanoveném Objednatelem. Sou�asn� s touto vým�nou Zhotovitel 
Objednateli doloží, že nový pracovník má minimáln� stejné zkušenosti a odbornost jako 
vym��ovaný pracovník. 

5.19. Vyjma �ástí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávn�n plnit 
Dílo prost�ednictvím t�etí osoby (poddodavatele). V p�ípad� pln�ní Díla prost�ednictvím 
poddodavatel� Zhotovitel odpovídá Objednateli za �innosti provád�né poddodavateli, jako 
by je provád�l sám. Seznam všech poddodavatel� a popis pln�ní zadávaného t�mto 
poddodavatel�m tvo�í P�ílohu �. 5 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
se poddodavatelé, prost�ednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skute�n� 
podíleli na pln�ní p�íslušné �ásti Díla odpovídající danému kvalifika�nímu p�edpokladu. 

5.20. Zm�na poddodavatel� oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím �ízení 
ve�ejné zakázky, je možná pouze na základ� písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se 
zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v p�ípad�, že nový poddodavatel bude spl�ovat 
veškeré kvalifika�ní požadavky a odbornost, které spl�oval p�vodní poddodavatel, a z 
informací, kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že 
nový poddodavatel by mohl provést jemu sv��enou �ást Díla vadn� nebo jiným zp�sobem 
narušit realizaci Díla dle této Smlouvy. 

5.21. Zhotovitel odpovídá za škodu �i jinou újmu vzniklou Objednateli nebo t�etím osobám v 
souvislosti s pln�ním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z 
platných právních p�edpis� nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 
630 odst. 1 ob�anského zákoníku ujednávají, že proml�ecí lh�ta v p�ípad� práva na náhradu 
škody �i jiné újmy zp�sobené Zhotovitelem v souvislosti s pln�ním této Smlouvy trvá 5 let. 

5.22. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu pln�ní Díla zajišt�ny dodávky asfaltových sm�sí 
v odpovídající kvalit� a zp�sobem, jakým doložil p�ed uzav�ením této Smlouvy (viz �l. 12 
zadávací dokumentace). 

5.23. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodlen� písemn� oznámit, jsou-li, nebo za dobu 
ú�innosti této Smlouvy budou uvaleny na Objednatele mezinárodní sankce ve smyslu § 2 
zákona �. 69/2006 Sb., o provád�ní mezinárodních sankcí, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle p�edchozí v�ty, je povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu, která �iní �ástku 0,5 % z celkové ceny Díla.   

5.24. Zhotovitel je povinen vyhotovit geodetické �ásti dokumentace skute�ného provedení stavby 
pro vedení Digitální technické mapy St�edo�eského kraje, obsahující geometrické, polohové 
a výškové ur�ení dokon�ené stavby nebo technologického za�ízení, a to v souladu s § 5 a ve 
struktu�e dle p�íloh �. 3 a 4 vyhlášky �. 393/2020 Sb. o digitální technické map�, ve zn�ní 
ú�inném k 01. 07. 2024, p�ípadn� k pozd�jšímu dni, bude-li ú�innost p�edpisu odložena  ( 
dále jen „vyhláška DTM“), ve verzi vým�nného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. 
Geometrický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údaj� digitální technické mapy. 
Sou�ástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zam��ení nového stavu na 
stav dosavadní na základ� aktuálních dat o ZPS, DI a TI ze systému IS DMVS nebo IS DTM 
St�edo�eského kraje. Zhotovitel je povinen p�edat data v aktuálním formátu JVF editorovi 



DTM, kterým m�že být KSUS, S�K nebo externí subjekt pov��ený editorstvím DTM. 
Zhotovitel je povinen p�ijmout od KSUS, S�K nebo externího subjektu pov��eného 
editorstvím DTM reklamaci dat a p�ípadné chyby bezodkladn� opravit a op�tovn� p�edat k 
odeslání do systému DTM. Dokud nebude správnost vložení dat do systému DTM potvrzena 
notifikací o zplatn�ní dat JVF, dílo nelze považovat za �ádn� dokon�ené. 

 

�lánek 6. 

Práva a povinnosti Objednatele 

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli sou�innost nezbytnou pro �ádné pln�ní 
Smlouvy. Smluvní strany pro p�ípad neposkytnutí nutné sou�innosti Objednatele k pln�ní 
této Smlouvy Zhotovitelem výslovn� vylu�ují právo Zhotovitele zajistit si náhradní pln�ní na 
ú�et Objednatele dle ustanovení § 2591 ob�anského zákoníku.  

6.2. Objednatel je povinen p�edat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho 
�innost, zejména pro zpracování plánu bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na Staveništi, 
v�etn� informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho v�domím zdržovat na 
Staveništi, poskytovat mu pot�ebnou sou�innost a zavázat všechny poddodavatele, pop�ípad� 
jiné osoby k sou�innosti s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby. 

6.3. Objednatel je od po�átku pln�ní Díla jeho vlastníkem, v�. všech jeho sou�ástí a p�íslušenství. 
Nebezpe�í škody nebo zni�ení Díla však nese pln� Zhotovitel a p�echází na Objednatele až 
okamžikem, kdy Objednatel p�evezme Dílo od Zhotovitele.  

6.4. Objednatel je oprávn�n kontrolovat provád�ní Díla a pln�ní Smlouvy. Za tímto ú�elem 
Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro �ádné 
provád�ní kontroly a p�ijetí opat�ení pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávn�ni 
iniciovat konání mimo�ádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo 
SD vždy vyhotoven záznam.  

6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ov��ení, prohlídky, pokyny, oznámení, 
návrhy, žádosti, zkoušky �i i jen faktické kroky (�i jejich nerealizace) Objednatele nezbavují 
Zhotovitele povinností nebo odpov�dnosti dle Smlouvy. 

6.6. Pokud Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní n�kterou z �inností dle Smlouvy z d�vod� 
na své stran� v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzv� Objednatele 
s ur�ením p�im��eného dodate�ného termínu, je Objednatel oprávn�n samostatn� zajistit 
provedení t�chto �inností jiným zp�sobem nebo prost�ednictvím t�etí osoby na náklady 
Zhotovitele. P�ípadné právo Objednatele na smluvní pokutu �i odstoupení od Smlouvy tím 
není dot�eno. 

6.7. Objednatel m�že požadovat zm�nu rozsahu Díla �i schválit zm�nu rozsahu Díla navrženou 
Zhotovitelem, a to p�i respektování povinností Objednatele dle ZZVZ a interních p�edpis� 
Objednatele, zejména pak Sm�rnice �editele Objednatele ke zm�nám staveb (dále jen 
„Sm�rnice“), která je dostupná jako ve�ejný dokument organizace na profilu zadavatele viz 
odkaz: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140287.html s p�ílohami 
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140288.html. Zhotovitel bere obsah 
Sm�rnice na v�domí a zavazuje se, že p�i administraci zm�n nebude postupovat v rozporu se 
Sm�rnicí a že nebude na Objednateli uplat�ovat nároky ze zm�n p�ed schválením t�chto 
zm�n postupem, který Sm�rnice stanoví. Zhotovitel je v p�ípad� takového rozhodnutí 
Objednatele o zm�n� rozsahu Díla povinen Objednateli vyhov�t a (i) snížit rozsah Díla nebo 
(ii) bez zbyte�ného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o pln�ní stejného 
charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouv� s tím, že:              
a) p�i snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím zp�sobem sníží, 
b) p�i zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základ� cen 

uvedených v Nabídce v Ocen�ném soupisu prací. V p�ípad�, že není možné Cenu Díla 
stanovit tímto zp�sobem, bude Cena Díla stanovena na základ� expertních cen 
uvedených nap�. v Oborovém t�ídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 
komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V p�ípad�, 
že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto zp�sobem, bude Cena Díla stanovena ve 
výši ceny obvyklé v míst� a �ase, zjišt�né na podklad� pr�zkumu trhu provedeného 



Zhotovitelem formou získání alespo� t�í nezávislých nabídek jiných zhotovitel�. 
Doklady o provedeném pr�zkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen p�edat 
Objednateli, 

c) zm�ny budou administrovány postupem stanoveným ve Sm�rnici, p�i�emž snížení �i 
zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým m�že být i 
Zm�nový list zm�ny stavby podepsaný ze strany osob oprávn�ných jednat za 
Objednatele a Zhotovitele, 

d) p�ípadná zm�na termín� pln�ní bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této 
Smlouv� (tj. nikoliv formou Zm�nového listu), a to i v p�ípad�, pokud by souvisela se 
zm�nami sjednanými Zm�novým listem. Zm�na termín� pln�ní je možná pouze 
v p�ípad�, že taková zm�na nemá charakter podstatné zm�ny závazku ve smyslu § 222 
ZZVZ, 

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Zm�nové listy a jejich p�ílohy a p�edkládat je 
Objednateli výlu�n� ve formátu, který stanoví Sm�rnice. 

 

�lánek 7. 

P�edání Díla, zkoušky 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho �ádným dokon�ením a protokolárním 
p�edáním Díla (všech jeho �ástí) Objednateli spole�n� s veškerými dokumenty s Dílem 
souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokon�eno, je-li p�edvedena jeho 
zp�sobilost sloužit svému ú�elu. O p�edání Díla nebo kterékoliv jeho �ásti bude sepsán zápis 
o odevzdání a p�evzetí dokon�ené budovy nebo stavby nebo její dokon�ené �ásti, 
který podepíší ob� smluvní strany a SD a jehož vzor tvo�í P�ílohu �. 3 Smlouvy (dále též jen 
„P�edávací protokol“). Sou�ástí P�edávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem 
poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného pln�ní. K p�edání a p�evzetí Díla vyzve 
Zhotovitel Objednatele alespo� 5 dn� p�edem zápisem ve stavebním deníku. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla 
neodpovídá Smlouv�, mj. též nespl�uje-li všechny požadavky pro daný ú�el užití. 

7.3. Objednatel není povinen p�evzít Dílo, resp. jeho �ást v p�ípad�, že n�která v této Smlouv� 
stanovená p�ejímací zkouška nebyla úsp�šná �i v p�ípad� výskytu jiných závažných vad a 
nedod�lk� Díla, zejména (nikoli však výlu�n�) t�ch, které podstatn� ovlivní užívání Díla 
nebo jeho �ásti a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgán� státní správy. Dojde-li p�esto k 
p�evzetí Díla �i jeho �ásti, budou tyto vady a nedod�lky uvedeny v P�edávacím protokolu, 
v�. dohodnutých termín� jejich odstran�ní. Obdobnou platnost má rovn�ž akt orgánu státní 
správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech 
odstran�ní, ur�í je p�im��en� Objednatel. Takové p�evzetí Díla �i jeho �ásti Objednatelem 
není potvrzením o jeho �ádném dokon�ení. 

7.4. O odstran�ní každé vady nebo nedod�lku uvedeného v P�edávacím protokolu a/nebo v aktu 
orgánu státní správy bude sepsán a ob�ma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo �i jeho 
�ást se považuje za úpln� dokon�ené až úsp�šným vykonáním m��ení, zkoušek �i 
p�ejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy 
v souvislosti s takovými vadami �i nedod�lky požadovány, a podpisem zápisu o odstran�ní 
poslední takové vady �i nedod�lku ob�ma smluvními stranami. 

7.5. Objednatel je oprávn�n kdykoli v pr�b�hu Smlouvy provést kontrolní m��ení kterékoli �ásti 
Díla. Termín a p�edm�t m��ení Objednatel sd�lí v p�im��eném p�edstihu Zhotoviteli. 
Zhotovitel je p�i m��ení povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou sou�innost, 
zejména zajistit ú�ast kvalifikovaných pracovník� Zhotovitele a poskytnout Objednateli 
pot�ebné informace a dokumentaci Díla. V p�ípad� neú�asti pracovník� Zhotovitele budou 
Objednatelem provedená m��ení považována za správná. O pr�b�hu a výsledku každého 
m��ení vyhotoví Objednatel zápis a p�edá jej do 5 dn� od konání m��ení Zhotoviteli. 

7.6. Pokud v d�sledku šet�ení, prohlídky, m��ení nebo zkoušení Objednatel zjistí, že n�které 
za�ízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouv�, m�že 
spolu s uvedením d�vodu: (i) odmítnout p�evzetí takových za�ízení, materiál� nebo prací, (ii) 
požadovat odstran�ní takových za�ízení a materiál� ze Staveništ� a jejich nahrazení 



za�ízeními a materiály odpovídajícími Smlouv�, (iii) požadovat odstran�ní a opakované 
provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouv� a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších 
prací, které jsou nezbytné pro bezpe�nost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se 
Smlouvou. Zhotovitel je v takovém p�ípad� povinen bezodkladn� požadavk�m Objednatele 
na své náklady vyhov�t. 

7.7. Provád�ní zkoušek se �ídí právními p�edpisy, technickými normami 
a technickými údaji vyhlášenými výrobci p�íslušných za�ízení. O pr�b�hu a výsledku každé 
zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a p�edá jej do 2 dn� od konání zkoušky Objednateli. 

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. 
Termín a místo zkoušek podléhá p�edchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen 
Objednateli písemn� navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespo� 7 dní p�edem. Poruší-li 
Zhotovitel povinnost p�edložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení 
Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez p�edchozího schválení Objednatele, je 
povinen p�íslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na sv�j náklad.  

7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjád�í sv�j nesouhlas nejpozd�ji do 
3 dn� od doru�ení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjád�í sv�j nesouhlas, je 
Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek 
obdobn� dle p�edchozího odstavce Smlouvy. Pokud Objednatel vyjád�í sv�j souhlas, 
sou�asn� Zhotoviteli sd�lí, zda má v úmyslu se zkoušky zú�astnit. Pokud Objednatel do 3 
dn� od doru�ení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjád�í s tímto písemn� sv�j souhlas ani 
nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zú�astní. Pokud Objednatel se zkouškou dle 
tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávn�n p�istoupit ke 
zkouškám bez p�ítomnosti Objednatele.  

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodate�né zkoušky jakékoli �ásti Díla, a to za p�im��eného 
použití p�edchozích odstavc� Smlouvy, pokud: (i) p�edchozí zkoušky byly neúsp�šné, nebo 
(ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodate�né zkoušky v p�ípad�, že 
se jedná o zkoušky navazující na p�edchozí neúsp�šné zkoušky nebo zjišt�ní Objednatele dle 
p�edchozího odstavce Smlouvy, nebo jestliže v pr�b�hu dodate�ných zkoušek vyjde najevo, 
že n�které za�ízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají 
Smlouv�. V ostatních p�ípadech nese nezbytné náklady na dodate�né zkoušky Objednatel. 

7.11. Podmínkou pro p�edání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných p�ejímacích zkoušek. 
Pro p�ejímací zkoušky platí p�edchozí odstavce Smlouvy p�im��en� s tím, že Zhotovitel je 
povinen Objednateli písemn� navrhnout termín a místo každé takové p�ejímací zkoušky vždy 
alespo� 21 dní p�edem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjád�í sv�j 
nesouhlas nejpozd�ji do 7 dn� od doru�ení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávn�n 
kteroukoli p�ejímací zkoušku realizovat bez ú�asti Objednatele. 

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho �ást úsp�šn� neprojde ani opakovanou p�ejímací zkouškou, 
je Objednatel oprávn�n dle svého uvážení: (i) p�evzít Dílo �i jeho �ást s vadami a nedod�lky, 
nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou p�ejímací zkoušku (�i zkoušky), nebo 
(iii) zajistit dodávku za�ízení, materiál� nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci 
pot�ebných p�ejímacích zkoušek jiným zp�sobem nebo prost�ednictvím t�etí osoby na riziko 
a náklady Zhotovitele, �i (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její �ásti. 

7.13. V p�ípad� pokládky asfaltových povrch� bude sou�ástí záv�re�né zprávy i zat�íd�ní nových 
asfaltových vrstev akreditovanou laborato�í se stanovením t�ídy asfaltových sm�sí dle 
Vyhlášky �. 130/2019 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodík� (PAU), kdy p�ípustná 
t�ída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2. 

 

�lánek 8. 

Cena Díla 

 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako nem�nná a kone�ná a 
�iní: 

 



Celková cena všech SO: 

 

Cena Díla bez DPH 24 299 000,05 K� 

DPH 21 % 5 102 790,01 K� 

Cena Díla v�etn� DPH 29 401 790,06 K� 

 

Celková cena SO Objednatele �. 1: 

 

Cena Díla bez DPH 23 381 196,47 K� 

DPH 21 % 4 910 051,26 K� 

Cena Díla v�etn� DPH 28 291 247,73 K� 

 

Celková cena SO Objednatele �. 2: 

 

Cena Díla bez DPH 917 803,58 K� 

DPH 21 % 192 738,75 K� 

Cena Díla v�etn� DPH 1 110 542,33 K� 

 

Rozd�lení bude �ešeno dle �l. 8 odst. 8.5 smlouvy. 

 

Da� z p�idané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základ� výslovné dohody smluvních stran 
p�ipo�tena ve výši platné ke dni uskute�n�ní zdanitelného pln�ní. Pro vylou�ení pochybností 
se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým �ástem 
jsou pouze odhadovaná, a jejich zm�na neznamená zm�nu Ceny Díla.  

8.2. V p�ípad�, že pro �ádnou realizaci Díla bude nezbytné �i d�vodné realizovat �innost, která 
není uvedena v soupisu prací, m�že být realizace takové �innosti sjednána pouze písemným 
dodatkem k této Smlouv�, a to výlu�n� v p�ípad� spln�ní podmínek § 222 ZZVZ. 

8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k �ádnému, úplnému 
a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle �lánku 1. této Smlouvy (v�etn� zejména 
materiálových, mzdových a jiných náklad� na provedení Díla, dopravné, cestovné, náklad� 
na z�ízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveništ�, náklad� souvisejících s kompletací �ásti 
Díla, v�. všech licen�ních poplatk� za užívání všech autorských d�l dle Smlouvy apod.) a 
zisk Zhotovitele. 

8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných náklad�, jakož i p�ípadná zm�na cel, dovozních 
p�irážek nebo kursu �eské koruny po podpisu Smlouvy, pop�ípad� jiné vlivy, nemají dopad 
na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy nebude navyšována 
ani v souvislosti s p�ípadnou inflací, a to ani v p�ípad�, že po uzav�ení Smlouvy dojde ke 
zdržení p�i zahájení realizace Díla z jakýchkoliv d�vod� (nap�. v souvislosti se zpožd�ním 
p�i schválení finan�ních prost�edk� ur�ených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této 
Smlouvy Zhotovitel výslovn� p�ejímá nebezpe�í zm�ny okolností ve smyslu ustanovení § 
1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 ob�anského zákoníku. Smluvní strany dále výslovn� prohlašují, 
že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 ob�anského 
zákoníku ur�ena odhadem, a proto nem�že být p�ekro�ena. 

8.5. Rozd�lení SO mezi Objednateli: 

Objednatel �. 1: 

SO 101 

SO 181 

SO 201 



SO 251 

SO 341 

SO 431 

SO 451 

SO 452 

 

Objednatel �. 2: 

SO 125 

SO 252 

 

�lánek 9. 

Platební podmínky 

9.1. Cena Díla dle �. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základ� díl�ích m�sí�ních faktur, a 
to v návaznosti na skute�n� provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude 
vystavena v návaznosti na podpis P�edávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o p�evzetí 
Díla bez vad a nedod�lk� nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly 
v P�edávacím protokole konstatovány vady a nedod�lky Díla. 

9.2. Ustanovení se nepoužije.  

9.3. Datum uskute�n�ní zdanitelného pln�ní je datum podpisu P�edávacího protokolu dané �ásti 
Díla.  

9.4. Zhotovitel je povinen p�ed vystavením faktur, resp. da�ových doklad� (dále jen „faktura“) 
p�edložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož p�ílohou 
jsou doklady ov��ující takto provedená množství (nap�. výkaz vým�r ve formátu ASPE 9 �i 
jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, m��i�ské protokoly, snímky, zákresy 
do situace atd.). SD nebo Objednatel takto p�edložený návrh soupisu provedených prací 
schválí nebo k n�mu vznese své p�ipomínky nejpozd�ji do 5 dn� od jeho obdržení. Schválení 
soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení 
faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající �ást; schválený soupis provedených prací v�etn� 
všech jeho p�íloh dále tvo�í p�ílohu této faktury. 

9.5. Cena Díla bude uhrazena na základ� faktur vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na 
v�domí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její �ást n�kolika 
platbami, a to z rozdílných ú�t� Objednatele. Za tímto ú�elem m�že Objednatel požadovat, 
aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla �i její �ást do n�kolika samostatných faktur. Bližší pokyny 
k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozd�ji do 3 pracovních dn� od uzav�ení 
Smlouvy. Tím nejsou dot�ena níže uvedená ustanovení Smlouvy. 

9.6. Faktury budou mít splatnost 30 dn� od jejího vystavení, p�i�emž musí být Objednateli 
doru�ena alespo� 25 dn� p�ed datem splatnosti. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti 
stanovené právními p�edpisy, p�i�emž v každé faktu�e bude dále uvedena identifikace 
Smlouvy (�íslo smlouvy, smluvní strany, datum uzav�ení, stru�ný název Díla a ozna�ení 
„EIB“ v p�ípad� objednatele �. 1 a „Rekonstrukce a opravy MK“ v p�ípad� objednatele 
�. 2), p�ehledn� vyzna�ena Zhotovitelem fakturovaná �ástka odpovídající Smlouv� a p�ílohou 
faktury musí být dokumenty dle �l. 9.4. Smlouvy. V p�ípad�, že faktury nebudou obsahovat 
n�kterou z p�edepsaných �ástí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybn�, je Objednatel 
oprávn�n takové faktury vrátit Zhotoviteli. Lh�ta splatnosti v takovémto p�ípad� po�íná b�žet 
znovu až od vystavení opravené �i dopln�né faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou 
probíhat výlu�n� bezhotovostním p�evodem v �eské m�n�, a to na ú�et Zhotovitele uvedený 
na faktu�e. P�íslušná �ástka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána 
na bankovní ú�et Zhotovitele. 

9.7. V p�ípad� prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávn�n požadovat úrok 
z prodlení ve výši stanovené právními p�edpisy. Zhotovitel není oprávn�n zapo�íst jakékoli 



své pohledávky oproti nárok�m Objednatele. Náhrada škody zp�sobené p�ípadným 
prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

9.8. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovn� vylu�ují použití 
ustanovení § 2611 ob�anského zákoníku. 

9.9. Objednatel je oprávn�n pozastavit úhradu kterékoliv platby v pr�b�hu zhotovování Díla, 
jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokon�ením Díla nebo jeho �ástí oproti termín�m, 
uvedeným v �l. 4. Smlouvy, pop�ípad� pokud je Zhotovitel v prodlení s odstran�ním 
zjišt�ných vad a nedod�lk� díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s pln�ním pen�žitého 
závazku v��i Objednateli podle této Smlouvy 

9.10. Objednatel prohlašuje, že pln�ní dle této smlouvy použije výlu�n� pro ú�ely, které nejsou 
p�edm�tem dan� z p�idané hodnoty, resp. p�íjemce ve vztahu k da�ovému pln�ní nevystupuje 
jak osoba povinná k dani, proto se u pln�ní dle této smlouvy nepoužije režim p�enesené 
da�ové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona �. 
235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty. Pln�ní dle této smlouvy je pln�ním souvisejícím s 
�inností výkonu ve�ejné správy v souladu se zákonem �. 128/2000 Sb., o obcích a  �. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

9.11. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o 
dani z p�idané hodnoty nespolehlivým plátcem dan� a po dobu, kdy za n�j ve smyslu 
uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, 
že není nespolehlivým plátcem dan�), bude Objednatel oprávn�n hradit ú�tované �ásti ceny 
Díla co do �ástky odpovídající dani z p�idané hodnoty, p�ímo na ú�et správce dan�. 
Poukázáním p�íslušné �ástky na ú�et správce dan� se v dané �ásti bude považovat ú�tovaná 
�ástka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po 
právní moci rozhodnutí. Nespln�ní této povinnosti je hrubým porušením povinností 
Zhotovitele. 

9.12. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu Objednatele:  

Objednatel �. 1: 

Krajská správa a údržba silnic St�edo�eského kraje, p�ísp�vková organizace, Zborovská 11, 
150 21 Praha 5 

Faktury je možné doru�it také prost�ednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz 

     a to ve formátu PDF/A naskenované �ernobíle. 

  

 Objednatel �. 2: 

 M�sto Sedl�any, Nám�stí T.G. Masaryka 32, 264 80, Sedl�any 

Faktury je možné doru�it také prost�ednictvím datové schránky: frsbn7e 

 

�lánek 10. 

Odpov�dnost za vady a záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v dob� jeho p�edání a p�evzetí Objednatelem, a 
dále za vady Díla zjišt�né v pr�b�hu trvání záru�ní doby (záruka za jakost). 

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání: 

- 60 m�síc� 

Jde-li o dodávky t�etích osob, záru�ní doby neskon�í d�íve než záru�ní doby ur�ené 
jednotlivými dodavateli a výrobci. 

10.3. Záru�ní doby podle tohoto �lánku po�ínají b�žet dnem protokolárního p�edání �ádn�  

dokon�eného Díla (�i jeho �ásti) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle 
odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatn�ní práva z titulu záruky za jakost až do doby odstran�ní 
p�íslušné vady se do záru�ní doby Díla nezapo�ítává. Pro ty �ásti Díla, které byly v d�sledku 



vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, b�ží záru�ní doba op�tovn� od po�átku ode dne 
provedení reklama�ní opravy.  

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemn�, vadu musí náležit� 
specifikovat �i uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání 
nápravy. Zhotovitel je povinen p�istoupit k odstran�ní reklamované vady Díla vždy 
nejpozd�ji ve lh�t� 3 dn� od obdržení písemné reklamace Objednatele, p�ípadn� v delší lh�t� 
Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovn�, že se jedná o 
naléhavý p�ípad �i havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstra�ování vady 
neprodlen�, nejpozd�ji pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel 
k odstran�ní reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávn�n pov��it 
odstran�ním vady t�etí subjekt, p�i�emž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu 
Zhotovitel. 

10.5. Lh�ta pro odstran�ní reklamovaných vad �iní 15 dn� ode dne obdržení reklamace 
Zhotovitelem, není-li smluvními stranami p�i zohledn�ní povahy a rozsahu vady sjednána 
lh�ta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící �ádnému užívání nebo o vadu ozna�enou 
Objednatelem jako naléhavý p�ípad �i havárie, musí být reklamovaná vada odstran�na v 
termínu stanoveném Objednatelem p�i zohledn�ní povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu 
Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po 
p�í�in� vzniku vady a po jejím zjišt�ní tuto vadu detailn� specifikovat a p�ijmout veškerá 
opat�ení k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování. 

10.6. Zhotovitel zaru�uje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit 
Objednatele za všechny nároky t�etích osob z titulu porušení jejich chrán�ných práv 
souvisejících s pln�ním Zhotovitele podle Smlouvy. 

 

�lánek 11. 

Pojišt�ní 

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojišt�ní své 
odpov�dnosti za škodu zp�sobenou t�etí osob� p�i výkonu podnikatelské �innosti, 
a to s pojistným pln�ním vyplývajícím z takového pojišt�ní minimáln� ve výši 2 % z 
celkové ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy se spoluú�astí nejvýše 1 %. 
Zhotovitel se zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného pln�ní pod �ástku uvedenou v 
p�edchozí v�t�. 

11.2. Zhotovitel je povinen p�edložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na p�edchozí žádost 
Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení p�íslušné pojiš�ovny, p�íp. 
potvrzení pojiš�ovacího zprost�edkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojišt�ní 
v rozsahu požadovaném v p�edchozím odst. této Smlouvy. 

11.3. Pojišt�ní odpov�dnosti za škodu zp�sobenou Zhotovitelem t�etím osobám musí rovn�ž 
zahrnovat i pojišt�ní všech poddodavatel� Zhotovitele, p�ípadn� je Zhotovitel povinen 
zajistit, aby obdobné pojišt�ní v p�im��eném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, 
kte�í se pro n�j budou podílet na poskytování pln�ní podle této Smlouvy. 

11.4. Pokud dojde k zániku pojišt�ní, je Zhotovitel povinen o této skute�nosti neprodlen� 
informovat Objednatele a ve lh�t� 3 pracovních dn� uzav�ít pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní strany za 
podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit. 

 

�lánek 12. 

Smluvní sankce 

12.1. Objednateli vzniká v��i Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících p�ípadech: 

a) p�i prodlení Zhotovitele s provedením a dokon�ením Díla v termínu dle Smlouvy, a to ve 
výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý zapo�atý den prodlení; 



b) p�i prodlení Zhotovitele s nástupem na odstran�ní Objednatelem uplatn�né vady, 
�i p�i prodlení Zhotovitele s odstran�ním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 
10.000,00 K� za každou vadu a každý zapo�atý den prodlení; 

c) p�i prodlení Zhotovitele s p�evzetím Staveništ� �i vyklizením a p�edáním Staveništ�, a to ve 
výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý zapo�atý den prodlení; 

d) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 5.22 této Smlouvy, tj. povinnost 
zajiš�ovat dodávky asfaltových sm�sí v odpovídající kvalit� a zp�sobem, jakým doložil p�ed 
uzav�ením této Smlouvy (viz �l. 12 zadávací dokumentace), a to ve výši 500.000,00 K� za 
každé porušení této povinnosti; 

e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to ve výši 
10.000,00 K� za každé porušení takové povinnosti. 

f) pokud Zhotovitel poruší povinnost nakládání s odpady v souladu se Sm�rnicí R-Sm-42 a 
požadavky dota�ního orgánu pro poskytnutí dotace na realizaci Díla, a to v plné výši 
p�ípadného krácení dotace podle 17.1. Obecných pravidel pro žadatele a p�íjemce v rámci 
Integrovaného regionálního opera�ního programu, verze 3 3ze strany dota�ního orgánu. Tím 
není dot�eno právo Objednatele na náhradu škody.  

12.2. Zm�na termín� pln�ní je možná pouze v p�ípad�, že taková zm�na nemá charakter podstatné 
zm�ny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o zm�nách musí být vždy provedena 
písemn� formou dodatku ke Smlouv�, a to p�i spln�ní podmínek ZZVZ a za podmínek 
stanovených ve Sm�rnici (viz též odst. 6.7. Smlouvy). Oznámení o nutnosti prodloužení 
termínu dokon�ení Díla musí být provedeno neprodlen�, do 5 pracovních dn� od momentu, 
kdy se Zhotovitel o nutnosti prodloužení termínu dokon�ení Díla dozv�d�l, a to písemn� 
nebo elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle p�edchozí 
v�ty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která �iní �ástku 0,5 % z celkové ceny 
Díla. 

12.3. Smluvní pokuta je splatná doru�ením písemného oznámení o jejím uplatn�ní Zhotoviteli. 
Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji 
uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatn�ní, p�i�emž se zaplacením smluvní pokuty 
rozumí její p�ipsání, resp. p�ipsání odpovídající �ástky na bankovní ú�et Objednatele. 
Objednatel je oprávn�n svou pohledávku z titulu smluvní pokuty zapo�íst oproti splatné 
pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodn� prohlašují, že s ohledem na 
charakter povinností, jejichž spln�ní je zajišt�no smluvními pokutami, a dále s ohledem na 
charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto �lánku za p�im��ené. 

12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavin�ní Zhotovitele. 
Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dot�eno právo Objednatele na 
odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní 
pokuty nezaniká.  

12.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne Objednateli škoda, kterou je oprávn�n Objednatel vymáhat samostatn� a bez ohledu 
na její výši. 

12.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel pozastaví 
platbu Zhotoviteli podle odst. 9.9. Smlouvy. 

 

�lánek 13. 

Bankovní záruka za vady Díla 

13.1 Zhotovitel poskytne p�i podpisu P�edávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, v 
minimální výši 3,5 % z celkové ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, za �ádné 
odstran�ní vad uplatn�ných Objednatelem v��i Zhotoviteli z titulu odpov�dnosti za vady díla 

 
3 https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty 



v záru�ní dob�. Bankovní záruka musí být platná minimáln� po celou dobu záru�ní doby a 
musí být vystavena ve prosp�ch Objednatele. 

13.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávn�n uplatnit v p�ípadech, že Zhotovitel nebude 
plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen. 

13.3 P�ed uplatn�ním pln�ní z bankovní záruky oznámí Objednatel písemn� Zhotoviteli výši 
požadovaného pln�ní ze strany banky. Zhotovitel je povinen doru�it Objednateli novou 
záru�ní listinu ve zn�ní shodném s p�edchozí záru�ní listinou, v p�vodní výši nejpozd�ji do 7 
kalendá�ních dn� od jejího úplného vy�erpání. Bankovní záruka bude uvoln�na 
Objednatelem do 10 dn� po uplynutí záru�ní doby a vypo�ádání všech závazk� mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem. 

13.4 Bankovní záruka zajiš�uje �ádné odstran�ní vad uplatn�ných Objednatelem v��i Zhotoviteli z 
titulu odpov�dnosti za vady Díla v záru�ní dob�, p�i�emž platí, že: 

- v p�ípad� jakékoli zm�ny záru�ní doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 
prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záru�ní lh�ty; 

- právo ze záruky je Objednatel oprávn�n uplatnit v p�ípadech, že Zhotovitel neodstranil 
vadu Díla zp�sobem a v dob�, k nimž je podle p�íslušných ustanovení Smlouvy k 
odstra�ování vad v záru�ní lh�t� povinen; 

- nep�edložení bankovní záruky v požadovaném termínu je d�vodem k nep�evzetí 
dokon�eného Díla a uplatn�ní sankcí pro nedodržení termínu dokon�ení a p�edání Díla. 

13.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti 
s pln�ním povinností dle tohoto �lánku nese Zhotovitel. 

 

�lánek 14. 

Odstoupení od Smlouvy 

14.1. Objednatel m�že od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k p�erušení poskytování 
pln�ní mimo jiné. (nikoli však výlu�n�) v p�ípad�, že nebude zajišt�no dostate�né 
financování Díla (nap�. dojde ke zm�n� investi�ní politiky z�izovatele - Krajského ú�adu 
St�edo�eského kraje, ke zm�n� strategie realizace vybraných silni�ních staveb z�izovatelem 
nebo Objednatelem, nebude-li schválen investi�ní zám�r stavby, vznikne dlouhodobý 
nedostatek finan�ních prost�edk� v rámci p�ipravované/zasmluvn�né akce apod.) a/nebo 
nastanou jiné p�ekážky realizace Díla (nap�. nemožnost projednání �i vydání územního 
rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést 
všechna nezbytná opat�ení k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozd�ji do 5 pracovních 
dn� od obdržení pokynu Objednatele k p�erušení poskytování pln�ní nebo od ukon�ení 
Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dot�en již existující nárok smluvní strany na 
zaplacení smluvní pokuty. 

14.2. Objednatel m�že od Smlouvy dále odstoupit v p�ípad� podstatného porušení jakékoliv 
smluvní povinnosti Zhotovitelem a/nebo v p�ípadech výslovn� uvedených v této Smlouv�.  

14.3. Zhotovitel je oprávn�n od Smlouvy odstoupit v p�ípad�, že: 

a) dojde k nep�etržitému p�erušení provád�ní Díla z d�vod� nacházejících se výlu�n� 
na stran� Objednatele po dobu delší než 12 m�síc�; 

b) Objednatel bude opakovan� v prodlení s úhradou svých pen�žitých závazk� vyplývajících z 
této Smlouvy po dobu delší než 60 dn�, a�koliv byl Objednatel na porušení povinnosti 
Zhotovitelem vždy písemn� upozorn�n a nezjednal nápravu ani v p�im��ené lh�t� stanovené 
Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dn�. 

c) pozbude oprávn�ní vyžadovaného platnými právními p�edpisy k �innostem, k jejichž 
provád�ní je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy. 

14.4. Odstoupení od Smlouvy je ú�inné doru�ením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní stran�. 

14.5. V p�ípad� jednostranného ukon�ení Smlouvy z d�vod� nikoli na stran� Zhotovitele má 
Zhotovitel v p�ípad� �ástí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, 



nárok na úhradu ú�eln� vynaložených náklad� na pln�ní t�chto �ástí Díla. Tyto náklady
budou vy�ísleny na základ� dohody smluvních stran.

14.6. V p�ípad� odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení §
2004 odst. 2 ob�anského zákoníku povinnost vrátit si pln�ní, které bylo poskytnuto p�ed
odstoupením od Smlouvy, ledaže již p�ijaté díl�í pln�ní nemá samo o sob� pro Objednatele
význam.

14.7. V p�ípad� p�ed�asného ukon�ení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli
nezbytnou sou�innost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

�lánek 15.

Záv�re�ná ustanovení

15.1. Smlouva nabývá ú�innosti dnem jejího zve�ejn�ní v registru smluv, které provede
Objednatel. Zhotovitel bere na v�domí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uve�ejní
v registru smluv dle zákona �. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú�innosti n�kterých
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

15.2. Smlouva bude uve�ejn�na dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, v�etn� všech
jejích zm�n a dodatk�.

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných
právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou
výslovn� upraveny v této Smlouv�, se �ídí p�edevším p�íslušnými ustanoveními ob�anského
zákoníku s výjimkou t�ch ustanovení, jejichž použití smluvní strany bu	 výslovn� vylou�ily,
nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouv�.

15.5. V p�ípad�, že na stran� Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitel�), jsou všechny
tyto osoby v��i Objednateli a t�etím osobám z jakýchkoli právních vztah� vzniklých
v souvislosti se Smlouvou zavázány spole�n� a nerozdíln�, a to po celou dobu pln�ní
Smlouvy i po dobu trvání jiných závazk� vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou
v takovém p�ípad� v��i Objednateli rovn�ž oprávn�ni spole�n� a nerozdíln�. Za ú�elem
spole�ného vystupování všech Zhotovitel� v��i Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven
zástupce, jímž je -----, za n�jž jednají osoby uvedené v odst. 15.8 Smlouvy.

15.6. Oprávn�ni k jednáním ve v�cech realizace této Smlouvy jsou za

Objednatele �. 1:

ve v�cech smluvních:

�editel

Ing. Aleš �ermák, Ph.D., MBA

                   

statutární zástupce �editele

Ing. Jan Fidler, DiS

                  

ve v�cech technických:

mostní technik:

Lucie Jandíková

                       
           



Vedoucí mostních technik�

Ing. Miroslav Dostál

                       
           

ve v�cech ekonomických a finan�ních:

ekonomický nám�stek

Ing. Jaroslava Jurková,

                         

Objednatele �. 2

ve v�cech smluvních a finan�ních:

Ing. Ivan Jane�ek (starosta M�sta),

                         

ve v�cech technických:

Ing. Tomáš Langer,

                        

15.7. Oprávn�né osoby Objednatele ve smyslu Sm�rnice:

�editel

Ing. Aleš �ermák, Ph.D., MBA

                   

statutární zástupce �editele
Ing. Jan Fidler, DiS
                  

15.8. Oprávn�ni k jednáním ve v�cech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve v�cech smluvních:

jméno:  Ing. Jaroslav Kašpar, vedoucí obchodn� technického odd�lení

email:                              
tel.:              
ve v�cech technických:

jméno:  Ing. Filip Slaba, výrobní nám�stek

email:                          
tel.:             
ve v�cech ekonomických a finan�ních:

jméno:  Monika Tomanová, DiS., ekonom závodu

email:                              
tel.:              

15.9. Realiza�ní tým, jmenný seznam:

Stavbyvedoucí:     Lud�k Zemen

Zástupce stavbyvedoucího:   Josef Mikel



kontakt� uvedených v �l. 15.6 Smlouvy nejpozd�ji do 10 dn� od pot�eby zm�ny �lena 
realiza�ního týmu a dále do 5 pracovních od nahlášení p�edloží jeho p�íslušnou kvalifikaci 
dle zadávací dokumentace. P�íslušná zm�na �lena realiza�ního týmu musí být poté 
odsouhlasena Objednatelem. 

15.10. Smluvní strany se výslovn� dohodly, že p�i zm�n� kontaktních osob není t�eba vyhotovovat 
dodatek ke Smlouv� a posta�í pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany. 

15.11. Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 ob�anského zákoníku dohodly, že v jejich 
vztazích týkajících se této Smlouvy se nep�ihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani t�m, které 
jsou zachovávány obecn�, ani t�m, které jsou zachovávány v rámci odv�tví, jichž se týká tato 
Smlouva. 

15.12. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou �ešeny nejprve 
smírn�. Nepoda�í-li se smírného �ešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli 
smluvní strany obecným soudem.  

15.13. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho �ást �i pln�ní dle této Smlouvy jakoukoliv �ást pln�ní 
poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Na�ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
�. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochran� fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údaj� a o volném pohybu t�chto údaj� a o zrušení sm�rnice 95/46/ES (obecné 
na�ízení o ochran� osobních údaj�)), je Zhotovitel bez dalšího povinen zajistit pln�ní svých 
povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku pln�ní 
svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údaj� poskytnutých Objednatelem, 
a/anebo získaných pro Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skute�nost Objednatele 
upozornit a bezodkladn� (vždy však p�ed zahájením zpracování osobních údaj�) s ním 
uzav�ít Smlouvu o zpracování osobních údaj�. Smlouvu dle p�edcházející v�ty je dále 
Zhotovitel s Objednatelem povinen uzav�ít vždy, když jej k tomu Objednatel písemn� vyzve. 

15.14. Zhotovitel není oprávn�n bez p�edchozího písemného souhlasu Objednatele p�evést na t�etí 
osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu 
t�etí osob�, zastavit �i jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy 
vzniklými na základ� Smlouvy v�etn� práv, povinností, pohledávek nebo dluh� vzniklých na 
základ� porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a 
dluhy trvá i po dokon�ení Díla. 

15.15. Tato Smlouva m�že být m�n�na pouze dohodou smluvních stran v písemné form�, a to 
vzestupn� �íslovanými dodatky ke Smlouv�. V p�ípad� snížení �i zvýšení rozsahu Díla dle 
�l. 6. Smlouvy m�že být tato Smlouva m�n�na v souladu se Sm�rnicí rovn�ž dodatkem ve 
form� zm�nového listu zm�ny stavby podepsaného ze strany osob oprávn�ných jednat 
za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné �íselné �ad�. 

15.16. Smluvní strany si nep�ejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní �i budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami, ledaže je ve Smlouv� výslovn� ujednáno jinak. 

15.17. Je-li nebo stane-li se n�které ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která z�stávají nadále platná a ú�inná. 

15.18. Smlouva je vyhotovena v elektronické podob�, p�i�emž každá ze stran obdrží její 
elektronický originál. 

15.19. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodn� a vážn�, 
že považuje obsah této Smlouvy za ur�itý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 
skute�nosti, jež jsou pro uzav�ení této Smlouvy rozhodující. 

15.20. Nedílnou sou�ástí Smlouvy jsou její následující p�ílohy: 

P�íloha �. 1 –  Ocen�ný soupis stavebních prací s výkazem vým�r 

P�íloha �. 2 – Ceník nepot�ebných zásob 

P�íloha �. 3 –  Zápis o odevzdání a p�evzetí dokon�ené budovy nebo stavby nebo její  

  dokon�ené �ásti 

P�íloha �. 4 –  �asový plán výstavby – �asový harmonogram 



P�íloha �. 5 –  Seznam poddodavatel� a popis jejich pln�ní

P�íloha �. 6 –  Podpisový rámec realiza�ní dokumentace stavby

______________________________                               
Krajská správa a údržba silnic
St�edo�eského kraje, p�ísp�vková
organizace

______________________________

M – SILNICE a.s.

Ing. Zden�k Babka,
místop�edseda p�edstavenstva jednající na základ�
písemného pov��ení

M�sto Sedl�any, Ing. Ivan Jane�ek, starosta



M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

P O V Ě Ř E N Í

Představenstvo společnosti M - SILNICE a. s.,
se sídlem v Pardubice, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868,
zastoupené panem Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva
a paní Mgr. Irenou Bubeníkovou, členem představenstva, tímto

pověřuje

pana Ing. Zdeňka Babku, narozeného dne 3. března 1964, bytem Štechova 685/1, 500 09
Hradec Králové, místopředsedu představenstva společnosti M – SILNICE a.s., k provádění
níže uvedených úkonů jménem společnosti

− uzavírat obchodní smlouvy do výše 50 000 000 Kč (slovy padesát milionů korun
českých) bez DPH jednotlivého kontraktu.

Hradec Králové

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva
M - SILNICE a.s.

Mgr. Irena Bubeníková
člen představenstva
M - SILNICE a.s.

Platnost do: neurčito

Pověření přijímám

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

ev. č.: O/2024/061/CZ

           
      

                  
                  
                 
                

          
          

                       
                
                 
                

           
     

                  
                 
                 
                



 

P�íloha �. 1 – Ocen�ný soupis stavebních prací s výkazem vým�r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Polo�ka KL

Krycí list za stavbu 23 225 00.1

Varianta: 1, 

OC[CZK] OC Mar�e NC

1.3  8:23:10 as:2.5.2024Datum:

Aspe Firma: Strana: 1

OC + DPHDPH

Nabídky

Pro objednatele: 

Celkem - Celkem  23 381 196,47  23 381 196,47  0,00  23 381 196,47  4 910 051,26  28 291 247,73

     RN - Rozpo!tové náklady  23 381 196,47  23 381 196,47  0,00  23 381 196,47  4 910 051,26  28 291 247,73

Vypracoval:

Odsouhlasil:



3.1.1 Datum: 2.5.2024 Čas:

Soupis objektů

 8:24:32

Strana: 1Aspe Firma: M - SILNICE a.s.

Stavba: 23 225 00.1 - III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - 
KSÚS Středočeský kraj

Varianta: 1 - 

Odbytová cena [CZK]  23 381 196,47

Název OC Objekt

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - KSÚS Středočeský kraj  892 947,00

SO 101 Komunikace III/10552 - KSÚS Středočeský kraj  5 951 994,23

SO 181 Dopravně - inženýrská opatření  - KSÚS Středočeský kraj  270 151,00

SO 201 Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj  9 129 172,97

SO 251 Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje  6 370 262,27

SO 341 Vyvěšení vodovodu - KSÚS Středočeský kraj  100 519,00

SO 431 Přeložka v.o. - KSÚS Středočeského kraje  105 538,00

SO 451 Přeložka vedení CETIN - KSÚS Středočeský kraj  500 000,00

SO 452 Přeložka kabelů pro sledování vodní hladiny - KSÚS 
Středočeský kraj

 60 612,00



Aspe Firma: Nabídky Strana: 1

Čas:  8:25:422.5.2024Datum:3.6.1.10

CZK 1 080 465,87Cena s daní:

CZK 187 518,87DPH:

CZK 892 947,00Cena celková:

CZK 892 947,00Základní cena:

NabídkyZhotovitel:

PONTEX, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady  - KSÚS Středočeský kraj

Vedlejší a ostatní náklady - KSÚS Středočeský kraj

Rozpočet:

III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 23 225 00.1

SOUPIS PRACÍ

CZK 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

29.2.2024Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Kateřina PejchalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Nabídky Strana: 2

Čas:  8:25:422.5.2024Datum:3.6.1.10

III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj

Vedlejší a ostatní náklady - KSÚS Středočeský kraj

Vedlejší a ostatní náklady  - KSÚS Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.1

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00410R Vedlejší náklady KPL  1,000  50 412,00  50 412,00

obsahují zejména náklady na:

- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo

dopravními omezeními

- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací

do původního nebo projektovaného stavu

- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a

ochrany životního prostředí

- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem

- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování

- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě

- zajištění bankovních garancí

- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla

zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

 2 00420R Ostatní náklady KPL  1,000  30 306,00  30 306,00

obsahují zejména náklady na:

- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při

provádění díla zjištěných skutečností

- zpracování Povodňového plánu stavby

- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace

- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,

odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol

- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů

- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla

zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

1 1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

 3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000  80 215,00  80 215,00
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Objekt:
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SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle TKP, ZTKP

1 1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

 4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000  50 134,00  50 134,00

dle TKP, - zkoušení obsahu aromatických uhlovodíků a zatřídění vč.vrtů a odběru 

vzorků

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

 5 02710R A PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY KPL  1,000  20 204,00  20 204,00

pasportizace objektů, které nejsou v majetku a zprávě investora

vč. fotodokumentace

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

 6 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  20 204,00  20 204,00

zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby

v místě stavby zvýšený výskyt inženýrských sítí

vč. ochrany sloupů v.o. po celou dobu výstavby 

vč. ochrany zvdušného vedení na lampách a kamerového systému

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

 8 02910 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  10 102,00  10 102,00

vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

 7 02910 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  10 102,00  10 102,00

vytyčení stávajících IS

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]
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Rozpočet:
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SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 029113 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  1,000  35 357,00  35 357,00

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a 

její digitalizace

(geometrický plán)

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

 11 02940 B OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  10 102,00  10 102,00

VTD zábradlí, 

ostatní kce dle PD - kpl

 1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

 10 02940 A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  15 153,00  15 153,00

technické předpisy (betonáž, izolace, sanace, PKO, tryskání apod.)

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

 12 02940 C OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  25 255,00  25 255,00

plán sledování a údržby

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

 13 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  388 923,00  388 923,00

RDS-Z-PDS - pro celou stavbu

 1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

 14 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  40 408,00  40 408,00

skutečného provedení stavby
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papírová paré 4x + digitálně

 1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

 15 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000  15 153,00  30 306,00

Označení stavby dle směrnic investora

2=2,000 [A]

Celkové množství 2.000000=2,000 [B]

 16 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  75 764,00  75 764,00

vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod.

Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů

vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po

celou dobu její výstavby

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  892 947,000

 892 947,00Celkem:
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CZK 5 951 994,23Cena celková:

CZK 5 951 994,23Základní cena:

NabídkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace III/10552 - KSÚS Středočeský kraj

Komunikace III/10552 - KSÚS Středočeský kraj

Rozpočet:

III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 23 225 00.1

SOUPIS PRACÍ

CZK 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

29.2.2024Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Kateřina PejchalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102R A2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 229,804  101,00  124 210,20

kámen, kamenivo

sypké vrstvy 1900 kg/m3

kámen

objemová hmotnost 2600 kg/m3

pol. 113328 1,90*(597,126+50,139)=1 229,804 [A]

Celkové množství 1229.804000=1 229,804 [B]

 4 014102R D POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  59,285  51,00  3 023,54

živice bez obsahu nebezpečných látek a bez další možnosti využití

objemová hmotnost 2400 kg/m3

z podkladních vozovkových vrstev stávající komunikace - jen na mostě - dále 

nevyužitelných k dalšímu použítí 

zatříděno  -  na základě zkoušek PAU

(předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 70% 

vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup 

zhotovitele, 

10 % dále nevyužitelných - viz pol. 014102R - D)

dle pol.113138 - 10% 0,10*(235,223+11,798)*2,40=59,285 [A]

Celkové množství 59.285000=59,285 [B]

 5 014102R E POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,800  51,00  91,80

pařezy

objemová hmotnost 600 kg/m3

dle pol. 112018, odha 1,50 m3/ pařez 2*0,60*1,50=1,800 [B]

Celkové množství 1.800000=1,800 [C]

 1 014102R A1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  43,650  101,00  4 408,65

zemina

objemová hmotnost 2000 kg/m3

dle pol. 11130 145,50*0,15*2,0=43,650 [C]

Celkové množství 43.650000=43,650 [D]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 014102R C1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  848,284  101,00  85 676,68

prostý beton

objemová hmotnost 2300 kg/m3

dle pol.113148 2,30*(333,426+35,393)=848,284 [A]

Celkové množství 848.284000=848,284 [B]

 6 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  21,825  505,00  11 021,63

v kvalitě ornice, rozprostření ornice pol. 18222, dovoz ornice pol.12573

pol. č. 12573 145,50*0,15=21,825 [A]

Celkové množství 21.825000=21,825 [B]

 7 015760 A POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  

IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

T  173,436  1 364,00  236 566,70

živice s obsahem nebezpečných látek 

( z podkladních vozovkových vrstev - jen na mostě)

objemová hmotnost 2400 kg/m3

zatříděno  -  na základě zkoušek PAU

(předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 70% 

vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup 

zhotovitele, 

10 % dále nevyužitelných - viz pol. 014102R - D)

dle pol.113338 - 20% 0,20*2,40*(235,223+11,798)=118,570 [A]

dle pol. 113728 - 20% 0,20*2,40*114,305=54,866 [B]

Celkové množství 173.436000=173,436 [C]

Všeobecné konstrukce a práce  464 999,200

Zemní práce1

 8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  145,500  92,00  13 386,00

PRO CELOU STAVBU

sejmutí drnu - předp. do tl 0,15 m

vč. odvozu a uložení na skládku
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podél zdí směr Sedlčany 35,0*1,50=52,500 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany 12,0*1,50=18,000 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora 50,0*1,50=75,000 [C]

podél zdí směr Kosova Hora  (živice) 0=0,000 [D]

Celkové množství 145.500000=145,500 [E]

 9 112018 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 20KM

KUS  2,000  811,00  1 622,00

vč. odstranění pařezů

dřevo - povinný odkup

větve -  štěpkovány

pařezy - na skládku

prům cca 0,30m 2=2,000 [A]

Celkové množství 2.000000=2,000 [B]

 10 113148 A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  333,426  607,00  202 389,58

VOZOVKA

sil. III/10522 - odstranění podkladních vozovkových vrstev

(mimo most)

tl. 150 mm

Parkoviště - sjezd - odstranění podkladních vozovkových vrstev

tl. 150 mm

bouráno odstupňovaně z důvodů plynulého navázání

sil. III/10522 (odpočet 1,25 m v koncových úsecích úpravy z důvodu navázání) mimo most (2286,50-1,25*(12,25+9,90+7,70+8,20+7,0))*0,150-30,45*8,0*0,15=297,988 [A]

parkovište (sjezd) - na začátku úseku směr Kosova hora 94,50*2,50*0,15=35,438 [B]

Celkové množství 333.426000=333,426 [C]

 11 113148 B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  35,393  739,00  26 155,43

CHODNÍKY

tl. 120 mm
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podél zdí směr Sedlčany 34,35*(1,850-0,35-0,15)*0,120=5,565 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany 12,0*(2,00-0,350-0,15)*0,120=2,160 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,0*(2,00-0,350-0,15)*0,120=8,820 [C]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí mostu Sedlčany 95,0*(1,75-0,350-0,15)*0,120=14,250 [D]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí mostu Kosova Hora 30,65*(1,75-0,350-0,15)*0,120=4,598 [E]

Celkové množství 35.393000=35,393 [F]

 12 113328 A ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  597,126  165,00  98 525,79

VOZOVKA

sil. III/10522 - odstranění nestmelených podkladních vrstev 

(mimo most)

tl. 270 mm

Parkoviště - sjezd - odstranění nestmelených podkladních vrstev 

tl. 270 mm

bouráno odstupňovaně z důvodů plynulého navázání

sil. III/10522 (odpočet 1,50 m v koncových úsecích úpravy z důvodu navázání) mimo most (2286,50-1,50*(12,25+9,90+7,70+8,20+7,0))*0,27-30,45*8,0*0,27=533,338 [A]

parkovište (sjezd) - na začátku úseku směr Kosova hora 94,50*2,50*0,27=63,788 [B]

Celkové množství 597.126000=597,126 [C]

 13 113328 B ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  50,139  254,00  12 735,31

CHODNÍKY

odstranění nestmelených podkladních vrstev 

tl. 170 mm

podél zdí směr Sedlčany 34,35*(1,850-0,350-0,15)*0,170=7,883 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany 12,0*(2,00-0,350-0,15)*0,170=3,060 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,0*(2,00-0,350-0,15)*0,170=12,495 [C]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí mostu Sedlčany 95,0*(1,75-0,350-0,15)*0,170=20,188 [D]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí mostu Kosova Hora 30,65*(1,75-0,350-0,15)*0,170=6,513 [E]

Celkové množství 50.139000=50,139 [F]

 15 113338 B ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  11,798  643,00  7 586,11

CHODNÍKY
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Stavba:

Objekt:
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23 225 00.1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

tl. 40 mm

odpad zatříděn dle výsledku zkoušek PAU

předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 70% 

vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup 

zhotovitele, 

10 % dále nevyužitelných - viz pol. 014102R - D)

podél zdí směr Sedlčany 34,35*(1,850-0,350-0,15)*0,04=1,855 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany 12,0*(2,00-0,350-0,15)*0,04=0,720 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,0*(2,00-0,350-0,15)*0,04=2,940 [C]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí mostu Sedlčany 95,0*(1,75-0,350-0,15)*0,04=4,750 [D]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí mostu Kosova Hora 30,65*(1,75-0,35-0,15)*0,04=1,533 [E]

Celkové množství 11.798000=11,798 [F]

 14 113338 A ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  235,223  443,00  104 203,79

VOZOVKA

sil. III/10522 - odstranění stávající ložné žvičné vrstvy

(mimo most)

tl. 100 mm

Parkoviště - sjezd - obrusná a ložná vstva

tl. 150 mm

odpad zatříděn dle výsledku zkoušek PAU

předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 70% 

vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup 

zhotovitele, 

10 % dále nevyužitelných - viz pol. 014102R - D)

bouráno odstupńovaně z důvodů plynulého navázání

sil. III/10522 (odpočet 1,0 m v koncových úsecích úpravy z důvodu navázání) mimo most (2286,5-1,0*(12,25+9,90+7,70+8,20+7,0))*0,10-30,45*8,0*0,10=199,785 [A]

parkoviště - sjezd 94,50*2,50*0,15=35,438 [B]

Celkové množství 235.223000=235,223 [C]

 16 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 

DO 5KM

M  259,350  71,00  18 413,85

odstranění stávajících kamenných obrub

povinný odkup zhotovitele

vč. odvozu a uložení (bez poplatku)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podél zdí směr Sedlčany 34,35=34,350 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany 12,0=12,000 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,0=49,000 [C]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí mostu S. 95,10=95,100 [D]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí K.H 38,25+30,65=68,900 [E]

Celkové množství 259.350000=259,350 [F]

 17 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  114,325  575,00  65 736,88

sil. III/10522 - celá stavba 

frézování stávající obrusné živičné vrstvy

tl 50 mm

odpad zatříděn dle výsledku zkoušek PAU

předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 80% 

vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup 

zhotovitele

sil. III/10522 2286,50*0,05=114,325 [A]

Celkové množství 114.325000=114,325 [B]

 18 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  141,550  41,00  5 803,55

v místě napojení na stav. stav

sil. III/10522 frézování drážky (12,25+9,90+7,70+8,20+7,0)=45,050 [A]

parkoviště - sjezd (podélná + příčná drážka) 2,0+94,50=96,500 [B]

Celkové množství 141.550000=141,550 [C]

 19 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  88,369  127,00  11 222,86

vykopávka ze skládky ornice a z meziskládky

dle pol. 18222 145,50*0,15=21,825 [A]

dle pol.17411 66,544=66,544 [B]

Celkové množství 88.369000=88,369 [C]

 20 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  273,600  307,00  83 995,20

pročištění stávajícího kanalizačního potrubí v úseku upravy 

odhad délky
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. likvidece vzniklých odpadů a skládkovného

odhad délky (mimo most) 1,50*(217,250-34,85)=273,600 [A]

Celkové množství 273.600000=273,600 [B]

 21 131834 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM M3  50,663  343,00  17 377,41

hloubení výkopu podél paty zdí po sejmutí drnu

podél zdí směr Sedlčany (v patě) 35,0*(0,80+1,30)/2*0,50=18,375 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany (v patě) 12,0*(0,80+1,30)/2*0,50=6,300 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora (v patě, v koruně) 49,50*(0,80+1,30)/2*0,50=25,988 [C]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí Sedlčany - bez výkopu (parkoviště) 0=0,000 [D]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí K.H. - bez výkopu (opevnění) 0=0,000 [E]

Celkové množství 50.663000=50,663 [F]

 22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  50,663  18,00  911,93

uložení výkopku na meziskládku

dle pol. 131834 50,663=50,663 [A]

Celkové množství 50.663000=50,663 [B]

 23 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  50,663  472,00  23 912,94

zpětný zásyp výkopů ze zeminy z meziskládky

dle pol. 131834 50,663=50,663 [A]

Celkové množství 50.663000=50,663 [B]

 24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 211,175  14,00  30 956,45

úprava pláně dle požadků viz TZ

sil. III/10522 (odpočet 1,0 m v koncových úsecích úpravy z důvodu navázání) mimo most (2286,50-1,50*(12,25+9,90+7,70+8,20+7,0))-30,50*8,0=1 974,925 [A]

parkoviště - sjezd 94,50*2,50=236,250 [B]

Celkové množství 2211.175000=2 211,175 [C]

 25 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  145,500  21,00  3 055,50

PRO CELOU STAVBU

v rozsahu sejmutí drnu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol.11130 145,50=145,500 [A]

Celkové množství 145.500000=145,500 [B]

 26 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  145,500  36,00  5 238,00

PRO CELOU STAVBU

dle pol. 18222 145,50=145,500 [A]

Celkové množství 145.500000=145,500 [B]

 27 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  145,500  6,00  873,00

PRO CELOU STAVBU

1x

dle pol. 18242 145,50=145,500 [A]

Celkové množství 145.500000=145,500 [B]

Zemní práce  734 101,581

Komunikace5

 28 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2  2 222,838  406,00  902 472,23

VOZOVKA

SC C8/10 - 150 mm

směs stmelená cementem

mimo most

napojeno odstupňovaně

sil. III/10522 (odpočet 1,25 m v koncových úsecích úpravy z důvodu navázání) mimo most (2286,50-1,25*(12,25+9,90+7,70+8,20+7,0))-30,45*8,0=1 986,588 [A]

parkovište (sjezd) - na začátku úseku směr Kosova hora 94,50*2,50=236,250 [B]

Celkové množství 2222.838000=2 222,838 [C]

 29 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  2 211,575  186,00  411 352,95

VOZOVKA

ŠD A min. tl. 250 mm

mimo most

napojeno odstupňovaně
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sil. III/10522 (odpočet 1,50 m v koncových úsecích úpravy z důvodu navázání) mimo most (2286,50-1,50*(12,25+9,90+7,70+8,20+7,0))-30,45*8,0=1 975,325 [A]

parkovište (sjezd) - na začátku úseku směr Kosova hora 94,50*2,50=236,250 [B]

Celkové množství 2211.575000=2 211,575 [C]

 30 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 222,838  26,00  57 793,79

PI-CP 0.80 kg/m2

dle pol. 56143 2222,838=2 222,838 [A]

Celkové množství 2222.838000=2 222,838 [B]

 31 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 759,703  12,00  57 116,44

spojovací postřk PS 0,30kg/m2

2523,35+2236,353=4 759,703 [A]

Celkové množství 4759.703000=4 759,703 [B]

 32 574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 

70MM

M2  2 236,353  331,00  740 232,84

VOZOVKA

ACL 22S modif - 70mm

mimo nk mostu

napojeno odstupňovaně

sil. III/10522 (odpočet 0,95 m v koncových úsecích úpravy z důvodu navázání) mimo most (2286,5-0,95*(12,25+9,90+7,70+8,20+7,0))-30,45*8,0=2 000,103 [A]

parkoviště - sjezd 94,50*2,50=236,250 [B]

Celkové množství 2236.353000=2 236,353 [C]

 33 574F58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 

22S TL. 60MM

M2  2 229,595  281,00  626 516,20

VOZOVKA

ACP 22S modif - 60mm

mimo nk mostu

napojeno odstupňovaně

sil. III/10522 (odpočet 1,10 m v koncových úsecích úpravy z důvodu navázání) mimo most (2286,5-1,10*(12,25+9,90+7,70+8,20+7,0))-30,45*8,0=1 993,345 [A]

parkoviště - sjezd 94,50*2,50=236,250 [B]

Celkové množství 2229.595000=2 229,595 [C]
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 34 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 

40MM

M2  2 523,350  250,00  630 837,50

VOZOVKA - celá stavba

SMA 11S   tl. 40mm

vozovkové vrstvy napojeny odstupňovaně

sil. III/10522 2286,10=2 286,100 [A]

parkoviště - sjezd 94,90*2,50=237,250 [B]

Celkové množství 2523.350000=2 523,350 [C]

Komunikace  3 426 321,955

Přidružená stavební výroba7

 35 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  78,015  303,00  23 638,55

CELÁ STAVBA (mimo SO 201)

nátěr krajů obrub

podél zdí směr Sedlčany 34,35*(0,15+0,15)=10,305 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany 12,0*(0,15+0,15)=3,600 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,50*(0,15+0,15)=14,850 [C]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí Sedlčany 95,10*(0,15+0,15)=28,530 [D]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí Kosova Hora (SO 125) (38,45+30,65)*(0,15+0,15)=20,730 [E]

Celkové množství 78.015000=78,015 [F]

Přidružená stavební výroba  23 638,557

Potrubí8

 36 897220R VPUSŤ KANALIZAČNÍ PODOBRUBNÍKOVÁ KOMPLETNÍ Z BETON 

DÍLCŮ - KPL

KUS  4,000  12 122,00  48 488,00

PODOBRUBNÍKOVÁ VPUSŤ

vybourání a náhrada stávajících přebalených vpustí

vč. realizace přípojek  napojení na stávající systém odvodnění

vč. veškerých zemních prací, obsypů a lože

vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného

kpl. provedení
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4=4,000 [A]

Celkové množství 4.000000=4,000 [B]

Potrubí  48 488,008

Ostatní konstrukce a práce9

 37 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  221,500  4 798,00  1 062 757,00

CELÁ STAVBA

mostní zábradlí na římsách v. 1,10m

vč. kotvení dodatečně vrtanými kotvami

vč. podlití plastbetonem

podél zdí směr Sedlčany 34,35=34,350 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany 12,0=12,000 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,5=49,500 [C]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí Sedlčany 95,0=95,000 [D]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí Kosova Hora (SO 125) 30,65=30,650 [E]

Celkové množství 221.500000=221,500 [F]

 38 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  221,500  182,00  40 313,00

CELÁ STAVBA

demontáž zábradlí na zdech na předpolích v rozsahu úpravy

vč. dvozu do kovošrotu, výzisk poukázán na účet zhotovitele, předány výkupní 

lístky

podél zdí směr Sedlčany 34,35=34,350 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany 12,0=12,000 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,5=49,500 [C]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí Sedlčany 95,0=95,000 [D]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí Kosova Hora (SO 125) 30,65=30,650 [E]

Celkové množství 221.500000=221,500 [F]

 39 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  8,000  1 833,00  14 664,00

CELÁ STAVBA
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počet cedulí 8=8,000 [A]

Celkové množství 8.000000=8,000 [B]

 40 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  8,000  354,00  2 832,00

CELÁ STAVBA

demontáž stávajícího dopravního značení

kpl - cedule + sloupek

uložení dle pokynů investora

8=8,000 [B]

Celkové množství 8.000000=8,000 [C]

 41 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000  2 919,00  17 514,00

sloupek k pol. 914131

na sloupek osazeno více cedulí

6=6,000 [A]

Celkové množství 6.000000=6,000 [B]

 42 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  128,000  141,00  18 048,00

předznačení 

v délce úpravy + 25 m před a za

krajní a dělící čáry 2*0,125*(220,0+2*25,0)+1*0,15*(220,0+2*25,0)=108,000 [A]

parkoviště- symboly, přechod pro chodce, šikmé čáry - odhad 20,0=20,000 [B]

Celkové množství 128.000000=128,000 [C]

 43 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  128,000  323,00  41 344,00

definitvní dopravní značení

dle pol. 915111 128,0=128,000 [A]

Celkové množství 128.000000=128,000 [B]
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 44 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  38,400  683,00  26 227,20

silniční obruby

podél zdí směr Kosova Hora  (podél říms) - předpolí mostu K.H. 38,40=38,400 [A]

Celkové množství 38.400000=38,400 [B]

 45 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  141,550  36,00  5 095,80

řezaná spára ve vozovce v místě napojení na stav.stav

sil. III/10522 frézování drážky (12,25+9,90+7,70+8,20+7,0)=45,050 [A]

parkoviště - sjezd (podélná + příčná drážka) 2,0+94,50=96,500 [B]

Celkové množství 141.550000=141,550 [C]

 47 931315 b TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  354,400  56,00  19 846,40

podél římsy a obrub  a podél paty zdí (v patě) v živici 

v obrusné vrstvě

podél zdí směr Sedlčany (podél římsy) 34,35=34,350 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany ( podél římsy) 12,0=12,000 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora (podél říms) 49,0=49,000 [C]

podél zdí směr Kosova Hora  (podél římsy, v patě) - předpolí mostu S. 95,0*2=190,000 [D]

podél zdí směr Kosova Hora  (podél říms) - předpolí mostu K.H. 38,40+30,65=69,050 [E]

Celkové množství 354.400000=354,400 [F]

 46 931315 a TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  141,550  41,00  5 803,55

těsnění řezaných spar

dle pol. 919111 141,550=141,550 [A]

Celkové množství 141.550000=141,550 [B]

Ostatní konstrukce a práce  1 254 444,959

 5 951 994,23Celkem:
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CZK 326 882,71Cena s daní:

CZK 56 731,71DPH:

CZK 270 151,00Cena celková:

CZK 270 151,00Základní cena:

NabídkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně - inženýrská opatření  - KSÚS Středočeský kraj

Dopravně - inženýrská opatření  - KSÚS Středočeský kraj

Rozpočet:

III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj

SO 181

Objekt: SO 181

Stavba: 23 225 00.1

SOUPIS PRACÍ

CZK 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Dopravně - inženýrská opatření  - KSÚS Středočeský kraj

Dopravně - inženýrská opatření  - KSÚS Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.1

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  270 151,00  270 151,00

DIO celá stavba - kpl - délka provozu DIO -  05-12/2024

výstavba za kompletní uzavírce v místě mostu, průjezd do ulice zachován pro MHD 

- řízeno světelnou signalizací

podrobně dle TZ

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle

schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz

provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní 

zařízení (např. zvětšené

i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie,

citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné

výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po

dobu trvání

stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v

průběhu celé stavby a nájemné 

Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

 1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  270 151,000

 270 151,00Celkem:
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Čas:  8:25:422.5.2024Datum:3.6.1.10

CZK 11 046 299,29Cena s daní:

CZK 1 917 126,32DPH:

CZK 9 129 172,97Cena celková:

CZK 9 129 172,97Základní cena:

NabídkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj

Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj

Rozpočet:

III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 23 225 00.1

SOUPIS PRACÍ

CZK 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

29.2.2024Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Kateřina PejchalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.1

SO 201
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 5 014102R D POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  6,723  51,00  342,87

objemová hmotnost 2400 kg/m3

z podkladních vozovkových vrstev stávající komunikace - jen na mostě - dále 

nevyužitelných k dalšímu použítí 

zatříděno  -  na základě zkoušek PAU

(předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 70% 

vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup 

zhotovitele, 

10 % dále nevyužitelných - viz pol. 014102R - D)

dle pol.113138 (A+B)- 10% 2,40*(24,360+3,654)*0,10=6,723 [A]

Celkové množství 6.723000=6,723 [B]

 1 014102R A1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  634,156  101,00  64 049,76

zemina

objemová hmotnost 2000 kg/m3

dle pol.131838 2,0*317,078=634,156 [A]

Celkové množství 634.156000=634,156 [B]

 3 014102R C1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  193,297  101,00  19 523,00

prostý beton

objemová hmotnost 2300 kg/m3

dle pol.113148 (A+B) 2,3*(36,540+10,962)=109,255 [A]

dle pol.966158 2,30*36,540=84,042 [B]

Celkové množství 193.297000=193,297 [C]

 2 014102R A2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  76,700  101,00  7 746,70

kamenivo

sypké vrstvy 1900 kg/m3

kámen

objemová hmotnost 2600 kg/m3
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.1

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol. 966138R 2,60*24,50=63,700 [B]

POL. 966128 2,60*5,0=13,000 [A]

Celkové množství 76.700000=76,700 [C]

 4 014102R C2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  26,150  253,00  6 615,95

železový beton

objemová hmotnost 2500 kg/m3

dle pol. 966168 2,50*10,46=26,150 [B]

Celkové množství 26.150000=26,150 [C]

 7 015760 B POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  

IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

T  1,448  1 364,00  1 975,07

izolace

objemová hmotnost - asf. lepenka 1400 kg/m3

dle pol.113138 68,930*1,40*0,015=1,448 [A]

Celkové množství 1.448000=1,448 [B]

 6 015760 A POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  

IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

T  11,108  1 364,00  15 151,31

živice s obsahem nebezpečných látek 

( z podkladních vozovkových vrstev - jen na mostě)

objemová hmotnost 2400 kg/m3

zatříděno  -  na základě zkoušek PAU

(předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 70% 

vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup 

zhotovitele, 

10 % dále nevyužitelných - viz pol. 014102R - D)

dle pol.113138 (A+B)- 10% 2,40*(19,488+3,654)*0,20=11,108 [A]

Celkové množství 11.108000=11,108 [B]

 8 02851 A PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL  1,000  20 204,00  20 204,00

diagnostický průzkum po odbourání a otryskání - nosná konstrukce

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 029113 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  1,000  25 255,00  25 255,00

zaměř.NK po odbourání, zaměření povrchu spřahující

desky + ložné vrstvy + obrusné vrstvy, vč.vytvoření digitálního modelu

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

 10 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  15 153,00  15 153,00

vč. zápisu do centrální evidence mostů

vč. schémat

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

 11 02950 A OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  25 255,00  25 255,00

výpočet zatížitelnosti vč.vyhodnocení

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

 12 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  15 153,00  15 153,00

1. HMP vč.zpřístupnění

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  216 424,660

Zemní práce1

 14 113138 B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  3,654  736,00  2 689,34

CHODNÍKY

odstranění pochozí živičné vrstvy  - tl. 40 mm

odpad zatříděn dle výsledku zkoušek PAU

předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 70% 
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Rozpočet:
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SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup 

zhotovitele, 

10 % dále nevyužitelných - viz pol. 014102R - D)

povrch říms na mostě - směr Sedlčany (2,0-0,35-0,15)*30,45*0,040=1,827 [A]

povrch říms na mostě - směr Kosova Hora (2,0-0,35-0,15)*30,45*0,040=1,827 [B]

Celkové množství 3.654000=3,654 [C]

 13 113138 A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  24,360  966,00  23 531,76

VOZOVKA

odstranění podkladní živičné vrstvy  - tl. 100 mm

(frézování obrusu - viz SO 101)

odpad zatříděn dle výsledku zkoušek PAU

předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 70% 

vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup 

zhotovitele, 

10 % dále nevyužitelných - viz pol. 014102R - D)

v rozsahu délky nk 0,10*8,0*30,45=24,360 [A]

Celkové množství 24.360000=24,360 [B]

 16 113148 B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  10,962  736,00  8 068,03

CHODNÍKY

odstranění podkladních vozovkových vrtev - 120 mm

povrch říms na mostě - směr Sedlčany (2,0-0,350-0,150)*30,45*0,120=5,481 [A]

povrch říms na mostě - směr Kosova Hora (2,0-0,35-0,15)*30,45*0,120=5,481 [B]

Celkové množství 10.962000=10,962 [C]

 15 113148 A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  36,540  736,00  26 893,44

VOZOVKA

odstranění podkladních vozovkových vrtev - 150 mm

v rozsahu délky nk 0,150*8,0*30,45=36,540 [A]

Celkové množství 36.540000=36,540 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 

DO 5KM

M  60,900  71,00  4 323,90

odstranění stávajících kamenných obrub

povinný odkup zhovitele

vč. odvozu a uložení (bez poplatku)

povrch říms na mostě - směr Sedlčany 30,45=30,450 [A]

povrch říms na mostě - směr Kosová Hora 30,45=30,450 [B]

Celkové množství 60.900000=60,900 [C]

 18 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  32,320  41,00  1 325,12

frézování drážky nad podpěrami

šikmost cca 108 g=koef. 1,01

nad podpěrami 4*8,0*1,01=32,320 [A]

Celkové množství 32.320000=32,320 [B]

 19 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  10,000  127,00  1 270,00

vykopávka zeminy pro zpětný zásyp

pro pol. 17411 10,0=10,000 [A]

Celkové množství 10.000000=10,000 [B]

 20 131834 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM M3  10,000  343,00  3 430,00

hloubení zeminy pro zpětný zásyp

výkop zeminy pro zpětný záspy (pro pol. 17411) 10,0=10,000 [A]

Celkové množství 10.000000=10,000 [B]

 21 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  317,078  519,00  164 563,48

hloubení zeminy

šikmost cca 108 g=koef. 1,01
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkop zeminy okolo opěr OP 01- boční líce opěry (1,0+1,50)*0,50*2,0*2=5,000 [A]

za rubem OP 01 (0,80+2,45)/2*1,65*(11,30-2*0,75)*1,01=26,539 [B]

výkop zeminy okolo opěr OP 04- boční líce opěry (1,0+1,50)*0,50*2,0*2=5,000 [D]

za rubem OP 04 (0,80+2,45)/2*1,650*(11,30-2*0,75)*1,01=26,539 [C]

výkop zásypu kleneb 26,40*10,0=264,000 [E]

odpočet pol. 131834 -10,0=-10,000 [F]

Celkové množství 317.078000=317,078 [G]

 22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  327,078  18,00  5 887,40

na skládku a meziskládku

pol.131834 10,0=10,000 [A]

pol.131838 317,078=317,078 [B]

Celkové množství 327.078000=327,078 [C]

 23 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  10,000  472,00  4 720,00

zpětný zásyp vykopanou zeminou z meziskládky

výkop zeminy okolo opěr OP 01- boční líce opěry (1,0+1,50)*0,50*2,0*2=5,000 [A]

výkop zeminy okolo opěr OP 04- boční líce opěry (1,0+1,50)*0,50*2,0*2=5,000 [D]

Celkové množství 10.000000=10,000 [E]

Zemní práce  246 702,471

Základy2

 24 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  1,782  5 580,00  9 943,56

drenážní beton okolo drenáže

šikmost cca 108 g=koef. 1,01

za OP 01 (11,30-2*0,75)*1,01*0,30*0,30=0,891 [A]

za OP 04 (11,30-2*0,75)*1,01*0,30*0,30=0,891 [B]

Celkové množství 1.782000=1,782 [C]

 25 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,072  83 402,00  6 004,94

okolo odvodňovačů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

okolo odvodňovačů 4*0,50*0,50*0,04=0,040 [A]

Celkové množství 0.040000=0,040 [B]

 26 26164 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

VI D DO 200MM

M  4,000  4 147,00  16 588,00

vrt skrz křídla (zdi) stávající opěry pro protažení drenáže za opěrami

vč. začištění a likvidace vzniklých odpadů a skládkovného

OP 01 1,0*2=2,000 [A]

OP 04 1,0*2=2,000 [B]

Celkové množství 4.000000=4,000 [C]

 27 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  2 862,000  266,00  761 292,00

vlepení výztuže - zahrnuje vrty, vlepení, výztuž kotevní délky

dodatečná výztuž pro kotvení dobetonávek - deska na rubu klenby

vč. PKO výztuže přes pracovní, smršťovací a dilatační spáry

kotvení desky na rubu klenby - 9ks/m2 ( předp. 31,80m -rozvinutá délka klenby) 10,0*31,80*9=2 862,000 [A]

Celkové množství 2862.000000=2 862,000 [B]

 28 285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

20MM DO VRTŮ

KUS  426,000  267,00  113 742,00

vlepení výztuže - zahrnuje vrty, vlepení, výztuž kotevní délky

dodatečná výztuž pro kotvení dobetonávek poprsní zdi

vč. PKO výztuže přes pracovní, smršťovací a dilatační spáry

kotevní poprsní zdi 2prům/150  ( předp. 31,80m -rozvinutá délka klenby) 2*(31,8/0,15+1)=426,000 [A]

Celkové množství 426.000000=426,000 [B]

Základy  907 570,502

Svislé konstrukce3

 29 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  372,000  151,00  56 172,00

kotvy říms na nk po 1,0m

(na křídlech římsa kotvena výztuží vytaženou z horní plochy křídel)
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hmotnost - 6kg/kotva

kotvy římsy na nk mostu 2*31*6,0=372,000 [A]

Celkové množství 372.000000=372,000 [B]

 30 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  38,445  19 495,00  749 485,28

C30/37 

vč. letopočtu výstavby otiskem šablony

vč. veškerých dilatačních, smršťovacích a pracovních spar

vč. protismykové úpravy např. striáže

římsy na mostě - směr sedlčany 31,15*(2,0*0,230+0,35*0,35)=18,145 [A]

římsy směr Kosova Hora 34,85*(2,0*0,230+0,35*0,35)=20,300 [B]

Celkové množství 38.445000=38,445 [C]

 31 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  6,920  24 369,00  168 633,48

vyztuž 180 kg/m3

vč. pko výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry

0,18*38,445=6,920 [A]

Celkové množství 6.920000=6,920 [B]

 32 318221 OBKLAD ZDÍ ODDĚL A OHRAD KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3  7,950  19 893,00  158 149,35

obklad boční plochy poprsních zdí

vč. nekorodujícího kotvení, kameného obkladu - požadavky dle PD

vč. spárování

kpl

2*26,50*0,15=7,950 [A]

Celkové množství 7.950000=7,950 [B]

Svislé konstrukce  1 132 440,113

Vodorovné konstrukce4

 33 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  178,705  9 925,00  1 773 647,13

žlb deska mostovky+poprsní zídky+spřahující deska nad rubem klenby

vč. veškerých dilatačních, smršťovacích a pracovních spar 

vč. okapniček
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nátěr ploch rozsah dle PD - ALP + 2x ALN-vnitřní povrchy parapetních zídek, horní 

povrch spřahující desky

mostovka 11,30*(0,20+0,290)/2*30,45=84,301 [A]

porsní zídky 18,50*2*0,350=12,950 [B]

spřahující deska 10,70*0,25*30,45=81,454 [C]

Celkové množství 178.705000=178,705 [D]

 34 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  30,380  24 369,00  740 330,22

výztuž nk

170 kg/m3

0,17*178,705=30,380 [A]

Celkové množství 30.380000=30,380 [B]

 35 421366 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T  6,598  24 369,00  160 786,66

výztuž spřahující desky 

2*7,990 kg/m2

rezerva na přesahy a prostřihy 20%

1,20*2*7,99*(11,30*30,45)/1000=6,598 [A]

Celkové množství 6.598000=6,598 [B]

 36 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  3,960  4 111,00  16 279,56

podkladní beton C12/15

šikmost cca 108 g=koef. 1,01

pod drenážní trubku za rubem opěr 

za OP 01 1,0*0,20*(11,30-2*0,75)*1,01=1,980 [E]

za OP 04 1,0*0,20*(11,30-2*0,75)*1,01=1,980 [F]

Celkové množství 3.960000=3,960 [G]

 37 4513140R PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z JEMNOZRNNÉHO BETONU M3  185,000  4 260,00  788 100,00

třída betonu dle TZ

výplň nadnásypů kleneb

výplň nadnásypů kleneb 18,50*10,0=185,000 [A]

Celkové množství 185.000000=185,000 [B]
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 38 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  51,668  4 646,00  240 049,53

výplň za opěrami

šikmost  cca 108 g=koef. 1,01

výplň za rubem OP 01 (1,0+2,60)/2*1,45*(11,30-2*0,75)*1,01=25,834 [B]

výplň za rubem OP 04 (1,0+2,60)/2*1,45*(11,30-2*0,75)*1,01=25,834 [C]

Celkové množství 51.668000=51,668 [D]

Vodorovné konstrukce  3 719 193,104

Komunikace5

 39 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  243,600  12,00  2 923,20

spojovací postřk PS 0,30kg/m2

dle pol.575F55 243,60=243,600 [B]

Celkové množství 243.600000=243,600 [C]

 40 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM 

MODIFIK

M2  243,600  688,00  167 596,80

MA 11 IV  modif 

- 40mm

na nk 8,0*30,45=243,600 [A]

Celkové množství 243.600000=243,600 [B]

Komunikace  170 520,005

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 41 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  52,800  657,00  34 689,60

odhad ploch 

výměra převzata z TZ

zpřístupnění - viz sam. pol.

dle poll. 938543 - 20% 0,20*264,0=52,800 [A]

Celkové množství 52.800000=52,800 [B]
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 42 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  13,200  909,00  11 998,80

odhad ploch 

výměra převzata z TZ

zpřístupnění - viz sam. pol.

dle poll. 938543 - 5% 0,05*264,0=13,200 [A]

Celkové množství 13.200000=13,200 [B]

 43 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

DVOUVRST TL 50MM

M2  26,400  2 525,00  66 660,00

odhad ploch 

výměra převzata z TZ

zpřístupnění - viz sam. pol.

dle poll. 938543 - 10% 0,10*264,0=26,400 [A]

Celkové množství 26.400000=26,400 [B]

 44 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  264,000  182,00  48 048,00

příprava povrchu

na 100 % plochy pol. 938543 264,0=264,000 [A]

Celkové množství 264.000000=264,000 [B]

 45 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  19,800  556,00  11 008,80

odhad

dle pol.938552 19,80=19,800 [A]

Celkové množství 19.800000=19,800 [B]

 46 62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M  25,000  1 515,00  37 875,00

hloubková injektáž trhlin v kamenném zdivu

vč. případných vrtů

odhad výměry

odhad výměry 25,0=25,000 [A]

Celkové množství 25.000000=25,000 [B]
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 47 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  419,340  756,00  317 021,04

přespárování kamenné klenby

vykázáno na m2 plochy kamenného zdiva

spárování v dosahu chloridů MC25 XF4, ostatní plochy MC25 XF3

dle pol. 938443 419,340=419,340 [A]

Celkové množství 419.340000=419,340 [B]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  527 301,246

Přidružená stavební výroba7

 48 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  344,085  763,00  262 536,86

na nosné konstrukci - celoplošně natavená na kotevně impregnční nátěr

30,45*11,30=344,085 [A]

Celkové množství 344.085000=344,085 [B]

 49 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  109,620  248,00  27 185,76

ochrana izolace pod římsami - izolační asfaltový pás s kovovou vložkou celoplošně 

přilepeno

římsa směr Sedlčany (1,65+0,15)*30,45=54,810 [A]

směr Kosova Hora (1,65+0,15)*30,45=54,810 [B]

Celkové množství 109.620000=109,620 [C]

 50 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  398,052  177,00  70 455,20

ochrana nátěru ALP+2x ALN geotextílií na rubu opěr a čela nk, vnitřní povrchy nk

šikmost cca 108 g=koef. 1,01

OP 01 - rub opěry a čelo nk 2,20*(11,30-2*0,75)*1,01=21,776 [A]

OP 04 - rub opěry a čelo nk 2,20*(11,30-2*0,75)*1,01=21,776 [B]

vnitřní povrchy nk 2*18,50+10,0*31,75=354,500 [C]

Celkové množství 398.052000=398,052 [D]

 51 721113 VNITŘNÍ KANALIZACE Z KAMENIN TRUB DN DO 150MM M  2,000  2 026,00  4 052,00
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vyústění drenáže za opěrou před líc křídla

keramika

4*0,50=2,000 [A]

Celkové množství 2.000000=2,000 [B]

 52 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  264,000  202,00  53 328,00

ochranný a sjednocující nátěr s hydrofobním účinkem

konečná povrchová úprava

na 100 % plochy pol. 938543 264,0=264,000 [A]

Celkové množství 264.000000=264,000 [B]

 53 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  18,270  253,00  4 622,31

nátěr nk pod nosem římsy

pod římsou směr Sedlčany (0,30)*30,45=9,135 [A]

pod římsou směr Kosova Hora (0,30)*30,45=9,135 [B]

Celkové množství 18.270000=18,270 [C]

 54 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  19,800  303,00  5 999,40

Horní plocha římsy a hrana římsy k vozovce

římsa směr Sedlčany (0,15+0,15)*31,15=9,345 [A]

římsa směr Kosova Horra (0,15+0,15)*34,85=10,455 [B]

Celkové množství 19.800000=19,800 [C]

Přidružená stavební výroba  428 179,537

Potrubí8

 55 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  24,826  225,00  5 585,85

drenáž za rubem opěr

HDPE

vyústěno skrz křídla/zdi

vč. chrániček v prostupu

vč. realizace vyústění dle VL 4

šikmost cca 108 g=koef. 1,01
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za OP 01 (11,30)*1,01+0,50*2=12,413 [A]

za OP 04 (11,30)*1,01+0,50*2=12,413 [B]

Celkové množství 24.826000=24,826 [C]

 56 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  97,150  160,00  15 544,00

chráničky v římsách 

dle Tz

v římse směr Sedlčany 2*31,15=62,300 [A]

v římse směr Kosova Hora 1*34,85=34,850 [B]

Celkové množství 97.150000=97,150 [C]

 57 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  66,000  466,00  30 756,00

dělené chráničky v římsách 

dle Tz

v římse směr Sedlčany 1*31,15=31,150 [A]

v římse směr Kosova Hora 0=0,000 [B]

Celkové množství 31.150000=31,150 [C]

Potrubí  51 885,858

Ostatní konstrukce a práce9

 58 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  66,000  182,00  12 012,00

demontáž stávajícího zábradlí se svislou výplní

vč. dvozu do kovošrotu, výzisk poukázán na účet zhotovitele, předány výkupní 

lístky

zábradlí na římse směr Sedlčany 31,150=31,150 [A]

zábradlí na římse směr Kosova Hora 34,85=34,850 [B]

Celkové množství 66.000000=66,000 [C]

 59 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  66,000  4 798,00  316 668,00

mostní zábradlí na římsách v. 1,10m

vč. kotvení dodatečně vrtanými kotvami

vč. podlití plastbetonem
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zábradlí na římse směr Sedlčany 31,15=31,150 [A]

zábradlí na římse směr Kosova Hora 34,85=34,850 [B]

Celkové množství 66.000000=66,000 [C]

 60 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  14,000  637,00  8 918,00

nivelační značky

římsa nad podpěrami 4*2=8,000 [B]

římsa ve vrcholu oblouku 3*2=6,000 [C]

Celkové množství 14.000000=14,000 [D]

 61 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  1 648,00  3 296,00

ev.č. vč. sloupků a kotvení

kpl. - cedule, sloupek, založení

2=2,000 [A]

Celkové množství 2.000000=2,000 [B]

 62 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000  1 833,00  3 666,00

označení toku - Masník

IS 15a - informativní dopravní značka (název toku- Berounka) 2=2,000 [A]

Celkové množství 2.000000=2,000 [B]

 63 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000  2 919,00  5 838,00

sloupek k pol. 914131

2=2,000 [A]

Celkové množství 2.000000=2,000 [B]

 64 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  32,320  36,00  1 163,52

řezaná spára ve vozovce nad podpěrami

šikmost cca 108 g=koef. 1,01

nad podpěrami 4*8*1,01=32,320 [A]

Celkové množství 32.320000=32,320 [B]
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 65 931315 a TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  98,000  56,00  5 488,00

podél říms, těsnění řezaných spar

podél říms na mostě - směr sedlčany 31,15=31,150 [A]

podél říms směr Kosova Hora 34,85=34,850 [B]

těsnění řezaných spar nad podpěrami 4*8,0=32,000 [C]

Celkové množství 98.000000=98,000 [D]

 66 931315 b TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  66,000  56,00  3 696,00

s předtěsněním

v obrusné vrstvě  - podél říms

podél říms na mostě - směr sedlčany 31,15=31,150 [A]

podél říms směr Kosova Hora 34,85=34,850 [B]

Celkové množství 66.000000=66,000 [C]

 67 936532R MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA - PODOBRUBNÍKOVÁ KUS  4,000  17 449,00  69 796,00

mostní odvodňovače vč. napojení  odpadního potrubí pro zaústění volně pod most

4=4,000 [A]

Celkové množství 4.000000=4,000 [B]

 68 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2  419,340  202,00  84 706,68

předčištění kamenného zdiva

vč. stanovení optimálního tlaku pro správné očištění na referenční ploše

vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

dle pol. 938443 419,34=419,340 [A]

Celkové množství 419.340000=419,340 [B]

 69 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2  419,340  253,00  106 093,02

očištění kamenného zdiva

vč. stanovení optimálního tlaku pro správné očištění na referenční ploše

vč. očištění od zbytků omítek

vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

výměra převzata z TZ
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NK plocha 0,65*2*8*2*3=62,400 [A]

opěry 14,15*2,70+(2,56+1,62)*2,0+14,15*2,50+(4,50+5,4)*2=101,740 [B]

pilíře 2*29*4,4=255,200 [C]

Celkové množství 419.340000=419,340 [D]

 70 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  264,000  202,00  53 328,00

předčištění betonových konstrukcí

vč. stanovení optimálního tlaku pro správné očištění na referenční ploše

vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

dle pol. 938543 264,0=264,000 [A]

Celkové množství 264.000000=264,000 [B]

 71 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  264,000  253,00  66 792,00

očištění betonových konstrukcí

vč. stanovení optimálního tlaku pro správné očištění na referenční ploše

vč. očištění od zbytků omítek

vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

výměra převzata z TZ

spodní líc klenby 3*8*11=264,000 [A]

Celkové množství 264.000000=264,000 [B]

 72 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ 

PÍSKEM

M2  19,800  323,00  6 395,40

očištění odhalené výztuže vhodným abrazivem

pol. zahrnuje zachycení odpadů, uložení a skládkovné

odhad výměry

vč. likvidace vziklých odpadů a skládkovného

dle pol. 938543 - 7,5% 0,075*264,00=19,800 [A]

Celkové množství 19.800000=19,800 [B]

 73 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2  366,000  121,00  44 286,00

Ochrana vodního toku pod mostem - konstrukce během bourání a pro zachycení 
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otrysk.materiálu, produktů a médií po otryskání

vykázáno na půdorysný průmět mostu

30,50*12,0=366,000 [A]

Celkové množství 366.000000=366,000 [B]

 75 94891R B ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ KPL  1,000  373 871,00  373 871,00

zpřístupnění spodní stavby

vykázáno kpl

provedeno dle možností a zkušeností zhotovitele 

zřízení, provoz, nájem. odstranění

vč. event. úpravy podloží a založení

vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

 74 94891R A ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ KPL  1,000  232 343,00  232 343,00

zpřístupnění podhledů a bočních povrchů nk

vykázáno kpl

provedeno dle možností a zkušeností zhotovitele 

zřízení, provoz, nájem. odstranění

vč. event. úpravy podloží a založení

vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

 76 966128 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 

20KM

M3  5,000  1 970,00  9 850,00

vybourání rovnaniny z lomového kamene za rubem klenby

původní část

odhad výměr zakrytých částí

vč. uložení

Za OP 01 kamenná rovnanina za rubem klenby - odhad 2,50=2,500 [A]

Za OP 04 kamenná rovnanina za rubem klenby - odhad 2,50=2,500 [B]

Celkové množství 5.000000=5,000 [C]
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 77 966138R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC NEBO ZE ŽLB S 

ODVOZEM DO 20KM

M3  24,500  4 596,00  112 602,00

bourání čelních zdí  - dle HMP- kamenné zdivo, dle ML - žlb

odstranění vč. omítek

uchazeč položku ocení s ohledem na vybourání bez ohledu na bouraný materiál 

vč. uložení

(poplatek viz 014102R - A2)

vybourání poprsní zdi - směr sedlčany - odhad tl. 0,50, odměřeno z acad 24,50*0,50=12,250 [C]

vybourání poprsní zdi - směr sedlčany - odhad tl. 0,50, odměřeno z acad 24,50*0,50=12,250 [D]

Celkové množství 24.500000=24,500 [E]

 78 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  36,540  3 788,00  138 413,52

bourání k-cí z prostého betonu

odhad výměr zakrytých částí

vč. uložení

vybourání vyrovnávací betonové deska pod vozovkou 2*(0,20+0,10)/2*4,0*30,45=36,540 [A]

Celkové množství 36.540000=36,540 [B]

 79 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  10,460  4 596,00  48 074,16

bourání ŽLB kcí

odhad výměr zakrytých částí

vč.uložení

vybourání říms na mostě - směr sedlčany 0,35*0,40*31,15=4,361 [A]

vybourání říms směr Kosova Hora 0,35*0,50*34,85=6,099 [B]

Celkové množství 10.460000=10,460 [C]

 80 96787 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ KUS  4,000  2 020,00  8 080,00

vybourání odvodňovačů podél obrub

(přebaleno živicí, přesný počet není znám, uveden odhad)

vč. likvidace vyniklých odpadů a skládkovného

2*2=4,000 [A]

Celkové množství 4.000000=4,000 [B]

 81 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  68,930  197,00  13 579,21



Aspe Firma: Nabídky Strana: 21

Čas:  8:25:422.5.2024Datum:3.6.1.10

III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj

Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj

Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.1

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění zbytků izolace - před. 20% půdorysné plochy - odhad

odhad 11,30*30,50*0,20=68,930 [A]

Celkové množství 68.930000=68,930 [B]

Ostatní konstrukce a práce  1 728 955,519

 9 129 172,97Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102R C2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  81,948  253,00  20 732,84

železový beton

objemová hmotnost 2500 kg/m3

dle pol. 966168 2,50*(32,779)=81,948 [B]

Celkové množství 81.948000=81,948 [C]

Všeobecné konstrukce a práce  20 732,840

Základy2

 2 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

10MM DO VRTŮ

KUS  2 581,065  267,00  689 144,36

vlepení výztuže - zahrnuje vrty, vlepení, výztuž předepsané délky

dodatečná výztuž pro kotvení nových dobetonávek zdí

vč. PKO výztuže přes pracovní, smršťovací a dilatační spáry

6 průměrů / m2

podél zdí směr Sedlčany 34,35*(0,80+1,80)/2*6=267,930 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany 12,0*(1,50+3,20)/2*6=169,200 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,0*(3,30+1,00)/2*6=632,100 [C]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí mostu S. 95,10*(0,80+3,50)/2*6=1 226,790 [D]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí mostu K.S 30,65*(1,30+1,80)/2*6=285,045 [E]

Celkové množství 2581.065000=2 581,065 [F]

Základy  689 144,362

Svislé konstrukce3

 3 31700R PROTAHOVACÍ ŠACHTY V ŘÍMSE KPL  12,000  21 859,00  262 308,00

protahovací kabelové šachty vč. snímatelného poklopu

dle TZ

kpl

celkem v obou římsách 12=12,000 [A]

Celkové množství 12.000000=12,000 [B]
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 4 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  1 359,600  151,00  205 299,60

kotvení říms k opěrným zdem

umístěno po 1,0 m

hmotnost kotvy cca 6,0 kg

podél zdí směr Sedlčany (34,35/1,0+1)*6,0=212,100 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany (12,0/1,0+1)*6,0=78,000 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora (49,50/1,0+1)*6,0=303,000 [C]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí Sedlčany (95,10/1,0+1)*6,0=576,600 [D]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí Kosova Hora (30,65/1,0+1)*6,0=189,900 [E]

Celkové množství 1359.600000=1 359,600 [F]

 5 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  160,825  14 853,00  2 388 733,73

C30/37 

dovetonávka říms a zhlaví zdí

vč. letopočtu výstavby otiskem šablony

vč. veškerých dilatačních, smršťovacích a pracovních spar

vč. protismykové úpravy např. striáže

kotvení pomocí vlepené výztuže - pol.285393

podél zdí směr Sedlčany 34,35*(1,85*0,365+0,235*0,20)=24,809 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany 12,0*(2,0*0,365+0,235*0,42)=9,944 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,50*(2,0*0,365+0,235*0,42)=41,021 [C]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí Sedlčany 95,10*(1,75*0,365+0,235*0,16)=64,321 [D]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí Kosova Hora (SO 125) 30,65*(1,75*0,365+0,235*0,16)=20,730 [E]

Celkové množství 160.825000=160,825 [F]

 6 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  28,949  24 369,00  705 458,18

vyztuž 180 kg/m3

vč. pko výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry

0,18*160,825=28,949 [A]

Celkové množství 28.949000=28,949 [B]

 7 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  62,228  16 841,00  1 047 981,75

přibetonávka opěrných zdí - C30/37
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tl. 150 mm

vč. nátěru ALP + 2x ALN konstrukcí ve styku se zeminou

podél zdí směr Sedlčany 34,35*(0,80+1,80)/2*0,15=6,698 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany 12,0*(1,50+3,20)/2*0,15=4,230 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,0*(3,30+1,00)/2*0,15=15,803 [C]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí mostu S. 95,10*(0,80+3,50)/2*0,15=30,670 [D]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí K.H 30,65*(1,30+0,80)/2*0,15=4,827 [E]

Celkové množství 62.228000=62,228 [F]

 8 327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T  5,974  24 369,00  145 580,41

výztuž z KARI sítí

vč. pko výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry

20% rezerva na přesahy výztuže

síť 8x8/100x100 - 1 vrstva - 7,99 kg/m2 1,20*62,228*8/100=5,974 [A]

Celkové množství 5.974000=5,974 [B]

Svislé konstrukce  4 755 361,673

Vodorovné konstrukce4

 9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  16,621  4 111,00  68 328,93

podkladní beton 

pod převislý konec římsy

podél zdí směr Sedlčany 34,35*0,50*0,15=2,576 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany 12,0*0,50*0,15=0,900 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,50*0,50*0,15=3,713 [C]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí Sedlčany 95,10*0,50*0,15=7,133 [D]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí Kosova Hora 30,65*0,50*0,15=2,299 [E]

Celkové množství 16.621000=16,621 [F]

 10 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  7,189  5 553,00  39 920,52

lože pod dlažbu - 150 mm

(podél zdi mimo živičné plochy)
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podél zdí směr Sedlčany 34,35*0,50*0,15=2,576 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany 12,0*0,50*0,150=0,900 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,50*0,50*0,15=3,713 [C]

podél zdí směr Kosova Hora 0=0,000 [D]

Celkové množství 7.189000=7,189 [E]

 11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  9,585  10 261,00  98 351,69

dlažba z lomového kamene 200 mm

(podél zdi mimo živičné plochy)

dle pol. 45131A 7,189/0,15*0,20=9,585 [A]

Celkové množství 9.585000=9,585 [B]

Vodorovné konstrukce  206 601,144

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 12 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  414,853  182,00  75 503,25

dle pol. 938543 414,853=414,853 [A]

Celkové množství 414.853000=414,853 [B]

 13 62651 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  31,114  354,00  11 014,36

ochrana odhalené a očištěné stavájící výztuže opěrných zdí

dle pol. 938552 31,114=31,114 [A]

Celkové množství 31.114000=31,114 [B]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  86 517,616

Přidružená stavební výroba7

 14 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  110,550  253,00  27 969,15

nátěr ALP + 2x ALN

nátěr rubu stávající zdi

(nátěr přibetonávky součást pol. 327325)



Aspe Firma: Nabídky Strana: 6

Čas:  8:25:422.5.2024Datum:3.6.1.10

III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj

Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje

Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.1

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podél zdí směr Sedlčany 34,35*0,50=17,175 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany 12,0*0,50=6,000 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,0*0,50=24,500 [C]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí mostu S. 95,10*0,50=47,550 [D]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí mostu K.H. 30,65*0,50=15,325 [E]

Celkové množství 110.550000=110,550 [F]

 15 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  205,775  177,00  36 422,18

podél zdí směr Sedlčany 34,35*(0,50+0,50)=34,350 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany 12,0*(0,50+0,50)=12,000 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,0*(0,50+0,50)=49,000 [C]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí mostu S. 95,10*(0,50+0,50)=95,100 [D]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí K.H 30,65*(0,50)=15,325 [E]

Celkové množství 205.775000=205,775 [F]

Přidružená stavební výroba  64 391,337

Potrubí8

 16 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  231,100  160,00  36 976,00

chráničky v římsách

římsa směr Sedlčany - 1ks

římsa směr Kosova Hora  - 1ks

přechod do země v koncových oblastech 2,0m

podél zdí směr Sedlčany 34,35*1+2,0*1=36,350 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany 12,0*1+2,0*1=14,000 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,0*1+2,0*1=51,000 [C]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí Sedlčany 95,10*1+2,0*1=97,100 [D]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí Kosova Hora (SO 125) 30,65*1+2,0*1=32,650 [E]

Celkové množství 231.100000=231,100 [F]

 17 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  101,350  466,00  47 229,10

chráničky v římsách

římsa směr Sedlčany - 1ks

římsa směr Kosova Hora  - 0s

přechod do země v koncových oblastech 2,0m



Aspe Firma: Nabídky Strana: 7

Čas:  8:25:422.5.2024Datum:3.6.1.10

III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj

Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje

Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.1

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podél zdí směr Sedlčany 34,35*1+2,0*1=36,350 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany 12,0*1+2,0*1=14,000 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,0*1+2,0*1=51,000 [C]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí Sedlčany 0=0,000 [D]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí Kosova Hora (SO 125) 0=0,000 [E]

Celkové množství 101.350000=101,350 [F]

Potrubí  84 205,108

Ostatní konstrukce a práce9

 18 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  414,853  202,00  83 800,31

předčištění žlb kcí vč. mechanického dočištění

vč. stanovení optimálního tlaku pro správné očištění na referenční ploše

vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

zdi směr Sedlčany 34,35*(0,80+1,80)/2=44,655 [A]

zdi směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany 12,0*(1,50+3,20)/2=28,200 [B]

zdi směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,0*(3,30+1,00)/2=105,350 [C]

zdi směr Kosova Hora  - předpolí mostu Sedlčany 95,10*(0,80+3,50)/2=204,465 [D]

zdi směr Kosova Hora - předpolí mostu Kosova Hora 30,65*(1,30+0,80)/2=32,183 [E]

Celkové množství 414.853000=414,853 [F]

 19 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  414,853  253,00  104 957,81

očištění žlb k-cí

vč. stanovení optimálního tlaku pro správné očištění na referenční ploše

vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

dle pol. 938542 414,853=414,853 [A]

Celkové množství 414.853000=414,853 [B]

 20 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ 

PÍSKEM

M2  31,114  323,00  10 049,82

očištění odhalené výztuže vhodným abrazivem

pol. zahrnuje zachycení odpadů, uložení a skládkovné



Aspe Firma: Nabídky Strana: 8

Čas:  8:25:422.5.2024Datum:3.6.1.10

III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj

Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje

Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.1

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odhad výměry

vč. likvidace vziklých odpadů a skládkovného

dle pol. 938543 - 7,5% 0,075*414,853=31,114 [A]

Celkové množství 31.114000=31,114 [B]

 21 94891R C ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ KPL  1,000  113 848,00  113 848,00

zpřístupnění opěrných zdí po celé výšce

vykázáno kpl

provedeno dle možností a zkušeností zhotovitele 

zřízení, provoz, nájem. odstranění

vč. event. úpravy podloží a založení

vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

 22 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  32,779  4 596,00  150 652,28

bourání ŽLB kcí - římsy 

vč.uložení

podél zdí směr Sedlčany 34,35*0,350*0,40=4,809 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany 12,0*0,350*0,40=1,680 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,0*0,350*0,40=6,860 [C]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí mostu Sedlčany 95,0*0,350*0,40=13,300 [D]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí mostu Kosova Hora 30,65*0,50*0,40=6,130 [E]

Celkové množství 32.779000=32,779 [F]

Ostatní konstrukce a práce  463 308,229

 6 370 262,27Celkem:



Aspe Firma: Nabídky Strana: 1

Čas:  8:25:422.5.2024Datum:3.6.1.10

CZK 121 627,99Cena s daní:

CZK 21 108,99DPH:

CZK 100 519,00Cena celková:

CZK 100 519,00Základní cena:

NabídkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vyvěšení vodovodu - KSÚS Středočeský kraj

Vyvěšení vodovodu - KSÚS Středočeský kraj

Rozpočet:

III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj

SO 341

Objekt: SO 341

Stavba: 23 225 00.1

SOUPIS PRACÍ

CZK 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

29.2.2024Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Kateřina PejchalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Nabídky Strana: 2

Čas:  8:25:422.5.2024Datum:3.6.1.10

III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj

Vyvěšení vodovodu - KSÚS Středočeský kraj

Vyvěšení vodovodu - KSÚS Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.1

SO 341

SO 341

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730R PROVIZORNÍ VYVĚŠENÍ VODOVODU KPL  1,000  100 519,00  100 519,00

kompletní provizorní zajištění (podepření, vyvěšení, maipulace) potrubí zavěšené 

na boku nk

čerpání položky je možné až s výhradním souhlasem TDI

a je podmíněno s časovou koordinací se stavbou nezávislé přeložky potrubí

(pravd. vodovod)

komplet 1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  100 519,000

 100 519,00Celkem:



Aspe Firma: Nabídky Strana: 1

Čas:  8:25:422.5.2024Datum:3.6.1.10

CZK 127 700,98Cena s daní:

CZK 22 162,98DPH:

CZK 105 538,00Cena celková:

CZK 105 538,00Základní cena:

NabídkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka v.o. -  - KSÚS Středočeského kraje

Přeložka v.o. - KSÚS Středočeského kraje

Rozpočet:

III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj

SO 431

Objekt: SO 431

Stavba: 23 225 00.1

SOUPIS PRACÍ

CZK 105 538,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Nabídky Strana: 2

Čas:  8:25:422.5.2024Datum:3.6.1.10

III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj

Přeložka v.o. - KSÚS Středočeského kraje

Přeložka v.o. -  - KSÚS Středočeského kraje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.1

SO 431

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7

 1 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  230,000  290,00  66 700,00

kabel CYKY 4-Jx16, dodávka, montáž

 200+6*5=230,000 [A]

 2 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  10,000  495,00  4 950,00

na svorkách stožáru VO

 4*2+1+1=10,000 [A]

 3 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M  200,000  76,00  15 200,00

 4 747212 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ

KUS  1,000  18 688,00  18 688,00

Přidružená stavební výroba  105 538,007

 105 538,00Celkem:



Aspe Firma: Nabídky Strana: 1

Čas:  8:25:422.5.2024Datum:3.6.1.10

CZK 605 000,00Cena s daní:

CZK 105 000,00DPH:

CZK 500 000,00Cena celková:

CZK 500 000,00Základní cena:

NabídkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka vedení CETIN - KSÚS Středočeský kraj

Přeložka vedení CETIN - KSÚS Středočeský kraj

Rozpočet:

III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj

SO 451

Objekt: SO 451

Stavba: 23 225 00.1

SOUPIS PRACÍ

CZK 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

29.2.2024Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Kateřina PejchalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Nabídky Strana: 2

Čas:  8:25:422.5.2024Datum:3.6.1.10

III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj

Přeložka vedení CETIN - KSÚS Středočeský kraj

Přeložka vedení CETIN - KSÚS Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.1

SO 451

SO 451

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7

 1 70001R Přeložka CETIN KČ  500 000,000  1,00  500 000,00

kompletní přeložka vedení cetin

provedení a rozsah uveden v PD

uchazeč položku neoceňuje a respektuje uvedenou cenu za položku - 500 000 Kč

komplet 500000=500 000,000 [A]

Celkové množství 500000.000000=500 000,000 [B]

Přidružená stavební výroba  500 000,007

 500 000,00Celkem:



Aspe Firma: Nabídky Strana: 1

Čas:  8:25:422.5.2024Datum:3.6.1.10

CZK 73 340,52Cena s daní:

CZK 12 728,52DPH:

CZK 60 612,00Cena celková:

CZK 60 612,00Základní cena:

NabídkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka zařízení pro sledování vodní hladiny  - KSÚS Středočeský kraj

Přeložka kabelů pro sledování vodní hladiny - KSÚS Středočeský kraj

Rozpočet:

III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj

SO 452

Objekt: SO 452

Stavba: 23 225 00.1

SOUPIS PRACÍ

CZK 60 612,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Nabídky Strana: 2

Čas:  8:25:422.5.2024Datum:3.6.1.10

III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj

Přeložka kabelů pro sledování vodní hladiny - KSÚS Středočeský kraj

Přeložka zařízení pro sledování vodní hladiny  - KSÚS Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.1

SO 452

SO 452

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7

 1 750001R DEMONTÁŽ SONDY KPL  1,000  15 153,00  15 153,00

odborná demontáž měřící sondy, včetně kabeláže a ocelové konzole, uskladnění

 2 750002R OSAZENÍ SONDY KPL  1,000  25 255,00  25 255,00

opětovná montáž měřící sondy, včetně kabeláže a zapojení

 3 750003R KALIBRACE KPL  1,000  20 204,00  20 204,00

kalibrace měřící sondy

Přidružená stavební výroba  60 612,007

 60 612,00Celkem:



Položka KL

Krycí list za stavbu 23 225 00.2

Varianta: 1, 

OC[CZK] OC Marže NC

1.3  8:40:44Čas:2.5.2024Datum:

Aspe Firma: Strana: 1

OC + DPHDPH

Nabídky

Pro objednatele: 

Celkem - Celkem  917 803,58  917 803,58  0,00  917 803,58  192 738,75  1 110 542,33

     RN - Rozpočtové náklady  917 803,58  917 803,58  0,00  917 803,58  192 738,75  1 110 542,33

Vypracoval:

Odsouhlasil:



3.1.1 Datum: 2.5.2024 Čas:

Soupis objektů

 8:41:41

Strana: 1Aspe Firma: M - SILNICE a.s.

Stavba: 23 225 00.2 - III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - 

Město Sedlčany

Varianta: 1 - 

Odbytová cena [CZK]  917 803,58

Název OC Objekt

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - Město Sedlčany  231 508,00

SO 125 Chodníky - Město Sedlčany  188 657,41

SO 252 Schodiště - Město Sedlčany  497 638,17



Aspe Firma: Nabídky Strana: 1

Čas:  8:42:252.5.2024Datum:3.6.1.10

CZK 280 124,68Cena s daní:

CZK 48 616,68DPH:

CZK 231 508,00Cena celková:

CZK 231 508,00Základní cena:

NabídkyZhotovitel:

PONTEX, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady  - Město Sedlčany

Vedlejší a ostatní náklady - Město Sedlčany

Rozpočet:

III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - Město Sedlčany

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 23 225 00.2

SOUPIS PRACÍ

CZK 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

29.2.2024Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Kateřina PejchalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Nabídky Strana: 2

Čas:  8:42:252.5.2024Datum:3.6.1.10

III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - Město Sedlčany

Vedlejší a ostatní náklady - Město Sedlčany

Vedlejší a ostatní náklady  - Město Sedlčany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.2

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00410R Vedlejší náklady KPL  1,000  50 309,00  50 309,00

obsahují zejména náklady na:

- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo

dopravními omezeními

- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací

do původního nebo projektovaného stavu

- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a

ochrany životního prostředí

- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem

- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování

- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě

- zajištění bankovních garancí

- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla

zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

 2 00420R Ostatní náklady KPL  1,000  20 204,00  20 204,00

obsahují zejména náklady na:

- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při

provádění díla zjištěných skutečností

- zpracování Povodňového plánu stavby

- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace

- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,

odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol

- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů

- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla

zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

1 1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  40 408,00  40 408,00
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Vedlejší a ostatní náklady - Město Sedlčany

Vedlejší a ostatní náklady  - Město Sedlčany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.2

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby

v místě stavby zvýšený výskyt inženýrských sítí

vč. ochrany sloupů v.o. po celou dobu výstavby 

vč. ochrany zvdušného vedení na lampách a kamerového systému

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

 4 029113 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  1,000  15 153,00  15 153,00

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a 

její digitalizace

(geometrický plán)

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

 5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  30 170,00  30 170,00

skutečného provedení stavby

papírová paré 4x + digitálně

 1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

 6 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  75 264,00  75 264,00

vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod.

Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů

vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po

celou dobu její výstavby

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  231 508,000

 231 508,00Celkem:



Aspe Firma: Nabídky Strana: 1

Čas:  8:42:252.5.2024Datum:3.6.1.10

CZK 228 275,47Cena s daní:

CZK 39 618,06DPH:

CZK 188 657,41Cena celková:

CZK 188 657,41Základní cena:

NabídkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chodník - Město Sedlčany

Chodníky - Město Sedlčany

Rozpočet:

III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - Město Sedlčany

SO 125

Objekt: SO 125

Stavba: 23 225 00.2

SOUPIS PRACÍ

CZK 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

29.2.2024Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Kateřina PejchalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Chodníky - Město Sedlčany

Chodník - Město Sedlčany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.2

SO 125

SO 125

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102R D POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  0,569  51,00  29,02

objemová hmotnost 2400 kg/m3

z podkladních vozovkových vrstev stávající komunikace - jen na mostě - dále 

nevyužitelných k dalšímu použítí 

zatříděno  -  na základě zkoušek PAU

(předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 70% 

vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup 

zhotovitele, 

10 % dále nevyužitelných - viz pol. 014102R - D)

dle pol.113138 - 10% 0,10*2,372*2,40=0,569 [A]

Celkové množství 0.569000=0,569 [B]

 1 014102R A2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  19,152  101,00  1 934,35

kamenivo

sypké vrstvy 1900 kg/m3

kámen

objemová hmotnost 2600 kg/m3

pol. 113298 10,08*1,90=19,152 [A]

Celkové množství 19.152000=19,152 [B]

 3 015760 A POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  

IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

T  1,139  1 364,00  1 553,60

živice s obsahem nebezpečných látek 

( z podkladních vozovkových vrstev - jen na mostě)

objemová hmotnost 2400 kg/m3

zatříděno  -  na základě zkoušek PAU

(předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 70% 

vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup 

zhotovitele, 

10 % dále nevyužitelných - viz pol. 014102R - D)

dle pol.113138 - 20% 0,20*2,372*2,40=1,139 [A]

Celkové množství 1.139000=1,139 [B]
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Chodníky - Město Sedlčany

Chodník - Město Sedlčany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.2

SO 125

SO 125

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  3 516,970

Zemní práce1

 4 113148 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  7,115  1 103,00  7 847,85

CHODNÍKY

tl. 120 mm

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí mostu Kosova Hora 38,25*(1,70-0,15)*0,120=7,115 [E]

Celkové množství 7.115000=7,115 [F]

 5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  10,079  532,00  5 362,03

CHODNÍKY

odstranění nestmelených podkladních vrstev 

tl. 170 mm

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí mostu Kosova Hora 38,25*(1,70-0,15)*0,170=10,079 [E]

Celkové množství 10.079000=10,079 [F]

 6 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  2,372  1 957,00  4 642,00

CHODNÍKY

tl. 40 mm

odpad zatříděn dle výsledku zkoušek PAU

předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 70% 

vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup 

zhotovitele, 

10 % dále nevyužitelných - viz pol. 014102R - D)

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí mostu Kosova Hora 38,25*(1,70-0,15)*0,04=2,372 [E]

Celkové množství 2.372000=2,372 [F]

Zemní práce  17 851,881

Svislé konstrukce3
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Chodníky - Město Sedlčany

Chodník - Město Sedlčany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.2

SO 125

SO 125

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 31700R PROTAHOVACÍ ŠACHTY V ŘÍMSE KPL  2,000  21 859,00  43 718,00

protahovací kabelové šachty vč. snímatelného poklopu

dle TZ

kpl

římsa směr Kosova Hora 2=2,000 [B]

Celkové množství 2.000000=2,000 [C]

Svislé konstrukce  43 718,003

Komunikace5

 8 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2  59,288  325,00  19 268,60

VOZOVKA

SC C8/10 - 120 mm

směs stmelená cementem

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí mostu Kosova Hora 38,25*(1,70-0,15)=59,288 [E]

Celkové množství 59.288000=59,288 [F]

 9 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  59,288  126,00  7 470,29

VOZOVKA

ŠD A min. tl. 170 mm

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí mostu Kosova Hora 38,25*(1,70-0,15)=59,288 [E]

Celkové množství 59.288000=59,288 [F]

 10 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  59,288  26,00  1 541,49

PI-CP 0.80 kg/m2

dle pol. 56143 59,288=59,288 [A]

Celkové množství 59.288000=59,288 [B]

 11 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 

40MM

M2  59,288  250,00  14 822,00

VOZOVKA - celá stavba

SMA 11S   tl. 40mm
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Chodníky - Město Sedlčany

Chodník - Město Sedlčany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.2

SO 125

SO 125

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vozovkové vrstvy napojeny odstupňovaně

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí mostu Kosova Hora 38,25*(1,70-0,15)=59,288 [E]

Celkové množství 59.288000=59,288 [F]

Komunikace  43 102,385

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 12 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  13,500  657,00  8 869,50

povrchová sanace soklové zábradelní zídky

plochy přiléhající k chodníku

dle pol. 938542 13,50=13,500 [A]

Celkové množství 13.500000=13,500 [B]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  8 869,506

Přidružená stavební výroba7

 13 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  59,288  485,00  28 754,68

CHODNÍK

asf. lepenka (pod MA 11+modif.)

dle TZ

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí mostu Kosova Hora 38,25*(1,70-0,15)=59,288 [E]

Celkové množství 59.288000=59,288 [F]

 14 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2  27,000  1 000,00  27 000,00

nátěr očišttěného zábradlí - madlo + sloupky

dle TZ

dle pol. 938652 27,0=27,000 [A]

Celkové množství 27.000000=27,000 [B]

Přidružená stavební výroba  55 754,687
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Chodníky - Město Sedlčany

Chodník - Město Sedlčany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.2

SO 125

SO 125

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 15 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  78,500  56,00  4 396,00

těsnění spáry mezi živicí a zábradelními soklovými zídkami

těsnění spáry mezi obrubníkem a živicí

2*2,0+(38,50-2*2,0-4,50)+4*1,5=40,000 [A]

38,50=38,500 [B]

Celkové množství 78.500000=78,500 [C]

 16 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  13,500  202,00  2 727,00

očištění soklové zábradelní zídky

vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

((38,50-2*2,0-4,50)+4*1,5)*0,75*(0,30+0,20)=13,500 [A]

Celkové množství 13.500000=13,500 [B]

 17 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2  27,000  323,00  8 721,00

otryskání stávajícího zábradlí (madlo se sloupky) vhodným abrazivem

vč. mechanického dočištění

vč. zachycení a likvidace odpadů, skládkovné

odhad 0,75m2/1,0m zábradlí ((38,50-2*2,0-4,50)+4*1,5)*0,75=27,000 [A]

Celkové množství 27.000000=27,000 [B]

Ostatní konstrukce a práce  15 844,009

 188 657,41Celkem:
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CZK 602 142,19Cena s daní:

CZK 104 504,02DPH:

CZK 497 638,17Cena celková:

CZK 497 638,17Základní cena:

NabídkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Schodiště - Město Sedlčany

Schodiště - Město Sedlčany

Rozpočet:

III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - Město Sedlčany

S0 252

Objekt: SO 252

Stavba: 23 225 00.2

SOUPIS PRACÍ

CZK 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

29.2.2024Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Kateřina PejchalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Schodiště - Město Sedlčany

Schodiště - Město Sedlčany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.2

SO 252

S0 252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 1 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  23,206  657,00  15 246,34

reprofilace sanovaných ploch - svislé, vodorovné, podhledy - bez rozlišení

odhad plochy

dle pol. 938543 - 20% 0,20*116,03=23,206 [A]

Celkové množství 23.206000=23,206 [B]

 2 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  46,412  1 515,00  70 314,18

reprofilace sanovaných ploch - svislé, vodorovné, podhledy - bez rozlišení

odhad plochy

dle pol. 938543 - 40% 0,40*116,030=46,412 [A]

Celkové množství 46.412000=46,412 [B]

 3 626133 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 

90MM

M2  46,412  4 546,00  210 988,95

vícevrstvá sanace

reprofilace sanovaných ploch - svislé, vodorovné, podhledy - bez rozlišení

odhad plochy

dle pol. 938543 - 40% 0,40*116,030=46,412 [A]

Celkové množství 46.412000=46,412 [B]

 4 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  116,030  182,00  21 117,46

dle pol. 938543 116,030=116,030 [A]

Celkové množství 116.030000=116,030 [B]

 5 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  116,030  320,00  37 129,60

sjednocující stěrka sanovaných ploch

na pochozích plochách - protiskluzová úprava - včetně

vč. reflexního nátěru na nástupním a výstupním stupni

dle pol. 938543 116,030=116,030 [A]

Celkové množství 116.030000=116,030 [B]
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Schodiště - Město Sedlčany
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.2

SO 252

S0 252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  8,702  556,00  4 838,31

inhibitor koroze - nátěr odhalené výztuže

odhad plochy

dle pol. 938552 8,702=8,702 [A]

Celkové množství 8.702000=8,702 [B]

 7 62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M  2,000  1 515,00  3 030,00

hloubková injektáž trhlin v betonu

vč. případných vrtů

odhad výměry

odhad výměry 2,0=2,000 [A]

Celkové množství 2.000000=2,000 [B]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  362 664,846

Přidružená stavební výroba7

 8 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2  59,940  1 000,00  59 940,00

nátěr očišttěného zábradlí - madlo + sloupky

dle TZ

dle pol. 938652 59,94=59,940 [A]

Celkové množství 59.940000=59,940 [B]

Přidružená stavební výroba  59 940,007

Ostatní konstrukce a práce9

 9 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  116,030  202,00  23 438,06

schodiště

předčištění žlb kcí vč. mechanického dočištění

vč. stanovení optimálního tlaku pro správné očištění na referenční ploše

vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.2

SO 252

S0 252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

schodiště - směr Sedlčany - předmostí mostu Kosova Hora (1,50*7,50+2,0*1,50+2,70)+2,70*(2,0+5,50+1,25+2,75)+1,0*(2,0+5,50+1,25+2,75)=59,500 [A]

schodiště - směr Kosova Hora - předmostí mostu Sedlčany (1,50*4,60+1,80)+1,80*(1,50+4,60)+1,0*(1,50+4,60)=25,780 [B]

schodiště - směr Kosova Hora - předmostí mostu Kosova Horra (1,50*3,0+1,50*1,30+1,30)+1,30*(3,0+2,50+1,50*3)+1,0*(3,0+2,50+1,50*3)=30,750 [C]

Celkové množství 116.030000=116,030 [D]

 10 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  116,300  253,00  29 423,90

schodiště

očištění žlb k-cí

vč. stanovení optimálního tlaku pro správné očištění na referenční ploše

vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

dle pol. 938543 116,30=116,300 [A]

Celkové množství 116.300000=116,300 [B]

 11 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ 

PÍSKEM

M2  8,702  323,00  2 810,75

schodiště

očištění odhalené výztuže vhodným abrazivem

pol. zahrnuje zachycení odpadů, uložení a skládkovné

odhad výměry

dle pol. 938542 - 7,50% 0,075*116,030=8,702 [A]

Celkové množství 8.702000=8,702 [B]

 12 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2  59,940  323,00  19 360,62

otryskání stávajícího zábradlí se svislou výplní vhodným abrazivem

vč. mechanického dočištění

vč. zachycení a likvidace odpadů, skládkovné

odhad 3,0m2/1,0m zábradlí

schodiště - směr Sedlčany - předmostí mostu Kosova Hora 3*1,20*(5,10+1,50*2+3,15)=40,500 [A]

schodiště - směr Kosova Hora - předmostí mostu Sedlčany 3*1,20*(4,50+0,90)=19,440 [B]

schodiště - směr Kosova Hora - předmostí mostu Kosova Horra 0=0,000 [C]

Celkové množství 59.940000=59,940 [D]

Ostatní konstrukce a práce  75 033,339
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23 225 00.2

SO 252

S0 252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 497 638,17Celkem:



 

P�íloha �. 2 – Ceník nepot�ebných zásob 
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C e n í k 
nepot�ebných zásob 

 
 
 Tento ceník slouží k ocen�ní následujících nepot�ebných zásob pro prodej: 
  

odpad vznikající p�i št�pkování, tzv. št�pky                           70,-- K�/m3 

odpad vznikající p�i pro�ezávaní a porážení strom� a ke�� 

 (kmeny, silné �ásti v�tví): Jasan     243,-- K�/m3 

     Dub     243,-- K�/m3 

     Buk     243,-- K�/m3 

     Ovocné stromy   243,-- K�/m3 

     Habr     243,-- K�/m3 

     B�íza     214,-- K�/m3 

     Ostatní listnaté     184,-- K�/m3     

vyfrézovaná obalená dr�                                                       70,-- K�/t 

struska ze zásob cestmistrovství Král�v Dv�r                                  60,-- K�/t 

dlažební kostky použité, strojov� odt�žené: 

Dlažební kostky se budou odprodávat na základ� jednotlivých znaleckých posudk� 
dle lokality (silnice, zne�išt�ní). K prodeji takto ocen�ných kostek bude p�ípadn� ú�tována i 
cena za vážení. 
 

patníky a obrubníky kamenné nevytažené                                      30,-- K�/ ks 

patníky a obrubníky kamenné vytažené                                       50,-- K�/ks 

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)                                     1680,-- K�/ks 



 

 
 
K uvedeným cenám se p�ipo�ítává da� z p�idané hodnoty ve výši podle platných 
právních p�edpis�. 
 
Poznámka:   
U �erven� ozna�ených položek je snížená sazba DPH. U ostatních položek je základní 
sazba DPH. 
 
�í�any  ____ 
Schválil:                                                                               Ing. Aleš �ermák, Ph.D., MBA 

                         �editel  Krajské správy  
            a údržby silnic St�edo�eského kraje,  

                    p�ísp�vkové organizace  

 

 
  



 

P�íloha �. 3 – Zápis o odevzdání a p�evzetí dokon�ené budovy nebo stavby nebo její dokon�ené �ásti 

  
 
                                        ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A P�EVZETÍ 
                                                       budovy nebo stavby 
                                                   nebo její dokon�ené �ásti   
 
 

P�ejímací organizace (Objednatel) 
název a sídlo (razítko) 
   
Krajská správa údržby silnic St�edo�eského kraje, p.o. 
Zborovská 11 
150 21 Praha 5 
 

�. zápisu:   
 
 

Datum zahájení p�ejímacího �ízení  
 
          

 
 

Název budovy nebo stavby 
(nebo její dokon�ené �ásti) 

 
„název akce“ 

 
Místo realizace akce:  
 
 
Popis: 
 
   

Odpov�dný stavbyvedoucí 
 
     
 

Generální projektant 
 
    

Stavební dozor Objednatele 
   
 
 

Zhotovitel: 
     
 

 
Stavební povolení:  
 

 
vydal:  
 

 
Smlouva o dílo �.  

 
ze dne                                                                  v�etn�     

 
Datum zahájení prací 
podle smlouvy o dílo         
                 
 
 

       
Datum dokon�ení prací 
podle smlouvy o dílo            

 
              

    
Skute�ný termín zahájení: 

 
Skute�ný termín dokon�ení prací:  

 
 



 

 
Odchylky od schváleného projektu a jejich d�vody 
 
Viz zm�nové listy a d�vodová zpráva, posunutí p�dorysné kanalizace z d�vodu existence podzemních 
vedení inženýrských sítí v místech nep�edpokládaných v projektové dokumentaci. 
 

 
Soupis ojedin�lých drobných nedod�lk� a vad z�ejmých p�i odevzdání p�evzetí 
ne 

 

 
Dohoda o opat�eních a lh�tách k odstran�ní nedod�lk� a vad 
ne 

 
Dohoda o zajišt�ní p�ístupu zhotovitele do objektu za ú�elem odstran�ní nedod�lk� a vad 
ne 

 

 
Dodate�n� požadované práce a dodávky a zp�sob jejich zajišt�ní 
ne 

   
Termín úplného vyklizení staveništ�:    
                                                                                

 
Další ujednání, nap�. dohoda o vypo�ádání vzájemných práv a nárok� 
 
administrativní p�ejímka doklad� bude dokon�ena do ……..  

 
Údaje o p�evzetí dokumentace skute�ného provedení stavby:  

ne 

    

 
Listinné doklady vydané v pr�b�hu realizace výstavby  
 
Samostatná p�íloha 
 
    
Cena podle smlouvy o dílo a dodatk� na stavbu           K� 
Cena podle smlouvy o dílo a dodatk� na SD               K� 
 
                                             Celková cena s DPH 
 



 

    
Záru�ní doba (kone�né datum):     

 

Soupis p�íloh, které tvo�í nedílnou sou�ást tohoto zápisu 

 
Samostatná p�íloha 

 
  
Vyjád�ení ú�astník� �ízení:  
ne 
 
  
Datum skon�ení p�ejímacího �ízení:   
 
  
Dnem skon�ení p�ejímacího �ízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokon�enou stavbu: „název 
akce“ a zástupci objednatele ji p�ejímají. Zárove� zástupci budoucího uživatele p�ejímají toto 
dílo do své správy a užívání.  
 
 
 
 
 Zástupci zhotovitele 

 
Jméno a p�íjmení 

 
podpisy 

 
 
    

 

 
 

Zástupci p�ejímací  

organizace    

 
    
 
   

 

 
Zástupci budoucího 
uživatele 

 
 
   

 

    
Ostatní ú�astníci �ízení 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
  



 

P�íloha �. 4 – �asový plán výstavby – �asový harmonogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stavba 

Zadavatel 
Popis

Měsíc

Týdny

KSÚS

SO 000 vedlejší a ostatní náklady

0) Všeobecné konstrukce a práce
SO 101 Komunikace III/10552
0) Všeobecné konstrukce a práce
1) Zemní práce
5) Komunikace 
7) Přidružená stavební výroba
8) Potrubí
9) Ostatní konstrukce a práce
SO 181 Dopravně - inženýrská opatření
0) Všeobecné konstrukce a práce
SO 201 Most ev.č. 10522-1
0) Všeobecné konstrukce a práce
1) Zemní práce
2) Základy
3) Svislé konstrukce
4) Vodorovné konstrukce
5) Komunikace 
6) Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
7) Přidružená stavební výroba
8) Potrubí
9) Ostatní konstrukce a práce
SO 251 Opěrné zdi
0) Všeobecné konstrukce a práce
2) Základy
3) Svislé konstrukce
4) Vodorovné konstrukce
6) Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
7) Přidružená stavební výroba
8) Potrubí
9) Ostatní konstrukce a práce
SO 341 Vyvěšení vodovodu
0) Všeobecné konstrukce a práce
SO 431 Přeložka v.o.
7) Přidružená stavební výroba
SO 451 Přeložka vedení CETIN
7) Přidružená stavební výroba
SO 452 Přeložka kabelů pro sledování vodní hladiny
7) Přidružená stavební výroba

Město

SO 000 vedlejší a ostatní náklady

0) Všeobecné konstrukce a práce
SO 125 Chodník
0) Všeobecné konstrukce a práce
1) Zemní práce
3) Svislé konstrukce
5) Komunikace 
6) Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
7) Přidružená stavební výroba
9) Ostatní konstrukce a práce
SO 252 Schodiště
6) Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
7) Přidružená stavební výroba
9) Ostatní konstrukce a práce

Termín zahájení stavebních prací:

Termín ukončení realizace:

34. 35. 36.

9.

III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace + Město Sedlčany
Harmonogram výstavby 

6. 7. 8.

23. 24. 25. 26. 27. 28.10. 11. 31. 32. 33.29. 30.

do 156 dnů od předání staveniště Zhotoviteli

1. 2. 3. 4.

předpoklad 2024

8. 9.5. 6. 7.

1. 5.2.

19. 20. 22.21.17. 18.14.

3. 4.

12. 13. 15. 16.



 

P�íloha �. 5 – Seznam poddodavatel� 

 

SEZNAM PODDODAVATEL� A POPIS JEJICH PLN	NÍ 
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis� 

 

Máme v úmyslu zadat �ást ve�ejné zakázky t�mto poddodavatel�m: 

 

Identifika�ní údaje 
poddodavatele 

(název/obchodní firma, 

sídlo, I�O) 

Identifikace �ásti ve�ejné 
zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit 

(popis �ásti ve�ejné 
zakázky/prací realizovaných 

poddodavatelem) 

Podíl poddodavatele 
na pln�ní ve�ejné 

zakázky vyjád�ení v 
%, p�íp. finan�ní 

hodnotou v K� bez 
DPH 

1. 

M.I.S. a.s.,      
Resslova 956/13,  
Hradec Králové, 

I�:42195683  

Laboratorní práce 0,62 % 

 

2. 

M – PROJEKCE s.r.o. 
Resslova 956/13 
Hradec Králové,  

I�: 05061415 

Projek�ní práce 0,23 % 

 

3. 

FREKO a.s.,  
Teplárenská 602/9, 
Praha 10, Malešice,  

I�: 24730653 

Zajišt�ní frézování 0,30 % 

 

4. 

PRAGEMA s.r.o. 
Na Pankráci 1062/58,  
Praha 4, Nusle 

I�: 62957724 

Geodetické práce 0,70 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P�íloha �. 6 – Podpisový rámec realiza�ní dokumentace stavby 
 
 
Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic 

St�edo�eského kraje p.o. 
se sídlem: Zborovská 11,  
                 150 21 Praha 5 
I�: 000 66 001 

Razítko, datum, podpis: 
 
 

 
Stavební dozor: [BUDE DOPLN
NO] 

se sídlem: [BUDE DOPLN
NO] 
I�: [BUDE DOPLN
NO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Autorský dozor: [BUDE DOPLN
NO] 

se sídlem: [BUDE DOPLN
NO] 
I�: [BUDE DOPLN
NO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Zhotovitel: [BUDE DOPLN
NO] 

se sídlem: [BUDE DOPLN
NO] 
I�: [BUDE DOPLN
NO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Sou�adnicový systém: 

 
 

Výškový systém:  
 
 
�íslo zakázky:  Vedoucí projektant:   

 
Schválil:  Zodp. projektant:  
  
Tech. kontrola:  Vypracoval:  
  
 
 
Objednatel:  Obec:  Kraj: St�edo�eský 
Akce:  Datum Stupe� 

  RDS 
   

Objekt:  
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