
Objednávka č. 2 ke Smlouvě č. INO/40/05/003871/2023

Objednatel: Zhotovitel: BusinessCom a.s.

sídlo: sídlo:

1. Předmět Služeb na objednávku vč. požadovaných výsledků plnění Služeb na objednávku:

Kontejnery obsahují:

fax:
e-mail:

fax:
e-mail:

Na základě Smlouvy o "Poskytování služeb podpory aplikačního a technologického vybavení nově 
zrekonstruovaného Operačního střediska krizového štábu hl. města Prahy na dobu 4 let“, ze dne 1.6.2023, 
účinné dne 5.6.2023 (dále jen „Smlouva“) s číslem INO/40/05/003871/2023, se realizačnímu týmu 
Zhotovitele ukládá dodávka a realizace služeb rozšířené podpory (dále jen „Služby“) dle článku 2.2.3 
Smlouvy realizovaných prostřednictvím této objednávky.

„Na služby vývoje a implementace modulů Evidence PPO a Postup Výstavby PPO včetně převodu dat 
pro první etapu (etapa 5 výstavby PPO) do obou modulů v rámci poskytování služeb rozšířené 
podpory aplikačního a technologického vybavení OSKŠ.“

Veškerá data PPO jsou v současné době evidována v excelových tabulkách, písemných dokumentech 
a výkresové dokumentaci k jednotlivým etapám a úsekům PPO. Cílem informační podpory je

Výše uvedený předmět objednávky je definován a blíže specifikován v nabídce Zhotovitele ze dne 
10.6.2024, která je přílohou této objednávky.

Na základě realizované Implementační analýzy k vývoji a implementaci modulu pro evidenci a 
výstavbu PPO, v souladu s výstupem jednání řídícího výboru 30/11/2023, na základě kterého byla dne 
23.5.2024 Zhotoviteli odeslána výzva č.2 k předložení nabídky na poskytnutí služeb rozšířené podpory, 
a následně předložené nabídky Zhotovitele, ukládá Objednatel Zhotoviteli touto Objednávkou č. 2 
dodávku a realizaci služeb rozšířené podpory dle jeho nabídky

Elektronický podpis: 26.6.2024 

Certifikát autora podpisu: 
Jméno: Jiří Károly
Vydal: ACAeID3.2 - Issuing Certificate

Platnost do: 28.3.2025 10:07 +01:00

• 26 452 ks hradidel o celkové hmotnosti 521 727,3 kg;
• 2 266 ks slupic o celkové hmotnosti 189 959,7 kg;
• 971 ks podpěr o celkové hmotnosti 62 567 kg;
• 4 871 ks stahovacích tyčí o celkové hmotnosti 17 668,12 kg.

IČO: 
kontaktní 
osoba: 
tel. spojení:

IČO: 
kontaktní 
osoba: 
tel. spojení:

Popis stavu:
Z poskytnutých podkladů a dostupných informací vyplývá, že v případě vyhlášení krizových situací, na 

pokyn MHMP, zajišťuje SSHMP vývoz mobilních prvků PPO na dané úseky výstavby technikou svojí a 
smluvních partnerů (nákladní vozidla, jeřáby, vysokozdvižné vozíky, manipulační plošiny). Na výstavbě 
mobilních prvků PPO se podílí v převážné většině odborným dohledem. Výstavbu vykonávají zejména 
jednotky sboru dobrovolných hasičů, hasičského záchranného sboru ve spolupráci s aktivními zálohami 
Armády ČR, Českým červeným křížem a dalšími subjekty.

Veškerý materiál je skladován v zabezpečeném areálu Správy služeb hl. m. Prahy v Dubči. V Dubči je 
také umístěna příslušná manipulační technika. Materiál pro výstavbu protipovodňových opatření o 
hmotnosti 791 922,12 kg (údaj k 24. 9. 2021) je uskladněn ve 130 kontejnerech.

Hlavní město Praha 
zastoupené Mgr. Jiřím Károlym, 
ředitelem odboru informatických 
činností MHMP
Mariánské nám. 2/2 
110 01 Praha 1
00064581 DIČ: CZ00064581
Milan Kasan

Dobrušská 1797/1
147 00 Praha 4
27426653 DIČ: CZ27426653
Michal Parkos



poskytnout online informace o průběhu výstavby mobilních prvků protipovodňové ochrany (dále jen 
„PPO“) pro Povodňovou komisi a Krizový štáb hl. města Prahy prostřednictvím Operačního střediska 
krizového štábu HMP. Aby bylo možné poskytnout tyto informace, je nutné převést do informačního 
systému veškeré informace o technických prvcích PPO. 

Předmět plnění zahrnuje následující služby: 

1. Úpravy IS a implementace modulu Evidence PPO 
2. Úpravy IS a implementace modulu Postup Výstavby PPO 
3. Instalace do prostředí infrastruktury OIC MHMP a SSHMP 
4. Převod dat z existujících evidencí 
5. Realizace integrací 
6. Nastavení oprávnění pro uživatele 
7. Školení 
8. Testovací provoz 
9. Dokumentace 
10.HyperCare 

Detailní popis předmětu plnění je uveden v Cenové nabídce Zhotovitele ze dne 10.6.2024, která je 
přílohou této objednávky. 

2. Požadovaný termín zahájení a případně ukončení poskytování Služeb na objednávku:  

Termín plnění je do 10 měsíců od zahájení realizace plnění. Detailní harmonogram plnění je uveden 
v Cenové nabídce dodavatele ze dne 10.6.2024, která je přílohou této objednávky. 

 
3. Stanovení akceptačních kritérií:  

Akceptační procedura bude probíhat písemným schválením akceptačního protokolu k předanému 
předmětu plnění. 

Před schválení akceptačního protokolu proběhne prezentace všech úprav informačního systému 
realizovaných v rámci předmětu plnění, k písemnému schválení akceptačního protokolu dojde po 
vypořádání všech případných připomínek. 

4. Objednatelem předpokládaný rozsah a cena Služeb na objednávku, platební podmínky:  

Rozsah ceny Služeb na objednávku je detailně specifikován v Cenové nabídce Zhotovitele ze dne 
10.6.2024, která je přílohou této objednávky a číní: 

4 349.300Kč bez DPH (5.262.653Kč s DPH) 

Cena za realizaci Služeb na objednávku bude zaplacena po akceptaci objednaného plnění, a to na základě 
daňového dokladu (faktury) vystavené Zhotovitelem. Spolu s fakturou k realizovaným Službám na 
objednávku předloží Zhotovitel Objednateli písemně podepsaný akceptační protokol. 

Příloha: Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 10.6.2024 

  
Zhotovitel akceptuje tuto Objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.  

 
Za Objednatele:   

 
V Praze dne 

   
___________________________________ 

Mgr. Jiří Károly  
oprávněná osoba v záležitostech smluvních 

dle Smlouvy 
  

Za Zhotovitele:   
 

V Praze dne  
  

___________________________________  
Michal Parkos 

oprávněná osoba v záležitostech smluvních dle 
Smlouvy  

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cenová nabídka 
 

Na služby vývoje a implementace modulů 
Evidence PPO a Postup Výstavby PPO včetně 
převodu dat pro první etapu (etapa 5 výstavby 

PPO) do obou modulů v rámci poskytování služeb 
rozšířené podpory aplikačního a technologického 

vybavení OSKŠ 

 
 
 
 

V Praze dne 10.6.2024 
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Úvod 

Je nám potěšením, že můžeme předložit nabídku na informační podporu procesů v oblasti 
Protipovodňové ochrany BEZ MHMP a SSHMP.  
 
Konkrétně na: 

1. Vývoj a implementaci modulu Evidence PPO 
2. Vývoj a implementace modulu Postup Výstavby PPO 
3. Převod dat o PP pro první etapu (etapa 5 výstavby PPO) do obou modulů 

  
Z poskytnutých podkladů a výstupů realizované analýzy vyplývá, že v případě vyhlášení situací 
typu Povodně velkého rozsahu, na pokyn MHMP, zajišťuje SSHMP vývoz mobilních prvků 
PPO na dané úseky výstavby. Realizuje s využitím vlastní techniky a prostředků smluvních 
partnerů (nákladní vozidla, jeřáby, vysokozdvižné vozíky, manipulační plošiny). Na výstavbě 
mobilních prvků PPO se podílí v převážné většině odborným dohledem. Výstavbu vykonávají 
zejména jednotky sboru dobrovolných hasičů hasičského záchranného sboru ve spolupráci s 
aktivními zálohami Armády ČR, Českým červeným křížem a dalšími subjekty.  
  
Veškerý materiál je skladován v zabezpečeném areálu Správy služeb hl. m. Prahy v Dubči. V 
Dubči je také umístěna příslušná manipulační technika. Materiál pro výstavbu 
protipovodňových opatření o hmotnosti 791 922,12 kg (údaj k 24. 9. 2021) je uskladněn ve 
130 kontejnerech.  
  
Kontejnery obsahují:  

• 26 452 ks hradidel o celkové hmotnosti 521 727,3 kg;  
• 2 266 ks slupic o celkové hmotnosti 189 959,7 kg;  
• 971 ks podpěr o celkové hmotnosti 62 567 kg;  
• 4 871 ks stahovacích tyčí o celkové hmotnosti 17 668,12 kg.  

  
Veškerá data PPO k jednotlivým etapám a úsekům PPO jsou v současné době evidována 
v tabulkách, jiné písemné a výkresové dokumentaci. 
  
Cílem informační podpory je poskytnout online informace o průběhu výstavby mobilních prvků 
protipovodňové ochrany (dále jen „PPO“) pro Povodňovou komisi a Krizový štáb hl. města 
Prahy prostřednictvím Operačního střediska krizového štábu HMP. Aby bylo možné 
poskytnout tyto informace, je nutné převést do informačního systému veškeré informace o 
technických prvcích PPO.  
 
Věříme, že naše nabídka Vás osloví a budeme projekt společně realizovat. S ohledem na 
rozsah projektu, bude nutná součinnost odborných pracovníků BEZ MHMP a SSHMP. 
 
  



Předmět nabídky 

Předmět nabídky vychází z poptávky a realizované implementační analýzy a zahrnuje 
následující služby:  
 

1. Vývoj a implementace modulu Evidence PPO  
2. Vývoj a implementace modulu Postup Výstavby PPO 
3. Instalace do prostředí infrastruktury OIC MHMP a SSHMP  
4. Převod dat z existujících evidencí  
5. Realizace integrací 
6. Nastavení oprávnění pro uživatele 
7. Školení 
8. Testovací provoz 
9. Dokumentace  
10. HyperCare 

 
Ad1) Vývoj a implementace modulu Evidence PPO 
 
Základní funkcionalita – evidenční část: 
Evidenční část modulu evidence PPO bude tvořit základní kostru evidence protipovodňových 
opatření:  
• Evidence bude členěna podle úseků PPO. Úsek PPO bude základní informační prvek 

systému, ke kterému se vztahují všechny zásadní informace, a to jak evidenčně, tak i při 
výstavbě – realizaci PPO při vzniků povodňových událostí. 

• Úseky PPO budou v modulu vyvinuty a implementovány jako tzv. „funkční celek“ typu 
PPO. Tyto funkční celky se budou rozdělovat podle typů a dalších parametrů.  

• Funkční celky – úseky PPO v informačním systému umožní evidenci základních 
evidenčních dat, a také evidenci přílohové dokumentace, výkresů. Všechny úseky budou 
vizualizovány v mapových podkladech pomocí liniové anebo bodové reprezentace. 
Vizualizace v mapě bude barevně odpovídat typu úseku a bude vybavena popisem 
s číslem a názvem úseku. 

• V modulu evidence budou vyvinuty tyto funkcionality:  
o Tvorba jednotlivých úseků PPO. 
o Evidence jednotlivých součástí úseků PPO v závislosti na typu úseku. 
o Nahrávání přílohových dokumentů a fotodokumentace k jednotlivým úsekům PPO. 
o Vizualizace úseků na mapě vč. jejich liniové reprezentace a informačního okna se 

základními údaji, s možností filtrování dle typů úseku PPO. 
o Tabulární výpisy přehledu úseků PPO členěné dle etap a řazené dle čísla úseku. 
o Evidence součástí úseků PPO. 

 
Evidence PPO bude zahrnovat i specifická protipovodňová opatření – čerpací místa, která jsou 
rozmístěna na území hl. m. Prahy a kde se taktéž realizují činnosti při povodni. Součástí 
nabídky je evidence 34 čerpacích míst. Další čerpací místa z lokality KOMOKO (Modřany) 
budou realizována v další etapě, kde se budou řešit úseky PPO KOMOKO jako celek, protože 
se jednalo o samostatnou etapu pořízení při budování protipovodňové ochrany.  
 
Dalším specifickým protipovodňovým opatřením jsou vodní díla. Na území hl. m. Prahy se 
jedná o vodní díla: Čertovka, Podbaba a Libeň. V první etapě se budou řešit evidenčně, 
v dalších etapách se budou implementovat funkce modulu pro zajištění provozu a kontrol. 



  
Ve vztahu ke specifickým opatřením. budou realizovány tyto evidence: 

• Evidence čerpacích míst s tabulárním výpisem a zobrazením na mapovém podkladu. 
• Evidence vodních děl s tabulárním výpisem a zobrazením na mapovém podkladu. 

 
Detailní informace o úseku PPO: 
Za účelem detailní evidence součástí k úsekům PPO bude vytvořena evidence dle 
požadované struktury informací. Ke každému úseku PPO bude v rámci funkčního celku 
umožněno evidovat velké množství různorodých informací.  
Data v evidenci úseku budou: 

• Technicko-provozního charakteru 
o délka, výška, počet polí, 
o doprava, technika, počet osob pro výstavbu, 
o doba výstavby, 
o váha materiálu, 
o označení materiálu v kontejnerech. 

• Materiálně inventarizační povahy (materiál) 
o hradidla, 
o stahovací tyče, 
o podpěry, 
o slupice. 

Uživatelům modulu budou k dispozici nástroje pro detailní evidenci materiálu a zařízení, a 
zároveň bude ke každému úseku přiložena výkresová projektová dokumentace pro 
přehlednost a snadnou orientaci v evidovaných datech.  
 
Členění dle etap výstavby 
Evidence úseků PPO bude v systému členěna podle etap výstavby, tj. podle investičních 
celků, tak jak byly historicky po povodních 2002 pořizovány. Tyto etapy jsou pro IS významné 
zejména z pohledu evidence výkresů a dokumentace vztažené k těmto etapám. Modul bude 
funkčně připraven na evidenci všech etap výstavby. Bude implementován požadavek na 
vytváření jednotlivých investičních etap výstavby a jejich dílčí podetap. 
 
Rozcestník úseku PPO 
Pro přehlednost dat v systému a usnadnění práce s velkým množstvím dat bude možné 
z tabulárního přehledu úseků PPO přistupovat na tzv. „Rozcestník úseku PPO“.  
 
Rozcestník úseku PPO bude stěžejním infomačním prvkem v modulu Evidence, kde se 
uživateli jednoduše a srozumitelně budou prezentovat všechny související data, informace, 
přílohy, výkresy na jednom místě. 
Data a informace dostupné uživateli na rozcestníku PPO: 

• základní údaje o úseku 
• zobrazením úseku na mapě vč. liniové reprezentace 
• fotodokumentace s možností fotogalerie 
• odkaz na přehled jeho součástí 
• odkaz na dokumentaci, přílohy, výkresy 
• odkazy na dílčí činnosti související s úsekem 
• tiskové sestavy příslušející k tomuto úseku 

 



Historie změn 
V modulech Evidence a Výstavba PPO bude správci modulu k dispozici historie změn 
provedených u daného úseku s informacemi: 

• datum změny 
• typ změny 
• kdo provedl 
• popis změněných položek  

 
Číselníky 
Pro účely evidence bude v modulu Evidence PPO zaveden strukturovaný číselník typů 
stavebních prvků a výrobních značek jednotlivých komponent, vč. typových rozměrů a vah. 
Vzhledem z různorodosti součástí, prvků a evidovaného materiálu se bude jednat o vytvoření 
a zavedení cca 250 typů položek.  
 
Budou vytvořeny tyto výstupní sestavy:  

• Tabulární výpis přehledu úseků PPO členěné dle etap a řazené dle čísla úseku. 
• Sumář materiálu členěný dle etap po jednotlivých listech MS Excel, na každém listu 

tabulární soupis všech úseků příslušné etapy s uvedením základních údajů a informací 
o všech součástech. 

• Sumář materiálu za všechny etapy se souhrnnými údaji 
 
Vizualizace: 
Informace a data modulu Evidence PPO budou vizualizovány v mapových podkladech. 
Pro možnost vizualizace zadaných informací budou využity podkladové mapy z externích 
zdrojů.  
Jedná se o: 

• Mapový portál HMP (IPR) 
o Základní mapa MTVU – barevná 
o Letecké snímky poslední snímkování 

• OpenStreetMap 
 
Za účelem vizualizace dat z evidencí bude modul Mapy získávat data pro vizualizaci 
z aplikačního rozhraní modulu. Ve vrstvách bude možné nastavit symboliku zobrazování bodů, 
liniových objektů a polygonů (barvy, tloušťky čar, výplně, ikony apod.). 
Jedná se o tyto vrstvy z interních dat modulu Evidence PPO: 

• Etapy PPO 
o vybraná etapa č.5 

• Úseky PPO  
o dle vybrané etapy 

• Objekty – provozovny SSHMP 
o budovy, areály, sklady, místa uložení materiálu v rozsahu vybrané etapy 

• čerpací místa 
o v rozsahu 34 čerpacích míst (bez čerpacích míst KOMOKO s etapy č.8) 

• vodní díla 
 
Vizualizace bude provedena v rozsahu Etapy 5 výstavby PPO. 
 



Data z externích zdrojů (body, linie a polygony) se budou zobrazovat ve vrstvách podle 
určeného nastavení symboliky (barvy, tloušťky čar, výplně, ikony apod.). 
Jedná se o tyto vrstvy z Mapového portálu HMP. 

• Mapový portál HMP (IPR) - tématika povodně 
o Záplavové území pro průtok Q5 (Vltava, Berounka) s PPO, 1770 m3/s 
o Záplavové území pro průtok Q20 (Vltava, Berounka) s PPO 2720 m3/s 
o Záplavové území pro průtok Q50 (Vltava, Berounka) s PPO 3150 m3/s 
o Záplavové území pro průtok Q100 (Vltava, Berounka) s PPO 4020 m3/s 
o Záplavové území pro průtok v roce 2002 (Vltava, Berounka) s PPO, 5160 m3/s 

 
Ad2) Vývoj a implementace modulu Postup Výstavby PPO 
 
V návaznosti na data z Evidence PPO bude do systému implementováno specifické tabulární 
zobrazení harmonogramu výstavby – tzv. „Postup výstavby PPO“, který bude rozšiřovat 
informace nutné a potřebné pro řízení a koordinaci výstavby PPO.  
Postup umožní sledování vývozu a výstavby PPO pro operační střediska a povodňové orgány. 
Postup výstavby PPO bude obsahovat všechny nezbytné informace, které jsou nutné pro 
realizaci výstavby PPO, v případě, že dojde k rozhodnutí povodňových orgánů a pokynu k 
výstavbě.  
 
Data modulu Postup výstavby PPO budou prezentovány v pořadí úseků dle dosaženého / 
předpokládaného průtoku na Vltavě (vodočet Velká Chuchle).  
Tabulární přehled úseků a realizovaných opatření bude obsahovat sloupce: 

• pořadí výstavby 
• číslo a název úseku – výběr úseku z databáze úseků výstavby PPO 
• kategorie (hodnoty I – IV, pytle) – přiřazení na základě způsobu ochrany lokality 
• nejnižší bod zaplavení – hodnota v m n.m. pro daný úsek 
• nejnižší bod zaplavení 2017 
• průtok zaplavení – hodnota v m3/s pro daný úsek 
• začátek výstavby při průtoku – hodnota m3/s pro daný úsek 
• doba výstavby – čas potřebný k výstavbě PPO na daném úseku (v hod.) 
• počet osob – počet osob potřebný k výstavbě PPO na daném úseku 
• poznámka 

Přehledy budou dva: 
• první se vztahuje k průtokům limnigraf – Praha – Chuchle 
• druhá k průtokům limnigraf – Beroun  

Export Postupu výstavby PPO 
Pro přehlednost a pro publikaci aktuálního stavu řešení výstavby PPO bude možné data 
z modulu Postup výstavby PPO exportovat do formátu MS Excel, kde ve sloupcích budou 
oproti tabulárnímu zobrazení navíc ještě jednotlivé hodnoty průtoků po hodinách a v řádcích 
barevné znázornění zaplavení – červeně a výstavba – oranžově s informacemi o počtu hodin 
a počtu osob. 
 
Systém bude umožňovat odesílat SMS zprávy.  
Při změně stavu, dokončení činnosti na úseku PPO bude v systému nastaveno odesílání 
notifikace cestou SMS zprávy na určené pracoviště anebo uživatele.  Primárním pracovištěm 
– adresátem bude OSKŠ HMP. Bude možné nastavit i další adresáty – pracovníky BEZ anebo 
SSHMP. 



o

o
o
o
o

Vizualizace:
Informace a data modulu Postup výstavby PPO budou vizualizovány v mapových 
podkladech.

Postup výstavby PPO
▪ Úseky výstavby
▪ Činnosti na úsecích 

Přehledy
Tiskové sestavy, exporty 
Mapa
Správa

Vizualizace v modulu Postup výstavby PPO bude umožňovat dynamické zobrazení dle 
stavu prvku v mapě. Jedná se o tyto vrstvy:

• Úseky PPO – stav výstavby
• do 10 stavů – barvy dle stavu výstavby – realizovaných činností na úseku

Aplikace Postup výstavby PPO
• Bude provozována na infrastruktuře MHMP v DC4.
• Bude dostupná jak v prostředí MHMP, tak v prostředí internetu, tzn. i pro uživatele 

SSHMP.
• Správa uživatelů bude v kompetenci správce z odboru BEZ MHMP.
• Bude dostupná na
• Aplikace bude obsahovat toto základní menu modulů a pracovních agend:

Toto bude realizováno cestou stávajícího systému pro vyrozumění smsbrana.cz 
provozovaného odborem BEZ MHMP. Pro účely vyrozumění z modulu Postup výstavby PPO 
bude vytvořen a konfigurován samostatný konektor tohoto rozhraní.

Aplikace Evidence PPO
• Bude provozována na infrastruktuře SSHMP v DC Kundratka.
• Bude dostupná v prostředí intranetu SSHMP pro pracovníky SSHMP.
• Pro ostatní uživatele BEZ MHMP bude dostupná prostřednictvím VPN (SSHMP).
• Správa uživatelů bude v kompetenci správce SSHMP.
• Bude dostupná na
• Aplikace bude obsahovat toto základní menu modulů a pracovních agend: 

o Evidence PPO
▪ Etapy PPO – funkční celky
▪ Úseky
▪ Součásti – dle typů

Za účelem vizualizace dat z evidencí bude modul Mapy získávat data pro vizualizaci 
z aplikačního rozhraní modulu. Ve vrstvách bude možné nastavit symboliku zobrazování bodů, 
liniových objektů a polygonů (barvy, tloušťky čar, výplně, ikony apod.).

Souhrnně pro architekturu modulů Evidence a Postup Výstavby PPO
Pro účely řešení problematiky PPO budou v informačním systému vytvořeny dvě samostatné 
virtuální webové aplikace, které přehledným a intuitivním způsobem nabídnou uživatelům 
všechny potřebné funkcionality modulů Evidence PPO a Postup výstavby PPO.

smsbrana.cz


o Přehledy 
o Tiskové sestavy, exporty  
o Mapa 
o Správa 

 
Navržená architektura vychází z toho, že problematika PPO je procesně rozdělena mezi 
subjekty SSHMP a BEZ MHMP, a to tak: 

- SSHMP – evidence PPO 
- BEZ MHMP – postup výstavby PPO  

 
Evidence PPO obsahuje tyto informace, které budou převáděny do informačního systému 
PPO:  

• Sumář materiálu etap a úseků PPO (MS Excel)  
• Úseky PPO (MS Excel s hypertext odkazy do jiných dokumentů)  
• Technické výkresy (PDF)  
• Orientační plánky dle etap (MS Word)   
• Další podpůrné dokumenty jako např. dokumenty z Povodňového plánu 

 
Souhrnně k vytváření požadovaných výstupů z modulů Evidence a Postup výstavby 
PPO 
V modulech Evidence a postup výstavby PPO budou vyvinuty nástroje pro vytváření 
požadovaných výstupů ze systému.  
Umožní uživatelům vytvářet tiskové sestavy pro jednotlivé: 

• etapy výstavby, 
• úseky PPO v etapách, 
• součásti úseků a jejich inventář. 

 
V rámci implementačních služeb bude provedeno nastavení výstupních sestav pro jednotlivé 
etapy a sestav souhrnných, tj.:  

• vytvoření šablon, 
• deklarace proměnných a záložek.  

 
Celkem bude implementováno 5 sestav dle zadání projektu. 
 
Ad3) Instalace do prostředí infrastruktury OIC MHMP a SSHMP  
V rámci realizace bude provedena vzdálená instalace, parametrizace a nastavení systému 
v datových centrech DC4 a DC Kundratka. Předmětem nabídky jsou tyto implementační služby 
pro moduly Evidence a Postup výstavby PPO: 
 
Modul Evidence PPO 
V rámci realizace projektu budou realizovány tyto služby:  

• Instalace aplikačního serveru a databáze systému bude provedena na vlastní 
infrastruktuře SSHMP. 

• Instalace a konfigurace virtuální aplikace Evidence PPO. 
• Konfigurace a nastavení aplikačního serveru. 
• Vytvoření rolí a uživatelských účtů. 

 
Modul Evidence PPO bude provozován na 3 virtuálních serverech (OS Windows 2019 64 bit). 



Jednotlivé servery mají následující role:  
• A/ webový server, frontend pro uživatele  
• B/ aplikační server pro zpracování dávkových úloh, rozhraní pro třetí systémy  
• C/ databázový server  

 
Modul Postup výstavby PPO 
V rámci realizace projektu budou realizovány tyto služby:  

• Instalace a konfigurace virtuální aplikace Postup výstavby PPO. 
• Vytvoření rolí a uživatelských účtů. 

 
Modul Postup výstavby PPO bude provozován na stávající infrastruktuře v DC4 MHMP 
vyhrazení pro BEZ MHMP.  
 
Testovací prostředí 
Na základě domluvy s IT SSHMP bude pro účely testování operativně vytvořen na 
infrastruktuře SSHMP jeden virtuální server pro účely testování. Bude řešeno v realizaci na 
základě požadavku. 
 
Ad4) Převod dat z existujících evidencí  
Součástí nabídky je naplnění systému daty pro vybranou etapu „5“ výstavby PPO.  
V rámci realizace modulů bude provedeno strukturovaným způsobem zanesení dat a informací 
do systému ze stávajících podkladů evidovaných v MS Excel. Aktuální seznamy pro Evidenci 
PPO obsahují velké množství různorodých nestrukturovaných metadat o součástech PPO. 
    
Výsledná podoba evidence PPO bude mít složitý datový model, množství dílčích číselníků, a 
proto aktuální data evidovaná v evidenci PPO (rozpisy materiálu) půjde převést strojově pouze 
z části. 
Z pohledu plnění daty tedy bude nutné provést kombinaci ručního plnění dat a číselníků spolu 
s hromadným automatickým importem vybraných údajů. 
 
Do systému budou strukturovaným způsobem zaneseny informace o: 

• etapách výstavby PPO, vč. příloh 
• úsecích PPO, vč. lokalizace a linie výstavby 
• součástech jednotlivých úseků neboli rozpis stavebních prvků v jednotlivých úsecích 
• čerpacích místech 
• vodních dílech 

 
Dále budou zaevidovány vybrané dokumenty jako přílohy, jedná se o cca 16 ks přílohových 
dokumentů. 
 
Bude zaveden strukturovaný číselník typů stavebních prvků a výrobních značek jednotlivých 
komponent, vč. typových rozměrů a vah. Celkem se jedná o cca 250 položek. 
 
Do systému bude strukturovaně zadán stávající MS Excel s harmonogramem výstavby PPO 
pro vybrané scénáře. V této etapě bude harmonogram výstavby naplněn úseky z Etapy 5 
PPO. Do harmonogramu výstavby budou strukturovaně zadány data a informace k 8 úsekům 
PPO. 
 



V systému budou nastaveny výstupní sestavy pro jednotlivé etapy a souhrnné sestavy – toto 
vyžaduje vytvoření šablon, deklarace proměnných a záložek. Konkrétně budou nastaveny 
výstupní sestavy Etapy 5 výstavby PPO. 
 
Do systému budou integrovány povodňové scénáře ze zdrojů MHMP: 

• Vltava, Berounka, Botič, Hostivařská přehrada, Rokytka,  
• A to pro Q5, Q20, Q100, Q2020, (dle vodočtu Praha - Chuchle) 

 
Ad5) Realizace integrací 
V rámci realizace budou provedeny následující integrace: 

1. Bude realizována integrace mapových dat z externích systémů: 
• Mapový portál HMP (IPR) – vybrané vrstvy téma povodně 
• Operační mapy rozlivu OMR z roku 2016 

2. Bude provedena integrace podkladových mapových dat z Mapového portálu HMP: 
• Základní mapa MTVU – barevná 

• Letecké snímky z posledního snímkování 

• OpenStreetMap 

3. Bude realizována integrace na nový konektor API systému smsbrana.cz provozované 
odborem BEZ MMP. Nový konektor umožní odesílání SMS z modulu Postup výstavby 
PPO a umožní sledování nákladů na prováděné vyrozumění. Příjem SMS z toho 
rozhraní nebude realizován. 

 
Ad6) Nastavení oprávnění pro uživatele 
 
Budou implementována bezpečnostní oprávnění pro potřeby řízení přístupu k datům a jeho 
funkcím na úrovni bezpečnostního profilu uživatele, resp. skupiny uživatelů: 

• Základní přístupová práva k jednotlivým typům objektů systému v rozsahu – 
možnost editace (zápis, přidávání, odstraňování), přístup pouze pro čtení. 

• Speciální oprávnění omezující přístup uživatele napříč celým informačním 
systémem na přístup pouze pro čtení. 

Bude implementována správa uživatelských účtů prostřednictvím uživatelského rozhraní, 
s možností: 

• Přidělení konkrétního uživatele do jedné či více bezpečnostních rolí. 
• Zadání kontaktního e-mailu a mobilního telefonního čísla uživatele. 
• Nastavení bezpečnostních práv v rozsahu požadavků. 

 
Ad7) Školení 

Školení budou realizována pro modul Evidence PPO a modul Postup výstavby PPO zvlášť. 
Budou školeni pracovníci BEZ MHMP a SSHMP v následujícím rozsahu:  

• Seznámení s funkcionalitami modulu  
o Základní práce s modulem, ovládání  
o Správa a modifikace dat  
o Tvorba sestav a výstupů 
o Exporty 

• Administrace 
o Správa virtuální aplikace 
o Správa uživatelů 
o Základní parametrizace modulu  



Rozsah školení:  
 

Pracovníci Počet školení 

OCH SSHMP 3 x 5 uživatelů 
OS SSHMP 3 x 5 uživatelů 
BEZ MHMP – OMU 3 x 5 uživatelů 
BEZ – OSKŠ  3 x 5 uživatelů 
Správci systému (BEZ MHMP a SSHMP) 2 x 5 uživatelů 
Celkový počet školení 14 

 
Ad8) Testovací provoz 
Testovací provoz bude realizován nejdříve pro každý modul zvlášť, jak budou postupně 
moduly dodávány a v závěru projektu souhrnně, aby byla ověřena a zajištěna společná 
funkčnost modulů. 
Budou zpracovány testovací scénáře v požadovaném rozsahu dle analýzy PPO. 
 
Ad 9) Dokumentace 
Dokumentace bude vytvořena v tomto rozsahu: 

• Testovací scénáře.  

• Uživatelská dokumentace. 
• Dokumentace pro správce systému. 
• Dokumentace skutečného provedení a systémová/provozní dokumentace 

 
Ad10) HyperCare 
Předmětem nabízených služeb je HyperCare – zvýšený dohled provozu a řešení problémů 
s provozem. 
HyperCare bude poskytován po dobu 30 dní od uvedení systému do produkce, 
  



Požadavky na součinnost

Pro realizaci projektu je požadována tato součinnost:
1. Zajistit potřebné kapacity a zdroje pro poskytování konzultací k předmětu plnění díly 

ze strany zaměstnanců SSHMP.
2. Zajistit součinnost odborných pracovníků BEZ MHMP a SSHMP, kteří jsou zodpovědní 

za oblast PPO.
3. Zajištění integračních rozhraní na všechny integrované systémy, které nejsou součástí 

dodávky.
4. Poskytnutí dat pro plnění dat a výchozí naplnění systémů a kompletního převodu a 

naplnění dat do systémů ve strojově čitelných formátech, konzultace k obsahu a 
rozsahu dat a podkladů.

5. Zajištění běhového prostředí (rutinní provoz, testovací provoz) a síťových prostupů, 
včetně vzdáleného přístupu a možnosti nasazování na testovací a produkční prostředí.

6. Zajištění DNS záznamů pro provoz aplikace:
a. MHMP – DNS
b. SSHMP – DN

7. Testování realizovaných požadavků a součinnost pro řešení vad a nedodělků.
8. Přebírání plnění, kontrola, akceptace projektu.



Harmonogram realizace a organizace projektu 

Celková doba realizace je 10 měsíců od podpisu smlouvy s těmito dílčími milníky:  
 

Popis aktivity Termín 
Evidence PPO 
Vývoj a implementace modulu Evidence PPO Do 3. měsíce 
Převod dat o PPO pro etapu 5 výstavby pro modul Evidence PPO Do 4. měsíce 
Školení uživatelů, uživatelů a uvedení modulu Evidence do testovacího provozu Do 4. měsíce 
Postup Výstavby PPO 
Vývoj a implementace modulu Postup Výstavby PPO Do 6. měsíce 
Převod dat o PPO pro etapu 5 výstavby pro modul Postup Výstavby PPO Do 7. měsíce 
Školení uživatelů, administrátorů a uvedení modulu Postup Výstavby do testovacího 
provozu 

Do 7. měsíce 

Společné aktivity pro moduly Evidenci PPO a Postup Výstavby PPO   
Komplexní ověření funkčnosti modulů Evidence a Postup Výstavby PPO Do 8. měsíce 
Převedení do testovacího provozu obou modulů společně Do 8. měsíce 
Ukončení testovacího provozu a zahájení HyperCare – 1 měsíc Do 9. měsíce 
Převedení do rutinního provozu Do 10. měsíce 

 
Organizace projektu: 
Samotná realizace bude zahájena vytvořením projektového týmu a vedení projektu. Součástí 
bude sestavení komunikační matice a definování rolí v projektu. Během projektu budou 
probíhat pracovní schůzky s pracovníky BEZ MHMP a SSHMP. Výstupy schůzek budou 
zaznamenávány v písemných zápisech. 
 
  



Detailní cenová nabídka 

Cenová nabídka je zpracována ve struktuře dle profesí a dle aktivit: 
 

Popis aktivity VP KON PRG 
Evidence PPO   
Vývoj a implementace modulu Evidence PPO 4,00 24,00 82,50 

Převod dat o PPO pro etapu 5 výstavby pro modul Evidence PPO 8,00 27,00 35,00 

Školení uživatelů, uživatelů a uvedení modulu Evidence do testovacího provozu 3,00 4,00 0,00 

Postup Výstavby PPO   
Vývoj a implementace modulu Postup Výstavby PPO 4,75 27,00 83,00 

Převod dat o PPO pro etapu 5 výstavby pro modul Postup Výstavby PPO 4,50 6,00 12,00 

Školení uživatelů, administrátorů a uvedení modulu Postup Výstavby do 
testovacího provozu 3,00 4,00 0,00 

Společné aktivity pro moduly Evidenci PPO a Postup Výstavby PPO     
Komplexní ověření funkčnosti modulů Evidence a Postup Výstavby PPO 2,00 4,00 0,50 

Převedení do testovacího provozu obou modulů společně 0,25 2,50 0,00 

Ukončení testovacího provozu a zahájení HyperCare – 1 měsíc 0,50 8,00 0,00 

Převedení do rutinního provozu 0,25 1,00 0,00 

Celkem 30,25 107,5 213 

 
Zkratky: 
VP Vedoucí projektu 
KON Technický specialista - konzultant SW 
PRG  Technický specialista - programátor 
 

Role Sazba 
 (Kč bez DPH) 

Člověkodní Cena celkem  
(Kč bez DPH) 

Vedoucí projektu 12.400,- 30,25 375 100 
Technický specialista - konzultant SW 12.400,- 107,5 1 333 000 
Technický specialista - programátor 12.400,- 213 2 641 200 
Celkem v Kč bez DPH 4 349 300   
 
  



Kontaktní údaje

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a budeme společně projekt realizovat. V případě 
jakýchkoliv dotazů, zejména pokud jde o upřesnění nabídky, jsme samozřejmě k dispozici.

Michal Parkos
Mobil:
Email:

BusinessCom a.s.
Dobrušská 1797/1, 147 00 Praha 4
Telefon: 
email:

Michal Parkos
Člen představenstva
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