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Obejdnatel 1:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem 
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy: SMLD-0741/00066001/2024

Objednatel 2:
Město Roztoky
Se sídlem: Nám. 5. května 2
IČO: 002 41 610
DIČ: CZ00241610
Zastoupené: Mgr. Jaroslavem Drdou, starostou
Č. smlouvy: 128/2024
Tato smlouva byla schválena Radou města usnesením č. 376-15/24 dne 3.7.2024.

dále také společně jako „Objednatel“ na straně jedné 

a
Společnost „SBT + TBR - Opěrná zeď v Roztokách“

Metrostav TBR a.s., vedoucí společník
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 098 84 572
DIČ: CZ09884572
zastoupená: Ing. Alešem Gothardem, LL.M., předsedou představenstva a

Mgr. Jakubem Piknou, členem představenstva a
Ing. Janem Kvašem, MBA, na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 
č.ú.: 115-9621530267/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26059

Subterra a.s., společník
Sídlo: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ:
DIČ:

453 09 612
CZ45309612

Zastoupená: Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva a
Ing. Pavlem Zykánem, místopředsedou představenstva



bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú.:                     
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1383

č. smlouvy: 24500994

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.

Předmět Díla
1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „Historická opěrná zeď v

Roztokách, okres Praha - západ, silnice IH/2421 IH“, a to v následujícím rozsahu:
1.1.1. Předmětem projektu je rekonstrukce historické opěrné zdi v Roztokách a komunikace III/2421

ve staničení km 0,2 až km 0,3, která zeď podpírá. Po dokončení realizace rekonstrukce a oprav
komunikace ponese tato opěrná zeď veškerou dopravu projíždějící Roztoky po této
komunikaci. Opěrná zeď, jejíž výstavba proběhla na počátku 20. století, je velmi špatném
stavebně technickém stavu, doprava je omezená na kyvadlový provoz řízený semafory a je
zcela nevyhovující pro provoz komunikace II. třídy. Součástí projektu bude i obnova
odvodnění komunikace a realizace veřejného osvětlení. Cílem je zvýšení bezpečnosti provozu
na pozemní komunikaci v dané lokalitě a zlepšení únosnosti, odstranění havarijního a
nevyhovujícího stavebně technického stavu, což umožní bezproblémový průjezd osobních i
nákladních automobilů a zlepší možnosti údržby.

1.1.2. zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „Směrnice pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací“), a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro
dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 - mostní objekty a konstrukce, v
platném znění, (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze ) a interních předpisů
objednatele. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací -
rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy zhotovitelem v návaznosti na změny
stavby dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná
příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce - obsahu realizační dokumentace stavby.
Realizační dokumentace bude objednateli předána

www.pjpk.cz

a) Ix v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném
(PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a Ix v elektronické podobě (rozsah a upořádání
odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC,
apod.)

1.1.3. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu
dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních
komunikací, Kapitola 6 - mostní objekty a konstrukce, v platném znění (oba předpisy jsou



uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz).). Dokumentace skutečného provedení stavby bude 
Objednateli předána:
a) Ix v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném 

(PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a Ix v elektronické podobě (rozsah a uspořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, 
apod.).

(dále společně jen „Dílo“)
1.2. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Závazné podklady pro plnění 

Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky 
předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). 
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a 
tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílům mezi 
projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně 
seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje 
používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení 
současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována 
průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména 
pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených 
obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené 
prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, 
ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že šije vědom této odpovědnosti.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl 
kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, 
práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. Vznikne-li v průběhu 
provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie nese 
toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, které se 
nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může Objednatel uzavřít 
dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací 
je stanoven v odst. 6.7. Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel.

1.5. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení 
inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.

1.6. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je vlastníkem věcí, 
které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla.

1.7. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 
paré v tištěné podobě a Ix v elektronické podobě a geodetického zaměření zhotovené stavby, 
včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve 3 paré a Ix v 
elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od Zhotovitele.

Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta
2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, 

která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu 
právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele 
ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného 
zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění 
je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností 
dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo 



zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.

2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, 
která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě 
zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn.

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy 
nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor 
projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je Objednatel oprávněn 
od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník
3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště 

pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou 
protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy 
Objednatele nebo SD, a to do 1 týdne od písemné výzvy Objednatele nebo SD. Pokud 
Zhotovitel nepřevezme Staveniště do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce, je 
Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

3.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy dle odst. 3.1. Smlouvy, a 
to na základě prohlídky prostoru Staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.3. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není Zhotovitel povinen 
Staveniště převzít. Nejpozději při předání Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli též 
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení

3.4. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení 
s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.10. 
Smlouvy. Pokud Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě 
stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

3.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení 
Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na 
vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění, jakož i 
veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit 
přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele 
určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby 
označené Objednatelem a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné 
vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů 
od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je 
Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití 
a požadavkům Objednatele.

3.7. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů 
na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na 
vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění 
Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí 
apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající 
autorský dozor projektanta.

3.8. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a 
to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze 
s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a 



směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. 
Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k 
používání přístupových komunikací.

3.9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen 
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje 
potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními 
předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, 
podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost 
stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního 
deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, 
rovněž SD a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však 
nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen 
protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění
4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit 

a předat Objednateli do 5 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.
4.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací rozhodnutím 

Objednatele přerušit.
4.3. Objednatel zahajuje, přerušuje, zkracuje či jinak upravuje, nebo ukončuje zimní 

technologickou přestávku, přičemž o těchto rozhodnutích informuje Zhotovitele nejméně 3 
pracovní dny před datem účinnosti rozhodnutí, elektronickou či písemnou formou. O těchto 
rozhodnutích Objednatel vyhotovuje protokol, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny důvody 
rozhodnutí.

4.4. V případě vyhlášení zimní technologické přestávky je Zhotovitel povinen dokončit 
rozpracovaný úsek díla a zajistit, aby bylo po dobu zimní technologické přestávky možno 
dotčené části komunikace užívat v maximální míře. Po dobu zimní technologické přestávky je 
Zhotovitel oprávněn/povinen přerušit provádění Díla,

4.5. Zimní technologickou přestávku Zhotovitel vyhlašuje zpravidla v období, mezi 1. 11. a 31. 3. 
kalendářního roku, v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách.

4.6. Před předáním staveniště zhotovitel předloží Pracovní smlouvu s Osobou splňující požadavky 
odpovědného zadávání v souladu se Zadávací dokumentací.

4.7. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, případně 
ohlášení stavby, bude provoz po zprovozněné části povolen oprávněnými orgány státní správy 
dle platné legislativy na náklady zhotovitele.

4.8. Po dobu realizace díla zajistí Zhotovitel údržbu stavbou dotčené části komunikace a 
objízdných tras, dle platné legislativy. Po dobu provádění stavebních prací v období Zimní 
technologické přestávky, zhotovitel zajistí Zimní údržbu dotčené části komunikace a 
objízdných tras na místních komunikacích, dle platné legislativy.

4.9. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří 
Přílohu č. 5 Smlouvy.

4.10. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve 
smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v případě, že:

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky 
nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto 
skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato 
skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.



Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném 
projednání s SD; nebo

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, 
a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) 
neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak 
neodpovídají Smlouvě; nebo

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou 
Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,

d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření 
z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost 
provést Dílo ve stanovených termínech,

e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné 
požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 
stanovených termínech.

Podrobné podmínky prodloužení termínu provádění Díla dle odst. 4.4. této Smlouvy jsou 
uvedeny v rezortních normách dostupných na www.pjpk.cz.

4.11. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel 
právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích 
termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.

4.12. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
4.13. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně 

ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo 
Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele
5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů 

pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního 
prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a 
kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. 
Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy 
Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na 
nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné 
pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Odkup nadbytečného 
materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným 
předpisem je Směrnice R-Sm-16-021).
Zhotovitel je povinen nepotřebný materiál neuvedený ve Směrnici R-Sm-16, zejm. přírodninu 
a demoliční a stavební materiál, recyklovat v souladu se Směrnicí R-Sm-42 2 a dále v souladu

1 Směrnice R-Sm-16 je k dispozici na profilu zadavatele: 
 

včetně příloh:
https://zakazkv.kr-stredocesky.cz/document download 155981.html

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document download 155982.html

2 Směrnice R-Sm-42 je k dispozici na profilu zadavatele: 
 

včetně příloh:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document download 154139.html

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document download 154250.html 



s rozpočtem (soupisem prací) Objednatele, a to na svou odpovědnost. Odpovědnost za 
nepotřebný materiál přechází na Zhotovitele v okamžiku započetí nakládání s tímto odpadem. 
Vlastnické právo k odpadu přechází na zhotovitele v okamžiku vytěžení/vybourání, neurčí-li 
Objednatel v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli doklad o 
uložení odpadu dle Směrnice R-Sm-42 pro potřeby Objednatele bez zbytečného odkladu. V 
případě, že se jedná o nebezpečný odpad, povinnost recyklace se neaplikuje, nestanoví-li 
projektová dokumentace jinak; v takovém případě je Zhotovitel povinen postupovat v souladu 
s obecně platnými právními předpisy upravujícími nakládání s nebezpečným odpadem.

5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory 
k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů 
záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat 
parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, 
aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku 
projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli 
výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech 
okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace 
je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy 
příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v 
dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, 
obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.

5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 
k odsouhlasení harmonogram realizační dokumentace stavby.

5.5. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah 
se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.

5.6. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby 
vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich 
zapracování a odevzdání čistopisu.

5.7. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.

5.8. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení 
stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů 
jejich zapracování a odevzdání čistopisu.

5.9. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění 
Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel 
povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.

5.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží 
Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu 
Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na . Zhotovitel se 
dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle 
požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo 
výrobky.

www.pjpk.cz

5.11. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo 
objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro 
plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. 
Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, vč. doby jejich trvání, podléhají 
předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele 
vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného 
omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost 
Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o 
povolení uzavírky nebo objížďky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné 
negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým 
předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla.



Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na 
Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.

5.12. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. 
vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky 
předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. 
Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby 
a poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či 
přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.

5.13. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi 
a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit 
Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout 
pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je 
možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.

5.14. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení 
podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat 
zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných 
dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách 
a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě 
výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. 
Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele 
závazným.

5.15. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém 
plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý 
měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. 
fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu 
výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících 
materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a 
dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých 
kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a 
plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou 
přijata k zamezení zpoždění.

5.16. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a 
konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to 
nejméně 5 pracovních dní předem. Neučiní-Ii tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt 
práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.

5.17. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními 
předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. 
Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel 
rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne 
odpovídající opatření ktomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození 
těchto nálezů.

5.18. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a 
zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo 
neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má 
právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou 
Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli 
pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a 
to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel 
Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako 
vyměňovaný pracovník.



5.19. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit 
Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě plnění Díla prostřednictvím 
poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by 
je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto 
poddodavatelům tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli 
na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.

5.20. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, 
že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré 
kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel, a z informací, 
kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový 
poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit 
realizaci Díla dle této Smlouvy.

5.21. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v 
souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z 
platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 
630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu 
škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.

5.22. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění Díla zajištěny dodávky asfaltových směsí 
v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 
zadávací dokumentace).

5.23. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně písemně oznámit, jsou-li, nebo za dobu účinnosti
této Smlouvy budou uvaleny na Objednatele mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Pokud 
Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.

5.24. Zhotovitel je povinen vyhotovit geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 
pro vedení Digitální technické mapy Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a 
výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, a to v souladu s § 5 a ve 
struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě, ve znění 
účinném k 01.07. 2024, případně k pozdějšímu dni, bude-li účinnost předpisu odložena ( dále 
jen „vyhláška DTM“), ve verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geometrický 
podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí 
geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav 
dosavadní na základě aktuálních dat o ZPS, Dl a TI ze systému IS DMVS nebo IS DTM 
Středočeského kraje. Zhotovitel je povinen předat data v aktuálním formátu JVF editorovi 
DTM, kterým může být K.SUS, SčK nebo externí subjekt pověřený editorstvím DTM. 
Zhotovitel je povinen přijmout od KSUS, SčK nebo externího subjektu pověřeného 
editorstvím DTM reklamaci dat a případné chyby bezodkladně opravit a opětovně předat k 
odeslání do systému DTM. Dokud nebude správnost vložení dat do systému DTM potvrzena 
notifikací o zplatnění dat JVF, dílo nelze považovat za řádně dokončené.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele
6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 

Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této 
Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet 
Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

6.2. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho 
činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, 



včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na Staveništi, 
poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby 
k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby.

6.3. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. 
Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až 
okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.

6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem 
Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni 
iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo 
SD vždy vyhotoven záznam.

6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, 
návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují 
Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.

6.6. Pokud Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů 
na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele 
s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit 
provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím 
není dotčeno.

6.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou 
Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle ZZVZ a interních předpisů 
Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen 
„Směrnice“), která je volně k dispozici na následujícím odkaze: 

. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a 
zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude 
na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který 
Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu 
Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu 
podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané 
ve Smlouvě s tím, že:
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a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen 

uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla 
stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených 
např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP-SPK.) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné 
Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé 
v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou 
získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném 
průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,

c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či 
zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i 
Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele 
a Zhotovitele,

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této 
Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se 
změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze 
v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 
ZZVZ,

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je 
Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.



Článek 7.

Předání Díla, zkoušky
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 

předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem 
souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis 
o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, 
který podepíší obě smluvní strany a SD a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen 
„Předávací protokol“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem 
poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve 
Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla 
neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

7.3. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě 
stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a 
nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo 
jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí 
Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. 
dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, 
ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, 
určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením 
o jeho řádném dokončení.

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu 
orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho 
část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích 
zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými 
vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady 
či nedodělku oběma smluvními stranami.

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části 
Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. 
Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, 
zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli 
potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou 
Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého 
měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 pracovních dnů od konání měření 
Zhotoviteli.

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé 
zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může 
spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) 
požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními 
a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací 
tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou 
nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji 
vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel 
vyhotoví zápis a předá jej do 2 pracovních dnů od konání zkoušky Objednateli.

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. 
Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen 
Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li 
Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení 



Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je 
povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.

7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 
3pracovních dnů od doručení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je 
Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek 
obdobně dle předchozího odstavce Smlouvy. Pokud Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně 
Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. Pokud Objednatel do 3 pracovních 
dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani 
nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle 
tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke 
zkouškám bez přítomnosti Objednatele.

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného 
použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo 
(ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že 
se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle 
předchozího odstavce Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, 
že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají 
Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.

7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích zkoušek. 
Pro přejímací zkoušky platí předchozí odstavce Smlouvy přiměřeně stím, že Zhotovitel je 
povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přejímací zkoušky vždy 
alespoň 7 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj 
nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli 
přejímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, 
je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky, 
nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) 
zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných 
přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady 
Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.

7.13. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zatřídění nových 
asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových směsí dle 
Vyhlášky č. 130/2019 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), kdy přípustná 
třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2.

Článek 8.

Cena Díla

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena všech SO:

Cena Díla bez DPH 30 522 313,41 Kč

DPH 21 % 6 409 685,82 Kč

Cena Díla včetně DPH 36 931 999,23 Kč



Cena SO Objednatele 1: KSÚS

Cena Díla bez DPH 28 630 626,50 Kč

DPH 21 % 6 012 431,58 Kč

Cena Díla včetně DPH 34 643 058,08 Kč

Cena SO Objednatele 2: Město Roztoky

Cena Díla bez DPH 1 891 686,91 Kč
DPH 21 % 397 254,25 Kč

Cena Díla včetně DPH 2 288 941,16 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran 
připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností 
se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou 
pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

8.2. V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, která není 
uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze písemným 
dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 ZZVZ.

8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému 
a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména 
materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na 
zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, 
vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk 
Zhotovitele.

8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních 
přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na 
Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy nebude navyšována ani 
v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení 
při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při 
schválení finančních prostředků určených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této 
Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 
1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, 
že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského 
zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

8.5. Rozdělení SO mezi Objednateli:
Objednatel 1:
SO 000.2

SO 001
SO 101
SO 181
SO 251.2
SO 901

Objednatel 2:
SO 000.1



SO 251.1

Článek 9.

Platební podmínky
9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to 

v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude 
vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí 
Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly 
v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla

9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části 
Díla.

9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) 
předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou 
jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či 
jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy 
do situace atd.). SD nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací 
schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení 
soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury 
za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho 
příloh dále tvoří přílohu této faktury.

9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na 
vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, 
a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby 
Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny 
k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření 
Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.

9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Datem úhrady se rozumí 
datum odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Faktura 
musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude 
dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný 
název Díla), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě 
a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.4. Smlouvy. V případě, že faktura nebude 
obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebojí bude obsahovat chybně, je 
Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě 
počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy 
budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele 
uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato 
odeslána na bankovní účet Zhotovitele.

9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok 
z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli 
své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením 
Objednatele je kryta úroky z prodlení.

9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 
ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

9.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování Díla, 
jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným 
v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a 
nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči 
Objednateli podle této Smlouvy

9.9. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 
předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje 



jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové 
povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností 
výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích a č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

9.10. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o dani 
z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 
nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části ceny Díla co 
do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním 
příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za 
uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní 
moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele.

9.11. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na adresu
Objednatele 1:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 
150 21 Praha 5
Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: aóejgmx
e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.
Objednatele 2:
Město Roztoky, Nám. 5. května 2, Roztoky u Prahy
e-mail: faktury@roztoky.cz, ve formátu „pdf ‘

datová schránka: ticbbnc

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost
10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a 

dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:

60 měsíců na stavební část a 36 měsíců na technologickou část
Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené 
jednotlivými dodavateli a výrobci.

10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně

dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle 
odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění 
příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku 
vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy.

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě 
specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání 
nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději 
ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě 
Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o 
naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel 
k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu 
Zhotovitel.



10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace 
Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta 
odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako 
naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném 
Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze 
strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po 
jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo 
k jejímu opakování.

10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit 
Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv 
souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

Pojištění
11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 
ato s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši 5.000.000,00 
Kč bez DPH se spoluúčastí nejvýše 1 %. Zhotovitel se zavazuje, že nedojde ke snížení 
pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost 
Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. 
potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění 
v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.

11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž 
zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, 
aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se 
pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

11.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 
Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení 
Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek 12.

Smluvní sankce
12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:

a) při prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy, a to ve výši 
0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;

b) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, 
či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 10.000,- 
Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení;

c) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve 
výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;

d) dojde-li kjakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, ato ve výši 
10.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti.

12.2. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné 
změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně 
formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek 7_.ZMZ. a za podmínek stanovených ve 
Směrnici (viz též odst. 6.7. Smlouvy). Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení 
Díla musí být provedeno neprodleně, do 5 pracovních dnů od momentu, kdy se Zhotovitel o 



nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud 
Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.

12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. 
Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji 
uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty 
rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. 
Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné 
pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na 
charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na 
charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. 
Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení 
od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty 
nezaniká.

12.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 
Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její 
výši.

12.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel pozastaví 
platbu Zhotoviteli podle odst. 9.9. Smlouvy.

Článek 13.

Bankovní záruka za vady Díla
13.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, v 

minimální výši 3,5 % z celkové ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, za řádné 
odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla 
v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby a 
musí být vystavena ve prospěch Objednatele.

13.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude 
plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.

13.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční 
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelem 
do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem.

13.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z 
titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že:
- v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 

prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
- právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstranil vadu 

Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování 
vad v záruční lhůtě povinen;

- nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí 
dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání Díla.

13.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním 
povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel.



Článek 14.

Odstoupení od Smlouvy
14.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování 

plnění mimo jiné, (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování 
Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského 
kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo 
Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek 
finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné 
překážky realizace Díla (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu 
a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k 
zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu 
Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od 
Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

14.2. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv smluvní 
povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této Smlouvě.

14.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně 

na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z 

této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti 
Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené 
Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 
provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

14.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně.

14.5. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má 
Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, 
nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou 
vyčísleny na základě dohody smluvních stran.

14.6. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 
2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před 
odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele 
význam.

14.7. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 
nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 15.

Závěrečná ustanovení
15.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. 

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

15.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 ZZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a 
dodatků.

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných 
právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou 
výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského 



zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily,
nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.

15.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny
tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých
v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy
i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Za účelem společného vystupování
všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je Metrostav TBR
a.s., za nějž jednají osoby uvedené v odst. 15.8. Smlouvy.

15.6. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za
Objednatele 1:
ve věcech smluvních:
ředitel
jméno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

email:                    

ve věcech technických:
projektový manažer
Jméno: Martin Voříšek

email:                       
tel.:            

vedoucí oddělení investic EU
jméno: Ing. Marek Hanuš, MPA
email:                    
tel:            

ve věcech ekonomických a finančních:
ekonomický náměstek

jméno: Ing. Jaroslava Jurková,

email:                          

Objednatele 2:
ve věcech smluvních:
jméno: Mgr. Jaroslav Drda
email:                
tel.:            

ve věcech technických:
jméno: Petr Skřivan
email:                   
tel.:            

ve věcech ekonomických a finančních:



jméno: Ing. Markéta Skálová
email:                   
tel.:            

15.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:
ředitel
jméno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

email:                    

statutární zástupce ředitele
jméno: Ing. Jan Fidler, DiS
email:                   

15.8. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:
ve věcech smluvních:
jméno: Mgr. Jakub Pikna
email:                     
tel.:                 
ve věcech technických:
jméno: Ing. Robert Brož Ph.D.
email:                     
tel.:                 
ve věcech ekonomických a finančních:
jméno: Ing. Jaroslav Petřík
email:                         
tel.:                 

15.9. Realizační tým
Stavbyvedoucí: Ing. Petr Koukolík
Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Pavel Kuděj
Geotechnik: Ing. Jan Kvaš, MBA
Úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Ing. Robert Štolba

Změnu člena realizačního týmu ohlásí Zhotovitel Objednateli písemně dle kontaktů uvedených
v čl. 15.6 Smlouvy nejpozději do 10 dnů od potřeby změny člena realizačního týmu a dále do
5 pracovních od nahlášení předloží jeho příslušnou kvalifikaci dle zadávací dokumentace.
Příslušná změna člena realizačního týmu musí být poté odsouhlasena Objednatelem.

15.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat
dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

15.11. Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích
týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou
zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato
Smlouva.

15.12. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně.
Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní
strany obecným soudem.



15.13. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění 
poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího povinen zajistit plnění svých 
povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění 
svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, 
a/anebo získaných pro Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele 
upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s 
Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

15.14. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí 
osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí 
osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými 
na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě 
porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá 
i po dokončení Díla.

15.15. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to 
vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 
6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě 
změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat 
za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě.

15.16. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

15.17. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

15.18. Smlouvaje vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický 
originál.

15.19. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou 
pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

15.20. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
Příloha č. 2 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její 

dokončené části
Příloha č. 3 - Časový plán výstavby - časový harmonogram

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění
Příloha č. 5 - Podpisový rámec realizační dokumentace stavby



V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková 
organizace

Ing. Aleš Gothard, LL.M, 
předseda představenstva 
Metrostav TBR a.s.

Město Roztoky, 
Jaroslav Drda, starosta

Mgr. Jakub Pikna 
člen představenstva 
Metrostav TBR a.s.

Ing. Jiří Tesař 
člen představenstva 
Subterraa.s

Ing. Pavel Zykán 
místopředsedou představenstva 
S u b t e r r a a.s



Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr



Firma: Firma Strana: 1
Datum: 07.06.2024 Čas: 8:25:50

EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL
Stavba: 23-035 - Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Varianta: IV - Importovaná varianta

Typ
1. Kontrola struktury XC4

2. Právě jedna stavba v exportu

3. Kontrola duplicit

4. Kontrola objektové skladby

5. Kontrola duplicit položek krycího listu

6. Kontrola položek krycího listu

7. Spárováni měrných jednotek

Data jsou platná! EXPORT POVOLEN

Výsledek
splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

Soubor Věta Položka Chybná h. Správná h.

Celková cena varianty: 30 522 313,41 Kč

Vypracovat

Podpis:

             
                 
                   

Místo:

Datum:



. >.
Aspe Firma: Firma Strana: 2

Datum: 07.06.2024 Čas: 8:25:50

EXPORT NABÍDKY
Stavba: 23-035 - Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421
Varianta: IV - Importovaná varianta

Datum exportování nabídky: 07.06.2024

Investor:

Cena stavebních prací: 30 522 313,41 Kč

DPH: 6 409 685,82 Kč

Cena stavebních prací včetně DPH: 36 931 999,23 Kč

Cena celkem: 30 522 313,41 Kč

DPH: 6 409 685,82 Kč

Cena celkem včetně DPH: 36 931 999,23 Kč



Strana:Firma: Firma
3.1.3 Datum: 07.06.2024 Čas: 8:41:29

Rekapitulace úrovní členění stavby
Stavba: 23-035 - Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice IH/2421

Varianta: IV - Importovaná varianta
30 522 313,41

OCObjekt/SD Popis

Odbytová cena [Kč] :

000.1 - Všeobecné a přípravné položky (město Roztoky) 44 101,43
0 - Všeobecné konstrukce a práce 44 101,43

000.2 - Všeobecné a přípravné položky (KSÚS) 2 160 970,23
0 - Všeobecné konstrukce a práce 2 160 970,23

SO 001 - Příprava území (KSÚS) 1 691 903,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce 264 535,69
1 - Zemní práce 133 699,00
4 - Vodorovné konstrukce 46 308,27
7 - Přidružená stavební výroba 1 164 957,26
8 - Potrubí 49 713,40
9 - Ostatní konstrukce a práce 32 689,38

SO 101 - Komunikace (KSÚS) 3 734 527,59
0 - Všeobecné konstrukce a práce 158 564,77
1 - Zemní práce 491 872,00
2 - Základy 615 772,79
4 - Vodorovné konstrukce 79 356,13
5 - Komunikace 1 369 236,84
8 - Potrubí 77 109,60
9 - Ostatní konstrukce a práce 942 615,46

SO 181 - Přechodné dopravní značení (KSÚS) 1 033 557,15
0 - Všeobecné konstrukce a práce 102 697,17
1 - Zemní práce 102 238,66
2 - Základy 12 644,48
5 - Komunikace 165 471,84
9 - Ostatní konstrukce a práce 650 505,00

SO 251.1 - Opěrná zeď - obklad (město Roztoky) 1 847 585,48
3 - Svislé konstrukce 1 847 585,48

SO 251.2 - Opěrná zeď (KSÚS) 17 885 610,81
0 - Všeobecné konstrukce a práce 126 986,70
1 - Zemní práce 262 681,65
2 - Základy 7 253 291,16
3 - Svislé konstrukce 6 423 166,85
4 - Vodorovné konstrukce 238 147,70
5 - Komunikace 2 353,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 635 430,00
7 - Přidružená stavební výroba 220 356,41
8 - Potrubí 7 204,12
9 - Ostatní konstrukce a práce 2 715 992,30

SO 901 - Provizorní komunikace (KSÚS) 2 124 057,72
0 - Všeobecné konstrukce a práce 102 220,15
1 - Zemní práce 232 568,33
2 - Základy 420 877,73
3 - Svislé konstrukce 374 341,95
4 - Vodorovné konstrukce 114 182,10
5 - Komunikace 585 671,35
7 - Přidružená stavební výroba 4 168,20
9 - Ostatní konstrukce a práce 290 027,91
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
z

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421
X

Objekt: 000.1 Všeobecné a přípravné položky (město Roztoky)

k________

Rozpočet: 000.1 Všeobecné a přípravné položky (město Roztoky)

_________ >

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma - Firma

Základní cena: 44 101,43 Kč

Cena celková: 44 101,43 Kč
X

DPH: 9 261,30 Kč

v
Cena s daní: 53 362,73 Kč

____/

Popis:

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

X

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

k. y



Firma: FirmaM^Asoe
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_______________________Strana: 2
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Objekt: 000.1 Všeobecné a přípravné položky (město Roztoky)

Rozpočet: 000.1 Všeobecné a přípravné položky (město Roztoky)
J

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Tvp Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem
- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR 1,000 44 101,43 44 101.43 0,0000000000 0,00 44 101,43

Realizační dokumentace dílčí části stavby (tiskem 4x + Ix CD).
Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS.Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby.
Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán. Tiskem 2x. Zadavatel poskytne dokumnetaci v otevřeném formátu *DWG.

1 = 1.000 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce 44 101.43 0,00 44 101,43

Celkem: 44 101,43
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_______________________ Strana: 1
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 23-035 Historická opěmá zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Objekt: 000.2 Všeobecné a přípravné položky (KSÚS)

Rozpočet: 000.2 Všeobecné a přípravné položky (KSÚS)

___ y

z
Objednavatel:

x

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma - Firma
J

Základní cena: 2 160 970,23 Kč

Cena celková: 2 160 970,23 Kč
DPH: 453 803,75 Kč

Cena s daní: 2 614 773,98 Kčv J
s

Popis:
X

v ___ z

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

X

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

\__ y
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Firma: Firma _______________________Strana: 2
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Objekt: 000.2 Všeobecné a přípravné položky (KSUS)

Rozpočet: 000.2 Všeobecné a přípravné položky (KSUS)

Montáže Dodávky

Poř č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce
02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 198 456,45 198 456,45 0,0000000000

vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami.
Kompletní geodetické práce na vytyčení vytyčovaných bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP.
Cena za zaměření skutečného provedeni stavby výškopisné i polohopisné, celkem včetně ochrany vytyčovaných bodů
1=1.000 [A]

0,00 198 456,45

2 029110R OSTATNÍ POŽADAVKY-GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 88 202,87 88 202,87 0,0000000000
Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů a případných věcných břemen 
5 pozemků 
1=1,000 [A]

0,00 88 202,87

3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR 1,000 231 532,52 231532,52 0,0000000000

Realizační dokumentace objektů stavby, stanovení místní úpravy DZ po stavbě (tiskem 4x + Ix CD).
Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby.
Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán. Tiskem 2x. Zadavatel poskytne dokumnctaci v otevřeném formátu *DWG.
1=1,000 [A]

0,00 231 532,52

4 02944 OSTAT PCŽADAVKY-DOKUMENTACE SKUTEČ KPL 1.000 99 228,22 99 228,22 0,0000000000
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, pare a CD v cl. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 
cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele v aktualizovaném znění 

1 = 1,000 [A]

0,00 99 228.22

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 5 512,68 5 512,68 0,0000000000

fotodokumentace - měsíčně barevné fotografie v tištěné a elektronické formě.závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě 
v rozsahu dle SOD 
1=1,000 [A]

0,00 5 512,68

6 02951 OSTATNÍ POŽADAVKY - PASSPORT1ZACE KPL 1,000 22 050,72 22 050,72 0,0000000000
passportizace dotčených pozemků stavby a sousedních nemovitostí v místě stavby před stavbou a po stavbě 

1 = 1,000 [A]

0,00 22 050,72

7 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 16 538,04 16 538,04 0,0000000000
Náklady na zřízení informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru. Informační tabule dle vzoru rozsahu uvedeném v SOD.

2x omluvné + Ix billboard
1 komplct= 1,000 [A]

0,00 16 538,04

8 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENÉTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, KPL 1,000 672 546,86 672 546,86 0,0000000000
DEMONTÁŽ

0,00 672 546,86
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice 111/2421

Objekt: 000.2 Všeobecné a přípravné položky (KSUS)

Rozpočet: 000.2 Všeobecné a přípravné položky (KSÚS)

Montáže Dodávky

Poř.č. Položka l'vp Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem
veškeré náklady na zařízení staveniště zhotovitele - oplocení, manipulační a skladové plochy, sociální zařízení apod.
obvod staveniště cca 260 m
1=1,000 [A]

9 03620 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ KPL 1,000 826 901,87 826 901,87 0,0000000000 0,00 826 901,87

veškeré náklady na manipulace s materiálem a dílci dle technologie zhotovitele a omezení danými prostorem stavby a požadavky na zajištění provozu na pozemní komunikaci
stavcnišlní věžový jďáb, případně automobilové jďáby včetně nutných úprav prostoru osazení, založení, kotveni, přístupu apod.
montáž, demontáž, nájem po celou dobu stavby včetně přestavování a přesunů
1=1,000 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce 2,6<í 970,23 0,00 2 160 970,23

Celkem: 2 160 970,23
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Objekt: SO 001 Příprava území (KSÚS)

Rozpočet: SO 001 Příprava území (KSÚS)

\__________ __ y

z X
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma - Firma 
____ ____7

Základní cena: 1 691 903,00 Kč

z
Cena celková: 1 691 903,00 Kč

N

DPH: 355 299,63 Kč

N______
Cena s daní: 2 047 202,63 Kč

___________ Z

Popis:

Vypracoval zadání

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

X

Objekt: SO 001 Příprava území (KSUS)

\____________
Rozpočet: SO 001 Příprava území (KSÚS)

_______ z

Montáže Dodávky

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem

r °
1 014112

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ T 13,800 290,76 4 012,49 0,0000000000 0,00 4 012,49

2 02730R

ODPAD)
demoliční materiál - stavební suť (kámen, beton, železobeton) 
pol. 96615 6*2,3=13,800 [A]
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU M2 280,000 930,44 260 523,20 0,0000000000 0,00 260 523,20

0

INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
ochrana inženýrských sítí v místě stavby - původní kanalizace, veřejné osvětlení.
ověření polohy sítí kopanými sondami - včetně případné obnovy obsypu, zásypu, nutných zemních prací 
ochrana na povrchu panely, plechy apod.
kanalizace průchod stavbou cca 50 m 50,*2,0=50.000 [A]
veřejné osvětleni průchod stavbou cca 150+ 80 = 230 m 230* 1,0=230,000 [B]
Celkem: A-B=280,000 [C]

Všeobecné konstrukce a práce 264 535,69 0,00 264 535,69

1 Zemní práce
11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

včetně likvidace Štěpkováním na místě a likvidace materiálu 
dle situace
220=220,000 [A]

M2 220,000

4 121105 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO
8KM
sejmutí omicc v místě s stavby
včetně odvozu ze stavby na skládku zhotovitele pro následné zpětné
dle situace stávajícího stavu
135+150+380=665,000 [A]
a*0,15=99,750 [B]

M3 

využití na stavbě

99,750

5 17120 ULOŽENÍ SYPAN1NY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ 
uložení omicc na deponii pro zpětné využití 
pol. 121105 99,750=99,750 [A]

M3 99,750

6 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 9,600

145,38 31 983,60 0,0000000000 0,00 31 983,60

392,95 39 196.76 0,0000000000 0,00 39 196,76

19,17 1 912,21 0,0000000000 0,00 1 912,21

2 616,86 25 121,86 0,0000000000 0,00 25 121,86
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Objekt: SO 001 Příprava území (KSÚS)

k_________ Rozpočet: SO 001 Příprava území (KSÚS)
____

Montáže Dodávky

1’or.č. Položka Tvp Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem

7 184 AI

ochrana stromů na p.p.č. 2144 - bednění, mění výkop v místě kořenů apod dle CSN 83 9061

dle stávajícího stavu
2*0,30*8=4,800 [A]
stromů 2ks=2,000 [B ]
a*b=9,600 [C]
VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BÁLEM VČETNĚ KUS 6,000 215,16 1 290,96 0,0000000000 0,00 1 290,96

8 I84B14

VÝKOPU JAMKY
stanovená náhradní výsadba dle požadavku OŽP- Syringa vulgaris ve velikosti 40-60cm a velikosti kontejneru min. 4 1 
včetně přípravy stanoviště, hloubení jamek bez výměny půdy,
Výsadba keře s bálem, Hnojení keřových výsadeb, 50g NPK/m2, zamulčování 1 m2/kcř 
dle stanoviska OŽP
Syringa vulgaris (šeřík obecný) ve velikosti 40-60cm a velikosti kontejneru min. 4 1
6=6,000 [A]
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM KUS 3,000 11 397,87 34 193,61 0.0000000000 0,00 34 193,61

1 Zemní

OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M
stanovená náhradní výsadba dle požadavku OŽP - 3ks jabloň
Příprava stanoviště dle TZ, jáma do0,4m3, Hnojeni tabletovým hnojivcm2xl0g jednotlivě k rostlině, Vylepšení výsadbové jámy hydrogclcm v množství 0,4kg/ks pro lepší hospodaření s 
vodou, Výsadba stromu velikosti vysokokmenu, prostokořenného, Ukotvení listnatých stromů třemi kůly s horní a spodní hrazdičkou - soustružené oloupané dřevěné kůly s fazetou, průměr 
8cm, délka 2,5m, minimální životnost 2 roky, Ovinutí pletiva kolem kotvení zvnějšku do výšky l,8m, upevnění proti sklouznutí /lesnická oplocenka/, 
stanovená náhradní výsadba dle požadavku OŽP - 3ks jabloň (Malus domcstica) 
3=3,000 [AJ

práce 133 ^99,00 0,00 133 699,00

r 4 Vodorovné konstrukce
9 461313 PATKY Z PROSTÉHO BETONU Cl6/20 M3 5,760 8 039,63 46 308,27 0,0000000000 0,00 46 308,27

Základové pratky nových stožárů včetně včetně pouzder 
včetně zemních prací, uloženi výkopku na skládku a poplatku za skládku 
6*0,8*0,8*1,5=5,760 [A]

4 Vodorovné konstrukce 46 308,27 o,oo 46 308,27

| 10 742710 Přidružená stavební výroba
R KABELOVÁ SPOJKA NN KUS 8,000 18 608,72 0,0000000000 18 608,72
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Objekt: SO 001 Příprava území (KSÚS)

Rozpočet: SO 001 Příprava území (KSÚS)

Montáže Dodávky

Poř.č. Položka Tvp Název MJ Množství Jedn.ccna Celkem Jedn.ccna Celkem Celkem
kabelová spojka na vedení VO - včetně nutných zemních prací, ochrany apod. 
trasa mezi 01.08.14 - 01.08.17 2*2=4,000 [A] 2x dočasná + 2x trvalá 
trasa mezi 01.08.06 - 01.08.11 2*2=4,000 [B] 2x dočasná + 2x trvalá 
Celkem: A-B=8,000 [C]

11 742H12 a KABEL NN ČTYŘ- A PÉTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU M 220,000
IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2
CYKY 4-Jxl6 + FeZnlO - provizorní trasa
kabel NN pro VO - souhrnná položka včetně zemních práci, (rýha 0,35x0,60), folie apod. - dočasné uložení 
dle situace
mezi sloupy 1.08.06-1.08.11 150=150,000 [A]
mezi sloupy 1.08.14-1.08.17 70=70,000 [B]
Celkem: A+B=220,000 [C]

588,23 129410,60 0,0000000000 0,00 129410,60

12 742HI2 b KABEL NN ČTYŘ- A PÉTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU M 220,000
IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2
CYKY 4-Jxl6 + FeZnlO - provizorní trasa
kabel NN pro VO - souhrnná položka včetně zemních prac (rýha 0,35x0,60), folie apod. - trvalé uložení 
dle situace
mezi sloupy 1.08.06-1.08.11 150=150,000 [A]
mezi sloupy 1.08.14-1.08.17 70=70,000 [B]
Celkem: A+B=220,000 [C]

588,23 129 410,60 0,0000000000 0.00 129 410,60

13 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ KUS 6,000
DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M
trubkové stožáry VO bezpaticové - výška stožáni 10,0 m. Osazení jedním výložníkem 1,0 m, žárový zinek 
osazení do pouzder v základu 
6=6,000 [A]

92 788,29 556 729,74 0,0000000000 0,00 556 729,74

14 743311 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR KUS 6,000
JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M
ocelový výložník do 1,0 m
6=6,000 [A]

1 997,52 11 985,12 0,0000000000 0,00 11 985,12

15 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, KUS 6,000
PŘES 45W

29 971,92 179 831,52 0,0000000000 0,00 179 831,52

svítidlo LED 75 W - 48LED - světelný tok 4400-16700 
konkrétní typ podléhá schválení správcem VO
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice 111/2421

Objekt: SO 001 Příprava území (KSÚS)

Rozpočet: SO 001 Příprava území (KSÚS)

Montáže Dodávky

Poř.č. Položka Tvp Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem

16 743Z11

dle požadavku TS
6=6,000 [A]
DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO KUS 6,000 4 166.15 24 996,90 0,0000000000 0,00 24 996,90

17 747702R

VÝŠKY DO 15 M
demontáž stávajících stožárů včetně svítidel
včetně odvozu stožárů a svítidel do prostor správce - do 10 km
dle situace
na vnitřní straně točky v místě provizorního rozšířeni komunikace 4
pod zdí 2=2,000 [B]
Celkem: A=B=6,000 [C]
ÚPRAVA ZAPOJENÍ

=4,000 [A]

KPL 2,000 5 815,24 11 630,48 0,0000000000 0,00 11 630,48

18 74F322

odborné odpojení, zapojeni VO

pro dočasnou překládku 1=1,000 [A] 
pro trvalou překládku 1=1,000 [B] 
Celkem: A+B=2,000 [C]
REVIZNÍ ZPRÁVA KUS 2,000 24 270,13 48 540,26 0,0000000000 0.00 48 540,26

19 751D21

revize, revizní zpráva VO

pro dočasnou překládku 1-1,000 [A]
pro trvalou překládku 1=1,000 [B]
Celkem: A+B=2,000 [C]
PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - KUS 2,000 21 379,18 42 758,36 0,0000000000 0,00 42 758.36

20 751D2X

DODÁVKA
zemní komora pro spojkování kabelů při napojení na stávající trasu ■ 
2=2,000 [A]
PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY -

- 0,7 x 0,5 x 0,7

KUS 2,000 5 527,48 11 054,96 0,0000000000 0,00 11 054,96

7 Přidružená

MONTÁŽ
zemní komora pro spojkování kabelů při napojení na stávající trasu ■ 
2=2,000 [A]

stavební výroba

- 0,7 x 0,5 x 0,7

1 164 957,26 0,00 1 164 957,26

87627
Potrubí

CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 220,000 225,97 49 713.40 0,0000000000 0.00 49 713.40
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POLOŽKY ROZPOČTU
X

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Objekt: SO 001 Příprava území (KSÚS)

Rozpočet: SO 001 Příprava území (KSÚS)
\_____________ ____ >

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Tvp Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem

8

flexibilní chránička pro kabely - trvalé i provizorní uloženi
dle situace
mezi sloupy 1.08.06-1.08.11 150=150,000 [A |
mezi sloupy 1.08.14-1.08.17 70=70.000 [B]
Celkem: A+B=220,000 [C]

Potrubí 49 713,40 0,00 49 713,40

r 9
22

Ostatní konstrukce a práce
96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 6,000 5 448,23 32 689,38 0,0000000000 0,00 32 689,38

patky V O 
na trvalou skládku 
předpoklad 6*1,0=6,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 32 689,38 0,00 32 689,38

Celkem: 1 691 903,00
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Objekt: SO 101 Komunikace (KSÚS)

k______

Rozpočet: SO 101 Komunikace (KSÚS)

_____________ /

z
Objednavatel:

k___

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma - Firma
v

Základní cena: 3 734 527,59 Kč
z \

Cena celková: 3 734 527,59 Kč
DPH: 784 250,79 Kč

Cena s daní: 4 518 778,38 Kčk __ -Z

Popis:
X

v _____

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
X

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

k ___ /
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice 111/2421

Objekt: SO 101 Komunikace (KSÚS)

Rozpočet: SO 101 Komunikace (KSÚS)

Montáže Dodávky

Poř.č. Položka Tvp Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem

r °
014112

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ T 206,703 290,76 60 100,96 0,0000000000 0.00 60 100,96

2 014122

ODPAD)
demoliční materiál - stavební suť (kámen, beton, železobeton)

pol. 11332 89,25* 1,9=169,575 [A]
pol. 11337 0,2*71,40*2,6=37,128 [B]
Celkem: A+B=206.703 [C]
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ T 423,300 232,61 98 463,81 0,0000000000 0,00 98 463,81

0

ODPAD) 
zemina

pol. 12373 181,25*2.0=362,500 [A]
pol. 13283 14,9*2,0=29,800 [B]
pol. 212645 85,0*0,5*0.4=17,000 [C] 
pol. 212646 70*0,5*0,4=14,000 [DJ 
Celkem: A+B+C+D=423,300 [E]

Všeobecné konstrukce a práce 158 564,77 0,00 158 564,77

a*0,120=71,400 [B] předpoklad 20% na trvalou skládku - znečištěné, nepoužitelné

1 Zemní práce
3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

KAMENIVA NESTMELEhÉHO 
Podkladní vrstva ŠD 
na trvalou skládku 
dle situace a VPŘ
v ploše skladby A280+220+55+40=595,000 [A] 
3*0,150=89,250 [B]

M3

4 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
DLAŽEBNÍCH KOSTEK 
odstranění původní dlažby pod HAV- žulové kostky 
odkup materiálu zhotovitelem 
dle situace a VPŘ
v ploše skladby A280+220+55+-40=595,000 [A]

M3

89,250 446,58 39 857,27 0,0000000000 0,00 39 857,27

71,400 493,84 35 260,18 0,0000000000 0.00 35 260,18
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Objekt: SO 101 Komunikace (KSÚS)

Rozpočet: SO 101 Komunikace (KSÚS)

Montáže Dodávky

Poř.č. Položka Tvp Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem
5 11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT

DROBNÝCH OPRAV A PLCŠ ROZPADŮ DO 2000M2 
odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev 
dle zprávy Č.PR2031534 frézované vrstvy v kvalitativní třídě ZAS-T 
odkup materiálu zhotovitelem 
dle situace a VPŘ
v ploše skladby A280+220-55+40-595,000 [A] 
v ploše stupňovitých napojení 63+125=188,000 [B] 
a*0,20+b*0,10= 137,800 [C]

M3

místě napojení
ZAS-T2, ZAS-T3

137,800 1 701,54 234 472,21 0,0000000000 0,00 234 472,21

6 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V
ASFALTOVÉ VOZOVCE
komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka
dle situace
napojeni na stávající stav 5,65+-7.65=l 3,300 [A]
rozhraní skladeb 5,8019,80=15,600 [B]
Celkem: A-B=28,900 [C]

M 28,900 106,38 3 074,38 0,0000000000 0.00 3 074.38

7 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V
ASFALTOVÉ VOZOVCE
komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka
dle situace
podél přídlažby u římsy 85,0=85,000 [A]
podél přídlažby u žlabu 56,5=56,500 [B]
Celkem: A+B= 141,500 [C]

M 141,500 154,91 21919,77 0,0000000000 0,00 21 919,77

8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1 
na trvalou skládku 
dle situace a VPŘ
pro sanace 297,50*0,50=148,750 [A]
v okraji na vnitřní straně točky 65*0,5=32,500 [B]
Celkem: A+B= 181,250 [C]

M3 181,250 237,79 43 099.44 0,0000000000 0.00 43 099,44

9 125735 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ
DO 8KM
natěženi omice z dočasné skládky
pro pol. 18222
135=135,000 [A]

M3 20,250 226,04 4 577,31 0,0000000000 0.00 4 577,31
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Poř.č. Položka

10 13283

11 17120

12 17310

13 17481

14 17581

15 18110

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Objekt: SO 101 Komunikace (KSÚS)

Rozpočet: SO 101 Komunikace (KSÚS)

Montáže Dodávky

Název MJ Množství Jcdn.cena
3*0,15=20,250 [B]
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. II M3 14,900 1 076.00
příčná rýha pro provizorní odvodnění UV
- od úrovně pláně vozovky
- materiál zpětně využít na obsypy, přebytek na trvalou skládku 
dle situace a výpočtu kubatur
pro potrubí 10.4=10,400 [A]
pro provizorní vsak, objekt 1,5*1,5*2,0=4,500 [B]
Celkem: A-B= 14,900 [C]
ULOŽENÍ SYPAN1NY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY M3 423,300 16,77
BEZ ZHUTNĚNÍ
pol. 12373 181,25*2,0=362,500 [A]
pol. 13283 14,9*2,0=29,800 [B]
pol. 212645 85,0*0,5*0,4=17,000 [C]
pol. 212646 70*0,5*0,4=14,000 [D]
Celkem: A+B+C-i-D=423,300 [E]
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 22,350 278,48
dosypání za obrubou a v krajnici včetně vhodného materiálu 
dle VPŘ
za obrubou 56,5*0,3=16,950 [A]
za krajnicí 18*0,3=5,400 [B]
Celkem: A=B=22.350 [C]
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,800 803,64
zásyp výkopů pro kanalizaci,vhodná zemina se zhutněním - vč. dovozu ze zdroje dle zhotovitele a poplatku za nakoupení

dle situace a výpočtu kubatur
0,8=0,800 [A]
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH M3 7,400 897,70
MATERIÁLŮ
frakce 0-8 mm, se zhutněním
dle situace a výpočtu kubatur
7,4=7,400 [A]
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 723,000 16,71
na pláni E def,2 min.=45MPa

Celkem Jcdn.cena Celkem Celkem

16 032,40 0,0000000000 0,00 16 032,40

7 098,74 0,0000000000 0.00 7 098,74

6 224,03 0,0000000000 0,00 6 224,03

642,91 0,0000000000 0.00 642,91

6 642,98 0,0000000000 0,00 6 642,98

12 081,33 0,0000000000 0,00 12 081,33
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice ÍII/2421

X

Objekt: SO 101 Komunikace (KSÚS)

X_____________
Rozpočet: SO 101 Komunikace (KSÚS)

_______z

Montáže Dodávky

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem

16 18222

dle situace a VPŘ
v ploše skladby A2801-220+55 < 40=595,000 [A]
v ploše pod rigolem 85,0*0,50=42.500 [B]
v ploše pod žlabovkou 1,5*57=85,500 [C|
Celkem: A+B-C=723,000 [D]
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 135,000 306,81 41 419,35 0,0000000000 0,00 41 419,35

17 18241

zpětné rozprostřeni omicc v plochách kolem zdi
dle situace
135=135,000 [A]

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 135,000 131,19 17 710,65 0,0000000000 0,00 17 710,65

18 18247

v ploše ohumusováni
dle situace
135=135,000 [A]

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 135,000 13,03 I 759,05 0,0000000000 0,00 1 759,05

1

v ploše ohumusováni 
dle situace 
135=135,000 [A]

Zemní práce 491 872,00 0,00 491 872,00

21197
Základy

211992

212645

kompletní trativod - HDPE DN160, rýha 0,5 x 0,4, těsnění dna betonem C8/10, zásyp 8/32

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z
GEOTEXTILLE
separační a filtrační geotextílic, CBR > 3kN, dle TP 97 
dle situace a VPŘ

M2 341,000

(0,5+0,4+0,4+0,5+0,4)*(10+60+85)=341,000 [A]
OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z FÓLIE PE M2 867,600
nepropustná folie na pláni a dnu žebeb v úseku 0,430 - 0.500
dle situace a VPŘ
867,6=867,600 [A]

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO
200MM, RÝHA TŘI

M 85,000

73,84 25 179,44 0,0000000000 0,00 25 179,44

138,50 120 162,60 0,0000000000 0,00 120 162,60

1 202,11 102 179,35 0,0000000000 0,00 102 179,35
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Objekt: SO 101 Komunikace (KSÚS)

Rozpočet: SO 101 Komunikace (KSÚS)

Montáže Dodávky

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem

22 212646
trativod u římsy 85=85,000 [A]

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO M 70,000 1 328,33 92 983,10 0,0000000000 0,00 92 983,10

23 21361

200MM, RÝHA TŘ 0
kompletní trativod - HDPE DNI60, rýha 0,5 x 0,4, těsnění dna betonem C8/10, zásyp 8/32 
trativod na vnitrní straně oblouku + příčná větev 60+10=70,000 [A]
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 1 735,200 68,72 119 242,94 0,0000000000 0,00 119 242,94

24 21452

netkaná geolextílie CBR>3 kN dle TP 97
separační a filtrační funkce
dle situace a VPŘ
v ploše skladby A280+220+55+40=595,000 [A]
v ploše pod rigolem 85,0*0,50=42,500 [B]
v ploše pod žlabovkou 1,5*57=85,500 [C]
Celkem: A-B-C=723,000 [D]
včetně přesahů přes okraje a rezervy na rýhy d* 1,20=867,600 [Ej
2 vrstvy 2*e=l 735,200 [F]
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 148,750 1 048,91 156 025,36 0,0000000000 0,00 156 025,36

2 Základy

výměna AZ- HDK0-63, 63-125 
předpoklad v JP přilehlému k římse 
(280+220+55+40)*0,50=297,500 [A] 
a*0,50=148,750 [B]

615 772,79 0,00 615 772,79

26 45157

Vodorovné konstrukce
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO
BETONU Cl6/20
lože a obetonování žlabů pol. 93557a C 16/20n XF1

dle PD
délka 56,5=56,500 [A]
plocha lože a obetonávky v řezu 0,20=0,200 [B]
a*b=l 1,300 [C]
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA
TĚŽENÉHO

M3

11,300 6 741,87 76 183,13 0,0000000000 0,00 76 183,13

1,300 1 205,70 1 567,41 0,0000000000 0,00 1 567,41
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POLOŽKY ROZPOČTU
/

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

X

Objekt: SO 101 Komunikace (KSÚS)

\____________
Rozpočet: SO 101 Komunikace (KSÚS)

___ y

Montáže Dodávky

Poř.č. Položka Tvp Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem
štěrkopískový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby 
dle situace a výpočtti kubatur
1,3=1,300 [A]

27 451571 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX M3 1,570 1022,67 1 605,59 0,0000000000 0,00 1 605,59
ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7
výplň provizorního vsakovacího objektu - prané říční kamenivo 16-32 
dle situace
1,0* 1,0*3,14*0,25*2= 1,570 [A]

4 Vodorovné konstrukce 79 356,13 0,00 79 356,13

5 Komunikace
28 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STAB1L M3

CEMENTEM 
SCC8/10 ti. 150 mm 

dle situace a VPR
v ploše skladby A(280+220+55+40)=595,000 [A] bez rozšíření mezi rigolem a žlabovkou 
a*0,150=89,250 [B]

89,250 2 713,78 242 204,87 0,0000000000 0,00 242 204,87

29 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRT1

ochranná vrstva na pláni - průměrná tloušťka 220 mm 
ŠDA 0-32
dle situace a VPŘ
v ploše skladby A 280+220-55+40=595,000 [A]
v ploše pod rigolem 85,0*0,50=42,500 [B]
v ploše pod žlabovkou 1,5*57=85,500 [C] 
(a+b)*0,22+c*0,150=153,075 [D]

M3 153,075 1 257,30 192 461,20 0,0000000000 0,00 192 461,20

30 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO 
MATERIÁLU TL DO 150MM 
R-mat. (40 RA 0/32) tl. 150 mm 
dle situace 
nezpevnčný sjezd 15=15,000 [A] 
krajnice 30=30,000 [B] 
Celkem: A-B=45,000 [C]

M2 45,000 237,45 10 685,25 0,0000000000 0,00 10 685,25

31 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 783,000 29,51 23 106,33 0,0000000000 0,00 23 106.33
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035

Objekt: SO 101

Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Komunikace (KSÚS)

X

X________________
Rozpočet: SO 101 Komunikace (KSÚS)

___ /

Montáže Dodávky

Poř.č. Položka Tvp Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem

32 572213

PI-C
dle situace a VPŘ
pod ACP 783=783.000 [A]
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 783,000 20,03 15 683,49 0,0000000000 0,00 15 683,49

33 574A34

PS-C
dle situace a VPŘ
pod ACO 783=783,000 [A]
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, M2 783,000 417,68 327 043,44 0,0000000000 0,00 327 043,44

34 574E56

1 IS TL. 40MM
ACO 11+ 50/70
dle situace a VPŘ
v ploše skladby A 280+220-55+40=595,000 [A]
v ploše stupňovitých napojení 63+125=188,000 [B]
Celkem: A-B=783,OOO [C]
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP M2 783,000 561,56 439 701,48 0,0000000000 0,00 43 9 701,48

35 58222

16+, I6S TL. 60MM
ACP 16+ 50/70
dle situace a VPŘ
v ploše skladby A 280+220-55+40=595,000 [A]
v ploše stupňovitých napojení 63+125=188,000 [B]
Celkem: (A+B)=783,000 [C]
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE M2 56,625 2 090,08 118 350,78 0,0000000000 0.00 118 350,78

5

ZMC
dle situace a VPŘ
podél římsy 85,0*0,5042,500 [A]
podél žlabovky 56,5*0,25=14,125 [B]
Celkem: A+B=56,625 [C]

Komunikace 1 369 236,84 0,00 1 369 236,84

r 8
36

Potrubí
87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO M 10,000 1351,44 13 514,40 0,0000000000 0,00 13 514,40

300MM 
DN 300 PPSN 12



Firma: Firma^Asdc

3.6.1.28
_______________________Strana: 9
Datum: 07.06.202^ Čas: 8:42:17

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Objekt: SO 101 Komunikace (KSÚS)

Rozpočet: SO 101 Komunikace (KSÚS)

Montáže Dodávky

betonové silniční obruby do betonového lože s boční operou 
dle situace a VPŘ
podél žlabu 56,5=56,500 [A]
provizorní přechod 5,0+5,0=10,000 [B]
Celkem: A-B=66,500 [C]

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem
přípojka vpusti do provizorního vsaku 10=10,000 [A]

37 897527 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 
500MM 
vpusť odvodňovacího žlabu 
dle situace

KUS 1.000 30 540,31 30 540,31 0,0000000000 0,00 30 540,31

1=1,000 [A]
38 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 4.000 3 603,44 14 413,76 0,0000000000 0,00 14 413.76

provizorní vsakovací jímka - betonové skružc C35/45 vnuitřní průměr l,0m, výška 0,50 m
předpoklad 4=4,000 [A]

39 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO 
Cl 6/20 
lokální ochrana potrubí obetonováním 
předpoklad 3=3,000 [A]

M3 3,000 6 213,71 18 641,13 0,0000000000 0,00 18 641.13

8 Potrubí 77 109,60 0,00 77 109,60

r 9 Ostatní konstrukce a práce
40 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ 

- DODÁVKA A POKLÁDKA 
dle situace
V4 (0,25) 0,25*(61,0+97,0)=39,500 [A]

M2 39,500 148,87 5 880,37 0,0000000000 0.00 5 880,37

41 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 
dle situace
V4 (0,25) 0,25*(61,0+97,0)=39,500 [A]

M2 39,500 523,37 20 673,12 0,0000000000 0,00 20 673.12

42 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 66,500 609,01 40 499,17 0,0000000000 0,00 40 499,17
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

X

Objekt: SO 101 Komunikace (KSÚS)

X,____
Rozpočet: SO 101 Komunikace (KSÚS)

_________ z

Montáže Dodávky

Poř.č.Položka Tvp Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem
43 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO

100MM
dle situace
napojení na stávající stav 5,65+7.65=13,300 [A]

M 13,300 221,58 2 947,01 0,0000000000 0,00 2 947,01

44 931324 TĚSNĚNÍ DILAT/Č SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK
PRŮŘ DO 400MM2
zálivka spař ve vozovce
zálivka za horka dle ČSN 14188 - typ N2 
dle situace
napojení na stávající stav 5,65+7,65=13,300 [A]
rozhraní skladeb 5,80+9,80=15,600 [B]
Celkem: A+B=28,900 [C]

M 28,900 96,65 2 793,19 0,0000000000 0,00 2 793,19

45 931326 TĚSNĚNÍ DILAT/Č SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 8OOMM2
zálivka spař ve vozovce v detailech
zálivka za horka dle ČSN 14188 - typ N2 
dle situace
podél přídlažby u římsy 85,0=85,000 [A]
podél přídlažby u žlabu 56,5=56,500 [B]
Celkem: A+B=141,500 [C]

M 141,500 185,38 26 231,27 0,0000000000 0.00 26 231.27

46 93557

9

a ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO
500MM VČET MŘÍŽÍ
pojížděné betonové žlaby včetně mříže - D 400 - šířka 600 mm, 
dle situace a VPŘ
56,5=56,500 [A]

Ostatní konstrukce a práce

M 

výška 200 mm

56,500 14 930,82 843 591,33

942 615,46

0,0000000000 0.00

0,00

843 591,33

942 615,46

Celkem: 3 734 527,59



Firma: FirmaAspc 
3.6.1.28

_______________________Strana: 1
Datum: 07.06.202^ Čas: 8:42:17

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
Z

Stavba: 23-035 Historická opěmá zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení (KSÚS)

Rozpočet: SO 181 Přechodné dopravní značení (KSÚS)

k___ J

z ■
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma - Firma
L__________________________________________________________________________________ _________ __ ____________________________________________________ ___ ____ Z

Základní cena: 1 033 557,15 Kč

z
Cena celková: 1 033 557,15 Kč

DPH: 217 047,00 Kč

k
Cena s daní: 1 250 604,15 Kč ___z

z
Popis:

X

k_______________________________ _________ _ Z

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

X

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

k ___ z
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice 111/2421

Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení (KSÚS)

Rozpočet: SO 181 Přechodné dopravní značení (KSÚS)

Montáže Dodávky

Poř.č.Položka Tvp Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem
r 0 

i 014122
Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ T 144,000 232.61 33 495,84 0,0000000000 0,00 33 495.84

2 02720

ODPAD)
zemina
pol. 12373 72*2,0=144,000 [A]
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A KPL 1,000 22 679,43 22 679,43 0,0000000000 0,00 22 679,43

3 02940

OCHRANU DOPRAVY
Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 
požadavků BOZP na staveništi. Po dobu realizace stavby zajištěn průjezd stavbou a přístup k objektům pro složky IZS.
1=1,000 [A]

OSTATNÍ POŽADAVKY- VYPRACOVÁNÍ KPL 1,000 46 521,90 46 521,90 0,0000000000 0,00 46 521,90

0

DOKUMENTACE
dokumentace pro stanovení přechodné úpravy, včetně projednání DIO 
1=1.000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce 102 697,17 0,00 102 697,17

11333
Zemní práce

ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S M3
ASFALT POJIVÉM 
odstranění podkladu provizorního rozšíření 
bez skládkovného - materiál zhotovitele 
dle situace DIO 
160*1,15=184,000 [A] včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu 
a*0,3=55,200 [B]
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT M3
DROBNÝCH OPRAV A PL(Ě ROZPADŮ DO 500M2 
odstraněni krytu provizorního rozšíření 
dle situace DIO 
160= 160,000 [A] 
a*0,05=8,000 [B]
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1 M3
seříznutí krajnic a odkop na vnitřní straně točky pro provizorní rozšíření

55,200 1 043,37 57 594,02 0,0000000000 0,00 57 594,02

8,000 3 056,14 24 449.12 0,0000000000 0,00 24 449,12

72,000 237,79 17 120.88 0,0000000000 0.00 17 120,88
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice 111/2421

Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení (KSÚS)

Rozpočet: SO 181 Přechodné dopravní značeni (KSÚS)

Montáže Dodávky

Poř.č. Položka Tvp Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem

7 18110

dle situace DIO
160*0,45=72,000 [A] průměrná hloubka

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 184,000 16,71 3 074,64 0,0000000000 0,00 3 074,64

1

dle situace DIO
160*1,15=184,000 [A] včetně rozšířeni proti teoretické ploše krytu

Zemní práce 102 238,66 0,00 102 238,66

r 2
8

2

21361
Základy

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

netkaná geotextilie CBR>3 kN dle TP 97
separačni a filtrační funkce 
dle situace DIO
160*1,15=184,000 [A] včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

Základy

M2 184,000 68,72 12 644,48

12 644,48

0,0000000000 0,00

0,00

12 644,48

12 644,48

i- 5 Komunikace
9 56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO

MATERIÁLU TL DO 300MM
podkladní vrstvy rozšíření - R-materiál
dle situace DIO
160*1,15=184,000 [A] včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

M2 184,000 387,06 71 219,04 0,0000000000 0,00 71 219,04

10 574B43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY 
MODIF1K ACO 11 TL. 50MM 
kryt provizorního rozšíření 
dle situace DIO 
160=160,000 [A]

M2 160,000 589.08 94 252,80 0,0000000000 0,00 94 252.80

5 Komunikace 165 471,84 0,00 165 471,84

r 9 Ostatní konstrukce a práce
ii 91ICC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - 

MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)
M 80,000 749,34 59 947,20 0,0000000000 0,00 59 947,20
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Datum: 07.06.202^ Čas: 8:42:17

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značeni (KSÚS)

Rozpočet: SO 181 Přechodné dopravní značení (KSÚS)

Montáže Dodávky

Poř.č. Položka Tvp Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem
betonová svodidla pro oddělení výkopu během stavby - včetně přesunů v rámci stavby 
dle situace D1O
20*4=80.000 [A]

12 911CC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ 112 VÝŠ 0,8M -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
dle situace DIO
20*4=80.000 [A]

M 80,000 804,64 64 371,20 0,0000000000 0,00 64 371,20

13 911CC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - 
NÁJEM 
dle situace DIO 
20*4=80,000 [A] 
80*5*4*7=11 200,000 [BJ

MDEN 11 200,000 14,82 165 984,00 0,0000000000 0,00 165 984,00

14 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH
DOPRAVNÍCH ZNAČEK
20=20,000 [A]

KUS 20,000 69,78 1 395,60 0,0000000000 0,00 1 395,60

15 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 
dle situace DIO 
stavba 12= 12,000 [A]

KUS 12,000 58,15 697,80 0,0000000000 0,00 697,80

16 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
dle situace DIO
12=12,000 [A]

KUS 12.000 29.08 348.96 0,0000000000 0.00 348,96

17 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - 
NÁJEMNÉ 
dle situace DIO
12*5*4*7=1 680,000 [A]

KSDEN 1 680,000 10,47 17 589.60 0,0000000000 0,00 17 589,60

18 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
dle situace DIO
stavba 24-2=4,000 [A]

KUS 4,000 209.35 837,40 0,0000000000 0,00 837,40

19 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100XI50CM OCELOVÉ - 
DEMONTÁŽ

KUS 4,000 116,30 465,20 0,0000000000 0,00 465,20



Firma: Firma®Asne

3.6.1.28
_______________________Strana: 5
Datum: 07.06.202^ Čas: 8:42:17

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení (KSÚS)

Rozpočet: SO 181 Přechodné dopravní značení (KSÚS)

Montáže Dodávky

Poř.č. Položka Tvp Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem

20 914419
4=4,000 [A]
DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN 560,000 23,26 13 025,60 0,0000000000 0,00 13 025.60

21 915321

dle situace DIO
4*5*4*7=560,000 [A]
VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS M2 24,000 1 163,05 27 913,20 0,0000000000 0,00 27 913,20

22 915322

ODSTRAN1TEL - DOD A POKLÁDKA
provizorní DZ pro organizaci provozu dle DIO - barva žlutá

dle situace DIO
24=24,000 [A]
VODOR DOPRAV ZNAL' Z FÓLIE DOČAS M2 24,000 46,52 1 116,48 0,0000000000 0,00 1 116,48

23 916122

ODSTRAN1TEL - ODSTRANĚNÍ
24=24,000 [A]
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAV A3 KS - KUS 2,000 1 163,05 2 326,10 0,0000000000 0,00 2 326,10

24 916123

MONTÁŽ S PŘESUNEM
3x S7
soupravy 2=2,000 [A]
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAV A3 KS - KUS 2,000 465,22 930,44 0,0000000000 0,00 930,44

25 916129

DEMONTÁŽ
2=2.000 [A]
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA3KS - KSDEN 280,000 209,35 58 618,00 0,0000000000 0,00 58 618,00

26 916152

NÁJEMNÉ
2*5*4*7=280,000 [A]
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA- MONTÁŽ S KUS 1,000 4 535,89 4 535,89 0,0000000000 0,00 4 535,89

27 916153

PŘESUNEM
1 souprava (2ks) - včetně přesunů bohém stavby
1 = 1,000 [A|

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 872,29 872,29 0,0000000000 0,00 872,29

28 916159
1=1,000 [A]

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 140,000 755,98 105 837,20 0,0000000000 0,00 105 837,20

29 916322
1*5*4*7=140,000 [A]

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S KUS 2,000 23,26 46,52 0,0000000000 0,00 46,52
PŘESUNEM 
dle situace DIO
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POLOŽKY ROZPOČTU
/ A

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značeni (KSÚS)

Rozpočet: SO 181 Přechodné dopravní značení (KSÚS)
\_____________ J

Montáže Dodávky

Poř.č. Položka Tvp Název MJ Množství Jcdn.cena Celkem Jcdn.cena Celkem Celkem
2 =2,000 [A] po celou dobu stavby

30 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ 
2=2.000 [A]

KUS 2.000 46,52 93,04 0,0000000000 0.00 93,04

31 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ 

dle situace D1O 
2*5*4*7=280,000 [A]

KSDEN 280,000 13,96 3 908,80 0,0000000000 0,00 3 908,80

32 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 -
MONTÁŽ S PŘESUNEM
pro operativní úpravy a pro navedeni
40=40,000 [AI

KUS 40,000 58,15 2 326,00 0,0000000000 0,00 2 326,00

33 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ 
40=40,000 [A]

KUS 40,000 23,26 930,40 0,0000000000 0,00 930,40

34 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 -
NÁJEMNÉ
40*5*4*7=5 600,000 [A]

KSDEN 5 600,000 10,47 58 632,00 0,0000000000 0,00 58 632,00

35 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 
28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM 
dle situace
SDZ (12)= i2,000 [A]
IP (4)*2=8,000 [B]
Z2 (l+l)*2=4,000 [C|
Z4 (40)=40,000 [D]
Celkem: A+B-C+D=64,000 [E]

KUS 64,000 3,49 223,36 0,0000000000 0,00 223,36

36 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 
28KG - DEMONTÁŽ 
dle situace
SDZ (12)= 12,000 [A]
IP (4)*2=8,000 [B]
Z2(l+l)*2=4,000 [C]
Z4 (40)=40,000 [D]
Celkem: A+B-C+D=64,000 [E]

KUS 64,000 2,33 149,12 0,0000000000 0,00 149.12
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice 111/2421

X

Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení (KSÚS)

_______
Rozpočet: SO 181 Přechodné dopravní značení (KSÚS)

_________

Montáže Dodávky

Poř.č. Položka Tvp Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem
37 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG -

NÁJEMNÉ
64*5*4*7=8 960,000 [A]

KSDEN 8 960,000 3,49 31 270,40 0,0000000000 0,00 31 270,40

38 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM 
dle situace
SDZ (12)= 12,000 [A]
IP (4)*2=8,000 [B]
Z2(l+l)*2=4,000 [C|
a+b+c=24,000 [D]

KUS 24,000 11,63 279,12 0,0000000000 0,00 279,12

39 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ 
24=24,000 [A]

KUS 24,000 5,82 139,68 0,0000000000 0,00 139,68

40 916739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ 
24*5*4*7=3 360,000 [A]

KSDEN 3 360.000 3,49 11 726,40 0,0000000000 0,00 11 726,40

41 93818R

9

OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM 
průběžný úklid vozovky v rozsahu stavby během stavby 
dle situace
2400=2 400,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce

M2 2 400,000 5,82 13 968,00

650 505,00

0,0000000000 0,00

0,00

13 968,00

650 505,00

Celkem: 1 033 557,15
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Objekt: SO 251.1 Opěmá zeď - obklad (město Roztoky)

Rozpočet: SO 251.1 Opěrná zeď - obklad (město Roztoky)

v J

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma - Firma

Základní cena: 1 847 585,48 Kč

Cena celková: 1 847 585,48 Kč
DPH: 387 992,95 Kč

Cena s daní: 2 235 578,43 Kč

Popis:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

v
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Datum: 07.06.202^ Čas: 8:42:17

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Objekt: SO 251.1 Opěrná zeď - obklad (město Roztoky)

Rozpočet: SO 251.1 Opěrná zeď - obklad (město Roztoky)
_________>

Montáže Dodávky

Poř č. Položka Tvp Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem
i- 3

327221
Svislé konstrukce

a OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH M3 7,800 16 243,50 126 699,30 0,0000000000 0,00 126 699,30

2 327221 b

KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ
kamenný lícový obklad - přizdívka v krajních segmentech zdi
materiál čedič - tl. 300 mm
včetně kotvení do stávajícího zdivá pomocí vlepované betonářské výztuže R8 v rastru 0,50x 0,50m 
dle rozvinutého pohledu
plochy v krajních sekcích odečtené z programu 17,0+9,0=26,000 [A]
a*0,30=7,800 [B]
OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH M3 70,627 24 365,84 1 720 886,18 0,0000000000 0,00 1 720 886,18

3

KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ
kamenný lícový obklad - obklad líce prefabrikátů
materiál čedič - tl. 200 mm
kotvení pomocí trnů v prefabrikátech
dle rozvinutého pohledu
plochy mezi žebry odečtené z programu
9,895+12,67+15,381+17,937+19,818+20,346+20,474+20.128+20,729+22,819+24,17+24,854+25,293+24,392+23,011+20,941+17,526+12,753=353,137 [A] 
a*0,20=70,627 [B]

Svislé konstrukce 1 847 585,48 0,00 1 847 585,48

Celkem: 1 847 585,48
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
z

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Objekt: SO 251.2 Opěrná zeď (KSÚS)

Rozpočet: SO 251.2 Opěrná zeď (KSÚS)

X__________ z

Základní cena: 17 885 610,81 Kč

z X

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma - Firma
X z

\
Cena celková: 17 885 610,81 Kč

DPH: 3 755 978,27 Kč
Cena s daní: 21 641 589,08 KčX ___ /

(■
Popis:

X

x z

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

X

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

X ____ Z
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POLOŽKY ROZPOČTU
/ X

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Objekt: SO 251.2 Opěrná zeď (KSÚS)

\______________
Rozpočet: SO 251.2 Opěrná zeď (KSÚS)

_________7

Montáže Dodávky

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem
r 0

1 014112
Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ T 360,740 290,76 104 888,76 0,0000000000 0,00 104 888,76

2 014122

ODPAD)
demoliční material - stavební suť (kámen, beton, železobeton)
pol. 12891 44,94*1,9=85,386 [A]
pol. 96613 17,497*2,6=45,492 [B]
pol. 96615 44,94*2.3=103,362 [C]
pol. 96616a 27*2,5=67,500 [D]
pol. 96616b 23,6*2,5=59,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=360,740 [F]
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ T 70,000 232,61 16 282,70 0,0000000000 0,00 16 282,70

3 014132

ODPAD)
zemina
pol. 12373 35,0*2,0=70,000 [A]
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ T 1.000 5 815,24 5 815,24 0,0000000000 0,00 5 815,24

0

ODPAD) 
izolace
pol. 97817 200*0,005=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce 126 986,70 0,00 126 986,70

1 Zemní práce
4 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I 

odkop klínu za rubem 
na trvalou skládku 
dle VPŘ
délka zásypu 70=70,000 [A]
plocha klínu 0,5=0,500 [B]
a*b=35,000 [C]

M3 35,000 237,79 8 322,65 0,0000000000 0,00 8 322,65

5 125735 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1, ODVOZ
DO 8KM
natéžení omice z dočasné skládky
pro pol. 18222

M3 79,500 226,04 17 970,18 0,0000000000 0,00 17 970,18
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

X

Objekt: SO 251.2 Opěrná zeď (KSÚS)

X______________
Rozpočet: SO 251.2 Opěmá zeď (KSÚS)

___ z

Montáže Dodávky

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem

6 12891

150=380=530,000 [A]
a*0.15=79,500 [B]
DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁ VEK. TŘ. Dl M3 44.940 2 502,13 112 445,72 0,0000000000 0,00 112 445,72

7 17120

výkop v patě zdi pro základový pas - 50% objemu doiamováni ve 
dle rozvinutého pohledu po odečtení od terénu
plocha 64,2 =64,200 [A]
průměrná tloušťka včetně šikmé části 1,40=1,400 [B]
a*b=89,880 [C]
předpoklad 50% doiamováni c*0,50=44,940 [D]
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY

třídě 111

M3 70,000 16,77 1 173,90 0,0000000000 0,00 1 173,90

8 18222

BEZ ZHUTNĚNÍ
pol. 12373 35,0*2,0=70,000 [A|
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 530,000 87,42 46 332,60 0,0000000000 0,00 46 332,60

9 18241

zpětné rozprostření omice v plochách kolem zdi
dle situace
150+380=530,000 [A]

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 530,000 131,19 69 530,70 0,0000000000 0,00 69 530,70

10 18247

v ploše ohumusování
dle situace
150+380=530,000 [A]

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 530,000 13,03 6 905,90 0,0000000000 0,00 6 905,90

1

v ploše ohumusování 
dle situace
150+380=530,000 [A]

Zemní práce 262 681,65 0,00 262 681,65

r 2 Základy
11 21361 a DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 105,000 68,72 7 215,60 0,0000000000 0,00 7 215,60

ochranná vrstva a drenážní vrstva na rubu konstrukci - min.700g/m2, tl. 6 mm
dle VPŘ
ochrana NAIP - svislá část s přesahem na pláň 70* 1,5=105,000 [A]

12 21361 b DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 70,000 68,72 4 810,40 0,0000000000 0,00 4 810,40
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Objekt: SO 251.2 Opěrná zeď (KSÚS)

Rozpočet: SO 251.2 Opěrná zeď (KSÚS)

Montáže Dodávky

Poř.č. Položka Tvp Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem
ochranná vrstva a drenážní vrstva na nibu konstrukcí - min.600g/m2, tl. 6 mm - v místě ochrany nátěry 
dle VPŘ
ochrana v místě izolace pouze nátěry
na zasypaném líci základů 70=70,000 [A|

13 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA M
POVRCHU 
mikropiloty podchycení základů - kompletní MP TRI08x10 včetně roznášecí desky 
dle rozvinutého řezu 
19*2*5,0=190,000 [A]

190,000 3 464,59 658 272,10 0,0000000000 0,00 658 272,10

14 261515 VRTY PRO KOTVENÍ A 1NJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. M
V D DO 50MM
vrty pro injektáž stávajícího zdivá opěrné zdi včetně zkušebních vrtů
se zohledněním ztížených podmínek vrtání ve svahu a po výšce zdi
včetně likvidace materiálu z vývrtu, odvozu na skládku a poplatku za uloženi na skládce 
dle schématu injektáže
počet zkušebních vrtů 34=34,000 [A]
průměrná délka zkušebních vrtů 2,0=2,000 [B]
počet injektážních vnů 539-34=505,000 [C]
průměrná délka vrtů 1,0=1,000 [Dj
a*b+c*d=5 73,000 [E]

573,000 1 926,41 1 103 832,93 0,0000000000 0,00 1 103 832,93

15 26182 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR Ť. Ill A M
1VDDO I00MM
vrty pro lanové kotvy - v zásypech a eluviu za rubem zdi 
se zohledněním ztížených podmínek vrtání ve svahu a po výšce zdi 
včetně likvidace materiálu z vývrtu, odvozu na skládku a poplatku za uložení na skládce 
dle schématu kotev
volná délka 7,0+11,0+13*15,0+1 L0+11,0+11,0+7,0=253,000 [A]
délka kořenů 5,0+10,0+13*15,0+10,0+10,0+10,0+5,0=245,000 [B]
Celkem: A-B=498,000 [C]
předpoklad 30% ve třídě III a IV 
c*0,30=149,400 [D]

149,400 1 908,28 285 097,03 0,0000000000 0,00 285 097,03

16 261916 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR "Ř V M
A VID DO 80MM 
vrty pro odvodnění rubu

77,000 2 953,18 227 394,86 0,0000000000 0,00 227 394,86
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Objekt: SO 251.2 Opěrná zeď (KSÚS)

Rozpočet: SO 251.2 Opěrná zeď (KSÚS)
7

Montáže Dodávky

Poř.č. Položka Tvp Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem

17 26192

sc zohledněním ztížených podmínek vrtání vc svahu a po výšce zdi
včetně likvidace materiálu z vývrtu, odvozu na skládku a poplatku za uložení na skládce 
dle rozvinutého pohledu a vzorových řezů
počet vrtů 35=35,000 [A]
průměrná délka 2,2 m=2,200 |B|
a*b=77,000 [C]
VRTY PRO KOTV, INJEKT, M1KROPIL NA POVR Ř V M 348,600 3 384,63 1 179 882,02 0,0000000000 0,00 1 179 882,02

18 26193

A VI D DO 100MM
vrty pro lanové kotvy - ve skalním masívu
se zohledněním ztížených podmínek vrtání ve svahu a po výšce zdi
včetně likvidace materiálu z vývrtu, odvozu na skládku a poplatku za uložení na skládce 
dle schématu kotev
volná délka 7,0+11,0+13*15,0+11,0+11,0+11,0+7,0=253,000 [A]
délka kořenů 5,0+10,0+13*15,0+10,0+10,0+10,0+5,0=245,000 [B]
Celkem: A+B=498,000 [C]
předpoklad 70% ve třídě V a VI
c*0,70=348,600 [D]
VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR "Ř V M 190,000 3 823,55 726474,50 0,0000000000 0,00 726474,50

19 272325

A VI D DO 150MM 
vrty pro mikropiloty 
se zohledněním ztížených podmínek vrtání ve svahu 
včetně likvidace materiálu z vývrtu, odvozu na skládku a poplatku za uložení na skládce 
dle rozvinutého řezu 
19*2*5,0=190,000 [A]

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 67,114 8 564,70 574 811,28 0,0000000000 0,00 574 811,28

20 272365

monolitické základové pasy v patě zdi - C30/37 XC2 XF3
dle výkresu tvaru
průmět v bočním pohledu 89,485=89,485 [AJ
průměrná tloušťka 0,750=0,750 [B]
a*b=67,114 [C]
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 10,067 32 643,80 328 625,13 0,0000000000 0,00 328 625,13

21 281611
dle pol. 272325 67,114*0,150=10,067 [A]
INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH M3 70,800 11 794,24 835 032,19 0,0000000000 0.00 835 032,19
POJFV NA POVRCHU
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

X

Objekt: SO 251.2 Opěrná zeď (KSÚS)

N______
Rozpočet: SO 251.2 Opěrná zeď (KSÚS)

_______ z

Montáže Dodávky

Poř. Č. Položka Tvp Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem

22 285378

cementová injektáž stávajícího zdivá
dle schématu injektážc a vrtání
předpokládaná hltnost 15%
rozvinutá sanovaná plocha 472=472,000 [A] |
injektovaný objem a*l,0*0,15=70,800 [13]
KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE KUS 49,000 25 034,28 1 226 679,72 0,0000000000 0,00 1 226 679,72

23 285379

DL. DO 10M
lanové kotvy žeber - kompletní dodávka včetně injektážc. napínání
dle schématu kotev
horní kotvy 19=19,000 [A]
prostřední kotvy 17=17,000 [B]
dolní kotvy 13=13,000 [C]
Celkem: A+B+C=49.000 [D]
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z M 38,000 2 504,30 95 163,40 0,0000000000 0,00 95 163,40

2 Základy

PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE
dle schématu kotev
horní kotvy 19*2=38,000 [A] příplatek za 2m z 12m kotev v horní etáži

7 253 291,16 0,00 7 253 291,16

- 3
24 31717

25 317325

Svislé konstrukce
KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY 
dle VPŘ
73=73,000 [A]
8kg/kotvu =8,000 [B]
a*b=584,000 [C]
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C3O/37
monolitická římsa C30/37 XC4 XF4 XD3
dle výkresu tvaru
půdorysný průmět 95,654=95,654 [A]
průměrná tloušťka 0,260=0,260 [B]
vnější délka 72,5=72,500 [C]
krycí přesah římsy průřez 0,23*0,30=0,069 [D]
celkový objem a*b+c*d=29,873 [E]

KG 584,000 244,46 142 764,64 0,0000000000 0,00 142 764,64

M3 29,873 24 943,62 745 140,76 0,0000000000 0,00 745 140,76
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice 111/2421

Objekt: SO 251.2 Opěrná zeď (KSÚS)

Rozpočet: SO 251.2 Opěrná zeď (KSÚS)

Montáže Dodávky

Poř.č. Položka Tvp Název MJ Množství Jcdn.cena Celkem Jcdn.cena Celkem Celkem
26 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T

dle pol. 317325 29,873*0,2=5,975 [Al
5,975 33 299,55 198 964,81 0,0000000000 0,00 198 964,81

27 327125 al ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3
DO C3O/37 
prefabrikované obkladové panely - C30/37 XC4 XF2 XDl 
výroba prefabrikátů včetně výztuže, závěsných prvků, kotveni pro obklad 
včetně dopravy dílců na stavbu 
dle výkresu tvaru dílců 
panely výšky 0,50m 14*0,25=3,500 [A] 
panely výšky l,00m 114*0,51=58,140 [B] 
Celkem: A+B=61,640 [C]

61,640 18 548,57 1 143 333,85 0,0000000000 0,00 1 143 333,85

28 327125 a2 ZDI OPER, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3
DO C30/37 
prefabrikované obkladové panely - C30/37 XC4 XF2 XDl 
montáž panelů na stavbě 
dle výkresu tvaru dílců
panely výšky 0,50m 14*0,25=3,500 [A]
panely výšky l,00m 114*0.51=58,140 [B]
Celkem: A+B=61,640 [C]

61,640 18 548,57 1 143 333,85 0,0000000000 0,00 1 143 333,85

29 327125 bl ZDI OPÉR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3
DO C30/37 
prefabrikovaná nosná žebra - C30/37 XC4 XF2 XD1 
výroba prefabrikátů včetně výztuže, závěsných prvků 
včetně dopravy dílců na stavbu 
dle výkresu tvaru dílců

37,600 18 548,57 697 426,23 0,0000000000 0,00 697 426,23

1,09+1,63+2,0+2,33+2,42+2,52+2,63+2,48+2,47+2,26+2,13+2,02+2,18+2,11+1,96+1,72+1,47+1,22+0,96=37,600 [A]
30 327125 b2 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3

DOC30/37
prefabrikovaná nosná žebra - C30/37 XC4 XF2 XDl
montáž žeber na stavbě
dle výkresu tvaru dílců

37,600 18 548,57 697 426,23 0,0000000000 0.00 697 426,23

1,09+1,63+2,0+2,331-2,42+2,52+2.63+2,48 12,47+2,26 +2.13+2,02+2,18+2,11+1,961-1,721-1,47+1,22+0,96=-37,600 [A]
31 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVÁ M3

lokální opravy původního zdivá opěrné zdi s využitím původního materiálu
20.000 6 513,07 130261,40 0,0000000000 0,00 130 261,40
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěmá zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Objekt: SO 251.2 Opěrná zeď (KSÚS)

Rozpočet: SO 251.2 Opěmá zeď (KSÚS)

Montáže Dodávky

Vodorovné konstrukce

Poř.č.Položka Tvp Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem

32 327315
předpoklad 20=20,000 [A]
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO M3 70,800 9 952,34 704 625,67 0,0000000000 0,00 704 625,67

33 327325 a

BETONU DO C30/37
vyrovnávka mezi obkladními panely a původním lícem zdi
dle pohledů a vzorových řezů
rozvinutá sanovaná plocha 472=472,000 [A]
průměrná tloušťka vyrovnávek 0,15=0,150 [B|
a*b=70,800 [C]
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO M3 7,780 13911,20 108 229,14 0,0000000000 0,00 108 229,14

34 327325 b

BETONU DO C30/37
monolitická dobetonávka v patě - C30/37 XC2 XF3 
dle výkresu tvaru dobetonávky
průměr pohledové plochy 3,049-3,232-3,378+3,416+2,817+1,163+1,368+1,028+1,702+2,476+0,831+1,551+1,799+0,627+0 
průměrná tloušťka 0,20=0,200 [B] 
a*b=7,780 [C]
ZDI OPĚRNÉ. ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO M3 32,077 13 911,20

847+2,763+3,216+3,636=38,899 [A]

446 229,56 0,0000000000 0,00 446 229,56

35 327365 a

BETONU DO C30/37
monolitická dobetonávky koruny zdi - C30/37 XC2 XF3 
včetně vystrojení dilatačních spar a smykových tmů 
dle výkresu tvaru
půdorysný průmět dobetonávky 58,322=58,322 [A]
průměrná výška 0,550=0,550 [B]
a*b=32,077 [C]
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH T 1,556 33 299,55 51 814,10 0,0000000000 0,00 51 814,10

36 327365 b

ZOCELÍ 10505, B500B
výztuž dobetonávky v patě zdi 
dle pol. 327325a 7,78*0,2=1,556 [A]
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH T 6,415 33 299,55 213 616,61 0,0000000000 0,00 213 616,61

3

ZOCELÍ 10505, B500B
dle pol. 327325b 32,077*0,20=6,415 [A]

Svislé konstrukce 6 423 166,85 0,00 6 423 166,85
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Stavba: 23-035

POLOŽKY ROZPOČTU

Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice 111/2421

Objekt: SO 251.2 Opěrná zeď (KSÚS)

Rozpočet: SO 251.2 Opěmá zeď (KSÚS)

Montáže Dodávky

Poř.č. Položka Typ Název
37 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO

BETONU Cl 2/15
podkladní beton základových pasů
podkladní beton
rozvinutá délka 73,2=73,200 [A]
plocha příčného řezu 0,9*0,2=0,180 [B]
(a*b)* 1,10=14,494 [C] včetně vyrovnávek a stupňů

38 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO
BETONU C20/25
lože pod dlažbu včetně opěrných patek C 20/25n XF3
dle situace
6,0+6.0=12,000 [A]
a*0,10* 1,25= 1,500 [B]

39 451521 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCEbÉHO, INDEX 
ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 
zpětný zásyp paty zdi před lícem základu 
dle VPŘ a rozvinutého pohledu 
na zasypaném líci základů 70=70,000 [A]
průměrná šířka zásypu s uvažováním klínu 0,60=0,600 [B] 
a*b=42,000 [C]

40 458523 VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA 
DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 
výplňový klín za rubem po úroveň pláně komunikace 
ŠD 0-32 
dle VPŘ
délka zásypu 70~70,000 [A]
plocha klínu 0,5=0,500 [B]
a*b=35,000 [C]

41 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 

lomový kámen do bet. lože - spárování MC25 XF4 
lože viz položka 4513IA 
dle situace
6,0+6,0=12,000 [A]
a*0.20=2.400 [B]

MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem
M3 14,494 6 376,73 92 424,32 0,0000000000 0.00 92 424,32

M3 1,500 6 975,96 10463,94 0,0000000000 0,00 10463,94

M3 42,000 1 317,15 55 320,30 0,0000000000 0,00 55 320,30

M3 35,000 1 488,85 52 109,75 0,0000000000 0.00 52 109,75

M3 2,400 11 595,58 27 829,39 0,0000000000 0,00 27 829,39
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice 111/2421

Objekt: SO 251.2 Opěrná zeď (KSÚS)

Rozpočet: SO 251.2 Opěrná zeď (KSÚS)
x._________________________________________________________________________________________________________________________________/

Montáže Dodávky

Poř.č. Položka Tvp Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem

1 * Vodorovné konstrukce «« 147,70 o,oo 23« 147,70

- 5
42 56333

Komunikace
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL DO M2 12,000 196,16 2 353,92 0.0000000000 0,00 2 353,92
150MM 
podkladní vrstva v místě přechodů na římsy pod opevněni 
ŠD 0-32 
dle situace 
6,0+6,0=12,000 [A]

5 Komunikace 2 353,92 0,00 2 353,92

r 6
43 62745

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVÁ CEMENTOVOU M2 472,000 1 346,25 635430,00 0,0000000000 0.00 635 430,00
MALTOU 
hloubkové přespárování zdivá opémé zdi 
dle schématu injektáže 
rozvinutá sanovaná plocha 472=472,000 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 635 430,oo o,oo 635 430,00

r 7
44 711111

Přidružená stavební výroba
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ M2 70,000 173,62 12 153,40 0,0000000000 0,00 12 153,40
VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
Izolace zasypané části spodní stavby pouze nátěry - ALP + 2x ALN 
dle vzorových řezů 
na zasypaném licí základů 70=70,000 [A]

45 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ M2 200,000 479,95 95 990.00 0,0000000000 0,00 95 990,00
STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY
systém vodotěsné izolace pod římsou a na obnaženém rubu dobetonávky zdi 
dle vzorových řezů a tvarů
pod římsou - půdorysný průmět včetně přesahu 95=95,000 [A]
svislá část s přesahem na pláň 70* 1.5=105,000 [B]
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Stavba: 23-035 Historická opěmá zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice 111/2421

X

Objekt: SO 251.2 Opčrná zeď (KSÚS)

_____________
Rozpočet: SO 251.2 Opěmá zeď (KSÚS)

____ z

Montáže Dodávky

Poř.č. Položka Tvp Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem
Celkem: A+B=200,000 [C]

46 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI
PÁSY
ochrana pod římsou pásy s AI vložkou
pod římsou - půdorysný průmět včetně přesahu 95=95,000 [A]

M2 95,000 350,05 33 254,75 0,0000000000 0,00 33 254,75

47 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) 
ochranný nátěr povrchu římsy 
dle VPŘ a tvarů
půdorysný průmět 95=95,000 [A]
svislá část a okap (0,5+0,3)*72,5=58,000 [B]
Celkem: A+B= 153,000 [C]

M2 153,000 446,10 68 253,30 0,0000000000 0,00 68 253,30

48 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-D1) 
nátěr odrazné hrany říms 

dle V PR a výkresů tvaru
70,0* (0,150+0,150)=21,000 [A |

M2 21,000 509,76 10 704,96 0,0000000000 0,00 10 704,96

7 Přidružená stavební výroba 220 356,41 0,00 220 356,41

r 8 Potrubí
49 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM 

odvodňovací trubičky OP zdi
M 77,000 93,56 7 204,12 0,0000000000 0,00 7 204,12

dle rozvinutého pohledu a vzorových řezů 
počet vrtů 35=35,000 [A] 
průměrná délka 2,2 m=2,200 | B | 
a*b=77,000 [C]

8 Potrubí 7 204,12 0,00 7 204,12

Ostatní konstrukce a práce
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY- DEMONTÁŽ S M
PŘESUNEM
odstranění původního zábradlí v koruně zdi - odkup zhotovitelem za cenu šrotu 
dle stávajícího stavu

63,500 255,77 16 241,40 0,0000000000 0,00 16 241,40
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Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Objekt: SO 251.2 Opěrná zeď (KSÚS)

Rozpočet: SO 251.2 Opěrná zeď (KSÚS)
y

Montáže Dodávky

Poř.č. Položka Tvp Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem
63,5=63,500 [A]

51 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA
A MONTÁŽ
zabrádlí na římsách včetně montáže, kotvení, PKO
dle PD
72,0=72,000 [A]

M 72,000 7 743,71 557 547,12 0,0000000000 0,00 557 547,12

52 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ
H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
odstranění stávajícího svodlda včetně náběhů - odkup zhotovitelem 
dle situace stávajícího stavu
83,0=83,000 [A]

M 83,000 288,95 23 982,85 0,0000000000 0,00 23 982,85

53 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ
ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
svodidlo na římse včetně náběhů
dle situace
na římse 70=70,000 [Aj
náběhy 12+12 =24,000 [B] koncový náběh atypický dle sjezdu
Celkem: A-B=94,000 [C]

M 94,000 6 121,27 575 399,38 0,0000000000 0,00 575 399,38

54 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ I00MM
bet. obrubník š. 100 mm - vnější obruba přechodů k římse 
dle půdorysu
5,0+1,5+5,0+1,5= 13,000 [A]

M 13,000 516,87 6719,31 0,0000000000 0,00 6 719,31

55 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH M
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
bel. silniční obrubník š. 150 mm, výškový náběh - vnitřní obruba přechodů na římsu 
dle půdorysu
5,0+5,0=10,000 [A]

10,000 609,01 6 090,10 0.0000000000 0,00 6 090,10

56 938441 OČIŠTĚNÍ ZDIVÁ OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU 
DO 200 BARŮ
omytí zdivá po provedení sanačních prací
dle schématu injektáže
rozvinutá sanovaná plocha 472=472,000 [A]

M2 472,000 273,23 128 964,56 0,0000000000 0.00 128 964,56
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice 111/2421

Objekt: SO 251.2 Opěrná zeď (KSÚS)

Rozpočet: SO 251.2 Opěrná zeď (KSÚS)

Montáže Dodávky

Poř.č. Položka Tvp
57 938443

58 94290

59 94490

60 96613

61 96615

dle stávajícího stavu a VPŘ
pata zdi pro základ
dle rozvinutého pohledu po odečtení od terénu 
plocha 64,2 =64,200 [A]

Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem
OČIŠTĚNÍ ZDIVÁ OTRYS KÁNÍM TLAKOVOU VODOU 
DO 1000 BARŮ
očištění zdivá po odstranění stávající vrstvy torkretu na líci zdi

M2 472,000 414,79 195 780,88 0,0000000000 0,00 195 780,88

dle schématu injektáže
rozvinutá sanovaná plocha 472=472,000 [A]
TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA M3OP 1 160,000 225,47 261 545,20 0,0000000000 0,00 261 545,20
Pracovní lešení před lícem zdi pro provádění veškerých prací na zdi (sanační práce, vrty, injektáže, osazení prefabrikátu, obklad, dobetonávky, římsy a pod.)
montáž, demontáž, včetně přestavování a nájmu po celou dobu stavby 
včetně ztížení za montáž ve svahu, se zohledněním sklonu zdi cca 16:1 
dle rozvinutého pohledu
pohledová plocha zdi v odstupu pracovní šířky 580=580,000 [A]
skladební šířka 2,0=2,000 [B]
a*b=l 160,000 [C]
OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2 696,000 280,04 194 907,84 0,0000000000 0,00 194907,84
ochranná konstrukce zajišťující bezpečnost provozu na provozované komunikaci v místě stavby a zabraňující úletu materiálu a prachu při bouráni konslnikcí (ochranné sítě, ochranné
textilie, bariéry v patě svahu apod.)
kotvení a osazení na konstrukci pracovního lešení v pol. 94290 
dle rozvinutého pohledu
pohledová plocha zdi v odstupu pracovní šířky 580=580,000 [A] 
včetně uzavření čel, odstupňování a překryvůaa* 1.2=696,000 [B]
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 17,497 5 777,56 101089,97 0,0000000000 0,00 101089,97
zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu
na trvalou skládku
dle VPŘ
ubourání koniny zdi pro dobetonávku
půdorysný průmět dobetonávky 58,322=58,322 [AJ
průměrná výška ubourání koniny bez římsy 0,3=0,300 [B]
a*b= 17,497 [C]
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU
na trvalou skládku

M3 44,940 5 448,23 244 843,46 0,0000000000 0,00 244 843,46
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice 111/2421

X

Objekt: SO 251.2 Opčrná zeď (KSÚS)

X_____________
Rozpočet: SO 251.2 Opěrná zeď (KSÚS)

_________y

Montáže Dodávky

Poř.č.Položka Typ Název MJ Množství Jcdn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem

62 96616 a

průměrná tloušťka včetně šikmé části 1,40=1,400 [B]
a*b=89,880 [CJ
předpoklad 50% dolamování c*0,50=44,940 [D]
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 27,000 7216,21 194 837,67 0,0000000000 0,00 194 837,67

63 96616 b

železobetonová římsa zdi
na trvalou skládku
dle situace stávajícího stavu
skryté rozměry odhadnuty 67,5*1,0*0,4=27,000 [A]
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 23,600 7 216,21 170 302,56 0,0000000000 0,00 170302,56

64 97817

odstranění vyztuženého torkrétu - beton + kari síť dle technologického postupu zhotovitele 
odstraněný materiál na trvalou skládku 
dle schématu injektáže
rozvinutá sanovaná plocha 472=472,000 [A]
průměrná tloušťka 0.05=0,050 [B]
a*b=23,600 [C]
ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 200.000 188,70 37 740,00 0,0000000000 0,00 37 740,00

9

vč. odvozu, uložení za skládku

dle vzorových řezu a tvarů
pod římsou - půdorysný průmět včetně přesahu 95=95,000 [A]
svislá část s přesahem na pláň 70*1,5=105,000 [B]
Celkem: A+B=200,000 [C|

Ostatní konstrukce a práce 2 715 992,30 0,00 2 715 992,30

Celkem: 17 885 610,81
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
z

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice HI/2421

Objekt: SO 901 Provizorní komunikace (KSÚS)

Rozpočet: SO 901 Provizorní komunikace (KSÚS)

\___ J

Základní cena: 2 124 057,72 Kč

z X

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma - Firma

Cena celková: 2 [24 05772 Kč

DPH: 446 052,12 Kč

Cenas dam: 2 570 109,84 Kč
<_________________________________________________ ________ I______________________ >

Z X
Popis:

X----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7

z X

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

v y
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Objekt: SO 901 Provizorní komunikace (KSÚS)

Rozpočet: SO 901 Provizorní komunikace (KSÚS)

Montáže Dodávky

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem
- 0

1 014112
Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ T 125,960 290,76 36 624,13 0,0000000000 0,00 36 624,13

2 014122

ODPAD)
demoliční materiál - stavební suť (kámen, beton, železobeton) 
pol. 96613 30,4*2,6=79,040 [A] 
pol. 96615 20,4*2,3=46,920 [B]
Celkem: A+B= 125,960 [C|
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATM T 282,000 232,61 65 596,02 0,0000000000 0,00 65 596,02

0

ODPAD) 
zemina
pol. 12273 141*2,0=282,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce 102 220,15 0,00 102 220,15

DO 1KM
odstranění provizorních sjezdů - pouze manipulace s materiálem, bez skládkovného 
dosypané napojeni na provizorní komunikaci

1 Zemní práce
11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE 

SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL 
kryt provizorní komunikace včetně kladeči vrstvy 
bez skládkovného - inventární materiál zhotovitele 
dle situace
provizorní komunikace 50,0*3,0=150,000 [A]
zpevnění terénu panely 8*3,0*2,0+10*3,0*2,0=108,000 [B]
Celkem: A-B=258,OOO [C] 
c*(0,2+0,15)=90,300 [D]

M3 90,300 505,54 45 650,26 0,0000000000 0,00 45 650,26

4 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I 

odtěžení náspu provizorní komunikace 
na skládku 
dle pracovních řezů a situace 
141=141,000 [A]

M3 141,000 250,81 35 364,21 0,0000000000 0,00 35 364,21

5 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ M3 30,000 109,96 3 298,80 0,0000000000 0,00 3 298,80



Firma: FirmaAsdc
3.6.1.28

_______________________Strana: 3
Datum: 07.06.202^ Čas: 8:42:17

POLOŽKY ROZPOČTU
X

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Objekt: SO 901 Provizorní komunikace (KSÚS)

\______________
Rozpočet: SO 901 Provizorní komunikace (KSÚS)

J

Montáže Dodávky

Základy

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem

6 17160
30=30,000 [A]
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN M3 30,000 96,30 2 889,00 0,0000000000 0,00 2 889,00

7 17180

KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM
zřízení provizorních sjezdu - pouze manipulace s materiálem, bez nákupu, inventární materiál zhotovitele 
dosypané napojení na provizorní komunikaci
30=30,000 [A]
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z M3 141,000 798,06 112 526,46 0,0000000000 0,00 112 526,46

8 18215

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
těleso náspu provizorní komunikace
dle pracovních řezů a situace
141=141,000 [A]

ÚPRAVA POVRC1Ů SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO M2 760,000 43,21 32 839,60 0,0000000000 0,00 32 839,60

1

0,50M
úprava povrchu v trase provizorní komunikace před zřízení náspu a po jeho odstranění 
včetně reprofilacc v patě zdi a u obnovených opěrných zídek
dle situace
380=380,000 [A|
a*2=760,000 [B]

Zemní práce 232 568,33 0,00 232 568,33

r 2
9 21361

10 272325

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2

odkaná gcotcxtílic CBR>3 kN dle TP 97
separační a filtrační funkce
dle situace
pod panely 50,0*3,0*1,15=172,500 [A] včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu
pod násep 286=286,000 [BJ
zpevněni terénu panely 8*3,0*2,0+10*3,0*2,0=108,000 [E]
Celkem: A+B-E=566,500 [F]
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C3O/37 M3
základy obnovovaných opěrných zdí - C30/37 XC2. XA1
dle VPŘ
(18,5+13,0+1 l,0)*(l,2*0,6)=30,600 [A]

566,500 68,72 38 929,88 0,0000000000 0,00 38 929,88

30,600 8 564,70 262 079,82 0,0000000000 0,00 262 079,82
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěmá zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Objekt: SO 901 Provizorní komunikace (KSÚS)

Rozpočet: SO 901 Provizorní komunikace (KSÚS)

Montáže Dodávky

Poř.č. Položka Tvp Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem
11 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B 

pol. 272325 30.6*0,120=3,672 [A]
T 3,672 32 643,80 119 868,03 0,0000000000 0,00 119 868,03

2 Základy 420 877,73 0,00 420 877,73

- 3 Svislé konstrukce
12 31722 ŘÍMSY Z KAMENIC VÝROBKŮ M3

kamnná desková římsa obnovovaných OP zdí 
dle VPŘ 
(18,5+13,0+1 l,0)*(0,55*0,10)=2,338 [A]

2,338 9 746,34 22 786,94 0,0000000000 0,00 22 786,94

13 327212 a ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO M3 11,100 9 746,34 108 184,37 0,0000000000 0,00 108 184,37
KAMENE NA MC
obnova opěrné zdi u komunikace - materiál shodný s obkladem hlavní OP zdi 
dle situace a VPŘ
18,5*1,2*0,5=11,100 [A]

14 327212 b ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO M3 19,300 9 746,34 188 104,36 0,0000000000 0,00 188 104,36
KAMENE NA MC
obnova opěrných zdí a terénního schodiště ve svahu v trase provizorní komunikace 
dle situace a VPŘ
13,0*1,7*0,5=11,050 [A]
11,0*1,5*0,5=8,250 [B]
Celkem: A+B= 19,300 [C]

- kámen z místních zdrojů

15 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVÁ M3
lokální přezdění v místě napojení zdí - využití původního materiálu 
předpoklad 4=4,000 [A]

4,000 6 513,07 26 052,28 0,0000000000 0,00 26 052,28

16 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO KS
BETONOVÝCH PATEK
ocelové poplastované sloupky 48x2 délka min.2,0 m 
včetně kotveni a betonových patek 
dle situace 21 +4=25,000 [A] včetně šikmých vzpěr

25,000 1 168,56 29 214,00 0,0000000000 0,00 29 214,00

3 Svislé konstrukce 374 341,95 0,00 374 341,95
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice 111/2421

Objekt: SO 901 Provizorní komunikace (KSÚS)

Rozpočet: SO 901 Provizorní komunikace (KSÚS)

Montáže Dodávky

Poř.Č. Položka Tvp Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem
r 4

17 451311
Vodorovné konstrukce

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 18,235 6261,70 114 182,10 0,0000000000 0,00 114 182,10
výplň na rubu opěrných zdí mezi rubem zdi a skalním výchozem - C8/10 
dle VPŘ
18,5*1,2*0,25=5,550 [A]
13,0*1,7*0,35=7,735 [B]
11,0*1,5*0,3=4,950 [C]
Celkem: A+B-C= 18,235 [D]

4 Vodorovné konstrukce 114 182,10 0,00 114 182,10

- 5
18 56333

Komunikace
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTITL DO M2 296,700 196,16 58 200,67 0,0000000000 0,00 58 200,67
150MM 
Podkladní vrstva provizorní komunikace a panelů - SDb 0-32 

dle situace 
(15ÍH-108)* 1,15=296,700 [A] včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

19 58301 KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 258,000 2 044,46 527 470,68 0,0000000000 0.00 527 470.68

kryt provizorní komunikace - silniční panely, inventární materiál zhotovitele 
včetně ztížení prováděním ve svahu v blízkosti provozované pozemní komunikace 
dle situace 
provizorní komunikace 50,0*3,0=150,000 [A] 
zpevnění terénu panely 8*3,0*2,0+10*3,0*2,0=108,000 [B] 
Celkem: A+B=258,000 [C]

5 Komunikace 585 671,35 0,00 585 671,35

r 7
20 76792

Přidružená stavební výroba
OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO M2 30.000 138,94 4 168,20 0,0000000000 0,00 4 168,20
PLASTEM 
obnova plotu na opěrné zdi u komunikace - rámečkové pletivo výšky 1,50 m 
dle situace 20*1,50=30,000 [A]

7 Přidružená stavební výroba 4 168,20 o,oo 4168,20
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 23-035 Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

Objekt: SO 901 Provizorní komunikace (KSÚS)

\______________
Rozpočet: SO 901 Provizorní komunikace (KSÚS)

_______y

Montáže Dodávky

Poř č. Položka Tvp Název MJ Množství Jcdn.cena Celkem Jcdn.cena Celkem Celkem

r 9
21 96613

Ostatní konstrukce a práce
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 30,400 5 777,56 175 637,82 0,0000000000 0,00 175 637,82

22 96615

odstranění stávajících opěrných zdí v trase provizorní komunikace 
zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu 
na trvalou skládku
dle stávajícího stavu
18,5*1.2*0,5=11,100 [A]
13,0*1,7*0,5=11,050 [B]
11,0*1,5*0,5=8,250 [C]
Celkem: A+B=C=30,400 [D]
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 20,400 5 448,23 111 143,89 0,0000000000 0,00 111 143,89

23 966842

základy původních zdí
na trvalou skládku
dle stávajícího stavu
(18,5+13,O H l,0)*(0,8*0,6)=20,400 [A]
ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 20,000 162,31 3 246,20 0,0000000000 0,00 3 246,20

9

stávající oplocení v kolizi se stavbou, včetně sloupků a základů 
včetně uloženi na skládku a poplatku za skládku 
dle stávajícího stavu
20=20,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce 290 027,91 0,00 290 027,91

Celkem: 2 124 057,72



Příloha č. 2 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ 
budovy nebo stavby 

nebo její dokončené části

Přejímací organizace (Objednatel) 
název a sídlo (razítko)

Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
15021 Praha 5

č. zápisu:

Datum zahájení přejímacího řízení Název budovy nebo stavby 
(nebo její dokončené části)

„název akce“

Místo realizace akce:

Popis:

Odpovědný stavbyvedoucí Generální projektant

Stavební dozor Objednatele Zhotovitel:

Stavební povolení: vydal:

Smlouva o dílo č.

ze dne včetně

Datum zahájení prací 
podle smlouvy o dílo

Datum dokončení prací 
podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení: Skutečný termín dokončení prací:



Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních 
vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí
ne

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad 
ne

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad 
ne

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění 
ne

Termín úplného vyklizení staveniště:

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativnípřejímka dokladů bude dokončena do........

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: 

ne

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Kč
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD Kč

Celková cena s DPH



Záruční doba (konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení: 
ne

Datum skončení přejímacího řízení:

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název 
akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo 
do své správy a užívání.

Zástupci zhotovitele

Jméno a příjmení podpisy

Zástupci přejímací 
organizace

Zástupci budoucího 
uživatele

Ostatní účastníci řízení



Příloha č. 3 - Časový plán výstavby - časový harmonogram





Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů

Máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky těmto poddodavatelům:

Identifikační údaje
poddodavatele

(název/obchodni firma,
sídlo, IČO)

Identifikace části veřejné
zakázky, kterou bude
poddodavatel plnit3

(popis části veřejné
zakázky/prací realizovaných

poddodavatelem)

Podíl poddodavatele
na plnění veřejné

zakázky vyjádření v
%, příp. finanční

hodnotou v Kč bez
DPH

1.

CCE Praha s.r.o.

Koželužská 2246, 180 00
Praha 8 - Libeň

IČ: 26134497

Zeměměřické práce 1 %

V Praze dne

             
                 
                   

Ing. Jan Kvaš, MBA
na základě plné moci
Společnost „SBT + TBR - Opěrná zeď v Roztokách“



Příloha č. 5 - Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje p.o. 
se sídlem: Zborovská 11, 

15021 Praha 5
IČ: 000 66 001

Razítko, datum, podpis:

Stavební dozor: [BUDE DOPLNĚNO]
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

Razítko, datum, podpis:

Autorský dozor: [BUDE DOPLNĚNO]
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

Razítko, datum, podpis:

Zhotovitel: „SBT + TBR - Opěmá zeď v 
Roztokách“
Metrostav TBR a.s. vedoucí společník

Razítko, datum, podpis:

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ: 09884572

Souřadnicový systém:
Výškový systém:

Číslo zakázky: Vedoucí projektant:

Schválil: Zodp. projektant:

Tech, kontrola: Vypracoval:

Objednatel: Obec: Kraj: Středočeský

Akce:

Objekt:

Datum Stupeň
RDS
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