
 
Dobrý den pane Skřivánku, 
 
Spodní část tj. 1. etapa - Úsek B  + Most B – 210.000,-Kč 
přejezd tam a zpět v rámci stávající stavby; vytahované štětovnice budou složeny v místě vytažení, 
nakládku převoz či případné uskladnění zajistí objednatel 

1. Úsek B  – povytažení 3ks štětovnic a doberanění cca 52ks – předpokládáme, vhodně 
připravené pracoviště, stávající svařené zámky štětovnic budou rozbroušeny, betonový 
základ bude kompletně rozbitý. Zároveň předpokládáme, že geologie bude pro doberanění 
vhodná. Cca 1-1,5 dne práce vč. přestěhování. V případě nemožnosti doberanit, bude nutné 
štětovnice upálit. 

2. Most B – Vytažení 53 ks štětovnic VL604 a VL601 různých délek a 4 KS HEA (předpokládáme, 
že jsou zaberaněné, nikoliv zabetonované) – cca 1-1,5 dne práce, pokud vše půjde jak má. 
Problematické může být tahání VL601, které se můžou začít trhat) 
 

Horní část u WC – vytažení a zaberanění 12ks štětovnic VL604 dl 6m – cca 1 den práce v rámci 
objektu SO 10.1 – 69.000,-Kč  
Štětovnice VL604 převáží do místa beranění objednatel 
(opět upozorňujeme, že v případě tahání VL601 hrozí roztržení štětovnice) 
 
Spodní část tj. 2. etapa – za mostem 336.000,-Kč 
-samostatný příjezd přes ZOO na podzim – kolový jeřáb typu DEMAG AC40/LIEBHERR 1040 – 
objednatel určí a prověří trasu příjezdu s ohledem na váhu techniky - mobilizace 58.000,-Kč 
-vytahování štětovnic 117ks VL601/VL604 + 4ks HEA400 – cca 3-4 dny – 278.000,-Kč 
-štětovnice budou složeny na místě 
 
Termíny provedení 1. etapy prosím zkoordinovat na místě se stavbyvedoucími KELLER i KKS (v horní 
části u WC bude jeřáb blokovat komunikaci pro příjezd na stavbu).  
 
S pozdravem 
 
 
KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o. 
 

 


