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                                                        číslo smlouvy objednatele: D12 /2024

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů
na dodávku stavby:
„SÚS Zlín – modernizace garáží a dílen“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČO:

269 13 453
DIČ:

                                    CZ26913453
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      


            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

PPF banka a.s. č.ú. XXXXXXXXXXXXXXX
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti
v technických záležitostech:
XXXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXX 

XXXXXXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXX 
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:


KKS, spol. s r.o.
Adresa: 


Příluky 386, 760 01 Zlín
IČO:

42340802
DIČ :

CZ42340802
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v
                                                Brně, oddíl C, vložka 3965
Bankovní spojení: 

Česká spořitelna, a.s.
Zastoupená:


Ing. Radomír Kocman, jednatel, tel. +XXXXXXXX




e-mail: XXXXXXXX
/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1. Název akce: „SÚS Zlín – modernizace garáží a dílen“

2.2. Místo stavby: areál SÚS, K Majáku 5001, 760 01 Zlín, parc. č. 7405 k.ú. Zlín
2.3. Stavební povolení: Rozhodnutí – společné povolení stavby s.z. MMZL-SÚ-171699/2023 ze dne 23.10.2023.
2.4. Investor: Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o. K Majáku 5001, Zlín
2.5. Uživatel: Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o. K Majáku 5001, Zlín
Libor Lukáš – jednatel společnosti, mob. XXXXXXXXXX
XXXXX – odborný referent správy majetku, mob. XXXXXXX
XXXXX – hlavní účetní, mob. XXXXXXXXX
2.6. Technický dozor TDS: :  IS PROJEKT s.r.o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uh. Brod (Ing. XXXXXXXX, autorizace v oboru pozemní stavby, ČKAIT: XXXXXXXX, tel. XXXXXXXX, XXXXXXXX Ing. XXXXXXX, tel. XXXXXXXXX, XXXXXXX)
2.7. Projektant (Autorský dozor): LP PROJEKCE s.r.o. K Majáku 5001, 760 01 Zlín, Ing. XXXXXXXX (mob. XXXXXXX, mail. XXXXXXXXX) 
2.8. Koordinátor BOZP: IS PROJEKT s.r.o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uh. Brod (Ing. XXXXXXXXXX, certifikát BOZP – ZEKA/980/KOO/2023, tel. XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX)
2.9. Stavbyvedoucí: XXXXXXXXXXX
3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA
3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek ujednaných v této smlouvě.
3.2. Popis stávajícího provozu: Prostory dílen a garáží jsou situovány v západní části hlavního objektu SÚS a provozně jsou rozděleny na 3 části v 1.NP a ve 3.NP. V části sdílené s kancelářemi ve 3.NP je umístěno sociální zázemí zaměstnanců a šatna. V 1.NP se nachází denní místnost s kapacitou do 20 osob, technologické zázemí - rozvodna elektřiny NN a místnosti pro nabíjení akumulátorů. Garáže a dílny jsou ve střední části objektu, s přímým vstupem ze zázemí. Kapacita garáží je přibližně 15 vozidel (dle velikosti a typu vozidel), garážována jsou zde vozidla silniční techniky: nákladní vozidla, pásové finišery, traktory, vibrační válce, osobní vozidla. V garážích jsou rovněž prováděny menší opravy a údržba vozidel. Ve středu dispozice haly garáží se aktuálně nachází příruční sklady a původní, dnes již nevyužívané schodiště. Prostor garáží je doplněn o technologii mycího stolu, skladování materiálu pro údržbu a opravy vozidel, pásové pily, svářecí techniky, dílenské pracovní stoly apd. V západní části objektu se nachází zámečnická dílna s obráběcími soustruhy, frézami, stojanové vrtačky, skladem hutního materiálu, skladem autokosmetiky a prostorem pro nádoby do 250 l kapalin - oleje (bez olejového hospodářství). Garáže jsou doplněny malým skladem s tlakovými lahvemi (8 kusů), místností pro kompresory a dílnou pro elektromechanika. 

Rozsah úprav: Návrh budoucího řešení počítá s přemístěním zázemí zaměstnanců ze 3.NP do přízemního podlaží s přímou návazností na provozní prostory. 

Zázemí zaměstnanců – šatny, sprchy, wc, úklid, je navrženo na větší počet osob (40 zaměstnanců) s vytvořením špinavého vstupu z venkovních prostor, oddělujícím z hygienického hlediska šatny a denní místnost. Denní místnost je navržena na vyšší kapacitu do 30 osob s kuchyňkou. 

Dispozice dílen zůstává provozně zachována. Dojde ke zvětšení u části skladů a přemístění vstupu do dílny elektromechanika. Ve středu dispozice dílen bude nově vloženo technologické zázemí celého provozu, místnost pro nabíjení akumulátorů a nová elektro rozvodna NN.

Při západní straně objektu budou nově vytvořené sklady pro jednotlivé typy materiálů používaných v dílnách a sklady kapalin používaných pro provoz dílen a údržby. Nová kompresorovna bude přistavena k obvodu budovy. Kancelář na západní straně objektu bude nově přímo navazovat na dílnu. Pro odpadní kapaliny a oleje do maximálního množství látek 250 l objemu je zde nově navržena oddělená místnost. 

3.3. Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a které jsou specifikovány Projektovou dokumentací, zpracovanou společností LP Projekce s.r.o. Zlín, z 02/2024, touto Smlouvou o dílo a Podmínkami Rozhodnutí o povolení stavby. 
3.4. Členění stavby na Stavební objekty (SO) a Provozní soubory (PS): stavba není členěna
3.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno řádně a včas, dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality, v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele uvedených v této smlouvě, s právními předpisy, technickými normami, ČSN a jinými normami, platnými v době účinnosti této smlouvy.
3.6. Součástí díla je rovněž:
3.6.1. Prostudování podkladů a Projektové dokumentace. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci přípravy realizace díla oprávněně požadovat a potvrzuje, že dílo lze podle poskytnutých podkladů provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
3.6.2. Stavbyvedoucí - Zhotovitel je povinen jmenovat a oznámit objednateli odborně způsobilou a kvalifikovanou osobu, která bude jménem zhotovitele řídit provádění stavby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže její odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost. Změna osoby stavbyvedoucího musí být bezodkladně písemně oznámena objednateli. Výkon funkce stavbyvedoucího nelze zajistit poddodavatelsky.
3.6.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli do 14 dnů od zahájení prací písemný seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než XX % celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla).

3.6.4. Stavební deník - zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

3.6.5. Zřízení a odstranění Zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výstavby“ a souvisejících dokladů a předpisů. Staveniště musí být vyklizeno nejpozději do 7 dnů po ukončení stavby. Zařízení staveniště bude zřízeno v prostoru, vyhrazeného zadavatelem.
3.6.6. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) ke kontrole všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). 

3.6.7. Zajištění funkčnosti kabelových rozvodů NN v sousední skladové hale, které jsou připojeny ve stávajícím rozvaděči v zámečnické dílně po dobu realizace stavby.
3.6.8. Vzorky - pokud bude objednatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel tyto vzorky bezodkladně zajistí a předloží objednateli k odsouhlasení. Materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají nemohou být dodány a zabudovány do díla bez písemného odsouhlasení objednatelem. Opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře. 

3.6.9. Uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla.
3.6.10. Harmonogram průběhu výstavby: nejpozději do 5 dnů po zahájení stavby předá zhotovitel objednateli a TDS přehledný a názorný harmonogram průběhu výstavby. Harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. HMG bude obsahovat činnosti jednotlivých profesí s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností, bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, provozní vybavení uživatele apod.). Zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termíny dokončení a předání díla jsou pro zhotovitele závazné.

3.6.11. Dokumentace skutečného provedení stavby (dle Přílohy č.14 Vyhl.č. 499/2006 Sb.) a Zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon. Dokumentace bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě (v uzavřeném formátu PDF a otevřeném formátu dle zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.). Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres Dokumentace bude opatřena jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobami vykonávajícími technický dozor  a autorský dozor a oprávněnou osobou stavebníka vč jejich souhlasného stanoviska. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

3.6.12. Doklady z průběhu stavby (Stavební deník, Protokoly o nakládání s odpady, Certifikáty a Prohlášení o shodě u použitých materiálu, Revize upravovaných zařízení – elektrorozvody, ochrana před bleskem apd.). 
3.6.13. Doklady, požadované ve správním řízení  Povolení stavby dotčenými orgány a nezbytné ke kolaudačnímu řízení.           

3.6.14. Důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby.
3.6.15. Zabezpečení podmínek stávajícího provozu, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy. Práce budou probíhat za provozu  silniční techniky v areálu SÚS. Veškerá omezení zhotovitel v předstihu projedná se zástupcem zadavatele.

3.6.16. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP v souladu s platnými právními předpisy, aktivní spolupráce s Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi (osoba pověřená investorem s oprávněním vstupu na staveniště, kontrolou dodržování podmínek BOZP vč zápisů kontrolních prohlídek do Stavebního deníku). 
3.6.17. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaěstnanců nebo jiných osob,  je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

3.6.18. Ochrana a zajištění stávajících funkčních rozvodů NN a technologie TZB dle požadavků provozu.     
3.6.19. Zhotovitel bude mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou Pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Minimální pojistné plnění související s výkonem podnikatelské činnosti je XXXXXXX,- Kč.
3.6.20. Demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností.

3.6.21. Odvoz a likvidace vybouraného materiálu a demontovaných prvků a ostatních odpadů, budou provedeny v souladu se zák.č. 541/2020 Sb. O odpadech. 
3.6.22. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál nebo výrobek, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů nebo výrobků, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou zdraví škodlivé. Dále nepoužije k realizaci díla materiály či výrobky, které nemají požadovanou certifikaci. 
3.6.23. Zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace.
3.6.24. Systém generálního klíče a předání všech řádně označených klíčů a vstupních karet (čipů) od výplní otvorů.
3.6.25. Příprava podkladů a součinnost při zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu.
3.6.26. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.

4. ZMĚNY DÍLA

4.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

4.1.1. Neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce).
4.1.2. provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce).
4.1.3. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována a odsouhlasena objednatelem.
4.1.4. Zlepšení efektivity, hospodárnosti a účelnosti budoucího provozu díla. 
4.2. Změnový list: Pokud objednatel uplatní své právo, nebo zhotovitel zjistí, že realizace díla vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému dokončení, předloží objednateli neprodleně návrh Změnového listu, zpracovaného dle vzoru (Příloha č.2). 

4.3. Ocenění víceprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím cen položkového rozpočtu (Příloha č. 1), popř. objednatelem odsouhlasené individuální kalkulace. K hlavním rozpočtovým nákladům již není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů VRN, koordinační činnost a jiné přirážky.

4.4. Změny, které budou mít vliv na celkové náklady díla musí být schváleny formou  dodatku k této Smlouvě. 
5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Termín zahájení prací :            15.08.2024
5.2. Termín ukončení prací :          do 28.2.2025
5.3. Celková lhůta plnění:

28 týdnů
5.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

5.5. Místem plnění je areál SÚS, K Majáku 5001, 760 01 Zlín, parc. č. 7405 k.ú. Zlín
5.6. Dodržení stanoveného termínu plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele, dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Rovněž není zhotovitel s termínem plnění v případě okolností vylučujících jeho odpovědnost /tzv. vyšší moc/, zejména pak v případě nepříznivých klimatických podmínek a z důvodů epidemiologických opatření (omezení přijatá v souvislosti s výnosem MZ ČR). Smluvní strany se dohodly, že termín se v uvedených případech prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zhotovitel pokračovat v realizaci díla. Takto se staví termíny pro zhotovitele vždy na dobu, po kterou daná překážka trvá, přičemž zhotovitel vždy objednatele o vzniku i pominutí dané překážky bezodkladně vyrozumí.
5.7. V případě uplatnění návrhu na změnu termínu dokončení díla dle odst. 5.6. je zhotovitel povinen prokazatelně doložit veškeré skutečnosti, které ve zdůvodnění úpravy termínů uvede a předložit písemnou Žádost o posun termínu objednateli. Pokud objednatel důvody k prodloužení lhůty výstavby uzná a Žádosti vyhoví, potvrzená Žádost zhotovitele může nahradit dodatek Smlouvy (o nutnosti uzavření dodatku SOD v těchto případech rozhodne Objednatel). 
5.8. V případě rozšíření rozsahu odsouhlasených víceprací, které budou přesahovat původně stanovený rozsah díla o více než 30%, je zhotovitel oprávněn požadovat odpovídající dobu, o kterou bude předání díla posunuto. Tato změna bude předmětem Dodatku smlouvy o dílo.
6. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Cena díla je součástí nejvýhodnější nabídky vybraného uchazeče ve výběrovém řízení na dodávku stavby, zahrnuje veškeré náklady, potřebné ke zhotovení díla a je cenou nejvýše přípustnou:
30 415 188 Kč (bez DPH)

   6 387 189 Kč DPH 21 %

      36 802 377 Kč (včetně DPH)
6.2. Položkový rozpočet (Příloha č.1) slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. 
6.3. Položkový rozpočet (XXXXXX). Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

6.4. Faktury za provedené dílo budou vystavovány zpravidla měsíčně. Po ukončení  kalendářního měsíce zhotovitel vystaví a předá Technickému dozoru (TDS)  ke kontrole  Soupis provedených prací a dodávek vč průběžné fotodokumentace prováděných prací v tomto období. TDS se k návrhu  vyjádří  do 5 kalendářních dnů. Po  té se návrh považuje za odsouhlasený. K takto odsouhlasenému  soupisu  vystaví  zhotovitel  daňový doklad a zašle, nebo  předá objednateli.
6.5. Všechny Faktury a daňové doklady musí být výrazně označeny textem: “ ZÁPŮJČKA ZK“.  

6.6. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši XX % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí každou fakturu do výše XX % bez DPH a DPH odvede v plné výši. Pozastávka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

6.7. Splatnost faktur je 60 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání. 

6.8.  Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna,  je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti.  Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.

6.9. Cena díla podle odst. 6.1.  je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy.
6.10. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur.

6.11. Přílohou faktury musí být : 
· TDS písemně odsouhlasený Soupis skutečně provedených prací za fakturované období.
· Přílohou závěrečné faktury bude objednatelem podepsaný Protokol o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků a seznam všech vystavených faktur.
· Další dokumenty, které si objednatel vyžádá a které souvisejí s předmětem díla. 
7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků.
7.2. O zahájení a ukončení prací musí být vyhotoven písemný protokol (zahájení prací lze i zápisem ve Stavebním deníku). Nedílnou součástí protokolu jsou doklady o průběhu stavby, zejména:
· Stavební deník

· Doklady o nakládání s odpady dle zák.č. 541/2020 Sb. O odpadech
· Zprávy o revizích technických zařízení
· Dokumentace skutečného provedení stavby

· Certifikáty a Prohlášení o shodě použitých materiálů

· Fotodokumentaci o průběhu stavby

· Další doklady potřebné ke kolaudaci stavby 
7.3. Zhotovitel písemně vyzve TDS a zástupce objednatele k převzetí staveniště a k předání dokončeného díla nejpozději 5 dní před navrženým termínem. 
7.4. Před předáním díla je zhotovitel povinen zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

7.5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
7.6. Objednatel je oprávněn převzít zhotovené dílo, nebo jeho část i včetně Soupisu vad a nedodělků, které nebrání užívaní stavby, s uvedením termínů jejich odstranění. 
7.7. Dílo, které není řádně dokončeno, není však objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům, technickým normám a této Smlouvě.
7.8. Přejímací řízení je ukončeno podpisem Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků jako celku objednatelem. 

7.9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání (viz. 7.2.).
7.10. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
8. VÝCHOZÍ PODKLADY – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

8.1. Objednatel, v rámci spolupůsobení, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy tyto dokumenty:

8.1.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby (03/2023, LP projekce s.r.o., K Majáku 5001, Zlín 760 01, IČO: 293 02 382).  

8.1.2. Stavební povolení : Rozhodnutí – společné povolení stavby s.z. MMZL-SÚ-171699/2023/Ko ze dne 23.10.2023.
8.1.3. Štítek  „STAVBA POVOLENA“.
8.1.4. Předání staveniště dle odst. 7.3.
9. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

9.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

9.3.  Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání. (vady zjevné).

9.4.  Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).

9.5.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
9.6. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

9.7.  Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

9.8.  U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 6 měsíců. Dále Zhotovitel na KD předá nejpozději 1 měsíc před předpokládaným ukončením stavby TDS a objednateli úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které uplatňuje  sníženou záruční dobu - 36 měsíců. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se vztahuje záruční doba 60 měsíců na celé dílo. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky.
9.9. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. 

9.10. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
9.11. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

9.12. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad ve stanovené lhůtě a tyto vady ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám, nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

9.13. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
10. SMLUVNÍ SANKCE

10.1. Za každý započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem ukončení díla dle odst.č. 5.2. Smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši XXX,-Kč ze smluvní ceny díla a zhotovitel je povinen ji zaplatit.
10.2. Za každý započatý kalendářní den prodlení se zahájením odstranění reklamované vady dle odst. 9.11. je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši XXXX,-Kč ze smluvní ceny díla a zhotovitel je povinen ji zaplatit.
10.3. V případě, prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle oprávněně vystavené faktury (odst.6.4.), je zhotovitel oprávněn požadovat  na objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši XXX % z ceny dle faktury za každý den prodlení. 

10.4. Objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávky (smluvní sankce), jež mu vznikne vůči zhotoviteli dle odst. 10.1. oproti ceně následně vystaveného daňového dokladu.
11. ZÁNIK SMLOUVY

11.1. Tato smlouva zanikne:

11.2. Splněním závazku – převzetí bezvadného díla objednatelem.
11.3. Odstoupením od smlouvy – jednostranným právním úkonem před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran.
11.4. Dohodou smluvních stran – návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

11.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:

11.6. Opakované prodlení zhotovitele se zahájením sjednaných prací ve stanovené lhůtě.
11.7. Případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, nebo technickými předpisy a zhotovitel přes výzvu objednatele nedostatky neodstraní.
11.8. Byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

11.9. Důsledky odstoupení od smlouvy:

11.10. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
11.11. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

· zhotovitel předloží soupis všech dosud provedených prací a činností;

· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a předloží fakturu; 

· objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky (pokud není uvedeno jinak), které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele. 

12.2. Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení zák.č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

12.3. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
12.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv MV ČR. 
12.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel - Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., v zákonné lhůtě zajistí uveřejnění Smlouvy v registru smluv MV ČR. 

12.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě jednotkových cen (hodinových sazeb).

12.7. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

XXXXXXXXXXXXX
Ve Zlíně,  dne: ………………. 

       Ve Zlíně,  dne ……………….
Objednatel:
                                                       Zhotovitel:

…………………………………                            …………………………..…………………
Libor Lukáš, jednatel společnosti                           Ing. Radomír Kocman, jednatel společnosti
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číslo smlouvy zhotovitele: 25-2024
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