	OBJEDNÁVKA č. OBJ-2024-155
Číslo jednací: ŘVC/713/2020/ORE-23
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	Odběratel:
	Ředitelství vodních cest ČR
	Dodavatel:
	IRIS Bohemia s.r.o.

	Adresa:
	Nábřeží L. Svobody 1222/12
	Adresa:
	Politických vězňů 64

	
	110 15 Praha 1
	
	280 02 Kolín III

	IČ:
	67981801
	IČ:
	24799777

	DIČ:
	CZ67981801
	DIČ:
	CZ24799777

	
	Plátce DPH
	
	Plátce DPH

	Bankovní spojení:
	xxxx
	Bankovní spojení:
	xxxx

	Číslo účtu:
	xxxx
	Číslo účtu:
	xxxx

	Tel.:
	xxxx
	Tel.:
	xxxx

	E-mail:
	xxxx 
	E-mail:
	xxxx

	Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
	Zapsán v obchodním rejstříku vedeném v Hradci Králové, oddíl C vložka 175346


	Objednáváme u Vás zajištění Správce stavby pro přístaviště malých plavidel v Kolíně v následujícím rozsahu:
Článek 1.  Průběžná kontrola kontrolní knihy stavby (dále jen KKS) v rozsahu stanoveném Objednatelem;

Článek 1.  Průběžně vykonávat TDS stavebních prací zajišťovaný personálně tak, aby Dodavatel průběžně kontroloval provádění stavebních prací zhotovitelem;

Článek 1.  Organizace a vedení kontrolních dnů na stavbě, provádění zápisů z nich a kontrola plnění uložených úkolů;

Článek 1.  Vedení evidence dokumentace stavby (tedy projektové dokumentace pro provedení stavby, dokumentace skutečného provedení) a kontrola souladu s dokumentací schválenou stavebním úřadem a podmínkami pro provádění stavebních prací;

Článek 1.  Kontrola vedení stavebního deníku zhotovitelem stavebních prací a provádění zápisů do něj o kontrole stavebních prací;

Článek 1.  Kontrola a přejímka části stavebních prací, které budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nedostupnými;

Článek 1.  Potvrzování a kontrola věcné správnosti účetních dokladů a jejich soulad se stanoveným platebním kalendářem, fakturaci odsouhlasených a převzatých prací, případně na stavbu dodaných výrobků, materiálů a stavebních dílců. Dodavatel má dále povinnost kontrolovat věcnou a cenovou správnost objemů provedených prací, potvrzovat protokoly skutečně provedených prací, jejich soulad s rozpočtem stavby (s položkami oceněného výkazu výměr), skutečnými výměrami, specifikací prací a s podmínkami uvedenými ve smlouvách. Dodavatel je dále povinen sledovat a porovnávat náklady stavby v jejím průběhu s dohodnutou smluvní cenou díla nebo jeho částí. Jednotlivé položky prací jsou kontrolovány postupem definovaným v KKS. V případě pochyb si Dodavatel vyžádá od Zhotovitele stavebních prací doplnění nebo změnu přiložené dokumentace a do uvedení dokumentace do souladu s těmito požadavky není Dodavatel oprávněn odsouhlasit provedení dané položky prací;

Článek 1.  Přítomnost Dodavatele při odběru vzorků a provádění zkoušek Zhotovitelem stavebních prací, předpínání výztuže, svařování nosných svarů ocelové konstrukce, betonáži nosných konstrukcí a injektáže, apod. 

Článek 1.  Pořizování fotodokumentace, popř. video záznam stavebních prací;

Článek 1.  Kontrola souladu kvality materiálu dodávaného zhotovitelem na stavbu s projektovou dokumentací včetně způsobu uskladnění na staveništi a kontrola dle technicko-kvalitativních podmínek Objednatele;

Článek 1.  Sledování řádného provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací zhotovitelem stavby, kontrola jejich výsledků, požadavky na zhotovitele stavebních prací na předložení dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.), ve smyslu KKS;



	

	

	Článek 1.  Projednávání případných změn v PDPS s Projektantem a Zhotovitelem stavby, přičemž je Dodavatel především povinen dbát, aby změny nezvyšovaly náklady stavby, neprodlužovaly lhůtu výstavby a nezhoršovaly parametry stavby nebo aby vedly k úsporám v podobě nečerpání položek oceněného výkazu výměr. V případě změn majících dopad na cenu, případně lhůtu výstavby, kontroluje Objednatel splnění oznamovací povinnosti Zhotovitele stavebních prací vůči Příkazci a v rámci změnového listu potvrzuje:

Článek 1.  objektivní nepředvídanost, nezbytnost a účelnost realizace víceprací prostřednictvím vybraného Zhotovitele stavby;

Článek 1.  skutečnost, že práce byly provedeny, případně je nutné jejich provedení, a nelze přitom dodržet původní položky definované v platné smlouvě o dílo uzavřené se Zhotovitelem stavebních prací v podobě oceněného výkazu výměr a technických specifikací;

Článek 1.  že navržené řešení nezhorší kvalitativní ani kvantitativní parametry stavby;

Článek 1.  že navržené řešení není v rozporu s vydanými správními rozhodnutími ani jinými povoleními a právními předpisy;

Článek 1.  že ocenění položky je provedeno cenou dle oceněného výkazu výměr v platné smlouvě o dílo uzavřené se Zhotovitelem stavebních prací. Pokud v oceněném výkazu výměr položka není, potvrzuje Objednatel, že Zhotovitel použil ve změnovém řízení pro ocenění postup v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou se Zhotovitelem stavebních prací a cena představuje cenu v místě a čase obvyklou.
Článek 1.  Upozorňování na zjištěné nedostatky při provádění stavebních prací zhotovitelem, požadování nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku nařízení zhotoviteli zastavení provádění stavebních prací;

Článek 1.  Výkon činnosti koordinátora BOZP, svolávání kontrolních dnů BOZP, vyhodnocování pracovních úrazů či všech mimořádných situací z hlediska bezpečnosti práce;

Článek 1.  Spolupráce se zhotovitelem stavebních prací a zpracovatelem projektové dokumentace při opatřeních na odvrácení nebo omezení škod při živelních pohromách;
Tato objednávka je zadávána s ohledem na již probíhající stavbu a optimalizaci kontrolního mechanizmu dané stavby.

Oslovený dodavatel je stávající správce stavby, který prováděl činnost Správce stavby, ale dle zákona o veřejných zakázkách nebylo možné dodat kovat stávající smlouvu. Stalo se tak na základě nepředvídatelných okolností, které měly za následek prodloužení termínu stavby mající vliv na prodloužení časové náročnosti činností Správce stavby. Z tohoto důvodu je navrženo obrátit se s touto zakázkou přímo na společnost, která již fyzicky činnost Správce stavby prováděla a je tak učiněno i na základě ekonomické výhodnosti vzešlé ze znalosti zkušeností stavby. 
Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena na základě poptávky daného zhotovitele v rozsahu prací: 50.000,- Kč bez DPH. za měsíc, daná služba je na 3 měsíce.


	Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou odběratele odsouhlaseného a podepsaného  FORMDROPDOWN 
. Oprávněnou osobou odběratele pro převzetí předmětu plnění této objednávky je xxxx – ORE.
Předpokládaná cena celkem je        150.000,- Kč bez DPH
                                             
           181.500,- Kč vč. DPH


	Platební podmínky:
	 FORMDROPDOWN 
, průběžně

	Termín dodání:
	do 17.10.2024

	Datum vystavení:
	17.07.2024

	Záruční podmínky:
	


Plnění bude financováno z: Státní rozpočet, jmenovitá položka „Rekreační přístav Kolín“, číslo ISPROFOND 
521 553 0009, Plnění není pro ekonomickou činnost ŘVC ČR
Vystavil: 


Schvaluje: 


xxxx
Ing. Lubomír Fojtů

ORE
ředitel ŘVC ČR
Souhlasí:



xxxx

Správce rozpočtu

Za dodavatele převzal a akceptuje:

Dne: 5.8.2024

