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Smlouva o dílo – stavební práce  

"Rekonstrukce silnice III/0223 - Dělnická ulice ve Kdyni" 

(dále „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500009240 

číslo smlouvy objednatele č. 2:       

číslo smlouvy zhotovitele:        

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu 

zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000249 (dále jen „zadávací řízení“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále 

jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“) 

(dále jen jako „objednatel č.1“) 

1.2. Objednatel č.2: 

město Kdyně 

sídlo:  Náměstí 1, 345 06 Kdyně 

zastoupený: Oskarem Hamrusem, starostou 

IČO: 00253464 DIČ: CZ00253464 

telefon:   

datová schránka: myqbdp5 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  (dále jen „kontaktní 

osoba objednatele č.2“) 

(dále jen jako „objednatel č.2“) 

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak) 

1.3. Zhotovitel: 

COLAS CZ, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:  Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

zastoupen/á: Predrag Mitrovič, ředitel oblasti Západ, na základě plné moci 

IČO: 261 77 005 DIČ: CZ26177005  
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e-mail:    

telefon:  602 688 811 

datová schránka: 4indfqd 

kontaktní osoba ve věcech technických: ,  

e-mail:   

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „Rekonstrukce silnice III/0223 - Dělnická ulice ve Kdyni“ dle podkladů pro 

provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Jedná se o rekonstrukci části silnice III/0223 v 

intravilánu města Kdyně - Dělnická ulice (celková délka úpravy 700 m). Dále bude provedena 

výměna stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu v Dělnické ulici a výstavba nové gravitační 

dešťové kanalizace v Dělnické a Herštýnské ulici (dl. cca 870 m). V rámci stavby bude provedena 

rekonstrukce předmětného úseku silnice, výstavba nové dešťové kanalizace, výměna stávající 

splaškové kanalizace a vodovodního řadu a přípojek. Budou zřízeny chodníky, parkovací stání, 

upraveny zelené plochy. Součástí akce je i napojení navazujících místních komunikací a vjezdů, 

odvodnění komunikace, chodníků, uložení kabelové chráničky Camelnet a VO. V roce 2024 by 

měla být zahájena realizace inženýrských sítí - výměna kanalizačního řadu a vodovodu, výstavba 

nové gravitační dešťové kanalizace. V roce 2025 by měla být provedena rekonstrukce Dělnické 

ulice a případné dokončení realizace inženýrských sítí. 

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy. 

(dále jen „dílo“) 

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.1: 

a) SO 101 Komunikace (100%) 

b) SO 301 Dešťová kanalizace v ulici Dělnická a Herštýnská (27,125%) 

c) SO 405 Rezervní chránička HDPE 40 (CAMELNET) (100%) 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“) 

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.2: 

a) SO 102 Chodníky a parkovací stání (100%) 

b) SO 301 Dešťová kanalizace v ulici Dělnická a Herštýnská (72,875%) 

c) SO 302 Výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická (100%) 

d) SO 401 Osvětlení Dělnická – část A (100%) 

e) SO 402 Osvětlení Dělnická – část B (100%) 

f) SO 403 Osvětlení Dělnická – část C (100%) 

g) SO 404 Osvětlení Dělnická – část D (100%) 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Jaroslavem Rojtem, Vodní 27, 344 01 Domažlice, 

IČO: 12285447, XII/2019, Projektová dokumentace stavby Dešťová kanalizace v ul. Dělnická 

a Herštýnská, Kdyně, vypracovaná , 04/2023, Projektová dokumentace 

na Výměnu kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická, vypracovaná  04/2023 
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(dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta 

zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) Územním rozhodnutím č. 7/2018, č.j. V/921/2018 ze dne 22.8. 2018, Stavebním povolením č.j. 

MeDO-45304/2019-Šab ze dne 8.7. 2019, Rozhodnutím o prodloužení platnosti stavebního 

povolení č.j. MeDO-66617/2021-Šab. ze dne 21.10.2021, Rozhodnutím – společné povolení 

stavby vedené pod názvem: „Dešťová kanalizace v ul. Dělnická a Herštýnská, Kdyně“ vydané 

dne 3.10. 2023, Městským úřadem Domažlice, Odborem životního prostředí; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv, 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN a se seznamy souřadnic a 

výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace digitální technické 

mapy, která jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje. 

b) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

digitální technickou mapou daného území, je-li digitální technickou mapou pokryto. 

c) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. Zhotovením díla se 

rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 

potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 

činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

d) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

e) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

f) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

g) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

h) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

i) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

j) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

k) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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l) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

m) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

n) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

o) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

p) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

q) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

r) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.5. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.6. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.7. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 
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Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu.  

2.9. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

k 31.12.2023 (dále jen „starý stavební zákon“), popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle 

příslušného ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „nový 

stavební zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.10. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.11. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.12. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.14. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena 

na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci 

zadávacího řízení a činí: 

a) Celkem za dílo bez DPH:    48 700 000,00 Kč 

(dále jen „cena díla“) 

b) Cena díla za část díla pro objednatele č.1 činí bez DPH: 13 370 000,00 Kč 

c) Cena díla za část díla pro objednatele č.2 činí bez DPH: 35 330 000,00 Kč 



SOD „Rekonstrukce silnice III/0223 - Dělnická ulice ve Kdyni“ 

 

Stránka 6 z 22 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel č.1 není 

pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění pro objednatele č. 1 podle této smlouvy a že 

mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z 

přidané hodnoty zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. 

Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

Objednatel č. 2 je pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku a 

v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: 

zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně 

objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající 

dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele. 
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Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí 

vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy 

("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla 

zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". 

Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na 

části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné 

zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o 

celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části). 

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo 

vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00.  Tento koeficient K u dotčené 

veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,51 (bude doplněno objednatelem 

před podpisem smlouvy).  

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do třinácti (13) měsíců od předání staveniště. V roce 2024 - doba 

výstavby 5 měsíců a v roce 2025 – doba výstavby 9 měsíců. 

Předpoklad zahájení prací: 7/ 2024 do 11/2025. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2. a jednotlivých částí díla dle odst. 4.5. a 4.6., tj. pro 

účely stanovení termínu pro provedení díla nebo jeho části platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny 

po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou 

součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl. 

 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 
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tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 

2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první 

má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž 

v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) 

objednatele č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel 
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či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, 

zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit 

v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti 

účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. 

stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn 

přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 
 
stavbyvedoucí     
číslo autorizace ČKAIT    
 
zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    

 
V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.16. Bude uskutečněna min. 1x exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ a 1x pro studenty odborné střední 

školy, obor stavební. Zhotovitel tuto exkurzi samostatně bez součinnosti objednatele zajistí a to od 

sjednání exkurze s dotčenou školou až po samotnou realizaci a zajištění BOZP při exkurzi. O 

exkurzích bude zhotovitelem zajištěn písemný záznam, který bude obsahovat datum a čas exkurze, 

počet žáků (minimální počet zúčastněných žáků se nestanovuje) a označení spolupracující školy s 

podpisem příslušného pracovníka, kterým bude potvrzovat konání exkurze (může se jednat i o 

doprovodného vyučujícího). Pokud zhotovitel osloví bezvýsledně min. 2 školy splňující požadovaná 

kritéria, z nichž žádná neprojeví o exkurzi zájem, vyhotoví zhotovitel jmenovitý seznam těchto škol, 

včetně označení kontaktních osob (včetně kontaktních údajů na tuto osobu) a tento seznam 

zhotovitel předloží objednateli. I v tomto případě bude povinnost považována za splněnou. Zhotovitel 

je nad rámec uvedeného povinen snažit se s dotčenou školou vyjednat vhodný termín i čas a to tedy 

zejména v pracovní dny v hodiny k tomu vhodné (od 08:00 do 17:00, po domluvě s dotčenou školou 

se lze odchýlit ku prospěchu vzájemné shody). 

6.17. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 
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7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla oběma objednateli. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání 

dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do úplného 

dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do třinácti měsíců od předání 

staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s 

limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební 

deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění k 31. 12. 2023 (tj. „starý stavební zákon“), 

popř. s ohledem na přechodná ustanovení zákona č. 283/2021 Sb. (tj. „nový stavební zákon“), a 

příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne 

převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace 
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„buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít 

objednatelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje. 

8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy 

jen osoba oprávněná. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel 

nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku 

z  protokolu o předání a převzetí díla. 

8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité 

pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít 

vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.  

8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem 

přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 

stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a 

podpisů (prostřednictvím el. konverze).  

8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 

vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 

podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.  

8.11. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 

předpisů, zejména starého stavebního zákona, popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle 

nového stavebního zákona.  

8.12. V rámci předání a převzetí díla zajistí objednatel vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, 

včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen každému objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo 

fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 

termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.  

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle starého stavebního zákona, popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle 

nového stavebního zákona, a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat každému objednateli zejména 

tyto doklady: 

a) stavební deník – originál 
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b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za 

provedené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinnosti 

zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. 

odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
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10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s 

ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu  uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je objednatel 

oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé 

náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady nese zhotovitel 

i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 
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10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu k 

celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle 

rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, 

měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení 

prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací 

a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Objednatel č. 2 bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti ve vztahu k objednateli č. 2. Ve vztahu 

k objednateli č. 1 nebude režim přenesené daňové povinnosti uplatňován a zhotovitel bere tuto 

skutečnost na vědomí a souhlasí s ní. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit 

klasifikací CZ - CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen 

„ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 k jednotnému postupu při 

uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle 

předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i 

toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany 

TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace 

dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne 

až po provedení díla jako celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 
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část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného 

objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této 

smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla 

předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou objednateli hrazeny v plné výši, v 

souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro 

objednatele č. 1 a dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy pro objednatele č. 2. Smluvní strany si 

sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této 

smlouvy. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 
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11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy, 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ ve 

sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a  5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy 

pro objednatele č.  2 (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na 

její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato 

bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím 

protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 

známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit. 

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 
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- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele, 

- musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z ceny díla dle čl.   

III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. 

c) pro objednatele č. 2 samostatně (ve znění platném ke dni předání díla). 

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i 

v případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a 

jeho aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 

 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě 

sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. 

IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené 

v předávacím protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti 

dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy 

(nevyhovění výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 
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13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto 

článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 

6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

13.17. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů 

uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí 

díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému 

z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní 

pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zprostí 

povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma 

objednatelům v poměru xx:xx (objednatel č.1 : objednatel č.2). 

 



SOD „Rekonstrukce silnice III/0223 - Dělnická ulice ve Kdyni“ 

 

Stránka 19 z 22 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 

písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 
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v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 

práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
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Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-

nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-

ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě 

rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně 

ustanoveními smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra. 

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1. 

18.6. Zhotovitel a objednatel č. 2 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 

340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna 

objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl 

ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se 

tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 

1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.  

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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18.13. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této 

smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích a že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením 

na 45. schůzi Rady města, která se konala dne 22. 7. 2024, usnesení číslo R45-638. 

 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí 

nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 3 – plná moc 

 

 

objednatel č. 1 :       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  COLAS CZ, a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Predrag Mitrovič 

generální ředitel      ředitel oblasti Západ 

        na základě plné moci 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

objednatel č. 2 :  

 

 

 

___________________________ 

město Kdyně 

Oskar Hamrus 

starosta 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:___________________________ 

 



Export VZ List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kdyně Datum: 05.07.2024

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 12285447

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo: Kdyně Datum:

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o. Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

301
Kdyně - dešťová kanalizace v ulici Dělnická a 

Herštýnská (27,125 % z celkové ceny)
2 571 450,00 3 111 454,50

405 Rezervní chránička HDPE 40 (Camel Net) 98 115,00 118 719,15

REKONSTRUKCE SILNICE III/0223, DĚLNICKÁ ULICE VE KDYNI

COLAS CZ, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 

a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

13 370 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 13 370 000,00 2 807 700,00

15,00% 0,00 0,00

CZK 16 177 700,00

101 Komunikace

Kód Objekt, Soupis prací

13 370 000,00 16 177 700,00

12 947 526,3510 700 435,00

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKONSTRUKCE SILNICE III/0223, DĚLNICKÁ ULICE VE KDYNI

05.07.2024
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http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kdyně Datum: 05.07.2024

Zadavatel: IČ:

Město Kdyně DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005
DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

l DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024_05

Stavba:

Místo: Kdyně Datum:

Zadavatel: Město Kdyně Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Náklady stavby celkem

7 914 306,706 540 749,34102 CHODNÍKY A PARKOVACÍ STÁNÍ

REKONSTRUKCE SILNICE III/0223, DĚLNICKÁ ULICE VE KDYNI

05.07.2024

CZK 20 980 552,20

118 719,1598 115,00405 REZERVNÍ CHRÁNIČKA HDPE 40 (CAMEL NET)

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

12 947 526,3510 700 435,00101 KOMUNIKACE

17 339 299,34 20 980 552,20

2024_05

REKONSTRUKCE SILNICE III/0223, DĚLNICKÁ ULICE VE KDYNI

COLAS CZ, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

17 339 299,34

Sazba daně Základ daně Výše daně

17 339 299,34 3 641 252,8621,00%

0,00 0,0012,00%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 24 76 CC-CZ:
Místo: Kdyně Datum: 05.07.2024

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 700 435,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 700 435,00 21,00% 2 247 091,35

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 947 526,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kdyně Datum: 05.07.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje p.o. Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 700 435,00

HSV - Práce a dodávky HSV 8 287 785,64

    1 - Zemní práce 2 243 320,48

    2 - Zakládání 173 003,60

    4 - Vodorovné konstrukce 21 524,80

    5 - Komunikace pozemní 4 176 958,50

    8 - Trubní vedení 157 190,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 429 996,00

    997 - Přesun sutě 1 076 133,63

    998 - Přesun hmot 9 658,63

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 412 649,36

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 85 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 29 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 15 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 128 649,36

    VRN9 - Ostatní náklady 2 155 000,00

101 - KOMUNIKACE

REKONSTRUKCE SILNICE III/0223, DĚLNICKÁ ULICE VE KDYNI

101 - KOMUNIKACE

COLAS CZ, a.s.

REKONSTRUKCE SILNICE III/0223, DĚLNICKÁ ULICE VE KDYNI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kdyně Datum: 05.07.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje p.o. Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 700 435,00

D HSV Práce a dodávky HSV 8 287 785,64

D 1 Zemní práce 2 243 320,48

1 K 113107226

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného se štětem, o tl. 

vrstvy přes 250 do 450 mm

m2 5 595,000 66,00 369 270,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107226

VV "stáv. podkladní vrstvy komunikace"

VV "km 0,000 00 - 0,676 19" 5595 5 595,000

2 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 5 595,000 66,00 369 270,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107242

VV "stáv. kryt komunikace"

VV "km 0,000 00 - 0,676 19" 5595 5 595,000

3 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 518,000 66,00 34 188,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111

VV "beton. sil. obruby" 31+197 228,000

VV "žulové krajníky" 75+215 290,000

VV Součet 518,000

4 K 113203111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z dlažebních kostek
m 629,000 66,00 41 514,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113203111

VV "stáv. přídlažba (kostka 10)" 535 535,000

VV "stáv. linka (kostka 16)" 94 94,000

VV Součet 629,000

5 K 122452204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 

m3
m3 272,000 165,00 44 880,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122452204

VV "pro novou konstrukci komunikace"

VV "určeno z příčných řezů" 272 272,000

6 K 122452205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 

000 m3
m3 712,500 165,00 117 562,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122452205

VV "SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ KOMUNIKACE"

VV "km 0,000 00 - 0,676 19" (4750/2)*0,3 712,500

VV "(v tl. 0,3 m na cca 1/2 plochy komunikace)"

VV "(o provedení sanace rozhodne investor)"

7 K 131351100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
m3 38,025 385,00 14 639,63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351100

VV "PRO ULIČNÍ VPUSTI"

VV 1,5*1,5*1,3*13 38,025

VV "(UV1, UV2, UV6, UV8, UV9, UV10, UV11, UV12, UV21, UV22, UV23, UV26, UV27)"

8 K 132351102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
m3 143,500 385,00 55 247,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351102

VV "PRO PODÉLNOU DRENÁŽ"

VV "km 0,000 00 - 0,676 19 P" 0,5*0,5*251 62,750

VV "km 0,000 00 - 0,676 18 L" 0,5*0,5*323 80,750

VV Součet 143,500

9 K 132351251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
m3 10,000 385,00 3 850,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351251

VV "PRO PŘÍPOJKY UV"

VV 0,8*1,25*10 10,000

VV "(UV22, UV27)"

10 K 162351124

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 

1 000 m

m3 66,000 165,00 10 890,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351124

VV "zemina na dočasnou skládku a zpět"

VV "pro obsyp UV" 25*2 50,000

VV "pro zásyp rýh" 3*2 6,000

VV "pro zemní krajnice" 5*2 10,000

VV Součet 66,000

11 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 1 143,000 330,00 377 190,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137

VV "odvoz výkopku zeminy - přebytečná a nevhodná zemina"

VV "celkem natěženo zeminy" 272+712,5+38+143,5+10 1 176,000

VV "pro obsyp UV" -25 -25,000

VV "pro zásyp rýh" -3 -3,000

VV "pro zemní krajnice" -5 -5,000

VV Součet 1 143,000

12 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 11 430,000 1,10 12 573,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139

VV "do recyklačního centra AZS 98"

VV "přebytečná a nevhodná zemina do 20 km" 10*1143 11 430,000

13 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 33,000 33,00 1 089,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102

VV "zemina z dočasné skládky zpět"

VV "pro obsyp UV" 25 25,000

VV "pro zásyp rýh" 3 3,000

VV "pro zemní krajnice" 5 5,000

VV Součet 33,000

14 K 171152121
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 

hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých
m3 712,500 159,50 113 643,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152121

VV "SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ KOMUNIKACE"

VV "km 0,000 00 - 0,676 19" (4750/2)*0,3 712,500

REKONSTRUKCE SILNICE III/0223, DĚLNICKÁ ULICE VE KDYNI

101 - KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "(v tl. 0,3 m na cca 1/2 plochy komunikace)"

VV "(o provedení sanace rozhodne investor)"

15 M 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 1 567,500 291,50 456 926,25

VV 712,5*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 567,500

16 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 2 057,400 44,00 90 525,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV "přebytečná a nevhodná zemina" 1143 1 143,000

VV 1143*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 2 057,400

17 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 1 176,000 16,50 19 404,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

VV "zemina dočasná" 33 33,000

VV "zemina trvalá" 1143 1 143,000

VV Součet 1 176,000

18 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 28,000 159,50 4 466,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

VV "z vhodné zeminy z výkopku"

VV "kolem UV" 38 - 13*1 25,000

VV "(UV1, UV2. UV6, UV8, UV9, UV10, UV11, UV12, UV21, UV22, UV23, UV26, UV27)"

VV "zásyp rýh pro přípojky" 10*0,3 3,000

VV "(UV22, UV27)"

VV Součet 28,000

19 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 2,500 159,50 398,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101

VV "kolem přípojek uličních vpustí" 10*0,25 2,500

VV "(UV22, UV27)"

20 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 5,000 258,50 1 292,50

VV 2,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,000

21 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 4 750,000 22,00 104 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 0,000 00 - 0,676 19" 4750 4 750,000

D 2 Zakládání 173 003,60

22 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 32 mm
m3 114,800 1 100,00 126 280,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211531111

VV "km 0,000 00 - 0,676 19 P" 0,5*0,4*251 50,200

VV "km 0,000 00 - 0,676 18 L" 0,5*0,4*323 64,600

VV Součet 114,800

23 K 212532111 Lože pro trativody ze štěrkodrti 0/22 m3 13,776 1 100,00 15 153,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212532111

VV "km 0,000 00 - 0,676 19 P" 0,4*0,06*251 6,024

VV "km 0,000 00 - 0,676 18 L" 0,4*0,06*323 7,752

VV Součet 13,776

24 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 574,000 55,00 31 570,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755214

VV "km 0,000 00 - 0,676 19 P" 251 251,000

VV "km 0,000 00 - 0,676 18 L" 323 323,000

VV Součet 574,000

D 4 Vodorovné konstrukce 21 524,80

25 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,800 93,50 74,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111

VV "PŘÍPOJKY UV"

VV 0,8*0,1*10 0,800

VV "(UV22, UV27)"

26 K 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 13,000 550,00 7 150,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112

VV "ULIČNÍ VPUSTI" 13 13,000

VV "(UV1, UV2, UV6, UV8, UV9, UV10, UV11, UV12, UV21, UV22, UV23, UV26, UV27)"

27 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 13,000 550,00 7 150,00

28 K 452386111
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy 

a mříže, výšky do 100 mm
kus 13,000 550,00 7 150,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452386111

VV "ULIČNÍ VPUSTI" 13 13,000

VV "(UV1, UV2, UV6, UV8, UV9, UV10, UV11, UV12, UV21, UV22, UV23, UV26, UV27)"

D 5 Komunikace pozemní 4 176 958,50

29 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 9 420,000 143,00 1 347 060,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 0,000 00 - 0,676 19" 4690 + 4730 9 420,000

30 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 4 660,000 335,50 1 563 430,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155121

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 0,000 00 - 0,676 19" 4660 4 660,000

31 K 569831111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm m2 54,500 143,00 7 793,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569831111

VV "km 0,584 98 - 0,676 19 L" 88*0,5 44,000

VV "km 0,676 19 P" 14*0,75 10,500

VV Součet 54,500

32 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 5,100 550,00 2 805,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569903311

VV "km 0,584 98 - 0,676 19 L" 88*0,05 4,400

VV "km 0,676 19 P" 14*0,05 0,700

VV Součet 5,100

33 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 4 660,000 11,00 51 260,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 0,000 00 - 0,676 19" 4660 4 660,000

34 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm
m2 4 660,000 258,50 1 204 610,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144121

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 0,000 00 - 0,676 19" 4660 4 660,000

D 8 Trubní vedení 157 190,00

35 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160 m 10,000 165,00 1 650,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313121

VV "PŘÍPOJKY UV"

VV "UV22" 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "UV27" 8 8,000

VV Součet 10,000

36 M 28611164 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8 m 10,300 550,00 5 665,00

VV 10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 10,300

37 K 877395121 Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 400 kus 2,000 3 850,00 7 700,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877395121

VV "zaústění přípojky nové UV do kanalizace" 2 2,000

VV "(UV22, UV27)"

38 M 28611446 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/160/87° kus 2,000 2 750,00 5 500,00

39 M 28611576 objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 400 kus 2,000 1 100,00 2 200,00

40 K 890411851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží m3 3,000 1 650,00 4 950,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890411851

VV "stáv. UV v trase" 3 3,000

41 K 895941301 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem kus 12,000 1 100,00 13 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941301

VV "celkem" 12 12,000

VV "km 0,000 00 P" UV1

VV "km 0,032 60 L" UV2

VV "km 0,152 25 P" UV6

VV "km 0,179 94 P" UV8

VV "km 0,212 19 P" UV9

VV "km 0,251 28 L" UV10

VV "km 0,251 28 P" UV11

VV "km 0,281 91 L" UV12

VV "km 0,425 65 P" UV21

VV "km 0,438 86 L" UV22

VV "km 0,458 23 P" UV23

VV "km 0,537 57 P" UV26

42 M 59224497 vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm PVC 450/250x50mm kus 12,000 550,00 6 600,00

43 K 895941302 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm kus 1,000 1 100,00 1 100,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941302

VV "celkem" 1 1,000

VV "km 0,537 57 L" UV27

44 M 59224495 vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm kus 1,000 550,00 550,00

45 K 895941313 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm kus 13,000 1 100,00 14 300,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941313

VV "celkem" 13 13,000

VV "km 0,000 00 P" UV1

VV "km 0,032 60 L" UV2

VV "km 0,152 25 P" UV6

VV "km 0,179 94 P" UV8

VV "km 0,212 19 P" UV9

VV "km 0,251 28 L" UV10

VV "km 0,251 28 P" UV11

VV "km 0,281 91 L" UV12

VV "km 0,425 65 P" UV21

VV "km 0,438 86 L" UV22

VV "km 0,458 23 P" UV23

VV "km 0,537 57 P" UV26

VV "km 0,537 57 L" UV27

46 M 59223857 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm kus 13,000 550,00 7 150,00

47 K 895941323 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm kus 12,000 1 100,00 13 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941323

VV "celkem" 12 12,000

VV "km 0,000 00 P" UV1

VV "km 0,032 60 L" UV2

VV "km 0,152 25 P" UV6

VV "km 0,179 94 P" UV8

VV "km 0,212 19 P" UV9

VV "km 0,251 28 L" UV10

VV "km 0,251 28 P" UV11

VV "km 0,281 91 L" UV12

VV "km 0,425 65 P" UV21

VV "km 0,438 86 L" UV22

VV "km 0,458 23 P" UV23

VV "km 0,537 57 P" UV26

48 M 59224488 skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x570x50mm kus 12,000 550,00 6 600,00

49 K 895941332 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou kus 1,000 1 100,00 1 100,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941332

VV "celkem" 1 1,000

VV "km 0,537 57 L" UV27

50 M 59224493 skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpusť 450x645x50mm kus 1,000 1 650,00 1 650,00

51 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 3,000 1 100,00 3 300,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899202211

VV "stáv. UV v trase" 3 3,000

52 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 13,000 1 650,00 21 450,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112

VV "ULIČNÍ VPUSTI" 13 13,000

VV "(UV1, UV2, UV6, UV8, UV9, UV10, UV11, UV12, UV21, UV22, UV23, UV26, UV27)"

53 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 13,000 2 200,00 28 600,00

54 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 13,000 825,00 10 725,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 429 996,00

55 K 913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních kus 33,000 165,00 5 445,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913121111

VV "viz příloha PD - Dopravní opatření během stavby"

VV "I. ETAPA"

VV "IP 22" 3 3,000

VV "IP 10a" 2 2,000

VV "B 1" 4 4,000

VV "E 13" 3 3,000

VV "IS 11c" 7 7,000

VV "II. ETAPA"

VV "IP 22" 3 3,000

VV "IP 10b" 2 2,000

VV "IP 10a" 2 2,000

VV "B 1" 4 4,000

VV "E 13" 3 3,000

VV Součet 33,000

56 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1111
kus 1 980,000 5,50 10 890,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913121211

VV "předpokládaná doba výstavby cca 120 dní"

VV "I. ETAPA" 60*19 1 140,000

VV "II. ETAPA" 60*14 840,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 1 980,000

57 K 913221113
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 3 m, 5 

světel
kus 18,000 165,00 2 970,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913221113

VV "viz příloha PD - Dopravní opatření během stavby"

VV "I. ETAPA"

VV "Z 2 + S 7" 10 10,000

VV "II. ETAPA"

VV "Z 2 + S 7" 8 8,000

VV Součet 18,000

58 K 913221213
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních zábran k ceně 22-1113
kus 1 080,000 5,50 5 940,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913221213

VV "předpokládaná doba výstavby cca 120 dní"

VV "I. ETAPA" 60*10 600,000

VV "II. ETAPA" 60*8 480,000

VV Součet 1 080,000

59 K 913921131 Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky kus 10,000 165,00 1 650,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913921131

VV "viz příloha PD - Dopravní opatření během stavby"

VV "předpoklad" 10 10,000

60 K 913921132 Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky kus 10,000 165,00 1 650,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913921132

61 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 5,000 550,00 2 750,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111

VV "viz příloha PD - Svislé dopravní značení"

VV "P 2" 3 3,000

VV "E 2b" 2 2,000

VV Součet 5,000

62 M 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 3,000 1 100,00 3 300,00

VV "viz položka montáž"

VV "P 2" 3 3,000

63 M 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm kus 2,000 1 100,00 2 200,00

VV "viz položka montáž"

VV "E 2b" 2 2,000

64 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm kus 3,000 2 750,00 8 250,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112

VV "viz příloha PD - Svislé dopravní značení"

VV "P 2 + E 2b" 2 2,000

VV "P 2" 1 1,000

VV Součet 3,000

65 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 3,000 1 100,00 3 300,00

66 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 3,000 1 100,00 3 300,00

67 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 9,000 275,00 2 475,00

VV 3*3 'Přepočtené koeficientem množství 9,000

68 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 3,000 110,00 330,00

69 K 915211112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní m 845,000 49,50 41 827,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211112

VV "viz příloha PD - Vodorovné dopravní značení"

VV "V 4"

VV "km 0,000 00 - 0,676 19 P" 443 443,000

VV "km 0,000 00 - 0,676 19 L" 402 402,000

VV Součet 845,000

70 K 915221122 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní m 502,500 99,00 49 747,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915221122

VV "viz příloha PD - Vodorovné dopravní značení"

VV "V 2b (1,5/1,5)

VV "km 0,178 38 L" 16,5 16,500

VV "km 0,293 02 L" 22,5 22,500

VV "km 0,416 52 P" 19,5 19,500

VV "V 4 (0,5/0,5)"

VV "km 0,032 60 - 0,161 00 L" 128,5 128,500

VV "km 0,255 65 - 0,382 19 P" 126,5 126,500

VV "km 0,330 92 - 0,399 42 L" 68,5 68,500

VV "km 0,439 11 - 0,476 57 L" 37,5 37,500

VV "km 0,458 01 - 0,500 08 P" 42,5 42,500

VV "km 0,554 05 - 0,594 55 P" 40,5 40,500

VV Součet 502,500

71 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky
m 1 347,500 5,50 7 411,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111

72 K 916132113
Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 717,500 220,00 157 850,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916132113

VV "PŘÍDLAŽBA"

VV "km 0,000 00 - 0,676 19 P" 406 406,000

VV "km 0,000 00 - 0,676 19 L" 292 292,000

VV "KOLEM UV"

VV 0,5*3*13 19,500

VV Součet 717,500

73 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní m2 73,185 275,00 20 125,88

VV 717,5*0,102 'Přepočtené koeficientem množství 73,185

74 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 15,705 2 750,00 43 188,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121

VV "tl. lože cca 0,19 m"

VV 0,25*0,09*698 15,705

75 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné 

tl. přes 50 do 100 mm
m 50,500 55,00 2 777,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731122

VV "ZÚ km 0,000 00" 43 43,000

VV "KÚ km 0,676 19" 7,5 7,500

VV Součet 50,500

76 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
m 50,500 88,00 4 444,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211

VV "ZÚ km 0,000 00" 43 43,000

VV "KÚ km 0,676 19" 7,5 7,500

VV Součet 50,500

77 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 50,500 33,00 1 666,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112

VV "ZÚ km 0,000 00" 43 43,000

VV "KÚ km 0,676 19" 7,5 7,500

VV Součet 50,500

78 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného m2 2 340,000 5,50 12 870,00

Strana 6 z 20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913221113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913221213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913921131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913921132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915221122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916132113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938908411

VV "během a po skončení stav. prací"

VV 6*30*3 + 6*100*3 2 340,000

79 K 938909311
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m 

nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
m2 2 340,000 5,50 12 870,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909311

VV "během a po skončení stav. prací"

VV 6*30*3 + 6*100*3 2 340,000

80 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
kus 3,000 550,00 1 650,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132

VV "viz příloha PD - Svislé dopravní značení"

VV "stáv. svislé DZ v trase" 3 3,000

81 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol
kus 6,000 550,00 3 300,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006211

VV "viz příloha PD - Svislé dopravní značení"

VV "stáv. svislé DZ v trase" 6 6,000

82 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 

a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 290,000 44,00 12 760,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979024443

VV "žulové krajníky získané v trase" 75+215 290,000

83 K 979071112

Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s 

odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s 

původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

m2 15,980 44,00 703,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071112

VV "žulová kostka 16 získaná v trse" 94 94,000

VV 94*0,17 'Přepočtené koeficientem množství 15,980

84 K 979071122

Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s 

odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, 

s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

m2 53,500 44,00 2 354,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071122

VV "žulová kostka 10 získaná v trase" 535 535,000

VV 535*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 53,500

D 997 Přesun sutě 1 076 133,63

85 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 3 539,100 154,00 545 021,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551

VV "štěrk, štět" 3468,9 3 468,900

VV "materiál z čištění komunikací" 70,2 70,200

VV Součet 3 539,100

86 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km
t 67 242,900 1,10 73 967,19

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559

VV "do recyklačního centra AZS 98"

VV "štěrk, štět do 20 km" 19*3468,9 65 909,100

VV "materiál z čištění komunikací do 20 km" 19*70,2 1 333,800

VV Součet 67 242,900

87 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 1 230,900 154,00 189 558,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561

VV "živičné kry" 1230,9 1 230,900

88 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km
t 23 387,100 1,10 25 725,81

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569

VV "do recyklačního centra AZS 98"

VV "živičné kry do 20 km" 19*1230,9 23 387,100

89 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 184,600 154,00 28 428,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571

VV "žulové krajníky" 59,5 59,500

VV "žulová kostka 10" 61,5 61,500

VV "žulová kostka 16" 10,8 10,800

VV "beton. sil. obrubníky" 46,7 46,700

VV "beton. suť z UV" 5,8 5,800

VV "svislé DZ" 0,3 0,300

VV Součet 184,600

90 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
t 1 129,300 1,10 1 242,23

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579

VV "na skládku Města Kdyně"

VV "žulové krajníky do 2 km" 1*59,5 59,500

VV "žulová kostka 10 do 2 km" 1*61,5 61,500

VV "žulová kostka 16 do 2 km" 1*10,8 10,800

VV "do recyklačního centra AZS 98"

VV "beton. sil. obrubníky do 20 km" 19*46,7 887,300

VV "beton. suť z UV do 20 km" 19*5,8 110,200

VV Součet 1 129,300

91 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 52,500 44,00 2 310,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861

VV "beton. sil. obrubníky" 46,7 46,700

VV "beton. suť z UV" 5,8 5,800

VV Součet 52,500

92 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 3 539,100 44,00 155 720,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873

VV "štěrk, štět" 3468,9 3 468,900

VV "materiál z čištění komunikací" 70,2 70,200

VV Součet 3 539,100

93 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 1 230,900 44,00 54 159,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875

VV "živičné kry" 1230,9 1 230,900

D 998 Přesun hmot 9 658,63

94 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 1 756,115 5,50 9 658,63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 412 649,36

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 85 000,00

95 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou
komple

t
1,000 15 000,00 15 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000

VV "vytýčení stavby a podzemních inž. sítí" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

96 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby
komple

t
1,000 25 000,00 25 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000

VV "polohopisné a výškopisné zaměření dílčích částí (stavebních objektů) stavby" 1 1,000

97 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě
komple

t
1,000 35 000,00 35 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000

VV "polohopisné a výškopisné zaměření skutečného provedení stavby" 1 1,000

98 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 4,000 2 500,00 10 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

VV "na základě geodetického polohopisného a výškopisného zaměření" 4 4,000

D VRN3 Zařízení staveniště 29 000,00

99 K 032103000 Náklady na stavební buňky kus 2,000 5 000,00 10 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032103000

VV "stavební buňka" 1 1,000

VV "mobilní WC" 1 1,000

VV Součet 2,000

100 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 6,000 1 500,00 9 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000

VV "výstražné a informační tabule" 6 6,000

VV "(předpoklad)"

101 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kus 2,000 5 000,00 10 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039103000

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00

102 K 043154000 Zkoušky hutnicí
komple

t
1,000 15 000,00 15 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043154000

VV "dle TKP staveb pozemních komunikací" 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 128 649,36

103 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy
komple

t
1,000 128 649,36 128 649,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/072103001

VV "práce za úplné uzavírky silnice III/0223" 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 2 155 000,00

104 K 091003000.R Oprava objízdných tras
komple

t
1,000 2 150 000,00 2 150 000,00

VV "oprava objízdných tras" 1 1,000

VV "(úsek silnice III/0223 od křižovatky se silnicí I/26 do konce úpravy)"

VV "(upřesní investor)"

105 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou
komple

t
1,000 5 000,00 5 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094002000

VV "dodatečná úprava stáv. podzemních inž. sítí" 1 1,000

VV "(dle požadavků správců jednotlivých sítí)"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 55 31 CC-CZ:
Místo: Kdyně Datum: 05.07.2024

Zadavatel: IČ:

Město Kdyně DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 540 749,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 540 749,34 21,00% 1 373 557,36

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 914 306,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kdyně Datum: 05.07.2024

Zadavatel: Město Kdyně Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 540 749,34

HSV - Práce a dodávky HSV 6 386 641,21

    1 - Zemní práce 1 066 152,18

    2 - Zakládání 122 067,00

    4 - Vodorovné konstrukce 24 884,64

    5 - Komunikace pozemní 3 001 659,10

    8 - Trubní vedení 210 342,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 594 465,68

    997 - Přesun sutě 360 561,52

    998 - Přesun hmot 6 509,09

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 154 108,13

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 88 108,13

    VRN3 - Zařízení staveniště 26 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 30 000,00

102 - CHODNÍKY A PARKOVACÍ STÁNÍ

REKONSTRUKCE SILNICE III/0223, DĚLNICKÁ ULICE VE KDYNI

102 - CHODNÍKY A PARKOVACÍ STÁNÍ

COLAS CZ, a.s.

REKONSTRUKCE SILNICE III/0223, DĚLNICKÁ ULICE VE KDYNI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kdyně Datum: 05.07.2024

Zadavatel: Město Kdyně Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 540 749,34

D HSV Práce a dodávky HSV 6 386 641,21

D 1 Zemní práce 1 066 152,18

1 K 113106132

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 

50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 49,000 110,00 5 390,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106132

VV "stáv. kryt chodníků" 49 49,000

2 K 113106143

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 

50 m2 z kamenných dlaždic nebo desek

m2 175,000 110,00 19 250,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106143

VV "stáv. kryt chodníků" 175 175,000

3 K 113106144

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 

50 m2 ze zámkové dlažby

m2 1 105,000 110,00 121 550,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106144

VV "stáv. kryt chodníků a park. ploch" 1105 1 105,000

4 K 113106242

Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou

m2 310,000 110,00 34 100,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106242

VV "stáv. kryt chodníku" 310 310,000

5 K 113107162

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 1 832,000 66,00 120 912,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107162

VV "stáv. podkladní vrstvy chodníků, park. ploch"

VV 193+1105+175+310+49 1 832,000

6 K 113107166

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného se 

štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm

m2 720,000 66,00 47 520,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107166

VV "stáv. podkladní vrstvy komunikace" 720 720,000

7 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 

mm

m2 913,000 66,00 60 258,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107182

VV "stáv. kryt komunikace" 720 720,000

VV "stáv. kryt chodníků" 193 193,000

VV Součet 913,000

8 K 113107331

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 

mm

m2 9,000 550,00 4 950,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107331

VV "stáv. čekárna" 9 9,000

9 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 182,000 66,00 12 012,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111

VV "stáv. obrubníky v trase"

VV "žulové krajníky" 43 43,000

VV "beton. silniční obrubníky" 139 139,000

VV Součet 182,000

10 K 113203111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z dlažebních kostek
m 182,000 66,00 12 012,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113203111

VV "stáv. přídlažba" 139+43 182,000

11 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek záhonových
m 321,000 66,00 21 186,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111

VV "stáv. obrubníky v trase" 321 321,000

12 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 410,000 33,00 13 530,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103

VV "pouze v místech jejího výskytu, v tl. 0,2 m" 410 410,000

13 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 920,000 33,00 30 360,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113

VV "pouze v místech jejího výskytu, v tl. 0,2 m" 920 920,000

14 K 122452204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 

m3
m3 238,000 165,00 39 270,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122452204

VV "určeno z příčných řezů" 238 238,000

15 K 131351100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
m3 43,875 385,00 16 891,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351100

VV "PRO ULIČNÍ VPUSTI"

VV 1,5*1,5*1,3*15 43,875

VV "(UV3 - UV5, UV7, UV13 - UV20, UV24, UV25, UV28)"

16 K 132351103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3
m3 101,250 385,00 38 981,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351103

VV "PRO PODÉLNOU DRENÁŽ"

VV "km 0,000 00 - 0,684 57 P" 0,5*0,5*205 51,250

VV "km 0,000 00 - 0,684 57 L" 0,5*0,5*200 50,000

VV Součet 101,250

17 K 132351251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
m3 18,000 385,00 6 930,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351251

VV "PRO PŘÍPOJKY UV"

VV 0,8*1,25*18 18,000

VV "(UV15, UV16, UV18, UV24)"

18 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 

do 1 000 m

m3 288,000 165,00 47 520,00

REKONSTRUKCE SILNICE III/0223, DĚLNICKÁ ULICE VE KDYNI

102 - CHODNÍKY A PARKOVACÍ STÁNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351104

VV "ornice na dočasnou skládku a zpět"

VV "pro ohumusování" 144*2 288,000

19 K 162351124

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 

1 000 m

m3 179,000 165,00 29 535,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351124

VV "zemina na dočasnou skládku a zpět"

VV "pro obsyp UV" 29*2 58,000

VV "pro zásyp rýh" 5,5*2 11,000

VV "pro terénní úpravy" 55*2 110,000

VV Součet 179,000

20 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 

do 5 000 m

m3 122,000 330,00 40 260,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112

VV "odvoz přebytečné ornice na místo určené investorem"

VV "sejmuto ornice" 266 266,000

VV "pro ohumusování" -144 -144,000

VV Součet 122,000

21 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 311,500 330,00 102 795,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137

VV "odvoz výkopku zeminy - přebytečná a nevhodná zemina"

VV "celkem natěženo zeminy" 238+44+101+18 401,000

VV "pro obsyp UV" -29 -29,000

VV "pro zásyp rýh" -5,5 -5,500

VV "pro terénní úpravy" -55 -55,000

VV Součet 311,500

22 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 3 115,000 1,10 3 426,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139

VV "do recyklačního centra AZS 98"

VV "přebytečná a nevhodná zemina do 20 km" 10*311,5 3 115,000

23 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 144,000 33,00 4 752,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101

VV "ornice z dočasné skládky zpět"

VV "pro ohumusování" 144 144,000

24 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 89,500 33,00 2 953,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102

VV "zemina z dočasné skládky zpět"

VV "pro obsyp UV" 29 29,000

VV "pro zásyp rýh" 5,5 5,500

VV "pro terénní úpravy" 55 55,000

VV Součet 89,500

25 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 

hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 55,000 159,50 8 772,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103

VV "kolem obrub, terénní úpravy"

VV "předpoklad" 55 55,000

VV "(z vhodné zeminy z výkopku)"

26 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 311,500 44,00 13 706,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV "přebytečná a nevhodná zemina" 311,5 311,500

27 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 667,000 16,50 11 005,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

VV "zemina dočasná" 89,5 89,500

VV "ornice dočasná" 144 144,000

VV "zemina trvalá" 311,5 311,500

VV "ornice trvalá" 122 122,000

VV Součet 667,000

28 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 34,400 159,50 5 486,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

VV "kolem UV, se zhutněním"

VV 44 - 15*1 29,000

VV "(UV3 - UV5, UV7, UV13 - UV20, UV24, UV25, UV28)"

VV "zásyp rýh pro přípojky UV"

VV 18*0,3 5,400

VV "(UV15, UV16, UV18, UV24)"

VV Součet 34,400

29 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 4,500 159,50 717,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101

VV "kolem přípojek uličních vpustí" 18*0,25 4,500

VV "(UV15, UV16, UV18, UV24)"

30 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 9,000 258,50 2 326,50

VV 4,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,000

31 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 4 160,000 22,00 91 520,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302

VV "KŘIŽOVATKY MK"

VV "km 0,178 38 L" 75 75,000

VV "km 0,293 02 L" 85 85,000

VV "km 0,416 52 P" 80 80,000

VV "SJEZDY"

VV "km 0,529 36 P" 45 45,000

VV "km 0,569 13 L" 75 75,000

VV "km 0,610 96 P" 65 65,000

VV "km 0,665 62 P" 35 35,000

VV "PARKOVACÍ ZÁLIV"

VV "km 0,032 60 - 0,161 00 L" 250 250,000

VV "km 0,255 65 - 0,382 19 P" 250 250,000

VV "km 0,330 92 - 0,399 42 L" 135 135,000

VV "km 0,439 11 - 0,476 57 L" 70 70,000

VV "km 0,458 01 - 0,500 08 P" 80 80,000

VV "km 0,554 05 - 0,594 55 P" 75 75,000

VV "PLOCHA PŘED HZS"

VV "km 0,257 72 - 0,293 02 L" 225 225,000

VV "CHODNÍKY"

VV "km 0,000 00 - 0,665 62 P" 950 950,000

VV "km 0,000 00 - 0,569 13 L" 1185 1 185,000

VV "PŘEJÍŽDĚNÝ CHODNÍK"

VV "km 0,000 00 - 0,665 62 P" 255 255,000

VV "km 0,000 00 - 0,569 13 L" 75 75,000

VV "ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "varovné pásy tl. 80 mm" 62 62,000

VV "varovné pásy tl. 60 mm" 31 31,000

VV "signální pásy tl. 60 mm" 48 48,000

VV "kontrastní pásy" 4,5+4,5 9,000

VV Součet 4 160,000

32 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 1 160,000 33,00 38 280,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003

VV "ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY"

VV "km 0,000 00 - 0,610 96 P" 680 680,000

VV "km 0,000 00 - 0,569 13 L" 480 480,000

VV Součet 1 160,000

33 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 1 160,000 22,00 25 520,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131

VV "ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY"

VV "km 0,000 00 - 0,610 96 P" 680 680,000

VV "km 0,000 00 - 0,569 13 L" 480 480,000

VV Součet 1 160,000

34 M 00572410 osivo směs travní parková kg 23,200 165,00 3 828,00

VV 1160*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 23,200

35 K 181411132
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu 

přes 1:5 do 1:2
m2 280,000 22,00 6 160,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411132

VV "ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY"

VV "km 0,610 96 - 0,676 19 P" 130 130,000

VV "km 0,569 13 - 0,676 19 L" 150 150,000

VV Součet 280,000

36 M 00572410 osivo směs travní parková kg 5,600 165,00 924,00

VV 280*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,600

37 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině
m2 280,000 44,00 12 320,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101

VV "určeno z příčných řezů"

VV "km 0,610 96 - 0,676 19 P" 130 130,000

VV "km 0,569 13 - 0,676 19 L" 150 150,000

VV Součet 280,000

38 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 

mm
m2 280,000 33,00 9 240,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351023

VV "ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY"

VV "km 0,610 96 - 0,676 19 P" 130 130,000

VV "km 0,569 13 - 0,676 19 L" 150 150,000

VV Součet 280,000

D 2 Zakládání 122 067,00

39 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 32 mm
m3 81,000 1 100,00 89 100,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211531111

VV "km 0,000 00 - 0,684 57 P" 0,5*0,4*205 41,000

VV "km 0,000 00 - 0,684 57 L" 0,5*0,4*200 40,000

VV Součet 81,000

40 K 212532111 Lože pro trativody ze štěrkodrtě 0/22 m3 9,720 1 100,00 10 692,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212532111

VV "km 0,000 00 - 0,684 57 P" 0,4*0,06*205 4,920

VV "km 0,000 00 - 0,684 57 L" 0,4*0,06*200 4,800

VV Součet 9,720

41 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 405,000 55,00 22 275,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755214

VV "km 0,000 00 - 0,684 57 P" 205 205,000

VV "km 0,000 00 - 0,684 57 L" 200 200,000

VV Součet 405,000

D 4 Vodorovné konstrukce 24 884,64

42 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 1,440 93,50 134,64

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111

VV "PŘÍPOJKY UV"

VV 0,8*0,1*18 1,440

VV "(UV15, UV16, UV18, UV24)"

43 K 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 15,000 550,00 8 250,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112

VV "ULIČNÍ VPUSTI" 15 15,000

VV "(UV3 - UV5, UV7, UV13 - UV20, UV24, UV25, UV28)"

44 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 15,000 550,00 8 250,00

45 K 452386111
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy 

a mříže, výšky do 100 mm
kus 15,000 550,00 8 250,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452386111

VV "ULIČNÍ VPUSTI" 15 15,000

VV "(UV3 - UV5, UV7, UV13 - UV20, UV24, UV25, UV28)"

D 5 Komunikace pozemní 3 001 659,10

46 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 3 593,000 143,00 513 799,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011

VV "KŘIŽOVATKY MK"

VV "km 0,178 38 L" 75*2 150,000

VV "km 0,293 02 L" 85*2 170,000

VV "km 0,416 52 P" 80*2 160,000

VV "SJEZDY"

VV "km 0,529 36 P" 45*2 90,000

VV "km 0,569 13 L" 75*2 150,000

VV "km 0,610 96 P" 65*2 130,000

VV "km 0,665 62 P" 35*2 70,000

VV "PARKOVACÍ ZÁLIV"

VV "km 0,439 11 - 0,476 57 L" 70*2 140,000

VV "km 0,458 01 - 0,500 08 P" 80*2 160,000

VV "km 0,554 05 - 0,594 55 P" 75*2 150,000

VV "CHODNÍKY"

VV "km 0,000 00 - 0,665 62 P" 950 950,000

VV "km 0,000 00 - 0,569 13 L" 1185 1 185,000

VV "ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"

VV "varovné pásy tl. 60 mm" 31 31,000

VV "signální pásy tl. 60 mm" 48 48,000

VV "kontrastní pásy tl. 60 mm" 4,5+4,5 9,000

VV Součet 3 593,000

47 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 720,000 143,00 245 960,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111

VV "PARKOVACÍ ZÁLIV"

VV "km 0,032 60 - 0,161 00 L" 250*2 500,000

VV "km 0,255 65 - 0,382 19 P" 250*2 500,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "km 0,330 92 - 0,399 42 L" 135*2 270,000

VV "PLOCHA PŘED HZS"

VV "km 0,257 72 - 0,293 02 L" 225*2 450,000

VV Součet 1 720,000

48 K 564871011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 392,000 242,00 94 864,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871011

VV "PŘEJÍŽDĚNÝ CHODNÍK"

VV "km 0,000 00 - 0,665 62 P" 255 255,000

VV "km 0,000 00 - 0,569 13 L" 75 75,000

VV "ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"

VV "varovné pásy tl. 80 mm" 62 62,000

VV Součet 392,000

49 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 225,000 247,50 55 687,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135121

VV "PLOCHA PŘED HZS"

VV "km 0,257 72 - 0,293 02 L" 225 225,000

50 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 860,000 346,50 297 990,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155111

VV "PARKOVACÍ ZÁLIV"

VV "km 0,032 60 - 0,161 00 L" 250 250,000

VV "km 0,255 65 - 0,382 19 P" 250 250,000

VV "km 0,330 92 - 0,399 42 L" 135 135,000

VV "km 0,439 11 - 0,476 57 L" 70 70,000

VV "km 0,458 01 - 0,500 08 P" 80 80,000

VV "km 0,554 05 - 0,594 55 P" 75 75,000

VV Součet 860,000

51 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 460,000 346,50 159 390,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155121

VV "KŘIŽOVATKY MK"

VV "km 0,178 38 L" 75 75,000

VV "km 0,293 02 L" 85 85,000

VV "km 0,416 52 P" 80 80,000

VV "SJEZDY"

VV "km 0,529 36 P" 45 45,000

VV "km 0,569 13 L" 75 75,000

VV "km 0,610 96 P" 65 65,000

VV "km 0,665 62 P" 35 35,000

VV Součet 460,000

52 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 1 320,000 11,00 14 520,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107

VV "KŘIŽOVATKY MK"

VV "km 0,178 38 L" 75 75,000

VV "km 0,293 02 L" 85 85,000

VV "km 0,416 52 P" 80 80,000

VV "SJEZDY"

VV "km 0,529 36 P" 45 45,000

VV "km 0,569 13 L" 75 75,000

VV "km 0,610 96 P" 65 65,000

VV "km 0,665 62 P" 35 35,000

VV "PARKOVACÍ ZÁLIV"

VV "km 0,032 60 - 0,161 00 L" 250 250,000

VV "km 0,255 65 - 0,382 19 P" 250 250,000

VV "km 0,330 92 - 0,399 42 L" 135 135,000

VV "km 0,439 11 - 0,476 57 L" 70 70,000

VV "km 0,458 01 - 0,500 08 P" 80 80,000

VV "km 0,554 05 - 0,594 55 P" 75 75,000

VV Součet 1 320,000

53 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm
m2 225,000 220,00 49 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134121

VV "PLOCHA PŘED HZS"

VV "km 0,257 72 - 0,293 02 L" 225 225,000

54 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm
m2 860,000 275,00 236 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144111

VV "PARKOVACÍ ZÁLIV"

VV "km 0,032 60 - 0,161 00 L" 250 250,000

VV "km 0,255 65 - 0,382 19 P" 250 250,000

VV "km 0,330 92 - 0,399 42 L" 135 135,000

VV "km 0,439 11 - 0,476 57 L" 70 70,000

VV "km 0,458 01 - 0,500 08 P" 80 80,000

VV "km 0,554 05 - 0,594 55 P" 75 75,000

VV Součet 860,000

55 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm
m2 460,000 258,50 118 910,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144121

VV "KŘIŽOVATKY MK"

VV "km 0,178 38 L" 75 75,000

VV "km 0,293 02 L" 85 85,000

VV "km 0,416 52 P" 80 80,000

VV "SJEZDY"

VV "km 0,529 36 P" 45 45,000

VV "km 0,569 13 L" 75 75,000

VV "km 0,610 96 P" 65 65,000

VV "km 0,665 62 P" 35 35,000

VV Součet 460,000

56 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 88,000 220,00 19 360,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110

VV "ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"

VV "varovné pásy tl. 60 mm" 31 31,000

VV "signální pásy tl. 60 mm" 48 48,000

VV "kontrastní pásy tl. 60 mm" 4,5+4,5 9,000

VV Součet 88,000

57 M 59245012 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm barevná m2 9,270 275,00 2 549,25

VV "viz položka kladení"

VV "ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"

VV "kontrastní pásy tl. 60 mm" 4,5+4,5 9,000

VV 9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 9,270

58 M 59245221 dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 60mm přírodní m2 49,440 385,00 19 034,40

VV "viz položka kladení"

VV "ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"

VV "signální pásy tl. 60 mm" 48 48,000

VV 48*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 49,440

59 M 59245222 dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 60mm barevná m2 31,930 385,00 12 293,05

VV "viz položka kladení"

VV "ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"

VV "varovné pásy tl. 60 mm" 31 31,000

Strana 13 z 20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 31*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 31,930

60 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 2 135,000 220,00 469 700,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211111

VV "CHODNÍKY"

VV "km 0,000 00 - 0,665 62 P" 950 950,000

VV "km 0,000 00 - 0,569 13 L" 1185 1 185,000

VV Součet 2 135,000

61 M 59245015 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní m2 2 199,050 220,00 483 791,00

VV 2135*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2 199,050

62 K 596211210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 392,000 220,00 86 240,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211210

VV "PŘEJÍŽDĚNÝ CHODNÍK"

VV "km 0,000 00 - 0,665 62 P" 255 255,000

VV "km 0,000 00 - 0,569 13 L" 75 75,000

VV "ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"

VV "varovné pásy tl. 80 mm" 62 62,000

VV Součet 392,000

63 M 59245013 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní m2 339,900 275,00 93 472,50

VV "viz položka kladení"

VV "PŘEJÍŽDĚNÝ CHODNÍK"

VV "km 0,000 00 - 0,665 62 P" 255 255,000

VV "km 0,000 00 - 0,569 13 L" 75 75,000

VV Součet 330,000

VV 330*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 339,900

64 M 59245224 dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 80mm barevná m2 63,860 440,00 28 098,40

VV "viz položka kladení"

VV "ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"

VV "varovné pásy tl. 80 mm" 62 62,000

VV 62*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 63,860

D 8 Trubní vedení 210 342,00

65 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160 m 18,000 165,00 2 970,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313121

VV "PŘÍPOJKY UV"

VV "UV15" 4,5 4,500

VV "UV16" 4,5 4,500

VV "UV18" 5 5,000

VV "UV24" 4 4,000

VV Součet 18,000

66 M 28611164 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8 m 18,540 550,00 10 197,00

VV 18*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 18,540

67 K 877395121 Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 400 kus 4,000 3 850,00 15 400,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877395121

VV "zaústění přípojek nových UV do kanalizace" 4 4,000

VV "(UV15, UV16, UV18, UV24)"

68 M 28611446 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/160/87° kus 4,000 2 750,00 11 000,00

69 M 28611576 objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 400 kus 4,000 1 100,00 4 400,00

70 K 890411851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží m3 8,000 1 650,00 13 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890411851

VV "stáv. UV v trase" 8 8,000

71 K 895941301 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem kus 15,000 1 100,00 16 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941301

VV "celkem" 15 15,000

VV "km 0,062 60 L" UV3

VV "km 0,094 60 L" UV4

VV "km 0,120 67 L" UV5

VV "km 0,180 06 L" UV7

VV "km 0,300 88 P" UV13

VV "km 0,339 57 P" UV14

VV "km 0,338 37 L" UV15

VV "km 0,367 89 L" UV16

VV "km 0,380 75 P" UV17

VV "km 0,397 67 L" UV18

VV "km 0,413 50 P" UV19

VV "km 0,419 54 P" UV20

VV "km 0,474 57 L" UV24

VV "km 0,499 08 P" UV25

VV "km 0,556 05 P" UV28

72 M 59224497 vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm PVC 450/250x50mm kus 15,000 550,00 8 250,00

73 K 895941313 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm kus 15,000 1 100,00 16 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941313

VV "celkem" 15 15,000

VV "km 0,062 60 L" UV3

VV "km 0,094 60 L" UV4

VV "km 0,120 67 L" UV5

VV "km 0,180 06 L" UV7

VV "km 0,300 88 P" UV13

VV "km 0,339 57 P" UV14

VV "km 0,338 37 L" UV15

VV "km 0,367 89 L" UV16

VV "km 0,380 75 P" UV17

VV "km 0,397 67 L" UV18

VV "km 0,413 50 P" UV19

VV "km 0,419 54 P" UV20

VV "km 0,474 57 L" UV24

VV "km 0,499 08 P" UV25

VV "km 0,556 05 P" UV28

74 M 59223857 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm kus 15,000 550,00 8 250,00

75 K 895941323 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm kus 15,000 1 100,00 16 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941323

VV "celkem" 15 15,000

VV "km 0,062 60 L" UV3

VV "km 0,094 60 L" UV4

VV "km 0,120 67 L" UV5

VV "km 0,180 06 L" UV7

VV "km 0,300 88 P" UV13

VV "km 0,339 57 P" UV14

VV "km 0,338 37 L" UV15

VV "km 0,367 89 L" UV16

VV "km 0,380 75 P" UV17

VV "km 0,397 67 L" UV18

VV "km 0,413 50 P" UV19

VV "km 0,419 54 P" UV20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "km 0,474 57 L" UV24

VV "km 0,499 08 P" UV25

VV "km 0,556 05 P" UV28

76 M 59224488 skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x570x50mm kus 15,000 550,00 8 250,00

77 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 8,000 1 100,00 8 800,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899202211

VV "stáv. UV v trase" 8 8,000

78 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 15,000 1 650,00 24 750,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112

VV "ULIČNÍ VPUSTI" 15 15,000

VV "(UV3 - UV5, UV7, UV13 - UV20, UV24, UV25, UV28)"

79 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 15,000 2 200,00 33 000,00

80 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 15,000 825,00 12 375,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 594 465,68

81 K 912211111 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního kus 2,000 550,00 1 100,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/912211111

VV "viz příloha PD - Svislé dopravní značení"

VV "Z 11g" 2 2,000

82 M 40445999.R sloupek silniční plastový Z 11g kus 2,000 550,00 1 100,00

83 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 12,000 550,00 6 600,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111

VV "viz příloha PD - Svislé dopravní značení"

VV "IP 12" 2 2,000

VV "IJ 4b" 2 2,000

VV "B 4" 1 1,000

VV "E 12" 1 1,000

VV "IP 11c" 2 2,000

VV "A 12b" 2 2,000

VV "IZ 4a" 1 1,000

VV "IZ 4b" 1 1,000

VV Součet 12,000

84 M 40445601 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm kus 2,000 1 100,00 2 200,00

VV "viz položka montáž"

VV "A 12b" 2 2,000

85 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 1,000 1 100,00 1 100,00

VV "viz položka montáž"

VV "B 4" 1 1,000

86 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 4,000 1 100,00 4 400,00

VV "viz položka montáž"

VV "IP 11c" 2 2,000

VV "IP 12" 2 2,000

VV Součet 4,000

87 M 40445645 informativní značky jiné IJ4b 500mm kus 2,000 1 100,00 2 200,00

VV "viz položka montáž"

VV "IJ 4b" 2 2,000

88 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 1 100,00 1 100,00

VV "viz položka montáž"

VV "E 12" 1 1,000

89 M 40445653 informativní značky zónové IZ4 1000x500mm kus 2,000 2 200,00 4 400,00

VV "viz položka montáž"

VV "IZ 4a" 1 1,000

VV "IZ 4b" 1 1,000

VV Součet 2,000

90 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm kus 9,000 2 750,00 24 750,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112

VV "viz příloha PD - Svislé dopravní značení"

VV "IP 12" 2 2,000

VV "IJ 4b" 2 2,000

VV "B 4 + E 12" 1 1,000

VV "IP 11c + A 12b" 2 2,000

VV "IZ 4a" 1 1,000

VV "IZ 4b" 1 1,000

VV Součet 9,000

91 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 9,000 1 100,00 9 900,00

92 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 9,000 1 100,00 9 900,00

93 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 18,000 275,00 4 950,00

VV 9*2 'Přepočtené koeficientem množství 18,000

94 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 9,000 110,00 990,00

95 K 915211112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní m 79,000 49,50 3 910,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211112

VV "viz příloha PD - Vodorovné dopravní značení"

VV "V 11a" 37,5*2 75,000

VV "V 10f" 2*2 4,000

VV Součet 79,000

96 K 915211116 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní m 4,000 49,50 198,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211116

VV "viz příloha PD - Vodorovné dopravní značení"

VV "V 12c" 4 4,000

97 K 915231112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní m2 16,500 385,00 6 352,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231112

VV "viz příloha PD - Vodorovné dopravní značení"

VV "V 7" 0,5*3*7 10,500

VV "V 10f" 2*1 2,000

VV "V 11a (nápis BUS)" (2*1)*2 4,000

VV Součet 16,500

98 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky
m 83,000 5,50 456,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111

99 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 

symboly, nápisy
m2 16,500 110,00 1 815,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111

100 K 916111113

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého téže značky

m 33,000 275,00 9 075,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111113

VV "km 0,529 36 P" 16 16,000

VV "km 0,610 96 P" 17 17,000

VV Součet 33,000

101 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 5,666 1 100,00 6 232,60

VV 33*0,1717 'Přepočtené koeficientem množství 5,666
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

102 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 1 312,180 330,00 433 019,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213

VV "km 0,000 00 - 0,676 19 P"

VV "nájezdové dl. 1 m" 107 107,000

VV "nájezdové dl. 0,5 m" 13 13,000

VV "přechodové L/P" 65 65,000

VV "délky 0,5 m" 38 38,000

VV "délky 1 m" 465 465,000

VV "R 2" 3,14*6 18,840

VV "km 0,000 00 - 0,569 13 L"

VV "nájezdové dl. 1 m" 70 70,000

VV "nájezdové dl. 0,5 m" 17,5 17,500

VV "přechodové L/P" 33 33,000

VV "délky 0,5 m" 37 37,000

VV "délky 1 m" 429 429,000

VV "R 2" 3,14*6 18,840

VV Součet 1 312,180

103 M 59217026 obrubník silniční betonový 500x150x250mm m 75,000 165,00 12 375,00

VV "viz položka osazení"

VV "km 0,000 00 - 0,676 19 P" 38 38,000

VV "km 0,000 00 - 0,569 13 L" 37 37,000

VV Součet 75,000

104 M 59217028 obrubník silniční betonový nájezdový 500x150x150mm m 30,500 165,00 5 032,50

VV "viz položka osazení"

VV "km 0,000 00 - 0,676 19 P" 13 13,000

VV "km 0,000 00 - 0,569 13 L" 17,5 17,500

VV Součet 30,500

105 M 59217029 obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm m 177,000 165,00 29 205,00

VV "viz položka osazení"

VV "km 0,000 00 - 0,676 19 P" 107 107,000

VV "km 0,000 00 - 0,569 13 L" 70 70,000

VV Součet 177,000

106 M 59217030 obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm m 98,000 825,00 80 850,00

VV "viz položka osazení"

VV "km 0,000 00 - 0,676 19 P" 65 65,000

VV "km 0,000 00 - 0,569 13 L" 33 33,000

VV Součet 98,000

107 M 59217034 obrubník silniční betonový 1000x150x300mm m 894,000 165,00 147 510,00

VV "viz položka osazení"

VV "km 0,000 00 - 0,676 19 P" 465 465,000

VV "km 0,000 00 - 0,569 13 L" 429 429,000

VV Součet 894,000

108 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 37,680 825,00 31 086,00

VV "viz položka osazení"

VV "km 0,000 00 - 0,676 19 P" 3,14*6 18,840

VV "km 0,000 00 - 0,569 13 L" 3,14*6 18,840

VV Součet 37,680

109 K 916132113
Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 628,500 220,00 138 270,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916132113

VV "PŘÍDLAŽBA"

VV "km 0,000 00 - 0,676 19 P" 295 295,000

VV "km 0,000 00 - 0,569 13 L" 311 311,000

VV "KOLEM UV"

VV 0,5*3*15 22,500

VV Součet 628,500

110 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní m2 64,107 275,00 17 629,43

VV 628,5*0,102 'Přepočtené koeficientem množství 64,107

111 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
m 1 080,000 308,00 332 640,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112

VV "km 0,000 00 - 0,665 62 P" 660 660,000

VV "km 0,000 00 - 0,569 13 L" 420 420,000

VV Součet 1 080,000

112 M 59217008 obrubník parkový betonový 1000x80x200mm m 1 080,000 110,00 118 800,00

113 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 13,635 2 750,00 37 496,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121

VV "tloušťka lože cca 0,19 m"

VV 0,25*0,09*606 13,635

114 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné 

tl. přes 50 do 100 mm
m 46,000 55,00 2 530,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731122

VV "km 0,178 38 L" 3,5 3,500

VV "km 0,293 02 L" 6 6,000

VV "km 0,416 52 P" 5,5+2 7,500

VV "km 0,529 36 P" 8 8,000

VV "km 0,569 13 L" 11,5 11,500

VV "km 0,610 96 P" 5 5,000

VV "km 0,665 62 P" 4,5 4,500

VV Součet 46,000

115 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
m 44,000 88,00 3 872,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211

VV "km 0,178 38 L" 3,5 3,500

VV "km 0,293 02 L" 6 6,000

VV "km 0,416 52 P" 5,5 5,500

VV "km 0,529 36 P" 8 8,000

VV "km 0,569 13 L" 11,5 11,500

VV "km 0,610 96 P" 5 5,000

VV "km 0,665 62 P" 4,5 4,500

VV Součet 44,000

116 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 46,000 33,00 1 518,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112

VV "km 0,178 38 L" 3,5 3,500

VV "km 0,293 02 L" 6 6,000

VV "km 0,416 52 P" 5,5+2 7,500

VV "km 0,529 36 P" 8 8,000

VV "km 0,569 13 L" 11,5 11,500

VV "km 0,610 96 P" 5 5,000

VV "km 0,665 62 P" 4,5 4,500

VV Součet 46,000

117 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného m2 1 350,000 5,50 7 425,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938908411

VV "během a po skončení stav. prací"

VV "kryt navazujících MK" 3,5*30*3 + 5,5*30*3 + 6*30*3 1 350,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

118 K 938909311
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m 

nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
m2 1 350,000 5,50 7 425,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909311

VV "během a po skončení stav. prací"

VV "kryt navazujících MK" 3,5*30*3 + 5,5*30*3 + 6*30*3 1 350,000

119 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
kus 10,000 550,00 5 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132

VV "viz příloha PD - Svislé dopravní značení"

VV "stáv. svislé DZ v trase" 10 10,000

120 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol
kus 14,000 550,00 7 700,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006211

VV "viz příloha PD - Svislé dopravní značení"

VV "stáv. DZ v trase" 14 14,000

121 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 

a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 43,000 44,00 1 892,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979024443

VV "žulové krajníky získané v trase" 43 43,000

122 K 979054441

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 

spár kamenivem těženým

m2 175,000 44,00 7 700,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979054441

VV "žul. plotny" 175 175,000

123 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem
m2 1 105,000 44,00 48 620,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979054451

VV "beton. tvarovka" 1105 1 105,000

124 K 979094441

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním vyplněním spár 

kamenivem těženým

m2 310,000 44,00 13 640,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979094441

VV "beton. panely" 310 310,000

D 997 Přesun sutě 360 561,52

125 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 1 018,200 154,00 156 802,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551

VV "štěrk, štět" 977,7 977,700

VV "materiál z čištění kounikací" 40,5 40,500

VV Součet 1 018,200

126 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km
t 19 345,800 1,10 21 280,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559

VV "do recyklačního centra AZS 98"

VV "štěrk, štět do 20 km" 19*977,7 18 576,300

VV "materiál z čištění komunikací do 20 km" 19*40,5 769,500

VV Součet 19 345,800

127 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 203,800 154,00 31 385,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561

VV "živičné kry" 200,9 200,900

VV "beton. kry" 2,9 2,900

VV Součet 203,800

128 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km
t 3 872,200 1,10 4 259,42

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569

VV "do recyklačního centra AZS 98"

VV "živičné kry do 20 km" 19*200,9 3 817,100

VV "beton. kry do 20 km" 19*2,9 55,100

VV Součet 3 872,200

129 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 560,800 154,00 86 363,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571

VV "beton. tvarovka" 287,3 287,300

VV "žul. plotny" 41,1 41,100

VV "beton. panely" 131,8 131,800

VV "beton. dlaždice" 12,5 12,500

VV "žul. krajníky" 8,8 8,800

VV "beton. sil. obrubníky" 28,5 28,500

VV "beton. záhon. obruby" 12,8 12,800

VV "žul. kostka 10" 20,9 20,900

VV "materiál z UV" 16,2 16,200

VV "svislé DZ" 0,9 0,900

VV Součet 560,800

130 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
t 3 293,200 1,10 3 622,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579

VV "na místo určené investorem"

VV "beton. tvarovka do 5-ti km" 4*287,3 1 149,200

VV "žul. plotny do 5-ti km" 4*41,1 164,400

VV "beton. panely do 5-ti km" 4*131,8 527,200

VV "žul. krajníky do 5-ti km" 4*8,8 35,200

VV "žul. kostka 10 do 5-ti km" 4*20,9 83,600

VV "svislé DZ do 5-ti km" 4*0,9 3,600

VV "do recyklačního centra AZS 98"

VV "beton. dlaždice do 20 km" 19*12,5 237,500

VV "beton. sil. obrubníky do 20 km" 19*28,5 541,500

VV "beton. záhon. obruby do 20 km" 19*12,8 243,200

VV "materiál z Uv do 20 km" 19*16,2 307,800

VV Součet 3 293,200

131 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 72,900 44,00 3 207,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861

VV "beton. kry" 2,9 2,900

VV "beton. dlaždice" 12,5 12,500

VV "beton. sil. obrubníky" 28,5 28,500

VV "beton. záhon. obrubníky" 12,8 12,800

VV "materiál z UV" 16,2 16,200

VV Součet 72,900

132 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 1 018,200 44,00 44 800,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873

VV "štěrk, štět" 977,7 977,700

VV "materiál z čištění komunikací" 40,5 40,500

VV Součet 1 018,200

133 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 200,900 44,00 8 839,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "živičné kry" 200,9 200,900

D 998 Přesun hmot 6 509,09

134 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 1 183,470 5,50 6 509,09

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 154 108,13

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 88 108,13

135 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou
komple

t
1,000 12 108,13 12 108,13

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000

VV "vytýčení stavby a podzemních inž. sítí" 1 1,000

136 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě
komple

t
1,000 25 000,00 25 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000

VV "polohopisné a výškopisné zaměření skutečného provedení stavby" 1 1,000

137 K 012403000 Kartografické práce
komple

t
1,000 45 000,00 45 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012403000

VV "geometrické plány" 1 1,000

VV "(dle potřeby)"

138 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 4,000 1 500,00 6 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

VV "na základě geodetického polohopisného a výškopisného zaměření" 4 4,000

VV "(v případě potřeby)"

D VRN3 Zařízení staveniště 26 000,00

139 K 032103000 Náklady na stavební buňky kus 2,000 5 000,00 10 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032103000

VV "stavební buňka" 1 1,000

VV "mobilní WC" 1 1,000

VV Součet 2,000

140 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 4,000 1 500,00 6 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000

VV "výstražné a informační tabule" 4 4,000

VV "(předpoklad)"

141 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kus 2,000 5 000,00 10 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039103000

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

142 K 043154000 Zkoušky hutnicí
komple

t
1,000 10 000,00 10 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043154000

VV "dle TKP staveb pozemních komunikací" 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 30 000,00

143 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou
komple

t
2,000 15 000,00 30 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094002000

VV "dodatečná úprava stáv. podzemních inž. sítí" 1 1,000

VV "(dle požadavků správců jednotlivých sítí)"

VV "přeložení stáv. autobus. čekárny popř. dalších objektů" 1 1,000

VV "(příprava staveniště)"

VV Součet 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kdyně Datum: 05.07.2024

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 115,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 98 115,00 21,00% 20 604,15

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 118 719,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kdyně Datum: 05.07.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o. Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 98 115,00

PSV - Práce a dodávky PSV 98 115,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 98 115,00

405 - REZERVNÍ CHRÁNIČKA HDPE 40 (CAMEL NET)

REKONSTRUKCE SILNICE III/0223, DĚLNICKÁ ULICE VE KDYNI

405 - REZERVNÍ CHRÁNIČKA HDPE 40 (CAMEL NET)

COLAS CZ, a.s.

REKONSTRUKCE SILNICE III/0223, DĚLNICKÁ ULICE VE KDYNI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kdyně Datum: 05.07.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o. Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 98 115,00

D PSV Práce a dodávky PSV 98 115,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 98 115,00

1 K 1.R Rezervní chránička HDPE 40 (Camel Net) m 633,000 155,00 98 115,00

VV "celkem" 633 633,000

REKONSTRUKCE SILNICE III/0223, DĚLNICKÁ ULICE VE KDYNI

405 - REZERVNÍ CHRÁNIČKA HDPE 40 (CAMEL NET)
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: město Kdyně Datum: 05.07.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005
DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 11386096

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

708/2023

Kdyně – dešťová kanalizace v ulici Dělnická a Herštýnská

COLAS CZ, a.s.

9 480 000,00

Výše daněZáklad daněSazba daně

1 990 800,009 480 000,0021,00%

0,0015,00% 0,00

11 470 800,00CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 708/2023

Stavba:

Místo: město Kdyně Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 11 470 800,009 480 000,00

Stoka D1 4 870 570,48IO 01.1 4 025 264,86

230 492,03IO 01.2 190 489,28Přepojení splaškové kanalizace

Přepojení drenáže 172 824,49142 830,16IO 01.3

3 607 470,85IO 02 Stoka D2 2 981 380,87

Stoka D2-1 280 291,32 339 152,50IO 03

1 656 519,52IO 04 2 004 388,62Napojení kanalizačních přípojek

Vedlejší a ostatní náklady 203 223,99 245 901,03VON

 

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

Kdyně – dešťová kanalizace v ulici Dělnická a Herštýnská

05.07.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 11386096

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 025 264,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 025 264,86 21,00% 845 305,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 870 570,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kdyně – dešťová kanalizace v ulici Dělnická a Herštýnská

IO 01.1 - Stoka D1

COLAS CZ, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 025 264,86

HSV - Práce a dodávky HSV 4 025 264,86

    1 - Zemní práce 1 238 646,81

    2 - Zakládání 113 082,89

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 36 877,50

    4 - Vodorovné konstrukce 67 857,61

    5 - Komunikace pozemní 573 434,29

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 831,27

    8 - Trubní vedení 1 674 747,97

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 153 669,23

    997 - Přesun sutě 160 993,30

    998 - Přesun hmot 5 123,99

IO 01.1 - Stoka D1

Kdyně – dešťová kanalizace v ulici Dělnická a Herštýnská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:

 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 025 264,86

D HSV Práce a dodávky HSV 4 025 264,86

D 1 Zemní práce 1 238 646,81

1 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 8,000 77,00 616,00

VV stoka D1

VV ulice Dělnická

VV rozebrání stávajících betonových panelů

VV 4*2 8,000

VV Součet 8,000

2 K 11396422R
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 3 

m pl do 1000 m2 s překážkami v trase
m2 417,100 44,00 18 352,40

VV stoka D1

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 230*1,1 253,000

VV ulice Herštýnská

VV 31*2,1 65,100

VV jámy

VV 3*3*11 99,000

VV Součet 417,100

3 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 9,900 110,00 1 089,00

VV stoka D1

VV rozebrání stávající zámkové dlažby

VV ulice Herštýnská

VV 9*1,1 9,900

VV Součet 9,900

4 K 113106211
Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z 

kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 128,100 110,00 14 091,00

VV stoka D1

VV rozebrání stávající dlážděné komunikace

VV ulice Herštýnská

VV 61*2,1 128,100

VV Součet 128,100

5 K 113107151
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 

mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 138,000 66,00 9 108,00

VV stoka D1

VV
odstranění stěrkových podkladních vrstev stávající zámkové 

dlažby

VV ulice Herštýnská

VV 9*1,1 9,900

VV
odstranění stěrkových podkladních vrstev stávající dlážděné 

komunikace

VV ulice Herštýnská

VV 61*2,1 128,100

VV Součet 138,000

6 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 9,900 66,00 653,40

VV stoka D1

VV
odstranění stěrkových podkladních vrstev stávající zámkové 

dlažby

VV ulice Herštýnská

VV 9*1,1 9,900

VV Součet 9,900

7 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl přes 200 m2
m2 386,100 66,00 25 482,60

VV stoka D1

VV odstranění štěrkových vrstev stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV 230*1,1 253,000

Kdyně – dešťová kanalizace v ulici Dělnická a Herštýnská

IO 01.1 - Stoka D1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV ulice Herštýnská

VV 31*1,1 34,100

VV jámy

VV 3*3*11 99,000

VV Součet 386,100

8 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 331,100 66,00 21 852,60

VV stoka D1

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV 230*1,1 253,000

VV ulice Herštýnská

VV 31*1,1 34,100

VV jámy

VV 2*2*11 44,000

VV Součet 331,100

9 K 11396712R
Odstranění podkladu ze štěrkopísku tl přes 100 do 200 

mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 128,100 66,00 8 454,60

VV stoka D1

VV
odstranění stěrkopískových podkladních vrstev stávající 

dlážděné komunikace

VV ulice Herštýnská

VV 61*2,1 128,100

10 K 11396733R
Odstranění podkladu obalovaného kameniva tl přes 

100 do 150 mm strojně pl od 50 do 200 m2
m2 128,100 66,00 8 454,60

VV stoka D1

VV
odstranění podkladních vrstev z obalovaného kameniva 

stávající dlážděné komunikace

VV ulice Herštýnská

VV 61*2,1 128,100

VV Součet 128,100

11 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 140,000 55,00 7 700,00

VV stoka D1

VV 140 140,000

VV Součet 140,000

12 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 1 100,000 55,00 60 500,00

VV stoka D1

VV 110*10 1 100,000

VV Součet 1 100,000

13 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 110,000 55,00 6 050,00

VV stoka D1

VV 110 110,000

VV Součet 110,000

14 K 11596128R
Čerpání dešťových vod na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
hod 600,000 55,00 33 000,00

VV stoka D1

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 600 600,000

VV Součet 600,000

15 K 115201502 Montáž odpadního potrubí DN 200 m 160,000 198,00 31 680,00

VV stoka D1

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 2*80 160,000

VV Součet 160,000

16 K 115201512 Demontáž odpadního potrubí DN 200 m 160,000 71,50 11 440,00

VV stoka D1

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 2*80 160,000

VV Součet 160,000

17 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 200 mm
m 3,000 126,50 379,50

VV stoka D1

VV křížení teplovodu

VV 2*1,5 3,000

VV Součet 3,000

18 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 33,000 126,50 4 174,50

VV stoka D1

VV křížení plynovodu

VV 13*1,5 19,500

VV křížení vodovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 9*1,5 13,500

VV Součet 33,000

19 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200 mm
m 7,500 126,50 948,75

VV stoka D1

VV křížení kanalizace

VV 5*1,5 7,500

VV Součet 7,500

20 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 

ložených kabelů
m 63,000 126,50 7 969,50

VV stoka D1

VV křížení kabelů

VV 42*1,5 63,000

VV Součet 63,000

21 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 132,300 33,00 4 365,90

VV stoka D1

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 15*1,1 16,500

VV ulice Herštýnská

VV 98*1,1 107,800

VV jámy

VV 2*2*2 8,000

VV Součet 132,300

22 K 131251203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 94,905 385,00 36 538,43

VV stoka D1

VV
jámy - průměrná hloubka výkopu 1,7 m bez podkladní vrstvy 

RŠ + 0,3 m

VV
tl. skladby stávající živičné komunikace 0,41 m, rostlého 

terénu 0,2 m

VV 50 % objemu tř. 3 

VV živičná komunikace - tl. 0,41 m

VV (3*3*(1,7+0,3-0,41))*11*0,5 78,705

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (3*3*(1,7+0,3-0,2))*2*0,5 16,200

VV Součet 94,905

23 K 131351203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
m3 94,905 385,00 36 538,43

VV stoka D1

VV
jámy - průměrná hloubka výkopu 1,7 m bez podkladní vrstvy 

RŠ + 0,3 m

VV
tl. skladby stávající živičné komunikace 0,41 m, rostlého 

terénu 0,2 m

VV 50 % objemu tř. 4

VV živičná komunikace - tl. 0,41 m

VV (3*3*(1,7+0,3-0,41))*11*0,5 78,705

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (3*3*(1,7+0,3-0,2))*2*0,5 16,200

VV Součet 94,905

24 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 304,431 385,00 117 205,94

VV stoka D1

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 1,6 m

VV

tl. skladby stávajícího rostlého terénu 0,2 m, chodníku ze 

zámkové dlažby 0,31 m, živičné komunikace 0,41 m, 

dlážděné komunikace 0,49 m, panelů 0,25 m

VV 50 % objemu tř. 3

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (113*(1,6-0,2)*1,1)*0,5 87,010

VV chodník ze zámkové dlažby - tl. 0,31 m

VV (9*(1,6-0,31)*1,1)*0,5 6,386

VV živičná komunikace - tl. 0,41m

VV (261*(1,6-0,41)*1,1)*0,5 170,825

VV dlážděná komunikace

VV (61*(1,6-0,49)*1,1)*0,5 37,241

VV panely

VV (4*(1,6-0,25)*1,1)*0,5 2,970

VV Součet 304,431

25 K 132351254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 304,431 385,00 117 205,94

VV stoka D1

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 1,6 m

VV

tl. skladby stávajícího rostlého terénu 0,2 m, chodníku ze 

zámkové dlažby 0,31 m, živičné komunikace 0,41 m, 

dlážděné komunikace 0,49 m, panelů 0,25 m

VV 50 % objemu tř. 4

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (113*(1,6-0,2)*1,1)*0,5 87,010
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VV chodník ze zámkové dlažby - tl. 0,31 m

VV (9*(1,6-0,31)*1,1)*0,5 6,386

VV živičná komunikace - tl. 0,41m

VV (261*(1,6-0,41)*1,1)*0,5 170,825

VV dlážděná komunikace

VV (61*(1,6-0,49)*1,1)*0,5 37,241

VV panely

VV (4*(1,6-0,25)*1,1)*0,5 2,970

VV Součet 304,431

26 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 159,734 385,00 61 497,59

VV stoka D1

VV (94,905+94,905+304,431+304,431)*0,2 159,734

VV Součet 159,734

27 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 1 638,400 16,50 27 033,60

VV stoka D1

VV rýhy

VV 447*1,6*2 1 430,400

VV jámy

VV 2*2*4*13 208,000

VV Součet 1 638,400

28 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 1 638,400 5,50 9 011,20

VV stoka D1

VV rýhy

VV 447*1,6*2 1 430,400

VV jámy

VV 2*2*4*13 208,000

VV Součet 1 638,400

29 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 179,148 165,00 29 559,42

VV stoka D1

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 358,295*0,5 179,148

VV Součet 179,148

30 K 162351123

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 179,148 165,00 29 559,42

VV stoka D1

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 358,295*0,5 179,148

VV Součet 179,148

31 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 220,189 330,00 72 662,37

VV stoka D1

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože a ostatní

VV lože

VV 113,091*0,5 56,546

VV obsyp

VV 295,02*0,5 147,510

VV podkladní beton pod RŠ

VV 33,28*0,2*0,5 3,328

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV 52*0,1*0,5 2,600

VV RŠ DN 800 a DN 1000

VV 3,14*0,5*0,5*2*13*0,5 10,205

VV Součet 220,189

32 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 4 403,780 1,10 4 844,16

VV stoka D1

VV 220,189*20 4 403,780

VV Součet 4 403,780

33 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 220,189 330,00 72 662,37

VV stoka D1

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože a ostatní

VV lože

VV 113,091*0,5 56,546

VV obsyp

VV 295,02*0,5 147,510

VV podkladní beton pod RŠ

VV 33,28*0,2*0,5 3,328

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV 52*0,1*0,5 2,600

VV RŠ DN 800 a DN 1000
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VV 3,14*0,5*0,5*2*13*0,5 10,205

VV Součet 220,189

34 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 4 403,780 1,10 4 844,16

VV stoka D1

VV 220,189*20 4 403,780

VV Součet 4 403,780

35 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 179,148 33,00 5 911,88

VV stoka D1

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (94,905+94,905+304,431+304,431)*0,5 399,336

VV lože

VV -113,091*0,5 -56,546

VV obsyp

VV -295,02*0,5 -147,510

VV podkladní beton pod RŠ

VV -33,28*0,2*0,5 -3,328

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV -52*0,1*0,5 -2,600

VV RŠ

VV -3,14*0,5*0,5*2*13*0,5 -10,205

VV Součet 179,148

36 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 179,148 33,00 5 911,88

VV stoka D1

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (94,905+94,905+304,431+304,431)*0,5 399,336

VV lože

VV -113,091*0,5 -56,546

VV obsyp

VV -295,02*0,5 -147,510

VV podkladní beton pod RŠ

VV -33,28*0,2*0,5 -3,328

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV -52*0,1*0,5 -2,600

VV RŠ

VV -3,14*0,5*0,5*2*13*0,5 -10,205

VV Součet 179,148

37 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 776,827 44,00 34 180,39

VV stoka D1

VV (220,189+220,189)*1,68*1,05 776,827

VV Součet 776,827

38 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 440,378 16,50 7 266,24

VV stoka D1

VV 220,189+220,189 440,378

VV Součet 440,378

39 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 358,295 159,50 57 148,05

VV stoka D1

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV 94,905+94,905+304,431+304,431 798,672

VV lože

VV -113,091 -113,091

VV obsyp

VV -295,02 -295,020

VV podkladní beton pod RŠ

VV -33,28*0,2 -6,656

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV -52*0,1 -5,200

VV RŠ

VV -3,14*0,5*0,5*2*13 -20,410

VV Součet 358,295

40 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 295,020 159,50 47 055,69

VV stoka D1

VV 447*1,1*0,6 295,020

VV Součet 295,020

41 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 619,542 258,50 160 151,61

VV stoka D1

VV materiál pro obsyp potrubí

VV 295,02*1,05 309,771

VV Součet 309,771

VV 309,771*2 "Přepočtené koeficientem množství 619,542
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42 K 181111121

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 

4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 132,300 44,00 5 821,20

VV stoka D1

VV ulice Dělnická

VV 15*1,1 16,500

VV ulice Herštýnská

VV 98*1,1 107,800

VV jámy

VV 2*2*2 8,000

VV Součet 132,300

43 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 132,300 33,00 4 365,90

VV stoka D1

VV ulice Dělnická

VV 15*1,1 16,500

VV ulice Herštýnská

VV 98*1,1 107,800

VV jámy

VV 2*2*2 8,000

VV Součet 132,300

44 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 132,300 22,00 2 910,60

VV stoka D1

VV ulice Dělnická

VV 15*1,1 16,500

VV ulice Herštýnská

VV 98*1,1 107,800

VV jámy

VV 2*2*2 8,000

VV Součet 132,300

45 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 2,646 165,00 436,59

VV stoka D1

VV ulice Dělnická

VV 15*1,1 16,500

VV ulice Herštýnská

VV 98*1,1 107,800

VV jámy

VV 2*2*2 8,000

VV Součet 132,300

VV 132,3*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,646

46 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 271,850 22,00 5 980,70

VV stoka D1

VV rýhy

VV 447*1,1*0,5 245,850

VV jámy

VV 2*2*13*0,5 26,000

VV Součet 271,850

47 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

se zhutněním strojně
m2 271,850 22,00 5 980,70

VV stoka D1

VV rýhy

VV 447*1,1*0,5 245,850

VV jámy

VV 2*2*13*0,5 26,000

VV Součet 271,850

D 2 Zakládání 113 082,89

48 K 214500111
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 

štěrkopískem v přes 200 do 300 mm
m 447,000 82,50 36 877,50

VV stoka D1

VV 447 447,000

VV Součet 447,000

49 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 146,367 412,50 60 376,39

VV stoka D1

VV 447*1,1*0,15*1,89*1,05 146,367

VV Součet 146,367

50 K 21496001R
Odstranění drenážního potrubí z výkopů vč. štěrkového 

lože
m 447,000 22,00 9 834,00

VV stoka D1

VV 447 447,000

VV Součet 447,000

51 K 291211111
Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z 

kameniva
m2 8,000 165,00 1 320,00

VV stoka D1

VV ulice Dělnická

VV rozebrání stávajících betonových panelů

VV 4*2 8,000

VV Součet 8,000

52 M 59381003 panel silniční 3,00x1,50x0,15m kus 0,500 9 350,00 4 675,00
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VV stoka D1

VV ulice Dělnická

VV rozebrání stávajících betonových panelů

VV 1*2 2,000

VV Součet 2,000

VV 2*0,25 "Přepočtené koeficientem množství 0,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 877,50

53 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 447,000 82,50 36 877,50

VV stoka D1

VV 447 447,000

VV Součet 447,000

D 4 Vodorovné konstrukce 67 857,61

54 K 451315135
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

200 mm
m2 33,280 935,00 31 116,80

VV stoka D1

VV podkladní beton pod RŠ

VV 1,6*1,6*13 33,280

VV Součet 33,280

55 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 113,091 93,50 10 574,01

VV stoka D1

VV 447*1,1*0,23 113,091

VV Součet 113,091

56 K 451577121
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 

200 mm
m2 52,000 170,50 8 866,00

VV stoka D1

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV 2*2*13 52,000

VV Součet 52,000

57 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
m2 16,640 687,50 11 440,00

VV stoka D1

VV podkladní beton pod RŠ

VV 1,6*0,2*4*13 16,640

VV Součet 16,640

58 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 

otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
t 0,148 39 600,00 5 860,80

VV stoka D1

VV podkladní beton pod RŠ

VV 1,6*1,6*13*0,004444 0,148

VV Součet 0,148

D 5 Komunikace pozemní 573 434,29

59 K 564261111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 

100 m2 tl 200 mm
m2 128,100 220,00 28 182,00

VV stoka D1

VV
opětovné zřízení vrstev ze štěrkopísku stávající dlážděné 

komunikace

VV ulice Herštýnská

VV 61*2,1 128,100

VV Součet 128,100

60 K 564761101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

plochy do 100 m2 tl 200 mm
m2 9,900 220,00 2 178,00

VV stoka D1

VV
opětovné zřízení stěrkových podkladních vrstev stávající 

zámkové dlažby

VV ulice Herštýnská

VV 9*1,1 9,900

VV Součet 9,900

61 K 564811011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 9,900 55,00 544,50

VV stoka D1

VV
opětovné zřízení stěrkových podkladních vrstev stávající 

zámkové dlažby

VV ulice Herštýnská

VV 9*1,1 9,900

VV Součet 9,900

62 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 78,100 330,00 25 773,00

VV stoka D1

VV
opětovné zřízení štěrkových vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Herštýnská

VV 31*1,1 34,100

VV jámy

VV 2*2*11 44,000

VV Součet 78,100

63 K 56496116R
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 400 

mm
m2 253,000 440,00 111 320,00

VV stoka D1
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VV
opětovné zřízení štěrkových vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV ulice Dělnická

VV 230*1,1 253,000

VV Součet 253,000

64 K 56496101R
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy nad 

100 m2 tl 30 mm
m2 128,100 33,00 4 227,30

VV stoka D1

VV
opětovné zřízení vrstev ze štěrkopísku stávající dlážděné 

komunikace

VV ulice Herštýnská

VV 61*2,1 128,100

VV Součet 128,100

65 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m
m2 128,100 297,00 38 045,70

VV stoka D1

VV
opětovné zřízení vrstev z obalovaného kameniva stávající 

dlážděné komunikace

VV ulice Herštýnská

VV 61*2,1 128,100

VV Součet 128,100

66 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m
m2 78,100 346,50 27 061,65

VV stoka D1

VV
opětovné zřízení živičných vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Herštýnská

VV 31*1,1 34,100

VV jámy

VV 2*2*11 44,000

VV Součet 78,100

67 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m
m2 128,100 396,00 50 727,60

VV stoka D1

VV
opětovné zřízení vrstev z obalovaného kameniva stávající 

dlážděné komunikace

VV ulice Herštýnská

VV 61*2,1 128,100

VV Součet 128,100

68 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1,5 kg/m2
m2 417,100 16,50 6 882,15

VV stoka D1

VV opětovné zřízení postřiku stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 230*1,1 253,000

VV ulice Herštýnská

VV 31*2,1 65,100

VV jámy

VV 3*3*11 99,000

VV Součet 417,100

69 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 417,100 16,50 6 882,15

VV stoka D1

VV
opětovné zřízení spojovací emulze stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 230*1,1 253,000

VV ulice Herštýnská

VV 31*2,1 65,100

VV jámy

VV 3*3*11 99,000

VV Součet 417,100

70 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 164,100 220,00 36 102,00

VV stoka D1

VV
opětovné zřízení živičných vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Herštýnská

VV 31*2,1 65,100

VV jámy

VV 3*3*11 99,000

VV Součet 164,100

71 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 352,000 275,00 96 800,00

VV stoka D1
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VV
opětovné zřízení živičných vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 230*1,1 253,000

VV jámy

VV 3*3*11 99,000

VV Součet 352,000

72 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 128,100 715,00 91 591,50

VV stoka D1

VV opětovné zřízení stávající dlážděné komunikace

VV ulice Herštýnská

VV 61*2,1 128,100

VV Součet 128,100

73 M 5839608R kostka štípaná dlažební žula velká 12/12 m2 38,814 1 100,00 42 695,40

VV stoka D1

VV opětovné zřízení stávající dlážděné komunikace

VV ulice Herštýnská

VV 61*2,1*0,3 38,430

VV Součet 38,430

VV 38,43*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 38,814

74 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny B pl do 50 m2
m2 9,900 220,00 2 178,00

VV stoka D1

VV opětovné zřízení stávající zámkové dlažby

VV ulice Herštýnská

VV 9*1,1 9,900

VV Součet 9,900

75 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 10,197 220,00 2 243,34

VV stoka D1

VV opětovné zřízení stávající zámkové dlažby

VV ulice Herštýnská

VV 9*1,1 9,900

VV Součet 9,900

VV 9,9*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 10,197

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 831,27

76 K 62796311r Výplň mezikruží vývrtku vodostavební maltou m2 4,580 181,50 831,27

VV stoka D1

VV vyústění potrubí do koryta potoka

VV 4,58 4,580

VV Součet 4,580

D 8 Trubní vedení 1 674 747,97

77 K 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 

400
m 200,000 220,00 44 000,00

VV stoka D1

VV 200 200,000

VV Součet 200,000

78 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru 

přes 90 do 150 mm
m 447,000 16,50 7 375,50

VV stoka D1

VV 447 447,000

VV Součet 447,000

79 M 28610458
trubka drenážní PVC-U SN 4 se spojkou perforace 

220° tunelového tvaru pro liniové stavby DN 100
m 453,705 55,00 24 953,78

VV stoka D1

VV 447 447,000

VV Součet 447,000

VV 447*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 453,705

80 K 871370320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 300
m 190,000 330,00 62 700,00

VV stoka D1

VV 190 190,000

VV Součet 190,000

81 M 2869604R
trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300x3000mm 

SN12
m 192,850 1 100,00 212 135,00

VV stoka D1

VV 190 190,000

VV Součet 190,000

VV 190*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 192,850

82 K 871390320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 400
m 257,000 385,00 98 945,00

VV stoka D1

VV 257 257,000

VV Součet 257,000

83 M 2869605R
trubka kanalizační PP plnostěnná DN 400x3000mm 

SN12
m 260,855 1 980,00 516 492,90

VV stoka D1

VV 257 257,000
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VV Součet 257,000

VV 257*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 260,855

84 K 87796040R
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 

PP trub DN 150
kus 3,000 165,00 495,00

VV stoka D1

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

85 M 2869640R vložka šachtová kanalizace PP DN 160 kus 3,000 550,00 1 650,00

VV stoka D1

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

86 K 87796042R
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 

PP trub DN 200
kus 1,000 220,00 220,00

VV stoka D1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

87 M 2869641R vložka šachtová kanalizace PP DN 200 kus 1,000 550,00 550,00

VV stoka D1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

88 K 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 300
kus 22,000 330,00 7 260,00

VV stoka D1

VV 22 22,000

VV Součet 22,000

89 M 28617214 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150 kus 22,000 1 980,00 43 560,00

VV stoka D1

VV 22 22,000

VV Součet 22,000

90 K 877390320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 400
kus 16,000 440,00 7 040,00

VV stoka D1

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

91 M 28617219 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 400/150 kus 16,000 6 600,00 105 600,00

VV stoka D1

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

92 K 890231851
Bourání šachet z prostého betonu strojně 

obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3
m3 9,106 715,00 6 510,79

VV stoka D1

VV 0,5*0,5*2,9*3,14*4 9,106

VV Součet 9,106

93 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 2,000 715,00 1 430,00

VV stoka D1

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

94 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 

350
m 190,000 71,50 13 585,00

VV stoka D1

VV 190 190,000

VV Součet 190,000

95 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 257,000 82,50 21 202,50

VV stoka D1

VV 257 257,000

VV Součet 257,000

96 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při 

tlakových zkouškách vodou
kus 2,000 935,00 1 870,00

VV stoka D1

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

97 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 3,000 550,00 1 650,00

VV stoka D1

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

98 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 1,000 1 100,00 1 100,00

VV stoka D1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

99 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x80mm
kus 1,000 550,00 550,00

VV stoka D1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

100 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 1,000 550,00 550,00

VV stoka D1
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VV 1 1,000

VV Součet 1,000

101 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 2,000 220,00 440,00

VV stoka D1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

102 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 1,000 2 200,00 2 200,00

VV stoka D1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

103 M 5929635R dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 300-750 kus 1,000 11 000,00 11 000,00

VV stoka D1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

104 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty desek zákrytových
kus 1,000 1 100,00 1 100,00

VV stoka D1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

105 M 5909647R
zákrytová deska TZK-Q 200/120 T integrovaný poklop, 

třída zatížení D400, t 120 mm, integrované těsnění
kus 1,000 3 850,00 3 850,00

VV stoka D1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

106 K 89496100R

Dodávka a osazení plastové šachty DN1000 vč. 

atypických úprav, dno DN400, v. 2,1 m, poklop DN400, 

kónus, roznášecí deska, betonová krycí deska, 

žebřík,zátky, uříznutí šachty, těsnění, redukce

soubor 1,000 36 850,00 36 850,00

VV stoka D1

VV
nedílnou součástí pro ocenění šachty je tabulka D.1.1.B.3.5. 

která je součástí PD

VV šachta D1-Š01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

107 K 89496105R

Dodávka a osazení plastové šachty DN1000 vč. 

atypických úprav, dno DN400, v. 1,7 m, poklop DN400, 

kónus, roznášecí deska, betonová krycí deska, 

žebřík,zátky, uříznutí šachty, těsnění, redukce

soubor 1,000 36 850,00 36 850,00

VV stoka D1

VV
nedílnou součástí pro ocenění šachty je tabulka D.1.1.B.3.5. 

která je součástí PD

VV šachta D1-Š02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

108 K 89496110R

Dodávka a osazení plastové šachty DN1000 vč. 

atypických úprav, dno DN400, v. 1,4 m, poklop DN400, 

kónus, roznášecí deska, betonová krycí deska, 

žebřík,zátky, uříznutí šachty, těsnění, redukce

soubor 3,000 36 850,00 110 550,00

VV stoka D1

VV
nedílnou součástí pro ocenění šachty je tabulka D.1.1.B.3.5. 

která je součástí PD

VV šachta D1-Š03, D1-Š04, D1-Š05

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

109 K 89496115R

Dodávka a osazení plastové šachty DN1000 vč. 

atypických úprav, dno DN400, v. 1,8 m, poklop DN400, 

kónus, roznášecí deska, betonová krycí deska, 

žebřík,zátky, uříznutí šachty, těsnění, redukce

soubor 2,000 36 850,00 73 700,00

VV stoka D1

VV
nedílnou součástí pro ocenění šachty je tabulka D.1.1.B.3.5. 

která je součástí PD

VV šachta D1-Š06, D1-Š07

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

110 K 89496120R

Dodávka a osazení plastové šachty DN1000 vč. 

atypických úprav, dno DN315, v. 1,4 m, poklop DN400, 

kónus, roznášecí deska, betonová krycí deska, 

žebřík,zátky, uříznutí šachty, těsnění, redukce

soubor 1,000 36 850,00 36 850,00

VV stoka D1

VV
nedílnou součástí pro ocenění šachty je tabulka D.1.1.B.3.5. 

která je součástí PD

VV šachta D1-Š08

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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111 K 89496125R

Dodávka a osazení plastové šachty DN1000 vč. 

atypických úprav, dno DN315, v. 1,6 m, poklop DN400, 

kónus, roznášecí deska, betonová krycí deska, 

žebřík,zátky, uříznutí šachty, těsnění, redukce

soubor 1,000 36 850,00 36 850,00

VV stoka D1

VV
nedílnou součástí pro ocenění šachty je tabulka D.1.1.B.3.5. 

která je součástí PD

VV šachta D1-Š09

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

112 K 89496130R

Dodávka a osazení plastové šachty DN800 vč. 

atypických úprav, dno DN315, v. 1,6 m, poklop DN400, 

kónus, roznášecí deska, betonová krycí deska, 

žebřík,zátky, uříznutí šachty, těsnění, redukce

soubor 1,000 36 850,00 36 850,00

VV stoka D1

VV
nedílnou součástí pro ocenění šachty je tabulka D.1.1.B.3.5. 

která je součástí PD

VV šachta D1-Š10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

113 K 89496135R

Dodávka a osazení plastové šachty DN800 vč. 

atypických úprav, dno DN315, v. 1,3 m, poklop DN400, 

kónus, roznášecí deska, betonová krycí deska, 

žebřík,zátky, uříznutí šachty, těsnění, redukce

soubor 2,000 36 850,00 73 700,00

VV stoka D1

VV
nedílnou součástí pro ocenění šachty je tabulka D.1.B.3.5 

která je součástí PD

VV šachta D1-Š11, D1-Š12

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

114 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 1,000 1 650,00 1 650,00

VV stoka D1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

115 M 5529605R

poklop kanalizační litinový GU-B-1 D400 + ŘSD, rám 

betonolitinový , bez odvětrávání, tříbodově 

uzamykatelný ČSN EN 124

kus 1,000 3 850,00 3 850,00

VV stoka D1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

116 K 899303811
Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu 

hmotnosti přes 100 do 150 kg
kus 4,000 550,00 2 200,00

VV stoka D1

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

117 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 447,000 27,50 12 292,50

VV stoka D1

VV 447 447,000

VV Součet 447,000

118 K 99996100R Propojení na stávající kanalizaci soubor 2,000 4 620,00 9 240,00

VV stoka D1

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

119 M 9999640R ostatní a drobný materiál soubor 1,000 3 300,00 3 300,00

VV stoka D1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 153 669,23

120 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 140,000 330,00 46 200,00

VV stoka D1

VV 140 140,000

VV Součet 140,000

121 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 42,840 165,00 7 068,60

VV stoka D1

VV 140*0,3 42,000

VV Součet 42,000

VV 42*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 42,840

122 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 660,400 55,00 36 322,00

VV stoka D1

VV zálivka spar živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 230*2+1,1*2 462,200
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VV ulice Herštýnská

VV 31*2+2,1*2 66,200

VV jámy

VV 3*4*11 132,000

VV Součet 660,400

123 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 660,400 33,00 21 793,20

VV stoka D1

VV řezání živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 230*2+1,1*2 462,200

VV ulice Herštýnská

VV 31*2+2,1*2 66,200

VV jámy

VV 3*4*11 132,000

VV Součet 660,400

124 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 570,400 33,00 18 823,20

VV stoka D1

VV řezání živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 230*2+1,1*2 462,200

VV ulice Herštýnská

VV 31*2+1,1*2 64,200

VV jámy

VV 2*2*11 44,000

VV Součet 570,400

125 K 953334124
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí 

bentonitový 20x25 mm s prodlouženou dobou bobtnání
m 11,440 462,00 5 285,28

VV stoka D1

VV vyústění potrubí do koryta potoka

VV 2,86*2*2 11,440

VV Součet 11,440

126 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 150 do 180 mm
m 0,450 6 050,00 2 722,50

VV stoka D1

VV 3*0,15 0,450

VV Součet 0,450

127 K 977151132
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 400 do 450 mm
m 0,300 13 090,00 3 927,00

VV stoka D1

VV vyústění potrubí do koryta potoka

VV 1*0,3 0,300

VV Součet 0,300

128 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 140,000 44,00 6 160,00

VV stoka D1

VV 140 140,000

VV Součet 140,000

129 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 9,900 44,00 435,60

VV stoka D1

VV opětovné zřízení stávající zámkové dlažby

VV ulice Herštýnská

VV 9*1,1 9,900

VV Součet 9,900

130 K 979071111
Očištění dlažebních kostek velkých s původním 

spárováním kamenivem těženým
m2 128,100 38,50 4 931,85

VV stoka D1

VV opětovné zřízení stávající dlážděné komunikace

VV ulice Herštýnská

VV 61*2,1 128,100

VV Součet 128,100

D 997 Přesun sutě 160 993,30

131 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 288,063 154,00 44 361,70

VV štěrk

VV 23,46+2,871+169,884+38,43+53,418 288,063

VV Součet 288,063

132 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 8 353,827 1,10 9 189,21

VV štěrk

VV (23,46+2,871+169,884+38,43+53,418)*29 8 353,827

VV Součet 8 353,827

133 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 277,024 154,00 42 661,70

VV beton

VV 2,84+2,574+40,6+64+5,008+0,6+0,113 115,735

VV živice

VV 47,967+72,842+40,48 161,289
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VV Součet 277,024

134 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 8 033,696 1,10 8 837,07

VV beton

VV (2,84+2,574+40,6+64+5,008+0,6+0,113)*29 3 356,315

VV živice

VV (47,967+72,842+40,48)*29 4 677,381

VV Součet 8 033,696

135 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 565,087 55,00 31 079,79

136 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 115,735 44,00 5 092,34

VV beton

VV 2,84+2,574+40,6+64+5,008+0,6+0,113 115,735

VV Součet 115,735

137 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 288,063 44,00 12 674,77

VV štěrk

VV 23,46+2,871+169,884+38,43+53,418 288,063

VV Součet 288,063

138 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 161,289 44,00 7 096,72

VV živice

VV 47,967+72,842+40,48 161,289

VV Součet 161,289

D 998 Přesun hmot 5 123,99

139 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 453,895 5,50 2 496,42

140 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 23,887 110,00 2 627,57
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:

 

 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 190 489,28

HSV - Práce a dodávky HSV 190 489,28

    1 - Zemní práce 101 594,63

    2 - Zakládání 5 510,04

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 897,50

    4 - Vodorovné konstrukce 4 935,28

    5 - Komunikace pozemní 6 485,60

    8 - Trubní vedení 63 774,98

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 224,10

    997 - Přesun sutě 2 334,48

    998 - Přesun hmot 732,67

IO 01.2 - Přepojení splaškové kanalizace

Kdyně – dešťová kanalizace v ulici Dělnická a Herštýnská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:

 

 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 190 489,28

D HSV Práce a dodávky HSV 190 489,28

D 1 Zemní práce 101 594,63

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 6,600 110,00 726,00

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV rozebrání stávající zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 6*1,1 6,600

VV Součet 6,600

2 K 113107321
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 

mm strojně pl do 50 m2
m2 6,600 66,00 435,60

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV
odstranění stěrkových podkladních vrstev stávající zámkové 

dlažby

VV ulice Dělnická

VV 6*1,1 6,600

VV Součet 6,600

3 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 6,600 66,00 435,60

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV
odstranění stěrkových podkladních vrstev stávající zámkové 

dlažby

VV ulice Dělnická

VV 6*1,1 6,600

VV Součet 6,600

4 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl do 50 m2
m2 4,400 66,00 290,40

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV odstranění štěrkových vrstev stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV 4*1,1 4,400

VV Součet 4,400

5 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 4,400 66,00 290,40

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV 4*1,1 4,400

VV Součet 4,400

6 K 11396422R
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 3 

m pl do 1000 m2 s překážkami v trase
m2 4,400 44,00 193,60

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 4*1,1 4,400

VV Součet 4,400

7 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 100,000 55,00 5 500,00

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV 10*10 100,000

VV Součet 100,000

8 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 10,000 55,00 550,00

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

9 K 115201502 Montáž odpadního potrubí DN 200 m 50,000 198,00 9 900,00

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

Kdyně – dešťová kanalizace v ulici Dělnická a Herštýnská

IO 01.2 - Přepojení splaškové kanalizace
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VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 2*25 50,000

VV Součet 50,000

10 K 115201512 Demontáž odpadního potrubí DN 200 m 50,000 71,50 3 575,00

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 2*25 50,000

VV Součet 50,000

11 K 11596128R
Čerpání dešťových vod na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
hod 100,000 55,00 5 500,00

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 100 100,000

VV Součet 100,000

12 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 1,500 126,50 189,75

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV křížení plynovodu

VV 1*1,5 1,500

VV Součet 1,500

13 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200 mm
m 3,000 126,50 379,50

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV křížení kanalizace

VV 2*1,5 3,000

VV Součet 3,000

14 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 

ložených kabelů
m 7,500 126,50 948,75

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV křížení kabelů

VV 5*1,5 7,500

VV Součet 7,500

15 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 20,500 33,00 676,50

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 15*1,1 16,500

VV jámy

VV 2*2 4,000

VV Součet 20,500

16 K 131251201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 4,200 385,00 1 617,00

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV
jámy - průměrná hloubka výkopu 2 m bez podkladní vrstvy RŠ 

+ 0,3 m

VV tl. skladby stávající rostlý terén 0,2 m

VV 50 % objemu tř. 3 

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (2*2*(2+0,3-0,2))*1*0,5 4,200

VV Součet 4,200

17 K 131351201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 4,200 385,00 1 617,00

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV
jámy - průměrná hloubka výkopu 2 m bez podkladní vrstvy RŠ 

+ 0,3 m

VV tl. skladby stávající rostlý terén 0,2 m

VV 50 % objemu tř. 4

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (2*2*(2+0,3-0,2))*1*0,5 4,200

VV Součet 4,200

18 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 28,050 385,00 10 799,25

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 2,3 m

VV
tl. skladby stávajícího rostlého terénu 0,2 m, chodníku ze 

zámkové dlažby 0,31 m, živičné komunikace 0,41 m

VV 50 % objemu tř. 3

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (15*(2,3-0,2)*1,1)*0,5 17,325

VV chodník ze zámkové dlažby - tl. 0,31 m

VV (6*(2,3-0,31)*1,1)*0,5 6,567

VV živičná komunikace - tl. 0,41m
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VV (4*(2,3-0,41)*1,1)*0,5 4,158

VV Součet 28,050

19 K 132351252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 28,050 385,00 10 799,25

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 2,3 m

VV
tl. skladby stávajícího rostlého terénu 0,2 m, chodníku ze 

zámkové dlažby 0,31 m, živičné komunikace 0,41 m

VV 50 % objemu tř. 4

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (15*(2,3-0,2)*1,1)*0,5 17,325

VV chodník ze zámkové dlažby - tl. 0,31 m

VV (6*(2,3-0,31)*1,1)*0,5 6,567

VV živičná komunikace - tl. 0,41m

VV (4*(2,3-0,41)*1,1)*0,5 4,158

VV Součet 28,050

20 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 12,900 385,00 4 966,50

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV (4,2+4,2+28,05+28,05)*0,2 12,900

VV Součet 12,900

21 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 

do 4 m
m2 124,200 16,50 2 049,30

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV rýhy

VV 23*2,3*2 105,800

VV jámy

VV 2*2,3*4*1 18,400

VV Součet 124,200

22 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

přes 2 do 4 m
m2 124,200 5,50 683,10

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV rýhy

VV 23*2,3*2 105,800

VV jámy

VV 2*2,3*4*1 18,400

VV Součet 124,200

23 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 20,707 165,00 3 416,66

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 41,413*0,5 20,707

VV Součet 20,707

24 K 162351123

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 20,707 165,00 3 416,66

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 41,413*0,5 20,707

VV Součet 20,707

25 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 11,858 330,00 3 913,14

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože a ostatní

VV lože

VV 5,819*0,5 2,910

VV obsyp

VV 15,18*0,5 7,590

VV podkladní beton pod RŠ

VV 2,56*0,2*0,5 0,256

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV 4*0,1*0,5 0,200

VV RŠ DN 1000

VV 3,14*0,5*0,5*2,3*1*0,5 0,903

VV Součet 11,858

26 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 237,160 1,10 260,88

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV 11,858*20 237,160

VV Součet 237,160

27 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 11,858 330,00 3 913,14

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože a ostatní

VV lože
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VV 5,819*0,5 2,910

VV obsyp

VV 15,18*0,5 7,590

VV podkladní beton pod RŠ

VV 2,56*0,2*0,5 0,256

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV 4*0,1*0,5 0,200

VV RŠ DN 1000

VV 3,14*0,5*0,5*2,3*1*0,5 0,903

VV Součet 11,858

28 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 237,160 1,10 260,88

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV 11,858*20 237,160

VV Součet 237,160

29 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 20,706 33,00 683,30

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (4,2+4,2+28,05+28,05)*0,5 32,250

VV lože

VV -5,19*0,5 -2,595

VV obsyp

VV -15,18*0,5 -7,590

VV podkladní beton pod RŠ

VV -2,56*0,2*0,5 -0,256

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV -4*0,1*0,5 -0,200

VV RŠ

VV (-3,14*0,5*0,5*2,3*1)*0,5 -0,903

VV Součet 20,706

30 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 41,413 33,00 1 366,63

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV 4,2+4,2+28,05+28,05 64,500

VV lože

VV -5,19 -5,190

VV obsyp

VV -15,18 -15,180

VV podkladní beton pod RŠ

VV -2,56*0,2 -0,512

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV -4*0,1 -0,400

VV RŠ

VV -3,14*0,5*0,5*2,3*1 -1,806

VV Součet 41,413

31 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 41,835 44,00 1 840,74

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV (11,858+11,858)*1,68*1,05 41,835

VV Součet 41,835

32 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 23,716 16,50 391,31

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV 11,858+11,858 23,716

VV Součet 23,716

33 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 41,413 159,50 6 605,37

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV 4,2+4,2+28,05+28,05 64,500

VV lože

VV -5,19 -5,190

VV obsyp

VV -15,18 -15,180

VV podkladní beton pod RŠ

VV -2,56*0,2 -0,512

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV -4*0,1 -0,400

VV RŠ

VV -3,14*0,5*0,5*2,3*1 -1,806

VV Součet 41,413

34 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 15,180 159,50 2 421,21

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV 23*1,1*0,6 15,180

VV Součet 15,180
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35 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 31,878 258,50 8 240,46

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV materiál pro obsyp potrubí

VV 15,18*1,05 15,939

VV Součet 15,939

VV 15,939*2 "Přepočtené koeficientem množství 31,878

36 K 181111121

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 

4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 20,500 44,00 902,00

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 15*1,1 16,500

VV jámy

VV 2*2 4,000

VV Součet 20,500

37 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 20,500 33,00 676,50

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 15*1,1 16,500

VV jámy

VV 2*2 4,000

VV Součet 20,500

38 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 20,500 22,00 451,00

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 15*1,1 16,500

VV jámy

VV 2*2 4,000

VV Součet 20,500

39 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,410 165,00 67,65

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 15*1,1 16,500

VV jámy

VV 2*2 4,000

VV Součet 20,500

VV 20,5*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,410

40 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 14,650 22,00 322,30

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV rýhy

VV 23*1,1*0,5 12,650

VV jámy

VV 2*2*1*0,5 2,000

VV Součet 14,650

41 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

se zhutněním strojně
m2 14,650 22,00 322,30

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV rýhy

VV 23*1,1*0,5 12,650

VV jámy

VV 2*2*1*0,5 2,000

VV Součet 14,650

D 2 Zakládání 5 510,04

42 K 214500111
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 

štěrkopískem v přes 200 do 300 mm
m 23,000 82,50 1 897,50

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

43 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 7,531 412,50 3 106,54

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV 23*1,1*0,15*1,89*1,05 7,531

VV Součet 7,531

44 K 21496001R
Odstranění drenážního potrubí z výkopů vč. štěrkového 

lože
m 23,000 22,00 506,00

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 897,50

45 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 23,000 82,50 1 897,50

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

Strana 25 z 78



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 4 Vodorovné konstrukce 4 935,28

46 K 451315135
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

200 mm
m2 2,560 935,00 2 393,60

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV podkladní beton pod RŠ

VV 1,6*1,6*1 2,560

VV Součet 2,560

47 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,819 93,50 544,08

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV 23*1,1*0,23 5,819

VV Součet 5,819

48 K 451577121
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 

200 mm
m2 4,000 170,50 682,00

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV 2*2*1 4,000

VV Součet 4,000

49 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
m2 1,280 687,50 880,00

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV podkladní beton pod RŠ

VV 1,6*0,2*4*1 1,280

VV Součet 1,280

50 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 

otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
t 0,011 39 600,00 435,60

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV podkladní beton pod RŠ

VV 1,6*1,6*1*0,004444 0,011

VV Součet 0,011

D 5 Komunikace pozemní 6 485,60

51 K 564761101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

plochy do 100 m2 tl 200 mm
m2 6,600 220,00 1 452,00

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV
opětovné zřízení stěrkových podkladních vrstev stávající 

zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 6*1,1 6,600

VV Součet 6,600

52 K 564811011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 6,600 55,00 363,00

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV
opětovné zřízení stěrkových podkladních vrstev stávající 

zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 6*1,1 6,600

VV Součet 6,600

53 K 56496118R Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl. 400 mm m2 4,400 440,00 1 936,00

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV
opětovné zřízení štěrkových vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV ulice Dělnická

VV 4*1,1 4,400

VV Součet 4,400

54 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 4,400 16,50 72,60

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV
opětovné zřízení spojovací emulze stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 4*1,1 4,400

VV Součet 4,400

55 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 4,400 275,00 1 210,00

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV
opětovné zřízení živičných vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 4*1,1 4,400

VV Součet 4,400

56 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny B pl do 50 m2
m2 6,600 220,00 1 452,00

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV opětovné zřízení stávající zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 6*1,1 6,600

VV Součet 6,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 8 Trubní vedení 63 774,98

57 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru 

přes 90 do 150 mm
m 23,000 16,50 379,50

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

58 M 28610458
trubka drenážní PVC-U SN 4 se spojkou perforace 

220° tunelového tvaru pro liniové stavby DN 100
m 23,345 55,00 1 283,98

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

VV 23*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 23,345

59 K 871370320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 300
m 23,000 330,00 7 590,00

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

60 M 2869604R
trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300x3000mm 

SN12
m 23,345 1 100,00 25 679,50

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

VV 23*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 23,345

61 K 87796040R
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 

PP trub DN 150
kus 1,000 165,00 165,00

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

62 M 2869640R vložka šachtová kanalizace PP DN 160 kus 1,000 550,00 550,00

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

63 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 2,000 715,00 1 430,00

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

64 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 

350
m 23,000 71,50 1 644,50

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

65 K 896211212
Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno 

z čediče horní potrubí DN 250 nebo 300
kus 1,000 11 000,00 11 000,00

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV Š01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

66 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 1,000 1 650,00 1 650,00

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

67 M 5529605R

poklop kanalizační litinový GU-B-1 D400 + ŘSD, rám 

betonolitinový , bez odvětrávání, tříbodově 

uzamykatelný ČSN EN 124

kus 1,000 3 850,00 3 850,00

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

68 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 23,000 27,50 632,50

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

69 K 99996100R Propojení na stávající kanalizaci soubor 1,000 4 620,00 4 620,00

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

70 M 9999640R ostatní a drobný materiál soubor 1,000 3 300,00 3 300,00

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 224,10

71 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 10,200 55,00 561,00

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV zálivka spar živice stávající asfaltové komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 4*2+1,1*2 10,200

VV Součet 10,200

72 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 10,200 33,00 336,60

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV zálivka spar živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 4*2+1,1*2 10,200

VV Součet 10,200

73 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 10,200 33,00 336,60

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV zálivka spar živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 4*2+1,1*2 10,200

VV Součet 10,200

74 K 977151129
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 300 do 350 mm
m 0,150 11 330,00 1 699,50

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV 1*0,15 0,150

VV Součet 0,150

75 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 6,600 44,00 290,40

VV stoka A4 – přepojení splaškové kanalizace

VV opětovné zřízení stávající zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 6*1,1 6,600

VV Součet 6,600

D 997 Přesun sutě 2 334,48

76 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 4,972 154,00 765,69

VV štěrk

VV 1,122+1,914+1,936 4,972

VV Součet 4,972

77 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 144,188 1,10 158,61

VV štěrk

VV (1,122+1,914+1,936)*29 144,188

VV Součet 144,188

78 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 3,222 154,00 496,19

VV beton

VV 1,716+0,032 1,748

VV živice

VV 0,968+0,506 1,474

VV Součet 3,222

79 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 93,438 1,10 102,78

VV beton

VV (1,716+0,032)*29 50,692

VV živice

VV (0,968+0,506)*29 42,746

VV Součet 93,438

80 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 8,194 55,00 450,67

81 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 1,748 44,00 76,91

VV beton

VV 1,716+0,032 1,748

VV Součet 1,748

82 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 4,972 44,00 218,77

VV štěrk

VV 1,122+1,914+1,936 4,972

VV Součet 4,972

83 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1,474 44,00 64,86

VV živice

VV 0,968+0,506 1,474

VV Součet 1,474

D 998 Přesun hmot 732,67
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84 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 7,512 5,50 41,32

85 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 6,285 110,00 691,35

Strana 29 z 78



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 11386096

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 142 830,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 142 830,16 21,00% 29 994,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 172 824,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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IO 01.3 - Přepojení drenáže
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:

 

 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 142 830,16

HSV - Práce a dodávky HSV 142 830,16

    1 - Zemní práce 62 936,49

    2 - Zakládání 3 114,51

    4 - Vodorovné konstrukce 4 698,72

    5 - Komunikace pozemní 3 787,30

    8 - Trubní vedení 63 791,48

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 907,30

    997 - Přesun sutě 1 392,03

    998 - Přesun hmot 202,33

IO 01.3 - Přepojení drenáže

Kdyně – dešťová kanalizace v ulici Dělnická a Herštýnská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:

 

 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 142 830,16

D HSV Práce a dodávky HSV 142 830,16

D 1 Zemní práce 62 936,49

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 4,400 110,00 484,00

VV stoka D1-1

VV rozebrání stávající zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 4*1,1 4,400

VV Součet 4,400

2 K 113107321
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 

mm strojně pl do 50 m2
m2 4,400 66,00 290,40

VV stoka D1-1

VV
odstranění stěrkových podkladních vrstev stávající zámkové 

dlažby

VV ulice Dělnická

VV 4*1,1 4,400

VV Součet 4,400

3 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 4,400 66,00 290,40

VV stoka D1-1

VV
odstranění stěrkových podkladních vrstev stávající zámkové 

dlažby

VV ulice Dělnická

VV 4*1,1 4,400

VV Součet 4,400

4 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl do 50 m2
m2 2,200 66,00 145,20

VV stoka D1-1

VV odstranění štěrkových vrstev stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV 2*1,1 2,200

VV Součet 2,200

5 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 2,200 66,00 145,20

VV stoka D1-1

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV 2*1,1 2,200

VV Součet 2,200

6 K 11396422R
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 3 

m pl do 1000 m2 s překážkami v trase
m2 2,200 44,00 96,80

VV stoka D1-1

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 2*1,1 2,200

VV Součet 2,200

7 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 100,000 55,00 5 500,00

VV stoka D1-1

VV 10*10 100,000

VV Součet 100,000

8 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 10,000 55,00 550,00

VV stoka D1-1

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

9 K 115201502 Montáž odpadního potrubí DN 200 m 30,000 198,00 5 940,00

VV stoka D1-1

Kdyně – dešťová kanalizace v ulici Dělnická a Herštýnská

IO 01.3 - Přepojení drenáže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 2*15 30,000

VV Součet 30,000

10 K 115201512 Demontáž odpadního potrubí DN 200 m 30,000 71,50 2 145,00

VV stoka D1-1

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 2*15 30,000

VV Součet 30,000

11 K 11596128R
Čerpání dešťových vod na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
hod 100,000 55,00 5 500,00

VV stoka D1-1

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 100 100,000

VV Součet 100,000

12 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 200 mm
m 3,000 126,50 379,50

VV stoka D1-1

VV křížení teplovodu

VV 2*1,5 3,000

VV Součet 3,000

13 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 1,500 126,50 189,75

VV stoka D1-1

VV křížení plynovodu

VV 1*1,5 1,500

VV Součet 1,500

14 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200 mm
m 3,000 126,50 379,50

VV stoka D1-1

VV křížení kanalizace

VV 2*1,5 3,000

VV Součet 3,000

15 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 

ložených kabelů
m 3,000 126,50 379,50

VV stoka D1-1

VV křížení kabelů

VV 2*1,5 3,000

VV Součet 3,000

16 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 13,900 33,00 458,70

VV stoka D1-1

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 9*1,1 9,900

VV jámy

VV 2*2 4,000

VV Součet 13,900

17 K 131251201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 3,600 385,00 1 386,00

VV stoka D1-1

VV
jámy - průměrná hloubka výkopu 1,7 m bez podkladní vrstvy 

RŠ + 0,3 m

VV tl. skladby stávající rostlý terén 0,2 m

VV 50 % objemu tř. 3 

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (2*2*(1,7+0,3-0,2))*1*0,5 3,600

VV Součet 3,600

18 K 131351201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 3,600 385,00 1 386,00

VV stoka D1-1

VV
jámy - průměrná hloubka výkopu 1,7 m bez podkladní vrstvy 

RŠ + 0,3 m

VV tl. skladby stávající rostlý terén 0,2 m

VV 50 % objemu tř. 4

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (2*2*(1,7+0,3-0,2))*1*0,5 3,600

VV Součet 3,600

19 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 14,377 385,00 5 535,15

VV stoka D1-1

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 2,0 m

VV
tl. skladby stávajícího rostlého terénu 0,2 m, chodníku ze 

zámkové dlažby 0,31 m, živičné komunikace 0,41 m
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VV 50 % objemu tř. 3

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (9*(2-0,2)*1,1)*0,5 8,910

VV chodník ze zámkové dlažby - tl. 0,31 m

VV (4*(2-0,31)*1,1)*0,5 3,718

VV živičná komunikace - tl. 0,41m

VV (2*(2-0,41)*1,1)*0,5 1,749

VV Součet 14,377

20 K 132351251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 14,377 385,00 5 535,15

VV stoka D1-1

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 2,0 m

VV
tl. skladby stávajícího rostlého terénu 0,2 m, chodníku ze 

zámkové dlažby 0,31 m, živičné komunikace 0,41 m

VV 50 % objemu tř. 4

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (9*(2-0,2)*1,1)*0,5 8,910

VV chodník ze zámkové dlažby - tl. 0,31 m

VV (4*(2-0,31)*1,1)*0,5 3,718

VV živičná komunikace - tl. 0,41m

VV (2*(2-0,41)*1,1)*0,5 1,749

VV Součet 14,377

21 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 7,191 385,00 2 768,54

VV stoka D1-1

VV (3,6+3,6+14,377+14,377)*0,2 7,191

VV Součet 7,191

22 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 68,000 16,50 1 122,00

VV stoka D1-1

VV rýhy

VV 13*2*2 52,000

VV jámy

VV 2*2*4*1 16,000

VV Součet 68,000

23 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 68,000 5,50 374,00

VV stoka D1-1

VV rýhy

VV 13*2*2 52,000

VV jámy

VV 2*2*4*1 16,000

VV Součet 68,000

24 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 10,920 165,00 1 801,80

VV stoka D1-1

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 21,839*0,5 10,920

VV Součet 10,920

25 K 162351123

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 10,920 165,00 1 801,80

VV stoka D1-1

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 21,839*0,5 10,920

VV Součet 10,920

26 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 7,058 330,00 2 329,14

VV stoka D1-1

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože a ostatní

VV lože

VV 3,289*0,5 1,645

VV obsyp

VV 8,58*0,5 4,290

VV podkladní beton pod RŠ

VV 2,56*0,2*0,5 0,256

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV 4*0,1*0,5 0,200

VV RŠ 

VV 3,14*0,5*0,5*1,7*1*0,5 0,667

VV Součet 7,058

27 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 141,160 1,10 155,28

VV stoka D1-1

VV 7,058*20 141,160

VV Součet 141,160

Strana 34 z 78



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 7,058 330,00 2 329,14

VV stoka D1-1

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože a ostatní

VV lože

VV 3,289*0,5 1,645

VV obsyp

VV 8,58*0,5 4,290

VV podkladní beton pod RŠ

VV 2,56*0,2*0,5 0,256

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV 4*0,1*0,5 0,200

VV RŠ 

VV 3,14*0,5*0,5*1,7*1*0,5 0,667

VV Součet 7,058

29 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 141,160 1,10 155,28

VV stoka D1-1

VV 7,058*20 141,160

VV Součet 141,160

30 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 10,919 33,00 360,33

VV stoka D1-1

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (3,6+3,6+14,377+14,377)*0,5 17,977

VV lože

VV -3,289*0,5 -1,645

VV obsyp

VV -8,58*0,5 -4,290

VV podkladní beton pod RŠ

VV -2,56*0,2*0,5 -0,256

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV -4*0,1*0,5 -0,200

VV RŠ

VV -3,14*0,5*0,5*1,7*1*0,5 -0,667

VV Součet 10,919

31 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 10,919 33,00 360,33

VV stoka D1-1

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (3,6+3,6+14,377+14,377)*0,5 17,977

VV lože

VV -3,289*0,5 -1,645

VV obsyp

VV -8,58*0,5 -4,290

VV podkladní beton pod RŠ

VV -2,56*0,2*0,5 -0,256

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV -4*0,1*0,5 -0,200

VV RŠ

VV -3,14*0,5*0,5*1,7*1*0,5 -0,667

VV Součet 10,919

32 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 24,901 44,00 1 095,64

VV stoka D1-1

VV (7,058+7,058)*1,68*1,05 24,901

VV Součet 24,901

33 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 14,116 16,50 232,91

VV stoka D1-1

VV 7,058+7,058 14,116

VV Součet 14,116

34 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 21,839 159,50 3 483,32

VV stoka D1-1

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV 3,6+3,6+14,377+14,377 35,954

VV lože

VV -3,289 -3,289

VV obsyp

VV -8,58 -8,580

VV podkladní beton pod RŠ

VV -2,56*0,2 -0,512

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV -4*0,1 -0,400

VV RŠ

VV -3,14*0,5*0,5*1,7*1 -1,335
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VV Součet 21,839

35 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 8,580 159,50 1 368,51

VV stoka D1-1

VV 13*1,1*0,6 8,580

VV Součet 8,580

36 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 18,018 258,50 4 657,65

VV stoka D1-1

VV materiál pro obsyp potrubí

VV 8,58*1,05 9,009

VV Součet 9,009

VV 9,009*2 "Přepočtené koeficientem množství 18,018

37 K 181111121

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 

4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 13,900 44,00 611,60

VV stoka D1-1

VV ulice Dělnická

VV rýhy

VV 9*1,1 9,900

VV jámy

VV 2*2 4,000

VV Součet 13,900

38 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 13,900 33,00 458,70

VV stoka D1-1

VV ulice Dělnická

VV rýhy

VV 9*1,1 9,900

VV jámy

VV 2*2 4,000

VV Součet 13,900

39 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 13,900 22,00 305,80

VV stoka D1-1

VV ulice Dělnická

VV rýhy

VV 9*1,1 9,900

VV jámy

VV 2*2 4,000

VV Součet 13,900

40 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,278 165,00 45,87

VV stoka D1-1

VV ulice Dělnická

VV rýhy

VV 9*1,1 9,900

VV jámy

VV 2*2 4,000

VV Součet 13,900

VV 13,9*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,278

41 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 9,150 22,00 201,30

VV stoka D1-1

VV rýhy

VV 13*1,1*0,5 7,150

VV jámy

VV 2*2*0,5 2,000

VV Součet 9,150

42 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

se zhutněním strojně
m2 9,150 22,00 201,30

VV stoka D1-1

VV rýhy

VV 13*1,1*0,5 7,150

VV jámy

VV 2*2*0,5 2,000

VV Součet 9,150

D 2 Zakládání 3 114,51

43 K 214500111
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 

štěrkopískem v přes 200 do 300 mm
m 13,000 82,50 1 072,50

VV stoka D1-1

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

44 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 4,257 412,50 1 756,01

VV stoka D1-1

VV 13*1,1*0,15*1,89*1,05 4,257

VV Součet 4,257

45 K 21496001R
Odstranění drenážního potrubí z výkopů vč. štěrkového 

lože
m 13,000 22,00 286,00

VV stoka D1-1

VV 13 13,000

VV Součet 13,000
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D 4 Vodorovné konstrukce 4 698,72

46 K 451315135
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

200 mm
m2 2,560 935,00 2 393,60

VV stoka D1-1

VV podkladní beton pod RŠ

VV 1,6*1,6*1 2,560

VV Součet 2,560

47 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,289 93,50 307,52

VV stoka D1-1

VV 13*1,1*0,23 3,289

VV Součet 3,289

48 K 451577121
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 

200 mm
m2 4,000 170,50 682,00

VV stoka D1-1

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV 2*2*1 4,000

VV Součet 4,000

49 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
m2 1,280 687,50 880,00

VV stoka D1-1

VV podkladní beton pod RŠ

VV 1,6*0,2*4*1 1,280

VV Součet 1,280

50 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 

otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
t 0,011 39 600,00 435,60

VV stoka D1-1

VV podkladní beton pod RŠ

VV 1,6*1,6*1*0,004444 0,011

VV Součet 0,011

D 5 Komunikace pozemní 3 787,30

51 K 564761101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

plochy do 100 m2 tl 200 mm
m2 4,400 220,00 968,00

VV stoka D1-1

VV
opětovné zřízení stěrkových podkladních vrstev stávající 

zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 4*1,1 4,400

VV Součet 4,400

52 K 564811011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 4,400 55,00 242,00

VV stoka D1-1

VV
opětovné zřízení stěrkových podkladních vrstev stávající 

zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 4*1,1 4,400

VV Součet 4,400

53 K 56496118R Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl. 400 mm m2 2,200 440,00 968,00

VV stoka D1-1

VV
opětovné zřízení štěrkových vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV ulice Dělnická

VV 2*1,1 2,200

VV Součet 2,200

54 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 2,200 16,50 36,30

VV stoka D1-1

VV
opětovné zřízení spojovací emulze stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 2*1,1 2,200

VV Součet 2,200

55 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 2,200 275,00 605,00

VV stoka D1-1

VV
opětovné zřízení živičných vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 2*1,1 2,200

VV Součet 2,200

56 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny B pl do 50 m2
m2 4,400 220,00 968,00

VV stoka D1-1

VV opětovné zřízení stávající zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 4*1,1 4,400

VV Součet 4,400
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D 8 Trubní vedení 63 791,48

57 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru 

přes 90 do 150 mm
m 13,000 16,50 214,50

VV stoka D1-1

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

58 M 28610458
trubka drenážní PVC-U SN 4 se spojkou perforace 

220° tunelového tvaru pro liniové stavby DN 100
m 13,195 55,00 725,73

VV stoka D1-1

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

VV 13*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 13,195

59 K 871350320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 200
m 13,000 220,00 2 860,00

VV stoka D1-1

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

60 M 2869602R
trubka kanalizační PP plnostěnná DN 200x3000mm 

SN12
m 13,195 550,00 7 257,25

VV stoka D1-1

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

VV 13*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 13,195

61 K 87796042R
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 

PP trub DN 200
kus 1,000 220,00 220,00

VV stoka D1-1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

62 M 2869641R vložka šachtová kanalizace PP DN 200 kus 1,000 550,00 550,00

VV stoka D1-1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

63 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 2,000 715,00 1 430,00

VV stoka D1-1

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

64 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 13,000 60,50 786,50

VV stoka D1-1

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

65 K 89496308R

Dodávka a osazení plastové šachty DN800 vč. 

atypických úprav, dno DN200, v. 1,8 m, poklop DN400, 

kónus, roznášecí deska, betonová krycí deska, 

žebřík,zátky, uříznutí šachty, těsnění, redukce

soubor 1,000 36 850,00 36 850,00

VV stoka D1-1

VV
nedílnou součástí pro ocenění šachty je tabulka D.1.B.3.5 

která je součástí PD

VV šachta D1-1 Š01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

66 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 13,000 27,50 357,50

VV stoka D1-1

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

67 K 99996100R Propojení na stávající kanalizaci soubor 2,000 4 620,00 9 240,00

VV stoka D1-1

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

68 M 9999640R ostatní a drobný materiál soubor 1,000 3 300,00 3 300,00

VV stoka D1-1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 907,30

69 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 6,200 55,00 341,00

VV stoka D1-1

VV zálivka spar živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 2*2+1,1*2 6,200

VV Součet 6,200

70 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 6,200 33,00 204,60

VV stoka D1-1

VV zálivka spar živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy
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VV ulice Dělnická

VV 2*2+1,1*2 6,200

VV Součet 6,200

71 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 6,200 33,00 204,60

VV stoka D1-1

VV zálivka spar živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 2*2+1,1*2 6,200

VV Součet 6,200

72 K 977151126
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 200 do 225 mm
m 0,150 13 090,00 1 963,50

VV stoka D1-1

VV RŠ

VV 1*0,15 0,150

VV Součet 0,150

73 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 4,400 44,00 193,60

VV stoka D1-1

VV opětovné zřízení stávající zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 4*1,1 4,400

VV Součet 4,400

D 997 Přesun sutě 1 392,03

74 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2,992 154,00 460,77

VV štěrk

VV 0,748+1,276+0,968 2,992

VV Součet 2,992

75 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 86,768 1,10 95,44

VV štěrk

VV (0,748+1,276+0,968)*29 86,768

VV Součet 86,768

76 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1,894 154,00 291,68

VV beton

VV 1,144+0,013 1,157

VV živice

VV 0,484+0,253 0,737

VV Součet 1,894

77 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 54,926 1,10 60,42

VV beton

VV (1,144+0,013)*29 33,553

VV živice

VV (0,484+0,253)*29 21,373

VV Součet 54,926

78 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 4,886 55,00 268,73

79 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 1,157 44,00 50,91

VV beton

VV 1,144+0,013 1,157

VV Součet 1,157

80 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2,992 44,00 131,65

VV štěrk

VV 0,748+1,276+0,968 2,992

VV Součet 2,992

81 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,737 44,00 32,43

VV živice

VV 0,484+0,253 0,737

VV Součet 0,737

D 998 Přesun hmot 202,33

82 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 4,407 5,50 24,24

83 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 1,619 110,00 178,09

Strana 39 z 78



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 11386096

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 981 380,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 981 380,87 21,00% 626 089,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 607 470,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kdyně – dešťová kanalizace v ulici Dělnická a Herštýnská

IO 02 - Stoka D2

COLAS CZ, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:

 

 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 981 380,87

HSV - Práce a dodávky HSV 2 981 380,87

    1 - Zemní práce 1 000 179,67

    2 - Zakládání 89 600,23

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 30 442,50

    4 - Vodorovné konstrukce 82 411,28

    5 - Komunikace pozemní 277 335,85

    8 - Trubní vedení 1 283 084,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 122 219,90

    997 - Přesun sutě 91 290,81

    998 - Přesun hmot 4 816,40

IO 02 - Stoka D2

Kdyně – dešťová kanalizace v ulici Dělnická a Herštýnská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:

 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 981 380,87

D HSV Práce a dodávky HSV 2 981 380,87

D 1 Zemní práce 1 000 179,67

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 3,300 110,00 363,00

VV stoka D2

VV rozebrání stávající zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 3*1,1 3,300

VV Součet 3,300

2 K 113107321
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 

mm strojně pl do 50 m2
m2 3,300 66,00 217,80

VV stoka D2

VV
odstranění stěrkových podkladních vrstev stávající zámkové 

dlažby

VV ulice Dělnická

VV 3*1,1 3,300

VV Součet 3,300

3 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 3,300 66,00 217,80

VV stoka D2

VV
odstranění stěrkových podkladních vrstev stávající zámkové 

dlažby

VV ulice Dělnická

VV 3*1,1 3,300

VV Součet 3,300

4 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl přes 200 m2
m2 376,900 66,00 24 875,40

VV stoka D2

VV odstranění štěrkových vrstev stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV 299*1,1 328,900

VV jámy

VV 2*2*12 48,000

VV Součet 376,900

5 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 376,900 66,00 24 875,40

VV stoka D2

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV 299*1,1 328,900

VV jámy

VV 2*2*12 48,000

VV Součet 376,900

6 K 11396422R
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 3 

m pl do 1000 m2 s překážkami v trase
m2 376,900 44,00 16 583,60

VV stoka D2

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 299*1,1 328,900

VV jámy

VV 2*2*12 48,000

VV Součet 376,900

7 K 115001105 Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600 m 14,000 1 100,00 15 400,00

VV stoka D2

VV vyústění potrubí do koryta potoka

VV 7*2 14,000

VV Součet 14,000

8 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 1 000,000 55,00 55 000,00

VV stoka D2

Kdyně – dešťová kanalizace v ulici Dělnická a Herštýnská

IO 02 - Stoka D2
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VV 100*10 1 000,000

VV Součet 1 000,000

9 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 100,000 55,00 5 500,00

VV stoka D2

VV 100 100,000

VV Součet 100,000

10 K 115201502 Montáž odpadního potrubí DN 200 m 140,000 198,00 27 720,00

VV stoka D2

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 2*70 140,000

VV Součet 140,000

11 K 115201512 Demontáž odpadního potrubí DN 200 m 140,000 71,50 10 010,00

VV stoka D2

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 2*70 140,000

VV Součet 140,000

12 K 11596128R
Čerpání dešťových vod na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
hod 500,000 55,00 27 500,00

VV stoka D2

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 500 500,000

VV Součet 500,000

13 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 200 mm
m 4,500 126,50 569,25

VV stoka D2

VV křížení teplovodu

VV 3*1,5 4,500

VV Součet 4,500

14 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 16,500 126,50 2 087,25

VV stoka D2

VV křížení plynovodu

VV 7*1,5 10,500

VV křížení vodovodu

VV 4*1,5 6,000

VV Součet 16,500

15 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200 mm
m 1,500 126,50 189,75

VV stoka D2

VV křížení kanalizace

VV 1*1,5 1,500

VV Součet 1,500

16 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 

ložených kabelů
m 21,000 126,50 2 656,50

VV stoka D2

VV křížení kabelů

VV 14*1,5 21,000

VV Součet 21,000

17 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 77,000 33,00 2 541,00

VV stoka D2

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 70*1,1 77,000

VV Součet 77,000

18 K 124253100
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 3,500 385,00 1 347,50

VV stoka D2

VV vyústění potrubí do koryta potoka

VV 3,5*2,5*0,8*0,5 3,500

VV Součet 3,500

19 K 124353100
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
m3 3,500 385,00 1 347,50

VV stoka D2

VV vyústění potrubí do koryta potoka

VV 3,5*2,5*0,8*0,5 3,500

VV Součet 3,500

20 K 131251202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 38,160 385,00 14 691,60

VV stoka D2
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VV
jámy - průměrná hloubka výkopu 1,7 m bez podkladní vrstvy 

RŠ + 0,3 m

VV tl. skladby stávající živičné komunikace 0,41 m

VV 50 % objemu tř. 3 

VV živičná komunikace - tl. 0,41 m

VV (2*2*(1,7+0,3-0,41))*12*0,5 38,160

VV Součet 38,160

21 K 131351202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 38,160 385,00 14 691,60

VV stoka D2

VV
jámy - průměrná hloubka výkopu 1,7 m bez podkladní vrstvy 

RŠ + 0,3 m

VV tl. skladby stávající živičné komunikace 0,41 m

VV 50 % objemu tř. 4

VV živičná komunikace - tl. 0,41 m

VV (2*2*(1,7+0,3-0,41))*12*0,5 38,160

VV Součet 38,160

22 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 272,184 385,00 104 790,84

VV stoka D2

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 1,7 m

VV
tl. skladby stávajícího rostlého terénu 0,2 m, chodníku ze 

zámkové dlažby 0,31 m, živičné komunikace 0,41 m

VV 50 % objemu tř. 3

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (70*(1,7-0,2)*1,1)*0,5 57,750

VV chodník ze zámkové dlažby - tl. 0,31 m

VV (3*(1,7-0,31)*1,1)*0,5 2,294

VV živičná komunikace - tl. 0,41m

VV (299*(1,7-0,41)*1,1)*0,5 212,141

VV Součet 272,184

23 K 132351254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 272,184 385,00 104 790,84

VV stoka D2

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 1,7 m

VV
tl. skladby stávajícího rostlého terénu 0,2 m, chodníku ze 

zámkové dlažby 0,31 m, živičné komunikace 0,41 m

VV 50 % objemu tř. 4

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (70*(1,7-0,2)*1,1)*0,5 57,750

VV chodník ze zámkové dlažby - tl. 0,31 m

VV (3*(1,7-0,31)*1,1)*0,5 2,294

VV živičná komunikace - tl. 0,41m

VV (299*(1,7-0,41)*1,1)*0,5 212,141

VV Součet 272,184

24 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 125,538 385,00 48 332,13

VV stoka D2

VV (3,5+3,5+38,16+38,16+272,184+272,184)*0,2 125,538

VV Součet 125,538

25 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 1 446,600 16,50 23 868,90

VV stoka D2

VV rýhy

VV 369*1,7*2 1 254,600

VV jámy

VV 2*2*4*12 192,000

VV Součet 1 446,600

26 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 1 446,600 5,50 7 956,30

VV stoka D2

VV rýhy

VV 369*1,7*2 1 254,600

VV jámy

VV 2*2*4*12 192,000

VV Součet 1 446,600

27 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 131,917 165,00 21 766,31

VV stoka D2

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 263,833*0,5 131,917

VV Součet 131,917

28 K 162351123

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 131,917 165,00 21 766,31

VV stoka D2

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 263,833*0,5 131,917

VV Součet 131,917
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29 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 181,928 330,00 60 036,24

VV stoka D2

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože a ostatní

VV lože

VV 93,357*0,5 46,679

VV obsyp

VV 243,54*0,5 121,770

VV podkladní beton pod RŠ

VV 30,72*0,2*0,5 3,072

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV 48*0,1*0,5 2,400

VV RŠ DN 800 a DN 1000

VV 3,14*0,5*0,5*1,7*12*0,5 8,007

VV Součet 181,928

30 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 3 638,560 1,10 4 002,42

VV stoka D2

VV 181,928*20 3 638,560

VV Součet 3 638,560

31 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 181,928 330,00 60 036,24

VV stoka D2

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože a ostatní

VV lože

VV 93,357*0,5 46,679

VV obsyp

VV 243,54*0,5 121,770

VV podkladní beton pod RŠ

VV 30,72*0,2*0,5 3,072

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV 48*0,1*0,5 2,400

VV RŠ DN 800 a DN 1000

VV 3,14*0,5*0,5*1,7*12*0,5 8,007

VV Součet 181,928

32 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 3 638,560 1,10 4 002,42

VV stoka D2

VV 181,928*20 3 638,560

VV Součet 3 638,560

33 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 131,917 33,00 4 353,26

VV stoka D2

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (3,5+3,5+38,16+38,16+272,184+272,184)*0,5 313,844

VV lože

VV -93,357*0,5 -46,679

VV obsyp

VV -243,54*0,5 -121,770

VV podkladní beton pod RŠ

VV -30,72*0,2*0,5 -3,072

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV -48*0,1*0,5 -2,400

VV RŠ

VV -3,14*0,5*0,5*1,7*12*0,5 -8,007

VV Součet 131,917

34 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 131,917 33,00 4 353,26

VV stoka D2

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (3,5+3,5+38,16+38,16+272,184+272,184)*0,5 313,844

VV lože

VV -93,357*0,5 -46,679

VV obsyp

VV -243,54*0,5 -121,770

VV podkladní beton pod RŠ

VV -30,72*0,2*0,5 -3,072

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV -48*0,1*0,5 -2,400

VV RŠ

VV -3,14*0,5*0,5*1,7*12*0,5 -8,007

VV Součet 131,917

Strana 45 z 78



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 641,842 44,00 28 241,05

VV stoka D2

VV (181,928+181,928)*1,68*1,05 641,842

VV Součet 641,842

36 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 363,856 16,50 6 003,62

VV stoka D2

VV 181,928+181,928 363,856

VV Součet 363,856

37 K 17196311R

Provedení a odstranění zemní jílové hrázky pro 

výkopové práce v korytu potoka vč. dodání jílu a jeho 

následné odvezení a uskladnění

soubor 1,000 16 500,00 16 500,00

VV stoka D2

VV vyústění potrubí do koryta potoka

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

38 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 263,833 159,50 42 081,36

VV stoka D2

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV 3,5+3,5+38,16+38,16+272,184+272,184 627,688

VV lože

VV -93,357 -93,357

VV obsyp

VV -243,54 -243,540

VV podkladní beton pod RŠ

VV -30,72*0,2 -6,144

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV -48*0,1 -4,800

VV RŠ

VV -3,14*0,5*0,5*1,7*12 -16,014

VV Součet 263,833

39 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 243,540 159,50 38 844,63

VV stoka D2

VV 369*1,1*0,6 243,540

VV Součet 243,540

40 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 511,434 258,50 132 205,69

VV stoka D2

VV materiál pro obsyp potrubí

VV 243,54*1,05 255,717

VV Součet 255,717

VV 255,717*2 "Přepočtené koeficientem množství 511,434

41 K 181111121

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 

4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 77,000 44,00 3 388,00

VV stoka D2

VV ulice Dělnická

VV 70*1,1 77,000

VV Součet 77,000

42 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 77,000 33,00 2 541,00

VV stoka D2

VV ulice Dělnická

VV 70*1,1 77,000

VV Součet 77,000

43 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 77,000 22,00 1 694,00

VV stoka D2

VV ulice Dělnická

VV 70*1,1 77,000

VV Součet 77,000

44 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 1,540 165,00 254,10

VV stoka D2

VV ulice Dělnická

VV 70*1,1 77,000

VV Součet 77,000

VV 77*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,540

45 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 226,950 22,00 4 992,90

VV stoka D2

VV rýhy

VV 369*1,1*0,5 202,950

VV jámy

VV 2*2*12*0,5 24,000

VV Součet 226,950

46 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

se zhutněním strojně
m2 226,950 22,00 4 992,90

VV stoka D2
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VV rýhy

VV 369*1,1*0,5 202,950

VV jámy

VV 2*2*12*0,5 24,000

VV Součet 226,950

D 2 Zakládání 89 600,23

47 K 214500111
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 

štěrkopískem v přes 200 do 300 mm
m 369,000 82,50 30 442,50

VV stoka D2

VV 369 369,000

VV Součet 369,000

48 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 120,826 412,50 49 840,73

VV stoka D2

VV 369*1,1*0,15*1,89*1,05 120,826

VV Součet 120,826

49 K 21496001R
Odstranění drenážního potrubí z výkopů vč. štěrkového 

lože
m 369,000 22,00 8 118,00

VV stoka D2

VV 369 369,000

VV Součet 369,000

50 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
m3 1,090 1 100,00 1 199,00

VV stoka D2

VV vyústění potrubí do koryta potoka

VV 2,7*2*0,15 0,810

VV 2*0,7*0,2 0,280

VV Součet 1,090

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 442,50

51 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 369,000 82,50 30 442,50

VV stoka D2

VV 369 369,000

VV Součet 369,000

D 4 Vodorovné konstrukce 82 411,28

52 K 451315135
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

200 mm
m2 30,720 935,00 28 723,20

VV stoka D2

VV podkladní beton pod RŠ

VV 1,6*1,6*12 30,720

VV Součet 30,720

53 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 93,357 93,50 8 728,88

VV stoka D2

VV 369*1,1*0,23 93,357

VV Součet 93,357

54 K 451577121
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 

200 mm
m2 48,000 170,50 8 184,00

VV stoka D2

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV 2*2*12 48,000

VV Součet 48,000

55 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
m2 15,360 687,50 10 560,00

VV stoka D2

VV podkladní beton pod RŠ

VV 1,6*0,2*4*12 15,360

VV Součet 15,360

56 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 

otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
t 0,137 39 600,00 5 425,20

VV stoka D2

VV podkladní beton pod RŠ

VV 1,6*1,6*12*0,004444 0,137

VV Součet 0,137

57 K 462512162
Zához z lomového kamene záhozového hmotnost 

kamenů do 200 kg oživený
m3 2,700 3 300,00 8 910,00

VV stoka D2

VV vyústění potrubí do koryta potoka

VV 2,7*2*0,5 2,700

VV Součet 2,700

58 K 462512169
Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene 

záhozového do 200 kg
m2 5,400 550,00 2 970,00

VV stoka D2

VV vyústění potrubí do koryta potoka

VV 2,7*2 5,400

VV Součet 5,400

59 K 463211142

Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene 

tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním 

líce

m3 2,700 3 300,00 8 910,00

VV stoka D2

VV vyústění potrubí do koryta potoka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2,7*2*0,5 2,700

VV Součet 2,700

D 5 Komunikace pozemní 277 335,85

60 K 564761101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

plochy do 100 m2 tl 200 mm
m2 3,300 220,00 726,00

VV stoka D2

VV
opětovné zřízení stěrkových podkladních vrstev stávající 

zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 3*1,1 3,300

VV Součet 3,300

61 K 564811011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 3,300 55,00 181,50

VV stoka D2

VV
opětovné zřízení stěrkových podkladních vrstev stávající 

zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 3*1,1 3,300

VV Součet 3,300

62 K 56496116R
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 400 

mm
m2 376,900 440,00 165 836,00

VV stoka D2

VV
opětovné zřízení štěrkových vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV ulice Dělnická

VV 299*1,1 328,900

VV jámy

VV 2*2*12 48,000

VV Součet 376,900

63 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 376,900 16,50 6 218,85

VV stoka D2

VV
opětovné zřízení spojovací emulze stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 299*1,1 328,900

VV jámy

VV 2*2*12 48,000

VV Součet 376,900

64 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 376,900 275,00 103 647,50

VV stoka D2

VV
opětovné zřízení živičných vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 299*1,1 328,900

VV jámy

VV 2*2*12 48,000

VV Součet 376,900

65 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny B pl do 50 m2
m2 3,300 220,00 726,00

VV stoka D2

VV opětovné zřízení stávající zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 3*1,1 3,300

VV Součet 3,300

D 8 Trubní vedení 1 283 084,23

66 K 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 

400
m 72,000 220,00 15 840,00

VV stoka D2

VV 72 72,000

VV Součet 72,000

67 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru 

přes 90 do 150 mm
m 369,000 16,50 6 088,50

VV stoka D2

VV 369 369,000

VV Součet 369,000

68 M 28610458
trubka drenážní PVC-U SN 4 se spojkou perforace 

220° tunelového tvaru pro liniové stavby DN 100
m 374,535 55,00 20 599,43

VV stoka D2

VV 369 369,000

VV Součet 369,000

VV 369*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 374,535

69 K 871370320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 300
m 202,000 330,00 66 660,00

VV stoka D2

VV 202 202,000
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VV Součet 202,000

70 M 2869604R
trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300x3000mm 

SN12
m 205,030 1 100,00 225 533,00

VV stoka D2

VV 202 202,000

VV Součet 202,000

VV 202*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 205,030

71 K 871390320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 400
m 167,000 385,00 64 295,00

VV stoka D2

VV 167 167,000

VV Součet 167,000

72 M 2869605R
trubka kanalizační PP plnostěnná DN 400x3000mm 

SN12
m 169,505 1 980,00 335 619,90

VV stoka D2

VV 167 167,000

VV Součet 167,000

VV 167*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 169,505

73 K 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 300
kus 18,000 330,00 5 940,00

VV stoka D2

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

74 M 28617214 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150 kus 18,000 1 980,00 35 640,00

VV stoka D2

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

75 K 877390320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 400
kus 8,000 440,00 3 520,00

VV stoka D2

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

76 M 28617219 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 400/150 kus 8,000 6 600,00 52 800,00

VV stoka D2

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

77 K 87796040R
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 

PP trub DN 150
kus 1,000 165,00 165,00

VV stoka D2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

78 M 2869640R vložka šachtová kanalizace PP DN 160 kus 1,000 550,00 550,00

VV stoka D2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

79 K 87796042R
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 

PP trub DN 200
kus 1,000 220,00 220,00

VV stoka D2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

80 M 2869641R vložka šachtová kanalizace PP DN 200 kus 1,000 550,00 550,00

VV stoka D2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

81 K 890231851
Bourání šachet z prostého betonu strojně 

obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3
m3 4,553 715,00 3 255,40

VV stoka D2

VV 0,5*0,5*2,9*3,14*2 4,553

VV Součet 4,553

82 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 2,000 715,00 1 430,00

VV stoka D2

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

83 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 

350
m 202,000 71,50 14 443,00

VV stoka D2

VV 202 202,000

VV Součet 202,000

84 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 167,000 82,50 13 777,50

VV stoka D2

VV 167 167,000

VV Součet 167,000

85 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při 

tlakových zkouškách vodou
kus 2,000 935,00 1 870,00

VV stoka D2

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

86 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 2,000 550,00 1 100,00
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VV stoka D2

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

87 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 1,000 1 650,00 1 650,00

VV stoka D2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

88 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x60mm
kus 1,000 550,00 550,00

VV stoka D2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

89 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 5,000 220,00 1 100,00

VV stoka D2

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

90 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových
kus 2,000 1 100,00 2 200,00

VV stoka D2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

91 M 5909638R
kónus 600/1000x625/120 SPK se stupadlem a kapsou, 

integrované těsnění
kus 2,000 2 200,00 4 400,00

VV stoka D2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

92 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 4,000 2 200,00 8 800,00

VV stoka D2

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

93 M 5929636R dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 400-850 kus 4,000 11 000,00 44 000,00

VV stoka D2

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

94 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty desek zákrytových
kus 2,000 1 100,00 2 200,00

VV stoka D2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

95 M 5909647R
zákrytová deska TZK-Q 200/120 T integrovaný poklop, 

třída zatížení D400, t 120 mm, integrované těsnění
kus 2,000 3 850,00 7 700,00

VV stoka D2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

96 K 89496205R

Dodávka a osazení plastové šachty DN1000 vč. 

atypických úprav, dno DN400, v. 1,2 m, poklop DN400, 

kónus, roznášecí deska, betonová krycí deska, 

žebřík,zátky, uříznutí šachty, těsnění, redukce

soubor 1,000 36 850,00 36 850,00

VV stoka D2

VV
nedílnou součástí pro ocenění šachty je tabulka D.1.1.B.3.5. 

která je součástí PD

VV šachta D2-Š03

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

97 K 89496210R

Dodávka a osazení plastové šachty DN1000 vč. 

atypických úprav, dno DN400, v. 1,6 m, poklop DN400, 

kónus, roznášecí deska, betonová krycí deska, 

žebřík,zátky, uříznutí šachty, těsnění, redukce

soubor 1,000 36 850,00 36 850,00

VV stoka D2

VV
nedílnou součástí pro ocenění šachty je tabulka D.1.1.B.3.5. 

která je součástí PD

VV šachta D2-Š05

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

98 K 89496215R

Dodávka a osazení plastové šachty DN800 vč. 

atypických úprav, dno DN315, v. 1,3 m, poklop DN400, 

kónus, roznášecí deska, betonová krycí deska, 

žebřík,zátky, uříznutí šachty, těsnění, redukce

soubor 6,000 36 850,00 221 100,00

VV stoka D2

VV
nedílnou součástí pro ocenění šachty je tabulka D.1.B.3.5 

která je součástí PD

VV šachta D2-Š07, D2-Š08, D2-Š09, D2-Š10, D2-Š11, D2-Š12

VV 1+1+1+1+1+1 6,000

VV Součet 6,000

99 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 4,000 1 650,00 6 600,00

VV stoka D2
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VV 4 4,000

VV Součet 4,000

100 M 5529605R

poklop kanalizační litinový GU-B-1 D400 + ŘSD, rám 

betonolitinový , bez odvětrávání, tříbodově 

uzamykatelný ČSN EN 124

kus 4,000 3 850,00 15 400,00

VV stoka D2

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

101 K 899303811
Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu 

hmotnosti přes 100 do 150 kg
kus 2,000 550,00 1 100,00

VV stoka D2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

102 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 369,000 27,50 10 147,50

VV stoka D2

VV 369 369,000

VV Součet 369,000

103 K 99996100R Propojení na stávající kanalizaci soubor 2,000 4 620,00 9 240,00

VV stoka D2

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

104 M 9999640R ostatní a drobný materiál soubor 1,000 3 300,00 3 300,00

VV stoka D2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 122 219,90

105 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 696,200 55,00 38 291,00

VV stoka D2

VV zálivka spar živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 299*2+1,1*2 600,200

VV jámy

VV 2*4*12 96,000

VV Součet 696,200

106 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 696,200 33,00 22 974,60

VV stoka D2

VV zálivka spar živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 299*2+1,1*2 600,200

VV jámy

VV 2*4*12 96,000

VV Součet 696,200

107 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 696,200 33,00 22 974,60

VV stoka D2

VV zálivka spar živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 299*2+1,1*2 600,200

VV jámy

VV 2*4*12 96,000

VV Součet 696,200

108 K 91996113R

Čelo propustku 2*1,9*0,4 m z betonu C 25/30 se 

zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 

300 až 500 vč. kari sítě prům. 8 oka 150x150, zřízení a 

demontáž bednění

soubor 1,000 33 000,00 33 000,00

VV stoka D2

VV vyústění potrubí do koryta potoka

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

109 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 150 do 180 mm
m 0,150 6 050,00 907,50

VV stoka D2

VV Š12

VV 1*0,15 0,150

VV Součet 0,150

110 K 977151132
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 400 do 450 mm
m 0,300 13 090,00 3 927,00

VV stoka D2

VV vyústění potrubí do koryta potoka

VV 1*0,3 0,300

VV Součet 0,300

111 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 3,300 44,00 145,20

VV stoka D2

VV opětovné zřízení stávající zámkové dlažby
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VV ulice Dělnická

VV 3*1,1 3,300

VV Součet 3,300

D 997 Přesun sutě 91 290,81

112 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 167,354 154,00 25 772,52

VV štěrk

VV 0,561+0,957+165,836 167,354

VV Součet 167,354

113 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 4 853,266 1,10 5 338,59

VV štěrk

VV (0,561+0,957+165,836)*29 4 853,266

VV Součet 4 853,266

114 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 153,077 154,00 23 573,86

VV beton

VV 0,858+23,04+2,504+0,3+0,113 26,815

VV živice

VV 82,918+43,344 126,262

VV Součet 153,077

115 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 4 439,233 1,10 4 883,16

VV beton

VV (0,858+23,04+2,504+0,3+0,113)*29 777,635

VV živice

VV (82,918+43,344)*29 3 661,598

VV Součet 4 439,233

116 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 320,431 55,00 17 623,71

117 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 26,815 44,00 1 179,86

VV beton

VV 0,858+23,04+2,504+0,3+0,113 26,815

VV Součet 26,815

118 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 167,354 44,00 7 363,58

VV štěrk

VV 0,561+0,957+165,836 167,354

VV Součet 167,354

119 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 126,262 44,00 5 555,53

VV živice

VV 82,918+43,344 126,262

VV Součet 126,262

D 998 Přesun hmot 4 816,40

120 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 311,149 5,50 1 711,32

121 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 28,228 110,00 3 105,08
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 11386096

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 280 291,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 280 291,32 21,00% 58 861,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 339 152,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kdyně – dešťová kanalizace v ulici Dělnická a Herštýnská

IO 03 - Stoka D2-1

COLAS CZ, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:

 

 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 280 291,32

HSV - Práce a dodávky HSV 280 291,32

    1 - Zemní práce 85 504,75

    2 - Zakládání 4 312,28

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 485,00

    4 - Vodorovné konstrukce 9 247,80

    5 - Komunikace pozemní 17 915,70

    8 - Trubní vedení 150 006,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 091,80

    997 - Přesun sutě 5 307,69

    998 - Přesun hmot 419,85

IO 03 - Stoka D2-1

Kdyně – dešťová kanalizace v ulici Dělnická a Herštýnská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:

 

 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 280 291,32

D HSV Práce a dodávky HSV 280 291,32

D 1 Zemní práce 85 504,75

1 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 11,000 66,00 726,00

VV stoka D2-1

VV
odstranění stěrkových podkladních vrstev stávajícího 

asfaltového chodníku

VV ulice Dělnická

VV 10*1,1 11,000

VV Součet 11,000

2 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl do 50 m2
m2 16,800 66,00 1 108,80

VV stoka D2-1

VV odstranění štěrkových vrstev stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV 8*1,1 8,800

VV jámy

VV 2*2*2 8,000

VV Součet 16,800

3 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 27,800 66,00 1 834,80

VV stoka D2-1

VV ulice Dělnická

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV 8*1,1 8,800

VV odstranění živičných vrstev stávajícího asfaltového chodníku

VV 10*1,1 11,000

VV jámy

VV 2*2*2 8,000

VV Součet 27,800

4 K 11396422R
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 3 

m pl do 1000 m2 s překážkami v trase
m2 16,800 44,00 739,20

VV stoka D2-1

VV ulice Dělnická

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV 8*1,1 8,800

VV jámy

VV 2*2*2 8,000

VV Součet 16,800

5 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 200,000 55,00 11 000,00

VV stoka D2-1

VV 20*10 200,000

VV Součet 200,000

6 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 20,000 55,00 1 100,00

VV stoka D2-1

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

7 K 115201502 Montáž odpadního potrubí DN 200 m 50,000 198,00 9 900,00

VV stoka D2-1

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 2*25 50,000

VV Součet 50,000

8 K 115201512 Demontáž odpadního potrubí DN 200 m 50,000 71,50 3 575,00

VV stoka D2-1

Kdyně – dešťová kanalizace v ulici Dělnická a Herštýnská

IO 03 - Stoka D2-1
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VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 2*25 50,000

VV Součet 50,000

9 K 11596128R
Čerpání dešťových vod na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
hod 200,000 55,00 11 000,00

VV stoka D2-1

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 200 200,000

VV Součet 200,000

10 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 6,000 126,50 759,00

VV stoka D2-1

VV křížení vodovodu

VV 4*1,5 6,000

VV Součet 6,000

11 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200 mm
m 1,500 126,50 189,75

VV stoka D2-1

VV křížení kanalizace

VV 1*1,5 1,500

VV Součet 1,500

12 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 

ložených kabelů
m 1,500 126,50 189,75

VV stoka D2-1

VV křížení kabelů

VV 1*1,5 1,500

VV Součet 1,500

13 K 131251201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 6,360 385,00 2 448,60

VV stoka D2-1

VV
jámy - průměrná hloubka výkopu 1,7 m bez podkladní vrstvy 

RŠ + 0,3 m

VV tl. skladby stávající živičné komunikace 0,41 m

VV 50 % objemu tř. 3 

VV živičná komunikace - tl. 0,41 m

VV (2*2*(1,7+0,3-0,41))*2*0,5 6,360

VV Součet 6,360

14 K 131351201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 6,360 385,00 2 448,60

VV stoka D2-1

VV
jámy - průměrná hloubka výkopu 1,7 m bez podkladní vrstvy 

RŠ + 0,3 m

VV tl. skladby stávající živičné komunikace 0,41 m

VV 50 % objemu tř. 4

VV živičná komunikace - tl. 0,41 m

VV (2*2*(1,7+0,3-0,41))*2*0,5 6,360

VV Součet 6,360

15 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 12,331 385,00 4 747,44

VV stoka D2-1

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 1,6 m

VV
tl. skladby stávajícího živičného chodníku 0,25 m, živičné 

komunikace 0,41 m

VV 50 % objemu tř. 3

VV živičný chodník - tl. 0,25 m

VV (10*(1,6-0,31)*1,1)*0,5 7,095

VV živičná komunikace - tl. 0,41m

VV (8*(1,6-0,41)*1,1)*0,5 5,236

VV Součet 12,331

16 K 132351251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 12,331 385,00 4 747,44

VV stoka D2-1

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 1,6 m

VV
tl. skladby stávajícího živičného chodníku 0,25 m, živičné 

komunikace 0,41 m

VV 50 % objemu tř. 4

VV živičný chodník - tl. 0,25 m

VV (10*(1,6-0,31)*1,1)*0,5 7,095

VV živičná komunikace - tl. 0,41m

VV (8*(1,6-0,41)*1,1)*0,5 5,236

VV Součet 12,331

17 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 7,476 385,00 2 878,26

VV stoka D2-1

VV (6,36+6,36+12,331+12,331)*0,2 7,476
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VV Součet 7,476

18 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 89,600 16,50 1 478,40

VV stoka D2-1

VV rýhy

VV 18*1,6*2 57,600

VV jámy

VV 2*2*4*2 32,000

VV Součet 89,600

19 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 89,600 5,50 492,80

VV stoka D2-1

VV rýhy

VV 18*1,6*2 57,600

VV jámy

VV 2*2*4*2 32,000

VV Součet 89,600

20 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 8,228 165,00 1 357,62

VV stoka D2-1

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 16,455*0,5 8,228

VV Součet 8,228

21 K 162351123

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 8,228 165,00 1 357,62

VV stoka D2-1

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 16,455*0,5 8,228

VV Součet 8,228

22 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 10,464 330,00 3 453,12

VV stoka D2-1

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože a ostatní

VV lože

VV 4,554*0,5 2,277

VV obsyp

VV 11,88*0,5 5,940

VV podkladní beton pod RŠ

VV 5,12*0,2*0,5 0,512

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV 8*0,1*0,5 0,400

VV RŠ DN 1000

VV 3,14*0,5*0,5*1,7*2*0,5 1,335

VV Součet 10,464

23 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 209,280 1,10 230,21

VV stoka D2-1

VV 10,464*20 209,280

VV Součet 209,280

24 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 10,464 330,00 3 453,12

VV stoka D2-1

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože a ostatní

VV lože

VV 4,554*0,5 2,277

VV obsyp

VV 11,88*0,5 5,940

VV podkladní beton pod RŠ

VV 5,12*0,2*0,5 0,512

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV 8*0,1*0,5 0,400

VV RŠ DN 1000

VV 3,14*0,5*0,5*1,7*2*0,5 1,335

VV Součet 10,464

25 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 209,280 1,10 230,21

VV stoka D2-1

VV 10,464*20 209,280

VV Součet 209,280

26 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 7,716 33,00 254,63

VV stoka D2-1

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem
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VV (6,36+6,36+12,331+12,331)*0,5 18,691

VV lože

VV -4,554*0,5 -2,277

VV obsyp

VV -11,88*0,5 -5,940

VV podkladní beton pod RŠ

VV -5,12*0,2 -1,024

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV -8*0,1*0,5 -0,400

VV RŠ

VV -3,14*0,5*0,5*1,7*2*0,5 -1,335

VV Součet 7,716

27 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 7,716 33,00 254,63

VV stoka D2-1

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (6,36+6,36+12,331+12,331)*0,5 18,691

VV lože

VV -4,554*0,5 -2,277

VV obsyp

VV -11,88*0,5 -5,940

VV podkladní beton pod RŠ

VV -5,12*0,2 -1,024

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV -8*0,1*0,5 -0,400

VV RŠ

VV -3,14*0,5*0,5*1,7*2*0,5 -1,335

VV Součet 7,716

28 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 36,917 44,00 1 624,35

VV stoka D2-1

VV (10,464+10,464)*1,68*1,05 36,917

VV Součet 36,917

29 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 20,928 16,50 345,31

VV stoka D2-1

VV 10,464+10,464 20,928

VV Součet 20,928

30 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 16,455 159,50 2 624,57

VV stoka D2-1

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV 6,36+6,36+12,331+12,331 37,382

VV lože

VV -4,554 -4,554

VV obsyp

VV -11,88 -11,880

VV podkladní beton pod RŠ

VV -5,12*0,2 -1,024

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV -8*0,1 -0,800

VV RŠ

VV -3,14*0,5*0,5*1,7*2 -2,669

VV Součet 16,455

31 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 11,880 159,50 1 894,86

VV stoka D2-1

VV 18*1,1*0,6 11,880

VV Součet 11,880

32 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 24,948 258,50 6 449,06

VV stoka D2-1

VV materiál pro obsyp potrubí

VV 11,88*1,05 12,474

VV Součet 12,474

VV 12,474*2 "Přepočtené koeficientem množství 24,948

33 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 13,900 22,00 305,80

VV stoka D2-1

VV rýhy

VV 18*1,1*0,5 9,900

VV jámy

VV 2*2*2*0,5 4,000

VV Součet 13,900

34 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

se zhutněním strojně
m2 13,900 22,00 305,80

VV stoka D2-1

VV rýhy

VV 18*1,1*0,5 9,900

VV jámy

VV 2*2*2*0,5 4,000

VV Součet 13,900
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D 2 Zakládání 4 312,28

35 K 214500111
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 

štěrkopískem v přes 200 do 300 mm
m 18,000 82,50 1 485,00

VV stoka D2-1

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

36 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 5,894 412,50 2 431,28

VV stoka D2-1

VV 18*1,1*0,15*1,89*1,05 5,894

VV Součet 5,894

37 K 21496001R
Odstranění drenážního potrubí z výkopů vč. štěrkového 

lože
m 18,000 22,00 396,00

VV stoka D2-1

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 485,00

38 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 18,000 82,50 1 485,00

VV stoka D2-1

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

D 4 Vodorovné konstrukce 9 247,80

39 K 451315135
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

200 mm
m2 5,120 935,00 4 787,20

VV stoka D2-1

VV podkladní beton pod RŠ

VV 1,6*1,6*2 5,120

VV Součet 5,120

40 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,554 93,50 425,80

VV stoka D2-1

VV 18*1,1*0,23 4,554

VV Součet 4,554

41 K 451577121
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 

200 mm
m2 8,000 170,50 1 364,00

VV stoka D2-1

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV 2*2*2 8,000

VV Součet 8,000

42 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
m2 2,560 687,50 1 760,00

VV stoka D2-1

VV podkladní beton pod RŠ

VV 1,6*0,2*4*2 2,560

VV Součet 2,560

43 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 

otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
t 0,023 39 600,00 910,80

VV stoka D2-1

VV podkladní beton pod RŠ

VV 1,6*1,6*2*0,004444 0,023

VV Součet 0,023

D 5 Komunikace pozemní 17 915,70

44 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 11,000 220,00 2 420,00

VV stoka D2-1

VV
opětovné zřízení štěrkových vrstev stávajícího asfaltového 

chodníku

VV ulice Dělnická

VV 10*1,1 11,000

VV Součet 11,000

45 K 56496118R Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl. 400 mm m2 16,800 440,00 7 392,00

VV stoka D2-1

VV
opětovné zřízení štěrkových vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV ulice Dělnická

VV 8*1,1 8,800

VV jámy

VV 2*2*2 8,000

VV Součet 16,800

46 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 27,800 16,50 458,70

VV stoka D2-1

VV
opětovné zřízení spojovací emulze stávající asfaltové 

komunikace

VV ulice Dělnická

VV rýhy

VV 8*1,1 8,800
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VV
opětovné zřízení spojovací emulze stávajícího asfaltového 

chodníku

VV 10*1,1 11,000

VV jámy

VV 2*2*2 8,000

VV Součet 27,800

47 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 27,800 275,00 7 645,00

VV stoka D2-1

VV ulice Dělnická

VV
opětovné zřízení živičných vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV 8*1,1 8,800

VV
opětovné zřízení živičných vrstev stávajícího asfaltového 

chodníku

VV 10*1,1 11,000

VV jámy

VV 2*2*2 8,000

VV Součet 27,800

D 8 Trubní vedení 150 006,45

48 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru 

přes 90 do 150 mm
m 18,000 16,50 297,00

VV stoka D2-1

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

49 M 28610458
trubka drenážní PVC-U SN 4 se spojkou perforace 

220° tunelového tvaru pro liniové stavby DN 100
m 18,270 55,00 1 004,85

VV stoka D2-1

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

VV 18*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 18,270

50 K 871390320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 400
m 18,000 385,00 6 930,00

VV stoka D2-1

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

51 M 2869605R
trubka kanalizační PP plnostěnná DN 400x3000mm 

SN12
m 18,270 1 980,00 36 174,60

VV stoka D2-1

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

VV 18*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 18,270

52 K 877390320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 400
kus 2,000 440,00 880,00

VV stoka D2-1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

53 M 28617219 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 400/150 kus 2,000 6 600,00 13 200,00

VV stoka D2-1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

54 K 87796040R
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 

PP trub DN 150
kus 2,000 165,00 330,00

VV stoka D2-1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

55 M 2869640R vložka šachtová kanalizace PP DN 160 kus 2,000 550,00 1 100,00

VV stoka D2-1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

56 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 18,000 82,50 1 485,00

VV stoka D2-1

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

57 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při 

tlakových zkouškách vodou
kus 2,000 935,00 1 870,00

VV stoka D2-1

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

58 K 89496305R

Dodávka a osazení plastové šachty DN1000 vč. 

atypických úprav, dno DN400, v. 1,7 m, poklop DN400, 

kónus, roznášecí deska, betonová krycí deska, 

žebřík,zátky, uříznutí šachty, těsnění, redukce

soubor 1,000 36 850,00 36 850,00

VV stoka D2-1

VV
nedílnou součástí pro ocenění šachty je tabulka D.1.1.B.3.5. 

která je součástí PD

VV šachta D2-1-Š01
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VV 1 1,000

VV Součet 1,000

59 K 89496310R

Dodávka a osazení plastové šachty DN1000 vč. 

atypických úprav, dno DN400, v. 1,2 m, poklop DN400, 

kónus, roznášecí deska, betonová krycí deska, 

žebřík,zátky, uříznutí šachty, těsnění, redukce

soubor 1,000 36 850,00 36 850,00

VV stoka D2-1

VV
nedílnou součástí pro ocenění šachty je tabulka D.1.1.B.3.5. 

která je součástí PD

VV šachta D2-1-Š02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

60 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 18,000 27,50 495,00

VV stoka D2-1

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

61 K 99996100R Propojení na stávající kanalizaci soubor 2,000 4 620,00 9 240,00

VV stoka D2-1

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

62 M 9999640R ostatní a drobný materiál soubor 1,000 3 300,00 3 300,00

VV stoka D2-1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 091,80

63 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 56,400 55,00 3 102,00

VV stoka D2-1

VV zálivka spar živice stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV rýhy

VV 8*2+1,1*2 18,200

VV zálivka spar živice stávajícího asfaltového chodníku

VV 10*2+1,1*2 22,200

VV jámy

VV 2*4*2 16,000

VV Součet 56,400

64 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 56,400 33,00 1 861,20

VV stoka D2-1

VV ulice Dělnická

VV zálivka spar živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV 8*2+1,1*2 18,200

VV zálivka spar živice stávajícího asfaltového chodníku

VV 10*2+1,1*2 22,200

VV jámy

VV 2*4*2 16,000

VV Součet 56,400

65 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 34,200 33,00 1 128,60

VV stoka D2-1

VV ulice Dělnická

VV zálivka spar živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV 8*2+1,1*2 18,200

VV jámy

VV 2*4*2 16,000

VV Součet 34,200

D 997 Přesun sutě 5 307,69

66 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 10,582 154,00 1 629,63

VV štěrk

VV 3,19+7,392 10,582

VV Součet 10,582

67 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 306,878 1,10 337,57

VV štěrk

VV (3,19+7,392)*29 306,878

VV Součet 306,878

68 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 8,048 154,00 1 239,39

VV živice

VV 6,116+1,932 8,048

VV Součet 8,048

69 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 233,392 1,10 256,73

VV beton

VV (6,116+1,932)*29 233,392
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 233,392

70 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 18,630 55,00 1 024,65

71 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 10,582 44,00 465,61

VV štěrk

VV 3,19+7,392 10,582

VV Součet 10,582

72 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 8,048 44,00 354,11

VV živice

VV 6,116+1,932 8,048

VV Součet 8,048

D 998 Přesun hmot 419,85

73 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 20,277 5,50 111,52

74 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 2,803 110,00 308,33
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 11386096

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 656 519,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 656 519,52 21,00% 347 869,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 004 388,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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IO 04 - Napojení kanalizačních přípojek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:

 

 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 656 519,52

HSV - Práce a dodávky HSV 1 656 519,52

    1 - Zemní práce 593 121,95

    2 - Zakládání 83 323,35

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 33 907,50

    4 - Vodorovné konstrukce 7 070,84

    5 - Komunikace pozemní 350 384,10

    8 - Trubní vedení 434 393,03

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 928,20

    997 - Přesun sutě 83 061,17

    998 - Přesun hmot 2 329,38

IO 04 - Napojení kanalizačních přípojek

Kdyně – dešťová kanalizace v ulici Dělnická a Herštýnská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 656 519,52

D HSV Práce a dodávky HSV 1 656 519,52

D 1 Zemní práce 593 121,95

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 8,000 110,00 880,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV odstranění betonových dlaždic stávajícího chodníku

VV ulice Dělnická

VV 4*0,8 3,200

VV odstranění kamenných ploten stávajícího chodníku

VV 6*0,8 4,800

VV Součet 8,000

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 17,600 110,00 1 936,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV rozebrání stávající zámkové dlažby

VV ulice Herštýnská

VV 9*0,8 7,200

VV ulice Dělnická

VV 13*0,8 10,400

VV Součet 17,600

3 K 113106211
Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z 

kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 75,600 110,00 8 316,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV rozebrání stávající dlážděné komunikace

VV ulice Herštýnská

VV 42*1,8 75,600

VV Součet 75,600

4 K 113107151
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 

mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 93,200 66,00 6 151,20

VV přepojení dešťových přípojek

VV
odstranění stěrkových podkladních vrstev stávající zámkové 

dlažby

VV ulice Herštýnská

VV 9*0,8 7,200

VV ulice Dělnická

VV 13*0,8 10,400

VV
odstranění stěrkových podkladních vrstev stávající dlážděné 

komunikace

VV ulice Herštýnská

VV 42*1,8 75,600

VV Součet 93,200

5 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl přes 200 m2
m2 213,600 66,00 14 097,60

VV přepojení dešťových přípojek

VV odstranění štěrkových vrstev stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV 241*0,8 192,800

VV ulice Herštýnská

VV 26*0,8 20,800

VV Součet 213,600

6 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 218,400 66,00 14 414,40

VV přepojení dešťových přípojek

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV 241*0,8 192,800

VV ulice Herštýnská

VV 26*0,8 20,800

VV odstranění živičných vrstev stávajícího asfaltového chodníku

VV ulice Dělnická

Kdyně – dešťová kanalizace v ulici Dělnická a Herštýnská

IO 04 - Napojení kanalizačních přípojek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 6*0,8 4,800

VV Součet 218,400

7 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 60,800 66,00 4 012,80

VV přepojení dešťových přípojek

VV
odstranění stěrkových podkladních vrstev stávající zámkové 

dlažby

VV ulice Herštýnská

VV 9*0,8 7,200

VV ulice Dělnická

VV 13*0,8 10,400

VV odstranění stěrkové vrstevy stávající štěrkové cesty

VV ulice Herštýnská

VV 2*0,8 1,600

VV ulice Dělnická

VV 28*0,8 22,400

VV
odstranění štěrkových vrstev stávajícího asfaltového 

chodníku

VV ulice Dělnická

VV 6*0,8 4,800

VV
odstranění štěrkových vrstev stávající betonové dlažby 

chodníku

VV ulice Dělnická

VV 4*0,8 3,200

VV odstranění štěrkových vrstev stávajících betonových panelů

VV ulice Dělnická

VV 4*2 8,000

VV
odstranění štěrkových vrstev stávajících kamenných ploten 

chodníku

VV ulice Dělnická

VV 4*0,8 3,200

VV Součet 60,800

8 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 8,000 77,00 616,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV ulice Dělnická

VV rozebrání stávajících betonových panelů

VV 4*2 8,000

VV Součet 8,000

9 K 11396422R
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 3 

m pl do 1000 m2 s překážkami v trase
m2 239,600 44,00 10 542,40

VV přepojení dešťových přípojek

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 241*0,8 192,800

VV ulice Herštýnská

VV 26*1,8 46,800

VV Součet 239,600

10 K 11396712R
Odstranění podkladu ze štěrkopísku tl přes 100 do 200 

mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 75,600 66,00 4 989,60

VV přepojení dešťových přípojek

VV
odstranění stěrkopískových podkladních vrstev stávající 

dlážděné komunikace

VV ulice Herštýnská

VV 42*1,8 75,600

VV Součet 75,600

11 K 11396733R
Odstranění podkladu obalovaného kameniva tl přes 

100 do 150 mm strojně pl od 50 do 200 m2
m2 75,600 66,00 4 989,60

VV přepojení dešťových přípojek

VV
odstranění podkladních vrstev z obalovaného kameniva 

stávající dlážděné komunikace

VV ulice Herštýnská

VV 42*1,8 75,600

VV Součet 75,600

12 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 800,000 55,00 44 000,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV 80*10 800,000

VV Součet 800,000

13 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 80,000 55,00 4 400,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV 80 80,000

VV Součet 80,000

14 K 115201502 Montáž odpadního potrubí DN 200 m 50,000 198,00 9 900,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 2*25 50,000

VV Součet 50,000

15 K 115201512 Demontáž odpadního potrubí DN 200 m 50,000 71,50 3 575,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 2*25 50,000

VV Součet 50,000

16 K 11596128R
Čerpání dešťových vod na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
hod 300,000 55,00 16 500,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 300 300,000

VV Součet 300,000

17 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 200 mm
m 31,500 126,50 3 984,75

VV přepojení dešťových přípojek

VV křížení teplovodu

VV 21*1,5 31,500

VV Součet 31,500

18 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 94,500 126,50 11 954,25

VV přepojení dešťových přípojek

VV křížení plynovodu

VV 26*1,5 39,000

VV křížení vodovodu

VV 37*1,5 55,500

VV Součet 94,500

19 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200 mm
m 27,000 126,50 3 415,50

VV přepojení dešťových přípojek

VV křížení kanalizace

VV 18*1,5 27,000

VV Součet 27,000

20 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 

ložených kabelů
m 79,500 126,50 10 056,75

VV přepojení dešťových přípojek

VV křížení kabelů

VV 53*1,5 79,500

VV Součet 79,500

21 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 24,000 33,00 792,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 15*0,8 12,000

VV ulice Herštýnská

VV 15*0,8 12,000

VV Součet 24,000

22 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 151,388 385,00 58 284,38

VV přepojení dešťových přípojek

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 1,3 m

VV

tl. skladby stávajícího rostlého terénu 0,2 m, chodníku ze 

zámkové dlažby 0,31 m, živičné komunikace 0,41 m, 

dlážděné komunikace 0,49 m, panelů 0,25 m

VV
a ostatní kamenné, betonové, štěrkové a živičné plochy 

chodníků 0,26 m

VV 50 % objemu tř. 3

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (30*(1,3-0,2)*0,8)*0,5 13,200

VV chodník ze zámkové dlažby - tl. 0,31 m

VV (22*(1,3-0,31)*0,8)*0,5 8,712

VV živičná komunikace - tl. 0,41 m

VV (267*(1,3-0,41)*0,8)*0,5 95,052

VV dlážděná komunikace - tl. 0,49 m

VV (42*(1,3-0,49)*0,8)*0,5 13,608

VV panely - tl. 0,25 m

VV (4*(1,3-0,25)*0,8)*0,5 1,680

VV
ostatní kamenné, betonové, štěrkové a živičné plochy 

chodníků - tl. 0,26 m

VV (46*(1,3-0,26)*0,8)*0,5 19,136

VV Součet 151,388

23 K 132351254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 151,388 385,00 58 284,38

VV přepojení dešťových přípojek
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VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 1,3 m

VV

tl. skladby stávajícího rostlého terénu 0,2 m, chodníku ze 

zámkové dlažby 0,31 m, živičné komunikace 0,41 m, 

dlážděné komunikace 0,49 m, panelů 0,25 m

VV
a ostatní kamenné, betonové, štěrkové a živičné plochy 

chodníků 0,26 m

VV 50 % objemu tř. 4

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (30*(1,3-0,2)*0,8)*0,5 13,200

VV chodník ze zámkové dlažby - tl. 0,31 m

VV (22*(1,3-0,31)*0,8)*0,5 8,712

VV živičná komunikace - tl. 0,41 m

VV (267*(1,3-0,41)*0,8)*0,5 95,052

VV dlážděná komunikace - tl. 0,49 m

VV (42*(1,3-0,49)*0,8)*0,5 13,608

VV panely - tl. 0,25 m

VV (4*(1,3-0,25)*0,8)*0,5 1,680

VV
ostatní kamenné, betonové, štěrkové a živičné plochy 

chodníků - tl. 0,26 m

VV (46*(1,3-0,26)*0,8)*0,5 19,136

VV Součet 151,388

24 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 60,555 385,00 23 313,68

VV přepojení dešťových přípojek

VV (151,388+151,388)*0,2 60,555

VV Součet 60,555

25 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 1 068,600 16,50 17 631,90

VV přepojení dešťových přípojek

VV rýhy

VV 411*1,3*2 1 068,600

VV Součet 1 068,600

26 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 1 068,600 5,50 5 877,30

VV přepojení dešťových přípojek

VV rýhy

VV 411*1,3*2 1 068,600

VV Součet 1 068,600

27 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 34,196 165,00 5 642,34

VV přepojení dešťových přípojek

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 68,392*0,5 34,196

VV Součet 34,196

28 K 162351123

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 34,196 165,00 5 642,34

VV přepojení dešťových přípojek

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 68,392*0,5 34,196

VV Součet 34,196

29 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 117,192 330,00 38 673,36

VV přepojení dešťových přípojek

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože 

VV lože

VV 75,624*0,5 37,812

VV obsyp

VV 158,76*0,5 79,380

VV Součet 117,192

30 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 2 343,840 1,10 2 578,22

VV přepojení dešťových přípojek

VV 117,192*20 2 343,840

VV Součet 2 343,840

31 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 117,192 330,00 38 673,36

VV přepojení dešťových přípojek

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože 

VV lože

VV 75,624*0,5 37,812

VV obsyp

VV 158,76*0,5 79,380

VV Součet 117,192
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32 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 2 343,840 1,10 2 578,22

VV přepojení dešťových přípojek

VV 117,192*20 2 343,840

VV Součet 2 343,840

33 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 34,196 33,00 1 128,47

VV přepojení dešťových přípojek

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (151,388+151,388)*0,5 151,388

VV lože

VV -75,624*0,5 -37,812

VV obsyp

VV -158,76*0,5 -79,380

VV Součet 34,196

34 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 34,196 33,00 1 128,47

VV přepojení dešťových přípojek

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (151,388+151,388)*0,5 151,388

VV lože

VV -75,624*0,5 -37,812

VV obsyp

VV -158,76*0,5 -79,380

VV Součet 34,196

35 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 413,453 44,00 18 191,93

VV přepojení dešťových přípojek

VV (117,192+117,192)*1,68*1,05 413,453

VV Součet 413,453

36 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 234,384 16,50 3 867,34

VV přepojení dešťových přípojek

VV 117,192+117,192 234,384

VV Součet 234,384

37 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 68,392 159,50 10 908,52

VV přepojení dešťových přípojek

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV 151,388+151,388 302,776

VV lože

VV -75,624 -75,624

VV obsyp

VV -158,76 -158,760

VV Součet 68,392

38 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 158,760 159,50 25 322,22

VV přepojení dešťových přípojek

VV 441*0,8*0,45 158,760

VV Součet 158,760

39 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 333,396 258,50 86 182,87

VV přepojení dešťových přípojek

VV materiál pro obsyp potrubí

VV 158,76*1,05 166,698

VV Součet 166,698

VV 166,698*2 "Přepočtené koeficientem množství 333,396

40 K 181111121

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 

4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 24,000 44,00 1 056,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 15*0,8 12,000

VV ulice Herštýnská

VV 15*0,8 12,000

VV Součet 24,000

41 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 24,000 33,00 792,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 15*0,8 12,000

VV ulice Herštýnská

VV 15*0,8 12,000

VV Součet 24,000

42 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 24,000 22,00 528,00

VV přepojení dešťových přípojek
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VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 15*0,8 12,000

VV ulice Herštýnská

VV 15*0,8 12,000

VV Součet 24,000

43 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,480 165,00 79,20

VV přepojení dešťových přípojek

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 15*0,8 12,000

VV ulice Herštýnská

VV 15*0,8 12,000

VV Součet 24,000

VV 24*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,480

44 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 164,400 22,00 3 616,80

VV přepojení dešťových přípojek

VV rýhy

VV 411*0,8*0,5 164,400

VV Součet 164,400

45 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

se zhutněním strojně
m2 164,400 22,00 3 616,80

VV přepojení dešťových přípojek

VV rýhy

VV 411*0,8*0,5 164,400

VV Součet 164,400

D 2 Zakládání 83 323,35

46 K 214500111
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 

štěrkopískem v přes 200 do 300 mm
m 411,000 82,50 33 907,50

VV přepojení dešťových přípojek

VV 411 411,000

VV Součet 411,000

47 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 97,876 412,50 40 373,85

VV přepojení dešťových přípojek

VV 411*0,8*0,15*1,89*1,05 97,876

VV Součet 97,876

48 K 21496001R
Odstranění drenážního potrubí z výkopů vč. štěrkového 

lože
m 411,000 22,00 9 042,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV 411 411,000

VV Součet 411,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 33 907,50

49 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 411,000 82,50 33 907,50

VV přepojení dešťových přípojek

VV 411 411,000

VV Součet 411,000

D 4 Vodorovné konstrukce 7 070,84

50 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 75,624 93,50 7 070,84

VV přepojení dešťových přípojek

VV 411*0,8*0,23 75,624

VV Součet 75,624

D 5 Komunikace pozemní 350 384,10

51 K 564261011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 

m2 tl 200 mm
m2 75,600 220,00 16 632,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV
opětovné zřízení vrstev ze štěrkopísku stávající dlážděné 

komunikace

VV ulice Herštýnská

VV 42*1,8 75,600

VV Součet 75,600

52 K 564761101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

plochy do 100 m2 tl 200 mm
m2 7,200 220,00 1 584,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV
opětovné zřízení stěrkových podkladních vrstev stávající 

zámkové dlažby

VV ulice Herštýnská

VV 9*0,8 7,200

VV Součet 7,200

53 K 564811011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 17,600 55,00 968,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV
opětovné zřízení stěrkových podkladních vrstev stávající 

zámkové dlažby

VV ulice Herštýnská

VV 9*0,8 7,200

VV ulice Dělnická
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VV 13*0,8 10,400

VV Součet 17,600

54 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 55,200 220,00 12 144,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV
opětovné zřízení stěrkových podkladních vrstev stávající 

zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 13*0,8 10,400

VV opětovné zřízení stěrkové vrstevy stávající štěrkové cesty

VV ulice Herštýnská

VV 2*0,8 1,600

VV ulice Dělnická

VV 28*0,8 22,400

VV

opětovné provizorní zřízení štěrkových podkladních vrstev 

asfaltového chodníku, betonové dlažby. betonových panelů, 

kamenných ploten

VV ulice Dělnická

VV ((6+4+6)*0,8)+(2*4) 20,800

VV Součet 55,200

55 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 20,800 330,00 6 864,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV
opětovné zřízení štěrkových vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Herštýnská

VV 26*0,8 20,800

VV Součet 20,800

56 K 56496125R
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 

m2 tl 30 mm
m2 75,600 33,00 2 494,80

VV přepojení dešťových přípojek

VV
opětovné zřízení vrstev ze štěrkopísku stávající dlážděné 

komunikace

VV ulice Herštýnská

VV 42*1,8 75,600

VV Součet 75,600

57 K 56496116R
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 400 

mm
m2 192,800 440,00 84 832,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV
opětovné zřízení štěrkových vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV ulice Dělnická

VV 241*0,8 192,800

VV Součet 192,800

58 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m
m2 75,600 297,00 22 453,20

VV přepojení dešťových přípojek

VV
opětovné zřízení vrstev z obalovaného kameniva stávající 

dlážděné komunikace

VV ulice Herštýnská

VV 42*1,8 75,600

VV Součet 75,600

59 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m
m2 20,800 346,50 7 207,20

VV přepojení dešťových přípojek

VV
opětovné zřízení živičných vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Herštýnská

VV 26*0,8 20,800

VV Součet 20,800

60 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m
m2 75,600 396,00 29 937,60

VV přepojení dešťových přípojek

VV
opětovné zřízení vrstev z obalovaného kameniva stávající 

dlážděné komunikace

VV ulice Herštýnská

VV 42*1,8 75,600

VV Součet 75,600

61 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1,5 kg/m2
m2 239,600 16,50 3 953,40

VV přepojení dešťových přípojek

VV opětovné zřízení postřiku stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 241*0,8 192,800

VV ulice Herštýnská

VV 26*1,8 46,800

VV Součet 239,600
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62 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 239,600 16,50 3 953,40

VV přepojení dešťových přípojek

VV
opětovné zřízení spojovací emulze stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 241*0,8 192,800

VV ulice Herštýnská

VV 26*1,8 46,800

VV Součet 239,600

63 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 46,800 220,00 10 296,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV
opětovné zřízení živičných vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Herštýnská

VV 26*1,8 46,800

VV Součet 46,800

64 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 192,800 275,00 53 020,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV
opětovné zřízení živičných vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 241*0,8 192,800

VV Součet 192,800

65 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 75,600 715,00 54 054,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV opětovné zřízení stávající dlážděné komunikace

VV ulice Herštýnská

VV 42*1,8 75,600

VV Součet 75,600

66 M 5839608R kostka štípaná dlažební žula velká 12/12 m2 22,907 1 100,00 25 197,70

VV přepojení dešťových přípojek

VV opětovné zřízení stávající dlážděné komunikace

VV ulice Herštýnská

VV 42*1,8*0,3 22,680

VV Součet 22,680

VV 22,68*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 22,907

67 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny B pl do 50 m2
m2 38,400 220,00 8 448,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV opětovné zřízení stávající zámkové dlažby

VV ulice Herštýnská

VV 9*0,8 7,200

VV ulice Dělnická

VV 13*0,8 10,400

VV
provizorní zřízení zámkové dlažby pro asfaltový chodník, 

betonové dlažby. betonové panely a  kamenné plotny

VV ulice Dělnická

VV (6+4+6)*0,8+(2*4) 20,800

VV Součet 38,400

68 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 28,840 220,00 6 344,80

VV přepojení dešťových přípojek

VV opětovné zřízení stávající zámkové dlažby

VV ulice Herštýnská

VV 9*0,8 7,200

VV
provizorní zřízení zámkové dlažby pro asfaltový chodník, 

betonové dlažby. betonové panely a  kamenné plotny

VV ulice Dělnická

VV (6+4+6)*0,8+(2*4) 20,800

VV Součet 28,000

VV 28*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 28,840

D 8 Trubní vedení 434 393,03

69 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru 

přes 90 do 150 mm
m 411,000 16,50 6 781,50

VV přepojení dešťových přípojek

VV 411 411,000

VV Součet 411,000

70 M 28610458
trubka drenážní PVC-U SN 4 se spojkou perforace 

220° tunelového tvaru pro liniové stavby DN 100
m 417,165 55,00 22 944,08

VV přepojení dešťových přípojek

VV 411 411,000

VV Součet 411,000

VV 411*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 417,165
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71 K 871310320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 150
m 411,000 165,00 67 815,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV 411 411,000

VV Součet 411,000

72 M 2869605R
trubka kanalizační PP plnostěnná DN 150x1000mm 

SN12
m 417,165 330,00 137 664,45

VV přepojení dešťových přípojek

VV 411 411,000

VV Součet 411,000

VV 411*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 417,165

73 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 150
kus 70,000 165,00 11 550,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV 70 70,000

VV Součet 70,000

74 M 28617182 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 kus 70,000 220,00 15 400,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV 70 70,000

VV Součet 70,000

75 K 87796033R
Montáž pružných spojek/přechodek na kanalizačním 

potrubí z PP/KT/BT DN 150
kus 70,000 165,00 11 550,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV 70 70,000

VV Součet 70,000

76 M 2869697R
pružná přechodka/spojka kanalizační PP/KT/BT DN 

160
kus 70,000 1 100,00 77 000,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV 70 70,000

VV Součet 70,000

77 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 411,000 60,50 24 865,50

VV přepojení dešťových přípojek

VV 411 411,000

VV Součet 411,000

78 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 8,000 715,00 5 720,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV 2+2+2+2 8,000

VV Součet 8,000

79 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 411,000 27,50 11 302,50

VV přepojení dešťových přípojek

VV 411 411,000

VV Součet 411,000

80 K 99996200R Přepojení na stávající přípojku soubor 70,000 550,00 38 500,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV 70 70,000

VV Součet 70,000

81 M 9999640R ostatní a drobný materiál soubor 1,000 3 300,00 3 300,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 928,20

82 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 539,200 55,00 29 656,00

VV přepojení dešťových přípojek

VV zálivka spar živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 241*2+0,8*2 483,600

VV ulice Herštýnská

VV 26*2+1,8*2 55,600

VV Součet 539,200

83 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 539,200 33,00 17 793,60

VV přepojení dešťových přípojek

VV řezání živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 241*2+0,8*2 483,600

VV ulice Herštýnská

VV 26*2+1,8*2 55,600

VV Součet 539,200

84 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 539,200 33,00 17 793,60

VV přepojení dešťových přípojek

VV řezání živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 241*2+0,8*2 483,600
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VV ulice Herštýnská

VV 26*2+1,8*2 55,600

VV Součet 539,200

85 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 17,600 44,00 774,40

VV přepojení dešťových přípojek

VV opětovné zřízení stávající zámkové dlažby

VV ulice Herštýnská

VV 9*0,8 7,200

VV ulice Dělnická

VV 13*0,8 10,400

VV Součet 17,600

86 K 979071111
Očištění dlažebních kostek velkých s původním 

spárováním kamenivem těženým
m2 75,600 38,50 2 910,60

VV přepojení dešťových přípojek

VV opětovné zřízení stávající dlážděné komunikace

VV ulice Herštýnská

VV 42*1,8 75,600

VV Součet 75,600

D 997 Přesun sutě 83 061,17

87 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 182,597 154,00 28 119,94

VV štěrk

VV 31,525+16,776+93,984+17,632+22,68 182,597

VV Součet 182,597

88 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 5 295,313 1,10 5 824,84

VV štěrk

VV (31,525+16,776+93,984+17,632+22,68)*29 5 295,313

VV Součet 5 295,313

89 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 108,948 154,00 16 777,99

VV beton

VV 2,04+4,576+2,84 9,456

VV živice

VV 48,048+27,554+23,89 99,492

VV Součet 108,948

90 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 3 159,492 1,10 3 475,44

VV beton

VV (2,04+4,576+2,84)*29 274,224

VV živice

VV (48,048+27,554+23,89)*29 2 885,268

VV Součet 3 159,492

91 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 291,545 55,00 16 034,98

92 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 9,456 44,00 416,06

VV beton

VV 2,04+4,576+2,84 9,456

VV Součet 9,456

93 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 182,597 44,00 8 034,27

VV štěrk

VV 31,525+16,776+93,984+17,632+22,68 182,597

VV Součet 182,597

94 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 99,492 44,00 4 377,65

VV živice

VV 48,048+27,554+23,89 99,492

VV Součet 99,492

D 998 Přesun hmot 2 329,38

95 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 312,783 5,50 1 720,31

96 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 5,537 110,00 609,07
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 11386096

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 203 223,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 203 223,99 21,00% 42 677,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 245 901,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kdyně – dešťová kanalizace v ulici Dělnická a Herštýnská

VON - Vedlejší a ostatní náklady

COLAS CZ, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:

 

 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 203 223,99

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 203 223,99

    VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce 26 810,00

    VRN3 -  Zařízení staveniště 10 000,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 33 950,00

    VRN5 - Finanční náklady 500,00

    VRN7 -  Provozní vlivy 47 713,99

    VRN9 -  Ostatní náklady 84 250,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Kdyně – dešťová kanalizace v ulici Dělnická a Herštýnská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:

 

 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 203 223,99

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 203 223,99

D VRN1  Průzkumné, geodetické a projektové práce 26 810,00

1 K 011002100 Vytyčení stávajících inženýrských sítí soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

2 K 012002110 Geodetické práce - inženýrské sítě m 1 281,000 10,00 12 810,00

VV stoka D1

VV 257+190 447,000

VV přepojení splaškové kanalizace

VV 23 23,000

VV přepojení drenáže

VV 13 13,000

VV stoka D2

VV 167+202 369,000

VV stoka D2-1

VV 18 18,000

VV kanalizační přípojky

VV 411 411,000

VV Součet 1 281,000

3 K 013254110 Zhotovení provozní a schvalovací dokumentace stavby soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

4 K 013254150 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

5 K 013254220 Zhotovení výrobní dokumentace stavby soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

6 K 013254330
Vypracování povodňového plánu, havarijného plánu, 

provozního řádu, provozní a bezpečnostní předpisy
soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRN3  Zařízení staveniště 10 000,00

7 K 030001120

Zařízení staveniště - kompletní náklady ( např. stavební 

buňky, mobilní toalety, sklady, oplocení staveniště, 

přechodové lávky, přejezdové plechy, mobilní zábrany, 

žebříky pro výkopy atd... )

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN4  Inženýrská činnost 33 950,00

8 K 040001320 Inženýrská činnost soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

9 K 043134110 Zkoušky hutnící soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

10 K 043144150 Zkoušky těsnosti šachet vč. protokolu soubor 29,000 550,00 15 950,00

VV stoka D1

VV 13 13,000

VV přepojení splaškové kanalizace

VV 1 1,000

VV přepojení drenáže

VV 1 1,000

VV stoka D2

VV 12 12,000

VV stoka D2-1

VV 2 2,000

VV Součet 29,000

11 K 044002100 Revize a zpráva o revizi soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

12 K 045002260 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

D VRN5 Finanční náklady 500,00

13 K 053002110 Poplatky za dočasné zábory pozemků soubor 1,000 500,00 500,00

D VRN7  Provozní vlivy 47 713,99

14 K 072002100
Dopravně inženýrská opatření - návrh dočasného 

dopravního opatření, dočasné dopravní značení
soubor 1,000 47 713,99 47 713,99

D VRN9  Ostatní náklady 84 250,00

15 K 091001520 Ručně kopané sondy soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

Kdyně – dešťová kanalizace v ulici Dělnická a Herštýnská

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 091001810
Provozorní zajištění sloupů lamp veřejného osvětlení 

při výkopových pracech
soubor 5,000 2 500,00 12 500,00

VV stoka D1

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

17 K 091001950 Provizorní zajištění sloupů VN při výkopových pracech soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

VV stoka D2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

18 K 091002005 Zhotovení chrániček stávajícího plynovodního potrubí soubor 15,000 4 250,00 63 750,00

VV D + M ochranného potrubí pro stávající plynovodní potrubí

VV ochránnění potrubí obsahuje:

VV potrubí PE100 d 63x5,8 SDR11 v délce 2 m

VV vodič a fólie v délce 2 m vč. potřebného napojení

VV
stlačení stávajícího plynovodního potrubí za pomocí 

mačkacího zařízení

VV uříznutí potrubí pro nasazení chráničky

VV natažení chráničky na potrubí

VV použítí 2 kusy uzavíracích manžet a 5 kusů středících prvků

VV
zpětné svaření potrubí za pomocí 2 kusů elektrospojky PE 

dn32 

VV ostatní náklady:

VV doprava

VV zhotovení provozní dokumentace

VV geodetické zaměření

VV vyhotovení revize a revizní zprávy

VV stoka D1

VV 12 12,000

VV stoka D2

VV 3 3,000

VV Součet 15,000

VV poznámka:

VV
tyto práce smí provádět pouze odborná firma s oprávněním 

správce sítě 

19 K 091002620
Fotodokumentace stávajícího stavu dotčených 

pozemků a nemovitostí
soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

20 K 091003350 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady soubor 1,000 1 000,00 1 000,00
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Export VZ List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kdyně Datum: 05.07.2024

Zadavatel: IČ:

Město Kdyně DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 12285447

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo: Kdyně Datum:

Zadavatel: Město Kdyně Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

302
Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici 

Dělnická
21 366 219,66 25 853 125,79

301
Kdyně - dešťová kanalizace v ulici Dělnická a 

Herštýnská (72,875 % z celkové ceny)
6 908 550,00 8 359 345,50

373 310,41

404 Osvětlení přechodu Dělnická, Kdyně 127 676,00 154 487,96

403 Osvětlení ulice Dělnická - část C 39 142,00 47 361,82

Základ daně Výše daně

21,00%

402 Osvětlení ulice Dělnická - část B 39 142,00 47 361,82

401 Osvětlení ulice Dělnická - část A 308 521,00

REKONSTRUKCE SILNICE III/0223, DĚLNICKÁ ULICE VE KDYNI

COLAS CZ, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 

a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

35 330 000,00

Sazba daně

CZK 42 749 300,00

35 330 000,00 7 419 300,00

15,00% 0,00 0,00

Kód Objekt, Soupis prací

7 914 306,706 540 749,34102 Chodníky a parkovací stání

35 330 000,00 42 749 300,00

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKONSTRUKCE SILNICE III/0223, DĚLNICKÁ ULICE VE KDYNI

05.07.2024
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: město Kdyně Datum: 05.07.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005
DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 11386096

DIČ: CZ5809181037

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

709/2023

Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická

COLAS CZ, a.s.

21 366 219,66

Výše daněSazba daně Základ daně

21,00% 21 366 219,66

0,00 0,0015,00%

25 853 125,79CZK

4 486 906,13

Strana 1 z 125



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 709/2023

Stavba:

Místo: město Kdyně Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

IO 01.5.

VON

IO 02.5.

IO 01.4.

IO 02.4.

IO 01.1.

IO 02.3.

IO 01.3.

IO 01.2.

IO 02.2.

IO 02.1.

Popis

Vedlejší a ostatní náklady

Stoka A2

Řad V1

Stoka A

Řad V1-1

Stoka A3

Řad V1-2

Řad V2

Přepojení vodovodních přípojek

Stoka A1

Přepojení kanalizačních přípojek

Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická

924 471,75

314 019,20

1 893 043,11

21 366 219,66

713 728,50

8 634 934,46

1 076 132,27

688 056,68

764 026,24

1 065 067,16

5 157 207,20

05.07.2024

Cena s DPH [CZK]

25 853 125,79

2 290 582,16

259 520,00

568 516,70

545 987,34

Cena bez DPH [CZK]

 

863 611,49

10 448 270,70

1 302 120,05

660 644,68

832 548,58

1 288 731,26

687 905,21

6 240 220,71
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 11386096

DIČ: CZ5809181037

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 634 934,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 634 934,46 21,00% 1 813 336,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 448 270,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická

IO 01.1. - Stoka A

COLAS CZ, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:
 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 634 934,46

HSV - Práce a dodávky HSV 8 634 934,46

    1 - Zemní práce 2 403 039,59

    2 - Zakládání 265 777,19

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 48 840,00

    4 - Vodorovné konstrukce 98 415,24

    5 - Komunikace pozemní 566 791,50

    8 - Trubní vedení 4 695 920,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 227 744,00

    997 - Přesun sutě 317 480,59

    998 - Přesun hmot 10 925,83

IO 01.1. - Stoka A

Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická

Strana 4 z 125



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 634 934,46

D HSV Práce a dodávky HSV 8 634 934,46

D 1 Zemní práce 2 403 039,59

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 4,500 110,00 495,00

VV stoka A

VV rozebrání stávající zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 3*1,5 4,500

VV Součet 4,500

2 K 113107311
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 

mm strojně pl do 50 m2
m2 4,500 66,00 297,00

VV stoka A

VV
odstranění stěrkových podkladních vrstev stávající zámkové 

dlažby

VV ulice Dělnická

VV 3*1,5 4,500

VV Součet 4,500

3 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl přes 200 m2
m2 693,000 66,00 45 738,00

VV stoka A

VV odstranění štěrkových vrstev stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV 414*1,5 621,000

VV jámy

VV 2*2*18 72,000

VV Součet 693,000

4 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 693,000 66,00 45 738,00

VV stoka A

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV 414*1,5 621,000

VV jámy

VV 2*2*18 72,000

VV Součet 693,000

5 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 200 m2
m2 214,500 66,00 14 157,00

VV stoka A

VV
odstranění štěrkových podkladních vrstev stávající zámkové 

dlažby

VV ulice Dělnická

VV 3*1,5 4,500

VV
odstranění štěrkových podkladních vrstev stávajících 

betonových panelů

VV 75*1,5 112,500

VV odstranění štěrkových vrstev stávající štěrkové cesty

VV 65*1,5 97,500

VV Součet 214,500

6 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 150,000 77,00 11 550,00

VV stoka A

VV ulice Dělnická

VV rozebrání stávajících betonových panelů

VV 75*2 150,000

VV Součet 150,000

7 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 215,000 55,00 11 825,00

VV stoka A

VV 215 215,000

VV Součet 215,000

8 K 11396422R
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 3 

m pl do 1000 m2 s překážkami v trase
m2 693,000 44,00 30 492,00

VV stoka A

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická

IO 01.1. - Stoka A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 414*1,5 621,000

VV jámy

VV 2*2*18 72,000

VV Součet 693,000

9 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 1 500,000 55,00 82 500,00

VV stoka A

VV 150*10 1 500,000

VV Součet 1 500,000

10 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 150,000 55,00 8 250,00

VV stoka A

VV 150 150,000

VV Součet 150,000

11 K 115201502 Montáž odpadního potrubí DN 200 m 160,000 198,00 31 680,00

VV stoka A

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 2*80 160,000

VV Součet 160,000

12 K 115201512 Demontáž odpadního potrubí DN 200 m 160,000 71,50 11 440,00

VV stoka A

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 2*80 160,000

VV Součet 160,000

13 K 11596134R
Čerpání splaškových vod na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
hod 800,000 55,00 44 000,00

VV stoka A

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 800 800,000

VV Součet 800,000

14 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 200 mm
m 9,000 126,50 1 138,50

VV stoka A

VV křížení teplovodu

VV 6*1,5 9,000

VV Součet 9,000

15 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 31,500 126,50 3 984,75

VV stoka A

VV křížení plynovodu

VV 8*1,5 12,000

VV křížení vodovodu

VV 13*1,5 19,500

VV Součet 31,500

16 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200 mm
m 16,500 126,50 2 087,25

VV stoka A

VV křížení kanalizace

VV 11*1,5 16,500

VV Součet 16,500

17 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 

ložených kabelů
m 40,500 126,50 5 123,25

VV stoka A

VV křížení kabelů

VV 27*1,5 40,500

VV Součet 40,500

18 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 55,500 33,00 1 831,50

VV stoka A

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 37*1,5 55,500

VV Součet 55,500

19 K 131251203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 71,640 385,00 27 581,40

VV stoka A

VV
jámy - průměrná hloubka výkopu 2,1m bez podkladní vrstvy 

RŠ + 0,3 m

VV tl. skladby stávající živičné komunikace 0,41 m

VV 50 % objemu tř. 3 

VV živičná komunikace - tl. 0,41 m
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VV (2*2*(2,1+0,3-0,41))*18*0,5 71,640

VV Součet 71,640

20 K 131351203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
m3 71,640 385,00 27 581,40

VV stoka A

VV
jámy - průměrná hloubka výkopu 2,1m bez podkladní vrstvy 

RŠ + 0,3 m

VV tl. skladby stávající živičné komunikace 0,41 m

VV 50 % objemu tř. 4

VV živičná komunikace - tl. 0,41 m

VV (2*2*(2,1+0,3-0,41))*18*0,5 71,640

VV Součet 71,640

21 K 132251255
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 736,560 385,00 283 575,60

VV stoka A

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 2,1 m

VV

tl. skladby stávajícího rostlého terénu 0,2 m, chodníku ze 

zámkové dlažby 0,31 m, živičné komunikace 0,41 m, panelů 

0,25 m, štěrková cesta 0,2 m

VV 50 % objemu tř. 3

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (37*(2,1-0,2)*1,5)*0,5 52,725

VV chodník ze zámkové dlažby - tl. 0,31 m

VV (3*(2,1-0,31)*1,5)*0,5 4,028

VV živičná komunikace - tl. 0,41m

VV (414*(2,1-0,41)*1,5)*0,5 524,745

VV štěrková cesta

VV (65*(2,1-0,2)*1,5)*0,5 92,625

VV panely

VV (45*(2,1-0,25)*1,5)*0,5 62,438

VV Součet 736,560

22 K 132351255
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně
m3 736,560 385,00 283 575,60

VV stoka A

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 2,1 m

VV

tl. skladby stávajícího rostlého terénu 0,2 m, chodníku ze 

zámkové dlažby 0,31 m, živičné komunikace 0,41 m, panelů 

0,25 m, štěrková cesta 0,2 m

VV 50 % objemu tř. 4

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (37*(2,1-0,2)*1,5)*0,5 52,725

VV chodník ze zámkové dlažby - tl. 0,31 m

VV (3*(2,1-0,31)*1,5)*0,5 4,028

VV živičná komunikace - tl. 0,41m

VV (414*(2,1-0,41)*1,5)*0,5 524,745

VV štěrková cesta

VV (65*(2,1-0,2)*1,5)*0,5 92,625

VV panely

VV (45*(2,1-0,25)*1,5)*0,5 62,438

VV Součet 736,560

23 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 323,280 385,00 124 462,80

VV stoka A

VV (71,64+71,64+736,56+736,56)*0,2 323,280

VV Součet 323,280

24 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 

do 4 m
m2 2 788,800 16,50 46 015,20

VV stoka A

VV rýhy

VV 592*2,1*2 2 486,400

VV jámy

VV 2*2,1*4*18 302,400

VV Součet 2 788,800

25 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

přes 2 do 4 m
m2 2 788,800 5,50 15 338,40

VV stoka A

VV rýhy

VV 592*2,1*2 2 486,400

VV jámy

VV 2*2,1*4*18 302,400

VV Součet 2 788,800

26 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 288,008 165,00 47 521,32

VV stoka A

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 576,015*0,5 288,008

VV Součet 288,008
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27 K 162351123

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 288,008 165,00 47 521,32

VV stoka A

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 576,015*0,5 288,008

VV Součet 288,008

28 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 520,193 330,00 171 663,69

VV stoka A

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože a ostatní

VV lože

VV 204,24*0,5 102,120

VV obsyp

VV 777*0,5 388,500

VV podkladní beton pod RŠ

VV 46,08*0,2*0,5 4,608

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV 72*0,1*0,5 3,600

VV RŠ

VV 3,14*0,6*0,6*2,1*18*0,5 21,365

VV Součet 520,193

29 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 10 403,860 1,10 11 444,25

VV stoka A

VV 520,193*20 10 403,860

VV Součet 10 403,860

30 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 520,193 330,00 171 663,69

VV stoka A

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože a ostatní

VV lože

VV 204,24*0,5 102,120

VV obsyp

VV 777*0,5 388,500

VV podkladní beton pod RŠ

VV 46,08*0,2*0,5 4,608

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV 72*0,1*0,5 3,600

VV RŠ

VV 3,14*0,6*0,6*2,1*18*0,5 21,365

VV Součet 520,193

31 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 10 403,860 1,10 11 444,25

VV stoka A

VV 520,193*20 10 403,860

VV Součet 10 403,860

32 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 288,007 33,00 9 504,23

VV stoka A

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (71,64+71,64+736,56+736,56)*0,5 808,200

VV lože

VV -204,24*0,5 -102,120

VV obsyp

VV -777*0,5 -388,500

VV podkladní beton pod RŠ

VV -46,08*0,2*0,5 -4,608

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV -72*0,1*0,5 -3,600

VV RŠ

VV -3,14*0,6*0,6*2,1*18*0,5 -21,365

VV Součet 288,007

33 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 288,007 33,00 9 504,23

VV stoka A

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (71,64+71,64+736,56+736,56)*0,5 808,200

VV lože

VV -204,24*0,5 -102,120

VV obsyp

VV -777*0,5 -388,500

VV podkladní beton pod RŠ

VV -46,08*0,2*0,5 -4,608
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VV podkladní štěrk pod RŠ

VV -72*0,1*0,5 -3,600

VV RŠ

VV -3,14*0,6*0,6*2,1*18*0,5 -21,365

VV Součet 288,007

34 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1 835,241 44,00 80 750,60

VV stoka A

VV (520,193+520,193)*1,68*1,05 1 835,241

VV Součet 1 835,241

35 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 040,386 16,50 17 166,37

VV stoka A

VV 520,193+520,193 1 040,386

VV Součet 1 040,386

36 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 576,015 159,50 91 874,39

VV stoka A

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV 71,64+71,64+736,56+736,56 1 616,400

VV lože

VV -204,24 -204,240

VV obsyp

VV -777 -777,000

VV podkladní beton pod RŠ

VV -46,08*0,2 -9,216

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV -72*0,1 -7,200

VV RŠ

VV -3,14*0,6*0,6*2,1*18 -42,729

VV Součet 576,015

37 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 777,000 159,50 123 931,50

VV stoka A

VV 247*1,5*0,7 259,350

VV 172*1,5*0,9 232,200

VV 173*1,5*1,1 285,450

VV Součet 777,000

38 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 1 631,700 258,50 421 794,45

VV stoka A

VV materiál pro obsyp potrubí

VV 777*1,05 815,850

VV Součet 815,850

VV 815,85*2 "Přepočtené koeficientem množství 1 631,700

39 K 181111121

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 

4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 55,500 44,00 2 442,00

VV stoka A

VV ulice Dělnická

VV 37*1,5 55,500

VV Součet 55,500

40 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 55,500 33,00 1 831,50

VV stoka A

VV ulice Dělnická

VV 37*1,5 55,500

VV Součet 55,500

41 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 55,500 22,00 1 221,00

VV stoka A

VV ulice Dělnická

VV 37*1,5 55,500

VV Součet 55,500

42 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 1,110 165,00 183,15

VV stoka A

VV ulice Dělnická

VV 37*1,5 55,500

VV Součet 55,500

VV 55,5*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,110

43 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 480,000 22,00 10 560,00

VV stoka A

VV rýhy

VV 592*1,5*0,5 444,000

VV jámy

VV 2*2*18*0,5 36,000

VV Součet 480,000

44 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

se zhutněním strojně
m2 480,000 22,00 10 560,00

VV stoka A

VV rýhy
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VV 592*1,5*0,5 444,000

VV jámy

VV 2*2*18*0,5 36,000

VV Součet 480,000

D 2 Zakládání 265 777,19

45 K 214500111
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 

štěrkopískem v přes 200 do 300 mm
m 592,000 82,50 48 840,00

VV stoka A

VV 592 592,000

VV Součet 592,000

46 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 264,335 412,50 109 038,19

VV stoka A

VV 592*1,5*0,15*1,89*1,05 264,335

VV Součet 264,335

47 K 21496001R
Odstranění drenážního potrubí z výkopů vč. štěrkového 

lože
m 592,000 22,00 13 024,00

VV stoka A

VV 592 592,000

VV Součet 592,000

48 K 291211111
Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z 

kameniva
m2 150,000 165,00 24 750,00

VV stoka A

VV ulice Dělnická

VV opětovné zřízení stávajících betonových panelů

VV 75*2 150,000

VV Součet 150,000

49 M 59381003 panel silniční 3,00x1,50x0,15m kus 7,500 9 350,00 70 125,00

VV stoka A

VV ulice Dělnická

VV opětovné zřízení stávajících betonových panelů

VV 75*2*0,2 30,000

VV Součet 30,000

VV 30*0,25 "Přepočtené koeficientem množství 7,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 48 840,00

50 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 592,000 82,50 48 840,00

VV stoka A

VV 592 592,000

VV Součet 592,000

D 4 Vodorovné konstrukce 98 415,24

51 K 451315135
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

200 mm
m2 46,080 935,00 43 084,80

VV stoka A

VV podkladní beton pod RŠ

VV 1,6*1,6*18 46,080

VV Součet 46,080

52 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 204,240 93,50 19 096,44

VV stoka A

VV 592*1,5*0,23 204,240

VV Součet 204,240

53 K 451577121
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 

200 mm
m2 72,000 170,50 12 276,00

VV stoka A

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV 2*2*18 72,000

VV Součet 72,000

54 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
m2 23,040 687,50 15 840,00

VV stoka A

VV podkladní beton pod RŠ

VV 1,6*0,2*4*18 23,040

VV Součet 23,040

55 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 

otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
t 0,205 39 600,00 8 118,00

VV stoka A

VV podkladní beton pod RŠ

VV 1,6*1,6*18*0,004444 0,205

VV Součet 0,205

D 5 Komunikace pozemní 566 791,50

56 K 564761101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

plochy do 100 m2 tl 200 mm
m2 4,500 220,00 990,00

VV stoka A

VV
opětovné zřízení stěrkových podkladních vrstev stávající 

zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 3*1,5 4,500

VV Součet 4,500
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57 K 564811011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 4,500 55,00 247,50

VV stoka A

VV
opětovné zřízení stěrkových podkladních vrstev stávající 

zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 3*1,5 4,500

VV Součet 4,500

58 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 210,000 220,00 46 200,00

VV stoka A

VV ulice Dělnická

VV
opětovné zřízení štěrkových podkladních vrstev stávajících 

betonových panelů

VV 75*1,5 112,500

VV opětovné zřízení štěrkových vrstev stávající štěrkové cesty

VV 65*1,5 97,500

VV Součet 210,000

59 K 56496116R
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 400 

mm
m2 693,000 440,00 304 920,00

VV stoka A

VV
opětovné zřízení štěrkových vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV ulice Dělnická

VV 414*1,5 621,000

VV jámy

VV 2*2*18 72,000

VV Součet 693,000

60 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1,5 kg/m2
m2 693,000 16,50 11 434,50

VV stoka A

VV opětovné zřízení postřiku stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 414*1,5 621,000

VV jámy

VV 2*2*18 72,000

VV Součet 693,000

61 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 693,000 16,50 11 434,50

VV stoka A

VV
opětovné zřízení spojovací emulze stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 414*1,5 621,000

VV jámy

VV 2*2*18 72,000

VV Součet 693,000

62 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 693,000 275,00 190 575,00

VV stoka A

VV
opětovné zřízení živičných vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 414*1,5 621,000

VV jámy

VV 2*2*18 72,000

VV Součet 693,000

63 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny B pl do 50 m2
m2 4,500 220,00 990,00

VV stoka A

VV opětovné zřízení stávající zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 3*1,5 4,500

VV Součet 4,500

D 8 Trubní vedení 4 695 920,52

64 K 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 

400
m 24,000 220,00 5 280,00

VV stoka A

VV 24 24,000

VV Součet 24,000

65 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 

600
m 177,000 275,00 48 675,00

VV stoka A

VV 10+167 177,000

VV Součet 177,000

66 K 810491811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 800 do 

1000
m 173,000 330,00 57 090,00

VV stoka A
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VV 108+65 173,000

VV Součet 173,000

67 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru 

přes 90 do 150 mm
m 592,000 16,50 9 768,00

VV stoka A

VV 592 592,000

VV Součet 592,000

68 M 28610458
trubka drenážní PVC-U SN 4 se spojkou perforace 

220° tunelového tvaru pro liniové stavby DN 100
m 600,880 55,00 33 048,40

VV stoka A

VV 592 592,000

VV Součet 592,000

VV 592*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 600,880

69 K 871390320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 400
m 247,000 385,00 95 095,00

VV stoka A

VV 247 247,000

VV Součet 247,000

70 M 2869605R
trubka kanalizační PP plnostěnná DN 400x3000mm 

SN12
m 250,705 1 980,00 496 395,90

VV stoka A

VV 247 247,000

VV Součet 247,000

VV 247*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 250,705

71 K 871445811
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 

400 do 600
m 223,000 275,00 61 325,00

VV stoka A

VV 223 223,000

VV Součet 223,000

72 K 87196030R
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 16 z polypropylenu DN 600
m 172,000 440,00 75 680,00

VV stoka A

VV 172 172,000

VV Součet 172,000

73 M 2861706R
trubka kanalizační PP plnostěnná DN 600x3000mm 

SN12
m 174,580 4 950,00 864 171,00

VV stoka A

VV 172 172,000

VV Součet 172,000

VV 172*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 174,580

74 K 87196035R
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 16 z polypropylenu DN 800
m 173,000 550,00 95 150,00

VV stoka A

VV 173 173,000

VV Součet 173,000

75 M 2861708R
trubka kanalizační PP plnostěnná DN 800x3000mm 

SN12
m 175,595 9 350,00 1 641 813,25

VV stoka A

VV 173 173,000

VV Součet 173,000

VV 173*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 175,595

76 K 877390320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 400
kus 5,000 440,00 2 200,00

VV stoka A

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

77 M 28617220 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 400/200 kus 5,000 6 600,00 33 000,00

VV stoka A

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

78 K 87796032R
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 600
kus 10,000 660,00 6 600,00

VV stoka A

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

79 M 2869625R odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 600/200 kus 10,000 28 600,00 286 000,00

VV stoka A

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

80 K 87796042R
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 

PP trub DN 200
kus 4,000 220,00 880,00

VV stoka A

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

81 M 2869641R vložka šachtová kanalizace PP DN 200 kus 4,000 550,00 2 200,00

VV stoka A

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

82 K 890231851
Bourání šachet z prostého betonu strojně 

obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3
m3 38,151 715,00 27 277,97
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV stoka A

VV 0,5*0,5*1,8*3,14*27 38,151

VV Součet 38,151

83 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 247,000 82,50 20 377,50

VV stoka A

VV 247 247,000

VV Součet 247,000

84 K 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 m 172,000 93,50 16 082,00

VV stoka A

VV 172 172,000

VV Součet 172,000

85 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při 

tlakových zkouškách vodou
kus 4,000 935,00 3 740,00

VV stoka A

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

86 K 892471111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 800 m 173,000 115,50 19 981,50

VV stoka A

VV 173 173,000

VV Součet 173,000

87 K 892482111
Zabezpečení konců potrubí DN přes 600 do 900 při 

tlakových zkouškách vodou
kus 2,000 990,00 1 980,00

VV stoka A

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

88 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 13,000 550,00 7 150,00

VV stoka A

VV 1+1+2+6+1+1+1 13,000

VV Součet 13,000

89 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 1,000 1 100,00 1 100,00

VV stoka A

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

90 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 1,000 1 650,00 1 650,00

VV stoka A

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

91 M 5929644R
skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 

120x50x15 cm, stupadla poplastovaná
kus 1,000 5 500,00 5 500,00

VV stoka A

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

92 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x80mm
kus 1,000 550,00 550,00

VV stoka A

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

93 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x40mm
kus 2,000 550,00 1 100,00

VV stoka A

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

94 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 6,000 550,00 3 300,00

VV stoka A

VV 2+3+1 6,000

VV Součet 6,000

95 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x120mm
kus 1,000 550,00 550,00

VV stoka A

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

96 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 4,000 220,00 880,00

VV stoka A

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

97 M 59224341
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1200
kus 6,000 385,00 2 310,00

VV stoka A

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

98 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 7,000 2 200,00 15 400,00

VV stoka A

VV 1+4+2 7,000

VV Součet 7,000

99 M 5929641R dno betonové šachty TBZ-Q 600-1430 DN1200 kus 1,000 33 000,00 33 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV stoka A

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

100 M 5929645R dno betonové šachty TBZ-Q 800-1430 DN1200 kus 4,000 33 000,00 132 000,00

VV stoka A

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

101 M 5929653R dno betonové šachty TBZ-Q 600-1000 DN1000  kus 2,000 22 000,00 44 000,00

VV stoka A

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

102 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty desek zákrytových
kus 7,000 1 100,00 7 700,00

VV stoka A

VV 2+2+3 7,000

VV Součet 7,000

103 M 59224056
kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 

100/62,5x67x12cm
kus 2,000 2 200,00 4 400,00

VV stoka A

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

104 M 5909683R
zákrytová deska TZK-Q 1200/270 integrovaný poklop, 

třída zatížení D400, integrované těsnění
kus 2,000 5 500,00 11 000,00

VV stoka A

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

105 M 5909672R zákrytová deska TZK-Q 1200/270-625 kus 3,000 5 500,00 16 500,00

VV stoka A

VV 1+2 3,000

VV Součet 3,000

106 K 89496103R

Dodávka a osazení plastové šachty DN1000 vč. 

atypických úprav, dno DN400, v. 2,2 m, poklop DN400, 

kónus, roznášecí deska, betonová krycí deska, 

žebřík,zátky, uříznutí šachty, těsnění, redukce

soubor 2,000 36 850,00 73 700,00

VV stoka A

VV
nedílnou součástí pro ocenění šachty je tabulka D.1.1.B.3.5. 

která je součástí PD

VV šachta A-Š06, A-Š07

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

107 K 89496107R

Dodávka a osazení plastové šachty DN1000 vč. 

atypických úprav, dno DN400, v. 1,9 m, poklop DN400, 

kónus, roznášecí deska, betonová krycí deska, 

žebřík,zátky, uříznutí šachty, těsnění, redukce

soubor 3,000 36 850,00 110 550,00

VV stoka A

VV
nedílnou součástí pro ocenění šachty je tabulka D.1.1.B.3.5. 

která je součástí PD

VV šachta A-Š04, A-Š05, A-Š05b

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

108 K 89496110R

Dodávka a osazení plastové šachty DN1000 vč. 

atypických úprav, dno DN400, v. 1,4 m, poklop DN400, 

kónus, roznášecí deska, betonová krycí deska, 

žebřík,zátky, uříznutí šachty, těsnění, redukce

soubor 1,000 36 850,00 36 850,00

VV stoka A

VV
nedílnou součástí pro ocenění šachty je tabulka D.1.1.B.3.5. 

která je součástí PD

VV šachta A-Š01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

109 K 89496115R

Dodávka a osazení plastové šachty DN1000 vč. 

atypických úprav, dno DN400, v. 1,8 m, poklop DN400, 

kónus, roznášecí deska, betonová krycí deska, 

žebřík,zátky, uříznutí šachty, těsnění, redukce

soubor 1,000 36 850,00 36 850,00

VV stoka A

VV
nedílnou součástí pro ocenění šachty je tabulka D.1.1.B.3.5. 

která je součástí PD

VV šachta A-Š03

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

110 K 89496200R

Dodávka a osazení plastové šachty DN1000 vč. 

atypických úprav, dno DN630, v. 2,4 m, poklop DN400, 

kónus, roznášecí deska, betonová krycí deska, 

žebřík,zátky, uříznutí šachty, těsnění, redukce

soubor 1,000 36 850,00 36 850,00

VV stoka A

VV
nedílnou součástí pro ocenění šachty je tabulka D.1.1.B.3.5. 

která je součástí PD

VV šachta A-Š011
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

111 K 89496205R

Dodávka a osazení plastové šachty DN1000 vč. 

atypických úprav, dno DN630, v. 2,7 m, poklop DN400, 

kónus, roznášecí deska, betonová krycí deska, 

žebřík,zátky, uříznutí šachty, těsnění, redukce

soubor 2,000 36 850,00 73 700,00

VV stoka A

VV
nedílnou součástí pro ocenění šachty je tabulka D.1.1.B.3.5. 

která je součástí PD

VV šachta A-Š08, A-Š010

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

112 K 89496225R

Dodávka a osazení plastové šachty DN1000 vč. 

atypických úprav, dno DN400, v. 1,6 m, poklop DN400, 

kónus, roznášecí deska, betonová krycí deska, 

žebřík,zátky, uříznutí šachty, těsnění, redukce

soubor 1,000 36 850,00 36 850,00

VV stoka A

VV
nedílnou součástí pro ocenění šachty je tabulka D.1.1.B.3.5. 

která je součástí PD

VV šachta A-Š02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

113 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 7,000 1 650,00 11 550,00

VV stoka A

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

114 M 5529604R

poklop kanalizační litinový GU-B-1 D400 + ŘSD, rám 

betonolitinový , bez odvětrávání, tříbodově 

uzamykatelný ČSN EN 124

kus 7,000 3 850,00 26 950,00

VV stoka A

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

115 K 899303811
Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu 

hmotnosti přes 100 do 150 kg
kus 27,000 550,00 14 850,00

VV stoka A

VV 27 27,000

VV Součet 27,000

116 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 592,000 27,50 16 280,00

VV stoka A

VV 592 592,000

VV Součet 592,000

117 K 99996100R Propojení na stávající kanalizaci soubor 2,000 4 620,00 9 240,00

VV stoka A

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

118 K 99996500R Stavební úprava v odlehčovací komoře soubor 1,000 16 500,00 16 500,00

VV stoka A

VV
provedení stavební úpravy v odlečovací komoře - pozvolný 

přechod z potrubí do stávajícího žlábku

VV
vzniklé mezikruží bude vyspraveno správkovou maltou Ergelit 

S100

VV
v případě poškození stávající vyzdívky z kanalizačních cihel, 

bude tato vyzdívka opravena a vyspárována

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

119 M 9999640R ostatní a drobný materiál soubor 1,000 3 300,00 3 300,00

VV stoka A

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 227 744,00

120 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 215,000 440,00 94 600,00

VV stoka A

VV 215 215,000

VV Součet 215,000

121 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 975,000 55,00 53 625,00

VV stoka A

VV zálivka spar živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 414*2+1,5*2 831,000

VV jámy

VV 2*4*18 144,000

VV Součet 975,000

122 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 975,000 33,00 32 175,00

VV stoka A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV řezání živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 414*2+1,5*2 831,000

VV jámy

VV 2*4*18 144,000

VV Součet 975,000

123 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 975,000 33,00 32 175,00

VV stoka A

VV řezání živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 414*2+1,5*2 831,000

VV jámy

VV 2*4*18 144,000

VV Součet 975,000

124 K 977151142
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 800 do 850 mm
m 0,300 18 370,00 5 511,00

VV stoka A

VV 1*0,3 0,300

VV Součet 0,300

125 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 215,000 44,00 9 460,00

VV stoka A

VV 215 215,000

VV Součet 215,000

126 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 4,500 44,00 198,00

VV stoka A

VV opětovné zřízení stávající zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 3*1,5 4,500

VV Součet 4,500

D 997 Přesun sutě 317 480,59

127 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 367,935 154,00 56 661,99

VV štěrk

VV 0,81+304,92+62,205 367,935

VV Součet 367,935

128 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 10 670,115 1,10 11 737,13

VV štěrk

VV (0,81+304,92+62,205)*29 10 670,115

VV Součet 10 670,115

129 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 746,423 154,00 114 949,14

VV beton

VV 1,17+53,25+62,35+7,68+123,9+224,9+20,983+0,375+4,05 498,658

VV živice

VV 152,46+79,695 232,155

VV PVC

VV 15,61 15,610

VV Součet 746,423

130 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 21 646,267 1,10 23 810,89

VV beton

VV
(1,17+53,25+62,35+7,68+123,9+224,9+20,983+0,375+4,05)*

29
14 461,082

VV živice

VV (152,46+79,695)*29 6 732,495

VV PVC

VV 15,61*29 452,690

VV Součet 21 646,267

131 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 1 114,358 55,00 61 289,69

132 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 15,610 44,00 686,84

VV PVC

VV 15,61 15,610

VV Součet 15,610

133 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 498,658 44,00 21 940,95

VV beton

VV 1,17+53,25+62,35+7,68+123,9+224,9+20,983+0,375+4,05 498,658

VV Součet 498,658

134 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 367,935 44,00 16 189,14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV štěrk

VV 0,81+304,92+62,205 367,935

VV Součet 367,935

135 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 232,155 44,00 10 214,82

VV živice

VV 152,46+79,695 232,155

VV Součet 232,155

D 998 Přesun hmot 10 925,83

136 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 672,295 5,50 3 697,62

137 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 65,711 110,00 7 228,21
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:
 

.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 688 056,68

HSV - Práce a dodávky HSV 688 056,68

    1 - Zemní práce 200 359,64

    2 - Zakládání 17 967,68

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 187,50

    4 - Vodorovné konstrukce 10 619,82

    5 - Komunikace pozemní 68 516,80

    8 - Trubní vedení 332 710,02

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 521,20

    997 - Přesun sutě 26 311,38

    998 - Přesun hmot 862,64

IO 01.2. - Stoka A1

Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:
 

.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 688 056,68

D HSV Práce a dodávky HSV 688 056,68

D 1 Zemní práce 200 359,64

1 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 91,600 66,00 6 045,60

VV stoka A1

VV odstranění štěrkových vrstev stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV 76*1,1 83,600

VV jámy

VV 2*2*2 8,000

VV Součet 91,600

2 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 91,600 66,00 6 045,60

VV stoka A1

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV 76*1,1 83,600

VV jámy

VV 2*2*2 8,000

VV Součet 91,600

3 K 11396422R
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 3 

m pl do 1000 m2 s překážkami v trase
m2 91,600 44,00 4 030,40

VV stoka A1

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 76*1,1 83,600

VV jámy

VV 2*2*2 8,000

VV Součet 91,600

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 200,000 55,00 11 000,00

VV stoka A1

VV 20*10 200,000

VV Součet 200,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 20,000 55,00 1 100,00

VV stoka A1

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

6 K 115201502 Montáž odpadního potrubí DN 200 m 80,000 198,00 15 840,00

VV stoka A1

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 2*40 80,000

VV Součet 80,000

7 K 115201512 Demontáž odpadního potrubí DN 200 m 80,000 71,50 5 720,00

VV stoka A1

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 2*40 80,000

VV Součet 80,000

8 K 11596134R
Čerpání splaškových vod na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
hod 200,000 55,00 11 000,00

VV stoka A1

Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická

IO 01.2. - Stoka A1
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VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 200 200,000

VV Součet 200,000

9 K 131251201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 5,160 385,00 1 986,60

VV stoka A1

VV
jámy - průměrná hloubka výkopu 1,4m bez podkladní vrstvy 

RŠ + 0,3 m

VV tl. skladby stávající živičné komunikace 0,41 m

VV 50 % objemu tř. 3 

VV živičná komunikace - tl. 0,41 m

VV (2*2*(1,4+0,3-0,41))*2*0,5 5,160

VV Součet 5,160

10 K 131351201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 5,160 385,00 1 986,60

VV stoka A1

VV
jámy - průměrná hloubka výkopu 1,4m bez podkladní vrstvy 

RŠ + 0,3 m

VV tl. skladby stávající živičné komunikace 0,41 m

VV 50 % objemu tř. 4

VV živičná komunikace - tl. 0,41 m

VV (2*2*(1,4+0,3-0,41))*2*0,5 5,160

VV Součet 5,160

11 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 49,742 385,00 19 150,67

VV stoka A1

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 1,6 m

VV tl. skladby stávající živičné komunikace 0,41 m,

VV 50 % objemu tř. 3

VV živičná komunikace - tl. 0,41m

VV (76*(1,6-0,41)*1,1)*0,5 49,742

VV Součet 49,742

12 K 132351252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 49,742 385,00 19 150,67

VV stoka A1

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 1,6 m

VV tl. skladby stávající živičné komunikace 0,41 m,

VV 50 % objemu tř. 4

VV živičná komunikace - tl. 0,41m

VV (76*(1,6-0,41)*1,1)*0,5 49,742

VV Součet 49,742

13 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 21,961 385,00 8 454,99

VV stoka A1

VV (5,16+5,16+49,742+49,742)*0,2 21,961

VV Součet 21,961

14 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 265,600 16,50 4 382,40

VV stoka A1

VV rýhy

VV 76*1,6*2 243,200

VV jámy

VV 2*1,4*4*2 22,400

VV Součet 265,600

15 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 265,600 5,50 1 460,80

VV stoka A1

VV rýhy

VV 76*1,6*2 243,200

VV jámy

VV 2*1,4*4*2 22,400

VV Součet 265,600

16 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 18,197 165,00 3 002,51

VV stoka A1

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 36,394*0,5 18,197

VV Součet 18,197

17 K 162351123

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 18,197 165,00 3 002,51

VV stoka A1

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 36,394*0,5 18,197

VV Součet 18,197
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18 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 36,705 330,00 12 112,65

VV stoka A1

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože a ostatní

VV lože

VV 19,228*0,5 9,614

VV obsyp

VV 50,16*0,5 25,080

VV podkladní beton pod RŠ

VV 5,12*0,2*0,5 0,512

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV 8*0,1*0,5 0,400

VV RŠ

VV 3,14*0,5*0,5*1,4*2*0,5 1,099

VV Součet 36,705

19 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 734,100 1,10 807,51

VV stoka A1

VV 36,705*20 734,100

VV Součet 734,100

20 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 36,705 330,00 12 112,65

VV stoka A1

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože a ostatní

VV lože

VV 19,228*0,5 9,614

VV obsyp

VV 50,16*0,5 25,080

VV podkladní beton pod RŠ

VV 5,12*0,2*0,5 0,512

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV 8*0,1*0,5 0,400

VV RŠ

VV 3,14*0,5*0,5*1,4*2*0,5 1,099

VV Součet 36,705

21 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 734,100 1,10 807,51

VV stoka A1

VV 36,705*20 734,100

VV Součet 734,100

22 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 18,197 33,00 600,50

VV stoka A1

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (5,16+5,16+49,742+49,742)*0,5 54,902

VV lože

VV -19,228*0,5 -9,614

VV obsyp

VV -50,16*0,5 -25,080

VV podkladní beton pod RŠ

VV -5,12*0,2*0,5 -0,512

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV -8*0,1*0,5 -0,400

VV RŠ

VV -3,14*0,5*0,5*1,4*2*0,5 -1,099

VV Součet 18,197

23 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 18,197 33,00 600,50

VV stoka A1

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (5,16+5,16+49,742+49,742)*0,5 54,902

VV lože

VV -19,228*0,5 -9,614

VV obsyp

VV -50,16*0,5 -25,080

VV podkladní beton pod RŠ

VV -5,12*0,2*0,5 -0,512

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV -8*0,1*0,5 -0,400

VV RŠ

VV -3,14*0,5*0,5*1,4*2*0,5 -1,099

VV Součet 18,197
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24 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 129,495 44,00 5 697,78

VV stoka A1

VV (36,705+36,705)*1,68*1,05 129,495

VV Součet 129,495

25 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 73,410 16,50 1 211,27

VV stoka A1

VV 36,705+36,705 73,410

VV Součet 73,410

26 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 36,394 159,50 5 804,84

VV stoka A1

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV 5,16+5,16+49,742+49,742 109,804

VV lože

VV -19,228 -19,228

VV obsyp

VV -50,16 -50,160

VV podkladní beton pod RŠ

VV -5,12*0,2 -1,024

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV -8*0,1 -0,800

VV RŠ

VV -3,14*0,5*0,5*1,4*2 -2,198

VV Součet 36,394

27 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 50,160 159,50 8 000,52

VV stoka A1

VV 76*1,1*0,6 50,160

VV Součet 50,160

28 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 105,336 258,50 27 229,36

VV stoka A1

VV materiál pro obsyp potrubí

VV 50,16*1,05 52,668

VV Součet 52,668

VV 52,668*2 "Přepočtené koeficientem množství 105,336

29 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 45,800 22,00 1 007,60

VV stoka A1

VV rýhy

VV 76*1,1*0,5 41,800

VV jámy

VV 2*2*2*0,5 4,000

VV Součet 45,800

30 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

se zhutněním strojně
m2 45,800 22,00 1 007,60

VV stoka A1

VV rýhy

VV 76*1,1*0,5 41,800

VV jámy

VV 2*2*2*0,5 4,000

VV Součet 45,800

D 2 Zakládání 17 967,68

31 K 214500111
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 

štěrkopískem v přes 200 do 300 mm
m 75,000 82,50 6 187,50

VV stoka A1

VV 75 75,000

VV Součet 75,000

32 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 24,558 412,50 10 130,18

VV stoka A1

VV 75*1,1*0,15*1,89*1,05 24,558

VV Součet 24,558

33 K 21496001R
Odstranění drenážního potrubí z výkopů vč. štěrkového 

lože
m 75,000 22,00 1 650,00

VV stoka A1

VV 75 75,000

VV Součet 75,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 187,50

34 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 75,000 82,50 6 187,50

VV stoka A1

VV 75 75,000

VV Součet 75,000

D 4 Vodorovné konstrukce 10 619,82

35 K 451315135
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

200 mm
m2 5,120 935,00 4 787,20

VV stoka A1
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VV podkladní beton pod RŠ

VV 1,6*1,6*2 5,120

VV Součet 5,120

36 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 19,228 93,50 1 797,82

VV stoka A1

VV 76*1,1*0,23 19,228

VV Součet 19,228

37 K 451577121
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 

200 mm
m2 8,000 170,50 1 364,00

VV stoka A1

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV 2*2*2 8,000

VV Součet 8,000

38 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
m2 2,560 687,50 1 760,00

VV stoka A1

VV podkladní beton pod RŠ

VV 1,6*0,2*4*2 2,560

VV Součet 2,560

39 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 

otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
t 0,023 39 600,00 910,80

VV stoka A1

VV podkladní beton pod RŠ

VV 1,6*1,6*2*0,004444 0,023

VV Součet 0,023

D 5 Komunikace pozemní 68 516,80

40 K 56496119R Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl. 400 mm m2 91,600 440,00 40 304,00

VV stoka A1

VV
opětovné zřízení štěrkových vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV ulice Dělnická

VV 76*1,1 83,600

VV jámy

VV 2*2*2 8,000

VV Součet 91,600

41 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1,5 kg/m2
m2 91,600 16,50 1 511,40

VV stoka A1

VV opětovné zřízení postřiku stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 76*1,1 83,600

VV jámy

VV 2*2*2 8,000

VV Součet 91,600

42 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 91,600 16,50 1 511,40

VV stoka A1

VV
opětovné zřízení spojovací emulze stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 76*1,1 83,600

VV jámy

VV 2*2*2 8,000

VV Součet 91,600

43 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 91,600 275,00 25 190,00

VV stoka A1

VV
opětovné zřízení živičných vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 76*1,1 83,600

VV jámy

VV 2*2*2 8,000

VV Součet 91,600

D 8 Trubní vedení 332 710,02

44 K 830421811
Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 

400 do 500
m 76,000 275,00 20 900,00

VV stoka A1

VV 76 76,000

VV Součet 76,000

45 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru 

přes 90 do 150 mm
m 75,000 16,50 1 237,50

VV stoka A1

VV 75 75,000

VV Součet 75,000
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46 M 28610458
trubka drenážní PVC-U SN 4 se spojkou perforace 

220° tunelového tvaru pro liniové stavby DN 100
m 76,125 55,00 4 186,88

VV stoka A1

VV 75 75,000

VV Součet 75,000

VV 75*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 76,125

47 K 871390320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 400
m 75,000 385,00 28 875,00

VV stoka A1

VV 75 75,000

VV Součet 75,000

48 M 2869605R
trubka kanalizační PP plnostěnná DN 400x3000mm 

SN12
m 76,125 1 980,00 150 727,50

VV stoka A1

VV 75 75,000

VV Součet 75,000

VV 75*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 76,125

49 K 877390320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 400
kus 4,000 440,00 1 760,00

VV stoka A1

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

50 M 28617220 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 400/200 kus 4,000 6 600,00 26 400,00

VV stoka A1

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

51 K 87796042R
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 

PP trub DN 200
kus 2,000 220,00 440,00

VV stoka A1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

52 M 2869641R vložka šachtová kanalizace PP DN 200 kus 2,000 550,00 1 100,00

VV stoka A1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

53 K 890231851
Bourání šachet z prostého betonu strojně 

obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3
m3 4,396 715,00 3 143,14

VV stoka A1

VV 0,5*0,5*1,4*3,14*4 4,396

VV Součet 4,396

54 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 75,000 82,50 6 187,50

VV stoka A1

VV 75 75,000

VV Součet 75,000

55 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při 

tlakových zkouškách vodou
kus 2,000 935,00 1 870,00

VV stoka A1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

56 K 89496120R

Dodávka a osazení plastové šachty DN1000 vč. 

atypických úprav, dno DN400, v. 1,5 m, poklop DN400, 

kónus, roznášecí deska, betonová krycí deska, 

žebřík,zátky, uříznutí šachty, těsnění, redukce

soubor 1,000 36 850,00 36 850,00

VV stoka A1

VV
nedílnou součástí pro ocenění šachty je tabulka D.1.1.B.3.5. 

která je součástí PD

VV šachta A-Š016

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

57 K 89496125R

Dodávka a osazení plastové šachty DN1000 vč. 

atypických úprav, dno DN400, v. 1,3 m, poklop DN400, 

kónus, roznášecí deska, betonová krycí deska, 

žebřík,zátky, uříznutí šachty, těsnění, redukce

soubor 1,000 36 850,00 36 850,00

VV stoka A1

VV
nedílnou součástí pro ocenění šachty je tabulka D.1.1.B.3.5. 

která je součástí PD

VV šachta A-Š017

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

58 K 899303811
Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu 

hmotnosti přes 100 do 150 kg
kus 4,000 550,00 2 200,00

VV stoka A1

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

59 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 75,000 27,50 2 062,50

VV stoka A1

VV 75 75,000

VV Součet 75,000
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60 K 99996100R Propojení na stávající kanalizaci soubor 1,000 4 620,00 4 620,00

VV stoka A1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

61 M 9999640R ostatní a drobný materiál soubor 1,000 3 300,00 3 300,00

VV stoka A1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 521,20

62 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 170,200 55,00 9 361,00

VV stoka A1

VV zálivka spar živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 76*2+1,1*2 154,200

VV jámy

VV 2*4*2 16,000

VV Součet 170,200

63 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 170,200 33,00 5 616,60

VV stoka A1

VV řezání živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 76*2+1,1*2 154,200

VV jámy

VV 2*4*2 16,000

VV Součet 170,200

64 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 170,200 33,00 5 616,60

VV stoka A1

VV řezání živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 76*2+1,1*2 154,200

VV jámy

VV 2*4*2 16,000

VV Součet 170,200

65 K 977151132
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 400 do 450 mm
m 0,300 13 090,00 3 927,00

VV stoka A1

VV 1*0,3 0,300

VV Součet 0,300

D 997 Přesun sutě 26 311,38

66 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 40,304 154,00 6 206,82

VV štěrk

VV 40,304 40,304

VV Součet 40,304

67 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 1 168,816 1,10 1 285,70

VV štěrk

VV 40,304*29 1 168,816

VV Součet 1 168,816

68 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 52,049 154,00 8 015,55

VV beton

VV 2,418+0,105+0,6 3,123

VV živice

VV 20,152+10,534 30,686

VV kamenina

VV 18,24 18,240

VV Součet 52,049

69 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 1 509,421 1,10 1 660,36

VV beton

VV (2,418+0,105+0,6)*29 90,567

VV živice

VV (20,152+10,534)*29 889,894

VV kamenina

VV 18,24*29 528,960

VV Součet 1 509,421

70 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 92,353 55,00 5 079,42

71 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 18,240 44,00 802,56

VV kamenina

VV 18,24 18,240

VV Součet 18,240
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

72 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 3,123 44,00 137,41

VV beton

VV 2,418+0,105+0,6 3,123

VV Součet 3,123

73 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 40,304 44,00 1 773,38

VV štěrk

VV 40,304 40,304

VV Součet 40,304

74 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 30,686 44,00 1 350,18

VV živice

VV 20,152+10,534 30,686

VV Součet 30,686

D 998 Přesun hmot 862,64

75 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 75,743 5,50 416,59

76 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 4,055 110,00 446,05
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:
 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 568 516,70

HSV - Práce a dodávky HSV 568 516,70

    1 - Zemní práce 191 584,99

    2 - Zakládání 9 508,54

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 970,00

    4 - Vodorovné konstrukce 9 828,43

    5 - Komunikace pozemní 14 392,40

    8 - Trubní vedení 301 274,27

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 733,60

    997 - Přesun sutě 14 605,68

    998 - Přesun hmot 618,79

IO 01.3. - Stoka A2

Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:
 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 568 516,70

D HSV Práce a dodávky HSV 568 516,70

D 1 Zemní práce 191 584,99

1 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl do 50 m2
m2 15,800 66,00 1 042,80

VV stoka A2

VV odstranění štěrkových vrstev stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV 6*1,3 7,800

VV jámy

VV 2*2*2 8,000

VV Součet 15,800

2 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 15,800 66,00 1 042,80

VV stoka A2

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV 6*1,3 7,800

VV jámy

VV 2*2*2 8,000

VV Součet 15,800

3 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 11,700 66,00 772,20

VV stoka A2

VV ulice Dělnická

VV odstranění štěrkových vrstev stávající štěrkové cesty

VV 9*1,3 11,700

VV Součet 11,700

4 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 30,000 55,00 1 650,00

VV stoka A2

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

5 K 11396422R
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 3 

m pl do 1000 m2 s překážkami v trase
m2 15,800 44,00 695,20

VV stoka A2

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 6*1,3 7,800

VV jámy

VV 2*2*2 8,000

VV Součet 15,800

6 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 200,000 55,00 11 000,00

VV stoka A2

VV 20*10 200,000

VV Součet 200,000

7 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 20,000 55,00 1 100,00

VV stoka A2

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

8 K 115201502 Montáž odpadního potrubí DN 200 m 80,000 198,00 15 840,00

VV stoka A2

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 2*40 80,000

VV Součet 80,000

9 K 115201512 Demontáž odpadního potrubí DN 200 m 80,000 71,50 5 720,00

VV stoka A2

Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická

IO 01.3. - Stoka A2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 2*40 80,000

VV Součet 80,000

10 K 11596134R
Čerpání splaškových vod na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
hod 200,000 55,00 11 000,00

VV stoka A2

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 200 200,000

VV Součet 200,000

11 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 7,500 126,50 948,75

VV stoka A2

VV křížení plynovodu

VV 3*1,5 4,500

VV křížení vodovodu

VV 2*1,5 3,000

VV Součet 7,500

12 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200 mm
m 1,500 126,50 189,75

VV stoka A2

VV křížení kanalizace

VV 1*1,5 1,500

VV Součet 1,500

13 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 

ložených kabelů
m 1,500 126,50 189,75

VV stoka A2

VV křížení kabelů

VV 1*1,5 1,500

VV Součet 1,500

14 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 28,600 33,00 943,80

VV stoka A2

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 22*1,3 28,600

VV Součet 28,600

15 K 131251201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 8,360 385,00 3 218,60

VV stoka A2

VV
jámy - průměrná hloubka výkopu 2,2 m bez podkladní vrstvy 

RŠ + 0,3 m

VV tl. skladby stávající živičné komunikace 0,41 m

VV 50 % objemu tř. 3 

VV živičná komunikace - tl. 0,41 m

VV (2*2*(2,2+0,3-0,41))*2*0,5 8,360

VV Součet 8,360

16 K 131351201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 8,360 385,00 3 218,60

VV stoka A2

VV
jámy - průměrná hloubka výkopu 2,2 m bez podkladní vrstvy 

RŠ + 0,3 m

VV tl. skladby stávající živičné komunikace 0,41 m

VV 50 % objemu tř. 4

VV živičná komunikace - tl. 0,41 m

VV (2*2*(2,2+0,3-0,41))*2*0,5 8,360

VV Součet 8,360

17 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 49,686 385,00 19 129,11

VV stoka A2

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 2,3 m

VV
tl. skladby stávajícího rostlého terénu 0,2 m, živičné 

komunikace 0,41 m, štěrková cesta 0,2 m

VV 50 % objemu tř. 3

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (22*(2,3-0,2)*1,3)*0,5 30,030

VV živičná komunikace - tl. 0,41m

VV (6*(2,3-0,41)*1,3)*0,5 7,371

VV štěrková cesta

VV (9*(2,3-0,2)*1,3)*0,5 12,285

VV Součet 49,686

18 K 132351252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 49,686 385,00 19 129,11

VV stoka A2

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 2,3 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
tl. skladby stávajícího rostlého terénu 0,2 m, živičné 

komunikace 0,41 m, štěrková cesta 0,2 m

VV 50 % objemu tř. 4

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (22*(2,3-0,2)*1,3)*0,5 30,030

VV živičná komunikace - tl. 0,41m

VV (6*(2,3-0,41)*1,3)*0,5 7,371

VV štěrková cesta

VV (9*(2,3-0,2)*1,3)*0,5 12,285

VV Součet 49,686

19 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 23,218 385,00 8 938,93

VV stoka A2

VV (8,36+8,36+49,686+49,686)*0,2 23,218

VV Součet 23,218

20 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 

do 4 m
m2 205,400 16,50 3 389,10

VV stoka A2

VV rýhy

VV 37*2,3*2 170,200

VV jámy

VV 2*2,2*4*2 35,200

VV Součet 205,400

21 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

přes 2 do 4 m
m2 205,400 5,50 1 129,70

VV stoka A2

VV rýhy

VV 37*2,3*2 170,200

VV jámy

VV 2*2,2*4*2 35,200

VV Součet 205,400

22 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 28,380 165,00 4 682,70

VV stoka A2

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 56,76*0,5 28,380

VV Součet 28,380

23 K 162351123

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 28,380 165,00 4 682,70

VV stoka A2

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 56,76*0,5 28,380

VV Součet 28,380

24 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 29,666 330,00 9 789,78

VV stoka A2

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože a ostatní

VV lože

VV 10,764*0,5 5,382

VV obsyp

VV 43,29*0,5 21,645

VV podkladní beton pod RŠ

VV 5,12*0,2*0,5 0,512

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV 8*0,1*0,5 0,400

VV RŠ

VV 3,14*0,5*0,5*2,2*2*0,5 1,727

VV Součet 29,666

25 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 593,320 1,10 652,65

VV stoka A2

VV 29,666*20 593,320

VV Součet 593,320

26 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 29,666 330,00 9 789,78

VV stoka A2

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože a ostatní

VV lože

VV 10,764*0,5 5,382

VV obsyp

VV 43,29*0,5 21,645

VV podkladní beton pod RŠ

VV 5,12*0,2*0,5 0,512

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV 8*0,1*0,5 0,400
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VV RŠ

VV 3,14*0,5*0,5*2,2*2*0,5 1,727

VV Součet 29,666

27 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 593,320 1,10 652,65

VV stoka A2

VV 29,666*20 593,320

VV Součet 593,320

28 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 28,380 33,00 936,54

VV stoka A2

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (8,36+8,36+49,686+49,686)*0,5 58,046

VV lože

VV -10,764*0,5 -5,382

VV obsyp

VV -43,29*0,5 -21,645

VV podkladní beton pod RŠ

VV -5,12*0,2*0,5 -0,512

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV -8*0,1*0,5 -0,400

VV RŠ

VV -3,14*0,5*0,5*2,2*2*0,5 -1,727

VV Součet 28,380

29 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 28,380 33,00 936,54

VV stoka A2

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (8,36+8,36+49,686+49,686)*0,5 58,046

VV lože

VV -10,764*0,5 -5,382

VV obsyp

VV -43,29*0,5 -21,645

VV podkladní beton pod RŠ

VV -5,12*0,2*0,5 -0,512

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV -8*0,1*0,5 -0,400

VV RŠ

VV -3,14*0,5*0,5*2,2*2*0,5 -1,727

VV Součet 28,380

30 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 104,662 44,00 4 605,13

VV stoka A2

VV (29,666+29,666)*1,68*1,05 104,662

VV Součet 104,662

31 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 59,332 16,50 978,98

VV stoka A2

VV 29,666+29,666 59,332

VV Součet 59,332

32 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 56,760 159,50 9 053,22

VV stoka A2

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV 8,36+8,36+49,686+49,686 116,092

VV lože

VV -10,764 -10,764

VV obsyp

VV -43,29 -43,290

VV podkladní beton pod RŠ

VV -5,12*0,2 -1,024

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV -8*0,1 -0,800

VV RŠ

VV -3,14*0,5*0,5*2,2*2 -3,454

VV Součet 56,760

33 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 43,290 159,50 6 904,76

VV stoka A2

VV 37*1,3*0,9 43,290

VV Součet 43,290

34 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 90,909 258,50 23 499,98

VV stoka A2

VV materiál pro obsyp potrubí

VV 43,29*1,05 45,455

VV Součet 45,455

VV 45,4545*2 "Přepočtené koeficientem množství 90,909
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 181111121

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 

4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 28,600 44,00 1 258,40

VV stoka A2

VV ulice Dělnická

VV 22*1,3 28,600

VV Součet 28,600

36 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 28,600 33,00 943,80

VV stoka A2

VV ulice Dělnická

VV 22*1,3 28,600

VV Součet 28,600

37 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 28,600 22,00 629,20

VV stoka A2

VV ulice Dělnická

VV 22*1,3 28,600

VV Součet 28,600

38 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,572 165,00 94,38

VV stoka A2

VV ulice Dělnická

VV 22*1,3 28,600

VV Součet 28,600

VV 28,6*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,572

39 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 27,400 22,00 602,80

VV stoka A2

VV rýhy

VV 36*1,3*0,5 23,400

VV jámy

VV 2*2*2*0,5 4,000

VV Součet 27,400

40 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

se zhutněním strojně
m2 27,400 22,00 602,80

VV stoka A2

VV rýhy

VV 36*1,3*0,5 23,400

VV jámy

VV 2*2*2*0,5 4,000

VV Součet 27,400

D 2 Zakládání 9 508,54

41 K 214500111
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 

štěrkopískem v přes 200 do 300 mm
m 36,000 82,50 2 970,00

VV stoka A2

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

42 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 13,931 412,50 5 746,54

VV stoka A2

VV 36*1,3*0,15*1,89*1,05 13,931

VV Součet 13,931

43 K 21496001R
Odstranění drenážního potrubí z výkopů vč. štěrkového 

lože
m 36,000 22,00 792,00

VV stoka A2

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 970,00

44 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 36,000 82,50 2 970,00

VV stoka A2

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

D 4 Vodorovné konstrukce 9 828,43

45 K 451315135
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

200 mm
m2 5,120 935,00 4 787,20

VV stoka A2

VV podkladní beton pod RŠ

VV 1,6*1,6*2 5,120

VV Součet 5,120

46 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 10,764 93,50 1 006,43

VV stoka A2

VV 36*1,3*0,23 10,764

VV Součet 10,764

47 K 451577121
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 

200 mm
m2 8,000 170,50 1 364,00

VV stoka A2

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV 2*2*2 8,000

Strana 34 z 125



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 8,000

48 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
m2 2,560 687,50 1 760,00

VV stoka A2

VV podkladní beton pod RŠ

VV 1,6*0,2*4*2 2,560

VV Součet 2,560

49 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 

otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
t 0,023 39 600,00 910,80

VV stoka A2

VV podkladní beton pod RŠ

VV 1,6*1,6*2*0,004444 0,023

VV Součet 0,023

D 5 Komunikace pozemní 14 392,40

50 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 11,700 220,00 2 574,00

VV stoka A2

VV ulice Dělnická

VV opětovné zřízení štěrkových vrstev stávající štěrkové cesty

VV 9*1,3 11,700

VV Součet 11,700

51 K 56496118R Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl. 400 mm m2 15,800 440,00 6 952,00

VV stoka A2

VV
opětovné zřízení štěrkových vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV ulice Dělnická

VV 6*1,3 7,800

VV jámy

VV 2*2*2 8,000

VV Součet 15,800

52 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1,5 kg/m2
m2 15,800 16,50 260,70

VV stoka A2

VV opětovné zřízení postřiku stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 6*1,3 7,800

VV jámy

VV 2*2*2 8,000

VV Součet 15,800

53 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 15,800 16,50 260,70

VV stoka A2

VV
opětovné zřízení spojovací emulze stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 6*1,3 7,800

VV jámy

VV 2*2*2 8,000

VV Součet 15,800

54 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 15,800 275,00 4 345,00

VV stoka A2

VV
opětovné zřízení živičných vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 6*1,3 7,800

VV jámy

VV 2*2*2 8,000

VV Součet 15,800

D 8 Trubní vedení 301 274,27

55 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 

600
m 36,000 275,00 9 900,00

VV stoka A2

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

56 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru 

přes 90 do 150 mm
m 36,000 16,50 594,00

VV stoka A2

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

57 M 28610458
trubka drenážní PVC-U SN 4 se spojkou perforace 

220° tunelového tvaru pro liniové stavby DN 100
m 36,540 55,00 2 009,70

VV stoka A2

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

VV 36*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 36,540
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58 K 87196030R
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 16 z polypropylenu DN 600
m 36,000 440,00 15 840,00

VV stoka A2

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

59 M 2861706R
trubka kanalizační PP plnostěnná DN 600x3000mm 

SN12
m 36,540 4 950,00 180 873,00

VV stoka A2

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

VV 36*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 36,540

60 K 87796042R
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 

PP trub DN 200
kus 2,000 220,00 440,00

VV stoka A2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

61 M 2869641R vložka šachtová kanalizace PP DN 200 kus 2,000 550,00 1 100,00

VV stoka A2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

62 K 890231851
Bourání šachet z prostého betonu strojně 

obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3
m3 2,198 715,00 1 571,57

VV stoka A2

VV 0,5*0,5*1,4*3,14*2 2,198

VV Součet 2,198

63 K 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 m 36,000 93,50 3 366,00

VV stoka A2

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

64 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při 

tlakových zkouškách vodou
kus 2,000 935,00 1 870,00

VV stoka A2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

65 K 89496305R

Dodávka a osazení plastové šachty DN1000 vč. 

atypických úprav, dno DN630, v. 2,0 m, poklop DN400, 

kónus, roznášecí deska, betonová krycí deska, 

žebřík,zátky, uříznutí šachty, těsnění, redukce

soubor 1,000 36 850,00 36 850,00

VV stoka A2

VV
nedílnou součástí pro ocenění šachty je tabulka D.1.1.B.3.5. 

která je součástí PD

VV šachta A2-Š01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

66 K 89496310R

Dodávka a osazení plastové šachty DN1000 vč. 

atypických úprav, dno DN630, v. 2,3 m, poklop DN400, 

kónus, roznášecí deska, betonová krycí deska, 

žebřík,zátky, uříznutí šachty, těsnění, redukce

soubor 1,000 36 850,00 36 850,00

VV stoka A2

VV
nedílnou součástí pro ocenění šachty je tabulka D.1.1.B.3.5. 

která je součástí PD

VV šachta A2-Š02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

67 K 899303811
Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu 

hmotnosti přes 100 do 150 kg
kus 2,000 550,00 1 100,00

VV stoka A2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

68 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 36,000 27,50 990,00

VV stoka A2

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

69 K 99996100R Propojení na stávající kanalizaci soubor 1,000 4 620,00 4 620,00

VV stoka A2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

70 M 9999640R ostatní a drobný materiál soubor 1,000 3 300,00 3 300,00

VV stoka A2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 733,60

71 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 30,000 440,00 13 200,00

VV stoka A2

VV 30 30,000

VV Součet 30,000
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72 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 30,600 55,00 1 683,00

VV stoka A2

VV zálivka spar živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 6*2+1,3*2 14,600

VV jámy

VV 2*4*2 16,000

VV Součet 30,600

73 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 30,600 33,00 1 009,80

VV stoka A2

VV řezání živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 6*2+1,3*2 14,600

VV jámy

VV 2*4*2 16,000

VV Součet 30,600

74 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 30,600 33,00 1 009,80

VV stoka A2

VV řezání živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 6*2+1,3*2 14,600

VV jámy

VV 2*4*2 16,000

VV Součet 30,600

75 K 977151136
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 600 do 650 mm
m 0,300 18 370,00 5 511,00

VV stoka A2

VV 1*0,3 0,300

VV Součet 0,300

76 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 30,000 44,00 1 320,00

VV stoka A2

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

D 997 Přesun sutě 14 605,68

77 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 10,345 154,00 1 593,13

VV štěrk

VV 6,952+3,393 10,345

VV Součet 10,345

78 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 300,005 1,10 330,01

VV štěrk

VV (06,952+3,393)*29 300,005

VV Součet 300,005

79 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 40,921 154,00 6 301,83

VV beton

VV 8,7+25,2+1,209+0,3+0,219 35,628

VV živice

VV 3,476+1,817 5,293

VV Součet 40,921

80 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 1 186,709 1,10 1 305,38

VV beton

VV (8,7+25,2+1,209+0,3+0,219)*29 1 033,212

VV živice

VV (3,476+1,817)*29 153,497

VV Součet 1 186,709

81 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 51,266 55,00 2 819,63

82 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 35,628 44,00 1 567,63

VV beton

VV 8,7+25,2+1,209+0,3+0,219 35,628

VV Součet 35,628

83 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 10,345 44,00 455,18

VV štěrk

VV 6,952+3,393 10,345

VV Součet 10,345
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84 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 5,293 44,00 232,89

VV živice

VV 3,476+1,817 5,293

VV Součet 5,293

D 998 Přesun hmot 618,79

85 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 18,447 5,50 101,46

86 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 4,703 110,00 517,33
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 DIČ:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:
 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 893 043,11

HSV - Práce a dodávky HSV 1 893 043,11

    1 - Zemní práce 591 142,12

    2 - Zakládání 59 173,68

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 20 377,50

    4 - Vodorovné konstrukce 45 482,51

    5 - Komunikace pozemní 212 929,20

    8 - Trubní vedení 677 699,17

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 189 026,20

    997 - Přesun sutě 93 838,39

    998 - Přesun hmot 3 374,34

IO 01.4. - Stoka A3

Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:
 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 893 043,11

D HSV Práce a dodávky HSV 1 893 043,11

D 1 Zemní práce 591 142,12

1 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl přes 200 m2
m2 282,400 66,00 18 638,40

VV stoka A3

VV odstranění štěrkových vrstev stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV 224*1,1 246,400

VV jámy

VV 2*2*9 36,000

VV Součet 282,400

2 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 282,400 66,00 18 638,40

VV stoka A3

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV 224*1,1 246,400

VV jámy

VV 2*2*9 36,000

VV Součet 282,400

3 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 7,700 66,00 508,20

VV stoka A3

VV odstranění štěrkových vrstev stávající štěrkové cesty

VV 7*1,1 7,700

VV Součet 7,700

4 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 248,000 55,00 13 640,00

VV stoka A3

VV 248 248,000

VV Součet 248,000

5 K 11396422R
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 3 

m pl do 1000 m2 s překážkami v trase
m2 282,400 44,00 12 425,60

VV stoka A3

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 224*1,1 246,400

VV jámy

VV 2*2*9 36,000

VV Součet 282,400

6 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 800,000 55,00 44 000,00

VV stoka A3

VV 80*10 800,000

VV Součet 800,000

7 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 80,000 55,00 4 400,00

VV stoka A3

VV 80 80,000

VV Součet 80,000

8 K 115201502 Montáž odpadního potrubí DN 200 m 90,000 198,00 17 820,00

VV stoka A3

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 2*45 90,000

VV Součet 90,000

9 K 115201512 Demontáž odpadního potrubí DN 200 m 90,000 71,50 6 435,00

VV stoka A3

Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická

IO 01.4. - Stoka A3
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VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 2*45 90,000

VV Součet 90,000

10 K 11596134R
Čerpání splaškových vod na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
hod 600,000 55,00 33 000,00

VV stoka A3

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 600 600,000

VV Součet 600,000

11 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 7,500 126,50 948,75

VV stoka A3

VV křížení plynovodu

VV 2*1,5 3,000

VV křížení vodovodu

VV 3*1,5 4,500

VV Součet 7,500

12 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200 mm
m 1,500 126,50 189,75

VV stoka A3

VV křížení kanalizace

VV 1*1,5 1,500

VV Součet 1,500

13 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 

ložených kabelů
m 6,000 126,50 759,00

VV stoka A3

VV křížení kabelů

VV 4*1,5 6,000

VV Součet 6,000

14 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 19,800 33,00 653,40

VV stoka A3

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 18*1,1 19,800

VV Součet 19,800

15 K 131251202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 32,220 385,00 12 404,70

VV stoka A3

VV
jámy - průměrná hloubka výkopu 1,9 m bez podkladní vrstvy 

RŠ + 0,3 m

VV tl. skladby stávající živičné komunikace 0,41 m

VV 50 % objemu tř. 3 

VV živičná komunikace - tl. 0,41 m

VV (2*2*(1,9+0,3-0,41))*9*0,5 32,220

VV Součet 32,220

16 K 131351202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 32,220 385,00 12 404,70

VV stoka A3

VV
jámy - průměrná hloubka výkopu 1,9 m bez podkladní vrstvy 

RŠ + 0,3 m

VV tl. skladby stávající živičné komunikace 0,41 m

VV 50 % objemu tř. 4

VV živičná komunikace - tl. 0,41 m

VV (2*2*(1,9+0,3-0,41))*9*0,5 32,220

VV Součet 32,220

17 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 124,773 385,00 48 037,61

VV stoka A3

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 1,3 m

VV
tl. skladby stávajícího rostlého terénu 0,2 m, živičné 

komunikace 0,41 m, štěrková cesta 0,2 m

VV 50 % objemu tř. 3

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (18*(1,3-0,2)*1,1)*0,5 10,890

VV živičná komunikace - tl. 0,41m

VV (224*(1,3-0,41)*1,1)*0,5 109,648

VV štěrková cesta

VV (7*(1,3-0,2)*1,1)*0,5 4,235

VV Součet 124,773

18 K 132351254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 124,773 385,00 48 037,61

VV stoka A3

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 1,3 m
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VV
tl. skladby stávajícího rostlého terénu 0,2 m, živičné 

komunikace 0,41 m, štěrková cesta 0,2 m

VV 50 % objemu tř. 4

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (18*(1,3-0,2)*1,1)*0,5 10,890

VV živičná komunikace - tl. 0,41m

VV (224*(1,3-0,41)*1,1)*0,5 109,648

VV štěrková cesta

VV (7*(1,3-0,2)*1,1)*0,5 4,235

VV Součet 124,773

19 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 62,797 385,00 24 176,85

VV stoka A3

VV (32,22+32,22+124,773+124,773)*0,2 62,797

VV Součet 62,797

20 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 779,000 16,50 12 853,50

VV stoka A3

VV rýhy

VV 247*1,3*2 642,200

VV jámy

VV 2*1,9*4*9 136,800

VV Součet 779,000

21 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 779,000 5,50 4 284,50

VV stoka A3

VV rýhy

VV 247*1,3*2 642,200

VV jámy

VV 2*1,9*4*9 136,800

VV Součet 779,000

22 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 33,422 165,00 5 514,63

VV stoka A3

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 66,844*0,5 33,422

VV Součet 33,422

23 K 162351123

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 33,422 165,00 5 514,63

VV stoka A3

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 66,844*0,5 33,422

VV Součet 33,422

24 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 123,571 330,00 40 778,43

VV stoka A3

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože a ostatní

VV lože

VV 62,491*0,5 31,246

VV obsyp

VV 163,02*0,5 81,510

VV podkladní beton pod RŠ

VV 23,04*0,2*0,5 2,304

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV 36*0,1*0,5 1,800

VV RŠ

VV 3,14*0,5*0,5*1,9*9*0,5 6,712

VV Součet 123,571

25 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 2 471,420 1,10 2 718,56

VV stoka A3

VV 123,571*20 2 471,420

VV Součet 2 471,420

26 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 123,571 330,00 40 778,43

VV stoka A3

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože a ostatní

VV lože

VV 62,491*0,5 31,246

VV obsyp

VV 163,02*0,5 81,510

VV podkladní beton pod RŠ

VV 23,04*0,2*0,5 2,304

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV 36*0,1*0,5 1,800
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VV RŠ

VV 3,14*0,5*0,5*1,9*9*0,5 6,712

VV Součet 123,571

27 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 2 471,420 1,10 2 718,56

VV stoka A3

VV 123,571*20 2 471,420

VV Součet 2 471,420

28 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 33,422 33,00 1 102,93

VV stoka A3

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (32,22+32,22+124,773+124,773)*0,5 156,993

VV lože

VV -62,491*0,5 -31,246

VV obsyp

VV -163,02*0,5 -81,510

VV podkladní beton pod RŠ

VV -23,04*0,2*0,5 -2,304

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV -36*0,1*0,5 -1,800

VV RŠ

VV -3,14*0,5*0,5*1,9*9*0,5 -6,712

VV Součet 33,422

29 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 33,422 33,00 1 102,93

VV stoka A3

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (32,22+32,22+124,773+124,773)*0,5 156,993

VV lože

VV -62,491*0,5 -31,246

VV obsyp

VV -163,02*0,5 -81,510

VV podkladní beton pod RŠ

VV -23,04*0,2*0,5 -2,304

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV -36*0,1*0,5 -1,800

VV RŠ

VV -3,14*0,5*0,5*1,9*9*0,5 -6,712

VV Součet 33,422

30 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 435,958 44,00 19 182,15

VV stoka A3

VV (123,571+123,571)*1,68*1,05 435,958

VV Součet 435,958

31 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 247,142 16,50 4 077,84

VV stoka A3

VV 123,571+123,571 247,142

VV Součet 247,142

32 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 66,844 159,50 10 661,62

VV stoka A3

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV 32,22+32,22+124,773+124,773 313,986

VV lože

VV -62,491 -62,491

VV obsyp

VV -163,02 -163,020

VV podkladní beton pod RŠ

VV -23,04*0,2 -4,608

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV -36*0,1 -3,600

VV RŠ

VV -3,14*0,5*0,5*1,9*9 -13,424

VV Součet 66,844

33 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 163,020 159,50 26 001,69

VV stoka A3

VV 247*1,1*0,6 163,020

VV Součet 163,020

34 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 342,342 258,50 88 495,41

VV stoka A3

VV materiál pro obsyp potrubí

VV 163,02*1,05 171,171

VV Součet 171,171

VV 171,171*2 "Přepočtené koeficientem množství 342,342
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35 K 181111121

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 

4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 19,800 44,00 871,20

VV stoka A3

VV ulice Dělnická

VV 18*1,1 19,800

VV Součet 19,800

36 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 19,800 33,00 653,40

VV stoka A3

VV ulice Dělnická

VV 18*1,1 19,800

VV Součet 19,800

37 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 19,800 22,00 435,60

VV stoka A3

VV ulice Dělnická

VV 18*1,1 19,800

VV Součet 19,800

38 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,396 165,00 65,34

VV stoka A3

VV ulice Dělnická

VV 18*1,1 19,800

VV Součet 19,800

VV 19,8*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,396

39 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 141,200 22,00 3 106,40

VV stoka A3

VV rýhy

VV 224*1,1*0,5 123,200

VV jámy

VV 2*2*9*0,5 18,000

VV Součet 141,200

40 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

se zhutněním strojně
m2 141,200 22,00 3 106,40

VV stoka A3

VV rýhy

VV 224*1,1*0,5 123,200

VV jámy

VV 2*2*9*0,5 18,000

VV Součet 141,200

D 2 Zakládání 59 173,68

41 K 214500111
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 

štěrkopískem v přes 200 do 300 mm
m 247,000 82,50 20 377,50

VV stoka A3

VV 247 247,000

VV Součet 247,000

42 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 80,878 412,50 33 362,18

VV stoka A3

VV 247*1,1*0,15*1,89*1,05 80,878

VV Součet 80,878

43 K 21496001R
Odstranění drenážního potrubí z výkopů vč. štěrkového 

lože
m 247,000 22,00 5 434,00

VV stoka A3

VV 247 247,000

VV Součet 247,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 377,50

44 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 247,000 82,50 20 377,50

VV stoka A3

VV 247 247,000

VV Součet 247,000

D 4 Vodorovné konstrukce 45 482,51

45 K 451315135
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

200 mm
m2 23,040 935,00 21 542,40

VV stoka A3

VV podkladní beton pod RŠ

VV 1,6*1,6*9 23,040

VV Součet 23,040

46 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 62,491 93,50 5 842,91

VV stoka A3

VV 247*1,1*0,23 62,491

VV Součet 62,491

47 K 451577121
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 

200 mm
m2 36,000 170,50 6 138,00

VV stoka A3

VV podkladní štěrk pod RŠ

VV 2*2*9 36,000
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VV Součet 36,000

48 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
m2 11,520 687,50 7 920,00

VV stoka A3

VV podkladní beton pod RŠ

VV 1,6*0,2*4*9 11,520

VV Součet 11,520

49 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 

otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
t 0,102 39 600,00 4 039,20

VV stoka A3

VV podkladní beton pod RŠ

VV 1,6*1,6*9*0,004444 0,102

VV Součet 0,102

D 5 Komunikace pozemní 212 929,20

50 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 7,700 220,00 1 694,00

VV stoka A3

VV ulice Dělnická

VV opětovné zřízení štěrkových vrstev stávající štěrkové cesty

VV 7*1,1 7,700

VV Součet 7,700

51 K 56496116R
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 400 

mm
m2 282,400 440,00 124 256,00

VV stoka A3

VV
opětovné zřízení štěrkových vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV ulice Dělnická

VV 224*1,1 246,400

VV jámy

VV 2*2*9 36,000

VV Součet 282,400

52 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1,5 kg/m2
m2 282,400 16,50 4 659,60

VV stoka A3

VV opětovné zřízení postřiku stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 224*1,1 246,400

VV jámy

VV 2*2*9 36,000

VV Součet 282,400

53 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 282,400 16,50 4 659,60

VV stoka A3

VV
opětovné zřízení spojovací emulze stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 224*1,1 246,400

VV jámy

VV 2*2*9 36,000

VV Součet 282,400

54 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 282,400 275,00 77 660,00

VV stoka A3

VV
opětovné zřízení živičných vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 224*1,1 246,400

VV jámy

VV 2*2*9 36,000

VV Součet 282,400

D 8 Trubní vedení 677 699,17

55 K 810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 m 148,000 220,00 32 560,00

VV stoka A3

VV 148 148,000

VV Součet 148,000

56 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru 

přes 90 do 150 mm
m 247,000 16,50 4 075,50

VV stoka A3

VV 247 247,000

VV Součet 247,000

57 M 28610458
trubka drenážní PVC-U SN 4 se spojkou perforace 

220° tunelového tvaru pro liniové stavby DN 100
m 250,705 55,00 13 788,78

VV stoka A3

VV 247 247,000

VV Součet 247,000

VV 247*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 250,705
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58 K 871365811
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 

150 do 250
m 100,000 165,00 16 500,00

VV stoka A3

VV 100 100,000

VV Součet 100,000

59 K 871360320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 250
m 247,000 275,00 67 925,00

VV stoka A3

VV 247 247,000

VV Součet 247,000

60 M 2869603R
trubka kanalizační PP plnostěnná DN 250x3000mm 

SN12
m 250,705 660,00 165 465,30

VV stoka A3

VV 247 247,000

VV Součet 247,000

VV 247*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 250,705

61 K 877360320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 250
kus 9,000 275,00 2 475,00

VV stoka A3

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

62 M 28617211 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/200 kus 9,000 1 650,00 14 850,00

VV stoka A3

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

63 K 87796042R
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 

PP trub DN 200
kus 7,000 220,00 1 540,00

VV stoka A3

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

64 M 2869641R vložka šachtová kanalizace PP DN 200 kus 9,000 550,00 4 950,00

VV stoka A3

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

65 K 890231851
Bourání šachet z prostého betonu strojně 

obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3
m3 11,226 715,00 8 026,59

VV stoka A3

VV 0,5*0,5*1,1*3,14*13 11,226

VV Součet 11,226

66 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 

350
m 247,000 71,50 17 660,50

VV stoka A3

VV 247 247,000

VV Součet 247,000

67 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 2,000 715,00 1 430,00

VV stoka A3

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

68 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 9,000 550,00 4 950,00

VV stoka A3

VV 3+6 9,000

VV Součet 9,000

69 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 3,000 1 100,00 3 300,00

VV stoka A3

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

70 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 6,000 550,00 3 300,00

VV stoka A3

VV 2+2+2 6,000

VV Součet 6,000

71 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 6,000 220,00 1 320,00

VV stoka A3

VV 2+2+2 6,000

VV Součet 6,000

72 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 3,000 2 200,00 6 600,00

VV stoka A3

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

73 M 5929648R dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 250-750 kus 3,000 11 000,00 33 000,00

VV stoka A3

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

74 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty desek zákrytových
kus 3,000 1 100,00 3 300,00

VV stoka A3

VV 1+1+1 3,000
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VV Součet 3,000

75 M 59224056
kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 

100/62,5x67x12cm
kus 3,000 2 200,00 6 600,00

VV stoka A3

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

76 K 89496405R

Dodávka a osazení plastové šachty DN800 vč. 

atypických úprav, dno DN250, v. 1,9 m, poklop DN400, 

kónus, roznášecí deska, betonová krycí deska, 

žebřík,zátky, uříznutí šachty, těsnění, redukce

soubor 6,000 36 850,00 221 100,00

VV stoka A3

VV
nedílnou součástí pro ocenění šachty je tabulka D.1.B.3.5 

která je součástí PD

VV
šachta A3 Š01, A3 Š02, A3 Š102, A3 Š103, A3 Š106, A3 

Š107,

VV 1+1+1+1+1+1 6,000

VV Součet 6,000

77 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 3,000 1 650,00 4 950,00

VV stoka A3

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

78 M 5529606R

poklop kanalizační litinový GU-B-1 D400 + ŘSD, rám 

betonolitinový , bez odvětrávání, tříbodově 

uzamykatelný ČSN EN 124

kus 3,000 3 850,00 11 550,00

VV stoka A3

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

79 K 899303811
Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu 

hmotnosti přes 100 do 150 kg
kus 13,000 550,00 7 150,00

VV stoka A3

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

80 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 247,000 27,50 6 792,50

VV stoka A3

VV 247 247,000

VV Součet 247,000

81 K 99996100R Propojení na stávající kanalizaci soubor 2,000 4 620,00 9 240,00

VV stoka A3

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

82 M 9999640R ostatní a drobný materiál soubor 1,000 3 300,00 3 300,00

VV stoka A3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 189 026,20

83 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 248,000 440,00 109 120,00

VV stoka A3

VV 248 248,000

VV Součet 248,000

84 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 522,200 55,00 28 721,00

VV stoka A3

VV zálivka spar živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 224*2+1,1*2 450,200

VV jámy

VV 2*4*9 72,000

VV Součet 522,200

85 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 522,200 33,00 17 232,60

VV stoka A3

VV řezání živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 224*2+1,1*2 450,200

VV jámy

VV 2*4*9 72,000

VV Součet 522,200

86 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 522,200 33,00 17 232,60

VV stoka A3

VV řezání živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 224*2+1,1*2 450,200

VV jámy

VV 2*4*9 72,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 522,200

87 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 250 do 300 mm
m 0,600 9 680,00 5 808,00

VV stoka A3

VV 2*0,3 0,600

VV Součet 0,600

88 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 248,000 44,00 10 912,00

VV stoka A3

VV 248 248,000

VV Součet 248,000

D 997 Přesun sutě 93 838,39

89 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 126,489 154,00 19 479,31

VV štěrk

VV 124,256+2,233 126,489

VV Součet 126,489

90 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 3 668,181 1,10 4 035,00

VV štěrk

VV (124,256+2,233)*29 3 668,181

VV Součet 3 668,181

91 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 202,884 154,00 31 244,14

VV beton

VV 71,92+26,64+6,174+1,95+0,096 106,780

VV živice

VV 62,128+32,476 94,604

VV PVC

VV 1,5 1,500

VV Součet 202,884

92 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 5 883,636 1,10 6 472,00

VV beton

VV (71,92+26,64+6,174+1,95+0,096)*29 3 096,620

VV živice

VV (62,128+32,476)*29 2 743,516

VV PVC

VV 1,5*29 43,500

VV Součet 5 883,636

93 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 329,373 55,00 18 115,52

94 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 1,500 44,00 66,00

VV PVC

VV 1,5 1,500

VV Součet 1,500

95 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 106,780 44,00 4 698,32

VV beton

VV 71,92+26,64+6,174+1,95+0,096 106,780

VV Součet 106,780

96 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 126,489 44,00 5 565,52

VV štěrk

VV 124,256+2,233 126,489

VV Součet 126,489

97 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 94,604 44,00 4 162,58

VV živice

VV 62,128+32,476 94,604

VV Součet 94,604

D 998 Přesun hmot 3 374,34

98 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 237,056 5,50 1 303,81

99 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 18,823 110,00 2 070,53
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:
 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 545 987,34

HSV - Práce a dodávky HSV 545 987,34

    1 - Zemní práce 229 346,40

    2 - Zakládání 17 728,29

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 105,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 750,51

    5 - Komunikace pozemní 49 513,20

    8 - Trubní vedení 219 219,55

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 364,40

    997 - Přesun sutě 13 197,08

    998 - Přesun hmot 762,91

IO 01.5. - Přepojení kanalizačních přípojek

Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:
 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 545 987,34

D HSV Práce a dodávky HSV 545 987,34

D 1 Zemní práce 229 346,40

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 12,100 110,00 1 331,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV odstranění betonových dlaždic stávajícího chodníku

VV ulice Dělnická

VV 5*1,1 5,500

VV odstranění kamenných ploten stávajícího chodníku

VV 6*1,1 6,600

VV Součet 12,100

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 12,100 110,00 1 331,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV rozebrání stávající zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 11*1,1 12,100

VV Součet 12,100

3 K 113107311
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 

mm strojně pl do 50 m2
m2 12,100 66,00 798,60

VV přepojení splaškových přípojek

VV
odstranění stěrkových podkladních vrstev stávající zámkové 

dlažby

VV ulice Dělnická

VV 11*1,1 12,100

VV Součet 12,100

4 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 42,900 66,00 2 831,40

VV přepojení splaškových přípojek

VV
odstranění stěrkových podkladních vrstev stávající zámkové 

dlažby

VV ulice Dělnická

VV 11*1,1 12,100

VV odstranění stěrkové vrstevy stávající štěrkové cesty

VV ulice Dělnická

VV 14*1,1 15,400

VV
odstranění štěrkových vrstev stávajícího asfaltového 

chodníku

VV ulice Dělnická

VV 2*1,1 2,200

VV
odstranění štěrkových vrstev stávající betonové dlažby 

chodníku

VV ulice Dělnická

VV 5*1,1 5,500

VV
odstranění štěrkových vrstev stávajících kamenných ploten 

chodníku

VV ulice Dělnická

VV 6*1,1 6,600

VV odstranění štěrkových vrstev stávajícího betonového nájezdu

VV 1*1,1 1,100

VV Součet 42,900

5 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl do 50 m2
m2 31,900 66,00 2 105,40

VV přepojení splaškových přípojek

VV odstranění štěrkových vrstev stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV 29*1,1 31,900

VV Součet 31,900

6 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 34,100 66,00 2 250,60

VV přepojení splaškových přípojek

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická

IO 01.5. - Přepojení kanalizačních přípojek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV ulice Dělnická

VV 29*1,1 31,900

VV odstranění živičných vrstev stávajícího asfaltového chodníku

VV ulice Dělnická

VV 2*1,1 2,200

VV Součet 34,100

7 K 113107330
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 1,100 550,00 605,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV odstranění stávajícího betonového nájezdu

VV ulice Dělnická

VV 1*1,1 1,100

VV Součet 1,100

8 K 11396422R
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 3 

m pl do 1000 m2 s překážkami v trase
m2 31,900 44,00 1 403,60

VV přepojení splaškových přípojek

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 29*1,1 31,900

VV Součet 31,900

9 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 700,000 55,00 38 500,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV 70*10 700,000

VV Součet 700,000

10 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 70,000 55,00 3 850,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV 70 70,000

VV Součet 70,000

11 K 115201502 Montáž odpadního potrubí DN 200 m 40,000 198,00 7 920,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 2*20 40,000

VV Součet 40,000

12 K 115201512 Demontáž odpadního potrubí DN 200 m 40,000 71,50 2 860,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 2*20 40,000

VV Součet 40,000

13 K 11596129R
Čerpání splaškových vod na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
hod 250,000 55,00 13 750,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV

přečerpávání stok a přípojek z nejbližší šachty nad 

rekonstruovaným úsekem do nejbližší šachty pod 

rekonstruovaným úsekem

VV opakované použití ve všech úsecích stavby

VV 250 250,000

VV Součet 250,000

14 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 200 mm
m 18,000 126,50 2 277,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV křížení teplovodu

VV 12*1,5 18,000

VV Součet 18,000

15 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 81,000 126,50 10 246,50

VV přepojení splaškových přípojek

VV křížení plynovodu

VV 21*1,5 31,500

VV křížení vodovodu

VV 33*1,5 49,500

VV Součet 81,000

16 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200 mm
m 22,500 126,50 2 846,25

VV přepojení splaškových přípojek

VV křížení kanalizace

VV 15*1,5 22,500

VV Součet 22,500

17 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 

ložených kabelů
m 58,500 126,50 7 400,25

VV přepojení splaškových přípojek

VV křížení kabelů

VV 39*1,5 58,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 58,500

18 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 6,600 33,00 217,80

VV přepojení splaškových přípojek

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 6*1,1 6,600

VV Součet 6,600

19 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 52,041 385,00 20 035,79

VV přepojení splaškových přípojek

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 1,6 m

VV

tl. skladby stávajícího rostlého terénu 0,2 m, chodníku ze 

zámkové dlažby 0,31 m, živičné komunikace 0,41 m, 

betonového nájezdu

VV
a ostatní kamenné, betonové, štěrkové a živičné plochy 

chodníků 0,26 m

VV 50 % objemu tř. 3

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (6*(1,6-0,2)*1,1)*0,5 4,620

VV chodník ze zámkové dlažby - tl. 0,31 m

VV (11*(1,6-0,31)*1,1)*0,5 7,805

VV živičná komunikace - tl. 0,41 m

VV (29*(1,6-0,41)*1,1)*0,5 18,981

VV
ostatní kamenné, betonové, štěrkové a živičné plochy 

chodníků - tl. 0,26 m

VV (28*(1,6-0,26)*1,1)*0,5 20,636

VV Součet 52,041

20 K 132351253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
m3 52,041 385,00 20 035,79

VV přepojení splaškových přípojek

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 1,6 m

VV

tl. skladby stávajícího rostlého terénu 0,2 m, chodníku ze 

zámkové dlažby 0,31 m, živičné komunikace 0,41 m, 

betonového nájezdu

VV
a ostatní kamenné, betonové, štěrkové a živičné plochy 

chodníků 0,26 m

VV 50 % objemu tř. 4

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (6*(1,6-0,2)*1,1)*0,5 4,620

VV chodník ze zámkové dlažby - tl. 0,31 m

VV (11*(1,6-0,31)*1,1)*0,5 7,805

VV živičná komunikace - tl. 0,41 m

VV (29*(1,6-0,41)*1,1)*0,5 18,981

VV
ostatní kamenné, betonové, štěrkové a živičné plochy 

chodníků - tl. 0,26 m

VV (28*(1,6-0,26)*1,1)*0,5 20,636

VV Součet 52,041

21 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 20,816 385,00 8 014,16

VV přepojení splaškových přípojek

VV (52,041+52,041)*0,2 20,816

VV Součet 20,816

22 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 236,800 16,50 3 907,20

VV přepojení splaškových přípojek

VV rýhy

VV 74*1,6*2 236,800

VV Součet 236,800

23 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 236,800 5,50 1 302,40

VV přepojení splaškových přípojek

VV rýhy

VV 74*1,6*2 236,800

VV Součet 236,800

24 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 22,330 165,00 3 684,45

VV přepojení splaškových přípojek

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 44,660*0,5 22,330

VV Součet 22,330

25 K 162351123

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 22,330 165,00 3 684,45

VV přepojení splaškových přípojek

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 44,660*0,5 22,330

VV Součet 22,330
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 29,711 330,00 9 804,63

VV přepojení splaškových přípojek

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože 

VV lože

VV 18,722*0,5 9,361

VV obsyp

VV 40,7*0,5 20,350

VV Součet 29,711

27 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 594,220 1,10 653,64

VV přepojení splaškových přípojek

VV 29,711*20 594,220

VV Součet 594,220

28 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 29,711 330,00 9 804,63

VV přepojení splaškových přípojek

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože 

VV lože

VV 18,722*0,5 9,361

VV obsyp

VV 40,7*0,5 20,350

VV Součet 29,711

29 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 594,220 1,10 653,64

VV přepojení splaškových přípojek

VV 29,711*20 594,220

VV Součet 594,220

30 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 22,330 33,00 736,89

VV přepojení splaškových přípojek

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (52,041+52,041)*0,5 52,041

VV lože

VV -18,722*0,5 -9,361

VV obsyp

VV -40,7*0,5 -20,350

VV Součet 22,330

31 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 22,330 33,00 736,89

VV přepojení splaškových přípojek

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (52,041+52,041)*0,5 52,041

VV lože

VV -18,722*0,5 -9,361

VV obsyp

VV -40,7*0,5 -20,350

VV Součet 22,330

32 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 104,820 44,00 4 612,08

VV přepojení splaškových přípojek

VV (29,711+29,711)*1,68*1,05 104,820

VV Součet 104,820

33 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 59,422 16,50 980,46

VV přepojení splaškových přípojek

VV 29,711+29,711 59,422

VV Součet 59,422

34 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 44,660 159,50 7 123,27

VV přepojení splaškových přípojek

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV 52,041+52,041 104,082

VV lože

VV -18,722 -18,722

VV obsyp

VV -40,7 -40,700

VV Součet 44,660

35 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 40,700 159,50 6 491,65

VV přepojení splaškových přípojek

VV 74*1,1*0,5 40,700

VV Součet 40,700
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36 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 85,470 258,50 22 094,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV materiál pro obsyp potrubí

VV 40,7*1,05 42,735

VV Součet 42,735

VV 42,735*2 "Přepočtené koeficientem množství 85,470

37 K 181111121

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 

4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 6,600 44,00 290,40

VV přepojení splaškových přípojek

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 6*1,1 6,600

VV Součet 6,600

38 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 6,600 33,00 217,80

VV přepojení splaškových přípojek

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 6*1,1 6,600

VV Součet 6,600

39 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 6,600 22,00 145,20

VV přepojení splaškových přípojek

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 6*1,1 6,600

VV Součet 6,600

40 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,132 165,00 21,78

VV přepojení splaškových přípojek

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 6*1,1 6,600

VV Součet 6,600

VV 6,6*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,132

41 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 40,700 22,00 895,40

VV přepojení splaškových přípojek

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 74*1,1*0,5 40,700

VV Součet 40,700

42 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

se zhutněním strojně
m2 40,700 22,00 895,40

VV přepojení splaškových přípojek

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 74*1,1*0,5 40,700

VV Součet 40,700

D 2 Zakládání 17 728,29

43 K 214500111
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 

štěrkopískem v přes 200 do 300 mm
m 74,000 82,50 6 105,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV 74 74,000

VV Součet 74,000

44 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 24,231 412,50 9 995,29

VV přepojení splaškových přípojek

VV 74*1,1*0,15*1,89*1,05 24,231

VV Součet 24,231

45 K 21496001R
Odstranění drenážního potrubí z výkopů vč. štěrkového 

lože
m 74,000 22,00 1 628,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV 74 74,000

VV Součet 74,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 105,00

46 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 74,000 82,50 6 105,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV 74 74,000

VV Součet 74,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 750,51

47 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 18,722 93,50 1 750,51

VV přepojení splaškových přípojek

VV 74*1,1*0,23 18,722

VV Součet 18,722

D 5 Komunikace pozemní 49 513,20
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48 K 564811011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 12,100 55,00 665,50

VV přepojení splaškových přípojek

VV
opětovné zřízení stěrkových podkladních vrstev stávající 

zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 11*1,1 12,100

VV Součet 12,100

49 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 42,900 220,00 9 438,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV
opětovné zřízení stěrkových podkladních vrstev stávající 

zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 11*1,1 12,100

VV opětovné zřízení stěrkové vrstevy stávající štěrkové cesty

VV ulice Dělnická

VV 14*1,1 15,400

VV

opětovné provizorní zřízení štěrkových podkladních vrstev 

asfaltového chodníku, betonové dlažby. kamenných ploten, 

nájezd betonový

VV ulice Dělnická

VV (2+5+6+1)*1,1 15,400

VV Součet 42,900

50 K 56496136R Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl. 400 mm m2 31,900 440,00 14 036,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV
opětovné zřízení štěrkových vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV ulice Dělnická

VV 29*1,1 31,900

VV Součet 31,900

51 K 567114112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB 

II) tl 100 mm
m2 1,100 550,00 605,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV opětovné zřízení stávajícícho betonového nájezdu

VV ulice Dělnická

VV 1*1,1 1,100

VV Součet 1,100

52 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1,5 kg/m2
m2 31,900 16,50 526,35

VV přepojení splaškových přípojek

VV opětovné zřízení postřiku stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 29*1,1 31,900

VV Součet 31,900

53 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 31,900 16,50 526,35

VV přepojení splaškových přípojek

VV
opětovné zřízení spojovací emulze stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 29*1,1 31,900

VV Součet 31,900

54 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 31,900 275,00 8 772,50

VV přepojení splaškových přípojek

VV
opětovné zřízení živičných vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 29*1,1 31,900

VV Součet 31,900

55 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny B pl do 50 m2
m2 39,600 220,00 8 712,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV opětovné zřízení stávající zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 11*1,1 12,100

VV
provizorní zřízení zámkové dlažby pro asfaltový chodník, 

betonové dlažby, kamenné plotny, nájezd betonový

VV ulice Dělnická

VV (2+5+6+11+1)*1,1 27,500

VV Součet 39,600

56 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 28,325 220,00 6 231,50

VV přepojení splaškových přípojek

VV
provizorní zřízení zámkové dlažby pro asfaltový chodník, 

betonové dlažby. betonové panely a  kamenné plotny

VV ulice Dělnická

VV (2+5+6+11+1)*1,1 27,500
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VV Součet 27,500

VV 27,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 28,325

D 8 Trubní vedení 219 219,55

57 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru 

přes 90 do 150 mm
m 74,000 16,50 1 221,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV 74 74,000

VV Součet 74,000

58 M 28610458
trubka drenážní PVC-U SN 4 se spojkou perforace 

220° tunelového tvaru pro liniové stavby DN 100
m 75,110 55,00 4 131,05

VV přepojení splaškových přípojek

VV 74 74,000

VV Součet 74,000

VV 74*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 75,110

59 K 871350320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 200
m 74,000 220,00 16 280,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV 74 74,000

VV Součet 74,000

60 M 2869606R
trubka kanalizační PP plnostěnná DN 200x1000mm 

SN12
m 75,110 550,00 41 310,50

VV přepojení splaškových přípojek

VV 74 74,000

VV Součet 74,000

VV 74*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 75,110

61 K 877275211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125
kus 1,000 165,00 165,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

62 M 2869623R
přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 125 

SN12/16
kus 1,000 220,00 220,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

63 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 5,000 165,00 825,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV 3+2 5,000

VV Součet 5,000

64 M 28612243
přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 

SN12/16
kus 5,000 220,00 1 100,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV 3+2 5,000

VV Součet 5,000

65 K 877350310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 200
kus 39,000 220,00 8 580,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV 39 39,000

VV Součet 39,000

66 M 28617183 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200 kus 39,000 330,00 12 870,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV 39 39,000

VV Součet 39,000

67 K 877350330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 200
kus 35,000 220,00 7 700,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV 33+2 35,000

VV Součet 35,000

68 M 28617245 redukce kanalizační PP DN 200/150 kus 33,000 385,00 12 705,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV 33 33,000

VV Součet 33,000

69 M 2869624R redukce kanalizační PP DN 200/125 kus 2,000 495,00 990,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

70 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200
kus 2,000 220,00 440,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

71 M 28612244
přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 200 

SN12/16
kus 2,000 385,00 770,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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72 K 87796038R
Montáž pružných spojek/přechodek na kanalizačním 

potrubí z PP/KT/BT DN 200
kus 39,000 220,00 8 580,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV 39 39,000

VV Součet 39,000

73 M 2869669R
pružná přechodka/spojka kanalizační PP/KT/BT DN 

200
kus 39,000 1 705,00 66 495,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV 39 39,000

VV Součet 39,000

74 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 74,000 60,50 4 477,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV 74 74,000

VV Součet 74,000

75 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 8,000 715,00 5 720,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV 2+2+2+2 8,000

VV Součet 8,000

76 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 74,000 27,50 2 035,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV 74 74,000

VV Součet 74,000

77 K 99996200R Přepojení na stávající přípojku soubor 39,000 495,00 19 305,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV 39 39,000

VV Součet 39,000

78 M 9999640R ostatní a drobný materiál soubor 1,000 3 300,00 3 300,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 364,40

79 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 60,200 55,00 3 311,00

VV přepojení splaškových přípojek

VV zálivka spar živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 29*2+1,1*2 60,200

VV Součet 60,200

80 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 66,400 33,00 2 191,20

VV přepojení splaškových přípojek

VV řezání živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 29*2+1,1*2 60,200

VV žezání stávajícího asfaltového chodníku

VV 2*2+1,1*2 6,200

VV Součet 66,400

81 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 66,400 33,00 2 191,20

VV přepojení splaškových přípojek

VV řezání živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 29*2+1,1*2 60,200

VV žezání stávajícího asfaltového chodníku

VV 2*2+1,1*2 6,200

VV Součet 66,400

82 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 4,200 33,00 138,60

VV přepojení splaškových přípojek

VV řezání betonu stávajícího betonového nájezdu

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 1*2+1,1*2 4,200

VV Součet 4,200

83 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 12,100 44,00 532,40

VV přepojení splaškových přípojek

VV opětovné zřízení stávající zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 11*1,1 12,100

VV Součet 12,100

D 997 Přesun sutě 13 197,08

84 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 28,655 154,00 4 412,87

VV štěrk
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VV 2,178+12,441+14,036 28,655

VV Součet 28,655

85 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 830,995 1,10 914,09

VV štěrk

VV (2,178+12,441+14,036)*29 830,995

VV Součet 830,995

86 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 17,667 154,00 2 720,72

VV beton

VV 3,086+3,146+0,264 6,496

VV živice

VV 7,502+3,669 11,171

VV Součet 17,667

87 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 512,343 1,10 563,58

VV beton

VV (3,086+3,146+0,264)*29 188,384

VV živice

VV (7,502+3,669)*29 323,959

VV Součet 512,343

88 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 46,321 55,00 2 547,66

89 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 6,496 44,00 285,82

VV beton

VV 3,086+3,146+0,264 6,496

VV Součet 6,496

90 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 28,655 44,00 1 260,82

VV štěrk

VV 2,178+12,441+14,036 28,655

VV Součet 28,655

91 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 11,171 44,00 491,52

VV živice

VV 7,502+3,669 11,171

VV Součet 11,171

D 998 Přesun hmot 762,91

92 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 54,491 5,50 299,70

93 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 4,211 110,00 463,21
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 11386096

DIČ: CZ5809181037

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 157 207,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 157 207,20 21,00% 1 083 013,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 240 220,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická

IO 02.1. - Řad V1

COLAS CZ, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 157 207,20

HSV - Práce a dodávky HSV 5 130 458,77

    1 - Zemní práce 1 123 748,32

    2 - Zakládání 118 065,34

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 719,00

    4 - Vodorovné konstrukce 17 481,48

    5 - Komunikace pozemní 472 117,47

    8 - Trubní vedení 3 109 161,83

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 112 384,80

    997 - Přesun sutě 164 736,58

    998 - Přesun hmot 8 043,95

PSV - Práce a dodávky PSV 26 748,43

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 26 748,43

IO 02.1. - Řad V1

Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:
 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 157 207,20

D HSV Práce a dodávky HSV 5 130 458,77

D 1 Zemní práce 1 123 748,32

1 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl přes 200 m2
m2 618,700 66,00 40 834,20

VV vodovodní řad V1

VV odstranění štěrkových vrstev stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 442*1,3 574,600

VV ulice Herštýnská

VV 7*1,3 9,100

VV jámy

VV ulice Herštýnská

VV 7*5 35,000

VV Součet 618,700

2 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 618,700 66,00 40 834,20

VV vodovodní řad V1

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 442*1,3 574,600

VV ulice Herštýnská

VV 7*1,3 9,100

VV jámy

VV ulice Herštýnská

VV 7*5 35,000

VV Součet 618,700

3 K 11396422R
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 3 

m pl do 1000 m2 s překážkami v trase
m2 623,940 44,00 27 453,36

VV vodovodní řad V1

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 442*1,3 574,600

VV ulice Herštýnská

VV 7*1,7 11,900

VV jámy

VV ulice Herštýnská

VV 7,2*5,2 37,440

VV Součet 623,940

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 900,000 55,00 49 500,00

VV vodovodní řad V1

VV 90*10 900,000

VV Součet 900,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 90,000 55,00 4 950,00

VV vodovodní řad V1

VV 90 90,000

VV Součet 90,000

6 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 200 mm
m 3,000 126,50 379,50

VV vodovodní řad V1

VV křížení teplovod

VV 2*1,5 3,000

VV Součet 3,000

7 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 61,500 126,50 7 779,75

VV vodovodní řad V1

VV křížení plynovodu

VV 6*1,5 9,000

VV křížení vodovodu

Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická

IO 02.1. - Řad V1
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VV 35*1,5 52,500

VV Součet 61,500

8 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200 mm
m 13,500 126,50 1 707,75

VV vodovodní řad V1

VV křížení kanalizace

VV 9*1,5 13,500

VV Součet 13,500

9 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 

ložených kabelů
m 22,500 126,50 2 846,25

VV vodovodní řad V1

VV křížení kabelů

VV 15*1,5 22,500

VV Součet 22,500

10 K 131251202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 41,825 385,00 16 102,63

VV vodovodní řad V1

VV armaturní šachta

VV
jámy - průměrná hloubka výkopu 2,6m bez podkladní vrstvy 

AŠ + 0,2 m

VV tl. skladby stávající živičné komunikace 0,41 m

VV 50 % objemu tř. 3 

VV živičná komunikace - tl. 0,41 m

VV (7*5*(2,6+0,2-0,41))*0,5 41,825

VV Součet 41,825

11 K 131351202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 41,825 385,00 16 102,63

VV vodovodní řad V1

VV armaturní šachta

VV
jámy - průměrná hloubka výkopu 2,6m bez podkladní vrstvy 

AŠ + 0,2 m

VV tl. skladby stávající živičné komunikace 0,41 m

VV 50 % objemu tř. 4

VV živičná komunikace - tl. 0,41 m

VV (7*5*(2,6+0,2-0,41))*0,5 41,825

VV Součet 41,825

12 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 376,487 385,00 144 947,50

VV vodovodní řad V1

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 1,7 m

VV tl. skladby stávající živičné komunikace 0,41 m

VV 50 % objemu tř. 3

VV živičná komunikace - tl. 0,41 m

VV (449*(1,7-0,41)*1,3)*0,5 376,487

VV Součet 376,487

13 K 132351254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 376,487 385,00 144 947,50

VV vodovodní řad V1

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 1,7 m

VV tl. skladby stávající živičné komunikace 0,41 m

VV 50 % objemu tř. 4

VV živičná komunikace - tl. 0,41 m

VV (449*(1,7-0,41)*1,3)*0,5 376,487

VV Součet 376,487

14 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 167,325 385,00 64 420,13

VV vodovodní řad V1

VV (41,825+41,825+376,487+376,487)*0,2 167,325

VV Součet 167,325

15 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 1 526,600 16,50 25 188,90

VV vodovodní řad V1

VV rýhy

VV 449*1,7*2 1 526,600

VV Součet 1 526,600

16 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 

do 4 m
m2 67,200 16,50 1 108,80

VV vodovodní řad V1

VV jámy

VV 5*2,8*2+7*2,8*2 67,200

VV Součet 67,200

17 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 1 526,600 5,50 8 396,30

VV vodovodní řad V1

VV rýhy

VV 449*1,7*2 1 526,600

VV Součet 1 526,600

18 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

přes 2 do 4 m
m2 67,200 5,50 369,60

VV vodovodní řad V1
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VV jámy

VV 5*2,8*2+7*2,8*2 67,200

VV Součet 67,200

19 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 256,427 165,00 42 310,46

VV vodovodní řad V1

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 512,853*0,5 256,427

VV Součet 256,427

20 K 162351123

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 256,427 165,00 42 310,46

VV vodovodní řad V1

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 512,853*0,5 256,427

VV Součet 256,427

21 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 161,886 330,00 53 422,38

VV vodovodní řad V1

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože a ostatní

VV lože

VV 58,37*0,5 29,185

VV obsyp

VV 262,665*0,5 131,333

VV štěrkový podklad pod AŠ

VV 11,76*0,1*0,5 0,588

VV betonový podklad pod AŠ

VV 1,176*0,5 0,588

VV betonové bloky

VV 0,384*0,5 0,192

VV Součet 161,886

22 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 3 237,720 1,10 3 561,49

VV vodovodní řad V1

VV 161,886*20 3 237,720

VV Součet 3 237,720

23 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 161,886 330,00 53 422,38

VV vodovodní řad V1

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože a ostatní

VV lože

VV 58,37*0,5 29,185

VV obsyp

VV 262,665*0,5 131,333

VV štěrkový podklad pod AŠ

VV 11,76*0,1*0,5 0,588

VV betonový podklad pod AŠ

VV 1,176*0,5 0,588

VV betonové bloky

VV 0,384*0,5 0,192

VV Součet 161,886

24 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 3 237,720 1,10 3 561,49

VV vodovodní řad V1

VV 161,886*20 3 237,720

VV Součet 3 237,720

25 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 256,427 33,00 8 462,09

VV vodovodní řad V1

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (41,825+41,825+376,487+376,487)*0,5 418,312

VV lože

VV -58,37*0,5 -29,185

VV obsyp

VV -262,665*0,5 -131,333

VV štěrkový podklad pod AŠ

VV -11,76*0,1*0,5 -0,588

VV betonový podklad pod AŠ

VV -1,176*0,5 -0,588

VV betonové bloky

VV -0,384*0,5 -0,192

VV Součet 256,427

26 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 256,427 33,00 8 462,09
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VV vodovodní řad V1

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (41,825+41,825+376,487+376,487)*0,5 418,312

VV lože

VV -58,37*0,5 -29,185

VV obsyp

VV -262,665*0,5 -131,333

VV štěrkový podklad pod AŠ

VV -11,76*0,1*0,5 -0,588

VV betonový podklad pod AŠ

VV -1,176*0,5 -0,588

VV betonové bloky

VV -0,384*0,5 -0,192

VV Součet 256,427

27 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 571,134 44,00 25 129,90

VV vodovodní řad V1

VV (161,886+161,886)*1,68*1,05 571,134

VV Součet 571,134

28 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 323,772 16,50 5 342,24

VV vodovodní řad V1

VV 161,886+161,886 323,772

VV Součet 323,772

29 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 512,853 159,50 81 800,05

VV vodovodní řad V1

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV 41,825+41,825+376,487+376,487 836,624

VV lože

VV -58,37 -58,370

VV obsyp

VV -262,665 -262,665

VV štěrkový podklad pod AŠ

VV -11,76*0,1 -1,176

VV betonový podklad pod AŠ

VV -1,176 -1,176

VV betonové bloky

VV -0,384 -0,384

VV Součet 512,853

30 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 262,665 159,50 41 895,07

VV vodovodní řad V1

VV 449*1,3*0,45 262,665

VV Součet 262,665

31 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 551,597 258,50 142 587,82

VV vodovodní řad V1

VV materiál pro obsyp potrubí

VV 262,665*1,05 275,798

VV Součet 275,798

VV 275,79825*2 "Přepočtené koeficientem množství 551,597

32 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 309,350 22,00 6 805,70

VV vodovodní řad V1

VV rýhy

VV 449*1,3*0,5 291,850

VV jámy

VV 7*5*0,5 17,500

VV Součet 309,350

33 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

se zhutněním strojně
m2 309,350 22,00 6 805,70

VV vodovodní řad V1

VV rýhy

VV 449*1,3*0,5 291,850

VV jámy

VV 7*5*0,5 17,500

VV Součet 309,350

D 2 Zakládání 118 065,34

34 K 214500111
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 

štěrkopískem v přes 200 do 300 mm
m 447,000 82,50 36 877,50

VV vodovodní řad V1

VV 447 447,000

VV Součet 447,000

35 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 172,979 412,50 71 353,84

VV vodovodní řad V1

VV 447*1,3*0,15*1,89*1,05 172,979

VV Součet 172,979

36 K 21496001R
Odstranění drenážního potrubí z výkopů vč. štěrkového 

lože
m 447,000 22,00 9 834,00
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VV vodovodní řad V1

VV 447 447,000

VV Součet 447,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 719,00

37 K 331271127
Zdivo pilířů z cihel vápenopískových dl 290 mm na 

SMS 10 MPa
m3 0,429 11 000,00 4 719,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení armaturní šachty - podpěrné pilíře

VV 0,5*0,5*0,65*2 0,325

VV 0,4*0,4*0,65 0,104

VV Součet 0,429

D 4 Vodorovné konstrukce 17 481,48

38 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 58,370 93,50 5 457,60

VV vodovodní řad V1

VV 449*1,3*0,1 58,370

VV Součet 58,370

39 K 451577121
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 

200 mm
m2 11,760 170,50 2 005,08

VV vodovodní řad V1

VV armaturní šachta

VV podkladní štěrk

VV 4,2*2,8 11,760

VV Součet 11,760

40 K 452321172
Podkladní desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop
m3 1,176 5 500,00 6 468,00

VV vodovodní řad V1

VV armaturní šachta

VV podkladní deska

VV 4,2*2,8*0,1 1,176

VV Součet 1,176

41 K 45296111R
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 

otevřený výkop z betonářské oceli B500B
t 0,047 39 600,00 1 861,20

VV vodovodní řad V1

VV armaturní šachta

VV podkladní deska

VV 4,2*2,8*0,004 0,047

VV Součet 0,047

42 K 45296313R

Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop vč. 

montáže a demontáže bednění

m3 0,384 4 400,00 1 689,60

VV vodovodní řad V1

VV podkladní bloky

VV 0,8*0,8*0,3*2 0,384

VV Součet 0,384

D 5 Komunikace pozemní 472 117,47

43 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 44,100 330,00 14 553,00

VV vodovodní řad V1

VV
opětovné zřízení štěrkových vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Herštýnská

VV 7*1,3 9,100

VV jámy

VV ulice Herštýnská

VV 7*5 35,000

VV Součet 44,100

44 K 56496116R
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 400 

mm
m2 574,600 440,00 252 824,00

VV vodovodní řad V1

VV
opětovné zřízení štěrkových vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 442*1,3 574,600

VV Součet 574,600

45 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m
m2 44,100 346,50 15 280,65

VV vodovodní řad V1

VV
opětovné zřízení živičných vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Herštýnská

VV 7*1,3 9,100

VV jámy

VV ulice Herštýnská

VV 7*5 35,000

VV Součet 44,100
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46 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1,5 kg/m2
m2 623,940 16,50 10 295,01

VV vodovodní řad V1

VV opětovné zřízení postřiku stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 442*1,3 574,600

VV ulice Herštýnská

VV 7*1,7 11,900

VV jámy

VV ulice Herštýnská

VV 7,2*5,2 37,440

VV Součet 623,940

47 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 623,940 16,50 10 295,01

VV vodovodní řad V1

VV opětovné zřízení postřiku stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 442*1,3 574,600

VV ulice Herštýnská

VV 7*1,7 11,900

VV jámy

VV ulice Herštýnská

VV 7,2*5,2 37,440

VV Součet 623,940

48 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 49,340 220,00 10 854,80

VV vodovodní řad V1

VV
opětovné zřízení živičných vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Herštýnská

VV 7*1,7 11,900

VV jámy

VV ulice Herštýnská

VV 7,2*5,2 37,440

VV Součet 49,340

49 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 574,600 275,00 158 015,00

VV vodovodní řad V1

VV
opětovné zřízení živičných vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 442*1,3 574,600

VV Součet 574,600

D 8 Trubní vedení 3 109 161,83

50 K 23022000R Montáž zemní soupravy kus 2,000 660,00 1 320,00

VV vodovodní řad V1

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

51 M 9509655R
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,5 -2,5 50-

100 (1,5-2,5m)
kus 2,000 2 915,00 5 830,00

VV vodovodní řad V1

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

52 K 850365121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 

nebo plastických hmot DN 250
kus 4,000 6 600,00 26 400,00

VV vodovodní řad V1

VV 1+1 2,000

VV vystrojení armaturní šachty

VV 1+1 2,000

VV Součet 4,000

53 K 85096181R
Bourání stávajícího potrubí z trub ocelových DN přes 

250 do 400
m 451,000 220,00 99 220,00

VV vodovodní řad V1

VV 447 447,000

VV vystrojení stávající armaturní šachty

VV 4 4,000

VV Součet 451,000

54 K 851361131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250
m 447,000 385,00 172 095,00

VV vodovodní řad V1

VV 447 447,000

VV Součet 447,000

55 M 55251009
trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 

400g/m2+modrý epoxid dl 6m DN 250
m 451,470 3 355,00 1 514 681,85

VV vodovodní řad V1

VV 447 447,000
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VV Součet 447,000

VV 447*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 451,470

56 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus 12,000 1 100,00 13 200,00

VV vodovodní řad V1

VV 3+1+1+1+2+2+2 12,000

VV Součet 12,000

57 M 5529661R příruba DN80 PN16 kus 3,000 3 410,00 10 230,00

VV vodovodní řad V1

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

58 M 5529669R ventil DN80 pro redukci tlaku kus 1,000 96 800,00 96 800,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení armaturní šachty

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

59 M 55253244
tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 

dl 700mm
kus 1,000 7 150,00 7 150,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení armaturní šachty

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

60 M 55253246
tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 

dl 900mm
kus 1,000 7 150,00 7 150,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení armaturní šachty

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

61 M 5529682R koleno přírubové LT prodloužené s patkou PPL DN80 kus 2,000 4 400,00 8 800,00

VV vodovodní řad V1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

62 M 55254026
koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 

250µm Q-kus DN 80-90°
kus 2,000 1 430,00 2 860,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení armaturní šachty

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

63 M 7979632R
multitoleranční spojka s přírubou jištěná proti posunu 

LT DN 80 PN16
kus 2,000 6 050,00 12 100,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení armaturní šachty

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

64 K 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 

otevřený výkop DN 100
kus 3,000 1 485,00 4 455,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení armaturní šachty

VV 2+1 3,000

VV Součet 3,000

65 M 55253515
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 

odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80
kus 2,000 2 750,00 5 500,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení armaturní šachty

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

66 M 55253516
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 

odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100
kus 1,000 2 750,00 2 750,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení armaturní šachty

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

67 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 100
kus 4,000 1 265,00 5 060,00

VV vodovodní řad V1

VV 1+1+2 4,000

VV Součet 4,000

68 M 7979630R
multitoleranční spojka jištěná proti posunu LT hrdlová 

DN 100/d 110
kus 1,000 7 315,00 7 315,00

VV vodovodní řad V1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

69 M 55253661
příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus 

DN 100
kus 1,000 715,00 715,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení armaturní šachty

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

70 M 5529627R redukce přírubová DN100/80 kus 2,000 1 375,00 2 750,00

VV vodovodní řad V1
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VV 2 2,000

VV Součet 2,000

71 K 857361131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 250
kus 4,000 1 485,00 5 940,00

VV vodovodní řad V1

VV 3+1 4,000

VV Součet 4,000

72 M 55259416 koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 250-11,25° kus 3,000 16 060,00 48 180,00

VV vodovodní řad V1

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

73 M 55259487 koleno hrdlové z tvárné litiny MMQ-kus DN 250-90° kus 1,000 16 610,00 16 610,00

VV vodovodní řad V1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

74 K 857362122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 250
kus 1,000 2 585,00 2 585,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení armaturní šachty

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

75 M 55253624
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus 

litinový DN 250/100
kus 1,000 6 160,00 6 160,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení armaturní šachty

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

76 K 857364122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 

otevřený výkop DN 250
kus 5,000 2 585,00 12 925,00

VV vodovodní řad V1

VV 1+2+1+1 5,000

VV Součet 5,000

77 M 55253538
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 

odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 250/80
kus 1,000 12 760,00 12 760,00

VV vodovodní řad V1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

78 M 55253539
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 

odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 250/100
kus 3,000 13 090,00 39 270,00

VV vodovodní řad V1

VV 2 2,000

VV vystrojení armaturní šachty

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

79 M 55253543
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 

odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 250/250
kus 1,000 17 490,00 17 490,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení armaturní šachty

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

80 K 857372122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 300
kus 3,000 2 970,00 8 910,00

VV vodovodní řad V1

VV 2+1 3,000

VV Součet 3,000

81 M 7999601R
multitoleranční spojka s přírubou redukovaná jištěná 

proti posunu LT DN 300/250 PN16
kus 1,000 30 470,00 30 470,00

VV vodovodní řad V1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

82 M 7999605R
multitoleranční spojka s přírubou jištěná proti posunu 

LT DN 300 PN16
kus 1,000 30 470,00 30 470,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení armaturní šachty

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

83 M 55253631
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus 

litinový DN 300/250
kus 1,000 22 330,00 22 330,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení armaturní šachty

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

84 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru 

přes 90 do 150 mm
m 447,000 16,50 7 375,50

VV vodovodní řad V1

VV 447 447,000

VV Součet 447,000
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85 M 28610458
trubka drenážní PVC-U SN 4 se spojkou perforace 

220° tunelového tvaru pro liniové stavby DN 100
m 453,705 55,00 24 953,78

VV vodovodní řad V1

VV 447 447,000

VV Součet 447,000

VV 447*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 453,705

86 K 871251811
Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 50 do 

90 mm
m 4,000 55,00 220,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení stávající armaturní šachty

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

87 K 871275811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150 m 2,000 77,00 154,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení stávající armaturní šachty

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

88 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 90
kus 6,000 385,00 2 310,00

VV vodovodní řad V1

VV 3+3 6,000

VV Součet 6,000

89 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 3,000 275,00 825,00

VV vodovodní řad V1

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

90 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 3,000 275,00 825,00

VV vodovodní řad V1

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

91 K 877251101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 110
kus 1,000 385,00 385,00

VV vodovodní řad V1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

92 M 28614978 elektroredukce PE 100 PN16 D 110-90mm kus 1,000 605,00 605,00

VV vodovodní řad V1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

93 K 8909618R1 Bourání stávající armaturní komory ze ŽB strojně m3 9,600 2 640,00 25 344,00

VV vodovodní řad V1

VV stávající armaturní šachta

VV strop

VV 2*3*0,3 1,800

VV stěny

VV 10*1,8*0,3 5,400

VV dno

VV 2*3*0,4 2,400

VV Součet 9,600

94 K 891211322
Montáž vodovodních šoupátek vevařovacích PE konec 

SDR11 PN16 otevřený výkop DN 50/63
kus 1,000 770,00 770,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení armaturní šachty

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

95 M 42221147
šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 

50/63 PE 100
kus 1,000 10 560,00 10 560,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení armaturní šachty

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

96 M 42210100 kolo ruční pro DN 40-50 D 150mm kus 1,000 330,00 330,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení armaturní šachty

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

97 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 1 100,00 2 200,00

VV vodovodní řad V1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

98 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 2,000 8 250,00 16 500,00

VV vodovodní řad V1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

99 K 891241222
Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v 

šachtách DN 80
kus 2,000 1 100,00 2 200,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení armaturní šachty
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VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

100 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 2,000 8 250,00 16 500,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení armaturní šachty

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

101 M 42210101 kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm kus 2,000 495,00 990,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení armaturní šachty

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

102 K 891241821
Demontáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v 

šachtách DN 80
kus 1,000 550,00 550,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení stávající armaturní šachty

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

103 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,000 1 375,00 2 750,00

VV vodovodní řad V1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

104 M 42273594
hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí 

krycí v 1500mm
kus 2,000 24 200,00 48 400,00

VV vodovodní řad V1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

105 K 891261222
Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v 

šachtách DN 100
kus 1,000 1 375,00 1 375,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení armaturní šachty

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

106 M 42221117 šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16 kus 1,000 9 570,00 9 570,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení armaturní šachty

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

107 M 42210102 kolo ruční pro DN 100-150 D 300mm kus 1,000 605,00 605,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení armaturní šachty

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

108 K 891361222
Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v 

šachtách DN 250
kus 2,000 2 915,00 5 830,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení armaturní šachty

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

109 M 42221121 šoupátko s přírubami voda DN 250 PN10 kus 2,000 49 060,00 98 120,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení armaturní šachty

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

110 M 42210104 kolo ruční pro DN 250-300 D 500mm kus 2,000 3 850,00 7 700,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení armaturní šachty

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

111 K 891371821
Demontáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v 

šachtách DN 300
kus 4,000 1 375,00 5 500,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení stávající armaturní šachty

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

112 K 89196874R Demontáž vodovodních armatur DN50 - DN300 kus 6,000 440,00 2 640,00

VV vodovodní řad V1

VV vystrojení stávající armaturní šachty

VV ventil DN2"

VV 2 2,000

VV T-kus LT DN300

VV 2 2,000

VV T-kus LT DN80

VV 2 2,000

VV Součet 6,000

113 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 

350
m 447,000 71,50 31 960,50

VV vodovodní řad V1

VV 447 447,000

VV Součet 447,000
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114 K 892383122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 

DN 300 nebo 350
m 447,000 71,50 31 960,50

VV vodovodní řad V1

VV 447 447,000

VV Součet 447,000

115 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 2,000 715,00 1 430,00

VV vodovodní řad V1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

116 K 89496221R
Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných 

oboustranné vč. odbednění
m2 62,400 1 650,00 102 960,00

VV vodovodní řad V1

VV armaturní šachta

VV stěny

VV 2,6*2,6*2 13,520

VV 2*2,6*2 10,400

VV 4*2,6*2 20,800

VV 3,4*2,6*2 17,680

VV Součet 62,400

117 K 89496311R Bednění deskových stropů šachet vč. odbědnění m2 19,820 550,00 10 901,00

VV vodovodní řad V1

VV armaturní šachta

VV poklop

VV 1,1*0,3*4 1,320

VV 0,7*0,3*4 0,840

VV strop

VV 4*0,25*2 2,000

VV 2,6*0,25*2 1,300

VV 2,6*4 10,400

VV deska

VV 4*0,3*2 2,400

VV 2,6*0,3*2 1,560

VV Součet 19,820

118 K 89496213R
Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB pro konstrukce 

bílých van tř. C 30/37 vč. vodotěsnících přísad
m3 5,120 16 500,00 84 480,00

VV vodovodní řad V1

VV armaturní šachta

VV stěny

VV 2*2*0,3*2 2,400

VV 3,4*2*0,2*2 2,720

VV Součet 5,120

119 K 89496226R

Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 

pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 vč. vodotěsnících 

přísad

m3 2,864 16 500,00 47 256,00

VV vodovodní řad V1

VV armaturní šachta

VV poklop

VV 1,1*0,2*0,3*4 0,264

VV strop

VV 4*2,6*0,25 2,600

VV Součet 2,864

120 K 89496116R
Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky 

na prostředí tř. C 30/37 vč. vodotěsnících přísad
m3 3,120 16 500,00 51 480,00

VV vodovodní řad V1

VV armaturní šachta

VV dno

VV 4*2,6*0,3 3,120

VV Součet 3,120

121 K 89496812R Výztuž šachet z betonářské oceli B500B t 2,440 39 600,00 96 624,00

VV vodovodní řad V1

VV armaturní šachta

VV strop

VV 1,22 1,220

VV dno a stěny

VV 1,22 1,220

VV Součet 2,440

122 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 1,000 1 650,00 1 650,00

VV vodovodní řad V1

VV armaturní šachta

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

123 M 5529605R

poklop pojezdový, uzamykatelný 700x700 mm, rám 

betonolitinový 160mm,s osazením pro armaturní 

šachtu D 400 

kus 1,000 9 900,00 9 900,00

VV vodovodní řad V1

VV armaturní šachta

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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124 K 899304811
Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu 

hmotnosti přes 150 kg
kus 1,000 550,00 550,00

VV vodovodní řad V1

VV stávající armaturní šachta

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

125 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 550,00 1 100,00

VV vodovodní řad V1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

126 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 

do terénu a do vozovky
kus 2,000 1 210,00 2 420,00

VV vodovodní řad V1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

127 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,000 550,00 1 100,00

VV vodovodní řad V1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

128 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 2,000 3 190,00 6 380,00

VV vodovodní řad V1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

129 K 89940111R Osazení podkladních desek kus 4,000 110,00 440,00

VV vodovodní řad V1

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

130 M 42210050
deska podkladová uličního poklopu litinového 

šoupatového
kus 2,000 220,00 440,00

VV vodovodní řad V1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

131 M 42210052
deska podkladová uličního poklopu litinového 

hydrantového
kus 2,000 880,00 1 760,00

VV vodovodní řad V1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

132 K 899501221
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová 

pro přímé zabudování do hmoždinek
kus 6,000 550,00 3 300,00

VV vodovodní řad V1

VV armaturní šachta

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

133 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 6,000 385,00 2 310,00

VV vodovodní řad V1

VV 2+2+2 6,000

VV Součet 6,000

134 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 450,000 44,00 19 800,00

VV vodovodní řad V1

VV 447+3 450,000

VV Součet 450,000

135 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 447,000 27,50 12 292,50

VV vodovodní řad V1

VV 447 447,000

VV Součet 447,000

136 K 89996311R

Dodávka a osazení orientační tabulky na sloupku 

betonovém nebo ocelovém vč. dodávky sloupku, 

výkopu a základové patky

kus 4,000 1 650,00 6 600,00

VV vodovodní řad V1

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

137 K 99996310R Přepojení na stávající vodovod soubor 2,000 7 425,00 14 850,00

VV vodovodní řad V1

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

138 K 99996510R Odvodnění armaturní komory soubor 1,000 2 200,00 2 200,00

VV vodovodní řad V1

VV armaturní šachta

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

139 K 99996610R D + M bitumenového plechu m2 3,960 165,00 653,40

VV vodovodní řad V1

VV armaturní šachta

VV 0,3*(2,6+2,6+4+4) 3,960

VV Součet 3,960

140 K 99996710R D + M bobtnavého těsnícího pásku m2 15,120 165,00 2 494,80

VV vodovodní řad V1

VV armaturní šachta
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VV 0,3*(2,6+2,6+4+4) 3,960

VV 1,86*6 11,160

VV Součet 15,120

141 M 9999640R ostatní a drobný materiál soubor 1,000 3 300,00 3 300,00

VV vodovodní řad V1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 112 384,80

142 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 928,800 55,00 51 084,00

VV vodovodní řad V1

VV zálivka spar živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 442*2+1,3*2 886,600

VV ulice Herštýnská

VV 7*2+1,7*2 17,400

VV jámy

VV ulice Herštýnská

VV 7,2*2+5,2*2 24,800

VV Součet 928,800

143 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 928,800 33,00 30 650,40

VV vodovodní řad V1

VV řezání živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 442*2+1,3*2 886,600

VV ulice Herštýnská

VV 7*2+1,7*2 17,400

VV jámy

VV ulice Herštýnská

VV 7,2*2+5,2*2 24,800

VV Součet 928,800

144 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 928,800 33,00 30 650,40

VV vodovodní řad V1

VV řezání živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 442*2+1,3*2 886,600

VV ulice Herštýnská

VV 7*2+1,7*2 17,400

VV jámy

VV ulice Herštýnská

VV 7,2*2+5,2*2 24,800

VV Součet 928,800

D 997 Přesun sutě 164 736,58

145 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 272,228 154,00 41 923,11

VV štěrk

VV 272,228 272,228

VV Součet 272,228

146 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 7 894,612 1,10 8 684,07

VV štěrk

VV 272,228*29 7 894,612

VV Součet 7 894,612

147 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 305,998 154,00 47 123,69

VV beton

VV 16,896+0,2 17,096

VV živice

VV 136,114+71,753 207,867

VV PE potrubí

VV 0,01 0,010

VV PVC potrubí

VV 0,01 0,010

VV OC potrubí

VV 79,827+0,018+0,648+0,522 81,015

VV Součet 305,998

148 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 8 873,942 1,10 9 761,34

VV beton

VV (16,896+0,2)*29 495,784

VV živice

VV (136,114+71,753)*29 6 028,143

VV PE potrubí

VV 0,01*29 0,290

VV PVC potrubí

VV 0,01*29 0,290

VV OC potrubí
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VV (79,827+0,018+0,648+0,522)*29 2 349,435

VV Součet 8 873,942

149 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 578,226 55,00 31 802,43

150 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 81,035 44,00 3 565,54

VV PE potrubí

VV 0,01 0,010

VV PVC potrubí

VV 0,01 0,010

VV OC potrubí

VV 79,827+0,018+0,648+0,522 81,015

VV Součet 81,035

151 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 17,096 44,00 752,22

VV beton

VV 16,896+0,2 17,096

VV Součet 17,096

152 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 272,228 44,00 11 978,03

VV štěrk

VV 272,228 272,228

VV Součet 272,228

153 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 207,867 44,00 9 146,15

VV živice

VV 136,114+71,753 207,867

VV Součet 207,867

D 998 Přesun hmot 8 043,95

154 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 519,177 5,50 2 855,47

155 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 47,168 110,00 5 188,48

D PSV Práce a dodávky PSV 26 748,43

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 26 748,43

156 K 711111052
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena 2x nátěr tekutou lepenkou
m2 22,200 110,00 2 442,00

VV vodovodní řad V1

VV armaturní šachta

VV poklop

VV (1,1*0,2*2+1,1*0,3*2)*2 2,200

VV strop

VV 4*2,5*2 20,000

VV Součet 22,200

157 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,007 55 000,00 385,00

VV vodovodní řad V1

VV armaturní šachta

VV poklop

VV ((1,1*0,2*2+1,1*0,3*2)*2)*0,0003 0,001

VV strop

VV (4*2,5*2)*0,0003 0,006

VV Součet 0,007

158 K 711112052
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena 2x nátěr tekutou lepenkou
m2 106,640 110,00 11 730,40

VV vodovodní řad V1

VV armaturní šachta

VV stěny

VV 4*2,6*2*2 41,600

VV 2,6*2,6*2*2 27,040

VV 3,4*2,6*2*2 35,360

VV 1,1*0,3*4*2 2,640

VV Součet 106,640

159 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,032 55 000,00 1 760,00

VV vodovodní řad V1

VV armaturní šachta

VV stěny

VV (4*2,6*2*2)*0,0003 0,012

VV (2,6*2,6*2*2)*0,0003 0,008

VV (3,4*2,6*2*2)*0,0003 0,011

VV (1,1*0,3*4*2)*0,0003 0,001

VV Součet 0,032
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160 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 23,520 110,00 2 587,20

VV vodovodní řad V1

VV armaturní šachta

VV hydroizolace pod deskou

VV 4,2*2,8*2 23,520

VV Součet 23,520

161 M 62836109

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s vložkou 

z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 

PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 27,413 275,00 7 538,58

VV vodovodní řad V1

VV armaturní šachta

VV hydroizolace pod deskou

VV 4,2*2,8*2 23,520

VV Součet 23,520

VV 23,52*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 27,413

162 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 0,185 1 650,00 305,25

Strana 77 z 125



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 11386096

DIČ: CZ5809181037

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 065 067,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 065 067,16 21,00% 223 664,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 288 731,26
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:
 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 065 067,16

HSV - Práce a dodávky HSV 1 065 067,16

    1 - Zemní práce 496 124,24

    2 - Zakládání 61 329,81

    4 - Vodorovné konstrukce 5 167,36

    5 - Komunikace pozemní 86 660,20

    8 - Trubní vedení 368 173,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 641,80

    997 - Přesun sutě 28 984,63

    998 - Přesun hmot 985,70

IO 02.2. - Řad V1-1

Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:
 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 065 067,16

D HSV Práce a dodávky HSV 1 065 067,16

D 1 Zemní práce 496 124,24

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 15,400 110,00 1 694,00

VV vodovodní řad V1-1

VV rozebrání stávající zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 14*1,1 15,400

VV Součet 15,400

2 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 116,600 66,00 7 695,60

VV vodovodní řad V1-1

VV
odstranění štěrkových podkladních vrstev stávající zámkové 

dlažby

VV ulice Dělnická

VV 14*1,1 15,400

VV odstranění štěrkových vrstev stávající štěrkové cesty

VV 92*1,1 101,200

VV Součet 116,600

3 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 75,900 66,00 5 009,40

VV vodovodní řad V1-1

VV odstranění štěrkových vrstev stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV 69*1,1 75,900

VV Součet 75,900

4 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 75,900 66,00 5 009,40

VV vodovodní řad V1-1

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV 69*1,1 75,900

VV Součet 75,900

5 K 113107311
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 

mm strojně pl do 50 m2
m2 15,400 66,00 1 016,40

VV vodovodní řad V1-1

VV
odstranění stěrkových podkladních vrstev stávající zámkové 

dlažby

VV ulice Dělnická

VV 14*1,1 15,400

VV Součet 15,400

6 K 11396422R
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 3 

m pl do 1000 m2 s překážkami v trase
m2 75,900 44,00 3 339,60

VV vodovodní řad V1-1

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 69*1,1 75,900

VV Součet 75,900

7 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 900,000 55,00 49 500,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 90*10 900,000

VV Součet 900,000

8 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 90,000 55,00 4 950,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 90 90,000

VV Součet 90,000

9 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 200 mm
m 3,000 126,50 379,50

Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická

IO 02.2. - Řad V1-1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV vodovodní řad V1-1

VV křížení teplovodu

VV 2*1,5 3,000

VV Součet 3,000

10 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 10,500 126,50 1 328,25

VV vodovodní řad V1-1

VV křížení plynovodu

VV 4*1,5 6,000

VV křížení vodovodu

VV 3*1,5 4,500

VV Součet 10,500

11 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200 mm
m 22,500 126,50 2 846,25

VV vodovodní řad V1-1

VV křížení kanalizace

VV 15*1,5 22,500

VV Součet 22,500

12 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 

ložených kabelů
m 12,000 126,50 1 518,00

VV vodovodní řad V1-1

VV křížení kabelů

VV 8*1,5 12,000

VV Součet 12,000

13 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 89,100 33,00 2 940,30

VV vodovodní řad V1-1

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 81*1,1 89,100

VV Součet 89,100

14 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 188,304 385,00 72 497,04

VV vodovodní řad V1-1

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 1,6 m

VV

tl. skladby stávajícího rostlého terénu 0,2 m, chodníku ze 

zámkové dlažby 0,31 m, živičné komunikace 0,41 m, štěrková 

cesta 0,2 m

VV 50 % objemu tř. 3

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (81*(1,6-0,2)*1,1)*0,5 62,370

VV chodník ze zámkové dlažby - tl. 0,31 m

VV (14*(1,6-0,31)*1,1)*0,5 9,933

VV živičná komunikace - tl. 0,41m

VV (69*(1,6-0,41)*1,1)*0,5 45,161

VV štěrková cesta

VV (92*(1,6-0,2)*1,1)*0,5 70,840

VV Součet 188,304

15 K 132351254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 188,304 385,00 72 497,04

VV vodovodní řad V1-1

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 1,6 m

VV

tl. skladby stávajícího rostlého terénu 0,2 m, chodníku ze 

zámkové dlažby 0,31 m, živičné komunikace 0,41 m, štěrková 

cesta 0,2 m

VV 50 % objemu tř. 4

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (81*(1,6-0,2)*1,1)*0,5 62,370

VV chodník ze zámkové dlažby - tl. 0,31 m

VV (14*(1,6-0,31)*1,1)*0,5 9,933

VV živičná komunikace - tl. 0,41m

VV (69*(1,6-0,41)*1,1)*0,5 45,161

VV štěrková cesta

VV (92*(1,6-0,2)*1,1)*0,5 70,840

VV Součet 188,304

16 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 75,322 385,00 28 998,97

VV vodovodní řad V1-1

VV (188,304+188,304)*0,2 75,322

VV Součet 75,322

17 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 819,200 16,50 13 516,80

VV vodovodní řad V1-1

VV rýhy

VV 256*1,6*2 819,200

VV Součet 819,200

18 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 819,200 5,50 4 505,60

VV vodovodní řad V1-1

VV rýhy

VV 256*1,6*2 819,200

VV Součet 819,200
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19 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 133,104 165,00 21 962,16

VV vodovodní řad V1-1

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 266,208*0,5 133,104

VV Součet 133,104

20 K 162351123

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 133,104 165,00 21 962,16

VV vodovodní řad V1-1

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 266,208*0,5 133,104

VV Součet 133,104

21 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 54,970 330,00 18 140,10

VV vodovodní řad V1-1

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože a ostatní

VV lože

VV 28,16*0,5 14,080

VV obsyp

VV 81,664*0,5 40,832

VV podkladní bloky

VV 0,576*0,2*0,5 0,058

VV Součet 54,970

22 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 1 099,400 1,10 1 209,34

VV vodovodní řad V1-1

VV 54,97*20 1 099,400

VV Součet 1 099,400

23 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 54,970 330,00 18 140,10

VV vodovodní řad V1-1

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože a ostatní

VV lože

VV 28,16*0,5 14,080

VV obsyp

VV 81,664*0,5 40,832

VV podkladní bloky

VV 0,576*0,2*0,5 0,058

VV Součet 54,970

24 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 1 099,400 1,10 1 209,34

VV vodovodní řad V1-1

VV 54,97*20 1 099,400

VV Součet 1 099,400

25 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 133,104 33,00 4 392,43

VV vodovodní řad V1-1

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (188,304+188,304)*0,5 188,304

VV lože

VV -28,16*0,5 -14,080

VV obsyp

VV -81,664*0,5 -40,832

VV podkladní bloky

VV -0,576*0,5 -0,288

VV Součet 133,104

26 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 133,104 33,00 4 392,43

VV vodovodní řad V1-1

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (188,304+188,304)*0,5 188,304

VV lože

VV -28,16*0,5 -14,080

VV obsyp

VV -81,664*0,5 -40,832

VV podkladní bloky

VV -0,576*0,5 -0,288

VV Součet 133,104

27 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 193,934 44,00 8 533,10

VV vodovodní řad V1-1
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VV (54,97+54,97)*1,68*1,05 193,934

VV Součet 193,934

28 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 109,940 16,50 1 814,01

VV vodovodní řad V1-1

VV 54,97+54,97 109,940

VV Součet 109,940

29 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 266,208 159,50 42 460,18

VV vodovodní řad V1-1

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV 188,304+188,304 376,608

VV lože

VV -28,16 -28,160

VV obsyp

VV -81,664 -81,664

VV podkladní bloky

VV -0,576 -0,576

VV Součet 266,208

30 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 81,664 159,50 13 025,41

VV vodovodní řad V1-1

VV 256*1,1*0,29 81,664

VV Součet 81,664

31 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 171,494 258,50 44 331,20

VV vodovodní řad V1-1

VV materiál pro obsyp potrubí

VV 81,664*1,05 85,747

VV Součet 85,747

VV 85,7472*2 "Přepočtené koeficientem množství 171,494

32 K 181111121

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 

4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 89,100 44,00 3 920,40

VV vodovodní řad V1-1

VV ulice Dělnická

VV 81*1,1 89,100

VV Součet 89,100

33 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 89,100 33,00 2 940,30

VV vodovodní řad V1-1

VV ulice Dělnická

VV 81*1,1 89,100

VV Součet 89,100

34 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 89,100 22,00 1 960,20

VV vodovodní řad V1-1

VV ulice Dělnická

VV 81*1,1 89,100

VV Součet 89,100

35 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 1,782 165,00 294,03

VV vodovodní řad V1-1

VV ulice Dělnická

VV 81*1,1 89,100

VV Součet 89,100

VV 89,1*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,782

36 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 140,800 22,00 3 097,60

VV vodovodní řad V1-1

VV rýhy

VV 256*1,1*0,5 140,800

VV Součet 140,800

37 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

se zhutněním strojně
m2 140,800 22,00 3 097,60

VV vodovodní řad V1-1

VV rýhy

VV 256*1,1*0,5 140,800

VV Součet 140,800

D 2 Zakládání 61 329,81

38 K 214500111
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 

štěrkopískem v přes 200 do 300 mm
m 256,000 82,50 21 120,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 256 256,000

VV Součet 256,000

39 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 83,825 412,50 34 577,81

VV vodovodní řad V1-1

VV 256*1,1*0,15*1,89*1,05 83,825

VV Součet 83,825

40 K 21496001R
Odstranění drenážního potrubí z výkopů vč. štěrkového 

lože
m 256,000 22,00 5 632,00

VV vodovodní řad V1-1
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VV 256 256,000

VV Součet 256,000

D 4 Vodorovné konstrukce 5 167,36

41 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 28,160 93,50 2 632,96

VV vodovodní řad V1-1

VV 256*1,1*0,1 28,160

VV Součet 28,160

42 K 45296313R

Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop vč. 

montáže a demontáže bednění

m3 0,576 4 400,00 2 534,40

VV vodovodní řad V1-1

VV podkladní bloky

VV 0,8*0,8*0,3*3 0,576

VV Součet 0,576

D 5 Komunikace pozemní 86 660,20

43 K 564761101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

plochy do 100 m2 tl 200 mm
m2 15,400 220,00 3 388,00

VV vodovodní řad V1-1

VV
opětovné zřízení stěrkových podkladních vrstev stávající 

zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 14*1,1 15,400

VV Součet 15,400

44 K 564811011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 15,400 55,00 847,00

VV vodovodní řad V1-1

VV
opětovné zřízení stěrkových podkladních vrstev stávající 

zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 14*1,1 15,400

VV Součet 15,400

45 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 101,200 220,00 22 264,00

VV vodovodní řad V1-1

VV ulice Dělnická

VV opětovné zřízení štěrkových vrstev stávající štěrkové cesty

VV 92*1,1 101,200

VV Součet 101,200

46 K 56496126R Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 400 mm m2 75,900 440,00 33 396,00

VV vodovodní řad V1-1

VV
opětovné zřízení štěrkových vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV ulice Dělnická

VV 69*1,1 75,900

VV Součet 75,900

47 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1,5 kg/m2
m2 75,900 16,50 1 252,35

VV vodovodní řad V1-1

VV opětovné zřízení postřiku stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 69*1,1 75,900

VV Součet 75,900

48 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 75,900 16,50 1 252,35

VV vodovodní řad V1-1

VV
opětovné zřízení spojovací emulze stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 69*1,1 75,900

VV Součet 75,900

49 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 75,900 275,00 20 872,50

VV vodovodní řad V1-1

VV
opětovné zřízení živičných vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 69*1,1 75,900

VV Součet 75,900

50 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny B pl do 50 m2
m2 15,400 220,00 3 388,00

VV vodovodní řad V1-1

VV opětovné zřízení stávající zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 14*1,1 15,400

VV Součet 15,400
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D 8 Trubní vedení 368 173,42

51 K 23022000R Montáž zemní soupravy kus 3,000 660,00 1 980,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

52 M 9509655R
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,5 -2,5 50-

100 (1,5-2,5m)
kus 3,000 2 915,00 8 745,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

53 K 850265121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 

nebo plastických hmot DN 100
kus 2,000 4 180,00 8 360,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

54 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus 9,000 1 100,00 9 900,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 6+2+1 9,000

VV Součet 9,000

55 M 5529661R příruba DN80 PN16 kus 6,000 3 410,00 20 460,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

56 M 5529682R koleno přírubové LT prodloužené s patkou PPL DN80 kus 2,000 4 400,00 8 800,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

57 M 5529693R trubka přírubová DN80/1000 kus 1,000 3 520,00 3 520,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

58 K 857244122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus 2,000 1 650,00 3 300,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

59 M 5529659R
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 

odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/80
kus 2,000 6 600,00 13 200,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

60 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru 

přes 90 do 150 mm
m 253,000 16,50 4 174,50

VV vodovodní řad V1-1

VV 253 253,000

VV Součet 253,000

61 M 28610458
trubka drenážní PVC-U SN 4 se spojkou perforace 

220° tunelového tvaru pro liniové stavby DN 100
m 256,795 55,00 14 123,73

VV vodovodní řad V1-1

VV 253 253,000

VV Součet 253,000

VV 253*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 256,795

62 K 871241141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm
m 253,000 165,00 41 745,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 253 253,000

VV Součet 253,000

63 M 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m m 256,795 143,00 36 721,69

VV vodovodní řad V1-1

VV 253 253,000

VV Součet 253,000

VV 253*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 256,795

64 K 871251811
Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 50 do 

90 mm
m 259,000 55,00 14 245,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 259 259,000

VV Součet 259,000

65 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 90
kus 12,000 385,00 4 620,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 6+6 12,000

VV Součet 12,000

66 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 6,000 275,00 1 650,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 6 6,000
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VV Součet 6,000

67 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 6,000 275,00 1 650,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

68 K 877241110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 

trub d 90
kus 4,000 385,00 1 540,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

69 M 28614948 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm kus 4,000 660,00 2 640,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

70 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 3,000 1 100,00 3 300,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

71 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 3,000 8 250,00 24 750,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

72 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,000 1 375,00 2 750,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

73 M 42273594
hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí 

krycí v 1500mm
kus 2,000 24 200,00 48 400,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

74 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 253,000 49,50 12 523,50

VV vodovodní řad V1-1

VV 253 253,000

VV Součet 253,000

75 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m 253,000 49,50 12 523,50

VV vodovodní řad V1-1

VV 253 253,000

VV Součet 253,000

76 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 2,000 715,00 1 430,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

77 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,000 550,00 1 650,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

78 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 

do terénu a do vozovky
kus 3,000 1 210,00 3 630,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

79 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,000 550,00 1 100,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

80 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 2,000 3 190,00 6 380,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

81 K 89940111R Osazení podkladních desek kus 5,000 110,00 550,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 3+2 5,000

VV Součet 5,000

82 M 42210050
deska podkladová uličního poklopu litinového 

šoupatového
kus 3,000 220,00 660,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

83 M 42210052
deska podkladová uličního poklopu litinového 

hydrantového
kus 2,000 880,00 1 760,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

84 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 2,000 385,00 770,00
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VV vodovodní řad V1-1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

85 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 256,000 44,00 11 264,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 253+3 256,000

VV Součet 256,000

86 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 253,000 27,50 6 957,50

VV vodovodní řad V1-1

VV 253 253,000

VV Součet 253,000

87 K 89996311R

Dodávka a osazení orientační tabulky na sloupku 

betonovém nebo ocelovém vč. dodávky sloupku, 

výkopu a základové patky

kus 5,000 1 650,00 8 250,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 2+3 5,000

VV Součet 5,000

88 K 99996310R Přepojení na stávající vodovod soubor 2,000 7 425,00 14 850,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

89 M 9999640R ostatní a drobný materiál soubor 1,000 3 300,00 3 300,00

VV vodovodní řad V1-1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 641,80

90 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 140,200 55,00 7 711,00

VV vodovodní řad V1-1

VV zálivka spar živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 69*2+1,1*2 140,200

VV Součet 140,200

91 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 140,200 33,00 4 626,60

VV vodovodní řad V1-1

VV řezání živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 69*2+1,1*2 140,200

VV Součet 140,200

92 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 140,200 33,00 4 626,60

VV vodovodní řad V1-1

VV řezání živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 69*2+1,1*2 140,200

VV Součet 140,200

93 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 15,400 44,00 677,60

VV vodovodní řad V1-1

VV opětovné zřízení stávající zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 14*1,1 15,400

VV Součet 15,400

D 997 Přesun sutě 28 984,63

94 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 69,982 154,00 10 777,23

VV štěrk

VV 33,814+33,396+2,772 69,982

VV Součet 69,982

95 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 2 029,478 1,10 2 232,43

VV štěrk

VV (33,814+33,396+2,772)*29 2 029,478

VV Součet 2 029,478

96 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 30,079 154,00 4 632,17

VV beton

VV 4,004 4,004

VV živice

VV 16,698+8,729 25,427

VV PE

VV 0,648 0,648

VV Součet 30,079

97 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 1 306,189 1,10 1 436,81
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VV beton

VV (4,004)*29 116,116

VV živice

VV (16,698+8,729)*29 737,383

VV PVC

VV 15,61*29 452,690

VV Součet 1 306,189

98 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 100,060 55,00 5 503,30

99 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,648 44,00 28,51

VV PE

VV 0,648 0,648

VV Součet 0,648

100 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 4,004 44,00 176,18

VV beton

VV 4,004 4,004

VV Součet 4,004

101 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 69,982 44,00 3 079,21

VV štěrk

VV 33,814+33,396+2,772 69,982

VV Součet 69,982

102 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 25,427 44,00 1 118,79

VV živice

VV 16,698+8,729 25,427

VV Součet 25,427

D 998 Přesun hmot 985,70

103 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 118,418 5,50 651,30

104 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 3,040 110,00 334,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 11386096

DIČ: CZ5809181037

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 076 132,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 076 132,27 21,00% 225 987,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 302 120,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická

IO 02.3. - Řad V1-2

COLAS CZ, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 076 132,27

HSV - Práce a dodávky HSV 1 076 132,27

    1 - Zemní práce 441 478,23

    2 - Zakládání 50 069,94

    4 - Vodorovné konstrukce 2 994,37

    5 - Komunikace pozemní 136 362,16

    8 - Trubní vedení 366 062,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 425,20

    997 - Přesun sutě 50 574,32

    998 - Přesun hmot 1 165,31

IO 02.3. - Řad V1-2

Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:
 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 076 132,27

D HSV Práce a dodávky HSV 1 076 132,27

D 1 Zemní práce 441 478,23

1 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 152,900 66,00 10 091,40

VV vodovodní řad V1-2

VV ulice Dělnická

VV
odstranění štěrkových podkladních vrstev stávajících 

betonových panelů

VV 94*1,1 103,400

VV odstranění štěrkových vrstev stávající štěrkové cesty

VV 45*1,1 49,500

VV Součet 152,900

2 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 75,900 66,00 5 009,40

VV vodovodní řad V1-2

VV odstranění štěrkových vrstev stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV 69*1,1 75,900

VV Součet 75,900

3 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 75,900 66,00 5 009,40

VV vodovodní řad V1-2

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV 69*1,1 75,900

VV Součet 75,900

4 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 188,000 77,00 14 476,00

VV vodovodní řad V1-2

VV ulice Dělnická

VV rozebrání stávajících betonových panelů

VV 94*2 188,000

VV Součet 188,000

5 K 11396422R
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 3 

m pl do 1000 m2 s překážkami v trase
m2 75,900 44,00 3 339,60

VV vodovodní řad V1-2

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 69*1,1 75,900

VV Součet 75,900

6 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 600,000 55,00 33 000,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 60*10 600,000

VV Součet 600,000

7 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 60,000 55,00 3 300,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 60 60,000

VV Součet 60,000

8 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 12,000 126,50 1 518,00

VV vodovodní řad V1-2

VV křížení plynovodu

VV 1*1,5 1,500

VV křížení vodovodu

VV 7*1,5 10,500

VV Součet 12,000

9 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200 mm
m 4,500 126,50 569,25

VV vodovodní řad V1-2

Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická

IO 02.3. - Řad V1-2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV křížení kanalizace

VV 3*1,5 4,500

VV Součet 4,500

10 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 

ložených kabelů
m 9,000 126,50 1 138,50

VV vodovodní řad V1-2

VV křížení kabelů

VV 6*1,5 9,000

VV Součet 9,000

11 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 3,300 33,00 108,90

VV vodovodní řad V1-2

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 3*1,1 3,300

VV Součet 3,300

12 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 175,126 385,00 67 423,51

VV vodovodní řad V1-2

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 1,8 m

VV
tl. skladby stávajícího rostlého terénu 0,2 m,  živičné 

komunikace 0,41 m, panelů 0,25 m, štěrková cesta 0,2 m

VV 50 % objemu tř. 3

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (3*(1,8-0,2)*1,1)*0,5 2,640

VV živičná komunikace - tl. 0,41m

VV (69*(1,8-0,41)*1,1)*0,5 52,751

VV štěrková cesta

VV (45*(1,8-0,2)*1,1)*0,5 39,600

VV panely

VV (94*(1,8-0,25)*1,1)*0,5 80,135

VV Součet 175,126

13 K 132351254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 175,126 385,00 67 423,51

VV vodovodní řad V1-2

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 1,8 m

VV
tl. skladby stávajícího rostlého terénu 0,2 m,  živičné 

komunikace 0,41 m, panelů 0,25 m, štěrková cesta 0,2 m

VV 50 % objemu tř. 4

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (3*(1,8-0,2)*1,1)*0,5 2,640

VV živičná komunikace - tl. 0,41m

VV (69*(1,8-0,41)*1,1)*0,5 52,751

VV štěrková cesta

VV (45*(1,8-0,2)*1,1)*0,5 39,600

VV panely

VV (94*(1,8-0,25)*1,1)*0,5 80,135

VV Součet 175,126

14 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 70,050 385,00 26 969,25

VV vodovodní řad V1-2

VV (175,126+175,126)*0,2 70,050

VV Součet 70,050

15 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 759,600 16,50 12 533,40

VV vodovodní řad V1-2

VV rýhy

VV 211*1,8*2 759,600

VV Součet 759,600

16 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 759,600 5,50 4 177,80

VV vodovodní řad V1-2

VV rýhy

VV 211*1,8*2 759,600

VV Součet 759,600

17 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 130,200 165,00 21 483,00

VV vodovodní řad V1-2

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 260,399*0,5 130,200

VV Součet 130,200

18 K 162351123

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 130,200 165,00 21 483,00

VV vodovodní řad V1-2

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 260,399*0,5 130,200

VV Součet 130,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 44,927 330,00 14 825,91

VV vodovodní řad V1-2

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože a ostatní

VV lože

VV 22,99*0,5 11,495

VV obsyp

VV 66,671*0,5 33,336

VV podkladní bloky

VV 0,192*0,5 0,096

VV Součet 44,927

20 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 898,540 1,10 988,39

VV vodovodní řad V1-2

VV 44,927*20 898,540

VV Součet 898,540

21 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 44,927 330,00 14 825,91

VV vodovodní řad V1-2

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože a ostatní

VV lože

VV 22,99*0,5 11,495

VV obsyp

VV 66,671*0,5 33,336

VV podkladní bloky

VV 0,192*0,5 0,096

VV Součet 44,927

22 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 889,854 1,10 978,84

VV vodovodní řad V1-2

VV 44,4927*20 889,854

VV Součet 889,854

23 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 130,200 33,00 4 296,60

VV vodovodní řad V1-2

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (175,126+175,126)*0,5 175,126

VV lože

VV -22,99*0,5 -11,495

VV obsyp

VV -66,671*0,5 -33,336

VV podkladní bloky

VV -0,192*0,5 -0,096

VV Součet 130,200

24 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 130,200 33,00 4 296,60

VV vodovodní řad V1-2

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (175,126+175,126)*0,5 175,126

VV lože

VV -22,99*0,5 -11,495

VV obsyp

VV -66,671*0,5 -33,336

VV podkladní bloky

VV -0,192*0,5 -0,096

VV Součet 130,200

25 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 158,502 44,00 6 974,09

VV vodovodní řad V1-2

VV (44,927+44,927)*1,68*1,05 158,502

VV Součet 158,502

26 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 89,854 16,50 1 482,59

VV vodovodní řad V1-2

VV 44,927+44,927 89,854

VV Součet 89,854

27 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 260,399 159,50 41 533,64

VV vodovodní řad V1-2

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV 175,126+175,126 350,252

VV lože

VV -22,99 -22,990
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV obsyp

VV -66,671 -66,671

VV podkladní bloky

VV -0,192 -0,192

VV Součet 260,399

28 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 66,671 159,50 10 634,02

VV vodovodní řad V1-2

VV 209*1,1*0,29 66,671

VV Součet 66,671

29 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 140,009 258,50 36 192,33

VV vodovodní řad V1-2

VV materiál pro obsyp potrubí

VV 66,671*1,05 70,005

VV Součet 70,005

VV 70,00455*2 "Přepočtené koeficientem množství 140,009

30 K 181111121

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 

4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 3,300 44,00 145,20

VV vodovodní řad V1-2

VV ulice Dělnická

VV 3*1,1 3,300

VV Součet 3,300

31 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 3,300 33,00 108,90

VV vodovodní řad V1-2

VV ulice Dělnická

VV 3*1,1 3,300

VV Součet 3,300

32 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 3,300 22,00 72,60

VV vodovodní řad V1-2

VV ulice Dělnická

VV 3*1,1 3,300

VV Součet 3,300

33 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,066 165,00 10,89

VV vodovodní řad V1-2

VV ulice Dělnická

VV 3*1,1 3,300

VV Součet 3,300

VV 3,3*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,066

34 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 114,950 22,00 2 528,90

VV vodovodní řad V1-2

VV rýhy

VV 209*1,1*0,5 114,950

VV Součet 114,950

35 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

se zhutněním strojně
m2 114,950 22,00 2 528,90

VV vodovodní řad V1-2

VV rýhy

VV 209*1,1*0,5 114,950

VV Součet 114,950

D 2 Zakládání 50 069,94

36 K 214500111
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 

štěrkopískem v přes 200 do 300 mm
m 209,000 82,50 17 242,50

VV vodovodní řad V1-2

VV 209 209,000

VV Součet 209,000

37 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 68,435 412,50 28 229,44

VV vodovodní řad V1-2

VV 209*1,1*0,15*1,89*1,05 68,435

VV Součet 68,435

38 K 21496001R
Odstranění drenážního potrubí z výkopů vč. štěrkového 

lože
m 209,000 22,00 4 598,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 209 209,000

VV Součet 209,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 994,37

39 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 22,990 93,50 2 149,57

VV vodovodní řad V1-2

VV 209*1,1*0,1 22,990

VV Součet 22,990

40 K 45296313R

Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop vč. 

montáže a demontáže bednění

m3 0,192 4 400,00 844,80

VV vodovodní řad V1-2

VV podkladní bloky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,8*0,8*0,3*1 0,192

VV Součet 0,192

D 5 Komunikace pozemní 136 362,16

41 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 152,900 220,00 33 638,00

VV vodovodní řad V1-2

VV ulice Dělnická

VV opětovné zřízení štěrkových vrstev stávající štěrkové cesty

VV 45*1,1 49,500

VV
opětovné provizorní zřízení štěrkových podkladních vrstev 

betonových panelů

VV ulice Dělnická

VV 94*1,1 103,400

VV Součet 152,900

42 K 56496126R Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl. 400 mm m2 75,900 440,00 33 396,00

VV vodovodní řad V1-2

VV
opětovné zřízení štěrkových vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV ulice Dělnická

VV 69*1,1 75,900

VV Součet 75,900

43 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1,5 kg/m2
m2 75,900 16,50 1 252,35

VV vodovodní řad V1-2

VV opětovné zřízení postřiku stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 69*1,1 75,900

VV Součet 75,900

44 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 75,900 16,50 1 252,35

VV vodovodní řad V1-2

VV
opětovné zřízení spojovací emulze stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 69*1,1 75,900

VV Součet 75,900

45 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 75,900 275,00 20 872,50

VV vodovodní řad V1-2

VV
opětovné zřízení živičných vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 69*1,1 75,900

VV Součet 75,900

46 K 596211122
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2
m2 103,400 220,00 22 748,00

VV vodovodní řad V1-2

VV provizorní zřízení zámkové dlažby pro betonové panely

VV ulice Dělnická

VV 94*1,1 103,400

VV Součet 103,400

47 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 105,468 220,00 23 202,96

VV vodovodní řad V1-2

VV provizorní zřízení zámkové dlažby pro betonové panely

VV ulice Dělnická

VV 94*1,1 103,400

VV Součet 103,400

VV 103,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 105,468

D 8 Trubní vedení 366 062,74

48 K 23022000R Montáž zemní soupravy kus 5,000 660,00 3 300,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 1+4 5,000

VV Součet 5,000

49 M 9509655R
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,5 -2,5 50-

100 (1,5-2,5m)
kus 5,000 2 915,00 14 575,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 1+4 5,000

VV Součet 5,000

50 K 850265121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 

nebo plastických hmot DN 100
kus 2,000 4 180,00 8 360,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

51 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus 12,000 1 100,00 13 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV vodovodní řad V1-2

VV 4+1+3+1+1+2 12,000

VV Součet 12,000

52 M 5529661R příruba DN80 PN16 kus 4,000 3 410,00 13 640,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

53 M 7979625R
multitoleranční spojka jištěná proti posunu LT hrdlová 

DN 80/d 90
kus 1,000 6 380,00 6 380,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

54 M 7979630R
multitoleranční spojka jištěná proti posunu LT hrdlová 

DN 100/d 110
kus 3,000 7 315,00 21 945,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

55 M 5529682R koleno přírubové LT prodloužené s patkou PPL DN80 kus 1,000 4 400,00 4 400,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

56 M 5529693R trubka přírubová DN80/1000 kus 1,000 3 520,00 3 520,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

57 M 5529627R redukce přírubová DN100/80 kus 2,000 1 375,00 2 750,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

58 K 857244122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus 1,000 1 650,00 1 650,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

59 M 55253510
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 

odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80
kus 1,000 6 600,00 6 600,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

60 K 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 

otevřený výkop DN 100
kus 2,000 1 485,00 2 970,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

61 M 55253516
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 

odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100
kus 2,000 2 750,00 5 500,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

62 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru 

přes 90 do 150 mm
m 209,000 16,50 3 448,50

VV vodovodní řad V1-2

VV 209 209,000

VV Součet 209,000

63 M 28610458
trubka drenážní PVC-U SN 4 se spojkou perforace 

220° tunelového tvaru pro liniové stavby DN 100
m 212,135 55,00 11 667,43

VV vodovodní řad V1-2

VV 209 209,000

VV Součet 209,000

VV 209*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 212,135

64 K 871241141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm
m 209,000 165,00 34 485,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 209 209,000

VV Součet 209,000

65 M 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m m 212,135 143,00 30 335,31

VV vodovodní řad V1-2

VV 209 209,000

VV Součet 209,000

VV 209*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 212,135

66 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 m 173,000 55,00 9 515,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 173 173,000

VV Součet 173,000

67 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 90
kus 8,000 385,00 3 080,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 4+4 8,000

Strana 96 z 125



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 8,000

68 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 4,000 275,00 1 100,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

69 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 4,000 275,00 1 100,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

70 K 877241110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 

trub d 90
kus 2,000 385,00 770,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

71 M 2869698R elektrokoleno 11° PE 100 PN16 D 90mm kus 1,000 1 265,00 1 265,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

72 M 2869699R elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 90mm kus 1,000 1 265,00 1 265,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

73 K 877251101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 110
kus 1,000 385,00 385,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

74 M 28614978 elektroredukce PE 100 PN16 D 110-90mm kus 1,000 605,00 605,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

75 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 1 100,00 1 100,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

76 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 1,000 8 250,00 8 250,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

77 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 1 375,00 1 375,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

78 M 42273594
hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí 

krycí v 1500mm
kus 1,000 24 200,00 24 200,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

79 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 4,000 1 375,00 5 500,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

80 M 42221117 šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16 kus 4,000 9 570,00 38 280,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

81 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 209,000 49,50 10 345,50

VV vodovodní řad V1-2

VV 209 209,000

VV Součet 209,000

82 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m 209,000 49,50 10 345,50

VV vodovodní řad V1-2

VV 209 209,000

VV Součet 209,000

83 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 2,000 715,00 1 430,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

84 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 5,000 550,00 2 750,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 1+4 5,000

VV Součet 5,000

85 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 

do terénu a do vozovky
kus 5,000 1 210,00 6 050,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV vodovodní řad V1-2

VV 1+4 5,000

VV Součet 5,000

86 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 550,00 550,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

87 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 3 190,00 3 190,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

88 K 89940111R Osazení podkladních desek kus 6,000 110,00 660,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 5+1 6,000

VV Součet 6,000

89 M 42210050
deska podkladová uličního poklopu litinového 

šoupatového
kus 5,000 220,00 1 100,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 1+4 5,000

VV Součet 5,000

90 M 42210052
deska podkladová uličního poklopu litinového 

hydrantového
kus 1,000 880,00 880,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

91 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 2,000 385,00 770,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

92 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 212,000 44,00 9 328,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 209+3 212,000

93 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 209,000 27,50 5 747,50

VV vodovodní řad V1-2

VV 209 209,000

VV Součet 209,000

94 K 89996311R

Dodávka a osazení orientační tabulky na sloupku 

betonovém nebo ocelovém vč. dodávky sloupku, 

výkopu a základové patky

kus 5,000 1 650,00 8 250,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 4+1 5,000

VV Součet 5,000

95 K 99996310R Přepojení na stávající vodovod soubor 2,000 7 425,00 14 850,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

96 M 9999640R ostatní a drobný materiál soubor 1,000 3 300,00 3 300,00

VV vodovodní řad V1-2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 425,20

97 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 140,200 55,00 7 711,00

VV vodovodní řad V1-2

VV zálivka spar živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 69*2+1,1*2 140,200

VV Součet 140,200

98 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 140,200 33,00 4 626,60

VV vodovodní řad V1-2

VV řezání živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 69*2+1,1*2 140,200

VV Součet 140,200

99 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 140,200 33,00 4 626,60

VV vodovodní řad V1-2

VV řezání živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 69*2+1,1*2 140,200

VV Součet 140,200

100 K 919735123
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 

150 mm
m 190,200 55,00 10 461,00

VV vodovodní řad V1-2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 94*2+1,1*2 190,200

VV Součet 190,200

D 997 Přesun sutě 50 574,32

101 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 77,737 154,00 11 971,50

VV štěrk

VV 44,341+33,396 77,737

VV Součet 77,737

102 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 2 254,373 1,10 2 479,81

VV štěrk

VV (44,341+33,396)*29 2 254,373

VV Součet 2 254,373

103 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 99,779 154,00 15 365,97

VV beton

VV 66,74 66,740

VV živice

VV 16,698+8,729 25,427

VV litina

VV 7,612 7,612

VV Součet 99,779

104 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 2 893,591 1,10 3 182,95

VV beton

VV (66,74)*29 1 935,460

VV živice

VV (16,698+8,729)*29 737,383

VV litina

VV 7,612*29 220,748

VV Součet 2 893,591

105 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 177,516 55,00 9 763,38

106 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 7,612 44,00 334,93

VV litina

VV 7,612 7,612

VV Součet 7,612

107 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 66,740 44,00 2 936,56

VV beton

VV 66,74 66,740

VV Součet 66,740

108 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 77,737 44,00 3 420,43

VV štěrk

VV 44,341+33,396 77,737

VV Součet 77,737

109 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 25,427 44,00 1 118,79

VV živice

VV 16,698+8,729 25,427

VV Součet 25,427

D 998 Přesun hmot 1 165,31

110 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 154,355 5,50 848,95

111 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 2,876 110,00 316,36
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:
 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 764 026,24

HSV - Práce a dodávky HSV 764 026,24

    1 - Zemní práce 338 135,05

    2 - Zakládání 41 206,00

    4 - Vodorovné konstrukce 2 613,82

    5 - Komunikace pozemní 123 497,99

    8 - Trubní vedení 198 367,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 070,40

    997 - Přesun sutě 36 827,83

    998 - Přesun hmot 1 307,31

IO 02.4. - Řad V2

Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:
 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 764 026,24

D HSV Práce a dodávky HSV 764 026,24

D 1 Zemní práce 338 135,05

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 74,800 110,00 8 228,00

VV vodovodní řad V2

VV rozebrání stávající zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 68*1,1 74,800

VV Součet 74,800

2 K 113107151
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 

mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 74,800 66,00 4 936,80

VV vodovodní řad V2

VV
odstranění stěrkových podkladních vrstev stávající zámkové 

dlažby

VV ulice Dělnická

VV 68*1,1 74,800

VV Součet 74,800

3 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 108,900 66,00 7 187,40

VV vodovodní řad V2

VV
odstranění stěrkových podkladních vrstev stávající zámkové 

dlažby

VV ulice Dělnická

VV 68*1,1 74,800

VV
odstranění štěrkových vrstev stávajících kamenných ploten 

chodníku

VV ulice Dělnická

VV 31*1,1 34,100

VV Součet 108,900

4 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 82,500 66,00 5 445,00

VV vodovodní řad V2

VV odstranění štěrkových vrstev stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV 7*1,1 7,700

VV ulice Herštýnská

VV 68*1,1 74,800

VV Součet 82,500

5 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 82,500 66,00 5 445,00

VV vodovodní řad V2

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV 68*1,1 74,800

VV ulice Herštýnská

VV 7*1,1 7,700

VV Součet 82,500

6 K 11396422R
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 3 

m pl do 1000 m2 s překážkami v trase
m2 85,300 44,00 3 753,20

VV vodovodní řad V2

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 68*1,1 74,800

VV ulice Herštýnská

VV 7*1,5 10,500

VV Součet 85,300

7 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 400,000 55,00 22 000,00

VV vodovodní řad V2

VV 40*10 400,000

Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická

IO 02.4. - Řad V2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 400,000

8 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 40,000 55,00 2 200,00

VV vodovodní řad V2

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

9 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 18,000 126,50 2 277,00

VV vodovodní řad V2

VV křížení plynovodu

VV 2*1,5 3,000

VV křížení vodovodu

VV 10*1,5 15,000

VV Součet 18,000

10 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200 mm
m 9,000 126,50 1 138,50

VV vodovodní řad V2

VV křížení kanalizace

VV 6*1,5 9,000

VV Součet 9,000

11 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 

ložených kabelů
m 6,000 126,50 759,00

VV vodovodní řad V2

VV křížení kabelů

VV 4*1,5 6,000

VV Součet 6,000

12 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 129,751 385,00 49 954,14

VV vodovodní řad V2

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 1,7 m

VV
tl. skladby stávajícího chodníku ze zámkové dlažby 0,31 m, 

živičné komunikace 0,41 m, kamenné plotny 0,26 m

VV 50 % objemu tř. 3

VV chodník ze zámkové dlažby - tl. 0,31 m

VV (68*(1,7-0,31)*1,1)*0,5 51,986

VV živičná komunikace - tl. 0,41 m

VV ((7+68)*(1,7-0,41)*1,1)*0,5 53,213

VV betonové plotny - tl. 0,26 m

VV (31*(1,7-0,26)*1,1)*0,5 24,552

VV Součet 129,751

13 K 132351254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 129,751 385,00 49 954,14

VV vodovodní řad V2

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 1,7 m

VV
tl. skladby stávajícího chodníku ze zámkové dlažby 0,31 m, 

živičné komunikace 0,41 m, kamenné plotny 0,26 m

VV 50 % objemu tř. 4

VV chodník ze zámkové dlažby - tl. 0,31 m

VV (68*(1,7-0,31)*1,1)*0,5 51,986

VV živičná komunikace - tl. 0,41 m

VV ((7+68)*(1,7-0,41)*1,1)*0,5 53,213

VV betonové plotny - tl. 0,26 m

VV (31*(1,7-0,26)*1,1)*0,5 24,552

VV Součet 129,751

14 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 51,900 385,00 19 981,50

VV vodovodní řad V2

VV (129,751+129,751)*0,2 51,900

VV Součet 51,900

15 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 584,800 16,50 9 649,20

VV vodovodní řad V2

VV rýhy

VV 172*1,7*2 584,800

VV Součet 584,800

16 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 584,800 5,50 3 216,40

VV vodovodní řad V2

VV rýhy

VV 172*1,7*2 584,800

VV Součet 584,800

17 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 92,857 165,00 15 321,41

VV vodovodní řad V2

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 185,714*0,5 92,857

VV Součet 92,857

18 K 162351123

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 92,857 165,00 15 321,41
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VV vodovodní řad V2

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 185,714*0,5 92,857

VV Součet 92,857

19 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 36,894 330,00 12 175,02

VV vodovodní řad V2

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože 

VV lože

VV 18,92*0,5 9,460

VV obsyp

VV 54,868*0,5 27,434

VV Součet 36,894

20 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 737,880 1,10 811,67

VV vodovodní řad V2

VV 36,894*20 737,880

VV Součet 737,880

21 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 36,894 330,00 12 175,02

VV vodovodní řad V2

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože 

VV lože

VV 18,92*0,5 9,460

VV obsyp

VV 54,868*0,5 27,434

VV Součet 36,894

22 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 737,880 1,10 811,67

VV vodovodní řad V2

VV 36,894*20 737,880

VV Součet 737,880

23 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 92,857 33,00 3 064,28

VV vodovodní řad V2

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (129,751+129,751)*0,5 129,751

VV lože

VV -18,92*0,5 -9,460

VV obsyp

VV -54,868*0,5 -27,434

VV Součet 92,857

24 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 92,857 33,00 3 064,28

VV vodovodní řad V2

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (129,751+129,751)*0,5 129,751

VV lože

VV -18,92*0,5 -9,460

VV obsyp

VV -54,868*0,5 -27,434

VV Součet 92,857

25 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 130,162 44,00 5 727,13

VV vodovodní řad V2

VV (36,894+36,894)*1,68*1,05 130,162

VV Součet 130,162

26 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 73,788 16,50 1 217,50

VV vodovodní řad V2

VV 36,894+36,894 73,788

VV Součet 73,788

27 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 185,714 159,50 29 621,38

VV vodovodní řad V2

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV 129,751+129,751 259,502

VV lože

VV -18,92 -18,920

VV obsyp

VV -54,868 -54,868

VV Součet 185,714
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28 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 54,868 159,50 8 751,45

VV vodovodní řad V2

VV 172*1,1*0,29 54,868

VV Součet 54,868

29 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 115,223 258,50 29 785,15

VV vodovodní řad V2

VV materiál pro obsyp potrubí

VV 54,868*1,05 57,611

VV Součet 57,611

VV 57,6114*2 "Přepočtené koeficientem množství 115,223

30 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 94,600 22,00 2 081,20

VV vodovodní řad V2

VV rýhy

VV 172*1,1*0,5 94,600

VV Součet 94,600

31 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

se zhutněním strojně
m2 94,600 22,00 2 081,20

VV vodovodní řad V2

VV rýhy

VV 172*1,1*0,5 94,600

VV Součet 94,600

D 2 Zakládání 41 206,00

32 K 214500111
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 

štěrkopískem v přes 200 do 300 mm
m 172,000 82,50 14 190,00

VV vodovodní řad V2

VV 172 172,000

VV Součet 172,000

33 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 56,320 412,50 23 232,00

VV vodovodní řad V2

VV 172*1,1*0,15*1,89*1,05 56,320

VV Součet 56,320

34 K 21496001R
Odstranění drenážního potrubí z výkopů vč. štěrkového 

lože
m 172,000 22,00 3 784,00

VV vodovodní řad V2

VV 172 172,000

VV Součet 172,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 613,82

35 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 18,920 93,50 1 769,02

VV vodovodní řad V2

VV 172*1,1*0,1 18,920

VV Součet 18,920

36 K 45296313R

Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop vč. 

montáže a demontáže bednění

m3 0,192 4 400,00 844,80

VV vodovodní řad V2

VV podkladní bloky

VV 0,8*0,8*0,3*1 0,192

VV Součet 0,192

D 5 Komunikace pozemní 123 497,99

37 K 564811011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 74,800 55,00 4 114,00

VV vodovodní řad V2

VV
opětovné zřízení stěrkových podkladních vrstev stávající 

zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 68*1,1 74,800

VV Součet 74,800

38 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 108,900 220,00 23 958,00

VV vodovodní řad V2

VV
opětovné zřízení stěrkových podkladních vrstev stávající 

zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 68*1,1 74,800

VV
opětovné provizorní zřízení štěrkových podkladních vrstev 

kamenných ploten

VV ulice Dělnická

VV 31*1,1 34,100

VV Součet 108,900

39 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 7,700 330,00 2 541,00

VV vodovodní řad V2

VV
opětovné zřízení štěrkových vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Herštýnská
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VV 7*1,1 7,700

VV Součet 7,700

40 K 56496126R Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl. 400 mm m2 74,800 440,00 32 912,00

VV vodovodní řad V2

VV
opětovné zřízení štěrkových vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV ulice Dělnická

VV 68*1,1 74,800

VV Součet 74,800

41 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m
m2 7,700 346,50 2 668,05

VV vodovodní řad V2

VV
opětovné zřízení živičných vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Herštýnská

VV 7*1,1 7,700

VV Součet 7,700

42 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1,5 kg/m2
m2 85,300 16,50 1 407,45

VV vodovodní řad V2

VV opětovné zřízení postřiku stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 68*1,1 74,800

VV ulice Herštýnská

VV 7*1,5 10,500

VV Součet 85,300

43 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 85,300 16,50 1 407,45

VV vodovodní řad V2

VV
opětovné zřízení spojovací emulze stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 68*1,1 74,800

VV ulice Herštýnská

VV 7*1,5 10,500

VV Součet 85,300

44 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 10,500 220,00 2 310,00

VV vodovodní řad V2

VV
opětovné zřízení živičných vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Herštýnská

VV 7*1,5 10,500

VV Součet 10,500

45 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 74,800 275,00 20 570,00

VV vodovodní řad V2

VV
opětovné zřízení živičných vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 68*1,1 74,800

VV Součet 74,800

46 K 596211122
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2
m2 108,900 220,00 23 958,00

VV vodovodní řad V2

VV opětovné zřízení stávající zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 68*1,1 74,800

VV provizorní zřízení zámkové dlažby pro kamenné plotny

VV ulice Dělnická

VV 31*1,1 34,100

VV Součet 108,900

47 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 34,782 220,00 7 652,04

VV vodovodní řad V2

VV provizorní zřízení zámkové dlažby pro kamenné plotny

VV ulice Dělnická

VV 31*1,1 34,100

VV Součet 34,100

VV 34,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 34,782

D 8 Trubní vedení 198 367,84

48 K 23022000R Montáž zemní soupravy kus 1,000 660,00 660,00

VV vodovodní řad V2
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VV 1 1,000

VV Součet 1,000

49 M 9509655R
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,5 -2,5 50-

100 (1,5-2,5m)
kus 1,000 2 915,00 2 915,00

VV vodovodní řad V2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

50 K 850265121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 

nebo plastických hmot DN 100
kus 2,000 4 180,00 8 360,00

VV vodovodní řad V2

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

51 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus 1,000 1 100,00 1 100,00

VV vodovodní řad V2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

52 M 5529661R příruba DN80 PN16 kus 1,000 3 410,00 3 410,00

VV vodovodní řad V2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

53 M 5529682R koleno přírubové LT prodloužené s patkou PPL DN80 kus 1,000 4 400,00 4 400,00

VV vodovodní řad V2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

54 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru 

přes 90 do 150 mm
m 172,000 16,50 2 838,00

VV vodovodní řad V2

VV 172 172,000

VV Součet 172,000

55 M 28610458
trubka drenážní PVC-U SN 4 se spojkou perforace 

220° tunelového tvaru pro liniové stavby DN 100
m 174,580 55,00 9 601,90

VV vodovodní řad V2

VV 172 172,000

VV Součet 172,000

VV 172*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 174,580

56 K 871241141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm
m 172,000 165,00 28 380,00

VV vodovodní řad V2

VV 172 172,000

VV Součet 172,000

57 M 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m m 174,580 143,00 24 964,94

VV vodovodní řad V2

VV 172 172,000

VV Součet 172,000

VV 172*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 174,580

58 K 871251811
Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 50 do 

90 mm
m 205,000 55,00 11 275,00

VV vodovodní řad V2

VV 205 205,000

VV Součet 205,000

59 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 90
kus 2,000 385,00 770,00

VV vodovodní řad V2

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

60 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 1,000 275,00 275,00

VV vodovodní řad V2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

61 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 1,000 275,00 275,00

VV vodovodní řad V2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

62 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 1 100,00 1 100,00

VV vodovodní řad V2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

63 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 1,000 8 250,00 8 250,00

VV vodovodní řad V2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

64 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 1 375,00 1 375,00

VV vodovodní řad V2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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65 M 42273594
hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí 

krycí v 1500mm
kus 1,000 24 200,00 24 200,00

VV vodovodní řad V2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

66 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 172,000 49,50 8 514,00

VV vodovodní řad V2

VV 172 172,000

VV Součet 172,000

67 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m 172,000 49,50 8 514,00

VV vodovodní řad V2

VV 172 172,000

VV Součet 172,000

68 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 8,000 715,00 5 720,00

VV vodovodní řad V2

VV 2+2+2+2 8,000

VV Součet 8,000

69 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 550,00 550,00

VV vodovodní řad V2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

70 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 

do terénu a do vozovky
kus 1,000 1 210,00 1 210,00

VV vodovodní řad V2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

71 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 550,00 550,00

VV vodovodní řad V2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

72 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 3 190,00 3 190,00

VV vodovodní řad V2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

73 K 89940111R Osazení podkladních desek kus 2,000 110,00 220,00

VV vodovodní řad V2

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

74 M 42210050
deska podkladová uličního poklopu litinového 

šoupatového
kus 1,000 220,00 220,00

VV vodovodní řad V2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

75 M 42210052
deska podkladová uličního poklopu litinového 

hydrantového
kus 1,000 880,00 880,00

VV vodovodní řad V2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

76 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 2,000 385,00 770,00

VV vodovodní řad V2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

77 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 175,000 44,00 7 700,00

VV vodovodní řad V2

VV 172+3 175,000

78 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 172,000 27,50 4 730,00

VV vodovodní řad V2

VV 172 172,000

VV Součet 172,000

79 K 89996311R

Dodávka a osazení orientační tabulky na sloupku 

betonovém nebo ocelovém vč. dodávky sloupku, 

výkopu a základové patky

kus 2,000 1 650,00 3 300,00

VV vodovodní řad V2

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

80 K 99996310R Přepojení na stávající vodovod soubor 2,000 7 425,00 14 850,00

VV vodovodní řad V2

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

81 M 9999640R ostatní a drobný materiál soubor 1,000 3 300,00 3 300,00

VV vodovodní řad V2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 070,40
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82 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 155,200 55,00 8 536,00

VV vodovodní řad V2

VV zálivka spar živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 68*2+1,1*2 138,200

VV ulice Herštýnská

VV 7*2+1,5*2 17,000

VV Součet 155,200

83 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 155,200 33,00 5 121,60

VV vodovodní řad V2

VV řezání živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 68*2+1,1*2 138,200

VV ulice Herštýnská

VV 7*2+1,5*2 17,000

VV Součet 155,200

84 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 155,200 33,00 5 121,60

VV vodovodní řad V2

VV řezání živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 68*2+1,1*2 138,200

VV ulice Herštýnská

VV 7*2+1,5*2 17,000

VV Součet 155,200

85 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 74,800 44,00 3 291,20

VV vodovodní řad V2

VV opětovné zřízení stávající zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 68*1,1 74,800

VV Součet 74,800

D 997 Přesun sutě 36 827,83

86 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 81,345 154,00 12 527,13

VV štěrk

VV 13,464+31,581+36,3 81,345

VV Součet 81,345

87 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 2 359,005 1,10 2 594,91

VV štěrk

VV (13,464+31,581+36,3)*29 2 359,005

VV Součet 2 359,005

88 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 47,921 154,00 7 379,83

VV beton

VV 19,448 19,448

VV živice

VV 18,15+9,81 27,960

VV PE potrubí

VV 0,513 0,513

VV Součet 47,921

89 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 1 389,709 1,10 1 528,68

VV beton

VV 19,448*29 563,992

VV živice

VV (18,15+9,81)*29 810,840

VV PE potrubí

VV 0,513*29 14,877

VV Součet 1 389,709

90 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 129,265 55,00 7 109,58

91 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,513 44,00 22,57

VV PE potrubí

VV 0,513 0,513

VV Součet 0,513

92 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 19,448 44,00 855,71

VV beton

VV 19,448 19,448

VV Součet 19,448
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93 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 81,345 44,00 3 579,18

VV štěrk

VV 13,464+31,581+36,3 81,345

VV Součet 81,345

94 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 27,960 44,00 1 230,24

VV živice

VV 18,15+9,81 27,960

VV Součet 27,960

D 998 Přesun hmot 1 307,31

95 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 142,133 5,50 781,73

96 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 4,778 110,00 525,58
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Stavba:

Objekt:
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Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 11386096

DIČ: CZ5809181037

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:
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Cena bez DPH 713 728,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 713 728,50 21,00% 149 882,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 863 611,49
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:
 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 713 728,50

HSV - Práce a dodávky HSV 713 728,50

    1 - Zemní práce 152 963,96

    2 - Zakládání 21 561,38

    4 - Vodorovné konstrukce 2 129,00

    5 - Komunikace pozemní 66 445,06

    8 - Trubní vedení 436 034,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 302,20

    997 - Přesun sutě 19 154,91

    998 - Přesun hmot 1 137,48

IO 02.5. - Přepojení vodovodních přípojek

Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:
 

.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 713 728,50

D HSV Práce a dodávky HSV 713 728,50

D 1 Zemní práce 152 963,96

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 12,100 110,00 1 331,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV odstranění betonových dlaždic stávajícího chodníku

VV ulice Dělnická

VV 3*1,1 3,300

VV odstranění kamenných ploten stávajícího chodníku

VV 8*1,1 8,800

VV Součet 12,100

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 5,500 110,00 605,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV rozebrání stávající zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 5*1,1 5,500

VV Součet 5,500

3 K 113107311
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 

mm strojně pl do 50 m2
m2 5,500 66,00 363,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV
odstranění stěrkových podkladních vrstev stávající zámkové 

dlažby

VV ulice Dělnická

VV 5*1,1 5,500

VV Součet 5,500

4 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 35,500 66,00 2 343,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV
odstranění stěrkových podkladních vrstev stávající zámkové 

dlažby

VV ulice Dělnická

VV 5*1,1 5,500

VV odstranění stěrkové vrstevy stávající štěrkové cesty

VV ulice Dělnická

VV 9*1,1 9,900

VV
odstranění štěrkových vrstev stávající betonové dlažby 

chodníku

VV ulice Dělnická

VV 3*1,1 3,300

VV odstranění štěrkových vrstev stávajících betonových panelů

VV ulice Dělnická

VV 4*2 8,000

VV
odstranění štěrkových vrstev stávajících kamenných ploten 

chodníku

VV ulice Dělnická

VV 8*1,1 8,800

VV Součet 35,500

5 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 62,700 66,00 4 138,20

VV přepojení vodovodních přípojek

VV odstranění štěrkových vrstev stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV 57*1,1 62,700

VV Součet 62,700

6 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 62,700 66,00 4 138,20

VV přepojení vodovodních přípojek

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV ulice Dělnická

VV 57*1,1 62,700

VV Součet 62,700

Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická

IO 02.5. - Přepojení vodovodních přípojek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 8,000 77,00 616,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV ulice Dělnická

VV rozebrání stávajících betonových panelů

VV 4*2 8,000

VV Součet 8,000

8 K 11396422R
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 3 

m pl do 1000 m2 s překážkami v trase
m2 62,700 44,00 2 758,80

VV přepojení vodovodních přípojek

VV odstranění živičných vrstev stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 57*1,1 62,700

VV Součet 62,700

9 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 300,000 55,00 16 500,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 30*10 300,000

VV Součet 300,000

10 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 30,000 55,00 1 650,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

11 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 200 mm
m 21,000 126,50 2 656,50

VV přepojení vodovodních přípojek

VV křížení teplovodu

VV 14*1,5 21,000

VV Součet 21,000

12 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 25,500 126,50 3 225,75

VV přepojení vodovodních přípojek

VV křížení plynovodu

VV 17*1,5 25,500

VV Součet 25,500

13 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200 mm
m 24,000 126,50 3 036,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV křížení kanalizace

VV 16*1,5 24,000

VV Součet 24,000

14 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 

ložených kabelů
m 33,000 126,50 4 174,50

VV přepojení vodovodních přípojek

VV křížení kabelů

VV 22*1,5 33,000

VV Součet 33,000

15 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 4,400 33,00 145,20

VV přepojení vodovodních přípojek

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 4*1,1 4,400

VV Součet 4,400

16 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 46,794 385,00 18 015,69

VV přepojení vodovodních přípojek

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 1,3 m

VV

tl. skladby stávajícího rostlého terénu 0,2 m, chodníku ze 

zámkové dlažby 0,31 m, živičné komunikace 0,41 m, panelů 

0,25 m

VV
a ostatní kamenné, betonové, štěrkové plochy chodníků 0,26 

m

VV 50 % objemu tř. 3

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (4*(1,3-0,2)*1,1)*0,5 2,420

VV chodník ze zámkové dlažby - tl. 0,31 m

VV (5*(1,3-0,31)*1,1)*0,5 2,723

VV živičná komunikace - tl. 0,41 m

VV (57*(1,3-0,41)*1,1)*0,5 27,902

VV panely - tl. 0,25 m

VV (4*(1,3-0,25)*1,1)*0,5 2,310

VV
ostatní kamenné, betonové, štěrkové plochy chodníků - tl. 

0,26 m

VV (20*(1,3-0,26)*1,1)*0,5 11,440

VV Součet 46,794

17 K 132351252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 46,794 385,00 18 015,69

VV přepojení vodovodních přípojek

VV rýhy - průměrná hloubka výkopu 1,3 m
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VV

tl. skladby stávajícího rostlého terénu 0,2 m, chodníku ze 

zámkové dlažby 0,31 m, živičné komunikace 0,41 m, panelů 

0,25 m

VV
a ostatní kamenné, betonové, štěrkové plochy chodníků 0,26 

m

VV 50 % objemu tř. 4

VV rostlý terén - tl. 0,2 m

VV (4*(1,3-0,2)*1,1)*0,5 2,420

VV chodník ze zámkové dlažby - tl. 0,31 m

VV (5*(1,3-0,31)*1,1)*0,5 2,723

VV živičná komunikace - tl. 0,41 m

VV (57*(1,3-0,41)*1,1)*0,5 27,902

VV panely - tl. 0,25 m

VV (4*(1,3-0,25)*1,1)*0,5 2,310

VV
ostatní kamenné, betonové, štěrkové plochy chodníků - tl. 

0,26 m

VV (20*(1,3-0,26)*1,1)*0,5 11,440

VV Součet 46,794

18 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 18,718 385,00 7 206,43

VV přepojení vodovodních přípojek

VV (46,794+46,794)*0,2 18,718

VV Součet 18,718

19 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 234,000 16,50 3 861,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV rýhy

VV 90*1,3*2 234,000

VV Součet 234,000

20 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 234,000 5,50 1 287,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV rýhy

VV 90*1,3*2 234,000

VV Součet 234,000

21 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 23,529 165,00 3 882,29

VV přepojení vodovodních přípojek

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 47,058*0,5 23,529

VV Součet 23,529

22 K 162351123

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 23,529 165,00 3 882,29

VV přepojení vodovodních přípojek

VV přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp

VV 47,058*0,5 23,529

VV Součet 23,529

23 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 23,265 330,00 7 677,45

VV přepojení vodovodních přípojek

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože 

VV lože

VV 22,77*0,5 11,385

VV obsyp

VV 23,76*0,5 11,880

VV Součet 23,265

24 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 465,300 1,10 511,83

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 23,265*20 465,300

VV Součet 465,300

25 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 23,265 330,00 7 677,45

VV přepojení vodovodních přípojek

VV
odvezení přebytečného výkopku na skládku - kubatura 

obsypu, lože 

VV lože

VV 22,77*0,5 11,385

VV obsyp

VV 23,76*0,5 11,880

VV Součet 23,265

26 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 465,300 1,10 511,83

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 23,265*20 465,300
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VV Součet 465,300

27 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 23,529 33,00 776,46

VV přepojení vodovodních přípojek

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (46,794+46,794)*0,5 46,794

VV lože

VV -22,77*0,5 -11,385

VV obsyp

VV -23,76*0,5 -11,880

VV Součet 23,529

28 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 23,529 33,00 776,46

VV přepojení vodovodních přípojek

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV (46,794+46,794)*0,5 46,794

VV lože

VV -22,77*0,5 -11,385

VV obsyp

VV -23,76*0,5 -11,880

VV Součet 23,529

29 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 82,079 44,00 3 611,48

VV přepojení vodovodních přípojek

VV (23,265+23,265)*1,68*1,05 82,079

VV Součet 82,079

30 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 46,530 16,50 767,75

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 23,265+23,265 46,530

VV Součet 46,530

31 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 47,058 159,50 7 505,75

VV přepojení vodovodních přípojek

VV zpětný zásyp výkopů zeminou

VV výkopek celkem

VV 46,794+46,794 93,588

VV lože

VV -22,77 -22,770

VV obsyp

VV -23,76 -23,760

VV Součet 47,058

32 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 23,760 159,50 3 789,72

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 90*1,1*0,24 23,760

VV Součet 23,760

33 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 49,896 258,50 12 898,12

VV přepojení vodovodních přípojek

VV materiál pro obsyp potrubí

VV 23,76*1,05 24,948

VV Součet 24,948

VV 24,948*2 "Přepočtené koeficientem množství 49,896

34 K 181111121

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 

4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 4,400 44,00 193,60

VV přepojení vodovodních přípojek

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 4*1,1 4,400

VV Součet 4,400

35 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 4,400 33,00 145,20

VV přepojení vodovodních přípojek

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 4*1,1 4,400

VV Součet 4,400

36 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 4,400 22,00 96,80

VV přepojení vodovodních přípojek

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 4*1,1 4,400

VV Součet 4,400

37 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,088 165,00 14,52

VV přepojení vodovodních přípojek

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 4*1,1 4,400
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VV Součet 4,400

VV 4,4*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,088

38 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 49,500 22,00 1 089,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV rýhy

VV 90*1,1*0,5 49,500

VV Součet 49,500

39 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

se zhutněním strojně
m2 49,500 22,00 1 089,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV rýhy

VV 90*1,1*0,5 49,500

VV Součet 49,500

D 2 Zakládání 21 561,38

40 K 214500111
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 

štěrkopískem v přes 200 do 300 mm
m 90,000 82,50 7 425,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 90 90,000

VV Součet 90,000

41 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 29,470 412,50 12 156,38

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 90*1,1*0,15*1,89*1,05 29,470

VV Součet 29,470

42 K 21496001R
Odstranění drenážního potrubí z výkopů vč. štěrkového 

lože
m 90,000 22,00 1 980,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 90 90,000

VV Součet 90,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 129,00

43 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 22,770 93,50 2 129,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 90*1,1*0,23 22,770

VV Součet 22,770

D 5 Komunikace pozemní 66 445,06

44 K 564811011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 5,500 55,00 302,50

VV přepojení vodovodních přípojek

VV
opětovné zřízení stěrkových podkladních vrstev stávající 

zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 5*1,1 5,500

VV Součet 5,500

45 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 35,500 220,00 7 810,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV
opětovné zřízení stěrkových podkladních vrstev stávající 

zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 5*1,1 5,500

VV opětovné zřízení stěrkové vrstevy stávající štěrkové cesty

VV ulice Dělnická

VV 9*1,1 9,900

VV
opětovné provizorní zřízení štěrkových podkladních vrstev, 

betonové dlažby. betonových panelů, kamenných ploten

VV ulice Dělnická

VV ((3+8)*1,1)+(2*4) 20,100

VV Součet 35,500

46 K 56496126R Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 400 mm m2 62,700 440,00 27 588,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV
opětovné zřízení štěrkových vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV ulice Dělnická

VV 57*1,1 62,700

VV Součet 62,700

47 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1,5 kg/m2
m2 62,700 16,50 1 034,55

VV přepojení vodovodních přípojek

VV opětovné zřízení postřiku stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 57*1,1 62,700

VV Součet 62,700

48 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 62,700 16,50 1 034,55

VV přepojení vodovodních přípojek

VV
opětovné zřízení spojovací emulze stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV ulice Dělnická

VV 57*1,1 62,700

VV Součet 62,700

49 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 62,700 275,00 17 242,50

VV přepojení vodovodních přípojek

VV
opětovné zřízení živičných vrstev stávající asfaltové 

komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 57*1,1 62,700

VV Součet 62,700

50 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny B pl do 50 m2
m2 25,600 220,00 5 632,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV opětovné zřízení stávající zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 5*1,1 5,500

VV
provizorní zřízení zámkové dlažby pro betonové dlažby. 

betonové panely a  kamenné plotny

VV ulice Dělnická

VV (3+8)*1,1+(2*4) 20,100

VV Součet 25,600

51 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 26,368 220,00 5 800,96

VV přepojení vodovodních přípojek

VV opětovné zřízení stávající zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 5*1,1 5,500

VV
provizorní zřízení zámkové dlažby pro betonové dlažby. 

betonové panely a  kamenné plotny

VV ulice Dělnická

VV (3+8)*1,1+(2*4) 20,100

VV Součet 25,600

VV 25,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 26,368

D 8 Trubní vedení 436 034,51

52 K 23022000R Montáž zemní soupravy kus 27,000 660,00 17 820,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 25+1+1 27,000

VV Součet 27,000

53 M 6019648R
souprava zemní teleskop. pro domovní šoupátka - 1,0-

1,6 3/4"-2" (1,0-1,7m)
kus 27,000 1 265,00 34 155,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 25+1+1 27,000

VV Součet 27,000

54 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
m 85,000 165,00 14 025,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 85 85,000

VV Součet 85,000

55 M 28613170
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 32x3,0mm
m 86,275 55,00 4 745,13

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 85 85,000

VV Součet 85,000

VV 85*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 86,275

56 K 871171141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm
m 5,000 165,00 825,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

57 M 28613171
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 40x3,7mm
m 5,075 55,00 279,13

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

VV 5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 5,075

58 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru 

přes 90 do 150 mm
m 90,000 16,50 1 485,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 90 90,000

VV Součet 90,000

59 M 28610458
trubka drenážní PVC-U SN 4 se spojkou perforace 

220° tunelového tvaru pro liniové stavby DN 100
m 91,350 55,00 5 024,25

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 90 90,000

VV Součet 90,000

VV 90*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 91,350

60 K 877161101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 32
kus 25,000 275,00 6 875,00
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VV přepojení vodovodní přípojek

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

61 M 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 25,000 88,00 2 200,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

62 K 877162001
Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub 

d 32
kus 25,000 275,00 6 875,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

63 M 6319622R spojka ISO DN32 kus 25,000 550,00 13 750,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

64 K 877171101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 40
kus 2,000 275,00 550,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

65 M 28615970 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm kus 1,000 110,00 110,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

66 K 877172001
Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub 

d 40
kus 1,000 275,00 275,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

67 M 6319634R spojka ISO DN40 kus 2,000 825,00 1 650,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

68 K 891161321
Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se 

závitovými konci PN16 otevřený výkop G 1"
kus 25,000 660,00 16 500,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

69 M 2696340R kombinované navrtávací ISO šoupátko DN 1" (D25) kus 25,000 3 685,00 92 125,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

70 K 891211321
Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se 

závitovými konci PN16 otevřený výkop G 2"
kus 2,000 1 650,00 3 300,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

71 M 2696345R kombinované navrtávací ISO šoupátko DN 2" (D50) kus 1,000 5 445,00 5 445,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

72 M 2696350R kombinované navrtávací šoupátko DN 2" kus 1,000 6 215,00 6 215,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

73 K 891249111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 80
kus 26,000 1 430,00 37 180,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 25+1 26,000

VV Součet 26,000

74 M 42273545
pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny 

pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1”
kus 25,000 1 870,00 46 750,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

75 M 42273546
pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny 

pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-2”
kus 1,000 1 870,00 1 870,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

76 K 891369111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 250
kus 1,000 1 650,00 1 650,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

77 M 42273576
pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny 

pro vodovodní PE a PVC potrubí 250-2"
kus 1,000 8 250,00 8 250,00

VV přepojení vodovodních přípojek
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VV 1 1,000

VV Součet 1,000

78 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 90,000 49,50 4 455,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 90 90,000

VV Součet 90,000

79 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 6,000 715,00 4 290,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 2+2+2 6,000

VV Součet 6,000

80 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 27,000 550,00 14 850,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 25+1+1 27,000

VV Součet 27,000

81 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 

do terénu a do vozovky
kus 27,000 1 210,00 32 670,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 25+1+1 27,000

VV Součet 27,000

82 K 89940111R Osazení podkladních desek kus 27,000 110,00 2 970,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 25+1+1 27,000

VV Součet 27,000

83 M 42210050
deska podkladová uličního poklopu litinového 

šoupatového
kus 27,000 220,00 5 940,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 25+1+1 27,000

VV Součet 27,000

84 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 26,000 385,00 10 010,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 26 26,000

VV Součet 26,000

85 K 899713111
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 

ocelovém
kus 4,000 1 650,00 6 600,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

86 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 129,000 44,00 5 676,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 90 90,000

VV 26*1,5 39,000

VV Součet 129,000

87 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 90,000 27,50 2 475,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 90 90,000

VV Součet 90,000

88 K 99996200R Přepojení na stávající přípojku soubor 26,000 495,00 12 870,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 26 26,000

VV Součet 26,000

89 M 9999640R ostatní a drobný materiál soubor 1,000 3 300,00 3 300,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 302,20

90 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 116,200 55,00 6 391,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV zálivka spar živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 57*2+1,1*2 116,200

VV Součet 116,200

91 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 116,200 33,00 3 834,60

VV přepojení vodovodních přípojek

VV řezání živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 57*2+1,1*2 116,200

VV Součet 116,200

92 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 116,200 33,00 3 834,60

VV přepojení vodovodních přípojek

VV řezání živice stávající asfaltové komunikace

VV rýhy

VV ulice Dělnická

VV 57*2+1,1*2 116,200
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VV Součet 116,200

93 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 5,500 44,00 242,00

VV přepojení vodovodních přípojek

VV opětovné zřízení stávající zámkové dlažby

VV ulice Dělnická

VV 5*1,1 5,500

VV Součet 5,500

D 997 Přesun sutě 19 154,91

94 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 38,873 154,00 5 986,44

VV štěrk

VV 0,99+10,295+27,588 38,873

VV Součet 38,873

95 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 1 127,317 1,10 1 240,05

VV štěrk

VV (0,99+10,295+27,588)*29 1 127,317

VV Součet 1 127,317

96 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 28,361 154,00 4 367,59

VV beton

VV 3,086+1,43+2,84 7,356

VV živice

VV 13,794+7,211 21,005

VV Součet 28,361

97 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 822,469 1,10 904,72

VV beton

VV (3,086+1,43+2,84)*29 213,324

VV živice

VV (13,794+7,211)*29 609,145

VV Součet 822,469

98 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 67,233 55,00 3 697,82

99 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 7,356 44,00 323,66

VV beton

VV 3,086+1,43+2,84 7,356

VV Součet 7,356

100 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 38,873 44,00 1 710,41

VV štěrk

VV 0,99+10,295+27,588 38,873

VV Součet 38,873

101 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 21,005 44,00 924,22

VV živice

VV 13,794+7,211 21,005

VV Součet 21,005

D 998 Přesun hmot 1 137,48

102 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 74,074 5,50 407,41

103 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 6,637 110,00 730,07
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 11386096

DIČ: CZ5809181037

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 259 520,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 259 520,00 21,00% 54 499,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 314 019,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická

VON - Vedlejší a ostatní náklady

COLAS CZ, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 259 520,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 259 520,00

    VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 970,00

    VRN3 -  Zařízení staveniště 10 000,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 38 550,00

    VRN5 - Finanční náklady 500,00

    VRN7 -  Provozní vlivy 50 000,00

    VRN9 -  Ostatní náklady 124 500,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2024

Zadavatel:  Projektant:
 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 259 520,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 259 520,00

D VRN1  Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 970,00

1 K 011002100 Vytyčení stávajících inženýrských sítí soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

2 K 012002110 Geodetické práce - inženýrské sítě m 2 197,000 10,00 21 970,00

VV stoka A

VV 173+172+247 592,000

VV stoka A1

VV 75 75,000

VV stoka A2

VV 36 36,000

VV stoka A3

VV 247 247,000

VV přepojení kanalizačních přípojek

VV 74 74,000

VV řad V1

VV 449 449,000

VV řad V1-1

VV 253 253,000

VV řad V1-2

VV 209 209,000

VV řad V2

VV 172 172,000

VV přepojení vodovodních přípojek

VV 90 90,000

VV Součet 2 197,000

3 K 013254110 Zhotovení provozní a schvalovací dokumentace stavby soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

4 K 013254150 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

5 K 013254220 Zhotovení výrobní dokumentace stavby soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

6 K 013254330
Vypracování povodňového plánu, havarijného plánu, 

provozního řádu, provozní a bezpečnostní předpisy
soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRN3  Zařízení staveniště 10 000,00

7 K 030001120

Zařízení staveniště - kompletní náklady ( např. stavební 

buňky, mobilní toalety, sklady, oplocení staveniště, 

přechodové lávky, přejezdové plechy, mobilní zábrany, 

žebříky pro výkopy atd... )

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN4  Inženýrská činnost 38 550,00

8 K 040001320 Inženýrská činnost soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

9 K 043134110 Zkoušky hutnící soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

10 K 043144150 Zkoušky těsnosti šachet vč. protokolu soubor 31,000 550,00 17 050,00

VV stoka A

VV 18 18,000

VV stoka A1

VV 2 2,000

VV stoka A2

VV 2 2,000

VV stoka A3

VV 9 9,000

VV Součet 31,000

11 K 043146200

Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče za účasti 

odpovědného zástupce - vč. vyhotovení protokolu a 

zápisu

soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

12 K 044002100 Revize a zpráva o revizi soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

13 K 045002260 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

D VRN5 Finanční náklady 500,00

14 K 053002110 Poplatky za dočasné zábory pozemků soubor 1,000 500,00 500,00

Kdyně - výměna kanalizace a vodovodu v ulici Dělnická

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN7  Provozní vlivy 50 000,00

15 K 072002100
Dopravně inženýrská opatření - návrh dočasného 

dopravního opatření, dočasné dopravní značení
soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

D VRN9  Ostatní náklady 124 500,00

16 K 091001520 Ručně kopané sondy soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

17 K 091001810
Provozorní zajištění sloupů lamp veřejného osvětlení 

při výkopových pracech
soubor 7,000 2 500,00 17 500,00

VV vodovodní řad V1

VV 3 3,000

VV vodovodní řad V1-1

VV 4 4,000

VV Součet 7,000

18 K 091002005 Zhotovení chrániček stávajícího plynovodního potrubí soubor 12,000 4 250,00 51 000,00

VV D + M ochranného potrubí pro stávající plynovodní potrubí

VV ochránnění potrubí obsahuje:

VV potrubí PE100 d 63x5,8 SDR11 v délce 2 m

VV vodič a fólie v délce 2 m vč. potřebného napojení

VV
stlačení stávajícího plynovodního potrubí za pomocí 

mačkacího zařízení

VV uříznutí potrubí pro nasazení chráničky

VV natažení chráničky na potrubí

VV použítí 2 kusy uzavíracích manžet a 5 kusů středících prvků

VV
zpětné svaření potrubí za pomocí 2 kusů elektrospojky PE 

dn32 

VV ostatní náklady:

VV doprava

VV zhotovení provozní dokumentace

VV geodetické zaměření

VV vyhotovení revize a revizní zprávy

VV stoka A

VV 6 6,000

VV stoka A1

VV 1 1,000

VV stoka A2

VV 3 3,000

VV stoka A3

VV 2 2,000

VV Součet 12,000

VV poznámka:

VV
tyto práce smí provádět pouze odborná firma s oprávněním 

správce sítě 

19 K 091002010
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích
soubor 1,000 500,00 500,00

20 K 091002450 Náhradní zásobování pitnou vodou za pomoci cisterny den 5,000 10 000,00 50 000,00

VV vodovodní řady

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

21 K 091002620
Fotodokumentace stávajícího stavu dotčených 

pozemků a nemovitostí
soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

22 K 091003350 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady soubor 1,000 1 000,00 1 000,00
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název akce: Osvětlení ulice Dělnická - část A

popis:

Rekapitulace ceny

p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení  28 440

2 doprava dodávek 1,50  28 440   427

3 přesun dodávek 1,50  28 440   427

4 materiál elektromontážní  43 098

5 prořez 1,00  40 876   409

6 materiál podružný 2,00  43 098   862

7 materiál další obory   9

8 materiál zemní+stavební  29 933

9 elektromontáže  41 218

10 zemní práce  134 548

11 dodávky celkem  28 867

12 materiál+výkony celkem  250 504

13 ostatní náklady+recyklace  23 750

14 doprava montérů a materiálu  2 150

15 revize  3 250

16 CENA bez DPH (Kč)  308 521

Datum: 06.07.2023

Vypracoval: 

Stránka 1 z 3



název akce: Osvětlení ulice Dělnická - část A

popis:

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj.    cena celkem Rc/Nh/mj. Rc/Nh/Sum

Dodávky zařízení recy/mj recySuma

1 000560007 stožár osvětlov bezpatic K6-133/89/60Z žárZn ks 4,00 5330,00  21 320

2 000574145 výložník osvětlovací lomený SKO-1500/60Z žárZn ks 4,00 1780,00  7 120

součet  28 440

Materiál elektromontážní recy/mj recySuma

3 000101209 kabel CYKY 4x10 m 185,00 138,00  25 530

4 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 32,00 20,71   663

5 000173110 vodič CYA 16  /H07V-K/ m 10,00 61,85   619

6 000199511 štítek kabelový 30x10mm malý ks 20,00 2,38   48

7 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 185,00 47,03  8 701

8 000295074 svorka pásku drátu zemnící SR3c 2šrouby FeZn ks 10,00 31,64   316

9 000321500 roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm m 165,00 19,29  3 183

10 000321505 roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr.110/94mm m 40,00 54,53  2 181

11 000579206 stožárová výzbroj SV 9.10.4 průchozí/TNC  1xRSP4 ks 4,00 457,90  1 832

12 000430014 pojistková vložka T/6,3A keramická 5x20mm ks 4,00 6,27   25

součet  43 098

Materiál další obory

13 000025101 barva syntetická základní kg 0,02 117,80   2

14 000025102 email syntetický vrchní šedý kg 0,04 138,70   6

15 000025109 ředidlo S6006 kg 0,01 52,73   1

součet   9

Materiál zemní+stavební

16 000046221 asfalt 80 kg 2,00 12,83   26

17 000046134 beton B13,5 m3 1,36 3363,00  4 574

18 000046453 stožárové pouzdro plast SP315/1000 ks 4,00 1130,50  4 522

19 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 10,50 798,00  8 379

20 000046381 výstražná fólie šířka 0,2m m 105,00 3,42   359

21 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 4,00 798,00  3 192

22 000046381 výstražná fólie šířka 0,2m m 40,00 3,42   137

23 000046134 beton B13,5 m3 2,60 3363,00  8 744

součet  29 933

Elektromontáže Nh/mj NhSuma

24 210810013 kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 185,00 24,42  4 518

25 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 32,00 38,48  1 231

26 210800831 vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35 m 10,00 19,67   197

27 210950101 označovací štítek na kabel ks 20,00 10,74   215

28 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 25,00 28,69   717

29 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 185,00 52,63  9 737

30 210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem ks 10,00 85,50   855

31 210220458 nátěr ochranného vodiče m 4,00 43,23   173

32 210010123 trubka plast volně uložená do pr.50mm m 165,00 51,30  8 465

33 210010125 trubka plast volně uložená do pr.110mm m 40,00 67,55  2 702

34 210202103 svítidlo výbojkové venkovní na výložník ks 4,00 457,90  1 832

35 210204002 stožár osvětlovací sadový ocelový ks 4,00 718,20  2 873

36 210204103 výložník na stožár 1-ramenný do 35kg ks 4,00 1339,50  5 358

37 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh ks 4,00 586,15  2 345

součet  41 218

Zemní práce

38 460100003 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m ks 4,00 1102,00  4 408

39 460050703 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0 m3 1,60 2109,00  3 374

40 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 1,60 866,40  1 386

41 460200263 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 m 105,00 309,70  32 519

42 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm m 105,00 53,96  5 666

43 460490011 výstražná fólie šířka do 30cm m 105,00 19,76  2 075

44 460560263 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3 m 105,00 145,35  15 262

45 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 10,50 866,40  9 097

Strana 2 z 3



46 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 52,50 42,56  2 234

47 460200303 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.0 m 40,00 487,35  19 494

48 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm m 40,00 53,96  2 158

49 460490011 výstražná fólie šířka do 30cm m 40,00 19,76   790

50 460560303 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3 m 40,00 209,00  8 360

51 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 7,00 866,40  6 065

52 460650022 betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu m2 20,00 429,40  8 588

53 460650046 litý asfalt tl.4cm vč.materiálu m2 20,00 653,60  13 072

součet  134 548

Ostatní náklady

54 219000104 koordinace se správcem VO, připojení, předání kpl 1,00 1900,00  1 900

55 219000103 dozory správci jednotlivých sítí, zaměření sítí, kpl 1,00 3800,00  3 800

vytýčení kabelové trasy   

56 219000105 součinnost se správci sítí kpl 1,00 1900,00  1 900

57 219000211 nakladní auto 5t hod 8,00 570,00  4 560

58 219000231 montážní plošina do 10m výšky hod 8,00 1235,00  9 880

59 219000235 přesun montážní plošiny km 30,00 57,00  1 710

součet  23 750

Datum: 06.07.2023

Vypracoval: 
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název akce: Osvětlení ulice dělnická - část B

popis:

Rekapitulace ceny

p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení  7 110

2 doprava dodávek 1,50  7 110   107

3 přesun dodávek 1,50  7 110   107

4 materiál elektromontážní  3 412

5 prořez 1,00  2 374   24

6 materiál podružný 2,00  3 412   68

7 materiál další obory   3

8 materiál zemní+stavební  2 612

9 elektromontáže  7 174

10 zemní práce  4 840

11 dodávky celkem  7 217

12 materiál+výkony celkem  18 240

13 ostatní náklady+recyklace  11 875

14 doprava montérů a materiálu   960

15 revize   850

16 CENA bez DPH (Kč)  39 142

Datum: 08.07.2023

Vypracoval: 
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název akce: Osvětlení ulice dělnická - část B

popis:

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj.    cena celkem Rc/Nh/mj. Rc/Nh/Sum

Dodávky zařízení recy/mj recySuma

1 000560007 stožár osvětlov bezpatic K6-133/89/60Z žárZn ks 1,00 5330,00  5 330

2 000574145 výložník osvětlovací lomený SK2-1500/60Z žárZn ks 1,00 1780,00  1 780

součet  7 110

Materiál elektromontážní recy/mj recySuma

3 000101209 kabel CYKY 4x10 m 10,00 138,00  1 380

4 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 10,00 20,71   207

5 000173110 vodič CYA 16  /H07V-K/ m 2,00 61,85   124

6 000199511 štítek kabelový 30x10mm malý ks 9,00 2,38   21

7 000193709 spojka 1kV plast 4žilová 10-Cu/Al ks 1,00 490,20   490

8 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 10,00 47,03   470

9 000295074 svorka pásku drátu zemnící SR3c 2šrouby FeZn ks 2,00 31,64   63

10 000321500 roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm m 10,00 19,29   193

11 000579206 stožárová výzbroj SV 9.10.4 průchozí/TNC  1xRSP4 ks 1,00 457,90   458

12 000430014 pojistková vložka T/6,3A keramická 5x20mm ks 1,00 6,27   6

součet  3 412

Materiál další obory

13 000025101 barva syntetická základní kg 0,01 117,80   1

14 000025102 email syntetický vrchní šedý kg 0,01 138,70   1

15 000025109 ředidlo S6006 kg 0,01 52,73   1

součet   3

Materiál zemní+stavební

16 000046221 asfalt 80 kg 0,40 12,83   5

17 000046134 beton B13,5 m3 0,34 3363,00  1 143

18 000046453 stožárové pouzdro plast SP315/1000 ks 1,00 1130,50  1 131

19 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 0,40 798,00   319

20 000046381 výstražná fólie šířka 0,2m m 4,00 3,42   14

součet  2 612

Elektromontáže Nh/mj NhSuma

21 210810013 kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 10,00 24,42   244

22 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 10,00 38,48   385

23 210800831 vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35 m 2,00 19,67   39

24 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 10,00 28,69   287

25 210950101 označovací štítek na kabel ks 9,00 10,74   97

26 210101201 spojka 1kV smršťovací do 5x25 ks 1,00 1767,00  1 767

27 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 10,00 52,63   526

28 210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem ks 2,00 85,50   171

29 210220458 nátěr ochranného vodiče m 1,00 43,23   43

30 210010123 trubka plast volně uložená do pr.50mm m 10,00 51,30   513

31 210202103 svítidlo výbojkové venkovní na výložník ks 1,00 457,90   458

32 210204002 stožár osvětlovací sadový ocelový ks 1,00 718,20   718

33 210204105 výložník na stožár 2-ramenný do 70kg ks 1,00 1339,50  1 340

34 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh ks 1,00 586,15   586

součet  7 174

Zemní práce

35 460100003 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m ks 1,00 1102,00  1 102

36 460050703 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0 m3 0,40 2109,00   844

37 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 0,40 866,40   347

38 460200263 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 m 4,00 309,70  1 239

39 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm m 4,00 53,96   216

40 460490011 výstražná fólie šířka do 30cm m 4,00 19,76   79

41 460560263 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3 m 4,00 145,35   581

42 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 0,40 866,40   347

43 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 2,00 42,56   85

součet  4 840
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Ostatní náklady

44 219000104 součinnost se správcem VO, připojení, předání kpl 1,00 570,00   570

45 219000103 dozory správci sítí, zaměření sítí, vytýčení kpl 1,00 1425,00  1 425

kabelové trasy   

46 219000105 součinnost se správci sítí kpl 1,00 950,00   950

47 219000211 nakladní auto 5t hod 4,00 570,00  2 280

48 219000231 montážní plošina do 10m výšky hod 4,00 1235,00  4 940

49 219000235 přesun montážní plošiny km 30,00 57,00  1 710

součet  11 875

Datum: 08.07.2023

Vypracoval: 
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název akce: Osvětlení ulice dělnická - část C

popis:

Rekapitulace ceny

p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení  7 110

2 doprava dodávek 1,50  7 110   107

3 přesun dodávek 1,50  7 110   107

4 materiál elektromontážní  3 412

5 prořez 1,00  2 374   24

6 materiál podružný 2,00  3 412   68

7 materiál další obory   3

8 materiál zemní+stavební  2 612

9 elektromontáže  7 174

10 zemní práce  4 840

11 dodávky celkem  7 217

12 materiál+výkony celkem  18 240

13 ostatní náklady+recyklace  11 875

14 doprava montérů a materiálu   960

15 revize   850

16 CENA bez DPH (Kč)  39 142

Datum: 08.07.2023

Vypracoval: 
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název akce: Osvětlení ulice dělnická - část C

popis:

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj.    cena celkem Rc/Nh/mj. Rc/Nh/Sum

Dodávky zařízení recy/mj recySuma

1 000560007 stožár osvětlov bezpatic K6-133/89/60Z žárZn ks 1,00 5330,00  5 330

2 000574145 výložník osvětlovací lomený SK2-1500/60Z žárZn ks 1,00 1780,00  1 780

součet  7 110

Materiál elektromontážní recy/mj recySuma

3 000101209 kabel CYKY 4x10 m 10,00 138,00  1 380

4 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 10,00 20,71   207

5 000173110 vodič CYA 16  /H07V-K/ m 2,00 61,85   124

6 000199511 štítek kabelový 30x10mm malý ks 9,00 2,38   21

7 000193709 spojka 1kV plast 4žilová 10-Cu/Al ks 1,00 490,20   490

8 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 10,00 47,03   470

9 000295074 svorka pásku drátu zemnící SR3c 2šrouby FeZn ks 2,00 31,64   63

10 000321500 roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm m 10,00 19,29   193

11 000579206 stožárová výzbroj SV 9.10.4 průchozí/TNC  1xRSP4 ks 1,00 457,90   458

12 000430014 pojistková vložka T/6,3A keramická 5x20mm ks 1,00 6,27   6

součet  3 412

Materiál další obory

13 000025101 barva syntetická základní kg 0,01 117,80   1

14 000025102 email syntetický vrchní šedý kg 0,01 138,70   1

15 000025109 ředidlo S6006 kg 0,01 52,73   1

součet   3

Materiál zemní+stavební

16 000046221 asfalt 80 kg 0,40 12,83   5

17 000046134 beton B13,5 m3 0,34 3363,00  1 143

18 000046453 stožárové pouzdro plast SP315/1000 ks 1,00 1130,50  1 131

19 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 0,40 798,00   319

20 000046381 výstražná fólie šířka 0,2m m 4,00 3,42   14

součet  2 612

Elektromontáže Nh/mj NhSuma

21 210810013 kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 10,00 24,42   244

22 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 10,00 38,48   385

23 210800831 vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35 m 2,00 19,67   39

24 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 10,00 28,69   287

25 210950101 označovací štítek na kabel ks 9,00 10,74   97

26 210101201 spojka 1kV smršťovací do 5x25 ks 1,00 1767,00  1 767

27 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 10,00 52,63   526

28 210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem ks 2,00 85,50   171

29 210220458 nátěr ochranného vodiče m 1,00 43,23   43

30 210010123 trubka plast volně uložená do pr.50mm m 10,00 51,30   513

31 210202103 svítidlo výbojkové venkovní na výložník ks 1,00 457,90   458

32 210204002 stožár osvětlovací sadový ocelový ks 1,00 718,20   718

33 210204105 výložník na stožár 2-ramenný do 70kg ks 1,00 1339,50  1 340

34 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh ks 1,00 586,15   586

součet  7 174

Zemní práce

35 460100003 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m ks 1,00 1102,00  1 102

36 460050703 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0 m3 0,40 2109,00   844

37 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 0,40 866,40   347

38 460200263 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 m 4,00 309,70  1 239

39 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm m 4,00 53,96   216

40 460490011 výstražná fólie šířka do 30cm m 4,00 19,76   79

41 460560263 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3 m 4,00 145,35   581

42 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 0,40 866,40   347

43 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 2,00 42,56   85

součet  4 840

Strana 2 z 3



Ostatní náklady

44 219000104 součinnost se správcem VO, připojení, předání kpl 1,00 570,00   570

45 219000103 dozory správci sítí, zaměření sítí, vytýčení kpl 1,00 1425,00  1 425

kabelové trasy   

46 219000105 součinnost se správci sítí kpl 1,00 950,00   950

47 219000211 nakladní auto 5t hod 4,00 570,00  2 280

48 219000231 montážní plošina do 10m výšky hod 4,00 1235,00  4 940

49 219000235 přesun montážní plošiny km 30,00 57,00  1 710

součet  11 875

Datum: 08.07.2023

Vypracoval: 
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název akce: Osvětlení přechodu Dělnická, Kdyně

popis:

Rekapitulace ceny

p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení  15 050

2 doprava dodávek 1,50  15 050   226

3 přesun dodávek 1,50  15 050   226

4 materiál elektromontážní  19 675

5 prořez 1,00  18 089   181

6 materiál podružný 2,00  19 675   394

7 materiál další obory   5

8 materiál zemní+stavební  11 776

9 elektromontáže  21 916

10 zemní práce  30 757

11 dodávky celkem  15 276

12 materiál+výkony celkem  84 930

13 ostatní náklady+recyklace  21 850

14 doprava montérů a materiálu  2 270

15 revize  3 350

16 CENA bez DPH (Kč)  127 676

Datum: 04.07.2023

Vypracoval: 
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název akce: Osvětlení přechodu Dělnická, Kdyně

popis:

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj.    cena celkem Rc/Nh/mj. Rc/Nh/Sum

Dodávky zařízení recy/mj recySuma

1 000565251 stožár osvětlov přechodový PA6-114/89/76Z žárZn ks 2,00 6690,00  13 380

2 000574481 výložník osvětlov přechodový PDA1-1000/76 žárZn ks 2,00 835,00  1 670

DPR1, včetně stmívání   

součet  15 050

Materiál elektromontážní recy/mj recySuma

3 000101209 kabel CYKY 4x10 m 80,00 138,00  11 040

4 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 18,00 20,71   373

5 000173110 vodič CYA 16  /H07V-K/ m 5,00 61,85   309

6 000199511 štítek kabelový 30x10mm malý ks 15,00 2,38   36

7 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 80,00 47,03  3 762

8 000295074 svorka pásku drátu zemnící SR3c 2šrouby FeZn ks 5,00 31,64   158

9 000321500 roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm m 70,00 19,29  1 350

10 000321505 roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr.110/94mm m 23,00 54,53  1 254

11 000579202 stožárová výzbroj průchozí/TNC  1xRSP4 ks 2,00 457,90   916

12 000430014 pojistková vložka T/6,3A keramická 5x20mm ks 2,00 6,27   13

13 000579206 stožárová výzbroj SV 9.10.4 odbočná/TNC  1xRSP4 ks 1,00 457,90   458

14 000430014 pojistková vložka T/6,3A keramická 5x20mm ks 1,00 6,27   6

součet  19 675

Materiál další obory

15 000025101 barva syntetická základní kg 0,01 117,80   1

16 000025102 email syntetický vrchní šedý kg 0,02 138,70   3

17 000025109 ředidlo S6006 kg 0,01 52,73   1

součet   5

Materiál zemní+stavební

18 000046221 asfalt 80 kg 1,00 12,83   13

19 000046134 beton B13,5 m3 0,34 3363,00  1 143

20 000046453 stožárové pouzdro plast SP315/1000 ks 1,00 1130,50  1 131

21 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 2,59 798,00  2 067

22 000046381 výstražná fólie šířka 0,2m m 37,00 3,42   127

23 000046134 beton B13,5 m3 1,60 3363,00  5 381

24 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 2,30 798,00  1 835

25 000046381 výstražná fólie šířka 0,2m m 23,00 3,42   79

součet  11 776

Elektromontáže Nh/mj NhSuma

26 210810013 kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 80,00 24,42  1 954

27 210810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 18,00 19,67   354

28 210800831 vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35 m 5,00 19,67   98

29 210100003 ukončení vodiče vč.zapojení vodiče do 16mm2 ks 18,00 32,97   593

30 210950101 označovací štítek na kabel ks 15,00 10,74   161

31 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 80,00 52,63  4 210

32 210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem ks 5,00 85,50   428

33 210220458 nátěr ochranného vodiče m 2,00 43,23   86

34 210010123 trubka plast volně uložená do pr.50mm m 70,00 51,30  3 591

35 210010125 trubka plast volně uložená do pr.110mm m 23,00 67,55  1 554

36 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh ks 2,00 586,15  1 172

37 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh ks 1,00 586,15   586

38 210204011 stožár osvětlovací ocelový do 12m ks 2,00 1947,50  3 895

39 210204103 výložník na stožár 1-ramenný do 35kg ks 2,00 1159,00  2 318

40 210202103 svítidlo výbojkové venkovní na výložník ks 2,00 457,90   916

součet  21 916

Zemní práce

41 460100003 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m ks 1,00 1102,00  1 102

42 460050703 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0 m3 0,40 2109,00   844

43 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 0,40 866,40   347

44 460200123 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 40cm tz.3/ko1.0 m 37,00 132,05  4 886

45 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm m 37,00 53,96  1 997

46 460490011 výstražná fólie šířka do 30cm m 37,00 19,76   731
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47 460560123 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 40cm tz.3 m 37,00 50,16  1 856

48 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 2,59 866,40  2 244

49 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 12,95 42,56   551

50 460200302 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.2/ko1.0 m 23,00 333,45  7 669

51 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm m 23,00 53,96  1 241

52 460490011 výstražná fólie šířka do 30cm m 23,00 19,76   454

53 460560302 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.2 m 23,00 191,90  4 414

54 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 2,30 866,40  1 993

55 460620012 provizorní úprava terénu třída zeminy 2 m2 11,50 37,24   428

součet  30 757

Ostatní náklady

56 219000102 koordinace se správce VO, připojení, předání kpl 1,00 1900,00  1 900

57 219000103 dozory správci jednotlivých sítí, zaměření sítí, kpl 1,00 1900,00  1 900

vytýčení kabelové trasy   

58 219000104 součinnost se správci sítí kpl 1,00 1900,00  1 900

59 219000211 nakladní auto 5t hod 8,00 570,00  4 560

60 219000231 montážní plošina do 10m výšky hod 8,00 1235,00  9 880

61 219000235 přesun montážní plošiny km 30,00 57,00  1 710

součet  21 850

Datum: 04.07.2023

Vypracoval: 
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COLAS

COLAS CZ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce silnice 111/0223 - Dělnická ulice ve Kdyni"

Dodavatel COLAS CZ, a.s. se sídlem Rubeška 215/1,190 00 Praha 9,
IČ: 261 77 005, čestně prohlašuje, že výše uvedenou veřejnou zakázku bude realizovat pouze 

vlastními zaměstnanci.

V Horšovském Týně dne 5.7.2024

Predrag Mitrovič 
ředitel oblasti Západ 
na základě plné moci 
COLAS CZ, a.s.



COLAS
2024/013/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“),

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud Martin

tímto uděluje
plnou moc

Bytem:

Predragu Mitrovičovi
Zaměstnanci Společnosti - řediteli oblasti Západ

(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení oblasti Západ. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže 
specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu 
podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu 
s touto plnou mocí;

b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, 
zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti 
uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a 
dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 50 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí projeden obchodní případ;

c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 10 mil. Kč 
bez DPH; limit se rozumí projeden obchodní případ;

d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž 
smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí projeden obchodní případ;

e) podepisovat dohody o narovnání do výše 100 000,- Kč;
f) uzavírat nájemní a obdobné smlouvy, jejichž předmětem je užívání věcí movitých a 

nemovitých pro potřeby konkrétní zakázky realizované zmocněncem řízené organizační 
jednotky;

g) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační 
jednotky do výše 10 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;

h) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a 
předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

i) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Tel.: www.colas.cz
Zaps, v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 
www.colas.cz



COLAS
2024/013/G/CCZ

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;

j) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení 
(vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají 
Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Západ, a celková výše škody 
nepřesahuje částku 30 000,- Kč;

k) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 
2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti 
nim od orgánů státní správy;

l) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné 
moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2024

V Praze dne 15.12.2023

COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones 
předseda představenstva

Arnaud Martin 
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

1V Praze dn 5-12-2023

Predrag Mitrovič

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Tel.: www.colas.cz
Zaps, v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 
www.colas.cz



161843977-9800-240103100834

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 161843977-9800-240103100834.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 161843977-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 9800-240103100834 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Karlovy Vary 5

Datum vyhotovení: 03.01.2024

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 
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