



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00004-2024-99-1



VLS-SML-2024-1289-1900

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ NÁKLADŮ NA REKONSTRUKCI LESNÍ CESTY SLONOVEC

dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený Ing. Zbyňkem Šmídou, Ph.D., ekonomicko-správním ředitelem, na základě
Podpisového řádu

(dále jako „LČR“) na straně jedné

a

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

se sídlem Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČO: 000 00 205

DIČ: CZ00000205

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 256
zastoupený Ing. Jaroslavem Neradem, pověřeným ředitelem, na základě Pověření ministryně
obraný č.j. MO 381730/2024-1322 ze dne 9. 5. 2024

..

(dále jako „VLS“) na straně druhé

(LČR a VLS dále též společně jako „*strany dohody*“ a každý jednotlivě jako
„*strana dohody*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o vypořádání nákladů na rekonstrukci
lesní cesty Slonovec (dále jen „*dohoda*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Strany dohody shodně prohlašují, že společně s touto dohodou uzavírají Smlouvu o vzájemném převodu práva hospodařit s nemovitými věcmi ve vlastnictví České republiky, SML-00267-2024-999, VLS-SML-1136-1900 (dále jen „*Smlouva o převodu*“), na základě které dojde s účinností ke dni 1. 9. 2024 k převodu práva hospodařit k pozemkům VLS na území lokality Chyňava a pozemkům LČR přiléhajících ke stávající majetkové držbě VLS na území bývalého vojenského újezdu Brdy. Součástí

předmětu převodu je i územní část Slonovec, na které LČR provedly pro předchozí dohodě s VLS rekonstrukci lesní cesty Slonovec, přičemž VLS se zavázaly náklady vynaložené LČR na opravu lesní cesty Slonovec v plné výši refundovat.

2. Strany dohody uzavírají tuto dohodu za účelem sjednání podmínek a způsobu refundace nákladů vynaložených LČR na rekonstrukci lesní cesty Slonovec.

II.

Předmět dohody

1. LČR konstatují, že dne 1. 12. 2021 uzavřely jako objednatel se zhotovitelem [REDACTED] Smlouvu o dílo SML-00779-2021-6, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele k provedení díla Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby „Rekonstrukce lesní cesty Slonovec“. Cena za dílo činila 198 366 Kč bez DPH (slovy: jedno sto devadesát osm tisíc tři sta šedesát šest korun českých). Dílo bylo v souladu se smlouvou provedeno a LČR uhradily zhotoviteli dohodnutou cenu za dílo.
2. LČR dále konstatují, že dne 8. 8. 2023 uzavřely jako objednatel se zhotovitelem GREENMAN s.r.o., IČO: 241 93 259, se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00, Praha 8 – Karlín, Smlouvu o dílo SML-00533-2023-6, ve znění Dodatku č 1 ze dne 22. 12. 2023 a Dodatku č. 2 ze dne 26. 3. 2024, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele k provedení díla „Rekonstrukce lesní cesty Slonovec“. Cena za dílo činila 6 145 248,21 Kč bez DPH (slovy: šest milionů jedno sto čtyřicet pět tisíc dvě stě čtyřicet osm korun českých, dvacet jedna haléřů). Dílo bylo v souladu se smlouvou provedeno a LČR uhradily zhotoviteli dohodnutou cenu za dílo.
3. V souvislosti s rekonstrukcí lesní cesty Slonovec vynaložily LČR náklady v celkové výši 6 343 614,21 Kč bez DPH.
4. VLS se zavazují uhradit částku 6 343 614,21 Kč bez DPH (7 675 773,19 Kč včetně DPH ve výši 21 %) na účet LČR č. 26300511/0100, vedený u Komerční banky a.s., a to do 30 dnů od nabytí účinnosti této dohody.

III.

Criminal Compliance doložka

1. Strany dohody níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této dohodě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Strany dohody prohlašují, že v souvislosti s touto dohodou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze stran dohody nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.

3. VLS prohlašují, že se seznámily se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto budou v co nejširším možném rozsahu respektovat.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi stranami dohody právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma stranami dohody.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami dohody. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; strany dohody pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dohody včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami dohody.
4. Zastupuje-li každou ze stran dohody osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je dohoda uzavírána elektronicky. V ostatních případech se dohoda uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze stran dohody.
5. Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
6. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Smlouva o dílo – zhotovení PD na Rekonstrukci LC Slonovec ze dne 1. 12. 2021 (SML-00779-2021-6).
Příloha č. 2 – Smlouva o dílo – rekonstrukce LC Slonovec ze dne 8. 8. 2023 (SML-00533-2023-6)
Příloha č. 3 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (SML-00533-2023-6-D01)
Příloha č. 4 – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (SML-00533-2023-6-D02)
Příloha č. 5 – Zápis z jednání ze dne 1. 8. 2023

V Hradci Králové, dne:

V Praze, dne:

.....
Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D.
ekonomicko-správní ředitel
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jaroslav Nerad
pověřený ředitel s.p.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

SML-00779-2021-6

SMLOUVA O DÍLO
č. S6/2021/059**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Lesního závodu

Konopiště, na základě pověření ze dne 8.7.2019

ve věcech technických jedná: [redacted] (TDS)

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 285867459/0300

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Jan Košulič

se sídlem Jeremenkova 920/7, 147 00 Praha 4 - Podolí

IČO: 038 26 287

DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona s předmětem podnikání projektová činnost ve výstavbě

číslo telefonu: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentaci:

Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby:**„Rekonstrukce lesní cesty Slonovec“;** dále jen „projektová dokumentace“,**Evidenční číslo zakázky S6/2021/059.**

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v účinném znění a zadávacím listem projekčních prací, který je přílohou této smlouvy.
4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů.
5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§ 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v účinném znění.
6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.
7. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání potřebné pro realizaci projektovaných staveb. Nedílnou součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je rovněž případné projednání projektovaných staveb s vlastníky či správci inženýrských sítí.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
9. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. **K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 3 dny předem.** Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.
10. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:
pro stavební řízení, výběrová řízení a pro provádění stavby: celkem **6 ks** paré,
a dále pak 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf*, editovatelné - formát doc. xls. dwg, atd.), přičemž v elektronické podobě bude předán i „**Položkový rozpočet a výkaz výměr na všechny části, a to ve formátu „xls“ a nebo „xlsx“.**

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **23.09.2021**
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **1.12.2021**

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 5 pracovních dnů od jejich obdržení.

3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do **15.12.2021**; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.
5. Provedením díla – projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré projektové dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
6. O předání a převzetí díla – projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.
7. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, není-li kolaudační souhlas požadován, nebude-li objednatelem písemně požadováno jinak.

III.

Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **198 366 Kč** bez DPH, slovy **sto devadesát osm tisíc tři sta šedesát šest korun českých** bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.
Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).
2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena, a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí 3 300 Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.
3. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy.
4. Zálohy objednatel neposkytuje.
5. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena základě faktury (daňového dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla – projektové dokumentace objednateli a doručeného na adresu **Lesní závod Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov**. Cena za řádně vykonaný autorský dozor, dle odstavce 2, bude objednatelem zhotoviteli uhrazena najednou, za všechny úkony výkonu dozoru provedení v období od zahájení realizace stavebních prací až po jejich ukončení (vydáním kolaudačního souhlasu, respektive oprávněným zahájením užívání stavby nebo převzetím dokončené stavby objednatelem), a to na základě vystavené faktury.
6. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
 V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje **Ing. Jan Košulič** [redacted], ve spolupráci s autorizovanou osobou v oboru **dopravní stavby** [redacted] na základě Smlouvy příkazní, uzavřené dle § 2430 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady (fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě – formát pdf).
4. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.
5. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet).
6. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen ve všech paré projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.
7. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
8. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5), bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
9. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků.
10. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
11. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5let od převzetí řádně dokončeného díla – projektové dokumentace objednatelem.
3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do **5 pracovních dnů** od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně případné náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 21 dnů od doručení výzvy.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč (slovy pět set korun českých)** za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevyklučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
 - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
8. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
9. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Přílohy: - Zadávací list projekčních prací
- Náklady na projektové práce

V Konopišti dne 01-12-2021

V Praze dne: 30. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Lesního závodu Konopiště
Lesy České republiky, s. p.


Ing. Jan Košulič

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Lesní závod Konopiště

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: **Rekonstrukce lesní cesty Slonovec**
Druh realizace: **Rekonstrukce**
Stupeň dokumentace: **Projektová dokumentace pro stavební řízení, pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby**

Místo stavby: **Polesí Komorsko** Obec s rozšířenou působností: **Příbram**

katastr. území: **Bratkovice v Brdech a Sádek v Brdech** Kraj: **Středočeský**

Popis stávajícího stavu:

Svážnice „Slonovec“ prochází komplexem lesa severozápadně od vesnice Dominikální Paseky (část obce Bratkovice), v katastrálním území Bratkovice v Brdech (na pozemkových parcelách číslo 244/2, 245/3, 247, 248/1 a 249/1) a v katastrálním území Sádek v Brdech (na pozemkových parcelách číslo 244/1 a 245/1). Tato cesta kategorie 3L 3,0/15 je významnou součástí systému lesní dopravní infrastruktury v řešené lokalitě.

Začátek úpravy tvoří rozjezd ze zpevněné komunikace v majetku Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (pozemková parcela číslo 661/1, v k.ú. Dominikální Paseky), vedoucí k obci Čenkov. Konec úpravy je na hranici majetku (cca ve staničení 2,680 km) v místě, kde řešená svážnice navazuje na lesní cestu v majetku Vojenských lesů a statků ČR, s.p. (pozemková parcela číslo 302, v k.ú. Sádek v Brdech).

Úsek svážnice „Slonovec“ vymezený staničením 0,000 až cca 0,700 km (dále jen „úsek č. I.“) vykazuje menší poškození, než zbývající část trasy (od cca 0,700 do cca 2,680 km), neboť na tomto úseku proběhla v roce 2012 rekonstrukce, ve formě doplnění konstrukčních vrstev z hrubého drceného kameniva (investice řešená bývalým LZ Dobříš). Stávající konstrukce vozovky je tedy na tomto úseku pevná, nachází se však na ní vyjeté mělčí koleje a nerovnosti, které byly způsobeny přibližováním dřevní hmoty po svážnici k odvoznímu místu na začátku úpravy. Na obou krajnicích se nachází zvýšené okraje s drnem a organickou příměsí, které zabraňují vytékání srážkových vod mimo těleso cesty. Z důvodu absence jednotného příčného sklonu pak srážková voda stéká podélně po cestě, zčásti se vsakuje do konstrukce vozovky a snižuje tak její únosnost (problematické je zejména místo v km cca 0,380, kde je patrné podmáčení konstrukce).

Na druhém úseku, vymezeném staničením 0,700 až cca 0,980 km (dále jen „úsek č. II.“), je tato svážnice provozně zpevněná historickým zapracováním různých materiálů a kameniva a její stav je podobný úseku č. I.

Třetí úsek svážnice „Slonovec“, vymezený staničením 0,980 až 2,680 km (dále jen „úsek č. III.“), vykazuje podstatně vyšší poškození než výše popisované části trasy, neboť je bez většího provozního zpevnění. Provozem lesnické techniky zde vznikají vyjeté koleje, které mají zásadní vliv na tvorbu erozních rýh, v nichž se koncentruje srážková voda, která pak nekontrolovaně stéká do níže položených částí svážnice, kde se vsakuje do podloží a snižuje tak jeho únosnost. Místa evidentně ovlivněná spodními nebo srážkovými vodami se nachází ve staničení cca 1,555, 1,780 a 2,285 km. V těchto místech bude nezbytné zamezit vytékání vody na povrch svážnice. Obě krajnice se vyznačují zvýšenými okraji, které rovněž zabraňují odtékání srážkových vod mimo těleso cesty.

Hospodářské nájezdy nejsou dostatečně zpevněné, jejich povrch je často rozježděný a také zamokřený vlivem vody přitékající vyjetými koleji na přibližovacích linkách vedoucích vpravo do svahu.

Stav 5 skládek dřeva je z provozního hlediska nevyhovující, jejich povrch je rozježděný nebo se na něm nachází nánosy s drnem a organickou příměsí, což ztěžuje provoz lesnické techniky při

ukládání vytěženého dřeva. Současný stav rovněž neumožňuje plnohodnotně využít plnou kapacitu skládkových prostor.

Realizace stavebních prací zabrání stupňujícímu se poškození a znehodnocování této páteřní (strategické) komunikace, protože bez dalšího zpevnění by se do budoucna stala nesjízdnou pro lesní kolovou techniku. Po dokončení stavebních prací bude sloužit především k odvozu dřeva z přilehlých lesních porostů a dále bude využívána k dopravě osob a materiálu při provádění pěstebních činností.

Popis návrhu a požadavků investora:

- **Cesta bude projektována jako 3L 3,0/15. Trasa stávající svážnice bude rozdělena na dva samostatné stavební objekty tak, aby bylo možné rozložit tento stavební záměr do dvou etap realizace:**
 - a) **SO 01 vymezený staničením od 0,000 do cca 1,650 km.**
 - b) **SO 02 vymezený staničením od cca 1,650 do 2,680 km.**
- **Navržená konstrukce vozovky musí umožnit průjezd nákladních vozidel určených k odvozu vytěženého dříví (rozšíření v obloucích). Počet a umístění skládek dřeva a hospodářských nájezdů byl zhotoviteli sdělen již při zadávání projekčních prací v terénu. Počet navržených příčných a podélných odvodňovacích prvků (zejména příčných odvodňovacích drénů, přejezdových žlabů z lomového kamene a ocelových svodnic) bude s objednatelem odsouhlasen v průběhu projekčních prací (výrobní výbory).**
- **Před zahájením projekčních prací bude provedeno geodetické zaměření trasy.**
- **Při návrhu stavebních prací budou respektovány současné směrové a spádové poměry svážnice. Příčný sklon bude projektován jako jednostranný.**
- **Stromy určené ke kácení budou specifikovány označením na místě ve spolupráci s objednatelem, v soupisu stavebních prací bude uvažováno pouze odstranění pařezů. Pokud to bude nezbytné, budou jámy po pařezech, zasahující do pláně svážnice nebo do zpeňovaných hospodářských nájezdů nebo do skládek dřeva, doplněny vhodným kamenivem se zhutněním.**
- **Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nepožaduje objednatel zemní práce velkého rozsahu. Půjde především o odstranění zeminy s organickou příměsí z trasy svážnice, z jejich krajnic, skládek dřeva a z hospodářských nájezdů vybraných k provoznímu zpevnění (v předpokladu ne větším, než bude činit skladba jejich navržené konstrukce) a následné úpravy očištěných ploch hutněním. Přebytková odtěžená zemina bude uložena a rozprostřena do lesních porostů v místě stavby ve formě nezhutněných násypů.**
- **Zhotovitel projektové dokumentace navrhne zřízení podélného odvodnění u podmáčených částí trasy svážnice, které se bude týkat zejména úseku č. III. (ve staničení od cca 2,280 do cca 2,500 km). Zřízení odvodnění bude řešeno především vytvořením profilu a vyspádováním navržených příkopů. Objednatel nepožaduje zřizování hlubokých příkopů, pro potřeby této rekonstrukce postačí hloubka nově budovaných příkopů cca do 20 cm pod úroveň stávajícího krytu. Větší hloubka je přípustná při spádování příkopů k stávajícím nebo nově navrženým příčným objektům (propustky, drény). Využit lze i kombinaci příčného a podélného sklonu odvádějícího vodu do místních údolnic, kde bude docházet k postupnému a bezeškodnému vsaku v prostoru lesa.**
- **Projektant stavby posoudí kvalitu a životnost stávajícího příčného trubního propustku ve staničení cca 0,578 km. V případě, že se jeho stav ukáže jako nevyhovující, navrhne jeho obnovu dle níže uvedeného postupu.**
- **Zhotovitel projektové dokumentace navrhne optimální příčné odvodnění svážnice:**
 - a) **Objednatel nepředpokládá nutnost doplňovat svážnici o nové trubní propustky, pokud však tato potřeba nastane, bude projednána s objednatelem a v případě jejího odsouhlasení se bude projektant řídit níže uvedeným postupem: Pokud budou navrhovány trubní propustky v jednotném provedení, platí pravidlo, že ke každému navrženému průměru trouby bude zpracován výkres se všemi nezbytnými řezy, odpovídající příslušným normám a předpisům, označený rozměry a doplněný popisky potřebnými k jeho výstavbě. Obecně platí, že čela navržených trubních propustků, vtokové jímky a dlažby na jejich výtoku budou vyžděny z lomového kamene určeného**

pro vodní stavby. V případě návrhu atypických trubních propustků musí být pro každý takový objekt zpracován samostatný výkres, při splnění výše uvedených podmínek.

- b) Pokud projektant stavby navrhne např. kamenné drény nebo přejezdové dlážděné rigoly (průlehy) apod., k doplnění systému příčného odvodnění, platí pro provedení těchto objektů obdobné podmínky uvedené u trubních propustků.
- c) Příčné odvodnění svážnice bude doplněno o systém optimálně rozmístěných ocelových svodnic. Pokud budou pro všechny navržené svodnice stanoveny jednotné rozměry profilu (řezu) a navržen bude jednotný způsob jejich zabudování v konstrukci vozovky, postačí vypracovat jeden vzorový výkres se všemi nezbytnými řezy, označený rozměry a doplněný popisky potřebnými k výstavbě a odpovídající příslušným normám a předpisům. V případě návrhu atypických svodnic (např. osazených do dlažby z lomového kamene apod.) musí být pro každý takový objekt zpracován samostatný výkres, při splnění výše uvedených podmínek.
- Počty vzorových příčných řezů navrženou konstrukcí vozovky budou odvozeny od konkrétního řešení stanoveného projektantem stavby. V případě, že složení konstrukce vozovky bude v celé její délce jednotné, postačí pouze jeden vzorový příčný řez. Pokud se však bude na jednotlivých úsecích měnit mocnost vrstev kameniva a např. i druh dodaného materiálu, umístění příkopu atd., bude nezbytné zpracovat vzorový příčný řez pro každý takový úsek, s vymezením staničení a popisem navržené konstrukce.
 - Na základě prvotního posouzení únosnosti stávající svážnice objednatel nepředpokládá nutnost provedení sanací. Na úseku č. III. považujeme za dostačující zesílení navržené konstrukce o podkladní vrstvu z hrubého drceného kameniva, frakce 32-63, průměrné tloušťky 150 mm. Mocnost této vrstvy bude proměnlivá, podle stavu nerovností, od 0 do 300 mm.
Pokud v průběhu zpracování projektové dokumentace shledá projektant stavby neúnosné úseky na některých částech trasy svážnice (v úvahu připadají lokální části trasy od cca 0,980 do 2,680 km), lze v těchto případech navrhnout pomístní zlepšení únosnosti stávající pláňe použitím sanací, např. štěrkodrtí, lomovým odvałem nebo jiným vhodným materiálem. Rozsah navržených sanací bude s objednatelem probrán a odsouhlasen prostřednictvím výrobního výboru.
 - **Objednatel požaduje navrhnout konstrukci vozovky v tomto členění:**
Úsek číslo I. a II., vymezený staničením od 0,000 do cca 0,980 km, charakterizovaný únosným stávajícím podkladem z kameniva s menšími nerovnostmi:
 - Výplňové kamenivo štěrkodrti (posyp), frakce od 0 do 8 mm nebo obdobné (20 kg/m²)??
 - Štěrkodrt' frakce od 0 do 63 mm, tloušťky 100 mm.
 - Vyrovnávací vrstva ze štěrkodrti frakce 0-63 mm, tloušťky od 80 do 100 mm; tzv. úprava stávajícího podkladu svážnice doplněním štěrkodrti v množství přes 0,08 do 0,10 m³/m², s vyrovnáním profilu v podélném i příčném směru a se zhutněním.
 - Stávající očištěný a zhutněný podklad svážnice.**Úsek číslo III., vymezený staničením od cca 0,980 do cca 2,680 km, charakterizovaný méně únosným stávajícím podkladem a s většími nerovnostmi:**
 - Výplňové kamenivo štěrkodrti (posyp), frakce od 0 do 8 mm nebo obdobné (20 kg/m²).
 - Štěrkodrt' frakce od 0 do 63 mm, tloušťky 150 mm.
 - Hrubé drcené kamenivo frakce 32-63 (HDK), průměrné tloušťky 150 mm. Mocnost této zhutněné vrstvy bude proměnlivá, podle stavu nerovností, od 0 do 300 mm.
 - Stávající očištěný a zhutněný podklad svážnice.
 - **Objednatel požaduje navrhnout konstrukci doposud nezpevněných hospodářských nájezdů v tomto členění:**
 - Štěrkodrt' frakce od 0 do 63 mm, tloušťky 100 mm, zavibrovaná do HDK; bez výplňového kameniva.
 - Hrubé drcené kamenivo frakce 32-63 (HDK), tloušťky 100 mm. V případě velkého poškození je možné navrhnout alternativu HDK 63-125 nebo 63-150 a to dle nabídky v okolních kamenolomech, tloušťky 200 mm).
 - Stávající očištěná, urovnaná a zhutněná pláň hospodářského nájezdu.**V případě hospodářských nájezdů s únosnou podkladní vrstvou lze mocnost výše popsané konstrukce snížit: Např.**
 - Štěrkodrt' frakce od 0 do 63 mm, tloušťky 150 mm; bez výplňového kameniva.
 - Stávající očištěný a zhutněný podklad hospodářského nájezdu.

Poznámka: V místech, kde hrozí vytékání srážkové vody z přilehlých přibližovacích linek bude u vyústění hospodářských nájездů navrženo jejich zakončení zemními průlehy sloužícími k odvodu srážkových vod do přilehlých lesních porostů (u 8 nájездů vpravo).

- **Objednatel požaduje navrhnout konstrukci dvou hlavních skládek dřeva (0,000 až cca 0,080 km vlevo i vpravo a cca 1,630 až cca 1,650 km vpravo) v tomto členění:**
 - Štěrkodrt' frakce od 0 do 63 mm, tloušťky 100 mm, zavibrovaná do HDK; bez výplňového kameniva.
 - Hrubé drcené kamenivo frakce 32-63 (HDK), tloušťky 100 mm. V případě velkého poškození je možné navrhnout alternativu HDK 63-125 nebo 63-150 a to dle nabídky v okolních kamenolomech, tloušťky 200 mm).
 - Stávající očištěná, urovnaná a zhutněná pláň skládky dřeva.
- V případě skládek dřeva ve staničení cca 0,495 km, 0,870 km a 2,680 km dojde pouze k jejich očištění od nánosů a následně k zhutnění podkladu.
- **Po dokončení rekonstrukce každého stavebního objektu, budou na svrchní konstrukční vrstvě vozovky provedeny celkem 3 statické zatěžovací zkoušky deskou. Hodnota modulu přetvárnosti (Edef,2) zjištěná při těchto zkouškách musí být min. 70 MPa.**
- **Obecně platí, že při rekonstrukci svážnice „Slonovec“ bude použito kamenivo odpovídající daným normám. Ohled však bude brán i na dostupnost jednotlivých navržených frakcí kameniva v okolních lomech.**
- **Součástí předávané projektové dokumentace bude, mimo jiné, i soupis dodávaných materiálů, který bude u kameniva rozdělen na jednotlivé navržené frakce, u nichž bude stanoveno jejich minimální množství, které musí být na stavbu dodáno.**
- **Součástí uzavřené smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) bude i požadavek na autorský dozor, který bude oceněný dle předpokládaného počtu dní dozoru na stavbě.**

Předpokládaný náklad na stavbu: **4 000 000,- Kč bez DPH.**

Termín odevzdání projektové dokumentace:

Odevzdání prací zadané projektové dokumentace požaduje objednatel uskutečnit do termínu 15. srpna 2021. Odevzdáním prací se v tomto případě rozumí předání jednoho paré dokončené projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele (projektová dokumentace může být předána i v elektronické podobě). V předkládané projektové dokumentaci tedy musí být zpracovány veškeré požadavky objednatele vzešlé z uskutečněných výrobních výborů. Nejzazším termínem pro odevzdání vzájemně odsouhlasené konečné verze projektové dokumentace je pak 31. srpna 2021.

Projekt bude vyhotoven **v 6 samostatných paré.**

Obsah dokumentace:

Před zahájením zpracování projektové dokumentace bude stanoven její stupeň. Obsah pak bude řešen a strukturován dle přílohy „Druhy projektové dokumentace užívané při přípravě realizace výstavby lesních cest“, která bude projektantovi stavby poskytnuta před zahájením prací.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby, uvedený v § 104, odstavci 1., písmene a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohou č. 5, k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrhy technického řešení stavby na výrobních výborech, které mohou probíhat elektronicky, prostřednictvím běžných komunikačních prostředků (mail) nebo ve složitějších případech terénními šetřeními na stavbě, které svolá projektant v průběhu zpracovávání projektové dokumentace. Výrobního výboru se účastní projektant stavby a technický

pracovník pro stavební činnost Lesního závodu Konopiště, který rozhoduje o technických záležitostech. K výrobnímu výboru může být přizván výrobní náměstek Lesního závodu Konopiště a vedoucí příslušného polesí nebo lesník dotčeného úseku, ti se vyjádří k provozním záležitostem. Úkolem výrobních výborů bude projednat technické náležitosti stavby jako celku, navrhované objekty stavby a možná úskalí při zpracování projektové dokumentace a stanovit konkrétní návrhy řešení nebo opatření, která bude projektová dokumentace ve stanoveném rozsahu obsahovat. Z výrobních výborů uskutečněných na stavbě bude učiněn záznam, jehož součástí bude podepsaná prezenční listina jednotlivých účastníků. Tento záznam zpracovává projektant a vždy musí být odsouhlasen technickým pracovníkem pro stavební činnost Lesního závodu Konopiště. Návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

- Součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu je uveden v části „Popis návrhu a požadavků investora“ a rovněž bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možné vystavit fakturu.
- Vzhledem k rozsahu stavby bude provedeno geodetické zaměření trasy (viz. „Popis návrhu a požadavků investora“).
- Do popisu prací i do položkového rozpočtu bude zapracováno provedení statických zatěžovacích zkoušek akreditovanou laboratoří v rozsahu max. 3 ks zkoušek na svrchní konstrukční vrstvě vozovky každého stavebního objektu, přičemž místa zkoušek určí investor stavby. Součástí projektové dokumentace bude odkaz na příslušné normy a informace o tom, v jaké výši se mají naměřené hodnoty pohybovat, aby vyhověly obecným požadavkům na výstavbu komunikací.
- Do popisu prací i do položkového rozpočtu bude zapracován požadavek na zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby dodavatelem.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě na CD, včetně rozpočtů stavebních nákladů s výkazem výměr.
- Rozpočet stavebních nákladů s výkazem výměr bude svým obsahem plně v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., v účinném znění.
- Dokumentaci stavby, pokud tomu odpovídá charakter prací, je nutné dělit na investiční a neinvestiční část, včetně výkazu výměr. Takto je nezbytné rozdělit i cenu prací.
- Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

V Praze, dne ...30. 11.... 2021



Ing. Jan Košulič
projektant stavby

V Konopišti, dne ...01-12-... 2021



Lesního závodu Konopiště

CENOVÁ NABÍDKA – LC Slonovec

V Praze dne 3.12.2020

Dobrý den,

na základě žádosti o cenovou nabídku Vám zasílám cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „LC Slonovec“ dle sazebníku UNIKA včetně geodetického zaměření, autorského dozoru při realizaci stavby a zajištění inženýrské činnosti (tzn. zajištění všech podkladů dotčených orgánů nutných pro podání žádosti za účelem sloučeného územního a stavebního řízení).

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

Lesní závod Konopiště

Želetinka 12

256 01 Benešov

Zpracovatel:

Ing. Jan Košulič

Jeremenkova 920/7

147 00 Praha 4 - Podolí

Vstupní informace na akci LC Slonovec:

Parametry LC: návrh LC kategorie 2L 3,5/20, délky cca 2,75 km – rozdělení na 2 samostatné SO

Druh stavby: rekonstrukce, kalená LC

Předpokládaný náklad na stavbu: 4 000,- tis. Kč bez DPH

Výpočet nabídkové ceny:

Projektová dokumentace jednostupňová:

Stanovení ceny projekčních prací dle sazebníku UNIKA

Charakter stavby: Stavby zemědělské, lesnické, potravinářské a částečně vodohospodářské

Pásmo: II

Předpokládaný náklad na stavbu: 4 000 000,- Kč

Rozmezí základního cenového honoráře: $C_{min} = 227\ 000,-$ Kč, $C_{max} = 266\ 000,-$ Kč

Zvolený základní cenový honorář: $(227\ 000 + 266\ 000)/2 = 246\ 500,-$ Kč

Cena jednostupňové PD: $(23\% + 24\% + 1\%) * 246\ 500 = 118\ 320,-$ Kč

Cena PD: 118 320,- Kč

Projektová dokumentace jednostupňová:

118 320,- Kč

Rozdělení PD na jednotlivé SO – příplatek 30%

35 496

Geodetické zaměření

44 550,- Kč bez DPH

Celkem PD + geod. zaměření

198 366,- Kč bez DPH

Autorský dozor:

Cena za autorský dozor činí **3 300,- Kč bez DPH** včetně dopravy na místo stavby za každý výjezd (za každý KD).

Inženýrská činnost:

Cena za inženýrskou činnost činí **18 500,- Kč bez DPH**. Vyřízení inženýrské činnosti zahrnuje zajištění všech podkladů dotčených orgánů nutných pro podání žádosti za účelem sloučeného územního a stavebního řízení.

Termíny plnění:



15.6.2021 – odsouhlasená projektová dokumentace v počtu 6 x paré + 1xCD

1.-15.8.2021 – vyřízení inženýrské činnosti (podklady ke stavebnímu povolení)

Poznámka:

Cenová nabídka **neobsahuje** správní poplatky, geodetické vytyčení trasy před realizací stavby, geologický a hydrogeologický průzkum apod.

Pokud s cenovou nabídkou souhlasíte, žádám Vás o zaslání potvrzené objednávky/návrhu SoD.



SMLOUVA O DÍLO

č. S6/2023/076

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [redacted] Lesního závodu Konopiště, na základě Pověření
ze dne 11.01.2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 285867459/0300

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

GREENMAN s.r.o.

se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 241 93 259

DIČ: CZ24193259

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187373

zastoupený Pavlem Richtermem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 248973009/0300

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: **“Rekonstrukce lesní cesty Slonovec“**, evidenční číslo zakázky: **S6/2023/076**, a to dle projektové dokumentace **“Rekonstrukce lesní cesty Slonovec“**, vypracované [REDAKCE] (dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“), a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Předmětem závazku jsou zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot a rekonstrukce a oprava vozovky včetně jejích součástí (trubních propustků, drénů, nájezdů a skládek dřeva atd.). Místem realizace je p. p. č. 244/2, 245/3, 247, 248/1 a 249/1 v k. ú. Bratkovice v Brdech, Obec Bratkovice, kraj Středočeský a p. p. č. 244/1 a 245/1 v k. ú. Sádek v Brdech. obec Sádek, kraj Středočeský. Zakázka je z důvodu velkého rozsahu rozdělena do dvou etap výstavby.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) dle ustanovení § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, objednateli,
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně

odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XI. smlouvy, stejně jako v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. IX. a čl. X. smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **11. 12. 2023**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **15. 7. 2023**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že

staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou ujednanou v ustanovení odst. 2 věty třetí tohoto článku smlouvy a odst. 3 tohoto článku smlouvy); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla „**Rekonstrukce lesní cesty Slonovec**“ dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5 800 000,00 Kč (slovy: pět milionů osm set tisíc korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Z toho :

za řádné provedení díla „**Rekonstrukce lesní cesty Slonovec – I. etapa výstavby**“ dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 531 320,14 Kč (slovy: tři miliony pět set třicet jedna tisíc tři sta dvacet korun českých čtrnáct haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

za řádné provedení díla „**Rekonstrukce lesní cesty Slonovec – II. etapa výstavby**“ dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 268 679,86 Kč (slovy: dva miliony dvě stě šedesát osm tisíc šest set sedmdesát devět korun českých osmdesát šest haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

- a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 - c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím ukončeným pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad

(nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či náležitosti dle této smlouvy, anebo
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

V.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě a dále kopii pravomocného stavebního povolení vydaného MěÚ Příbram.
4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do

8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).

6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDACTED]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména ustanovení § 153 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud pak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu ustanovení § 157 stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel

objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného zaměstnance objednatele v I. etapě výstavby 9 statických zatěžovacích zkoušek a v druhé etapě výstavby 4 statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného zaměstnance objednatele v první etapě výstavby 15 ostatních zkoušek a v druhé etapě výstavby 4 ostatní zkoušky v rámci inženýrské činnosti ve vrstvách ŠD na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

28. Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
- e) nezprístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy, který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přijímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přijímacího řízení následující doklady:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzenou oprávněným příjemcem,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první 1 měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené
5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
11. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky, zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy, objednateli delšího 5 pracovních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 28 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. VI. odst. 28 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.

14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho doručení povinné smluvní straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
 - a) je-li zhotovitel v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. smlouvy objednateli o dobu delší než 5 pracovních dnů,
 - b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - c) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,
 - d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 28 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu ustanovení čl. VI. odst. 28 smlouvy, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. VI. odst. 28, písm. a) až j) smlouvy,
 - e) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo

- f) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo čl. V. odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **15. 7. 2023**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **11. 3. 2024**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději v termínu uzavření smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty pro I. a II. etapu výstavby

V
dne: dle elektronického podpisu/
..... (uved'te datum podpisu)

za objednatele:

.....
[redacted]
LZ Konopiště
Lesy České republiky, s.p.

V
dne: dle elektronického podpisu/
..... (uved'te datum podpisu)

za zhotovitele:

.....
Pavel Richter
jednatel společnosti
GREENMAN s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT/13
Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Slonovec



KSO: k.ú. Bratkovice, Sádek a Dominikální Paseky
Místo:

CC-CZ: 27.04.2023
Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Poznámka:

Cena bez DPH 3 531 320,14

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 531 320,14	741 577,23
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 272 897,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT/13

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Slonovec

Místo: k.ú. Bratkovice, Sádek a Dominikální Paseky

Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 531 320,14	4 272 897,37
SO101	1. etapa	3 531 320,14	4 272 897,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rekonstrukce lesní cesty Slonovec

Objekt:

SO101 - 1. etapa

KSO:

Místo: k.ú. Dominikální Paseky a Bratkovice v Brdech

CC-CZ:

Datum: 27.04.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

IČ:

24193259

DIČ:

CZ24193259

Projektant:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

[Redacted]

Zpracovatel:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

[Redacted]

Poznámka:

Cena bez DPH

3 531 320,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 531 320,14	21,00%	741 577,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 272 897,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Slonovec

Objekt: **SO101 - 1. etapa**

Místo: k.ú. Dominikální Paseky a Bratkovice v Brdech

Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 531 320,14

HSV - Práce a dodávky HSV	3 445 279,57
1 - Zemní práce	489 022,13
2 - Zakládání	4 760,00
4 - Vodorovné konstrukce	40 176,00
5 - Komunikace pozemní	2 893 737,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 350,49
998 - Přesun hmot	233,11
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	86 040,57
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	37 840,57
VRN3 - Zařízení staveniště	200,00
VRN4 - Inženýrská činnost	48 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Rekonstrukce lesní cesty Slonovec

Objekt:

SO101 - 1. etapa

Místo: k.ú. Dominikální Paseky a Bratkovice v Brdech

Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 531 320,14

D HSV Práce a dodávky HSV

3 445 279,57

D 1 Zemní práce

489 022,13

1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	186,000	355,00	66 030,00
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	44,000	545,00	23 980,00
3	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	12,000	690,00	8 280,00
4	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	1 096,323	80,00	87 705,84
	VV		"výkopy z bilance" 1000,30		1 000,300		
	VV		"odkopávky u HS" 0,1*335,25		33,525		
	VV		"průleh zemní u HS" 24*0,6		14,400		
	VV		"odkopávka u skladu" 42,098		42,098		
	VV		"čištění u propustku TP 0,574" 6		6,000		
	VV		Součet		1 096,323		
5	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,500	594,00	2 079,00
	VV		hloubení rýhy u drenáže				
	VV		7,0*1,0*0,5		3,500		
	VV		Součet		3,500		
6	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	186,000	94,00	17 484,00
7	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	44,000	254,00	11 176,00
8	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	12,000	574,00	6 888,00
9	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 084,420	52,00	56 389,84
	VV		"odvoz potřebné zeminy na meziskládku ke zpětnému zásypu" 542,21		542,210		
	VV		"odvoz zeminy z meziskládky ke zpětnému zásypu" 542,21		542,210		
	VV		Součet		1 084,420		
10	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	501,849	69,00	34 627,58
	VV		přemístění do 1km přebytečné zeminy v množství 90% z přebytku				
	VV		557,61*0,9		501,849		
	VV		Součet		501,849		
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	542,220	25,00	13 555,50
	VV		"nakládání zeminy z meziskládky ke zpětnému zásypu" 509,68+32,54		542,220		
	VV		Součet		542,220		
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	542,220	105,00	56 933,10
	VV		"zpětný zásyv v trase a zásyvy u skládek" 509,68+32,54		542,220		
	VV		Součet		542,220		
13	K	181006116	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,5 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1 122,222	5,00	5 611,11
14	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	3 497,000	5,00	17 485,00
	VV		odečet ze situace, terénní úpravy				
	VV		3497		3 497,000		
	VV		Součet		3 497,000		
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	10 099,645	8,00	80 797,16
	VV		"kce typ A" 2720+980*0,64		3 347,200		
	VV		"kce typ B" 1092,752+839*0,63		1 621,322		
	VV		"kce typ C" 2872,623+705*0,96		3 549,423		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"kce typ D-sjezdy" (28,875+27,969+65,733+6,376+17,6+48,479+35,943+27,59+ 29,827+29,128+17,88)+77,5*0,64		385,000		
	VV		"kce typ F-skládka-zemní" 294,1		294,100		
	VV		"kce typ E-skládka-zpevněná" 821+170*0,48		902,600		
	VV		Součet		10 099,645		
	D	2	Zakládání				4 760,00
16	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zázevu sklonu do 1:2	m2	28,000	30,00	840,00
	VV		D.1.1 Technická zpráva				
	VV		geotextilie pro příčný drén, vč. přesahu 1,0m (1,0+0,5+1,0+0,5+1,0)*7,0		28,000		
	VV		Součet		28,000		
17	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	28,000	40,00	1 120,00
	VV		28		28,000		
	VV		Součet		28,000		
18	K	212752402	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	14,000	200,00	2 800,00
	VV		D.1.1 technická zpráva				
	VV		trativod vč. lože a obsypu, potrubí 2*7,0		14,000		
	VV		Součet		14,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				40 176,00
19	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	32,400	1 240,00	40 176,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: zásyp lomovým kamenem v tl. 400mm</i>				
	VV		"zához u svodnic" (1,5*1,8*0,4)*30		32,400		
	VV		Součet		32,400		
	D	5	Komunikace pozemní				2 893 737,84
20	K	564731101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	1 275,200	125,00	159 400,00
	VV		D.1.2.3 Vzorové příčné řezy				
	VV		"kce typ D, HDK32/63mm, 100mm" (28,875+27,969+65,733+6,376+17,6+48,479+35,943+27,59+ 29,827+29,128+17,88)+77,5*0,16+2*77,5*0,16		372,600		
	VV		"kce typ E, HDK 32/63mm, 100mm" (398,5+242,5+180)+170*0,16+2*170*0,16		902,600		
	VV		Součet		1 275,200		
21	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	3 380,223	155,00	523 934,57
	VV		D.1.2.3 Vzorové příčné řezy				
	VV		"kce typ C, HDK 32/63mm" 2872,623+705*0,24*2+705*0,24		3 380,223		
	VV		Součet		3 380,223		
22	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	9 717,334	110,00	1 068 906,74
	VV		D.1.2.3 Vzorové příčné řezy				
	VV		"kce typ A, ŠD 0/63, 100mm" 2720,15+980*0,16		2 876,950		
	VV		"kce typ A, vyrovnávací vrstva, ŠD 0/63mm, 100mm" 2720+980*0,16*2+980*0,16		3 190,400		
	VV		"kce typ B, ŠD 0/63, 100mm" 1092,752+839*0,16/2		1 159,872		
	VV		"kce typ B, ŠD 0/63, 100mm" 1092,752+839*0,16+839*0,16/2		1 294,112		
	VV		"kce typ D, ŠD 0/63mm, 100mm" (28,875+27,969+65,733+6,376+17,6+48,479+35,943+27,59+ 29,827+29,128+17,88)+77,5*0,16		347,800		
	VV		"kce typ E, skládka, ŠD 0/63mm, 100mm" (398,5+242,5+180)+170*0,16		848,200		
	VV		Součet		9 717,334		
23	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	3 041,823	154,00	468 440,74
	VV		D.1.2.3 Vzorové příčné řezy				
	VV		"kce typ C, ŠD 0/63mm" 2872,623+705*0,24		3 041,823		
	VV		Součet		3 041,823		
24	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 491,277	210,00	313 168,17
	VV		D.1.2.3 Vzorové příčné řezy				
	VV		"kce typ B, ŠD 0/63, 200mm" 1092,752+839*0,32+839*0,31/2		1 491,277		
	VV		Součet		1 491,277		
25	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžším přes 15 do 20 kg/m2	m2	6 685,525	12,60	84 237,62
	VV		D.1.2.3 Vzorové příčné řezy				
	VV		"kce typ A" 2720,15		2 720,150		
	VV		"kce typ B" 1092,752		1 092,752		
	VV		"kce typ C, posyp ŠD frakce 0-8mm" 2872,623		2 872,623		
	VV		Součet		6 685,525		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	149,000	1 850,00	275 650,00
	VV		D.1.2 Situace				
	VV		svodnice ocelová do betonu, vč. zemních prací				
	VV		4+5+6,5+4,5+6+5+6,5+6,5+4+5+5+8,5+4,5+4+4+5+7+4+4+5		149,000		
	VV		+4+4+4+4+4+4,5+5,5+6+5				
	VV		Součet		149,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 350,49
27	K	938902422	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN	m	7,500	300,00	2 250,00
	VV		čištění propustku v km 0,574, rozprostření v místě čištění				
	VV		7,5		7,500		
	VV		Součet		7,500		
28	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	838,916	18,00	15 100,49
	VV		lokální čištění stávajícího povrchu komunikace, v místech zanesení, předpoklad 15% z plochy				
	VV		(2720,15+2872,623)*0,15		838,916		
	VV		Součet		838,916		
	D	998	Přesun hmot				233,11
29	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	85,077	2,74	233,11
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				86 040,57
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				37 840,57
30	K	VON 02	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Poznámka k položce: Geodetické zaměření nového stavu a vypracování geometrického plánu</i>				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
31	K	VON 03	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce záměry, studie ostatní záměry a studie	kpl	1,000	7 840,57	7 840,57
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Poznámka k položce: geodetické vytyčení stavby</i>				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
32	K	VON 04	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Poznámka k položce: dokumentace skutečného provedení stavby</i>				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	VRN3	Zařízení staveniště				200,00
33	K	VON 05	Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady	kpl	1,000	200,00	200,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Poznámka k položce: zařízení staveniště</i>				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	VRN4	Inženýrská činnost				48 000,00
34	K	VON 06	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové	kpl	9,000	2 000,00	18 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		"zkouška na kci A - pláni" 4		4,000		
	VV		"zkouška na kci B - pláni" 2		2,000		
	VV		"zkouška na kci C - pláni" 3		3,000		
	VV		Součet		9,000		
35	K	VON 07	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky	kpl	15,000	2 000,00	30 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Poznámka k položce: Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky a zkouška 1x na referenčním úseku na kci A a kci B</i>				
	VV		"zkouška kce typ A spodní vrstva ŠD" 4		4,000		
	VV		"zkouška kce typ A horní vrstva ŠD" 4		4,000		
	VV		"zkouška kce typ B spodní vrstva ŠD" 2		2,000		
	VV		"zkouška kce typ B horní vrstva ŠD" 2		2,000		
	VV		"zkouška kce typ C vrstva ŠD" 3		3,000		
	VV		Součet		15,000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT/13
Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Slonovec



KSO:
Místo: k.ú. Bratkovice, Sádek a Dominikální Paseky

CC-CZ:
Datum: 27.04.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
GREENMAN s.r.o.

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Projektant:
[redacted]

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Poznámka:

Cena bez DPH **2 268 679,86**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 268 679,86	476 422,77
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **2 745 102,63**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT/13

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Slonovec

Místo: k.ú. Bratkovice, Sádek a Dominikální Paseky

Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 268 679,86	2 745 102,63
SO102	2. etapa	2 268 679,86	2 745 102,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rekonstrukce lesní cesty Slonovec

Objekt:

SO102 - 2. etapa

KSO:

Místo: k.ú. Bratkovice a Sádek v Brdech

CC-CZ:

Datum: 27.04.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

IČ:

24193259

DIČ:

CZ24193259

Projektant:

[Redacted]

IČ:

[Redacted]

DIČ:

[Redacted]

Zpracovatel:

[Redacted]

IČ:

[Redacted]

DIČ:

[Redacted]

Poznámka:

Cena bez DPH

2 268 679,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 268 679,86	21,00%	476 422,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 745 102,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Slonovec

Objekt: **SO102 - 2. etapa**

Místo: k.ú. Bratkovice a Sádek v Brdech

Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 268 679,86

HSV - Práce a dodávky HSV

2 212 479,86

1 - Zemní práce	386 209,20
2 - Zakládání	63 962,76
4 - Vodorovné konstrukce	39 317,40
5 - Komunikace pozemní	1 502 519,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	220 008,96
998 - Přesun hmot	462,15
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	56 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	40 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	200,00
VRN4 - Inženýrská činnost	16 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Rekonstrukce lesní cesty Slonovec

Objekt:

SO102 - 2. etapa

Místo: k.ú. Bratkovice a Sádek v Brdech

Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 268 679,86

D HSV Práce a dodávky HSV

2 212 479,86

D 1 Zemní práce

386 209,20

1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	89,000	372,00	33 108,00
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	12,000	645,00	7 740,00
3	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	970,00	970,00
4	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	575,077	80,00	46 006,16
	VV		"výkopy z bilance" 517,29		517,290		
	VV		"odkopávky u HS" 0,1*385,87		38,587		
	VV		"průleh zemní u HS" 32*0,6		19,200		
	VV		Součet		575,077		
5	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	101,912	198,00	20 178,58
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Poznámka k položce: výpočet je uvažován: hloubení u potrubí, čelo 1, čelo 2, opevnění nátoky, opevnění výtoky</i>				
	VV		D.2.2.5.1 Propustek DN 600 v km 1,77				
	VV		5,04*2,5+3,946*4,0+3,506*4,0+3,786*1,6+2,463*1,6		52,406		
	VV		D.2.2.5.2 Propustek DN 600 v km 2,23				
	VV		4,71*2,5+3,96*4,0+3,227*4,0+1,441*3,4+2,552*1,6		49,506		
	VV		Součet		101,912		
6	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	89,000	94,00	8 366,00
7	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	12,000	254,00	3 048,00
8	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	1,000	574,00	574,00
9	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	726,280	79,00	57 376,12
	VV		"odvoz potřebné zeminy na meziskládku ke zpětnému zásypu" 363,14		363,140		
	VV		"odvoz zeminy z meziskládky ke zpětnému zásypu" 363,14		363,140		
	VV		Součet		726,280		
10	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	282,456	69,00	19 489,46
	VV		přemístění do 1km přebytečné zeminy v množství 90% z přebytku				
	VV		313,84*0,9		282,456		
	VV		Součet		282,456		
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	363,140	25,00	9 078,50
	VV		"nakládání zeminy z meziskládky ke zpětnému zásypu"		363,140		
	VV		332,11+12,83+9,7+8,5		363,140		
	VV		Součet		363,140		
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	363,140	105,00	38 129,70
	VV		"zásyp zeminou u propustku" 18,20		18,200		
	VV		"zpětný zásyp v trase a zásypy u skládek" 332,11+12,83		344,940		
	VV		Součet		363,140		
13	K	181006116	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,5 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	627,684	21,00	13 181,36
14	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	2 275,000	12,00	27 300,00
	VV		odečet ze situace, terénní úpravy				
	VV		2275		2 275,000		
	VV		Součet		2 275,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	5 350,701	19,00	101 663,32
	VV		"kce typ C" 3447,391+1004,406*0,96		4 411,621		
	VV		"kce typ D-sjezdy" (27,3+29,5+29,13+50,74+31,80+34,80+32,40+33,32+37,35+50,8+28,7)+91*0,64		444,080		
	VV		"kce typ F-skládka" 9*55		495,000		
	VV		Součet		5 350,701		
	D	2	Zakládání				63 962,76
16	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	2,224	990,00	2 201,76
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: štěrkopísek tl. 100 mm výpočet: podsyp základů, podsyp prahů nátoků, podsyp prahu u výtoku</i>				
	VV		"D.2.2.5.1 Propustek DN 600 v km 1,77" 2*(1,25*3,7*0,1)+2*(0,55*1,7*0,1)		1,112		
	VV		"D.2.2.5.2 Propustek DN 600 v km 2,23" 2*(1,25*3,7*0,1)+2*(0,55*1,7*0,1)		1,112		
	VV		Součet		2,224		
17	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	8,900	4 990,00	44 411,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: beton C25/30 XF3 výpočet: základů, prahů nátoků, prah u výtoku</i>				
	VV		"D.2.2.5.1 Propustek DN 600 v km 1,77" 2*(0,75*0,75*3,6)+0,25*0,5*1,6+0,25*0,5*1,6		4,450		
	VV		"D.2.2.5.2 Propustek DN 600 v km 2,23" 2*(0,75*0,75*3,6)+0,25*0,5*1,6+0,25*0,5*1,6		4,450		
	VV		Součet		8,900		
18	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	34,700	250,00	8 675,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: bednění pro prahy u propustků, bednění základů pod čela propustků výpočet: základů, prahů nátoků, prah u výtoku</i>				
	VV		"D.2.2.5.1 Propustek DN 600 v km 1,77" 2*(0,75*0,75*2+0,75*3,6*2)+(0,25*0,5*2+0,5*1,6*2+0,25*0,6*2)*2		17,350		
	VV		"D.2.2.5.2 Propustek DN 600 v km 2,23" 2*(0,75*0,75*2+0,75*3,6*2)+(0,25*0,5*2+0,5*1,6*2+0,25*0,6*2)*2		17,350		
	VV		Součet		34,700		
19	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	34,700	250,00	8 675,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz zřízení bednění</i>				
	VV		34,7		34,700		
	VV		Součet		34,700		
	D	4	Vodorovné konstrukce				39 317,40
20	K	451459777	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z MC	m2	55,500	120,00	6 660,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: příplatek pod dlažbu z lomového kamene u propustků. příplatek 5x10mm (50mm)</i>				
	VV		11,1*5		55,500		
	VV		Součet		55,500		
21	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm	m2	11,100	690,00	7 659,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: podklad pod dlažbu u vtoku a výtoku, štěrkopísek tl. 100mm</i>				
	VV		"podklad pod dlažbu u propustků" 11,1		11,100		
	VV		Součet		11,100		
22	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	20,160	1 240,00	24 998,40
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: zásep lomovým kamenem v tl. 400mm</i>				
	VV		"D.2.2.5.1 Propustek DN 600 v km 1,77" 0,4*1,5*1,6+0,4*1,5*1,6		1,920		
	VV		"D.2.2.5.2 Propustek DN 600 v km 2,23" 0,4*1,5*1,6		0,960		
	VV		"zához u svodnic" (1,5*1,8*0,4)*16		17,280		
	VV		Součet		20,160		
	D	5	Komunikace pozemní				1 502 519,39
23	K	564731101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	429,520	125,00	53 690,00
	VV		D.1.2.3 Vzorové příčné řezy "kce typ D, HDK32/63mm, 100mm" (27,3+29,5+29,13+50,74+31,80+34,80+32,40+33,32+37,35+50,8+28,7)+91*0,16+2*91*0,16		429,520		
	VV		Součet		429,520		
24	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	4 170,563	155,00	646 437,27
	VV		D.1.2.3 Vzorové příčné řezy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"kce typ C, HDK 32/63mm" 3447,391+1004,406*0,24*2+1004,406*0,24		4 170,563		
	VV		Součet		4 170,563		
25	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	400,400	110,00	44 044,00
	VV		D.1.2.3 Vzorové příčné řezy "kce typ D, ŠD 0/63mm, 100mm" (27,3+29,5+29,13+50,74+31,80+34,80+32,40+33,32+37,35+50,8+28,7)+91*0,16		400,400		
	VV		Součet		400,400		
26	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	3 688,448	154,00	568 020,99
	VV		D.1.2.3 Vzorové příčné řezy "kce typ C, ŠD 0/63mm" 3447,391+1004,406*0,24		3 688,448		
	VV		Součet		3 688,448		
27	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 15 do 20 kg/m2	m2	3 447,391	12,60	43 437,13
	VV		D.1.2.3 Vzorové příčné řezy "kce typ C, posyp ŠD frakce 0-8mm" 3447,391		3 447,391		
	VV		Součet		3 447,391		
28	K	594411113	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z MC	m2	11,100	1 620,00	17 982,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dlažba z lomového kamene odečteno digitální nátok a výtok</i>				
	VV		"D.2.2.5.1 Propustek DN 600 v km 1,77" 1,5*1,6+1,5*1,6		4,800		
	VV		"D.2.2.5.2 Propustek DN 600 v km 2,23" 3,0*1,3+1,5*1,6		6,300		
	VV		Součet		11,100		
29	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	68,000	1 850,00	125 800,00
	VV		D.1.2 Situace svodnice ocelová do betonu, vč. zemních prací 13*4,0+5,0+6,0+5,0		68,000		
	VV		Součet		68,000		
30	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	11,100	280,00	3 108,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz položka dlažby z lomového kamene</i>				
	VV		11,1		11,100		
	VV		Součet		11,100		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				220 008,96
31	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	4,000	25 500,00	102 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: výtokové čelo z lomového kamene do lože z MC20, vč. vyspárování zdiva</i>				
	VV		"D.2.2.5.1 Propustek DN 600 v km 1,77" 2		2,000		
	VV		"D.2.2.5.2 Propustek DN 600 v km 2,23" 2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
32	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	15,000	1 600,00	24 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: součástí položky je i část betonového podkladu a celá vrstva šterkopískového podsypu</i>				
	VV		"D.2.2.5.1 Propustek DN 600 v km 1,77" 7,5		7,500		
	VV		"D.2.2.5.2 Propustek DN 600 v km 2,23" 7,5		7,500		
	VV		Součet		15,000		
33	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	15,000	2 790,00	41 850,00
	VV		"D.2.2.5.1 Propustek DN 600 v km 1,77" 7,5		7,500		
	VV		"D.2.2.5.2 Propustek DN 600 v km 2,23" 7,5		7,500		
	VV		Součet		15,000		
34	M	59223734	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800	kus	8,000	250,00	2 000,00
	VV		"D.2.2.5.1 Propustek DN 600 v km 1,77" 4		4,000		
	VV		"D.2.2.5.2 Propustek DN 600 v km 2,23" 4		4,000		
	VV		Součet		8,000		
35	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	9,612	4 250,00	40 851,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: práce vč. dodání betonu a potřebného bednění a odbednění</i>				
	VV		"D.2.2.5.1 Propustek DN 600 v km 1,77" 6,4*0,751		4,806		
	VV		"D.2.2.5.2 Propustek DN 600 v km 2,23" 6,4*0,751		4,806		
	VV		Součet		9,612		
36	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	517,109	18,00	9 307,96
	VV		lokální čištění stávajícího povrchu komunikace, v místech zanesení, předpoklad 15% z plochy 3447,391*0,15		517,109		
	VV		Součet		517,109		
	D	998	Přesun hmot				462,15
37	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	168,667	2,74	462,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				56 200,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				40 000,00
38	K	VON 02	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Geodetické zaměření nového stavu a vypracování geometrického plánu</i>				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
39	K	VON 03	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce záměry, studie ostatní záměry a studie	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: geodetické vytyčení stavby</i>				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
40	K	VON 04	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: dokumentace skutečného provedení stavby</i>				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	VRN3		Zařízení staveniště				200,00
41	K	VON 05	Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady	kpl	1,000	200,00	200,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: zařízení staveniště</i>				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	VRN4		Inženýrská činnost				16 000,00
42	K	VON 06	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové	kpl	4,000	2 000,00	8 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		"zkouška na kci C - pláni " 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
43	K	VON 07	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky	kpl	4,000	2 000,00	8 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky</i>				
	VV		"zkouška na kci C vrstva ŠD" 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00533-2023-6-D01

DODATEK Č. 1. K SMLouvĚ O DíLO Č. S6/2023/076

ze dne 8. 8. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Lesního závodu Konopiště, na základě Pověření ze dne 11. 1. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

korespondenční adresa: Lesní závod Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov u Prahy
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Benešov
číslo účtu: 285867459/0300

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

GREENMAN s.r.o.

se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00, Praha 8 - Karlín

IČO: 241 93 259

DIČ: CZ24193259

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187373

zastoupená: Pavlem Richterem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Benešov
číslo účtu: 248973009/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1. k Smlouvě o dílo č. S6/2023/076 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 8. 2023 Smlouvu o dílo č. S6/2023/076, číslo smlouvy SML-00533-2023-6, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Rekonstrukce lesní cesty Slonovec**“, evidenční číslo zakázky **S6/2023/076**, a to dle projektové dokumentace „Rekonstrukce lesní cesty Slonovec“, vypracované [redacted] (dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“) a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena smlouva, smlouvou a tímto dodatkem (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba provedení navržených a projednaných víceprací. Smluvní strany se tedy v souladu s čl. III. odst. 4 a odst. 5 smlouvy tímto dodatkem dohodly na provedení navržených a projednaných víceprací, zapracovaných do „Položkového rozpočtu“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku v podobě jeho Přílohy č. 1 a tyto vícepráce jsou blíže specifikované ve změnovém listě č. 1 ze dne 10. 11. 2023, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku..
3. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2. dodatku dohodly na ceně víceprací takto:

Evidenční číslo zakázky:	Původní cena dle smlouvy bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nová cena bez DPH
S6/2023/076				
Rekonstrukce lesní cesty Slonovec	5 800 000,00	0,00	232 772,50	6 032 772,50
Kontrolní součty:	5 800 000,00	0,00	232 772,50	6 032 772,50

4. Celkově se jedná o zvýšení ceny za dílo o 232 772,50 Kč bez DPH, stanovené v souladu s čl. III. odst. 4 a odst. 5 smlouvy.

II.

Změna smlouvy

1. Vzhledem k vícepracím uvedeným v „Položkovém rozpočtu“, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku v podobě jeho Přílohy č. 1., došlo ke zvýšení celkové ceny za dílo o 232 772,50 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly na následující změně Čl. III. odst. 1. smlouvy, který nově zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla „**Rekonstrukce lesní cesty Slonovec**“, dle smlouvy a jejího dodatku, náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **6 032 772,50 Kč (slovy: šest milionů třicet dva tisíc sedm set sedmdesát dvě koruny české a padesát haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“***

III.**Posunutí termínu pro provádění díla**

1. Smluvní strany deklarují, že v souvislosti s pozdním předáním staveniště zhotoviteli z důvodů spočívajících na straně objednatele došlo v souladu s ustanovením čl. II. odst. 4 smlouvy, k posunutí termínu pro provedení díla o 86 dní, tedy na 6. 3. 2024.



IV.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací
Příloha č. 2 – změnový list č. 1

V Konopišti, dne 2023

V Maršovicích, dne 2023

Za objednatele:


Lesního závodu Konopiště
Lesy České republiky, s.p.

Za zhotovitele:

**Pavel Richter**
jednatel společnosti
GREENMAN s.r.o.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Slonovec

Objekt: SO 101 a SO 102

Místo: k.ú. Bratkovice a Sádek v Brdech a Dominikální Paseky

Datum: 10.11.2023



Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis	Rozpočet k SOD	Dodáno na SO 101	Dodáno na SO 102
	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	232 772,50	0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	232 772,50	0,00	0,00
5 - Komunikace pozemní	232 772,50	0,00	0,00



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Slonovec

Objekt: SO 101 a SO 102

Místo: k.ú. Bratkovice a Sádek v Brdech a Dominikální Paseky

Datum: 10.11.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

				Rozpočet k Změnovému listu č. 1. / Dodatku č. 1.			Dodáno na SO 101		Dodáno na SO 102		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							232 772,50		0,00		0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				232 772,50		0,00		0,00
D	5		Komunikace pozemní				232 772,50		0,00		0,00
1N	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	250,000	931,09	232 772,50	0,000	0,00	0,000	0,00
	vv		Výpočet ceny nové položky dle SoD č. S6/2023/076, Čl. III., odst. 4. písm. b) 1.: (1120*(2893737,84/3480858,68))			931,09					
	vv		"Vyplnění (sanace) hlubokých vyjetých kolejí a propadlých míst, kamenivem frakce 63-125 mm, na SO 101 (v km 1,000 až 1,685) a na SO 102 (v km 1,685 až 1,985)" 250,00		250,000	370,000 t					
	vv		Součet		250,000						

DODATEK Č. 2. K SMLOUVĚ O DÍLO Č. S6/2023/076

ze dne 8. 8. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] Lesního závodu Konopiště, na základě

Pověření ze dne 11. 1. 2023

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

korespondenční adresa: Lesní závod Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov u Prahy

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Benešov

číslo účtu: 285867459/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně jedné

a

GREENMAN s.r.o.

se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00, Praha 8 - Karlín

IČO: 241 93 259

DIČ: CZ24193259

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187373

zastoupená Pavlem Richterem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Benešov

číslo účtu: 248973009/0300

(dále jako „objednatel“) na straně druhé

(zhotovitel a objednatel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2. k Smlouvě o dílo č. S6/2023/076 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku smlouvy**

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 8. 2023 Smlouvu o dílo č. S6/2023/076, číslo smlouvy SML-00533-2023-6, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele

provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Rekonstrukce lesní cesty Slonovec“, evidenční číslo zakázky S6/2023/076, a to dle projektové dokumentace „Rekonstrukce lesní cesty Slonovec“, vypracované [redacted]

[redacted] (dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“) a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena smlouva, smlouvou, Dodatkem č. 1. a tímto dodatkem (dále jen „dílo“).

2. V průběhu provádění díla, od uzavření Dodatku č. 1., byla zjištěna potřeba provedení dalších navržených a projednaných víceprací a rovněž byl stanoven rozsah prací, jejichž provedení nebude požadováno (méněpráce). Smluvní strany se tedy v souladu s čl. III. odst. 4 a odst. 5 smlouvy tímto dodatkem dohodly na provedení navržených a projednaných víceprací a na odpočtech méněprací, zapracovaných do „Položkových rozpočtů“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku v podobě jeho Příloh č. 1. až 3.
3. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2. dodatku dohodly na ceně méněprací a víceprací takto:

Evidenční číslo zakázky: S6/2023/076	Původní cena dle smlouvy a Dodatku č. 1. bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nová cena bez DPH
Rekonstrukce lesní cesty Slonovec	6 032 772,50	112 998,89	225 474,60	6 145 248,21
Kontrolní součty:	6 032 772,50	112 998,89	225 474,60	6 145 248,21

4. Celkově se jedná o zvýšení ceny za dílo o 112 475,71 Kč bez DPH, stanovené v souladu s čl. III. odst. 4 a odst. 5 smlouvy.

II.

Změna smlouvy

1. Vzhledem k méněpracím a vícepracím uvedeným v „Položkových rozpočtech“, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku v podobě jeho Příloh č. 1. až č. 3., došlo ke zvýšení celkové ceny za dílo o 112 475,71 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly na následující změně Čl. III. odst. 1. smlouvy, který nově zní takto:
*„Za řádné a včasné provedení díla „Rekonstrukce lesní cesty Slonovec“, dle smlouvy a jejích dodatků, náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **6 145 248,21 Kč (slovy: šest milionů jedno sto čtyřicet pět tisíc dvě stě čtyřicet osm korun českých a dvacet jedna haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“***

III.

Posunutí termínu pro provádění díla

1. Smluvní strany deklarují, že v souvislosti s přerušením stavebních prací došlo v souladu s ustanovením čl. II. odst. 4 smlouvy, k posunutí termínu pro provedení díla stanoveného Dodatkem č. 1., o 57 dní, tedy na 2. 5. 2024.

Práce na stavbě byly přerušeny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (sněhová pokrývka nebo déletrvající silný déšť = zakrytí stavby nebo silně podmáčené podloží a konstrukce stavby), které znemožňovaly jejich provádění v souladu s předepsanými technologickými postupy a předpisy, ve vazbě na konkrétní stavební dodávky a práce. Realizace stavebních prací by v těchto podmínkách znamenala i neúměrné poškození přístupových cest (v majetku obcí Bratkovice a Čenkov).

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1., Dodatku č. 2., SoD č. S6/2023/076 Rekonstrukce LC Slonovec (MNP SO 101)
Příloha č. 2., Dodatku č. 2., SoD č. S6/2023/076 Rekonstrukce LC Slonovec (MNP SO 102)
Příloha č. 3., Dodatku č. 2., SoD č. S6/2023/076 Rekonstrukce LC Slonovec (VCP)

V Konopišti, dne 2024
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Maršovicích, dne 2024
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:



.....


Lesního závodu Konopiště
Lesy České republiky, s.p.

.....

Pavel Richter
jednatel společnosti
GREENMAN s.r.o.



Příloha č. 1., Dodatku č. 2., SoD č. S6/2023/076 Rekonstrukce LC Slonovec (MNP SO 101)

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ							
<div style="text-align: right;"></div>							
Stavba:		Rekonstrukce lesní cesty Slonovec					
Objekt:		SO101 - 1. etapa					
Místo:		k.ú. Dominikální Paseky a Bratkovice v Brdech			Datum:		29.02.2024
Zadavatel:		Lesy České republiky, s.p.			Projektant:		
Uchazeč:		GREENMAN s.r.o.			Zpracovatel:		
Kód dílu - Popis							Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací							75 901,84
HSV - Práce a dodávky HSV							75 901,84
1 - Zemní práce							35 548,00
4 - Vodorovné konstrukce							40 176,00
998 - Přesun hmot							177,84
SOUPIS PRACÍ							
<div style="text-align: right;"></div>							
Stavba:		Rekonstrukce lesní cesty Slonovec					
Objekt:		SO101 - 1. etapa					
Místo:		k.ú. Dominikální Paseky a Bratkovice v Brdech			Datum:		29.02.2024
Zadavatel:		Lesy České republiky, s.p.			Projektant:		
Uchazeč:		GREENMAN s.r.o.			Zpracovatel:		
Rozpočet k Změnovým listům č. III až V / Dodatku č. 2.							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							75 901,84
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				75 901,84
	D	1	Zemní práce				35 548,00
6	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	186,000	94,00	17 484,00
7	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	44,000	254,00	11 176,00
8	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	12,000	574,00	6 888,00
	D	4	Vodorovné konstrukce				40 176,00
19	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	32,400	1 240,00	40 176,00
	P		<small>Poznámka k položce:</small>				
	VV		<small>Poznámka k položce: zásyv lomovým kamenem v tl. 400mm</small>		32,400		
	VV		<small>"zához u svodnic" (1,5*1,8*0,4)*30</small>		32,400		
			Součet			32,400	
	D	998	Přesun hmot				177,84
29	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	64,904	2,74	177,84

Příloha č. 2., Dodatku č. 2., SoD č. S6/2023/076 Rekonstrukce LC Slonovec (MNP SO 102)

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ						LESYČR		
Stavba:	Rekonstrukce lesní cesty Slonovec							
Objekt:	SO102 - 2. etapa							
Místo:	k.ú. Bratkovice a Sádek v Brdech			Datum:	29.02.2024			
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.			Projektant:	[REDAKCE]			
Uchazeč:	GREENMAN s.r.o.			Zpracovatel:	[REDAKCE]			
Kód dílu - Popis						Cena celkem [CZK]		
Náklady ze soupisu prací						37 097,05		
HSV - Práce a dodávky HSV						37 097,05		
1 - Zemní práce						11 988,00		
4 - Vodorovné konstrukce						24 998,40		
998 - Přesun hmot						110,65		
SOUPIS PRACÍ						LESYČR		
Stavba:	Rekonstrukce lesní cesty Slonovec							
Objekt:	SO102 - 2. etapa							
Místo:	k.ú. Bratkovice a Sádek v Brdech			Datum:	29.02.2024			
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.			Projektant:	[REDAKCE]			
Uchazeč:	GREENMAN s.r.o.			Zpracovatel:	[REDAKCE]			
						Rozpočet k Změnovým listům č. III až V / Dodatku č. 2.		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem								37 097,05
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				37 097,05	
	D	1	Zemní práce				11 988,00	
6	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	89,000	94,00	8 366,00	
7	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	12,000	254,00	3 048,00	
8	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	1,000	574,00	574,00	
	D	4	Vodorovné konstrukce				24 998,40	
22	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	20,160	1 240,00	24 998,40	
	P		Poznámka k položce: zásyp lomovým kamenem v tl. 400mm					
	VV		"D 2.2.5.1 Propustek DN 600 v km 1,77" 0,4*1,5*1,6+0,4*1,5*1,6		1,920			
	VV		"D 2.2.5.2 Propustek DN 600 v km 2,23" 0,4*1,5*1,6		0,960			
	VV		"zához u svodnic" (1,5*1,8*0,4)*16		17,280			
	VV		Součet		20,160			
	D	998	Přesun hmot				110,65	
37	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	40,385	2,74	110,65	

Příloha č. 3., Dodatku č. 2., SoD č. S6/2023/076 Rekonstrukce LC Slonovec (VCP)

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ							
							
Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Slonovec							
Objekt: SO101 - 1. etapa							
Místo: k.ú. Dominikální Paseky a Bratkovice v Brdech				Datum: 29.02.2024			
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.				Projektant: [REDACTED]			
Uchazeč: GREENMAN s.r.o.				Zpracovatel: [REDACTED]			
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]							
Náklady ze soupisu prací							225 474,60
HSV - Práce a dodávky HSV							225 474,60
1 - Zemní práce							2 013,00
5 - Komunikace pozemní							223 461,60
SOUPIS PRACÍ							
							
Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Slonovec							
Objekt: SO101 - 1. etapa							
Místo: k.ú. Dominikální Paseky a Bratkovice v Brdech				Datum: 29.02.2024			
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.				Projektant: [REDACTED]			
Uchazeč: GREENMAN s.r.o.				Zpracovatel: [REDACTED]			
Rozpočet k Změnovým listům č. II a III / Dodatku č. 2.							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							225 474,60
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				225 474,60
	D	1	Zemní práce				2 013,00
4	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	25,163	80,00	2 013,00
	vv		"Odkopávky u HS č. 1" (((0,80+0,25)/2)*0,35)*70,00		12,863		
	vv		"Odkopávky u HS č. 3" (((0,70+0,30)/2)*0,30)*12,00		1,800		
	vv		"Odkopávky u vodního zroje" (((0,90+0,35)/2)*0,60)*28,00		10,500		
			Součet		25,163		
	D	5	Komunikace pozemní				223 461,60
1N	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	240,000	931,09	223 461,60
	vv		Výpočet ceny nové položky dle SoD č. S6/2023/076, Čl. III., odst. 4, písm. b) 1.: (1120*(2893737,84/3480858,68))			931,09	
	vv		"Vyplnění (sanace) propadlých a nestabilních míst a stabilizace podměčených úseků LC (včetně drenážní funkce), hrubým drceným kamenivem frakce 63-125 a 32-63 mm, na SO 101 (v km 0,000 až 1,150)" 240,00		240,000	355,200 t	
			Součet		240,000		

Zápis

z jednání dne 1. srpna 2023

na téma směny pozemků mezi VLS ČR, s. p. a LČR, s. p.

Přítomni:

za LČR, s. p.:	Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D. [REDACTED]	Generální ředitel Ekonomicko-správní ředitel [REDACTED]
Za VLS ČR, s. p.:	Ing. Zdeněk Mocek [REDACTED]	Ekonomický ředitel [REDACTED]

Předmětem schůzky bylo jednání o variantách možné směny pozemků mezi VLS ČR, s. p. a LČR, s. p..

Původní varianta rozsahu vzájemného převodu **z konce července 2023** předpokládala:

1. z **VLS na LČR** mělo být úplatně převedeno celkem **504,67 ha** pozemků v lokalitě Chyňava (k.ú. Chyňava a k.ú. Stradonice u Nižboru)
2. z LČR mělo být na VLS dle dohody z konce července úplatně převedeno celkem **539,834 ha** pozemků, z toho:
 - 168,2205 ha pozemků v lokalitě Slonovec (k.ú. Sádek v Brdech a k.ú. Bratkovice v Brdech) – přímo navazují na komplex lesa VLS (bývalý VÚ Brdy)
 - 108,3255 ha pozemků v k.ú. Bohutín – přímo navazují na komplex lesa VLS (bývalý VÚ Brdy)
 - 239,2402 ha pozemků v k.ú. Čenkov u Příbramě
 - 24,0478 ha pozemků k.ú. Běštín

Na jednání dne 1. srpna 2023 LČR navrhly úpravu rozsahu převodu na VLS: ke stávajícím předjednaným 276,546 ha bylo nově doplněno 268,9418 ha a vypuštěno 263,288 ha – nově na straně LČR navrženo celkem **545,4878 ha** k převodu na VLS:

- 168,2205 ha pozemků v lokalitě Slonovec (k.ú. Sádek v Brdech a k.ú. Bratkovice v Brdech) – přímo navazují na komplex lesa VLS (bývalý VÚ Brdy)
- 108,3255 ha pozemků v k.ú. Bohutín – přímo navazují na komplex lesa VLS (bývalý VÚ Brdy) (část dosavadního návrhu)
- 117,1114 ha pozemků v k.ú. Felbabka (severovýchodně od bývalého VÚ Brdy)
- 80,7652 ha pozemků v k.ú. Rpety (severovýchodně od bývalého VÚ Brdy)
- 19,1204 ha pozemků v k.ú. Rejkovice (severovýchodně od bývalého VÚ Brdy)
- 5,6508 ha pozemku v k.ú. Jince (severovýchodně od bývalého VÚ Brdy)
- 1,4002 ha pozemků v k.ú. Lochovice (severovýchodně od bývalého VÚ Brdy)
- 1,0242 ha pozemků v k.ú. Podluhy (severovýchodně od bývalého VÚ Brdy)
- 3,2134 ha pozemků k.ú. Lhota u Příbramě (východně od bývalého VÚ Brdy – severně od města Příbram)
- 0,701 ha pozemku v k.ú. Oseč (východně od bývalého VÚ Brdy – severně od města Příbram)
- 2,306 ha pozemků v k.ú. Podlesí nad Litavkou (východně od bývalého VÚ Brdy – severně od města Příbram)

- 37,6492 ha pozemků v k.ú. Příbram (východně od bývalého VÚ Brdy – severně od města Příbram)
a vypuštěny byla část pozemků z původního návrhu:
- ~~239,2402 ha pozemků v k.ú. Čenkov u Příbramě~~
- ~~24,0478 ha pozemků k.ú. Běštín~~

Tento návrh byl ze strany VLS ČR, s. p. **předběžně akceptován** s tím, že **se jedná o pozemky, které svou polohou a charakterem splňují kritéria objektů důležitých pro obranu státu** a VLS je využije k plnění úkolů, stanovených resortem, definitivní akceptace je však podmíněna posouzením a vyjádřením vedení divize Hořovice, do jejíž správy všechny uvedené pozemky náleží. Divizi bude návrh bez prodlení předložen a navrhne-li změny, budou (tyto změny) LČR předány.

Ze strany LČR, s. p. zazněla informace o investiční akci na lesní cestě, která je součástí pozemků, navržených do směny. Je ukončeno zadávací řízení, zatím není podepsána smlouva. Stanovisko VLS ČR, s. p. je v této věci neutrální, tj. do doby podpisu smlouvy o směně je další postup věcí LČR, s. p., nicméně bude-li investiční akce zahájena, je VLS ČR, s. p. připraven jednat o finanční kompenzaci za předpokladu souladu takového aktu s právním pořádkem ČR.*

** Podle následně zjištěného stanoviska právních poradců VLS lze náklady LČR – s ohledem na to, že proběhla řádná soutěž – refundovat. Vedení VLS souhlasí – dle vyjádření ředitele VLS ze dne 4. srpna 2023 – s úhradou výše uvedených nákladů.*

Zapsal: [REDACTED]