

	ID DevOps	Název požadavku	Popis požadavku	Role dle rámcové dohody (počty MD)																												
				Analytik - MD	Analytik - cena za předpokládaný počet MD	Analytik senior - MD	Analytik senior - cena za předpokládaný počet MD	Architekt - MD	Architekt - cena za předpokládaný počet MD	Architekt senior - MD	Architekt senior - cena za předpokládaný počet MD	Bezpečnostní architekt - MD	Bezpečnostní architekt - cena za předpokládaný počet MD	Bezpečnostní manažer - MD	Bezpečnostní manažer - cena za předpokládaný počet MD	Konzultant ICT - MD	Konzultant ICT - cena za předpokládaný počet MD	Projektový manažer - MD	Projektový manažer - cena za předpokládaný počet MD	Projektový manažer senior - MD	Projektový manažer senior - cena za předpokládaný počet MD	Senior specialista provozu - MD	Senior specialista provozu - cena za předpokládaný počet MD	Specialista provozu - MD	Specialista provozu - cena za předpokládaný počet MD	Vývojář - MD	Vývojář - cena za předpokládaný počet MD	Vývojář senior - MD	Vývojář senior - cena za předpokládaný počet MD	Celková cena pro dílčí část Dila		
2.	23129	eD: přihlašovací prostředek Datová schránka - omezení oprávnění	Dle původního zadání bylo umožněno přihlašovat se pomocí datové schránky - typ všechny kromě FO a OVM (tzn. OVM, OVM_FO, OVM_PFO, OVM_PO, OVM_REQ) oprávnění: všechna (oprávněná osoba, administrátor, pověřená osoba). Změna zadání - umožnit oprávnění pověřeným osobám. Týká se celého ekosystému eDokladů, kde byl tento přihlašovací prostředek implementován (mobilní app., správy ověřovatelů).	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1	13 150,00 Kč	0	0,00 Kč	1	13 450,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	3	35 100,00 Kč	61 700,00 Kč		
4.	23189	eD-mApp: PROD - aktualizace přehledu chybových hlášek	Potřebujeme zaktualizovat a pokud možno udržovat přehled chybových hlášek v rámci eDokladů. Základ je momentálně v Azure pod číslem požadavku. Hlášky je třeba lépe strukturovat o popsat, aby byla možná rychlejší reakce na dotazy uživatelů	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	19	249 850,00 Kč	0	0,00 Kč	13	174 850,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	9	82 800,00 Kč	24	280 800,00 Kč	788 300,00 Kč		
6.	23536	Vytvoření datové struktury dat z dokladu po načtení do webové čtečky a uložení do clipboardu	Funkcionalita, kdy po ověřovatel eD získá informace o ověřované osobě a ve strukturované podobě je z webové čtečky eD má k dispozici v clipboardu	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	3	39 450,00 Kč	0	0,00 Kč	3	40 350,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	4	36 800,00 Kč	5	58 500,00 Kč	175 100,00 Kč		
7.	23536	eD-webReader: Implementace integrace / API pro čtecí subjekty v režimu remote flow.	Implementace integrace / API pro čtecí subjekty v režimu remote flow spíňující slíbené požadavky pro třetí strany - CBA, CZP ad. Analytická část splněna dokumentem HTTP API pro napojení na webovou ověřovací aplikaci, který byl předán na DIA	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	22	264 000,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	14	184 100,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	19	174 800,00 Kč	28	327 600,00 Kč	950 500,00 Kč		
8.	21700	eD-webčtečka: Zpřístupnění ověřovací webové aplikace pro právnické a podnikající fyzické osoby	Úprava ověřovací webové aplikace tak, aby ji mohly k ověřování využívat také právnické a podnikající fyzické osoby. Od 1. 1. 2024 ji budou moci využít pouze OVM.	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	3	39 450,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1	9 200,00 Kč	5	58 500,00 Kč	107 150,00 Kč		
9.	21701	eD - standard: Integrační standard pro ověřovací webové aplikace dalších subjektů	Vytvoření technologického standardu pro zajištění integrace ověřovacích webových aplikací dalších subjektů. Standard musí zahrnovat popis vnitřních procesů, komunikačních protokolů a standardů, požadavky na certifikační autority atd., aby byl subjekt schopen vyvinout si vlastní ověřovací aplikaci, která bude kompatibilní s ekosystémem eDokladů.	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	3	36 000,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	3	39 450,00 Kč	0	0,00 Kč	1	13 450,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	88 900,00 Kč
10.	20712	novýPVS - DAA v2 - po provedených změnách	Popis stávajícího stavu agendy akreditací po provedených úpravách. Podchyčení odchylek od původního zadání.	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1	12 000,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	2	26 300,00 Kč	0	0,00 Kč	1	13 450,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	51 750,00 Kč
12.	20152	PO: Úprava kontextů pro RSV	Úprava služby pro Registr silničních vozidel s dopadem do PO. Na základě dodaných podkladů ke kontextu 1.05 proběhne analýza dopadu na zobrazovaná data v PO, návrh řešení a následný přechod na nový kontext RSV, tak aby bylo zajištěno korektní zobrazování údaje o vozidlech na PO.	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	3	39 450,00 Kč	0	0,00 Kč	4	53 800,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	3	27 600,00 Kč	18	210 600,00 Kč	331 450,00 Kč		
13.	21708	PO: Integrace nového typu velkokapacitních datových zpráv (o max. velikosti 100 MB)	Integrace nových velkokapacitních datových zpráv do Portálu občana a PVS tak, aby oba portály dokázaly s tímto novým typem zpráv pracovat, resp. tyto zprávy zobrazovat, odesílat, přijímat, archivovat atd.	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	5	65 750,00 Kč	0	0,00 Kč	5	67 250,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	12	140 400,00 Kč	273 400,00 Kč		
17.	23469	PO: Nové typy DS PFO pro stavební profese	Rozšíření konfigurace podporovaných DS o nové typy: Podnikající fyzická osoba - architekt PFO_ARCH (37) Podnikající fyzická osoba - autorizovaný inženýr / technik PFO_AIAT (38) Podnikající fyzická osoba - autorizovaný zeměměřický inženýr PFO_AZI (39)	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	2	26 300,00 Kč	0	0,00 Kč	1	13 450,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	5	46 000,00 Kč	8	93 600,00 Kč	179 350,00 Kč		
18.	22931	PO-Redesign: PROD-Výpis z rejstříku trestů právnických osob- ZahraníčníPO-Výpis vrácen s chybou při podání datovou schránkou	Podle dokumentace na stránce Technické informace k novému ISRT došlo k aktualizaci číselníků – pro stát je třeba v žádosti použít 3-místný numerický kód země, který odpovídá ISO 3166. Jedná se o změnu, která se dotkne backendu PO i PVS.	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1	13 150,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1	9 200,00 Kč	1	11 700,00 Kč	34 050,00 Kč		
19.	23597	SMS API - změna na novou platformu	zřízení služby na nove platformě SMS Gate OmniChannel - změna vyvolána ze strany poskytovatele služby	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	2	26 300,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	2	18 400,00 Kč	4	46 800,00 Kč	91 500,00 Kč		
20.	22966	PO-PROD volání E218_RppCtiZmenyOvmSpuu	2 požadavky - 2. ID v poznámce - Nahrazení končících služeb s dopadem do Portálu občana nebo ePetic jejich novými verzemi, aby byla zajištěna funkcionalita po termínu 30.11.2023. Ukončení používání vybraných služeb RPP	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1	13 450,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	3	35 100,00 Kč	48 550,00 Kč		
21.	20577	PO-Redesign: DS - rozšíření API při registraci/připojení	rozšíření API tak, aby při registraci/připojení DS byl PO rovnou po příchodu z ISDS předán atributy ID datové schránky a filtrování v Moje podání	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	2	26 300,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	2	18 400,00 Kč	10	117 000,00 Kč	161 700,00 Kč		
22.	20545	POM-redesign: Push notifikace v mobilní aplikaci	V rámci redesignu mobilní aplikace je třeba doplnit push notifikace do aplikace Portál občana	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	24	315 600,00 Kč	0	0,00 Kč	7	94 150,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	12	110 400,00 Kč	22	257 400,00 Kč	777 550,00 Kč		
24.	16618	PVS: Neošetřené nahrávání souborů	Na základě nálezu bezpečnosti požadavek na omezení formátů ukládaných souborů	1	9 900,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1	11 700,00 Kč	21 600,00 Kč		
25.	21081	novýPVS: DAA - poslední balík změn	Doplnění žádosti o akreditaci instituce Doplnění žádosti o akreditaci (obnovení akreditace) vzdělávacího programu, s výjimkou údajů o žadateli a identifikaci žádosti, které povinná zůstávají. Žádost o přerušení řízení Žádost o akreditaci vzdělávací instituce a vzdělávacího programu – různé identifikátory pro přílohy dle jejich druhu + dle identifikátoru v IED uložit ke správné žádosti Zpětvzetí + přerušení žádosti	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1,5	20 175,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	22	202 400,00 Kč	42	491 400,00 Kč	713 975,00 Kč		
26.	20923	novýPVS: Interaktivní vzory obecně závazných vyhlášek - návrh úprav	Úprava vzorů OZV Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0,5	6 725,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	2	18 400,00 Kč	3	35 100,00 Kč	60 225,00 Kč		
27.	17662	PO: novýISRT - uživatelsky přívětivá hláška při timeoutu	Úprava hlášky při timeoutu RT + změna schování. Změna volání kontextu	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	4	48 000,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1	13 150,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	61 150,00 Kč
28.	22147	eD: Konfigurace napojení na službu: NIA	Součinnost ARD při náběhu řešení pro provozu a drobné optimalizace (NIA, registrace zařízení, příprava výpisu organizací) Součinnost ARD při přípravě konfigurace infrastruktury a deploymentu Zvýšená podpora NAKIT při spuštění, infrastruktura Ukončení volání služby agenda A334	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	4	52 600,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	2	18 400,00 Kč	5	58 500,00 Kč	129 500,00 Kč		
29.		Při přihlášení do PO je třeba, aby nebyla vždy volána služba SZR na aktuální fotografie – snížení zátěže SZR	Součinnost ARD při náběhu řešení úprava volání na SZR	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	3	36 000,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1	13 150,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1	11 700,00 Kč	60 850,00 Kč		

30.	23208	eD: BE chybné datum narození	Problém se špatným datumem narození je nesrovnalostí dat. Data v OCS / EOP jsou špatně. Data podle RC byla provedena. Backend eDokladů se nyní nemá jak dozvědět, že se něco změnilo, a tedy stále vydává balíček, který byl vytvořen při prvním přihlášení do aplikace eDoklady. Ke změně dojde až při výměně OP a tedy zapsáním nového dokladu do ROB (a PO zkonzumuje notifikaci o změně)	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1	13 150,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	7	81 900,00 Kč	95 050,00 Kč
31.		Vícepráce na mobilní aplikaci Portál občana	Původně se počítalo s přepísem PO do technologie React s tím, že mobilní varianta bude řešena jako u aktuální PO, tedy zapouzdření do CapacitorJS. Použít variantu s použitím technologie React Native a vyrobít nativní mobilní aplikaci. Úpravy pro mobilní aplikaci využijí business logiku webové aplikace, tvorbou rozhraní pro nativní část a další úpravy potřebné pro potřeby mobilní aplikace. Dále použít CMS – Strapi pro editaci. Implementace vynucení update verze mobilní aplikace, Možnost pozastavení registrací na straně mobilní aplikace, Možnost zveřejnění informace na login page, Příprava mock pro review aplikace v Apple Store, řešení problémů s vydáním mobilní aplikace, Předělání logiky přihlašování vůči NIA v návaznosti na problémy se zátěží, Úprava synchronizace dokladů v návaznosti na problémy se zátěží, drobné optimalizace (NIA, registrace zařízení, příprava výpisu organizací), Příprava zdrojových kódů pro PČR, Změna údajů datasetu dokladu v průběhu projektu, Změny obrazovek v závislosti na povolení/zamítnutí předání dat, Integrace nástroje pro monitoring mobilní aplikace - Sentry (výběr, integrace, součinnost při zprovoznění, konfiguraci, řešení problémů), Zvětšená podpora infrastruktury a deploymentu,	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	141	1 854 150,00 Kč	0	0,00 Kč	14	188 300,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	30	276 000,00 Kč	110	1 287 000,00 Kč	3 605 450,00 Kč
32.		Zvýšená podpora eDoklady	• V podpoře je – realizace požadavků, oprava chyb, schůzky, konzultace, vydávání verzí, kontrola Sentry záznamů. • Počítáme 0,5 FTE na Android, 0,5 FTE na iOS, 0,5 FTE na mobilní aplikaci eDoklady, 0,5 FTE testování, koordinace, řízení prací • Dohromady 2 FTE na měsíc.	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	20	240 000,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	90	1 183 500,00 Kč	0	0,00 Kč	24	322 800,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	60	552 000,00 Kč	95	1 111 500,00 Kč	3 409 800,00 Kč
Součet počtu MD jednotlivých rolí				1	9 900,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	53	636 000,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	322	4 234 300,00 Kč	0	0,00 Kč	77	1 035 650,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	174	1 600 800,00 Kč	407	4 761 900,00 Kč	
CELKOVÁ CENA DÍLA																													12 278 550,00 Kč	

Role	Předpokládaný počet využití jednotlivých rolí v MD	Cena celkem za MD v Kč bez DPH	sazba za MD kontrola
Analytik	1	9 900,00 Kč	9 900,00 Kč
Analytik senior	0	0,00 Kč	0,00 Kč
Architekt	0	0,00 Kč	0,00 Kč
Architekt senior	53	636 000,00 Kč	12 000,00 Kč
Bezpečnostní architekt	0	0,00 Kč	0,00 Kč
Bezpečnostní manažer	0	0,00 Kč	0,00 Kč
Konzultant ICT	322	4 234 300,00 Kč	13 150,00 Kč
Projektový manažer	0	0,00 Kč	0,00 Kč
Projektový manažer senior	77	1 035 650,00 Kč	13 450,00 Kč
Senior specialista provozu	0	0,00 Kč	0,00 Kč
Specialista provozu	0	0,00 Kč	0,00 Kč
Vývojář	174	1 600 800,00 Kč	9 200,00 Kč
Vývojář senior	407	4 761 900,00 Kč	11 700,00 Kč
SOUCET	1034	12 278 550,00 Kč	

č.	ID DevOps	Název požadavku	Popis požadavku	Role dle rámcové dohody (počty MD)																										Celková cena pro dílčí část Díla		
				Analytik - MD	Analytik - cena za předpokládaný počet MD	Analytik senior - MD	Analytik senior - cena za předpokládaný počet MD	Architekt - MD	Architekt - cena za předpokládaný počet MD	Architekt senior - MD	Architekt senior - cena za předpokládaný počet MD	Bezpečnostní architekt - MD	Bezpečnostní architekt - cena za předpokládaný počet MD	Bezpečnostní manažer - MD	Bezpečnostní manažer - cena za předpokládaný počet MD	Konzultant ICT - MD	Konzultant ICT - cena za předpokládaný počet MD	Projektový manažer - MD	Projektový manažer - cena za předpokládaný počet MD	Projektový manažer senior - MD	Projektový manažer senior - cena za předpokládaný počet MD	Senior specialista provozu - MD	Senior specialista provozu - cena za předpokládaný počet MD	Specialista provozu - MD	Specialista provozu - cena za předpokládaný počet MD	Vývojář - MD	Vývojář - cena za předpokládaný počet MD	Vývojář senior - MD	Vývojář senior - cena za předpokládaný počet MD			
1.	18231	PO: Řídicí pult PO	Cílem je nahradit současný přístup při podpoře provozu PO přímo do databázi portálu občana přístupem, kdy uživatel nepřistupuje přímo do databáze, ale využívá přístupovou vrstvu tvořenou webovou aplikací. Zároveň rozšíření eDokladů o nahližení do AISEO a blokace.	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	24	288 000,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	20	263 000,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	9	82 800,00 Kč	30	351 000,00 Kč	984 800,00 Kč		
3.	23130	eD: Vytvoření Formuláře podpory pro mobilní aplikaci eDoklady	Aktuálně existuje jen formulář pro podporu Portálu občana. Pro mobilní aplikaci eDoklady je potřeba vytvořit samostatný formulář pro podporu	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	2	26 300,00 Kč	0	0,00 Kč	1	13 450,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	3	35 100,00 Kč	74 850,00 Kč		
5.	23349	eD: Vytvoření Formuláře podpory pro aplikaci eDoklady	Aktuálně existuje jen formulář pro podporu Portálu občana. Pro webovou čtečku a správu ověřovatelů eDokladů je potřeba vytvořit samostatný formulář pro podporu	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	4	48 000,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	3	39 450,00 Kč	0	0,00 Kč	1	13 450,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	100 900,00 Kč		
11.	7128	PO: Notifikace o změně bodového konta řidiče	Využití stávajícího kontextu ISSS k notifikaci uživatele o změně bodového konta řidiče. Uživatel si bude moci na Portálu občana zapnout upozornění a následně bude příslušným vyzovumívacím kanálem upozorněn na změnu bodového konta.	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	2	24 000,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1	13 150,00 Kč	0	0,00 Kč	1	13 450,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	50 600,00 Kč		
14.	21710	PO: Služby zobrazení a stažení fotografie	Nové služby, které zajistí: - po kliknutí na tlačítko stažení zobrazené fotografie (zdrojem AISEOP či AISECD), - a zobrazení vždy nejaktuálnější fotografie, která je k dispozici, bez ohledu na zdroj (aktuálně zobrazována primárně fotografie z AISEOP a pokud ta chybí, je zobrazena fotografie z AISECD).	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	3	39 450,00 Kč	0	0,00 Kč	1	13 450,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1	9 200,00 Kč	4	46 800,00 Kč	108 900,00 Kč		
15.	23186	PO: notifikování událostí navázaných na IČ	Připravit zadání na odesílání notifikací z Portálu dopravy navázaných na IČ a jejich realizaci	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	2	26 300,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	3	27 600,00 Kč	5	58 500,00 Kč	112 400,00 Kč		
16.	21711	POM: Integrace funkcí systému DROZD do mobilní aplikace PO a potenciálně i do Portálu občana	Integrace funkcí systému DROZD vyvinutého MZV do mobilní aplikace PO a potenciálně i do samotného Portálu občana. Zahrnuje vytvoření nové služby pro registraci uživatele v rámci pobytu v zahraničí, dále notifikace uživatele při změnách týkajících se tohoto pobytu, vytvoření informačního rozcestníku, který bude přebírat informace z webu MZV, a další dílčí úpravy. Služba bude dostupná online i offline a vyžádá si úpravu architektury mobilní aplikace, částečně po vzoru eDokladů.	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	75	986 250,00 Kč	0	0,00 Kč	49	659 050,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	78	717 600,00 Kč	90	1 053 000,00 Kč	3 415 900,00 Kč		
23.	17923	PO-Redesign: Upozornění (ODK, platnost konce dokladu)	Načítání ODK je asynchronní proces, který se spouští při přihlášení uživatele k PO a trvá nějakou dobu. Pokud se upozornění na FE načtou “hned”, tak může nastat stav, kdy ještě informace z ODK nejsou k dispozici. To lze detekovat (viz http hlavičky) a v takovém případě je nutné později upozornění znovu načíst.	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	10	131 500,00 Kč	0	0,00 Kč	3	40 350,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	8	93 600,00 Kč	265 450,00 Kč		
33.		Design systém	https://designsystem.gov.cz/vice/roadmapa-vyvoje.html	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	30	360 000,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	120	1 578 000,00 Kč	0	0,00 Kč	54	726 300,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	25	230 000,00 Kč	67	783 900,00 Kč	3 318 200,00 Kč
Součet počtu MD jednotlivých rolí				0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	30	360 000,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	236	3 103 400,00 Kč	0	0,00 Kč	110	1 479 500,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	116	1 067 200,00 Kč	207	2 421 900,00 Kč	8 432 000,00 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA																																

Role	Předpokládáný počet využití jednotlivých rolí v MD	Cena za 1 MD v Kč bez DPH (dle RS)	sazba za MD check	součet check
Analytik	0	9 900,00 Kč	0,00 Kč	-
Analytik senior	0	11 800,00 Kč	0,00 Kč	-
Architekt	0	9 300,00 Kč	0,00 Kč	-
Architekt senior	30	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	360 000
Bezpečnostní architekt	0	13 250,00 Kč	0,00 Kč	-
Bezpečnostní manažer	0	11 200,00 Kč	0,00 Kč	-
Konzultant ICT	236	13 150,00 Kč	13 150,00 Kč	3 103 400
Projektový manažer	0	10 550,00 Kč	0,00 Kč	-
Projektový manažer senior	110	13 450,00 Kč	13 450,00 Kč	1 479 500
Senior specialista provozu	0	9 750,00 Kč	0,00 Kč	-
Specialista provozu	0	8 100,00 Kč	0,00 Kč	-
Vývojář	116	9 200,00 Kč	9 200,00 Kč	1 067 200
Vývojář senior	207	11 700,00 Kč	11 700,00 Kč	2 421 900
SOUČET	699			8 432 000