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                                                        číslo smlouvy objednatele: D 17/2024

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů
na realizaci stavby:
„SÚS Val. Klobouky – zateplení obvodového pláště hlavní budovy“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČO:

269 13 453
DIČ:

                                    CZ26913453
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      


            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

PPF banka a.s. č.ú. XXXXXXXXX
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti
v technických záležitostech:
XXXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXX 

XXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXX 
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:


Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Adresa: 


Kúty 3967, 760 01  Zlín
IČO:

46900918
DIČ :

CZ46900918
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v

                                                Brně, oddíl B, vložka 854
Bankovní spojení: 

Česká spořitelna, a.s., č.ú.: XXXXXXXXX
Zastoupená:


Ing. Jindřichem Ešlerem předsedou představenstva, 
                                               tel. XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX
/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1. Název akce:  „SÚS Val. Klobouky – zateplení obvodového pláště hlavní budovy“

2.2. Místo stavby: areál SÚS, Sychrov 707, Valašské Klobouky 766 01, parc.č. 1005/4, 1321, 1322/1, k.ú. Valašské Klobouky
2.3. Stavební povolení: Stavební povolení č. 2/2023 MUVK/19859/2024 ze dne 28.08.2024
2.4. Investor: Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o. K Majáku 5001, Zlín
2.5. Uživatel: SÚS Valašské Klobouky, stř. 50
XXXXX – vedoucí střediska

XXXXXXXX – provozní mistr

Tel. XXXXX, mob. XXXXXX
2.6. Technický dozor TDS: IS Projekt s.r.o. Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod, IČO 27744 442, XXXXXX,tel.+420 XXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX;
2.7. Projektant (Autorský dozor): LP PROJEKCE s.r.o. K Majáku 5001, 760 01 Zlín, Ing. XXXXXXXX (mob. XXXXXXXXX, mail. XXXXX) 
2.8. Koordinátor BOZP: IS Projekt s.r.o. Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod, IČO 27744 442, XXXXXXXXX 
2.9. Stavbyvedoucí: bude upřesněno při převzetí staveniště zápisem do stavebního deníku vč. otisku autorizačního razítka.
3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA
3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek ujednaných v této smlouvě.
3.2. Popis objektu: Stavba je umístěna v uzavřeném areálu Správy a údržby silnic na pozemku p.č. 1322/1 na severním okraji zastavěného území obce Valašské Klobuky. jedná se o administrativní budovu s garážemi č.p. 707. V přístavbě 1.N.P se nachází vstupní prostor do objektu, šatny pro personál se sprchami a WC, technické místnosti a schodiště do 2.N.P. V původní části 1.N.P. se nacházejí místnosti dílen
a garáží pro silniční techniku, které jsou přístupné předními vraty a zadním vchodem. U zadního vchodu se také nachází technické místnost a dnes nepoužívané a zaslepené schodiště. Ve 2.N.P. se nachází kanceláře, sklady a koupelna s WC. Kanceláře v severní části 2.N.P. jsou pronajaty fy EUROCORP. Základní půdorys stavby je 50,88 x 13,01 m, výška stavby je po atiku střechy je + 7,760 m (od ±0,000). Jedná se o železobetonový skelet, který má stěny vyplněny z cihel plných pálených, přístavek hlavního vstupu se schodištěm byl dostavěn ze zdiva Porotherm 44P+D a 40P+D. Stropy jsou z ocelových profilů I 320 a I 160 a keramických desek Hurdis. V roce 2023 byla realizována rekonstrukce střešního pláště vč zateplení, které bylo provedeno i na atice po obvodu objektu z desek TPPS. Na toto zateplení musí zateplení pláště navázat a provést jednotnou povrchovou úpravu fasády.
3.3. Rozsah úprav: Jedná se změnu dokončené stavby administrativní budovy s garážemi. V roce 2023 byla provedena rekonstrukce střešního pláště spočívající v zateplení střechy, nadezdění atiky a zateplení atiky. Na tuto rekonstrukci navážou stavební úpravy spočívající v zateplení fasády, výměny klempířských prvků, svítidel apod. V rámci stavby proběhne taky úprava stávající přístavby nad schodištěm na jižní straně budovy spočívající v demolici pultového střešního pláště přístavby včetně nosné konstrukce s následným provedením nového střešního pláště v mírnějším sklonu.

3.4. Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a které jsou specifikovány Projektovou dokumentací, zpracovanou společností LP Projekce s.r.o. Zlín, touto Smlouvou o dílo a Podmínkami Rozhodnutí o povolení stavby. 
3.5. Členění stavby na Stavební objekty (SO) a Provozní soubory (PS): stavba není členěna
3.6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno řádně a včas, dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality, v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele uvedených v této smlouvě, s právními předpisy, technickými normami, ČSN a jinými normami, platnými v době účinnosti této smlouvy.
3.7. Součástí díla je rovněž:
3.7.1. Prostudování podkladů a Projektové dokumentace. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci přípravy realizace díla oprávněně požadovat a potvrzuje, že dílo lze podle poskytnutých podkladů provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
3.7.2. Stavbyvedoucí - Zhotovitel je povinen jmenovat a oznámit objednateli odborně způsobilou a kvalifikovanou osobu, která bude jménem zhotovitele řídit provádění stavby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže její odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost. 
3.7.3. Stavební deník - zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

3.7.4. Zřízení a odstranění Zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výstavby“ a souvisejících dokladů a předpisů. Staveniště musí být vyklizeno nejpozději do 7 dnů po ukončení stavby.

3.7.5. Uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla.
3.7.6. Harmonogram průběhu výstavby: nejpozději do 5 dnů po zahájení stavby předá zhotovitel objednateli přehledný a názorný harmonogram průběhu výstavby.
3.7.7. Výrobní dokumentace a Vzorky materiálů předloží zhotovitel k odsouhlasení GP (AD) a TDS. Vyjádření objednatele bude na základě těchto odsouhlasení sděleno na KD. 

3.7.8. Dokumentace skutečného provedení. Dokumentace bude objednateli předána v rozsahu a členění dle původní dokumentace DPS ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě (v uzavřeném formátu PDF a otevřeném formátu dle zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.). Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres Dokumentace bude opatřena jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobami vykonávajícími technický dozor  a autorský dozor a oprávněnou osobou stavebníka vč jejich souhlasného stanoviska. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

3.7.9. Doklady z průběhu stavby (Stavební deník, Protokoly o nakládání s odpady, Certifikáty a Prohlášení o shodě u použitých materiálu, Revize upravovaných zařízení – elektrorozvody, ochrana před bleskem apd.). 
3.7.10. Doklady požadované ze správního řízení k Povolení stavby a nezbytné ke kolaudačnímu řízení.          

3.7.11. Důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby.
3.7.12. Zabezpečení podmínek stávajícího provozu, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy. Práce budou probíhat za provozu  silniční techniky v areálu SÚS. Veškerá omezení zhotovitel v předstihu projedná se zástupcem uživatele.
3.7.13. Zabezpečení podmínek Stavebního povolení a dotčených orgánů (viz. Dokladová část PD).

3.7.14.  Zabezpečení podmínek Rozhodnutí MUVK/13208/2024 ze dne 6.08.2024 O odchylném postupu při odstranění hnízd jiřičky obecné z obvodového pláště objektu.
3.7.15. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP v souladu s platnými právními předpisy, aktivní spolupráce s Dohledem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi (osoba pověřená investorem s oprávněním vstupu na staveniště, kontrolou dodržování podmínek BOZP vč zápisů kontrolních prohlídek do Stavebního deníku).

3.7.16. Ochrana a zajištění stávajících funkčních rozvodů NN a technologie TZB dle požadavků provozu.     
3.7.17. Zhotovitel bude mít po celou dobu stavby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele ve výši min  XXXXXXXXXX,- Kč.
3.7.18. Demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností.

3.7.19. Odvoz a likvidace demontovaných prvků a odpadů budou provedeny v souladu se zák.č. 541/2020 Sb. O odpadech. Demontovaná původní plechová krytina bude uložena na objednatelem určené místo a ponechána k využití objednateli.
3.7.20. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál nebo výrobek, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů nebo výrobků, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou zdraví škodlivé. Dále nepoužije k realizaci díla materiály či výrobky, které nemají požadovanou certifikaci.
3.7.21. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.

4. ZMĚNY DÍLA

4.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

4.1.1. Neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce).
4.1.2. provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce).
4.1.3. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována a odsouhlasena objednatelem.
4.1.4. Změnový list: Pokud objednatel uplatní své právo, nebo zhotovitel zjistí, že realizace díla vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému dokončení, předloží neprodleně zástupcům GP (AD) a TDS k vyjádření návrh Změnového listu, zpracovaného dle vzoru (Příloha č.2). Vyjádření objednatele bude na základě těchto odsouhlasení sděleno na KD. 

4.1.5. Ocenění víceprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím cen položkového rozpočtu (Příloha č. 1), popř. objednatelem odsouhlasené individuální kalkulace. K hlavním rozpočtovým nákladům již není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů VRN, koordinační činnost a jiné přirážky.

4.1.6. Změny, které budou mít vliv na celkové náklady díla musí být schváleny formou  dodatku k této Smlouvě. 
5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Termín zahájení prací :  do 10 dnů od účinnosti Smlouvy (nejpozději do 31.12.2024)
5.2. Termín ukončení prací (nejpozději) :   120 dnů (od zahájení prací)
5.3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

5.4. Místem plnění je areál společnosti Sychrov 707, Valašské Klobouky 766 01, parc.č. 1005/4, 1321, 1322/1, k.ú. Valašské Klobouky.
5.5. Dodržení stanoveného termínu plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele, dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Rovněž není zhotovitel s termínem plnění v případě okolností vylučujících jeho odpovědnost /tzv. vyšší moc/, zejména pak v případě nepříznivých klimatických podmínek a z důvodů epidemiologických opatření/nové omezení přijatých v souvislosti s COVID-19, všeobecné mobilizace apd. Smluvní strany se dohodly, že termín se v uvedených případech prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zhotovitel pokračovat v realizaci díla. Takto se staví termíny pro zhotovitele vždy na dobu, po kterou daná překážka trvá, přičemž zhotovitel vždy objednatele o vzniku i pominutí dané překážky bezodkladně vyrozumí.
5.6. V případě uplatnění návrhu na změnu termínu dokončení díla dle odst. 5.6. je zhotovitel povinen prokazatelně doložit veškeré skutečnosti, které ve zdůvodnění úpravy termínů uvede a předložit písemnou Žádost o posun termínu objednateli. Pokud objednatel důvody k prodloužení lhůty výstavby uzná a Žádosti vyhoví, potvrzená Žádost zhotovitele může nahradit dodatek Smlouvy (o nutnosti uzavření dodatku SOD v těchto případech rozhodne Objednatel). 
5.7. V případě rozšíření rozsahu odsouhlasených víceprací, které budou přesahovat původně stanovený rozsah díla o více než 30%, je zhotovitel oprávněn požadovat odpovídající dobu, o kterou bude předání díla posunuto. Tato změna bude předmětem Dodatku smlouvy o dílo.
6. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Cena díla je součástí nejvýhodnější nabídky vybraného uchazeče ve výběrovém řízení na dodávku stavby, zahrnuje veškeré náklady, potřebné ke zhotovení díla a je cenou nejvýše přípustnou:
3.732.061,28 Kč (bez DPH)

   783.733,00 Kč DPH 21 %

      4.515.794,00 Kč (včetně DPH)
6.2. Položkový rozpočet (Příloha č.1) slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. 
6.3. Položkový rozpočet (Příloha č.1). Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě v případě, že PD tyto části díla obsahuje. 
6.4. Objednatel neposkytuje zálohy.
6.5. Faktury za provedené dílo budou vystavovány zpravidla měsíčně. Po ukončení  kalendářního měsíce zhotovitel vystaví a předá Technickému dozoru (TDS)  ke kontrole  Soupis provedených prací a dodávek vč průběžné fotodokumentace prováděných prací v tomto období. TDS se k návrhu  vyjádří  do 5 kalendářních dnů. Po  té se návrh považuje za odsouhlasený. K takto odsouhlasenému  soupisu  vystaví  zhotovitel  daňový doklad a zašle, nebo  předá objednateli. 

6.6. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí každou fakturu do výše 90 % bez DPH a DPH odvede v plné výši. Pozastávka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

6.7. Splatnost  daňových dokladů je 30 dnů ode dne vystavení jednotlivého dokladu.

6.8. Cena díla podle odst. 6.1.  je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy. 
6.9. Přílohou faktury musí být : 
· TDS písemně odsouhlasený Soupis skutečně provedených prací za fakturované období.
· Přílohou závěrečné faktury bude objednatelem podepsaný Protokol o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
· Další dokumenty, které si objednatel vyžádá a které souvisejí s předmětem díla. 
7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků.
7.2. O zahájení a ukončení prací musí být vyhotoven písemný protokol (zahájení prací lze i zápisem ve Stavebním deníku). Nedílnou součástí protokolu jsou doklady o průběhu stavby, zejména:
· Stavební deník

· Doklady o nakládání s odpady dle zák.č. 541/2020 Sb. O odpadech
· Zprávy o revizích technických zařízení
· Dokumentace skutečného provedení stavby

· Certifikáty a Prohlášení o shodě použitých materiálů

· Další doklady potřebné ke kolaudaci stavby 
7.3. Zhotovitel písemně vyzve TDS a zástupce objednatele k převzetí staveniště a k předání dokončeného díla nejpozději 5 dní před navrženým termínem. 

7.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
7.5. Objednatel je oprávněn převzít zhotovené dílo, nebo jeho část i včetně Soupisu vad a nedodělků, které nebrání užívaní stavby, s uvedením termínů jejich odstranění. 
7.6. Dílo, které není řádně dokončeno, není však objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům, technickým normám a této Smlouvě.
7.7. Přejímací řízení je ukončeno podpisem Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků jako celku objednatelem. 

7.8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání (viz. 7.2.).
7.9. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
8. VÝCHOZÍ PODKLADY – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

8.1. Objednatel, v rámci spolupůsobení, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy tyto dokumenty:

8.1.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby (03/2023, LP projekce s.r.o., K Majáku 5001, Zlín 760 01, IČO: 293 02 382.  

8.2.1. Stavební povolení: č. 2/2023 MUVK/19859/2024 ze dne 28.08.2024 

8.2.2. Štítek STAVBA POVOLENA
9. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

9.2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě. 

9.3. Záruční doba na dílo jako celek je zahájena dnem převzetí bezvadného díla objednatelem a je stanovena na dobu 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

9.4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré práce a dodaný materiál nebo výrobky budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel je v případě jejich shledání bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady odstraní. 
9.5. Reklamace: Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného materiálu či výrobku nebo provedených prací, oznámí je bez zbytečného odkladu písemně a prostřednictvím e-mailu zhotoviteli. V reklamaci budou shledané vady a jejich rozsah technicky popsány.
9.6. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

9.7. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad ve stanovené lhůtě a tyto vady ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám, nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

9.8. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
10. SMLUVNÍ SANKCE

10.2. Za každý započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem ukončení díla dle odst.č. 5.2. Smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny díla a zhotovitel je povinen ji zaplatit.
10.3. V případě, prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle oprávněně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat  na objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. 

10.4. Objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávky (smluvní sankce), jež mu vznikne vůči zhotoviteli dle odst. 10.1. oproti ceně následně vystaveného daňového dokladu.
11. ZÁNIK SMLOUVY

11.2. Tato smlouva zanikne:

11.3. Splněním závazku – převzetí bezvadného díla objednatelem.
11.4. Odstoupením od smlouvy – jednostranným právním úkonem před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran.
11.5. Dohodou smluvních stran – návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

11.6. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:

11.7. Opakované prodlení zhotovitele se zahájením sjednaných prací ve stanovené lhůtě.
11.8. Případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, nebo technickými předpisy a zhotovitel přes výzvu objednatele nedostatky neodstraní.
11.9. Byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

11.10. Důsledky odstoupení od smlouvy:

11.11. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
11.12. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

· zhotovitel předloží soupis všech dosud provedených prací a činností;

· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a předloží fakturu; 

· objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky (pokud není uvedeno jinak), které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele. 

12.3. Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení zák.č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

12.4. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
12.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv MV ČR. 
12.6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel - Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv MV ČR. 

12.7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě jednotkových cen (hodinových sazeb).

12.8. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
Ve Zlíně,  dne:     26.09.2024        

       
       Ve Zlíně  dne : 26.09.2024
Objednatel:
                                                       Zhotovitel:
Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.                      Pozemní stavitelství Zlín, a.s.

…………………………………                            …………………………..…………………
Libor Lukáš, jednatel společnosti                           Ing. Jindřich Ešler, předseda představenstva
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