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Smlouva o dílo – stavební práce  

"Rekonstrukce mostu ev. č. 232-007 Liblín" 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500009291 

číslo smlouvy zhotovitele:       

reg. č. projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0005221  (dále jen „projekt“)  

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu 

zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000372 (dále jen „zadávací řízení“) 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále jen „kontaktní osoba 

objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

COLAS CZ, a. s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:   Rubeška 215/1, Praha 9, 190 00   

zastoupen/á:  Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva a Ing. Maximem 

Kokočevem, členem představenstva 

IČO: 26177005  DIČ: CZ26177005  

e-mail:     

telefon:      

datová schránka: 4indfqd 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

    

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: - 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. 232-007 Liblín“ dle podkladů pro provedení díla 

dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební a související 

práce na rekonstrukci železobetonového obloukového mostu ev. č. 232-007 v obci Liblín v rozsahu 

projektové dokumentace (PDPS), zpracované projekční kanceláří Pontex spol. s r. o.  Most byl 

vybudován v letech 1927 – 1929 a je kulturní památkou. Druhou částí zakázky je zřízení 

provizorního přemostění řeky Berounky po dobu stavby.  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy. 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Pontex s.r.o., Bezová 1658/1, Praha 4; 

IČ:40763439, zpracované v 02/2024 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo 

„projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr 

zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) společné povolení ze dne 27.10.2023 vydané Odborem dopravy Městského úřadu Rokycany 

spis.zn. MeRo/13108/OD/23Bla. s nabytím právní moci dne 30.11.2023 pro "Most ev.č. 232-

007 Liblín"; Společné povolení ze dne 24.10.2023 vydané Odborem dopravy Městského úřadu 

Rokycany spis.zn. MeRo/13109/OD/23Bla. s nabytím právní moci dne 21.11.2023 pro 

"Provizorní přemostění Berounky v obci Liblín; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv., 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN i JVF a se seznamy souřadnic 

a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu 

bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace 

skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o 

digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně 

platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky. Struktura předávaných údajů 

vedených o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM kraje, tj. objektů ZPS, ale i 

objektů DI i TI ve vlastnictví objednatele, bude vždy v souladu s uvedenou vyhláškou včetně 

jejích příloh. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn dle 

skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s digitální 

technickou mapou kraje v daném území, je-li digitální technickou mapou pokryto. 

d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

e) Součástí odevzdané dokumentace bude identifikátor záznamu, kterým byly zapsány změny 

týkající se obsahu ZPS do Digitální technické mapy kraje. 

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického 
podkladu nebo geodetické aktualizační dokumentace pro vedení Digitální 
technické mapy kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby 
nebo technologického zařízení včetně vlastností a dalších vedených údajů se provádí 
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s využitím stávajících údajů digitální technické mapy kraje. Součástí zpracování geodetického 
podkladu je zajištění návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

p) označení stavby dvěma informačními tabulemi o způsobu spolufinancování, a to na začátku a 

na konci liniové stavby; grafický návrh informačních tabulí bude konzultován a schválen 

objednatelem a bude v souladu s požadavky poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel 

se zavazuje uvádět v informačních materiálech údaj, že akce je financována z prostředků 

rozpočtu IROP na rok 2024 informační tabule budou osazeny na stavbě ode dne zahájení 

stavebních prací; 
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q) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení 

odsouhlaseném objednatelem a v místě stanoveném objednatelem.  

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění k 

31.12.2023 (dále jen „starý stavební zákon“), popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle 

příslušného ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „nový 

stavební zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  
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a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.14. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

2.15. Ujednání o nakládání s odpadovým materiálem, který při realizaci předmětu díla vznikne: 

 

2.20.1. Zhotovitel je povinen nejméně 70 % odpadu (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního 

a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 

17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) 

vzniklého na staveništi použít k opětovnému užití, recyklaci nebo jiným druhům 

materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. 

Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen dokladově prokázat ve lhůtě dle čl. IV. odst. 4.2. 

2.20.2. Zhotovitel se zavazuje odvézt přebytečný odfrézovaný materiál na středisko SÚS Kařez. Na 

základě vyhlášky č. 283/2023 Sb. bylo provedeno stanovení množství PAU v asfaltových 

směsích, dle výsledků je odfrézovaný materiál zařazen do kvalitativní třídy ZAS-T1. Tento 

materiál bude započten do 70 % odpadu dle předchozího odstavce (dokladová část dle 

požadavku v předchozím bodě bude k tomuto odpadu zajištěna ze strany objednatele). 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena 

na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci 

zadávacího řízení a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    88 473 000,00 Kč 

(dále jen „cena díla“) 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro 

plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy 

skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty 

zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, 

že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 
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zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: 

zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně 

objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající 

dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele. 

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí 

vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu – Oborový třídník stavebních 

konstrukcí a prací (OTSKP) pro období, v němž byla zhotovitelem podána nabídka, koeficientem "K". 

Pokud dotčenou příslušnou položku OTSKP neobsahuje, bude se postupovat dle cen uvedených 

v českých stavebních standardech vydaných společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ ÚRS“) s tím, že 

jednotková cena vícepráce se určí vynásobením ceny ekvivalentní položky uvedené v ceníku ÚRS 

pro období, v němž byla zhotovitelem podána nabídka, koeficientem "K". 

Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na 

části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné 

zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o 

celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části). 

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo 

vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00.  Tento koeficient K u dotčené 

veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,78 (bude doplněno objednatelem 

před podpisem smlouvy).  

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  
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IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do dvacetidvou (22) měsíců od předání staveniště. 

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) dvaceti (20) měsíců od 

předání staveniště a následně poběží lhůta v délce dvou (2) měsíců na předání dokladů 

požadovaných objednatelem. 

Od října se předpokládá zahájení stavby výstavbou provizorního přemostění a zahájení demolice 

mostu, v roce 2025 pak rekonstrukce mostu.  Podmínkou je dokončení vrchní části stavby tak, aby 

byl umožněn provoz po mostě od 1.10.2025 a do 31.10.2025 byl odstraněn provizorní most. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 
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zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí     
číslo autorizace ČKAIT    

 
zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    

 
 

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 
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6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.16. Bude uskutečněna min. 1x exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ a 1x pro studenty odborné střední 

školy, obor stavební. Zhotovitel tuto exkurzi samostatně bez součinnosti objednatele zajistí a to od 

sjednání exkurze s dotčenou školou až po samotnou realizaci a zajištění BOZP při exkurzi. O 

exkurzích bude zhotovitelem zajištěn písemný záznam, který bude obsahovat datum a čas exkurze, 

počet žáků (minimální počet zúčastněných žáků se nestanovuje) a označení spolupracující školy s 

podpisem příslušného pracovníka, kterým bude potvrzovat konání exkurze (může se jednat i o 

doprovodného vyučujícího). Pokud zhotovitel osloví bezvýsledně min. 2 školy splňující požadovaná 

kritéria, z nichž žádná neprojeví o exkurzi zájem, vyhotoví zhotovitel jmenovitý seznam těchto škol, 

včetně označení kontaktních osob (včetně kontaktních údajů na tuto osobu) a tento seznam 

zhotovitel předloží objednateli. I v tomto případě bude povinnost považována za splněnou. Zhotovitel 

je nad rámec uvedeného povinen snažit se s dotčenou školou vyjednat vhodný termín i čas a to tedy 

zejména v pracovní dny v hodiny k tomu vhodné (od 08:00 do 17:00, po domluvě s dotčenou školou 

se lze odchýlit ku prospěchu vzájemné shody). 

6.17. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání 
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dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do úplného 

dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do dvaceti měsíců od předání 

staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s 

limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební 

deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění k 31. 12. 2023 (tj. „starý stavební zákon“), 

popř. s ohledem na přechodná ustanovení zákona č. 283/2021 Sb. (tj. „nový stavební zákon“), a 

příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne 

převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace 

„buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít 

objednatelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje. 

8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy 

jen osoba oprávněná. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel 

nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 
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8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku 

z  protokolu o předání a převzetí díla. 

8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité 

pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít 

vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.  

8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem 

přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 

stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a 

podpisů (prostřednictvím el. konverze).  

8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 

vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 

podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.  

8.11. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 

předpisů, zejména starého stavebního zákona, popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle 

nového stavebního zákona. 

8.12. V rámci předání a převzetí díla zajistí objednatel vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, 

včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle starého stavebního zákona, popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle 

nového stavebního zákona, a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za 

provedené. 
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9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinnosti 

zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. 

odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 

s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 
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- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu  uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je 

objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu 

k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
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za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby a registrační číslo projektu 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 
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vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.19. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů nejméně po dobu 10 let, pokud jiný právní předpis neurčuje jinak, od uzavření 

smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu 

provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

11.20. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro 

regionální rozvoj České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Evropská 

komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční správy a další 

oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ 

ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 
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12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 

známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.    

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i v 

případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a jeho 

aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 
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13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 
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13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 



SOD „Rekonstrukce mostu ev. č. 232-007 Liblín“ 

 

Stránka 19 z 21 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 

práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
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Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-

nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí 

nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  COLAS CZ, a. s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Tomáš Krones 

generální ředitel předseda představenstva 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

        ___________________________ 

        COLAS CZ, a. s. 

        Ing. Maxim Kokočev 

 člen představenstva 

        podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:__________ ___ 

 

 

 

 



EstiCon Firma: 

Celková cena bez DPH:   88 473 000,00

Celková cena s DPH:   107 052 330,00

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady   3 253 948,59    683 329,20   3 937 277,79

SO 001 Demolice části stávajícího mostu   4 834 075,95   1 015 155,95   5 849 231,90

SO 101 Úprava komunikace II/232   4 520 684,35    949 343,71   5 470 028,06

SO 102 Provizorní komunikace   6 188 217,71   1 299 525,72   7 487 743,43

SO 181 Dopravní opatření během výstavby    485 496,89    101 954,35    587 451,24

SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 232 - 007   47 093 957,11   9 889 730,99   56 983 688,10

SO 202 Provizorní přemostění   11 779 708,39   2 473 738,76   14 253 447,15

SO 251 Opěrné zdi před mostem   4 775 518,82   1 002 858,95   5 778 377,77

SO 252 Opěrné zdi za mostem   5 541 392,19   1 163 692,36   6 705 084,55

Rekapitulace ceny

Stavba: 16 116 03 - Most ev. č. 232 - 007 Liblín



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev. č. 232 - 007 Liblín SO 000   3 253 948,59

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce   3 253 948,59

1 00420R Ostatní náklady KPL     1,000    53 779,95    53 779,95

obsahují zejména náklady na:

- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace

- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,

odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol

- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů

- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla

zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

2 00430R KOORDINACE S NPÚ KPL     1,000    16 133,99    16 133,99

koordinace s NPÚ - použité materiály, technologie, barevné odstíny atd. 

podrobně viz TZ

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL     1,000    53 779,98    53 779,98 OTSKP_2023 ~ 2023

dle TKP, ZTKP


viz TZ

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL     1,000    21 511,99    21 511,99 OTSKP_2023 ~ 2023

dle TKP, zkoušení obsahu aromatických uhlovodíků a zatřídění dle vyhlášky č. 

130/2019 sb. v aktuálním znění vč.vrtů a odběru vzorků

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

5 02710R A PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY KPL     1,000    31 446,23    31 446,23

pasportizace objektů dotčených celou stavbou, které nejsou v majetku a správě 

investora

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

6 02910 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL     1,000    43 023,98    43 023,98 OTSKP_2023 ~ 2023

celá stavba


vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby

vč. vytýčení hranice staveniště provizria

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

7 029113 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS     1,000    80 669,97    80 669,97 OTSKP_2023 ~ 2023

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy 

a její digitalizace

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

8 02940 A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL     1,000    21 511,99    21 511,99 OTSKP_2023 ~ 2023

technické předpisy (betonáž, izolace, sanace, PKO, tryskání apod.)

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

9 02940 B OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL     1,000    10 756,00    10 756,00 OTSKP_2023 ~ 2023

VTD ložiska, MZ, zábradlí a další kce dle PD

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

10 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL     1,000   1 642 447,55   1 642 447,55 OTSKP_2023 ~ 2023

RDS-Z-PDS - pro celou stavbu

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

11 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL     1,000    126 342,12    126 342,12 OTSKP_2023 ~ 2023

skutečného provedení stavby

(papírově+ digitálně)

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

12 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL     1,000    53 779,98    53 779,98 OTSKP_2023 ~ 2023

dle skutečného provedení stavby

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

13 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS     6,000    4 840,20    29 041,20 OTSKP_2023 ~ 2023

Označení stavby 

provedení dle požadavku investora

vč. kompletního upevnění

informační tabule dle grafického manuálu 4 = 4,000 [A]

bilboard IROP 2 1 = 1,000 [B]


pamětní cedule 1 = 1,000 [C]

Celkové množství = 6,000

14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL     1,000    849 723,66    849 723,66 OTSKP_2023 ~ 2023

vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod.

Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných 

záborů

vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby 

po

celou dobu její výstavby

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

15 03200R NÁKLADY SPOJENÉ S PROVOZEM OBJÍZDNÉ KOMUNIKACE V OBLASTI TÁBOŘIŠTĚ kpl     1,000    220 000,00    220 000,00

Zhotovitel položku neocěňuje ani na ni neuplatňuje marži a respektuje cenu 220 

000 Kč

NÁKLADY SPOJENÉ S PROVOZEM OBJÍZDNÉ KOMUNIKACE V OBLASTI TÁBOŘIŠTĚ - 

cena za pol. 220 000 Kč 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

16 116 03

SO 000

SO 000

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev. č. 232 - 007 Liblín SO 001   4 834 075,95

Objekt: Demolice části stávajícího mostu

Rozpočet: Demolice části stávajícího mostu

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    494 659,85

1 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     162,566     104,54    16 994,65 OTSKP_2023 ~ 2023

zemina - pro všechny třídy těžitelnosti

objemová hmotnost 2000 kg/m3


recyklační skládka

dle pol.131938 2,0*81,283 = 162,566 [A]


Celkové množství = 162,566

2 015130

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T     66,240     119,47    7 913,69 OTSKP_2023 ~ 2023

za živici pro ZAS T1, T2 - nevhodnou pro další recyklaci

objemová hmotnost 2400 kg/m3

stávající komunikace

pol. č. 113338 2,40*27,60 = 66,240 [A]

Celkové množství = 66,240

3 015140 A

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T     541,666     199,11    107 851,12 OTSKP_2023 ~ 2023

beton prostý

objemová hmotnost 2300 kg/m3


recyklační skládka

dle pol.966158 2,30*235,507 = 541,666 [A]


Celkové množství = 541,666

4 015140 B

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T    2 762,675     84,63    233 805,19 OTSKP_2023 ~ 2023

železový beton

objemová hmotnost 2500 kg/m3


recyklační skládka

dle pol.966168 2,50*1105,07 = 2762,675 [A]


Celkové množství = 2762,675

5 015330

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ 

SUŤ T     356,970     84,63    30 210,37 OTSKP_2023 ~ 2023

kámen, kamenivo

sypké vrstvy - objemová hmotnost 1900 kg/m3

kámen - objemová hmotnost 2600 kg/m3


recyklační skládka

dle pol. 113298 2,60*137,296 = 356,970 [B]


Celkové množství = 356,970

6 015760

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  IZOLAČNÍ 

MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY T     21,514    4 549,82    97 884,83 OTSKP_2023 ~ 2023

izolace

objemová hmotnost - asf. lepenka 1400 kg/m3

pol. 97817 1,40*1024,480*0,015 = 21,514 [A]


Celkové množství = 21,514

1 Zemní práce   1 026 614,79

7 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3     27,600     876,12    24 180,91 OTSKP_2023 ~ 2023

odstranění stávající podkladní  žvičné vrstvy vč. dopravy a uložení

tl. 40 mm 


(frézování obrusu - viz SO 101)


předp. odbouraný materiál nevhodný k další recyklaci

odpad bez nebezpečných látek - (ZAS T1, T2) - odvoz na recyklační skládku - 

25km

v rozsahu mezi MZ 5,0*138,0*0,04 = 27,600 [A]


Celkové množství = 27,600

8 11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA tkm     331,200     5,38    1 781,86 OTSKP_2023 ~ 2023

objemová hmotnost 2400 kg/m3

příplatek za dalších 5km k pol. 113138 5*2,40*27,60 = 331,200 [A]

Celkové množství = 331,200

9 113298

ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, 

ODVOZ DO 20KM M3     137,296     811,40    111 401,97 OTSKP_2023 ~ 2023

rozebrání odláždění z lomového kamene+lože - kužele a strmé svahy u opěr

vč. odvozu a uložení

skládky vzdáleny 25km

OP 01 - odstranění odláždění lomovým kamenem na svahových kuželech 

(3,14*7,50*(5,0^2+7,50^2)^(1/2)/2+7,50*12,0)*(0,20+0,15) = 68,648 [A]


OP 07 -  odstranění odláždění lomovým kamenem na svahových kuželech 

(3,14*7,50*(5,0^2+7,50^2)^(1/2)/2+7,50*12,0)*(0,20+0,15) = 68,648 [B]


 


Celkové množství = 137,296

10 11329B

ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE - 

DOPRAVA tkm    1 784,848     5,38    9 602,48 OTSKP_2023 ~ 2023

objemová hmotnost 2600 kg/m3

příplatek za dalších 5km k pol. 113298 5*2,60*137,296 = 1784,848 [A]

Celkové množství = 1784,848

11 131934 A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 5KM M3     164,765     277,76    45 765,13 OTSKP_2023 ~ 2023

hloubení zeminy pro zpětný zásyp

zemina bude převezena si mezideponie, v rámci SO 201 bude zpětně použita na 

stavbě

dle SO 201 - pol.17411 164,765 = 164,765 [A]


Celkové množství = 164,765

12 131934 B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 5KM M3     137,360     476,89    65 505,61 OTSKP_2023 ~ 2023

vyčištění dna kolem základu P04 na základovou spáru

hloubení zeminy pro zpětný zásyp

zemina bude převezena si mezideponie, v rámci SO 201 bude zpětně použita na 

stavbě

výkop P04 (odhad) cca 2m kolem pilíře, na návodní straně hl. 0.25m, na povodní 

straně hl. 3.15m 2*(6.3+13.9)*2*(0.25+3.15)/2 = 137,360 [A]

Celkové množství = 137,360

13 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3     81,283     487,84    39 653,10 OTSKP_2023 ~ 2023

hloubení výkopu - zemina nebude použita pro zpětný zásyp a bude převezena 

na skládku


skládky vzdáleny 25km

16 116 03

SO 001

SO 001

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



výkop přechodové oblasti za rubem stávající OP 01 (mezi navazujícími zdmi 

(1,0+5,10)/2*4,10*6,50 = 81,283 [A]

boky OP 01 (1,0+2,70)/2*(1,70+0)/2*(2*2,0) = 6,290 [C]

Výkop prostoru mezi OP 01 a P 02 1,20*6,50*(8,0+1,20) = 71,760 [E]

boky P 02 (1,0+2,20)/2*(1,20+0)/2*(2*2,0) = 3,840 [F]

Výkop prostoru mezi P 06 a OP 07 1,30*6,50*(8,0+1,30) = 78,585 [G]

boky P 06 (1,0+2,30)/2*(1,30+0)/2*(2*2,0) = 4,290 [B]

výkop přechodové oblasti za rubem stávající OP 07 'součást SO 252'

odpočet zeminy pro zpětný zásyp (výkop viz pol.131934.A) -164,765 = -164,765 

[H]

Celkové množství = 81,283

14 131939 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3     406,415     3,23    1 312,72 OTSKP_2023 ~ 2023

příplatek za dalších 5km k pol. 131938 5*81,283 = 406,415 [A]

Celkové množství = 406,415

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     383,408     24,89    9 543,03 OTSKP_2023 ~ 2023

na skládku a meziskládku

pol.131934 A 164,765 = 164,765 [B]

pol.131934 B 137,360 = 137,360 [E]

pol.131938 81,283 = 81,283 [D]

Celkové množství = 383,408

16 171800R

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - zřízení, 

odstranění, uložení, skládkovné M3    1 567,500     457,97    717 867,98

zřízení pracovní plošiny v 1.hlavním poli a kolem středního pilíře

bude provedeno dle možností a zvyklostí zhotovitele

zahrnuje zřízení, provoz, odstranění, odvoz a uložení na skládku, skládkovné

odhad možství 570m2 průměrné tl. 2.75m 570,0*2,75 = 1567,500 [A]

Celkové množství = 1567,500

9 Ostatní konstrukce a práce   3 312 801,31

17 9112A30R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM - atyp. M     202,900     473,32    96 036,63

demontáž zábradlí s vodorovnou výplní - 4- ocelová madla 

(bourání prvků s rizality nad pilířemi a opěrami a beton. sloupků - sam. pol)

uložení dle pokynu investora na dvůr SÚS - 24km

zábradlí na mostě směr Liblín 105,20-3,75 = 101,450 [A]

zábradlí na mostě směr Kozojedy 105,20-3,75 = 101,450 [B]

Celkové množství = 202,900

18 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS     1,000    1 064,84    1 064,84 OTSKP_2023 ~ 2023

demontáž dopravního umístěného v úrovni podcházející komunikace na pilíři 

P03

uložení dle pokynu investora na dvůr SÚS - 24km

1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

19 919142 A ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M     347,200     602,33    209 128,98 OTSKP_2023 ~ 2023

naříznutí žlb kcí před bouráním - pro čisté odbouurání do požadované úrovně

Součástí výkazu jsou pouze řezy mezi bouranou a ponechávanou konstrukcí. 

Případné rozřezávání bouraných konstrukcí na menší kusy si zhotovitel zahrne 

do položek bourání daného prvku.

stěny -  odříznutí od oblouku v patě 4*7*(5,90*2+0,30*2) = 347,200 [A]

Celkové množství = 347,200

20 919142 B ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M     183,400     602,33    110 467,32 OTSKP_2023 ~ 2023

naříznutí žlb kcí před bouráním - pro čisté odbouurání do požadované úrovně

Součástí výkazu jsou pouze řezy mezi bouranou a ponechávanou konstrukcí. 

Případné rozřezávání bouraných konstrukcí na menší kusy si zhotovitel zahrne 

do položek bourání daného prvku.

OP 01 2*2,10+2*7,80 = 19,800 [A]

P2 2*1,0+2*7,80 = 17,600 [B]

P3 4*1,05+4*7,80 = 35,400 [C]

P4 4*1,15+4*7,80 = 35,800 [D]

P5 4*1,05+4*7,80 = 35,400 [E]

P6 4*1,0+2*7,80 = 19,600 [F]

OP 07 2*2,10+2*7,80 = 19,800 [G]

Celkové množství = 183,400

21 94891R ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ KPL     1,000    221 143,27    221 143,27

zpřístupnění bouraných konstrukcí

zpřístupnění konstrukcí pilířů a a opěr po celé výšce během bourání

vč. ochrany proti pádu předmětů do vodního toku  

kompletní provedení dle možností a zkušeností zhotovitele

kompletní provedení - úprava podloží, zřízení, nájem, odstranění, uvedení 

terénu do původního stavu

vč. VTD

(zpřístupnění podhledů nk pro sanace  - viz SO 201)

zpřístupnění bouraných kcí 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

22 94892R DEMONTÁŽ PROVIZORNÍHO ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCE KPL     1,000    32 267,99    32 267,99

demontáž stávajícího provizorního zajištění pilíře P 04

prováděno až během demolice nk

kompletní provedení

uložení dle pokynu investora

1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

23 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3     235,507    1 344,04    316 530,83 OTSKP_2023 ~ 2023

bourání k-cí z prostého betonu

odhad výměr zakrytých částí 

skládky vzdáleny 25km

spřahující a vyrovnávací deska (5,40*0,14+2*0,75*0,10/2)*134,80 = 112,019 [A]

POLE 3 - výplňový beton nad vrcholem oblouku 2*(0,25+1,05)/2*8,05*5,90 = 

61,744 [B]

POLE 4 -  výplňový beton nad vrcholem oblouku 2*(0,25+1,05)/2*8,05*5,90 = 

61,744 [C]

Celkové množství = 235,507

24 96615B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm    2 708,331     10,95    29 656,22 OTSKP_2023 ~ 2023

objemová hmotnost 2300 kg/m3

příplatek za dalších 5 km k pol. 966158 5*235,507*2,30 = 2708,331 [A]

Celkové množství = 2708,331

25 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3    1 105,066    1 821,92   2 013 341,85 OTSKP_2023 ~ 2023



bourání ŽLB kcí

odhad výměr zakrytých částí 

vč. uložení

vč. vybourání zabetonování součástí (např. chráničky, trubičky, stupadla, 

objímky apod) - vč. skládkovného

skládky vzdáleny 25kmbourání prvků s rizality nad pilířemi a opěrami - směr Liblín 

4*1,0*1,55*0,45+2*(2*1,05*1,75*0,45+1,20*2,15*0,70)+1*(2*1,15*1,80*0,45

+1,50*1,95*0,65) = 13,474 [A]

bourání prvků s rizality nad pilířemi a opěrami - směr Kozojedy 

4*1,0*1,55*0,45+2*(2*1,05*1,75*0,45+1,20*2,15*0,70)+1*(2*1,15*1,80*0,45

+1,50*1,95*0,65) = 13,474 [B]

bourání dodatečně vybudovaných římsy - směr Liblín 1,25*135,90*(0,10+0,20)/2 

= 25,481 [F]

bourání dodatečně vybudovaných římsy - směr Kozojedy 

1,25*135,90*(0,10+0,20)/2 = 25,481 [G]

POLE 1 - bourání žlb roštové konstrukce (řez A, B) 2,15*(6,0-

3*0,20)+3*3,80*0,20 = 13,890 [C]

POLE 2 - bourání žlb roštové konstrukce (řez A, B) 2,15*(6,0-

3*0,20)+3*3,80*0,20 = 13,890 [D]

POLE 3 - bourání žlb roštové konstrukce (řez E, D) 1,70*(17,25-

6*0,35)*2+6*2,70*0,35*2 = 62,850 [E]

POLE 3 - nk nad středem oblouku (řez C) 1,85*16,80 = 31,080 [H]

POLE 4 - bourání žlb roštové konstrukce (řez E, D) 1,70*(17,25-

6*0,35)*2+6*2,70*0,35*2 = 62,850 [I]

POLE 4 - nk nad středem oblouku (řez C) 1,85*16,80 = 31,080 [J]

POLE 5 - bourání žlb roštové konstrukce (řez A, B) 2,15*(6,0-

3*0,20)+3*3,80*0,20 = 13,890 [K]

POLE 6 - bourání žlb roštové konstrukce (řez A, B) 2,15*(6,00-

3*0,20)+3*3,80*0,20 = 13,890 [L]

OP 01 - spodní stavba + zárodek křídla 

(1,0*3,50+0,50*0,60)*7,85+(0,40*0,980+0,50*0,40)*1,0+2*4,10*0,60*0,75 = 

34,112 [M]

P 02 - spodní stavba 6,90*1,0*7,85+2*0,80*0,30*1,0 = 54,645 [N]

26 96616B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA tkm    12 708,259     10,95    139 155,44 OTSKP_2023 ~ 2023

objemová hmotnost 2600 kg/m3

příplatek za dalších 5 km k pol. 966168 5*1105,066*2,30 = 12708,259 [A]

Celkové množství = 12708,259

27 96785A VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ EMZ M3     2,880    2 255,99    6 497,25 OTSKP_2023 ~ 2023

Vybourání stávajících mostních závěrů

ve vozovcemi nad podpěrami

vč. uložení na skládku nebezpečného odpadu

(skládkovné sam. pol.)

12x MZ 12*0,60*5,0*0,08 = 2,880 [A]

Celkové množství = 2,880

28 96787 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ KUS     16,000    2 857,33    45 717,28 OTSKP_2023 ~ 2023

vybourání mostních odvodňovačů a odstranění svislých svodů

vč. uložení na skládku a skládkovné

POLE 3 2*4 = 8,000 [A]

POLE 4 2*4 = 8,000 [B]

Celkové množství = 16,000

29 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2    1 024,480     89,60    91 793,41 OTSKP_2023 ~ 2023

odstranění zbytků izolace

dle plochy nk 7,60*134,80 = 1024,480 [A]

Celkové množství = 1024,480



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev. č. 232 - 007 Liblín SO 101   4 520 684,35

Objekt: Úprava komunikace II/232

Rozpočet: Úprava komunikace II/232

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    176 471,88

1 014211 a POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3     66,794     537,80    35 921,81 OTSKP_2023 ~ 2023

PRO SO 001, 101, 201, 251, 252 


dokoupení ornice


zemina v kvalitě ornice, rozprostření ornice pol. 18223, vykopávka a dovoz 

ornice pol.125734

pol. č. 12573 1335,872*0,05 = 66,794 [A]

Celkové množství = 66,794

2 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     267,174     104,54    27 930,37 OTSKP_2023 ~ 2023

zemina - pro všechny třídy těžitelnosti

objemová hmotnost 2000 kg/m3


recyklační skládka

pol. č. 11130 2,0*1335,872*0,10 = 267,174 [A]

Celkové množství = 267,174

3 015130

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T     117,734     129,43    15 238,31 OTSKP_2023 ~ 2023

za živici pro ZAS T1, T2 - nevhodnou pro další recyklaci

objemová hmotnost 2400 kg/m3

stávající komunikace

pol. č. 113338 49,056*2,40 = 117,734 [A]

Celkové množství = 117,734

4 015140

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T     435,109     84,63    36 823,27 OTSKP_2023 ~ 2023

beton prostý

objemová hmotnost 2300 kg/m3


recyklační skládka

dle pol.113148 2,30*189,178 = 435,109 [A]


Celkové množství = 435,109

5 015330

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ 

SUŤ T     704,446     84,63    59 617,26 OTSKP_2023 ~ 2023

kámen, kamenivo


sypké vozovkové vrstvy - objemová hmotnost 1900 kg/m3


recyklační skládka

dle pol. 113328 A 262,386*1,90 = 498,533 [A]


dle pol. 113328 B 108,375*1,90 = 205,913 [B]


Celkové množství = 704,446

6 015340 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03  PAŘEZY T     9,000     104,54     940,86 OTSKP_2023 ~ 2023

dřevo - pařezy

objemová hmotnost 600 kg/m3


recyklační skládka

dle pol. 112018 -odhad objemu 1,50m3 pařezu/strom 10*1,50*0,60 = 9,000 [A]

Celkové množství = 9,000

1 Zemní práce   1 310 483,48

7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2    1 335,872     48,40    64 656,20 OTSKP_2023 ~ 2023

PRO SO 001, 101, 201, 251, 252 


sejmutí drnu - do 0,10m

vč. odvozu a uložení na skládku

sejmutí drnu pod mostem - mezi P3 a P4 49,95*(7,560+1,50*2) = 527,472 [C]


sejmutí drnu pod mostem - před P5 a mezi P5 a P6 (10,0+5,0)*(7,560+1,50*2) = 

158,400 [A]


podél odláždění P1 - odhad 25,0 = 25,000 [B]

podél odláždění P7 - odhad 25,0 = 25,000 [D]

sejmutí drnu podél komunikace km 0,025-0.107 050 - směr Kozojedy 100,0*3,0 

= 300,000 [E]


sejmutí drnu v místě prodloužení stávajícího chodníku 20,0*2,50 = 50,000 [F]

sejmutí drnu podél komunikace km 0,241 850 - 0,291 - směr Liblín 50,0*2,50 = 

125,000 [G]


sejmutí drnu podél komunikace km 0,241 850 - 0,291 - směr Kozojedy 50,0*2,50 

= 125,000 [H]


Celkové množství = 1335,872

8 112018

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 

20KM KUS     10,000    4 460,22    44 602,20 OTSKP_2023 ~ 2023

kácení stromů, 

větve štěpkovány - bez skládkovného

dřevo - přředáno k dalšímu využití 

kořeny - odvoz na skládku (skládkovné sam. pol)

vč. odvozu na skládku - 25 km - kpl

vzrostlé akáty, které se nachází na pozemcích k.č. 2671/3, 3548/3 a 4323. 10 = 

10,000 [A]


Celkové množství = 10,000

9 113148 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3     189,178     825,34    156 136,17 OTSKP_2023 ~ 2023

odstranění stávající podkladní vozovkových vrstev

tl. 150 mm

Předmostí Liblín (odměřeno z acad) (700,0-1,5*5,50-1,5*5,36+185,0*0,15)*0,15 

= 106,719 [A]


Most 0 = 0,000 [B]


Předmostí Kozojedy (odměřeno z acad) (552,50-1,5*8,550-

1,5*6,70+134,0*0,15)*0,15 = 82,459 [C]


Celkové množství = 189,178

10 11314B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA tkm    2 175,547     5,38    11 704,44 OTSKP_2023 ~ 2023

objemová hmotnost 2300 kg/m3

příplatek za dalších 5km k pol. 113148 5*189,178*2,30 = 2175,547 [A]

Celkové množství = 2175,547

11 113328 A ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3     262,386     721,80    189 390,21 OTSKP_2023 ~ 2023

odstranění nestmelených podkladních vrstev tl. 0,2 m

16 116 03

SO 101

SO 101

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



Předmostí Liblín (odměřeno z acad) (700,0-2,0*5,50-2,0*5,36+185,0*0,35)*0,20 

= 148,606 [A]

Most 0 = 0,000 [B]

Předmostí Kozojedy (odměřeno z acad) (552,50-2,0*8,550-

2,0*6,70+134,0*0,35)*0,20 = 113,780 [C]

Celkové množství = 262,386

12 113328 B ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3     108,375     721,80    78 225,08 OTSKP_2023 ~ 2023

odstranění krajnic

Předmostí Liblín (odměřeno z acad) (74,0+62,0+26,0)*(1,0+0,50)/2*0,50 = 

60,750 [A]

Most 0 = 0,000 [B]

Předmostí Kozojedy (odměřeno z acad) (39,9+43,5+43,60)*(1,0+0,50)/2*0,50 = 

47,625 [C]

Celkové množství = 108,375

13 11332B

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - 

DOPRAVA tkm    3 522,230     5,38    18 949,60 OTSKP_2023 ~ 2023

objemová hmotnost 1900 kg/m3

příplatek za dalších 5km k pol. 113328 5*1,90*(108,375+262,386) = 3522,230 

[A]

Celkové množství = 3522,230

14 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3     49,056     876,12    42 978,94 OTSKP_2023 ~ 2023

odstranění stávající podkladní  žvičné vrstvy vč. dopravy a uložení

tl. 40 mm (mimo nk mostu )

bouráno odstupńovaně z důvodů plynulého navázání

předp. odbouraný materiál nevhodný k další recyklaci

odpad bez nebezpečných látek - (ZAS T1, T2) - odvoz na ecyklační skládku dle 

možností zhotovitele - 25km

Předmostí Liblín (odměřeno z acad) (700,0-1,0*5,50-1,0*5,36)*0,04 = 27,566 [A]

Most - viz SO 001 0 = 0,000 [B]

Předmostí Kozojedy (odměřeno z acad) (552,50-1,0*8,550-1,0*6,70)*0,04 = 

21,490 [C]

Celkové množství = 49,056

15 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA tkm     588,672     5,38    3 167,06 OTSKP_2023 ~ 2023

objemová hmotnost 2400 kg/m3

příplatek za dalších 5km k pol. 113338 5*2,40*49,056 = 588,672 [A]

Celkové množství = 588,672

16 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3     165,375     887,07    146 699,20 OTSKP_2023 ~ 2023

PRO CELOU STAVBU

frézování stávající obrusné a částečně ložné  živičné vrstvy, vč. dopravy a uložení

mimo most tl.110 mm, na mostě 40 mm

frézováno odstupňovaně z důvodu plynulého navázání nových vrstev

odpad bez nebezpečných látek - (ZAS T1, T2) - odvoz na středisko SÚS do 50km - 

bez poplatku - 50km

Předmostí Liblín (odměřeno z acad) 700,0*0,11 = 77,000 [A]

Most 138,0*5,00*0,040 = 27,600 [B]

Předmostí Kozojedy (odměřeno z acad) 552,50*0,110 = 60,775 [C]

Celkové množství = 165,375

17 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm    11 907,000     5,38    64 059,66 OTSKP_2023 ~ 2023

příplatek za dalších 30km  k dopravě do střediska SÚS - do 50km (přeprava 

odbourané živice ZAS T1, T2)

objemová hmotnost 2400 kg/m3

odpad bez nebezpečných látek - (ZAS T1, T2) - odvoz na středisko SÚS do 50km

dle pol. 113728 (2,40*165,375)*30 = 11907,000 [A]

Celkové množství = 11907,000

18 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M     122,500     189,17    23 173,33 OTSKP_2023 ~ 2023

v místě napojení na stav. stav

Předmostí Kozojedy 6,50+5,50 = 12,000 [A]

Předmostí Liblín 8,55+6,95 = 15,500 [B]

Kozojedy spáry mezi etapami - práce pro zprovoznění mostu 45,0 = 45,000 [C]

Liblín - spáry mezi etapami - práce pro zprovoznění mostu 50,0 = 50,000 [D]

Celkové množství = 122,500

19 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3     200,381     151,33    30 323,66 OTSKP_2023 ~ 2023

PRO SO 001, 101, 201, 251, 252 

provedeno po sejmutí drnu

bude uložena na mezideponii - bez skládkovného a zpětně uložena na skládku

tl. 0,150 m

dle pol. 11130 1335,872*0,15 = 200,381 [A]

Celkové množství = 200,381

20 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3     267,175     293,69    78 466,63 OTSKP_2023 ~ 2023

PRO SO 001, 101, 201, 251, 252 

vykopávka a dovoz zeminy v kvalitě ornice - dokoupená ornice ze zemníku

vykopávka a dovoz sejmuté stávající ornice - z meziskládky

dokoupená ornice - ze zemníku 1335,872*0,05 = 66,794 [A]

zpětně použitá ornice 200,381 = 200,381 [B]

Celkové množství = 267,175

21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     200,381     24,89    4 987,48 OTSKP_2023 ~ 2023

NA MEZISKLÁDKU - bude zpětně použito na stavbě 

pol. 121108 200,381 = 200,381 [B]

Celkové množství = 200,381

22 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     440,000     364,38    160 327,20 OTSKP_2023 ~ 2023

DOPLNĚNÍ NÁSYPU NA KOZOJEDSKÉ STRANĚ VLEVO (tvale)

dosypání rokle, rozšíření násypu pod chodníkem

požadavky - viz TZ

dosypání rokle - objem tělesa z ACAD 400,0 = 400,000 [A]

rozšíření násypu pod chodníkem 40,0 = 40,000 [B]

Celkové množství = 440,000

23 17380R

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - hutněný 

recyklát M3     67,163     438,06    29 421,42

dosypání krajnic

Předmostí Liblín (odměřeno z acad) (68,50+26,00+5,10)*(0,50+1,0)/2*0,50 = 

37,350 [A]

Most 0 = 0,000 [B]

Předmostí Kozojedy (odměřeno z acad) (31,0+5,0+43,50)*(0,50+1,0)/2*0,50 = 

29,813 [C]

Celkové množství = 67,163



24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2    1 311,930     12,91    16 937,02 OTSKP_2023 ~ 2023

dle pol. č. 56335 A 1311,930 = 1311,930 [A]

Celkové množství = 1311,930

25 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2    1 335,872     74,22    99 148,42 OTSKP_2023 ~ 2023

rozprostření ornice ve svahu i v rovine

PRO SO 001, 101, 201, 251, 252 

v rozsahu sejmutí

použita stávající ornice (v tl. 0,150 m)+ dokoupená (v tl. 0,050 m) - celk. 0,20 m

dle pol. 11130 1335,872 = 1335,872 [A]

Celkové množství = 1335,872

26 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2    1 335,872     29,04    38 793,72 OTSKP_2023 ~ 2023

PRO SO 001, 101, 201, 251, 252

dle pol. 18222 1335,872 = 1335,872 [A]

Celkové množství = 1335,872

27 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2    1 335,872     6,24    8 335,84 OTSKP_2023 ~ 2023

PRO SO 001, 101, 201, 251, 252 

1x

dle pol. 18242 1335,872 = 1335,872 [A]

Celkové množství = 1335,872

5 Komunikace   2 302 003,78

28 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2    1 213,335     469,05    569 114,78 OTSKP_2023 ~ 2023

SC C8/10 - 150 mm

směs stmelená cementem

Předmostí Liblín (odměřeno z acad) (700,0-1,5*5,50-1,5*5,36) = 683,710 [A]

Most 0 = 0,000 [B]

Předmostí Kozojedy (odměřeno z acad) (552,50-1,5*8,550-1,5*6,70) = 529,625 

[C]

Celkové množství = 1213,335

29 56335 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2    1 311,930     245,41    321 960,74 OTSKP_2023 ~ 2023

vozovka

ŠD 0-63 min. tl. 200 mm

Vozovka - předmostí Liblín (odměřeno z acad) (700,0-2,0*5,50-

2,0*5,36+185,0*0,35) = 743,030 [A]

Most 0 = 0,000 [B]

Vozovka - předmostí Kozojedy (odměřeno z acad) (552,50-2,0*8,550-

2,0*6,70+134,0*0,35) = 568,900 [C]

Celkové množství = 1311,930

30 56335 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2     92,400     245,41    22 675,88 OTSKP_2023 ~ 2023

Chodník - podkladní vrstva

ŠD 0-32

min. tl. 200 mm

dle pol. 582611 87,66 = 87,660 [A]

dle pol. 582617 4,740 = 4,740 [B]

Celkové množství = 92,400

31 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2     51,375     225,88    11 604,59 OTSKP_2023 ~ 2023

zpevnění krajnic recyklátem

Předmostí Liblín (odměřeno z acad) (68,50)*0,75 = 51,375 [A]

Most 0 = 0,000 [B]

Předmostí Kozojedy (odměřeno z acad) 0 = 0,000 [C]

Celkové množství = 51,375

32 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2    1 226,390     16,13    19 781,67 OTSKP_2023 ~ 2023

PI-CP 0.80 kg/m2

dle pol. 574D56 1226,390 = 1226,390 [A]

Celkové množství = 1226,390

33 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2    2 149,500     16,13    34 671,44 OTSKP_2023 ~ 2023

spojovací postřk PS 0,40kg/m2

dle pol. 574B34 2149,50 = 2149,500 [A]

Celkové množství = 2149,500

34 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2    2 149,500     349,57    751 400,72 OTSKP_2023 ~ 2023

PRO CELOU STAVBU

ACO11+   tl. 40mm

vozovkové vrstvy napojeny odstupňovaně

Předmostí Liblín (odměřeno z acad) 700,0 = 700,000 [A]

Most 138,0*6,50 = 897,000 [B]

Předmostí Kozojedy (odměřeno z acad) 552,50 = 552,500 [C]

Celkové množství = 2149,500

35 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2    1 226,390     408,73    501 262,38 OTSKP_2023 ~ 2023

ACL 16S - 60mm

Předmostí Liblín (odměřeno z acad) (700,0-1,0*5,50-1,0*5,36) = 689,140 [A]

Most 0 = 0,000 [B]

Předmostí Kozojedy (odměřeno z acad) (552,50-1,0*8,550-1,0*6,70) = 537,250 

[C]

Celkové množství = 1226,390

36 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2     87,660     747,54    65 529,36 OTSKP_2023 ~ 2023

betonová dlažba DL - 60mm 

do lože ŠDa 0/4 - 30mm, ložní vrtsva nestmelená

předmostí Liblín - nový chodník (prům. šířka 2,0) 21,0*2,0 = 42,000 [A]

předmostí Liblín - předláždění stávajícího s doplněním nové dlažby 11,0*1,60 = 

17,600 [B]

předmostí kozojedy - chodník+zakončení zádlažbou na krajnici 16,40*2,0 = 

32,800 [C]

odpočet pol. 582617 -4,74 = -4,740 [D]

Celkové množství = 87,660

37 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2     4,740     844,35    4 002,22 OTSKP_2023 ~ 2023

chodník s reliéfními prvky pro zrakově postižené

betonová dlažba DL - 60mm 

do lože ŠDa 0/4 - 30mm, ložní vrtsva nestmelená

předmostí Liblín (6,5+2,0+0,75)*0,40+0,8*0,30 = 3,940 [A]

předmostí Kozojedy 2,00*0,40 = 0,800 [B]

Celkové množství = 4,740

8 Potrubí    139 225,74

38 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M     63,000     731,41    46 078,83 OTSKP_2023 ~ 2023

vč. obsypu

DN200 2*18,0+5,0+22,0 = 63,000 [A]

Celkové množství = 63,000

39 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS     5,000    13 767,67    68 838,35 OTSKP_2023 ~ 2023

Uliční vpusti 5 = 5,000 [A]

Celkové množství = 5,000

40 897120R NAPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍCH ŠACHET KPL     4,000    3 011,68    12 046,72



Napojení do stávajících šachet 4 = 4,000 [A]

Celkové množství = 4,000

41 899240R VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŠACHET KPL     3,000    4 087,28    12 261,84

Výšková úprava stávajících šachet 3 = 3,000 [A]

Celkové množství = 3,000

9 Ostatní konstrukce a práce    592 499,47

42 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M     60,000    3 749,85    224 991,00 OTSKP_2023 ~ 2023

dopravně - bezpečnostní silniční zábradlí

provedení dle tz

vč. zakotvení sloupků

předmostí Liblín 45,0 = 45,000 [A]

předmostí Kozojedy 15,0 = 15,000 [B]

Celkové množství = 60,000

43 9113A3

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM M     210,750     309,77    65 284,03 OTSKP_2023 ~ 2023

demontáž stávajícího svodidla

uložení dle pokynu investora na dvůr SÚS - 24km

odpad vč. uložení na skládku a skládkovné

předpolí Liblín 65,0+62,15 = 127,150 [A]

předpolí Kozojedy 43,60+40,0 = 83,600 [B]

Celkové množství = 210,750

44 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M     16,000    2 480,68    39 690,88 OTSKP_2023 ~ 2023

Úprava vedení stávajícího svodidla vč. zakončení krátkým náběhem.

Kozojedské předmostí vlevo 16,0 = 16,000 [A]

Celkové množství = 16,000

45 914131

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS     19,000    1 290,72    24 523,68 OTSKP_2023 ~ 2023

cedule dopravního značení

sloupky a stojky - viz sam. pol.

P2 2 = 2,000 [A]

E2b- AG-2 1 = 1,000 [B]

E2b- AC-5 1 = 1,000 [C]

P1 2 = 2,000 [D]

E2b- AD-5 1 = 1,000 [E]

E2b- AF-2 1 = 1,000 [F]

IS12a OBEC 1 = 1,000 [G]

IS12b KONEC OBCE 1 = 1,000 [H]

B20a 50km/h 2 = 2,000 [I]

IS14 1 = 1,000 [J]

IS21a 1 = 1,000 [K]

IS14 1 = 1,000 [L]

B20a 70km/h 1 = 1,000 [M]

P7 1 = 1,000 [N]

P8 1 = 1,000 [O]

IP5 40km/h 1 = 1,000 [P]

Celkové množství = 19,000

46 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS     33,000     161,34    5 324,22 OTSKP_2023 ~ 2023

uložení dle pokynu investora na dvůr SÚS - 24km

33 = 33,000 [A]

Celkové množství = 33,000

47 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS     3,000    2 796,56    8 389,68 OTSKP_2023 ~ 2023

zkrácená Z3 3 = 3,000 [A]

Celkové množství = 3,000

48 914911

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - 

DODÁVKA A MONTÁŽ KUS     13,000    2 151,20    27 965,60 OTSKP_2023 ~ 2023

sloupky + upevnění + kotvení

na 1 sloupek umístěno více cedulí

13 = 13,000 [A]

Celkové množství = 13,000

49 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS     27,000     161,34    4 356,18 OTSKP_2023 ~ 2023

demontáž sloupků - k pol. 914133

na 1 sloupek umístěno více cedulí

vč. odvozu a uložení dle pokynů investora na dvůr SÚS - 24km

vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného

27 = 27,000 [A]

Celkové množství = 27,000

50 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     95,765     150,58    14 420,29 OTSKP_2023 ~ 2023

předznačení

po stranách komunikace

V4 (0,125) 0,125*(68,80+157,70+10,20+10,20+42,50+184,15) = 59,194 [A]

V 2b (1,50/1,50/0,25) 0,25*(21,50+25,20)*0,50 = 5,838 [B]

V1a (0,125) 0,125*(7,0+49,70+16,50+50,0) = 15,400 [C]

V2b (3,0/1,50/0,125) 0,125*(21,0+146+17,0)*2/3 = 15,333 [E]

Celkové množství = 95,765

51 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     95,765     344,19    32 961,36 OTSKP_2023 ~ 2023

definitivní dopravní značení dle pol. 915111

provedeno po jedné sezóně

dle pol. 915111 95,765 = 95,765 [A]

Celkové množství = 95,765

52 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS     60,000     53,78    3 226,80 OTSKP_2023 ~ 2023

odstranění provizorního dopravního značení

uložení dle pokynů investora

oboustranně (odhad) 30*2 = 60,000 [A]

Celkové množství = 60,000

53 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M     47,000     492,62    23 153,14 OTSKP_2023 ~ 2023

podél dlažeb vně komunikace

předmostí Liblín (11,0+21,0) = 32,000 [A]

předmostí Kozojedy 15,0 = 15,000 [B]

Celkové množství = 47,000

54 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M     118,700     535,65    63 581,66 OTSKP_2023 ~ 2023

Silniční obrubník vč. lože - dle TZ

podél komunikace 

vč. postupného zapuštění dle VL4

vč. postupného zapuštění

předmostí Liblín 70,0+21,0+1,20+5,5 = 97,700 [A]

předmostí Kozojedy 19,0+2,0 = 21,000 [B]

Celkové množství = 118,700



55 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M     11,000     417,33    4 590,63 OTSKP_2023 ~ 2023

výšková úprava stávající obruby

předmostí Liblín 11,0 = 11,000 [A]

Celkové množství = 11,000

56 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M     122,500     120,47    14 757,58 OTSKP_2023 ~ 2023

řezaní asfaltového krytu v místě napojení na stav. stav,

Předmostí Liblín 6,50+5,50 = 12,000 [A]

Předmostí KOzojedy 8,55+6,95 = 15,500 [B]

Mezi etapami Liblín 45,0 = 45,000 [C]

Mezi etapami Kozojedy 50,0 = 50,000 [D]

Celkové množství = 122,500

57 931325 A TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M     122,500     146,28    17 919,30 OTSKP_2023 ~ 2023

těsnění řezaných spar

dle pol. 919111 122,50 = 122,500 [A]

Celkové množství = 122,500

58 931325 B TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M     118,700     146,28    17 363,44 OTSKP_2023 ~ 2023

podél obrub

dle pol. 917224 118,70 = 118,700 [A]

Celkové množství = 118,700



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev. č. 232 - 007 Liblín SO 102   6 188 217,71

Objekt: Provizorní komunikace

Rozpočet: Provizorní komunikace

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    730 904,22

1 014211 a POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3     58,250     537,80    31 326,85 OTSKP_2023 ~ 2023

PRO SO 102


dokoupení ornice


v kvalitě ornice, rozprostření ornice pol. 18223, vykopávka a dovoz ornice 

pol.125734

pol. č. 12573 1165,0*0,05 = 58,250 [A]

Celkové množství = 58,250

2 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T    6 114,900     104,54    639 251,65 OTSKP_2023 ~ 2023

zemina - pro všechny třídy těžitelnosti

objemová hmotnost 2000 kg/m3


recyklační skládka

pol. č. 11130 2,0*1165,0*0,10 = 233,000 [A]

pol. č. 122838 2,0*2940,95 = 5881,900 [B]

Celkové množství = 6114,900

3 015130

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T     66,163     129,43    8 563,48 OTSKP_2023 ~ 2023

za živici pro ZAS T1, T2 - nevhodnou pro další recyklaci

objemová hmotnost 2400 kg/m3

na základě zkoušek PAU

pol. č. 113338 2,40*27,568 = 66,163 [A]

Celkové množství = 66,163

4 015140

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T     266,381     84,63    22 543,82 OTSKP_2023 ~ 2023

beton prostý

objemová hmotnost 2300 kg/m3


recyklační skládka

dle pol.113148 2,30*109,218 = 251,201 [A]


dle pol. 113524 2,30*176,0*0,15*0,25 = 15,180 [B]


Celkové množství = 266,381

5 015330

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ 

SUŤ T     345,249     84,63    29 218,42 OTSKP_2023 ~ 2023

kámen, kamenivo

sypké vozovkové vrstvy - objemová hmotnost 1900 kg/m3


recyklační skládka

pol. 113328 1,90*181,710 = 345,249 [A]


Celkové množství = 345,249

1 Zemní práce   2 985 977,74

6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2    1 165,000     48,40    56 386,00 OTSKP_2023 ~ 2023

PRO SO 102


sejmutí drnu - v tl. do 0,10 m

vč. odvozu a uložení na skládku

předmostí Liblín 560,0-170,0 = 390,000 [A]

předmostí Kozojedy 1230,0-(95,0+315,0+45,0) = 775,000 [B]

Celkové množství = 1165,000

7 113148 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3     109,218     825,34    90 141,98 OTSKP_2023 ~ 2023

PROVIZORNÍ VOZOVKA

odstranění podkladní vozovkových vrstev

tl. 120 mm

Liblín - plochy vozovky z ACAD (průměrné rozšíření vrstev +9%) 235,0*1,09*0,12 

= 30,738 [A]


Kozojedy - plochy vozovky z ACAD (průměrné rozšíření vrstev +9%) 

600,0*1,09*0,12 = 78,480 [B]


Celkové množství = 109,218

8 11314B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA tkm    1 256,007     5,38    6 757,32 OTSKP_2023 ~ 2023

objemová hmotnost 2300 kg/m3

příplatek za dalších 5km k pol. 113148 5*109,218*2,30 = 1256,007 [A]

Celkové množství = 1256,007

9 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3     181,710     721,80    131 158,28 OTSKP_2023 ~ 2023

PROVIZORNÍ VOZOVKA, CHODNÍKY

odstranění nestmelených podkladních vrstev tl. 0,150 m

PROVIZORNÍ VOZOVKA 


Liblín - plochy vozovky z ACAD (průměrné rozšíření vrstev +24%) 

235,0*1,24*0,150 = 43,710 [A]


Kozojedy - plochy vozovky z ACAD (průměrné rozšíření vrstev +24%) 

600,0*1,24*0,150 = 111,600 [B]


PROVIZORNÍ CHODNÍK (40,0+48,0)*2,0*0,15 = 26,400 [D]


Celkové množství = 181,710

10 11332B

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - 

DOPRAVA tkm    1 726,245     5,38    9 287,20 OTSKP_2023 ~ 2023

objemová hmotnost 1900 kg/m3

příplatek za dalších 5km k pol. 113128 5*181,710*1,90 = 1726,245 [A]

Celkové množství = 1726,245

11 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3     27,568     876,12    24 152,88 OTSKP_2023 ~ 2023

PROVIZORNÍ KRAJNICE - RECYKLÁT - tl. 170 mm


PROVIZORNÍ CHODNÍKY - RECYKLÁT - tl. 50 mm


omezené možnosti dalšího využití - předp. odbouraný materiál nevhodný k další 

recyklaci


odpad bez nebezpečných látek - (ZAS T1, T2) - odvoz na recyklační skládku -

25km

provizorní krajnice 110,4*0,170 = 18,768 [A]


provizorní chodník (40,0+48,0)*2,0*0,05 = 8,800 [B]


Celkové množství = 27,568

12 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA tkm     330,816     5,38    1 779,79 OTSKP_2023 ~ 2023

objemová hmotnost 2400 kg/m3

příplatek za dalších 5km k pol. 113338 5*27,568*2,40 = 330,816 [A]

Celkové množství = 330,816

13 113524

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM M     176,000     144,36    25 407,36 OTSKP_2023 ~ 2023

odstranění obrub podél provizorních chodníků

recyklační skládka 25 km

16 116 03

SO 102

SO 102

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



dle pol. 917212 88,0 = 88,000 [A]

dle pol. 917224 88,0 = 88,000 [B]

Celkové množství = 176,000

14 11352B

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 

DOPRAVA tkm     303,600     5,38    1 633,37 OTSKP_2023 ~ 2023

objemová hmotnost 2300 kg/m3

příplatek za dalších 20km k pol. 113524 20*2,30*176,0*0,15*0,25 = 303,600 [A]

Celkové množství = 303,600

15 113728 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3     75,150     887,07    66 663,31 OTSKP_2023 ~ 2023

PROVIZORNÍ VOZOVKA

frézování obrusné a ložné živičné vrstvy

tl. (40 +50) mm

odpad bez nebezpečných látek - (ZAS T1, T2) - odvoz na středisko SÚS do 50km - 

bez poplatku

Liblín - plochy vozovky z ACAD 235,0*0,090 = 21,150 [A]

Kozojedy - plochy vozovky z ACAD 600,0*0,090 = 54,000 [B]

Celkové množství = 75,150

16 113728 B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3     10,600     887,07    9 402,94 OTSKP_2023 ~ 2023

STÁVAJÍCÍ VOZOVKA POD PROVIZORNÍMI NÁSYPY

frézování obrusné živičné vrstvy

tl 40 mm

odpad bez nebezpečných látek - (ZAS T1, T2) - odvoz na středisko SÚS do 50km - 

bez poplatku

Liblín 170,0*0,04 = 6,800 [A]

Kozojedy 95,0*0,04 = 3,800 [B]

Celkové množství = 10,600

17 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm    6 174,000     5,38    33 216,12 OTSKP_2023 ~ 2023

příplatek za dalších 30km  k dopravě do střediska SÚS - do 50km (přeprava 

odbourané živice ZAS T1)

odpad zatříděn dle výsledku zkoušek PAU

objemová hmotnost 2400 kg/m3

odpad bez nebezpečných látek - (ZAS T1, T2) - odvoz na středisko SÚS do 50km

dle pol. 113728.A -  příplatek za 30 km (2,40*75,150)*30 = 5410,800 [A]

dle pol. 113728.B - příplatek za 30 km (2,40*10,60)*30 = 763,200 [B]

Celkové množství = 6174,000

18 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M     20,500     189,17    3 877,99 OTSKP_2023 ~ 2023

v místě napojení vozovek

pro napojení provizorní vozovky 4,0+4,0 = 8,000 [A]

pro napojení obnovené vozovky po dokončení 6,0+6,50 = 12,500 [B]

Celkové množství = 20,500

19 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3     174,750     151,33    26 444,92 OTSKP_2023 ~ 2023

PRO SO 102

provedeno po sejmutí drnu

bude uložena na mezideponii - bez skládkovného a zpětně uložena na skládku

tl. 0,150 m

dle pol. 11130 1165,0*0,15 = 174,750 [A]

Celkové množství = 174,750

20 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3    2 940,950     388,28   1 141 912,07 OTSKP_2023 ~ 2023

odtěžení provizorního násypu

vč. odvozu na skládku - 25 km

dle pol. 17180 2939,60 = 2939,600 [A]

dle pol. 45152 1,35 = 1,350 [B]

Celkové množství = 2940,950

21 122839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3     330,816     11,83    3 913,55 OTSKP_2023 ~ 2023

příplatek za dalších 5km k pol. 122838 5*2940,950 = 14704,750 [A]

Celkové množství = 14704,750

22 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3     233,000     293,69    68 429,77 OTSKP_2023 ~ 2023

PRO SO102

vykopávka a dovoz zeminy v kvalitě ornice - dokoupená ornice ze zemníku

vykopávka a dovoz sejmuté stávající ornice - z meziskládky

dokoupená ornice - ze zemníku 1165,0*0,05 = 58,250 [A]

zpětně použitá ornice 174,750 = 174,750 [B]

Celkové množství = 233,000

23 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3    3 115,700     7,53    23 461,22 OTSKP_2023 ~ 2023

NA SKLÁDKU 

dle pol. 122838 2940,950 = 2940,950 [A]

NA MEZISKLÁDKU (bude znovu použito na stavbě) 

dle pol. 121108 174,750 = 174,750 [D]

Celkové množství = 3115,700

24 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3    2 939,600     364,38   1 071 131,45 OTSKP_2023 ~ 2023

násyp nájezdových ramp. chodníky

objem těles odměřen z acad

rampa - Kozojedy 1970,0 = 1970,000 [A]

rampa - Liblín 820,0 = 820,000 [B]

násypy chodníků (40,0+48,0)*1,70 = 149,600 [C]

Celkové množství = 2939,600

25 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2    1 211,400     12,91    15 639,17 OTSKP_2023 ~ 2023

úprava pláně pod provizorní vozovku

dle pol. 56334 1211,40 = 1211,400 [A]

Celkové množství = 1211,400

26 18216 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M M2    1 165,000     40,87    47 613,55 OTSKP_2023 ~ 2023

urovnání a úprava terénu v místě proviozorních konstrukcí

dle pol. 11130, 1165,0 = 1165,000 [A]

Celkové množství = 1165,000

27 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2    1 165,000     74,22    86 466,30 OTSKP_2023 ~ 2023

PRO SO 102

v rozsahu sejmutí ornice

v rozsahu sejmutí

použita stávající ornice (v tl. 0,150 m)+ dokoupená (v tl. 0,050 m) - celk. 0,20 m

dle pol. 121108 - zpětné rozprostření sejmuté+dokoupené ornice 1165,0 = 

1165,000 [B]

Celkové množství = 1165,000

28 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2    1 165,000     29,04    33 831,60 OTSKP_2023 ~ 2023

PRO SO 102

v rozsahu sejmutého drnu

dle pol. 11130 1165,0 = 1165,000 [A]

Celkové množství = 1165,000

29 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2    1 165,000     6,24    7 269,60 OTSKP_2023 ~ 2023



PRO SO 102

1x

dle pol. 11130 1165,0 = 1165,000 [A]

Celkové množství = 1165,000

2 Základy    246 447,20

30 21461F SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2    1 790,000     137,68    246 447,20 OTSKP_2023 ~ 2023

PROVIZORNÍ VOZOVKA

vrstva geotextílie pod násypem

Liblín pod rampou 560,0 = 560,000 [A]

Kozojedy pod rampami 1230,0 = 1230,000 [B]

 

Celkové množství = 1790,000

4 Vodorovné konstrukce    1 575,49

31 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     1,350    1 167,03    1 575,49 OTSKP_2023 ~ 2023

lože pod propustek

0,60*0,15*15,0 = 1,350 [A]

Celkové množství = 1,350

5 Komunikace   1 394 443,41

32 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2     910,150     64,54    58 741,08 OTSKP_2023 ~ 2023

PROVIZORNÍ VOZOVKKA

SC C- 120 mm

směs stmelená cementem

Liblín - plochy vozovky z ACAD (průměrné rozšíření vrstev +9%) 235,0*1,09 = 

256,150 [A]

Kozojedy - plochy vozovky z ACAD (průměrné rozšíření vrstev +9%) 600,0*1,09 = 

654,000 [B]

Celkové množství = 910,150

33 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2    1 211,400     201,87    244 545,32 OTSKP_2023 ~ 2023

PROVIZORNÍ VOZOVKA

ŠDb min 150 mm

PROVIZORNÍ CHODNÍK

ŠDb min 150 mm

PROVIZORNÍ VOZOVKA 

Liblín - plochy vozovky z ACAD (průměrné rozšíření vrstev +24%) 235,0*1,24 = 

291,400 [A]

Kozojedy - plochy vozovky z ACAD (průměrné rozšíření vrstev +9%) 600,0*1,24 = 

744,000 [B]

PROVIZORNÍ CHODNÍK (40,0+48,0)*2,0 = 176,000 [D]

Celkové množství = 1211,400

34 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2     176,000     76,37    13 441,12 OTSKP_2023 ~ 2023

PROVIZORNÍ CHODNÍK

(40,0+48,0)*2,0 = 176,000 [A]

Celkové množství = 176,000

35 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3     31,500    1 111,09    34 999,34 OTSKP_2023 ~ 2023

obnova štěrkových cest

tl. 0,10m

Kozojedy

obnova štěrkových cest 0,10*315,0 = 31,500 [A]

Celkové množství = 31,500

36 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2     110,400     225,88    24 937,15 OTSKP_2023 ~ 2023

PROVIZORNÍ VOZOVKA

zpevnění krajnic recyklátem

Liblín 50,50*0,50 = 25,250 [A]

Kozojedy (46,70+36,90+86,70)*0,50 = 85,150 [B]

Celkové množství = 110,400

37 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2     910,150     7,53    6 853,43 OTSKP_2023 ~ 2023

PROVIZORNÍ VOZOVKA

PI-CP 0.80 kg/m2

dle pol. 56143 910,150 = 910,150 [A]

Celkové množství = 910,150

38 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2    1 100,000     23,66    26 026,00 OTSKP_2023 ~ 2023

PROVIZORNÍ VOZOVKA

spojovací postřik PS 0,40kg/m2

dle pol. 574B34 A 835,0 = 835,000 [A]

dle pol. 574B34 B 265,0 = 265,000 [B]

Celkové množství = 1100,000

39 574B34 A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2     835,000     64,54    53 890,90 OTSKP_2023 ~ 2023

PROVIZORNÍ VOZOVKA

ACO11+   tl. 40mm

vozovkové vrstvy napojeny odstupňovaně

Liblín - plochy vozovky z ACAD 235,0 = 235,000 [A]

Kozojedy - plochy vozovky z ACAD 600,0 = 600,000 [B]

Celkové množství = 835,000

40 574B34 B ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2     265,000     129,07    34 203,55 OTSKP_2023 ~ 2023

OBNOVA STÁVAJÍCÍ VOZOVKY POD PROVIZORNÍMI NÁSYPY

ACO11+   tl. 40mm

vozovkové vrstvy napojeny odstupňovaně

Liblín 170,0 = 170,000 [A]

Kozojedy 95,0 = 95,000 [B]

Celkové množství = 265,000

41 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2     851,700     446,37    380 173,33 OTSKP_2023 ~ 2023

PROVIZORNÍ VOZOVKA

ACL 16S - 50mm

Liblín - plochy vozovky z ACAD (průměrné rozšíření vrstev +2%) 235,0*1,02 = 

239,700 [A]

Kozojedy - plochy vozovky z ACAD (průměrné rozšíření vrstev +2%) 600,0*1,02 = 

612,000 [B]

Celkové množství = 851,700

42 5774AE0R VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S - kpl M3     120,080    4 302,40    516 632,19

vrstvy pro obnovu na stávajících komunikacích využitých pro objízdnou trasu

rozsah bude odsouhlasen TDI  (uvažováno 40% objízdné trasy)

lokálně položeno ve 2 vrstvách

položka zahrnuje - sfrézování nebo vybourání poškozeného místa, potřiky, živici, 

řezáníkrytu, zálivky

uložení a likvidaci vzniklých odpaů a skládkovné

0,4*(450+340)*3,8*0,05*2 = 120,080 [A]

Celkové množství = 120,080

8 Potrubí    161 124,81

43 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS     7,000    9 250,16    64 751,12 OTSKP_2023 ~ 2023

vyústění a zpevnění násypu provizorní komunikaci - potrubí od silničních vpustí

dle pol. 89712 7 = 7,000 [A]

Celkové množství = 7,000



44 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS     7,000    13 767,67    96 373,69 OTSKP_2023 ~ 2023

uliční vpusť s vyústěním do svahu 

vč. napojení potrubí dl. 3,50 m

provedení dle TZ

7 = 7,000 [A]

Celkové množství = 7,000

9 Ostatní konstrukce a práce    667 744,84

45 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M     80,000    3 749,85    299 988,00 OTSKP_2023 ~ 2023

zábradlí dopravně bezpečnostní

dočasné

viz TZ

zábradlí dopravně bezpečnostní 36,0+44,0 = 80,000 [A]

Celkové množství = 80,000

46 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M     80,000     424,86    33 988,80 OTSKP_2023 ~ 2023

demontáž dočasného zábradlí

uložení dle pokynu investora na dvůr SÚS - 24km

dle pol. 9111A1 80,0 = 80,000 [A]

Celkové množství = 80,000

47 9113B20R BEZPEČNOSTNÍ BARIÉRA M     183,000     914,26    167 309,58

ZŘÍZENÍ, NÁJEM, ODSTRANĚNÍ

KPL

dočasné

viz TZ

bezpečnostní bariéra 50,50+46,50+86,0 = 183,000 [A]

Celkové množství = 183,000

48 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M     88,000     452,83    39 849,04 OTSKP_2023 ~ 2023

ozazení podél chodníků vně komunikace

40,0+48,0 = 88,000 [A]

Celkové množství = 88,000

49 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M     88,000     535,65    47 137,20 OTSKP_2023 ~ 2023

ozazení podél chodníků směrem do komunikace

40,0+48,0 = 88,000 [A]

Celkové množství = 88,000

50 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M     15,000    3 958,21    59 373,15 OTSKP_2023 ~ 2023

propustek DN 300

lože sam. pol.

obsyp - uloženo přímo do provizorního násypu

15,0 = 15,000 [A]

Celkové množství = 15,000

51 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M     20,500     120,47    2 469,64 OTSKP_2023 ~ 2023

v místě napojení vozovek

dle pol. 113765 20,50 = 20,500 [A]

Celkové množství = 20,500

52 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M     20,500     129,07    2 645,94 OTSKP_2023 ~ 2023

těsnění řezaných spar

dle pol. 919111 20,50 = 20,500 [A]

Celkové množství = 20,500

53 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M     15,000     348,45    5 226,75 OTSKP_2023 ~ 2023

vyboutání propustu v provizorní komunikaci

vč. dopravy, uložení na skládku a skládkovného - kpl.

15,0 = 15,000 [A]

Celkové množství = 15,000

54 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS     7,000    1 393,82    9 756,74 OTSKP_2023 ~ 2023

VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ 

vč. potrubí a zpevnění vyústění 

vč. odvozu, uložení na skládku a skládkovného

dle pol. 89712 7 = 7,000 [A]

Celkové množství = 7,000



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev. č. 232 - 007 Liblín SO 181    485 496,89

Objekt: Dopravní opatření během výstavby

Rozpočet: Dopravní opatření během výstavby

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    244 088,97

1 015111 a

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     52,650     104,54    5 504,03 OTSKP_2023 ~ 2023

zemina - pro všechny třídy těžitelnosti

objemová hmotnost 2000 kg/m3


recyklační skládka

pol. č. 122838 2,0*26,325 = 52,650 [A]

Celkové množství = 52,650

2 015130

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T     42,120     129,43    5 451,59 OTSKP_2023 ~ 2023

objemová hmotnost 2400 kg/m3

předpoklad 100 % vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek - 

nové materiály


nevhodné pro další recyklaci

pol. č. 113338 17,55*2,40 = 42,120 [A]

Celkové množství = 42,120

3 015330

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ 

SUŤ T     66,690     84,63    5 643,97 OTSKP_2023 ~ 2023

kámen, kamenivo

sypké vozovkové vrstvy - objemová hmotnost 1900 kg/m3


recyklační skládka

dle pol. 113328 35,10*1,90 = 66,690 [A]


Celkové množství = 66,690

4 027201R A POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - ZŘÍZENÍ KPL     1,000    16 133,99    16 133,99

DIO NA KOMUNIKACI NA OBJÍZDNÉ KOMUNIKACI - ZŘÍZENÍ

(DIO - celá stavba vč. provizorního přemostění - viz samostatná stavba)

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření na objízdné trase 

(dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení

provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní 

zařízení (např. zvětšené

i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie,

citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné

výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce.

Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

5 027201R B POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - ZŘÍZENÍ KPL     1,000    6 075,60    6 075,60

DIO NA HLAVNÍ KOMUNIKACI - ZŘÍZENÍ

(DIO - celá stavba vč. provizorního přemostění - viz samostatná stavba)

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření na objízdné trase 

(dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení

provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní 

zařízení (např. zvětšené

i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie,

citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné

výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce.

Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

6 027202R A POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - PROVOZ týdny     41,000    3 764,60    154 348,60

DIO NA KOMUNIKACI NA OBJÍZDNÉ KOMUNIKACI - PROVOZ

položka zahrnuje nájem, provoz a údržbu o dopravně inženýrská opatření v 

průběhu celé stavby (dle

schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR)a osazeného dle pol. 027201R, vč. 

přesunů a rozmístění v rámci etap.

Součástí položky je údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu 

celé stavby.


předp. 41 týdnů provoz DIO

41,0 = 41,000 [A]


Celkové množství = 41,000

7 027202R B POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - PROVOZ týdny     4,000     537,80    2 151,20

DIO NA HLAVNÍ KOMUNIKACI - PROVOZ

položka zahrnuje nájem, provoz a údržbu o dopravně inženýrská opatření v 

průběhu celé stavby (dle

schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR)a osazeného dle pol. 027201R, vč. 

přesunů a rozmístění v rámci etap.

Součástí položky je údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu 

celé stavby.

předp. 41 týdnů provoz DIO

4,0 = 4,000 [A]


Celkové množství = 4,000

8 027203R A

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - 

ODSTRANĚNÍ KPL     1,000    10 756,00    10 756,00

DIO NA KOMUNIKACI NA OBJÍZDNÉ KOMUNIKACI - ODSTRANĚNÍ

položka zahrnuje odstranění dopravně inženýrských opatření (provedeno dle

schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR),

odvoz a uložení provizorního dopravního značení. Zahrnuje demontáž a 

odstranění dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. zvětšené

i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie,

citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné

výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny ostatní kce související 

s DIO

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

9 027203R B

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - 

ODSTRANĚNÍ KPL     1,000    5 378,00    5 378,00

16 116 03

SO 181

SO 181

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



DIO NA HLAVNÍ KOMUNIKACI - ODSTRANĚNÍ

položka zahrnuje odstranění dopravně inženýrských opatření (provedeno dle

schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR),

odvoz a uložení provizorního dopravního značení. Zahrnuje demontáž a 

odstranění dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. zvětšené

i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie,

citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné

výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny ostatní kce související 

s DIO

1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

10 027204R

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - CELKOVÁ 

UZAVÍRKA - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, ODSTRANĚNÍ kpl     1,000    32 645,99    32 645,99

DIO ÚPLNÁ UZAVÍRKA

víkendová úplná uzavírka při pracích v druhém poli mostu - v rozsahu dle PD

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle

schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz

provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní 

zařízení (např. zvětšené

i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie,

citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné

výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po

dobu trvání

stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v

průběhu celé stavby.

Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

2x 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

1 Zemní práce    85 624,35

11 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3     35,100     721,80    25 335,18 OTSKP_2023 ~ 2023

vč. odvozu na  recyklační skládku - 25km

podklad provizorní výhybny 0,20*175,50 = 35,100 [A]

Celkové množství = 35,100

12 11332B

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - 

DOPRAVA tkm     333,450     5,38    1 793,96 OTSKP_2023 ~ 2023

objemová hmotnost 1900 kg/m3

příplatek za dalších 5km k pol. 113328 5*1,90*(35,10) = 333,450 [A]

Celkové množství = 333,450

13 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3     17,550     876,12    15 375,91 OTSKP_2023 ~ 2023

RECYKLÁT

uloženo na skládku - omezené použítí k další recyklaci - 25km

bez obsahu nebezpečných látek

povrch provizorní výhybny 0,10*175,50 = 17,550 [A]

 

Celkové množství = 17,550

14 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA tkm     210,600     5,38    1 133,03 OTSKP_2023 ~ 2023

objemová hmotnost 2400 kg/m3

příplatek za dalších 5km k pol. 113338 5*2,40*17,550 = 210,600 [A]

Celkové množství = 210,600

15 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3     26,325     418,15    11 007,80 OTSKP_2023 ~ 2023

odtěžení provizorních krajnic

vč. odvozu na skládku

dle pol. 17380 26,325 = 26,325 [A]

Celkové množství = 26,325

16 122839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3     131,625     37,83    4 979,37 OTSKP_2023 ~ 2023

příplatek za dalších 5km k pol. 122838 5*26,325 = 131,625 [A]

Celkové množství = 131,625

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     26,325     21,90     576,52 OTSKP_2023 ~ 2023

uložená na skládku a meziskládku

dle pol. 122838 26,325 = 26,325 [A]

Celkové množství = 26,325

18 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     26,325     965,72    25 422,58 OTSKP_2023 ~ 2023

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

175,50*0,15 = 26,325 [A]

 

Celkové množství = 26,325

2 Základy    24 162,84

19 21461F SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2     175,500     137,68    24 162,84 OTSKP_2023 ~ 2023

Provizorní výhybna 45*(5,5-3,6)+50*(5,5-3,7) = 175,500 [A]

Celkové množství = 175,500

5 Komunikace    75 070,13

20 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2     175,500     201,87    35 428,19 OTSKP_2023 ~ 2023

Provizorní výhybna 45*(5,5-3,6)+50*(5,5-3,7) = 175,500 [A]

Celkové množství = 175,500

21 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2     175,500     225,88    39 641,94 OTSKP_2023 ~ 2023

Provizorní výhybna 45*(5,5-3,6)+50*(5,5-3,7) = 175,500 [A]

Celkové množství = 175,500

9 Ostatní konstrukce a práce    56 550,60

22 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M     12,000    2 480,68    29 768,16 OTSKP_2023 ~ 2023

Zakončení stávajícího svodidla krátkým náběhem - délka zakončení dle typu 

použitého svodidla

vč. navázání

U hospodářského sjezdu na kozojedském předmostí 2ks 2*6,0 = 12,000 [A]

Celkové množství = 12,000

23 914131

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS     2,000    1 290,72    2 581,44 OTSKP_2023 ~ 2023



cedule dopravního značení

sloupky a stojky - viz sam. pol.

Náhrada stávajících opotřebovaných SDZ v obci

P2 1 = 1,000 [A]

B20a 20km/h 1 = 1,000 [B]

Celkové množství = 2,000

24 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS     2,000     161,34     322,68 OTSKP_2023 ~ 2023

Náhrada stávajících opotřebovaných SDZ v obci

uložení dle pokynu investora na dvůr SÚS - 24km

P2 1 = 1,000 [A]

B20a 20km/h 1 = 1,000 [B]

Celkové množství = 2,000

25 914911

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - 

DODÁVKA A MONTÁŽ KUS     2,000    2 796,56    5 593,12 OTSKP_2023 ~ 2023

sloupky + upevnění + kotvení

Náhrada stávajících opotřebovaných SDZ v obci

2 = 2,000 [A]

Celkové množství = 2,000

26 917981R ZPOMALOVACÍ PRAHY - DEMONTÁŽ KPL     2,000    3 226,80    6 453,60

Dočasné odstranění stávajících zpomalovacích prahů, uskladnění

2 = 2,000 [A]

Celkové množství = 2,000

27 917982R ZPOMALOVACÍ PRAHY - ZPĚTNÉ OSAZENÍ KPL     2,000    5 915,80    11 831,60

Zpětné osazení odstraněných stávajících zpomalovacích prahů

2 = 2,000 [A]

Celkové množství = 2,000



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev. č. 232 - 007 Liblín SO 201   47 093 957,11

Objekt: Rekonstrukce mostu ev.č. 232 - 007

Rozpočet: Rekonstrukce mostu ev.č. 232 - 007

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    233 966,05

1 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     71,920     104,54    7 518,52 OTSKP_2023 ~ 2023

zemina - všechny třídy těžitelnosti

objemová hmotnost 2000 kg/m3


recyklační skládka

dle pol. 132838 35,960*2,0 = 71,920 [A]


Celkové množství = 71,920

2 02851 B PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL     1,000    53 779,98    53 779,98 OTSKP_2023 ~ 2023

dodatečný diagnostický průzkum založení a zakrytých částí pilíře P4 

realizováno před zasypáním (podrobně viz TZ)

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

3 02940 C OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL     1,000    37 902,63    37 902,63 OTSKP_2023 ~ 2023

plán sledování a údržby mostu

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

4 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS     1,000    16 845,62    16 845,62 OTSKP_2023 ~ 2023

vč. zápisu do centrální evidence mostů

vč. schémat

ML 1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

5 02950 A OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL     1,000    80 016,67    80 016,67 OTSKP_2023 ~ 2023

výpočet zatížitelnosti vč.vyhodnocení

1 = 1,000 [A]

6 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS     1,000    37 902,63    37 902,63 OTSKP_2023 ~ 2023

1. HMP vč.zpřístupnění

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

1 Zemní práce    190 094,32

7 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3     302,165     293,69    88 742,84 OTSKP_2023 ~ 2023

vč. dopravy

vykopávka zeminy uložené v SO 001 - pol.17120

výkop zeminy pro zpětný zásyp ( pol.17411) 164,765 = 164,765 [A]

výkop zeminy pro pohoz dna ( pol. 464570R) 137,40 = 137,400 [B]


Celkové množství = 302,165

8 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3     35,960     438,06    15 752,64 OTSKP_2023 ~ 2023

hloubení rýh v patě a v polovině svahu

(odvoz na skládku, nebude zpětně použita na stavbě)

skládka 25 km

OP 01 0,50*0,80*(21,50+32,0-7,80) = 18,280 [A]


OP 07 0,50*0,80*(21,0+31,0-7,80) = 17,680 [B]


Celkové množství = 35,960

9 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3     179,800     32,86    5 908,23 OTSKP_2023 ~ 2023

příplatek za dalších 5km k pol. 132838 5*35,960 = 179,800 [A]

Celkové množství = 179,800

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     35,960     21,90     787,52 OTSKP_2023 ~ 2023

na skládku a meziskládku

pol.132838 35,960 = 35,960 [A]


Celkové množství = 35,960

11 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     30,000     364,38    10 931,40 OTSKP_2023 ~ 2023

dosypání kuželů podél opěr do požadovaného tvaru

OP 01 - dosypávky kuželů podél opěr - odhad 15,0 = 15,000 [A]

OP 07 - dosypávky kuželů podél opěr - odhad 15,0 = 15,000 [B]

Celkové množství = 30,000

12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3     164,765     277,50    45 722,29 OTSKP_2023 ~ 2023

zpětný zásyp zeminou z výkopu - SO 001

(vykopaná zemina z pol. SO 001 - 131938.B)

zpětný zásyp 

boky OP 01 (1,0+2,70)/2*(1,70+0)/2*(2*2,0) = 6,290 [B]


Výkop prostoru mezi OP 01 a P 02 1,20*6,50*(8,0+1,20) = 71,760 [C]


boky P 02 (1,0+2,20)/2*(1,20+0)/2*(2*2,0) = 3,840 [D]


Výkop prostoru mezi P 06 a OP 07 1,30*6,50*(8,0+1,30) = 78,585 [E]


boky P 06 (1,0+2,30)/2*(1,30+0)/2*(2*2,0) = 4,290 [F]


zpětný zásyp = 164,765

13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     44,200     503,38    22 249,40 OTSKP_2023 ~ 2023

zásyp vhodnou příp. podmínečně vhodnou

dle ČSN 73 6133

přechodové oblasti do úrovně těsnící vrstvy

za OP 01 6,80*6,50 = 44,200 [A]


Celkové množství = 44,200

2 Základy   1 542 941,80

14 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3     0,376    79 594,37    29 927,48 OTSKP_2023 ~ 2023

okolo odvodňovačů 0,50*0,50*0,04*20 = 0,200 [A]

okolo odvodňovacích trubiček 0,50*0,40*0,04*22 = 0,176 [B]

Celkové množství = 0,376

15 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3     22,812    8 330,74    190 040,84 OTSKP_2023 ~ 2023

obnova zhlaví základu pilíře P04

zhlaví základu pilíře P04 (3.14*4.5*4.5/4+2*1.05*4.5)*0.9 = 22,812 [A]

Celkové množství = 22,812

16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T     3,422    27 427,79    93 857,90 OTSKP_2023 ~ 2023

150 kg/m3

výztuž základu 0,15*22,812 = 3,422 [A]

Celkové množství = 3,422

17 285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ KUS    2 122,200     259,22    550 116,68 OTSKP_2023 ~ 2023

vlepení výztuže - zahrnuje vrty, vlepení, výztuž kotevní délky

dodatečná výztuž pro kotvení svislých stěn v  oblouku pole 3,4

dodatečná výztuž dobetonávky zhlaví základu pilíře P04

vč. PKO výztuže přes pracovní, smršťovací a dilatační spáry

kotvení stěn 

POLE 3 2*6*((2*6,0)/0,15+1) = 972,000 [B]


POLE 4 2*6*((2*6,0)/0,15+1) = 972,000 [C]


kotvení dobetonávky zhlaví základu pilíře P04- 6ks/m2 2*6*3,30*4,50 = 178,200 

[D]


Celkové množství = 2122,200

16 116 03

SO 201

SO 201

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



18 285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ KUS    1 060,000     314,08    332 924,80 OTSKP_2023 ~ 2023

vlepení výztuže - zahrnuje vrty, vlepení, výztuž kotevní délky

dodatečná výztuž pro kotvení nových podpěr

vč. PKO výztuže přes pracovní, smršťovací a dilatačnmí spáry

OP 01 2*(7,8/0,15+1) = 106,000 [A]

P 02 2*(7,8/0,15+1) = 106,000 [B]

P 03 2*2*(7,8/0,15+1) = 212,000 [C]

P 04 2*2*(7,8/0,15+1) = 212,000 [D]

P 05 2*2*(7,8/0,15+1) = 212,000 [E]

P 06 2*(7,8/0,15+1) = 106,000 [F]

OP 07 2*(7,8/0,15+1) = 106,000 [G]

Celkové množství = 1060,000

19 28801R SANACE ZALOŽENÍ PILÍŘE P4 m2     12,540    13 444,99    168 600,17

Sanace založení pilíře P4 - sanovaná plochavýplň kaverny, ztracené bednění, jeho 

usazení a uchycení, montáž injektážních trubek, sanační materiál, apod.

dle TZ

položka bude čerpána v rozsahu dle skutečného stavu po odtěžení naplavenin, 

rozsah bude schválen TDI

plocha pilíře k sanaci dle potápěčského průzkumu (průměrná hloubka 60cm) 

(2,0+3,0+6,40)*1,10 = 12,540 [A]

Celkové množství = 12,540

20 28802R SANACE ZALOŽENÍ PILÍŘE P4 - SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI kpl     1,000    177 473,93    177 473,93

Sanace založení pilíře P4 - související náklady

zpřístupnění sanovaných dutin pro sanační materiál, zpřístupnění pilíře, 

případné čerpání vody, apod.

podrobně dle TZ

založení pilíř P4 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

3 Svislé konstrukce   19 683 016,72

21 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG    1 632,000     139,83    228 202,56 OTSKP_2023 ~ 2023

kotvy říms na nk po 1,0m

(na křídlech římsa kotvena výztuží vytaženou z horní plochy křídel)

hmotnost - 6kg/kotva

kotvy římsy na nk mostu (136,0)/1,0*6,0*2 = 1632,000 [A]

Celkové množství = 1632,000

22 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3     140,781    24 743,76   3 483 451,28 OTSKP_2023 ~ 2023

C30/37 

vč. veškerých dilatačních, smršťovacích a pracovních spar

vč. protismykové úpravy např. striáže

římsa směr Liblín (2,13*0,305+0,55*0,15)*138,0 = 101,037 [A]

římsa směr Kozojedy (0,65*0,305+0,55*0,15)*138,0 = 38,744 [B]

betonový zárodek pro kotvení navazujících zábradelních svodidel za koncem OP 

07 1,0 = 1,000 [C]

Celkové množství = 140,781

23 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T     25,341    27 427,79    695 047,63 OTSKP_2023 ~ 2023

vyztuž 180 kg/m3

vč. pko výztuuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry

0,18*140,781 = 25,341 [A]

Celkové množství = 25,341

24 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3     113,418    10 370,19   1 176 166,21 OTSKP_2023 ~ 2023

C30/37 

vč. letopočtu výstavby otiskem šablony

vč. veškerých dilatačních, smršťovacích a pracovních spar

pol. obsahuje odvodňovací žlábek a okapní žlabovku provedou a vyústěnou skrz 

plentu dle VL4

vč. chrániček pro prostup dreáže

vč. nátěru ALP+2x ALN všech součástí v kontaktu se zeminou

OP 01 - dřík + zz 

7,80*2,10*2,970+(0,50*0,75+0,65*0,55)*7,80+(0,98*0,40+0,50*0,50)*0,65+0,3

0*0,85*2*1,60 = 55,595 [A]

OP 01 - podložiskové bločky 2*0,80*0,80*0,20 = 0,256 [B]

OP 07 - dřík + zz 

7,80*2,10*3,070+(0,50*0,77+0,65*0,55)*7,80+(0,98*0,40+0,50*0,50)*0,65+0,3

0*0,85*2*1,60 = 57,311 [C]

OP 07 - podložiskové bločky 2*0,80*0,80*0,20 = 0,256 [D]

Celkové množství = 113,418

25 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T     20,415    27 427,79    559 938,33 OTSKP_2023 ~ 2023

vyztuž 180 kg/m3

vč. pko výztužepřes pracovní, dilatační a smršťovací spáry

113,418*0,18 = 20,415 [A]

Celkové množství = 20,415

26 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3     494,639    14 524,75   7 184 507,82 OTSKP_2023 ~ 2023

Pilíře P2-P6 C30/37

vč. nátěru ALP+2x ALN všech součástí v kontaktu se zeminou

P 02 - dřík+plenty 1,0*6,30*7,80+2*0,30*0,95*1,0 = 49,710 [A]

P 02 -bločky 2*0,80*0,80*0,20 = 0,256 [B]

P 03 - dřík+plenty 2*1,05*6,45*7,80+4*0,30*0,95*1,0 = 106,791 [C]

P 03 - nadzákladovvý blok 1,20*1,20*9,0 = 12,960 [D]

P 03 -bločky 2*0,80*0,80*0,20 = 0,256 [E]

P 04 - dřík+plenty 2*1,15*6,65*7,80+4*0,30*0,95*1,15 = 120,612 [F]

P 04 - nadzákladovvý blok 1,50*1,75*13,10 = 34,388 [G]

P 04 -bločky 4*0,80*0,80*0,20 = 0,512 [H]

P 05 - dřík+plenty 2*1,05*6,40*7,80+4*0,30*0,95*1,0 = 105,972 [I]

P 05 - nadzákladovvý blok 1,20*1,20*9,0 = 12,960 [J]

P 05 -bločky 2*0,80*0,80*0,20 = 0,256 [K]

P 06 - dřík+plenty 1,0*6,30*7,80+2*0,30*0,95*1,0 = 49,710 [L]

P 06 -bločky 2*0,80*0,80*0,20 = 0,256 [M]

Celkové množství = 494,639

27 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T     89,035    27 427,79   2 442 033,28 OTSKP_2023 ~ 2023

vyztuž 180 kg/m3

vč. pko přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry

494,640*0,18 = 89,035 [A]

Celkové množství = 89,035

28 342325 A STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE ŽELBET DO C30/37 M3     84,120    35 271,76   2 967 060,45 OTSKP_2023 ~ 2023

Stojky nad obloukem

stojky 2*2*(5,25+3,56+2,18+1,09+0,28)*6*0,3 = 88,992 [A]

odpočet prostupů -2*2*0,3*((3*(1,4*0,75-0,15*0,15)+(1*1-0,15*0,15))) = -4,872 

[B]

Celkové množství = 84,120

29 342325 B STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE ŽELBET DO C30/37 M3     21,070    20 279,61    427 291,38 OTSKP_2023 ~ 2023

parapetní stěnové prvky s rizaility 

(součást příslušentství)

vč. kotevní k nk



odměřeno z 3D modelu 21,07 = 21,070 [A]

Celkové množství = 21,070

30 342365 VÝZTUŽ STĚN A PŘÍČEK VÝPLŇ A ODDĚL Z OCELI 10505, B500B T     18,934    27 427,79    519 317,78 OTSKP_2023 ~ 2023

180 kg/m3

vč. kotvení k nk

dle pol. 342325 0,18*(84,12+21,07) = 18,934 [A]

Celkové množství = 18,934

4 Vodorovné konstrukce   12 885 200,54

31 422325 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3     450,726    17 504,67   7 889 809,89 OTSKP_2023 ~ 2023

atypická roštová konstrukce

vč. příčníků nad podpěrami

příčník na opěrách 6,10*1,20*2 = 14,640 [A]

příčník na pilířích 5,50*0,80*3*2 = 26,400 [B]

pole 1-2 3,0*(5,20+7,50)*2 = 76,200 [C]

připočtení na mezilehlé příčníky 1,50*0,20*3*2 = 1,800 [D]

mezi stojkami nad obloukem 2*2,74*(3,225+5*3,1+5*0,30)*2 = 221,666 [E]

příčník nad stojkami 2*2*6*4,80*0,3 = 34,560 [F]

příčníky ve vrcholu oblouku 2*2*(0,66+0,91) = 6,280 [G]

nad vrcholem oblouku 3,0*10,50*2 = 63,000 [H]

nad P4 2,74*0,5*2 = 2,740 [I]

kotvení závěru P4 4,30*0,4*2 = 3,440 [J]

Celkové množství = 450,726

32 422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T     90,145    27 427,79   2 472 478,13 OTSKP_2023 ~ 2023

výztuž nk

200 kg/m3

dle pol. 422325 450,726*0,20 = 90,145 [A]

Celkové množství = 90,145

33 42838R KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE kus     32,000    2 581,44    82 606,08

vrubový kloub v patě a zhlaví stěn oblouku

POLE 3 2*4*2 = 16,000 [A]

POLE 4 2*4*2 = 16,000 [B]

Celkové množství = 32,000

34 42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS     16,000    61 719,11    987 505,76 OTSKP_2023 ~ 2023

hrncová pro zatížení  do 5,0 MN

vedená a všesměrně posuvná ložiska

OP 01 2 = 2,000 [A]

P 02 2 = 2,000 [B]

P 03 2 = 2,000 [C]

P 04 2+2 = 4,000 [D]

P 05 2 = 2,000 [E]

P 06 2 = 2,000 [F]

OP 07 2 = 2,000 [G]

Celkové množství = 16,000

35 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3     7,215    4 254,00    30 692,61 OTSKP_2023 ~ 2023

podkladní beton C12/15

vyrovnání pod novými opěrami 

pod OP 01 (0,25+0,15)/2*6,50*(2,10+0,15*2) = 3,120 [B]

pod OP 07 (0,25+0,15)/2*6,50*(2,10+0,15*2) = 3,120 [C]

Celkové množství = 6,240

36 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3     58,842    3 011,68    177 213,27 OTSKP_2023 ~ 2023

lože z betonu C20/25n pod dlažbu

tl. 0,150m

OP 01 - svah a kužely, v rozsahu stavávajícího stavu 

(3,14*7,50*(5,0^2+7,50^2)^(1/2)/2+7,50*12,0)*0,15 = 29,421 [A]

OP 07 - svah a kužely, v rozsahu stavávajícího stavu 

(3,14*7,50*(5,0^2+7,50^2)^(1/2)/2+7,50*12,0)*0,15 = 29,421 [B]

Celkové množství = 58,842

37 45852 A VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     44,200    1 274,59    56 336,88 OTSKP_2023 ~ 2023

výplň za opěrami z nakupovaného materiálu

požadavky na zeminu - viz TZ

za OP 01 6,80*6,50 = 44,200 [A]

za OP 02 - viz zásyp SO 252 0 = 0,000 [B]

Celkové množství = 44,200

38 45852 B VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     25,278    1 274,59    32 219,09 OTSKP_2023 ~ 2023

drenážní obsyp za rubem opěr

za OP 01 0,60*(4,17-1,0-0,45)*6,50 = 10,608 [A]

za OP 02 - 0,60*(4,45-1,0-0,45)*8.15 = 14,670 [B]

Celkové množství = 25,278

39 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3     39,555    4 103,41    162 310,38 OTSKP_2023 ~ 2023

samostatný přechodový klín

OP 1 2,70*6,50 = 17,550 [A]

OP 7 2,70*8,15 = 22,005 [B]

Celkové množství = 39,555

40 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3     15,540    1 688,69    26 242,24 OTSKP_2023 ~ 2023

těžký kamenný zához - jako ochrana základu P4

těžký kamenný zához - jako ochrana základu P4 (7,30+14,90)*2*1,0*0,70/2 = 

15,540 [A]

Celkové množství = 15,540

41 464570R POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO - zpětné použití M3     137,400     414,11    56 898,71

zához odtěžené plošiny kamenivem tl. 0.3m

použita zemina SO 001- pol. 131934.B

(výkop a dovoz - pol. 125734)

zához odtěžené plošiny kamenivem tl. 0.3m 458,00*0,30 = 137,400 [A]

Celkové množství = 137,400

42 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     78,456    9 572,84    751 046,74 OTSKP_2023 ~ 2023

odláždění kamennou dlažbou

tl. 0,20 m

dle pol 45131A 58,842/0,15*0,20 = 78,456 [A]

Celkové množství = 78,456

43 46731A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3     35,960    4 444,96    159 840,76 OTSKP_2023 ~ 2023

zajišťující práh v patě odláždění  a v  polovině svahu

OP 01 0,50*0,80*(21,50+32,0-7,80) = 18,280 [A]

OP 07 0,50*0,80*(21,0+31,0-7,80) = 17,680 [B]

Celkové množství = 35,960

5 Komunikace    910 414,49

44 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     886,600     16,13    14 300,86 OTSKP_2023 ~ 2023

spojovací postřk PS 0,30kg/m2

dle pol.574D46 886,60 = 886,600 [B]

Celkové množství = 886,600

45 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2     887,250     408,73    362 645,69 OTSKP_2023 ~ 2023

ACL 16+ - 50mm

PmB 25/55-60

v rozsahu mezi MZ OP 01 - OP 07 6,50*136,50 = 887,250 [A]

Celkové množství = 887,250

46 575F55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM MODIFIK M2     887,250     601,26    533 467,94 OTSKP_2023 ~ 2023



MA 16 IV - 40mm

PmB 10/40-65

na nk 6,50*136,50 = 887,250 [A]

Celkové množství = 887,250

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů   2 328 860,58

47 626111

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 

10MM M2     814,060     699,14    569 141,91 OTSKP_2023 ~ 2023

reprofilace sanovaných ploch (svislé, podhledy, vodorovné)

odhad plochy

dle pol. 938544 - 50% 0,50*(1488,780+139,34) = 814,060 [A]

Celkové množství = 814,060

48 626113

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 

30MM M2     569,842     957,28    545 498,35 OTSKP_2023 ~ 2023

reprofilace sanovaných ploch (svislé, podhledy, vodorovné)

odhad plochy

dle pol. 938544 - 35% 0,350*(1488,780+139,34) = 569,842 [A]

Celkové množství = 569,842

49 626133 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM M2     244,218    1 936,08    472 825,59 OTSKP_2023 ~ 2023

vícevrstvá sanace

reprofilace sanovaných ploch (svislé, podhledy, vodorovné)

odhad plochy

dle pol. 938544 - 15% 0,15*(1488,780+139,34) = 244,218 [A]

Celkové množství = 244,218

50 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2    1 628,120     43,02    70 041,72 OTSKP_2023 ~ 2023

dle pol. 938544 (1488,780+139,34) = 1628,120 [A]

Celkové množství = 1628,120

51 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2    1 628,120     279,66    455 320,04 OTSKP_2023 ~ 2023

sjednocující stěrka sanovaných ploch

dle pol. 938544 (1488,780+139,34) = 1628,120 [A]

Celkové množství = 1628,120

52 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2     122,109     376,46    45 969,15 OTSKP_2023 ~ 2023

inhibitor koroze - nátěr odhalené výztuže

odhad plochy

dle pol. 938552 122,109 = 122,109 [A]

Celkové množství = 122,109

53 62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M     150,000     898,13    134 719,50 OTSKP_2023 ~ 2023

hloubková injektáž trhlin ve zdivu i betonu

vč. případných vrtů

odhad výměry

odhad výměry 150,0 = 150,000 [A]

Celkové množství = 150,000

54 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2     50,554     699,14    35 344,32 OTSKP_2023 ~ 2023

přespárování části pilíře P04

dle pol. 938443 50,554 = 50,554 [A]

Celkové množství = 50,554

7 Přidružená stavební výroba   1 260 405,05

55 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2    1 299,200     798,62   1 037 567,10 OTSKP_2023 ~ 2023

na nosné konstrukci - celoplošně natavená na kotevně impregnční nátěr

9,28*(138,0+2*1,0) = 1299,200 [A]

Celkové množství = 1299,200

56 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2     431,250     292,01    125 929,31 OTSKP_2023 ~ 2023

ochrana izolace pod římsami - izolační asfaltový pás s kovovou vložkou 

celoplošně přilepeno

pod římsou směr Liblín (2,15+0,15)*138,0 = 317,400 [A]

pod římsou směr kozojedy (0,675+0,15)*138,0 = 113,850 [B]

Celkové množství = 431,250

57 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2     112,020     285,03    31 929,06 OTSKP_2023 ~ 2023

nátěru ALP+2x ALN

OP 01 

rub opěry 4,17*(6,50+2*1,0) = 35,445 [B]

líc a boky opěry 1,65*(7,80+2*2,10) = 19,800 [C]

OP 0 

rub opěry 4,35*(6,50+2*1,0) = 36,975 [E]

líc a boky opěry 1,65*(7,80+2*2,10) = 19,800 [F]

Celkové množství = 112,020

58 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2     150,184     204,36    30 691,60 OTSKP_2023 ~ 2023

nátěr nk - boky a příčníky

pod římsou směr Liblín (0,25+0,20)*138,0 = 62,100 [A]

pod římsou směr Kozojedy (0,25+0,20)*138,0 = 62,100 [B]

příčníky pod dilatačními závěry (0.6+0.2+0.4+0.2)*9.28*2 = 25,984 [C]

Celkové množství = 150,184

59 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2     91,080     376,46    34 287,98 OTSKP_2023 ~ 2023

Horní plocha římsy a hrana římsy k vozovce

pod římsou směr Liblín (0,18+0,15)*138,0 = 45,540 [A]

pod řžímsou směr Kozojedy (0,18+0,15)*138,0 = 45,540 [B]

Celkové množství = 91,080

8 Potrubí    726 632,92

60 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M     414,000     195,76    81 044,64 OTSKP_2023 ~ 2023

chráničky v římsách 

94/110

v římse směr Liblín 3*138,0 = 414,000 [A]

v římse směr Kozojedy 0 = 0,000 [B]

Celkové množství = 414,000

61 87913 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB  DN DO 150 MM M     111,200    5 805,65    645 588,28 OTSKP_2023 ~ 2023

vč. kotvení a veškerých armatur

A 3,40+3,0 = 6,400 [A]

B 2*(7,0+7,50+7,50+1,50) = 47,000 [B]

C 4*(3,70+3,70) = 29,600 [C]

D 2*(1,80+1,80) = 7,200 [D]

E 7,60+7,0+2*3,20 = 21,000 [E]

Celkové množství = 111,200

9 Ostatní konstrukce a práce   7 332 424,64

62 9112B1R ATYPICKÉ ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ - typ 1 M     202,800    10 129,11   2 054 183,51

typ 1 - betonové sloupky + ocelové panely se svislou výplní

zábradlí na mostě  vč kotvení a podlití platbetonem

vč. PKO

v. 1,10m nad povrch říms

zábradlí na římse směr Liblín 101,40 = 101,400 [A]

zábradlí na římse směr Kozojedy 101,40 = 101,400 [B]

Celkové množství = 202,800

63 9112B2R ATYPICKÉ ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ - typ  2 M     40,000    12 429,63    497 185,20



typ 2 - plnostěnné betonové panely s prolisy

zábradlí na mostě  vč kotvení a podlití platbetonem

vč. PKO

v. 1,10m nad povrch říms

zábradlí na římse směr Liblín 2*10,0 = 20,000 [A]

zábradlí na římse směr Kozojedy 2*10,0 = 20,000 [B]

Celkové množství = 40,000

64 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS     32,000     338,81    10 841,92 OTSKP_2023 ~ 2023

nivelační značky

římsa nad podpěrami 2*7 = 14,000 [B]

římsa ve vrcholu oblouku 2*2 = 4,000 [C]

Podpěry OP 01, P2, P3, P4, P5, P6, OP 07 2*7 = 14,000 [D]

Celkové množství = 32,000

65 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS     2,000    2 258,76    4 517,52 OTSKP_2023 ~ 2023

ev.č. vč. sloupků a kotvení

kpl. - cedule, sloupek, založení

2 = 2,000 [A]

Celkové množství = 2,000

66 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M     91,440     492,62    45 045,17 OTSKP_2023 ~ 2023

podél dlažeb

OP 01 - zakončení odláždění 1,20*7,80*2 = 18,720 [A]

OP 07 - zakončení odláždění 1,20*7,80*2 = 18,720 [B]

ohraničení žlabovek 2*4,0+2*23,0 = 54,000 [C]

Celkové množství = 91,440

67 931315 a TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M     276,000     151,66    41 858,16 OTSKP_2023 ~ 2023

v ložné vrstvě

podél říms

podél římsy směr Liblín 138,0 = 138,000 [A]

podél římsy směr Kozojedy 138,0 = 138,000 [B]

Celkové množství = 276,000

68 931315 b TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M     276,000     151,66    41 858,16 OTSKP_2023 ~ 2023

s předtěsněním

v obrusné vrstvě  - podél říms

podél římsy směr Liblín 138,0 = 138,000 [A]

podél římsy směr Kozojedy 138,0 = 138,000 [B]

Celkové množství = 276,000

69 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M     29,400    30 861,29    907 321,93 OTSKP_2023 ~ 2023

mostní závěr s jednoduchým těsněním

celkový rozsah do 80mm

provedeno dle TP 86, vč. veškerých zálivek

vykázáno na půdorysný průmět - na šířku příčného řezu 

vi TZ

nad OP 01 9,60 = 9,600 [A]

nad P4 10,20 = 10,200 [B]

nad OP 07 9,60 = 9,600 [C]

Celkové množství = 29,400

70 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M     27,000     607,71    16 408,17 OTSKP_2023 ~ 2023

betonové žlabovky do beton lože

žlabovky 4,0+23,0 = 27,000 [A]

Celkové množství = 27,000

71 935832

ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU 

TL 100MM M2     13,600    2 129,69    28 963,78 OTSKP_2023 ~ 2023

skluz z kamenné dlažby - lomový kámen do beton. lože

včetně vyčnívajících retardérů

skluz z kamenné dlažby 16,0*0,85 = 13,600 [A]

Celkové množství = 13,600

72 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS     7,000    9 250,16    64 751,12 OTSKP_2023 ~ 2023

Vývařiště

vykázáno na počet kusů. 

provedení, tvary a rozměry k-cí viz PD

na zaústění svislých svodů 

OP 1 2 = 2,000 [B]

P3 1 = 1,000 [C]

P5 3 = 3,000 [D]

zaústění skluzu do příkopu 

OP 1 1 = 1,000 [F]

Celkové množství = 7,000

73 936390R VSAKOVACÍ JÍMKA KUS     4,000    9 465,28    37 861,12

Dopadiště se vsakem pod vyústění mostních odovodňovačů

(mimo odvodňovače na korytem řeky)

kompletní provedení - zemní práce, výplň, likvidace zvniklých odpadů a 

skládkovné

2*2 = 4,000 [A]

Celkové množství = 4,000

74 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS     20,000    13 832,21    276 644,20 OTSKP_2023 ~ 2023

mostní odvodňovače vč. napojení  odpadního potrubí pro zaústění volně pod 

most

(odpadní potrubí sam.pol.)

20 = 20,000 [A]

Celkové množství = 20,000

75 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS     22,000    3 086,97    67 913,34 OTSKP_2023 ~ 2023

mostní nerezová trubička

2*11 = 22,000 [A]

Celkové množství = 22,000

76 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2     50,554     198,99    10 059,74 OTSKP_2023 ~ 2023

očištění kamenného zdiva

vč. stanovení optimálního tlaku pro správné očištění na referenční ploše

vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

P 4 - ponechaný blok - odhad 3,14*4,6*3,50 = 50,554 [G]

Celkové množství = 50,554

77 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2    1 678,674     188,23    315 976,81 OTSKP_2023 ~ 2023

předčištění betonových a kamenných konstrukcí 

vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

dle pol. 938544 (1488,78+139,340) = 1628,120 [A]

dle pol. 938443 50,554 = 50,554 [B]

Celkové množství = 1678,674

78 938544 A OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2    1 488,780     215,12    320 266,35 OTSKP_2023 ~ 2023

OBLOUKY

očištění stávajících ponechaných betonových k-cí před provedením sanace

vč. stanovení optimálního tlaku pro správné očištění na referenční ploše

vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné



POLE 3 - oblouk - spodní povrch 54,55*6,0 = 327,300 [A]

POLE 3 - oblouk - horní povrch 53,60*6,0 = 321,600 [B]

POLE 3 - oblouk boční plochu 2*53,05*0,90 = 95,490 [C]

POLE 4- oblouk - spodní povrch 54,55*6,0 = 327,300 [D]

POLE 4 - oblouk - horní povrch 53,60*6,0 = 321,600 [E]

POLE 4 - oblouk boční plochu 2*53,05*0,90 = 95,490 [F]

Celkové množství = 1488,780

79 938544 B OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2     139,340     215,12    29 974,82 OTSKP_2023 ~ 2023

PILÍŘE

očištění stávajících ponechaných betonových k-cí před provedením sanace - 

p2,3,4,5,6 

vč. stanovení optimálního tlaku pro správné očištění na referenční ploše

vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

odhalené části ponechané konstrukce P2, P3, P5 a P6 1,0*8,50*4 = 34,000 [A]

P4 - na celou výšku nad hladinou 3,50*8,50*2 = 59,500 [B]

blok pod hladinou (při odtěžování pracovní plošiny) (13,90+5,20)*2*1,20 = 

45,840 [C]

Celkové množství = 139,340

80 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2     122,109     258,14    31 521,22 OTSKP_2023 ~ 2023

očištění odhalené výztuže vhodným abrazivem

pol. zahrnuje zachycení odpadů, uložení a skládkovné

odhad výměry

dle pol. 938544 - 7,5% 0,075*(1488,78+139,340) = 122,109 [A]

Celkové množství = 122,109

81 94892R ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ KPL     1,000   2 529 272,40   2 529 272,40

zpřístupnění konstrukcí

vč. ochrany proti pádu předmětů do vodního toku  

kompletní provedení dle možností a zkušeností zhotovitele

kompletní provedení - úprava podloží, zřízení, nájem, odstranění, uvedení 

terénu do původního stavu

vč. VTD

zpřístupnění konstrukcí 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev. č. 232 - 007 Liblín SO 202   11 779 708,39

Objekt: Provizorní přemostění

Rozpočet: Provizorní přemostění

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce   11 669 351,88

1 02741101R PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ KPL     1,000   1 902 692,62   1 902 692,62

kompletní nosná konstrukce provizorního přemostění - montáž

požadavky dle TZ

zahrnuje - nk, ložiska,. MZ, vozovku, zádržný systém

montáž zahrnuje dopravu a osazení kce, vč veškerých statických zajištění kce 

během montáže

provizorní přemostění 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

2 02741102R PROVIZORNÍ PODPĚRY - ZŘÍZENÍ KPL     1,000   1 190 473,61   1 190 473,61

zřízení provizorních podpor pro osazení provizorního mostu

vč. založení a úpravy podloží pro založení, pažení 

provedeno dle možností a zkušeností zhotovitele

provizorní přemostění 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

3 027412 A PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍC     12,000    496 927,00   5 963 124,00 OTSKP_2023 ~ 2023

NK

kompletní nosná konstrukce provizorního přemostění - nájemné za inventární 

materiál

délka užívání -  12 měsíců

vč. kompletní údržby

NK - nájem 12,0 = 12,000 [A]


Celkové množství = 12,000

4 027412 B PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍC     12,000    10 756,00    129 072,00 OTSKP_2023 ~ 2023

PODPORY

kompletní nosná konstrukce provizorního přemostění - nájemné za inventární 

materiál

délka užívání -  12 měsíců

vč. kompletní údržby

NK - nájem 12 = 12,000 [A]


Celkové množství = 12,000

5 02741301R PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ KPL     1,000   1 856 915,10   1 856 915,10

kompletní nosná konstrukce provizorního přemostění - demontáž

inventární materiál - vč. náhrady poškozených součástí a konzervace

vč. veškeré dopravy

demontáž 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

6 02741302R PROVIZORNÍ PODPORY - DEMONTÁŽ KPL     1,000    543 177,78    543 177,78

odstranění provizorních podpor pro osazení provizorního mostu

vč. založení a úpravy podloží pro založení, pažení 

uvedení do stávajícího stavu

vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

inventární materiál - vč. náhrady poškozených součástí a konzervace

vč. veškeré dopravy

demontáž 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS     1,000    83 896,77    83 896,77 OTSKP_2023 ~ 2023

1. HMP PROVIZORIA vč.zpřístupnění

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

5 Komunikace    110 356,51

8 58301R BROD ZE SILNIČNÍCH PANELŮ - odstranění, dočasné uložení KPL     1,000    44 529,82    44 529,82

provizorní odstranění neoficiálního brodu, materiál po dobu stavbu ochráněn a 

uložen

u OP4

brod u OP4 1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

9 58302R BROD ZE SILNIČNÍCH PANELŮ - zpětné provedení KPL     1,000    65 826,69    65 826,69

zpětná realizace brodu dle stávajícího stavu

u OP4

vč. náhrady výstavou poškozených součástí

dle pasporizace

brod u OP4 1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

16 116 03

SO 202

SO 202

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev. č. 232 - 007 Liblín SO 251   4 775 518,82

Objekt: Opěrné zdi před mostem

Rozpočet: Opěrné zdi před mostem

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    73 830,29

1 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     642,500     104,54    67 166,95 OTSKP_2023 ~ 2023

zemina - všechny třídy těžitelnosti

objemová hmotnost 2000 kg/m3


recyklační skládka

dle pol. 17120 321,25*2,0 = 642,500 [A]


Celkové množství = 642,500

2 015140

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T     78,735     84,63    6 663,34 OTSKP_2023 ~ 2023

železový beton

objemová hmotnost 2500 kg/m3


recyklační skládka

dle pol. 966168 31,494*2,50 = 78,735 [A]


Celkové množství = 78,735

1 Zemní práce    193 934,73

3 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3     103,650     547,57    56 755,63 OTSKP_2023 ~ 2023

zemina nebude zpětně využita, odvoz na skládku

skládka 25 km

výkop v křižovatce 5,0*11,30 = 56,500 [A]

rozšíření opěrné zdi 0,80*15,50 = 12,400 [B]

křídla mostu (část v rámci výkopu opěry mostu SO251) 

vlevo 1,20*3,50 = 4,200 [D]


vpravo vně křídel 6,50*4,70 = 30,550 [E]

Celkové množství = 103,650

4 1318380R

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 25KM - ruční výkop - zemina 

vyztužená geomžřížemi, ruční výkop M3     217,600     547,57    119 151,23

ruční výkop

výkop stávajícího zásypu/násypu opěrných zdí

zemina - systém terramesh  


zemina mezi geomřížemi 

zemina nebude zpětně využita, odvoz na skládku - 25km

8,50*25,60 = 217,600 [A]


Celkové množství = 217,600

5 131939 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3     518,250     8,60    4 456,95 OTSKP_2023 ~ 2023

příplatek za dalších 5km k pol. 131838 5*103,65 = 518,250 [A]

Celkové množství = 518,250

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     321,250     24,89    7 995,91 OTSKP_2023 ~ 2023

dle pol. 1318380R 217,600 = 217,600 [A]


dle pol. 131838 103,650 = 103,650 [B]


Celkové množství = 321,250

7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     15,300     364,38    5 575,01 OTSKP_2023 ~ 2023

dosypání svahu podél opěrné zdi 2,0*3,0/2*(3,10+2,0) = 15,300 [A]

 


Celkové množství = 15,300

2 Základy    218 209,49

8 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3     0,351    4 517,52    1 585,65 OTSKP_2023 ~ 2023

drenážní beton okolo drenáže

0,30*0,30*(2,40+1,50) = 0,351 [A]


Celkové množství = 0,351

9 21461F SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2     173,260     137,68    23 854,44 OTSKP_2023 ~ 2023

překrytí ploch opatřených nátěrem ALP + 2x ALN ochrannou geotextílií

směr Kozojedy - křídla - zhlaví zdi s konzolou (0,835)*2,60 = 2,171 [A]

směr Kozojedy  - křídla - svislá stěna na stávajícím základu 4,25*(1,47+2,85) = 

18,360 [B]


směr Kozojedy - křídla - propojovací deska 2,30*2,10 = 4,830 [G]

směr Kozojedy  -vyztužený  svah - úhlová zeď ((1,90+1,40)/2+2,0+0,60)*25,60 = 

108,800 [C]


směr kozojedy - rozšíření opěrní zdi - zhlaví zdi s konzolou (0,95)*18,90 = 17,955 

[D]


směr kozojedy - zeď v křižovatce (1,0+1,40+0,50)*5,5 = 15,950 [E]

směr Liblín - křídlo - zhlaví zdi s konzolou (0,98)*5,30 = 5,194 [F]

Celkové množství = 173,260

10 226940R ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU DOČASNÉ - zřízení, provoz, odstranění m2     9,000    5 915,80    53 242,20

dočasné zajištění výkopu - zřízení, provoz, odstranění

vykázáno na m2 pohledové plochy - délka výkopu x výška mezi ZS a terénem

podrobně dle TZ 

kompletní provedení vč. veškerých součástí a kotvení

vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

záporové pažení 5,0*1,80 = 9,000 [A]

Celkové množství = 9,000

11 285393 A DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ KUS     62,000     303,32    18 805,84 OTSKP_2023 ~ 2023

dodatečné vlepení výztuže do stávajících opěrných zdí pro kotvení nových k-cí

zahrnuje vrty, vlepení, dodání výytužr v kotevní délce

vč. PKO výztuže přes praovní, smršťovací a dilatačnmí spáry

vlepení výztuže pro kotvení dříku zdi do stávajícího základu  - ve 2 řadách/ 

0,150m ((3,10+1,40)/0,15+1)*2 = 62,000 [A]


Celkové množství = 62,000

12 285393 B DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ KUS     398,000     303,32    120 721,36 OTSKP_2023 ~ 2023

dodatečné vlepení výztuže do stávajících opěrných zdí pro kotvení nových k-cí

zahrnuje vrty, vlepení, dodání výytužr v kotevní délce

vč. PKO přes pracovní, smršťovací a dilatačnmí spáry

vlepení výztuže do zhlaví zdi směr Liblín - ve 2 řadách/ 0,150m (5,25/0,15+1)*2 = 

72,000 [B]


vlepení výztuže do zhlaví zdi směr Kozojedy - ve 2 řadách/ 0,150m 

(5,25/0,15+1)*2+(18,90/0,15+1)*2 = 326,000 [C]


Celkové množství = 398,000

3 Svislé konstrukce   3 319 746,56

13 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3     44,855    26 725,83   1 198 787,10 OTSKP_2023 ~ 2023

16 116 03

SO 251

SO 251

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



žlb římsy na opěrných zdech - C30/37

vč. protismykové úpravy např. striáže

vč. veškerých dilatačních, smršťovacích, pracovních spar

římsa směr Liblín ((2,30+2,53)/2*0,30+0,25*0,15)*5,30 = 4,039 [A]

římsa směr Kozojedy ((0,80+1,05)/2*0,30+0,25*0,15)*2,40 = 0,756 [B]

římsa směr Kozojedy ((2,30+2,53)/2*0,30+0,25*0,15)*3,10 = 2,362 [C]

římsa směr Kozojedy (2,28*0,30+0,25*0,15)*(25,60+18,90+(10,0+5,50)/2) = 

37,698 [D]

Celkové množství = 44,855

14 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T     8,074    27 427,79    221 451,98 OTSKP_2023 ~ 2023

180 kg/m3

vč. PKO výztuže přes praovní, smršťovací a dilatační spáry

dle pol. 317325 44,855*0,180 = 8,074 [A]

Celkové množství = 8,074

15 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3     103,050    13 495,87   1 390 749,40 OTSKP_2023 ~ 2023

opěrné zdi C30/37

vč. veškerých pracovních, dilatačních smršťovacích spar.

vč. úpravy a těsnění spar v místě napojení na stávající zdi, vč. přelepení 

izolačním pásem z rubu dle VL4

vč. nátěru ALP +2 ALN na plochách ve styku se zeminou

směr Kozojedy - křídla- zhlaví zdi s konzolou 

(0,835*0,60+(0,23+0,35)/2*0,50)*2,60 = 1,680 [A]

směr Kozojedy  - křídla - svislá stěna na stávajícím základu 

4,25*0,60*(1,47+2,85) = 11,016 [B]

směr Kozojedy  - křídla - propojovací deska 2,1*2,3*0,15 = 0,725 [G]

směr Kozojedy  - vyztužený svah - úhlová zeď 

(2,50*0,60+(1,90+1,40)/2*0,50)*25,60 = 59,520 [C]

směr kozojedy - rozšíření opěrné zdi - zhlaví zdi s konzolou 

(0,635*0,60+(0,65+1,1)/2*(0,25+0,35)/2)*18,90 = 12,162 [D]

směr kozojedy - zeď v křižovatce 

0,6*1,56*5,5+(0,5+0,57)/2*1,4*(5,5+10,0)/2+0,5*1,4*1,0*2 = 12,353 [E]

směr Liblín - křídla - zhlaví zdi s konzolou 

(0,98*0,60+(0,235+0,615)/2*1,10)*5,30 = 5,594 [F]

Celkové množství = 103,050

16 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T     18,549    27 427,79    508 758,08 OTSKP_2023 ~ 2023

180 kg/m3

vč. PKO přes pracovní, smršťovací a dilatačnmí spáry

dle pol. 327325 0,18*103,050 = 18,549 [A]

Celkové množství = 18,549

4 Vodorovné konstrukce    488 810,78

17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3     40,001    4 254,00    170 164,25 OTSKP_2023 ~ 2023

podkladní beton

pod nové úhlové zdi vyztužený svah 3,50*0,15*18,90 = 9,923 [A]

pod nové úhlové zdi zeď v křižovatce 3,0*0,15*(5,50+10,0)/2 = 3,488 [B]

pod propojovací desku 2,10*2,30*0,15 = 0,725 [C]

pod nos římsy - směr Liblín křídla 0,50*0,20*5,30 = 0,530 [D]

pod nos římsy - směr Kozojedy křídla 1.90*0,20*3,10 = 1,178 [E]

pod nos římsy - směr Kozojedy vyztužený svah 1,65*0,20*25,36 = 8,369 [F]

pod nos římsy - směr Kozojedy rozšíření opěrné zdi (0,90+0,50)/2*18,90 = 

13,230 [G]

pod nos římsy - směr Kozojedy zeď v křižovatce 1,65*0,20*(5,50+10,0)/2 = 2,558 

[H]

Celkové množství = 40,001

18 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     299,849    1 062,69    318 646,53 OTSKP_2023 ~ 2023

zásyp vykoppávek opěrných zdí za nakupovaného materiálu

dle pol. 131838+138380R 103,650+217,60 = 321,250 [A]

křídla za rub svislých zdí- výplň štěrkodrti 1,50*4,0*3,10 = 18,600 [B]

odpočet podkladních betonů pod opěrné zdi (viz pol. 451312) -40,001 = -40,001 

[C]

Celkové množství = 299,849

7 Přidružená stavební výroba    10 274,30

19 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2     10,640     204,36    2 174,39 OTSKP_2023 ~ 2023

nátěr nk

hrana konzoly opěrných zdí (0,25+0,15)*(5,40+2,30+18,90) = 10,640 [A]

Celkové množství = 10,640

20 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2     21,516     376,46    8 099,91 OTSKP_2023 ~ 2023

Horní plocha římsy a hrana římsy k vozovce

římsa směr Liblín (0,18+0,15)*5,30 = 1,749 [A]

římsa směr Kozojedy (0,18+0,15)*(5,40+25,60+18,90+10,0) = 19,767 [B]

Celkové množství = 21,516

8 Potrubí    6 078,01

21 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M     7,400     242,01    1 790,87 OTSKP_2023 ~ 2023

za rubem dobetonovaných zdí

drenážní 2,40+1,50 = 3,900 [A]

plná vč. vyústtění na terén 3,50 = 3,500 [B]

Celkové množství = 7,400

22 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M     21,900     195,76    4 287,14 OTSKP_2023 ~ 2023

chráničky v římsách vč. přechodu do země

94/110

v římse směr Liblín 3*(5,30+2,0) = 21,900 [A]

v římse směr Kozojedy 0 = 0,000 [B]

Celkové množství = 21,900

9 Ostatní konstrukce a práce    464 634,66

23 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M     65,400    5 630,56    368 238,62 OTSKP_2023 ~ 2023

zábradlí na římse

směr Liblín 5,30 = 5,300 [A]

směr Kozojedy 60,10 = 60,100 [B]

Celkové množství = 65,400

24 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS     8,000     338,81    2 710,48 OTSKP_2023 ~ 2023

nivelační značky

římsach 2*4 = 8,000 [B]

Celkové množství = 8,000

25 924910R SIGNÁLNÍ PÁS S RELIÉFNÍM POVRCHEM - hmatný M2     13,800     968,04    13 358,95

na římse směr Liblín 3,0+1,50 = 4,500 [A]

na římse směr Kozojedy 3,0+1,50+3,0+1,80 = 9,300 [B]

Celkové množství = 13,800

26 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M     65,200     151,66    9 888,23 OTSKP_2023 ~ 2023

v ložné vrstvě

podél říms

podél římsy směr Liblín 5,30 = 5,300 [A]

podél římsy směr Kozojedy (5,40+25,60+18,90+10,0) = 59,900 [B]

Celkové množství = 65,200

27 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3     31,494    2 110,64    66 472,50 OTSKP_2023 ~ 2023



bourání stávajících ŽLB k-cí

skládka 25km

bourání stávajících říms: 

římsa na zdi směr Liblín (1,40*0,28+0,20*0,35)*5,30 = 2,449 [B]

římsa směr Kozojedy (1,40*0,28+0,20*0,35)*(5,30+18,90) = 11,180 [C]

bourání žlb stávající opěrné zdi: 

bourání zhlaví zdi křídla směr Liblín 1,0*0,60*4,80+0,50*2,0*1,0 = 3,880 [E]

bourání zhlaví zdi křídla směr Kozojedy 0,965*0,60*4,80+0,50*2,0*1,0 = 3,779 

[F]

bourání zhlaví zdi směr Kozojedy rozšíření opěrné zdi 0,90*0,60*18,90 = 10,206 

[J]

Celkové množství = 31,494

28 96616B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA tkm     362,181     10,95    3 965,88 OTSKP_2023 ~ 2023

objemová hmotnost 2600 kg/m3

příplatek za dalších 5 km k pol. 966168 5*2,30*31,494 = 362,181 [A]

Celkové množství = 362,181



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev. č. 232 - 007 Liblín SO 252   5 541 392,19

Objekt: Opěrné zdi za mostem

Rozpočet: Opěrné zdi za mostem

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    174 274,03

1 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T    1 667,056     104,54    174 274,03 OTSKP_2023 ~ 2023

zemina - všechny třídy těžitelnosti

objemová hmotnost 2000 kg/m3


recyklační skládka

dle pol. 131938 2,0*833,528 = 1667,056 [A]


Celkové množství = 1667,056

1 Zemní práce    587 126,95

2 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3     833,528     547,57    456 414,93 OTSKP_2023 ~ 2023

skládka 25 km

výkop pro samostatnou zeď tvaru U - za OP 107 (řez A-A) 

(7,20+16,1)/2*4,0*(8,90+4,0/2) = 507,940 [A]


odpočet zeminy přechodové oblasti OP 07 vykopané v SO 001 - pol.131938 B -

(1,0+5,30)/2*4,30*6,50 = -88,043 [B]


výkop pro navazující úhlovou zeď (řez B-B) (7,15+6,50)/2*2,50*15,0 = 255,938 

[C]


výkop pro navazující úhlovou zeď (řez C-C) (5,40+4,70)/2*1,65*(18,10+1,65/2) = 

157,693 [D]


Celkové množství = 833,528

3 131939 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3    4 167,640     8,60    35 841,70 OTSKP_2023 ~ 2023

příplatek za dalších 5km k pol. 131938 5*833,528 = 4167,640 [A]

Celkové množství = 4167,640

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     833,528     24,89    20 746,51 OTSKP_2023 ~ 2023

dle pol. 131838 833,528 = 833,528 [A]


Celkové množství = 833,528

5 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     113,018     364,38    41 181,50 OTSKP_2023 ~ 2023

násyp podél opěrných zdí 

podél úhlových zdí tvary U - směr Liblín (0,60+1,80)/2*1,20*8,90 = 12,816 [B]

podél úhlových zdí tvary U - směr Kozojedy (0,60+2,40)/2*1,80*8,90 = 24,030 [C]

podél zdi tvaru L - směr Kozojedy (řez B-B) 3,0*1,0*14,0 = 42,000 [D]

podél zdi tvaru L - směr Kozojedy (řez C-C) 2,70*0,75*(16,50+0,75/2) = 34,172 

[E]


Celkové množství = 113,018

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     83,680     393,67    32 942,31 OTSKP_2023 ~ 2023

zásyp vhodnou příp. podmínečně vhodnou

dle ČSN 73 6133

do úrovně těsnící vrstvy

zásyp unitř samostatné zdi tvaru U - za OP 107 (řez A-A) do úrovně těsnící vrstvy 

1,10*8,05*(8,90+1,10/2) = 83,680 [A]


Celkové množství = 83,680

2 Základy    163 815,54

7 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3     4,860    4 517,52    21 955,15 OTSKP_2023 ~ 2023

drenážní beton okolo drenáže

0,30*0,30*(54,00) = 4,860 [A]


Celkové množství = 4,860

8 21461F SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2     325,647     137,68    44 835,08 OTSKP_2023 ~ 2023

překrytí ploch opatřených nátěrem ALP + 2x ALN ochrannou geotextílií

samostatná zeď tvaru U - za OP 107 (řez A-A) (3,65*2+8,03+1,20+1,85)*8,90 = 

163,582 [A]


samostatná zeď tvaru U - za OP 107 (řez B-B) (2,0+2,90+0,50+1,0)*15,0 = 96,000 

[B]


samostatná zeď tvaru U - za OP 107 (řez C-C) (1,0+1,40+0,50+0,75)*18,10 = 

66,065 [C]


Celkové množství = 325,647

9 226940R ZÁJIŠTĚNÍ VÝKOPU DOČASNÉ - zřízení, provoz, odstranění m2     14,400    5 915,80    85 187,52

dočasné zajištění výkopu - zřízení, provoz, odstranění

vykázáno na m2 pohledové plochy - délka výkopu x výška mezi ZS a terénem

podrobně dle TZ 

kompletní provedení vč. veškerých součástí a kotvení

vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

záporové pažení 8,0*1,80 = 14,400 [A]

Celkové množství = 14,400

10 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2     71,467     165,64    11 837,79 OTSKP_2023 ~ 2023

těsnící vrstva - fólie

uvnitř úhlových zdech tvary U 8,03*8,90 = 71,467 [A]

Celkové množství = 71,467

3 Svislé konstrukce   3 360 850,79

11 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3     17,636    27 322,80    481 864,90 OTSKP_2023 ~ 2023

žlb římsy na opěrných zdech - C30/37

vč. protismykové úpravy např. striáže

vč. veškerých dilatačních, smršťovacích, pracovních spar

římsa na  opěrných zdech 

na úhlových zdech tvary U - směr Liblín (2,28*0,31+0,235*0,15)*8,90 = 6,604 [B]

na úhlových zdech tvary U - směr Kozojedy (0,80*0,30+0,20*0,20)*8,90 = 2,492 

[C]


na zdi tvaru L- směr Kozojedy (řez B-B) (0,80*0,30+0,20*0,20)*14,0 = 3,920 [D]

nal zdi tvaru L- směr Kozojedy (řez C-C) (0,80*0,30+0,20*0,20)*16,50 = 4,620 [E]

Celkové množství = 17,636

12 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T     3,174    27 427,79    87 055,81 OTSKP_2023 ~ 2023

180 kg/m3

vč. PKO výztuže přes praovní, smršťovací a dilatačnmí spáry

dle pol. 317325 17,636*0,180 = 3,174 [A]


Celkové množství = 3,174

13 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3     162,778    12 214,77   1 988 295,83 OTSKP_2023 ~ 2023

16 116 03

SO 252

SO 252

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



opěrné zdi C30/37 - svislé stěny+ základy

vč. veškerých pracovních, dilatačních smršťovacích spar.

vč. úpravy a těsnění spar v nmístě napojení na stávající zdi, vč. přelepení 

izolačním pásem z rubu dle VL4

vč. nátěru ALP +2 ALN na plochách ve styku se zeminou

vč. chrániček pro prostu drenáže

úhlové zdi tvary U (9,23*(0,70+0,50)/2+3,65*0,60+3,45*0,60)*8,90 = 87,202 [B]

zdi tvaru L- směr Kozojedy (řez B-B) 

(3,50*(0,50+0,62)/2+2,0*0,60)*(14,0+15,0)/2 = 45,820 [D]

zdi tvaru L- směr Kozojedy (řez C-C) 

(2,00*(0,50+0,56)/2+1,10*0,60)*(16,50+18,10)/2 = 29,756 [E]

Celkové množství = 162,778

14 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T     29,300    27 427,79    803 634,25 OTSKP_2023 ~ 2023

180 kg/m3

vč. PKO přes pracovní, smršťovací a dilatačnmí spáry

dle pol. 327325 0,18*162,778 = 29,300 [A]

Celkové množství = 29,300

4 Vodorovné konstrukce    867 512,50

15 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3     29,805    4 254,00    126 790,47 OTSKP_2023 ~ 2023

podkladní beton

pod nové úhlové zdi 

pod úhlové zdi tvary U (9,23+2*0,15)*0,15*8,90 = 12,723 [B]

pod zdi tvaru L- směr Kozojedy (řez B-B) (3,50+2*0,15)*0,15*(14,0+15,0)/2 = 

8,265 [C]

pod zdi tvaru L- směr Kozojedy (řez C-C) (2,0+2*0,15)*0,15*(16,50+18,10)/2 = 

5,969 [D]

pod římsy 

na úhlových zdech tvary U - směr Liblín 1,60*0,20*8,90 = 2,848 [F]

Celkové množství = 29,805

16 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3     14,852    3 011,68    44 729,47 OTSKP_2023 ~ 2023

lože z betonu C20/25n pod dlažbu

tl. 0,150m

podél úhlové zdi tvary U - směr Kozojedy 2,40*8,90*0,15 = 3,204 [B]

podél zdi tvaru L- směr Kozojedy (řez B-B) 2,40*14,0*0,15 = 5,040 [D]

podél zdi tvaru L- směr Kozojedy (řez C-C) 2,40*16,50*0,15 = 5,940 [E]

podél úhlové zdi tvary U - směr Liblín 0,50*8,90*0,15 = 0,668 [A]

Celkové množství = 14,852

17 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     7,800    1 167,03    9 102,83 OTSKP_2023 ~ 2023

vrstva štěrkopísku (okolo těsnící folie) za rubem opěr - 2*0,15m

dle pol. 28999 2*0,15*71,467 = 21,440 [A]

Celkové množství = 21,440

18 45852 A VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     1,125    1 575,75    1 772,72 OTSKP_2023 ~ 2023

drenážní obsyp drenáže

dle pol. 87633 0,15*0,15*50,0 = 1,125 [A]

Celkové množství = 1,125

19 45852 B VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     392,371    1 062,69    416 968,74 OTSKP_2023 ~ 2023

výplň mezi a za rubem opěrných zdí z nakupovaných materiálů

požadavky na zeminu - viz TZ

od těsnící vrstvy pod konstrukci vozovky

uvnitř zdí tvary U 2,40*8,03*8,90 = 171,521 [C]

podél zdi tvaru L - směr Kozojedy (řez B-B) (A=10,50 m2) 10,50*15,0 = 157,500 

[D]

podél zdi tvaru L - směr Kozojedy (řez C-C) (A=3,50m2) 3,50*18,10 = 63,350 [E]

Celkové množství = 392,371

20 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     19,802    9 572,84    189 561,38 OTSKP_2023 ~ 2023

odláždění kamennou dlažbou

tl. 0,20 m

podél úhlové zdi tvary U - směr Kozojedy 2,40*8,90*0,20 = 4,272 [B]

podél zdi tvaru L- směr Kozojedy (řez B-B) 2,40*14,0*0,20 = 6,720 [D]

podél zdi tvaru L- směr Kozojedy (řez C-C) 2,40*16,50*0,20 = 7,920 [E]

podél úhlové zdi tvary U - směr Liblín 0,50*8,90*0,20 = 0,890 [A]

Celkové množství = 19,802

21 46731A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3     17,680    4 444,96    78 586,89 OTSKP_2023 ~ 2023

zajišťující práh v patě odláždění  a v  polovině svahu

podél úhlové zdi tvary U - směr Kozojedy 0,50*0,80*(8,90+2,40) = 4,520 [B]

podél zdi tvaru L- směr Kozojedy (řez B-B) 0,50*0,80*14,0 = 5,600 [D]

podél zdi tvaru L- směr Kozojedy (řez C-C) 0,50*0,80*(16,50+2,40) = 7,560 [E]

Celkové množství = 17,680

7 Přidružená stavební výroba    12 971,68

22 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2     34,457     376,46    12 971,68 OTSKP_2023 ~ 2023

Horní plocha římsy a hrana římsy k vozovce

římsa směr Liblín (0,18+0,15)*8,90 = 2,937 [A]

římsa směr Kozojedy (0,80)*(8,90+14,0+16,50) = 31,520 [B]

Celkové množství = 34,457

8 Potrubí    17 901,73

23 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M     54,000     212,97    11 500,38 OTSKP_2023 ~ 2023

drenáž 

vyústěno skrz stěny zdí

vč. vyústění dle VL 4

drenáž za opěrnými zdmi 50,0+2*2,0 = 54,000 [A]

Celkové množství = 54,000

24 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M     32,700     195,76    6 401,35 OTSKP_2023 ~ 2023

chráničky v římsách vč přechodu do země

94/110

v římse směr Liblín 3*(8,90+2,0) = 32,700 [A]

v římse směr Kozojedy 0 = 0,000 [B]

Celkové množství = 32,700

9 Ostatní konstrukce a práce    356 938,97

25 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M     8,900    5 745,94    51 138,87 OTSKP_2023 ~ 2023

zábradlí na římse

směr Liblín 8,90 = 8,900 [A]

směr Kozojedy 0 = 0,000 [B]

Celkové množství = 8,900

26 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M     39,400    7 400,13    291 565,12 OTSKP_2023 ~ 2023

ZS H2 dle typu použitého na navazující stavbě

vč. napojení na betonový zárodek SO 201

vč. napojení svodidla za koncem úpravy

vč. podlití kotevních desek plastbetonem

směr Liblín 0 = 0,000 [A]

směr Kozojedy (8,90+14,0+16,50) = 39,400 [B]

Celkové množství = 39,400



27 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS     6,000     338,81    2 032,86 OTSKP_2023 ~ 2023

nivelační značky

římsach 2*3 = 6,000 [B]

Celkové množství = 6,000

28 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M     9,900     492,62    4 876,94 OTSKP_2023 ~ 2023

obruby podél dlažby

pod úhlové zdi tvary U - směr Liblín 8,90+2*0,50 = 9,900 [A]

Celkové množství = 9,900

29 931315 a TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M     48,300     151,66    7 325,18 OTSKP_2023 ~ 2023

v ložné vrstvě

podél říms

podél římsy směr Liblín 8,90 = 8,900 [A]

podél římsy směr Kozojedy 8,90+14,0+16,50 = 39,400 [B]

Celkové množství = 48,300



Zadavatel

72053119
Dodavatel:
COLAS CZ
26177005

M-konstrukce

24314234

Asei

49452495
izolace

05221684

SANATECH MORAVA

03033317
reprofilace

28.08.2024

zastupovat dodavatele:
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