
157/P/2017 Rekonstrukce propustku na silnici 111/12256 v Holubovské Baště

S M L O U V A  O D Í L O

i .

o provedeni stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Rekonstrukce propustku na silnici III/l 2256 v Holubovské Baště
číslo smlouvy zhotovitele: 32/2017

1. Smluvní strany

číslo smlouvy objednatele: 15 7 /P /2 0 17

Správa a údržba siinic 
Jihočeského kraje

české Budějovice

dosío: 2 0 - 07-  2017
č . j ,  z  ;
Přiděleno: j
Počet listů/ příloh: f j  / / /  :? j.n f.■— i”  *■ .

1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupen: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace

tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641 

Bankovní spojení: .................................... . . ........ .................................
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173 
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha,
Zástupce ve věcech technických: .............. ...................

Technický dozor stavebníka (dále TDS): .................... 

Koordinátor bezpečnosti práce: ..............................

(dále jen objednatel)

tel.: 387 021 010 
tel.: .................

............. ...... ..... 

tel.: .................

1.2. Zhotovitel: Reno Šumava a.s.

Sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

Zastoupený: Ing. Václavem Princem -  předsedou představenstva

tel.: 388 310 465 fax: 388 31 1 284 

IČO: 60071346 DIČ: CZ60071346

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, B 1684 

Bankovní spojení: ................... . . ........ ....................0
Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Václav Princ tel.:..................

Zástupce ve věcech technických:

............................... tel.: .................

Odpovědný stavbyvedoucí:

............................... tel.: .................

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Rekonstrukce propustku na silnici III712256 v Holubovské Baště“

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít 
předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek 
dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění jc propustek na silnici III/l 2256 v Holubovské Baště, okres Č. Budějovice.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 157/P/2017, dále projektovou 
dokumentací stavby „Rekonstrukce propustku na silnici III/12256 v Holubovské Baště“ ve stupni 
DSP+ZDS/PDPS, vypracovaná projekční kanceláří Sweco Hydroprojekt a.s. -  Divize České 
Budějovice, Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České Budějovice a oceněným soupisem prací z nabídky 
zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.

2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek výběrového 
řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním 
řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které 
budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zákresu 
skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním 
normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění 
souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným 
a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo 
technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů, odsouhlasených objednatelem. V ta
kovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.

2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis předal objednateli. 
Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným 
souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však požaduje, pokud má jít o výměnu 
poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel 
neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel 
splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. 
Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový 
poddodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku nebo byl poddodavatelcm 
jiného uchazeče v tomto zadávacím řízení.

3. Termín plnění
3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad červenec 2017)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončeni prací a předání stavby: nejdéle do 50 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 30 kal. dnů ode dne předání stavby (viz bod této SoD 3.6.)

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech 
podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost 
a staveniště převzít.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
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3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

3.5. V případě, že zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom 
informovat objednatele nejpozdčji 14 kalendářních dní přede dnem předáním stavby podle tohoto odstavce 
a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po předání stavby. 
Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po 
uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou 
smluvních partnerů, včetně 3 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak 
ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením 
a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před 
odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem s investičním technikem ředitelství SUS JčK.

4. Cena díla
4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 1 602 512,00 Kč
DPH 21 % 336 528,00 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 1 939 040,00 Kč

slovy: jeden milion devět set třicet devět tisíc čtyřicet korun českých včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými 
cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu 
výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, 
které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy 
a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání 
díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu 
realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí 
některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,

b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací, než je uvedena v zadávací dokumentaci,

c) změní-li se sazby DPH.

4.5. Způsob sjednání změny ceny

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen pro
vést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
objednatelem.

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
zhotovitelem.
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d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím tech
nického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovi
tele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných tímto 
smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy jc možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec 
množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této smlouvy, 
a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit 
technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu 
výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, 
doplní zhotovitel jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních 
prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým do
zorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednot
kovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah 
a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu
zhotovitele.

5. Platební podmínky

5.1. Fakturace bude prováděna lx měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž soupis 
bude tvořit přílohu faktury.

5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude pak 
uvolnčna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných 
vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce.

5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou probíhat 
výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí obsahovat soupis 
všech faktur vystavených od zahájení stavby.

5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném znění do 3 dnů po 
převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji 
zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne 
běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla
6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací a že bude při přípravě i při 

provádění prací postupovat dle ní.

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést jc ještě před 
stanovenou dobou.

6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na 
staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k 
jejich poškození.

6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech 
předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí.

6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení na
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předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a 
následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž 
úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.

6.6. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby (datum 
uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno pověřeným 
zástupcem objednatele. Nedodržení tohoto termínu bude sankciováno smluvní pokutou (viz bod 8.3. této 
SoD)

6.7. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných 
objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, připadně mezideponii materiálu, a to i 
vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci stavby 
bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

6.8. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko.

6.9 Realizace díla bude probíhat za úplné uzavírky komunikace v místě stavby (dle PD -  DIO), kterou si 
zhotovitel zajistí na vlastní náklady v dostatečném předstihu.

6.10. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.11. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které 
mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly 
zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého 
materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, platí ujednání viz body 4.4. - 4.7. této SoD a je 
nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za 
dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou zhotovitelem jednat ve 
věcech provádění stavby.

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednatele 
v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.13. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním 
předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a 
prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. 
zjištěných závad.

6.14. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či 
autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu prováděni prací příslušné 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až 
do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

6.15. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 
15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději 
do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat.

6.16. Předáni stavby proběhne fýzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele -  TDS -  uvedeným 
ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady potřebné k uvedení 
stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. Předání stavby 
proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá, 
a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací 
nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran 
dohodnut termín jejich odstranění.

6.17. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a
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nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních závěrečnou 
zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných 
technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných 
v průběhu stavby a další doklady dle čí. 3.6 této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a 
objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, 
a pokud ne, z jakých důvodů.

6.18. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní prohlídky, 
pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré 
náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.

6.19. Zhotovitel je povinen spolupracovat a řídit se pokyny koordinátora BOZP. Dále je povinen zprostředkovat 
kontakt a seznámit s ním jednotlivé poddodavatele, kteří jsou taktéž povinni se jeho pokyny řídit. Případné 
sankce udělené třetími osobami z důvodů nedodržení těchto podmínek a s neseznámením poddodavatelů 
s koordinátorem BOZP, bude hradit zhotovitel.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne 
předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozdčji do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a 
nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem 
v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má 
objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné 
vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném 
rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným 
užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí 
při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném 
díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení 
či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7.10. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., 
v pl. znění.

8. Sankční ujednání
8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,-Kč za každý i započatý 

kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 6.16. této SoD).
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8.2. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a 
dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční 
vypořádání díla jako celku J e  zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý 
kalendářní den prodlení.

8.3. Výše smluvní pokuty při nedodržení termínu vyklizení staveniště (viz bod 6.6. této SoD) účtovaná 
objednatelem bude 5.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

8.4. Výše smluvní pokuty při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí 
stavby (viz bod 6.17. této SoD) a vad uplatněných v záruční době (viz bod 7.4. této SoD) účtovaná 
objednatelem bude 5.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

8.5. V případě, že stavební práce bude provádí jiný poddodavatel, než ten který je uveden v příloze č. 2 této 
SoD, nebo který nebyl dodatečně schválen pověřeným zástupcem objednatele, se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 15 % z celkové ceny díla bez DPH.

8.6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,-Kč za každé prokázané 
odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti zhotovitele 
na úseku BOZP.

8.7. Smluvní pokuty budou zadavatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.

8.8. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení.

9. Ostatní ujednání

9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, 
že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto 
svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, 
je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu 
vzniklé škody.

9.3. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude zadavatelem vybraná v rámci veřejné zakázky 
malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude doplněna před 
jejím podpisem.

9.4. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná zadavatelem a do této smlouvy bude 
doplněna před jejím podpisem.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním 

výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 157/P/2017 a nabídka 
zhotovitele ze dne 26. 5. 2017 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu §5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a 
shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy. Zhotovitel výslovně 
prohlašuje, že souhlasí stím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a 
zpracoval údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich 
případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a 
v souvislosti s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.

10.4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
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10.6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.

10.7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

10.8. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského 
zákoníku.

10.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv.

10.10. Tato smlouva o dílo jc sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

10.11. Nedílnou součástí této SoDjsou přílohy:

• příloha č. 1 -  Soupis prací nabídky zhotovitele ze dne 26. 5. 2017

• příloha č. 2 -  Seznam poddodavatelů, jejich identifikační údaje a prováděné stavební práce (včetně 
procentuálního vyjádření finančního podílu) nebo čestné prohlášení o skutečnosti, že zhotovitel bude 
veřejnou zakázku realizovat bez poddodavatelů, obojí vždy podepsané osobou oprávněnou jednat jmé
nem či za zhotovitele

• příloha č. 3 -  Kontrolní a zkušební plán (doloží vybraný uchazeč před podpisem smlouvy)

• příloha č. 4 - Závazný časový harmonogram stavebních prací



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 169

Stavba: Rekonstrukce propustku na silnici 111-112256 v Holubovské Baště

KSO: CC-CZ:
Místo: Holubovská Bašta Datum: 29. 11. 2016

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Michal Pešek, DiS. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 602 512 ,04

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 602 512,04 336 527,53

snížená 15,00% 0,00 0,00

iCena s DPH V CZK 1 939 03 9 ,5 7 j
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 169

Stavba: Rekonstrukce propustku na silnici 111-12256 v Holubovské Baště

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Holubovská Bašta

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Datum:

Projektant:

29. 11. 2016 

.............................

• Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 602 512,04 1 939 03 9 ,5 7

SO 01 Rekonstrukce propustku ... ....... ........... .. . . . .. . . . . . . .... . . . . STA

SO 800 Vedlejší rozpočtové náklady ....... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . STA
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krycí list soupisu

Stavba:

Rekonstrukce propustku na silnici 111-12256 v Holubovské Baště 

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce propustku

KSO: CC-CZ:
Místo: Holubovská Bašta Datum: 29. 11. 2016

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
....................... ...... DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH ... ..................

Základ daně Sazba dané Výše daně
DPH základní ..................... ............ ..................

snížená ....... ............ .......

ICena s DPH v CZK .....................

C tra n a  í  t



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce propustku na silnici 111-12256 v Holubovské Baště

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce propustku

Místo: Holubovské Bašta Datum: 29.11.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Projektant: .............................
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem .....................

HSV - Práce a dodávky HSV .....................
1 - Zemní práce ..................

2 - Zakládání ................

4 - Vodorovné konstrukce .................

5 - Komunikace pozemní ..................

8 - Trubní vedení ..............

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání ..................

997 - Přesun sutě ................

998 - Přesun hm ot ... ...........
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce propustku na silnici 111-12256 v Holubovské Baště

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce propustku

Místo: Holubovské Bašta Datum: 29.11.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Projektant: .............................
Uchazeč:
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: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 
__[CZK1........

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

pp Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4
w 10,626*0,3 .........
w Součet .........

■ 7 ; K •132212102 IHloubení rýh š do 600 mni ručním nebo pneum nářadím v nesoudriných horninách tř. I
. . . . a ..........................................................................................................................................L

m3 .......... ............ ...............

PP Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3

W rýha pro základ obrubníků
W 129,00*0,30*0,15 .........
W Součet .........

; 8 i K •132212109 •Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v !
m3 .......... ............ ............Ihornině tř. 3 ! . .

PP Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř .  3
w 5.805*0,3 .........
w Součet .........

i 9 : K j i  32301201 IHloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 I m3 ............. ............ .................

pp Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
w rýha pro propustek
w 5,22*2,00*2,20 ...........
vv rýha pro odvodnění
w 10,00*1,00*1,50 ...........
vv Součet ...........

I 10 i K 1132301209 '.Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 I m3 ............ ......... ............

pp Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4
w 37,968*0,3 ..........
w Součet ..........

.
1 1 ; k •151101101 •Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m • m2 ............ .......... ............... •

pp Zřízeni příložného paženi a rozepření stěn rýh hl do 2 m

w propustek
w 5,22*2,20*2 ...........
w Součet ...........

12 i K •151101111 ;Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m ; m2 ............ .......... ............. J

pp Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

n ; k • 161101101 • Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m • m3 | ............ .......... ............... |

pp Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
w rýha propustek
vv 5,22*2,00*2,20 ...........
w Součet ...........

14 i K •162301101 jVodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 ; ............ .......... ...............

pp Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř . 1 až 4
w výkop celkem
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j PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

..[CZK1.......
Cena celkem [CZK]

Cenová : 
soustava :

w
w
w
w
w
w

10,626+5,805+37,968 
odpočet zásyp, obsyp 
(29,918+5,00)*(-1)
přípočet zásyp jam pro základy ze štp
6,72
Součet

...........

............

.........
...........

| 15 j K 1171201101 '.Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 ............. .......... ............ .
pp Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných

i 16 i K •174101101 izásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 ............ ......... ............... .

pp
vv
w
w
w
w
w
vv

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním
rýha propustek
22,968-5,22*1,40*1,20
rýha odvodnění
15,00-5,00-10,00*1,00*0,10
čela prop
10,626-1,458-0,51*0,8*3,00*2
Součet

...........

.........

.........
...........

; /7 ; M |.štěrkopísek frakce 0 32 t ............ ............ ...............

pp
w
w

štěrkopísek frakce 0-32
6,72*2,00
Součet

...........

...........

i i 8 : k •175151101 [Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m I m3 .......... .... . . . . . ............

pp
w
w
w

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
odvodnění
10,00*1,00*0,50
Součet

.........

.........

: 79 ; K j181111132
■Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina t ř  1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve svahu ; 
■do 1:2 ■

m2 ............ .......... 
..

...........................................

pp Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 
do 500 m2 při nerovnostech terénu přes <7-150 do +/-200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

f ••*1----
: 19 i K • 181301101R

[Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, I 
[včetně nákupu a dovozu [

m2 ............
..

..........

............

PP Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, včetně nákupu 
a dovozu

I 20 j K 1181411121 [Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 .............. ......... .............

PP Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

; 21 ! M ■005724800 [osivo směs je te lo travn i [ ks .......... ............ ..........

PP
w

osivo směs jetelotravni 
25,00*0,003*1,05 .........

O  r a n a  7  *7 99



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

JC ZK 1........
Cena celkem [CZK]

soustava
w Součet .........

; 22 • K '181951102 ;Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ; m l ..... .............. .......... .................
PP Úprava pláně v hornině tř .  1 až 4 se zhutněním
w 480,00+340,00+24,00 .............
W pod sjezdy
vv 190,00 .............
w Součet ................

: 23 i K '182101101 iSvahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 ; m2 ........... .......... ............
PP Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
w pod rovnaninu
w 5,00 .........
w pod dlažbu
w 1,52*4,00 .........
w Součet ..........

D 2 Zakládáni ................
j 77 i K :272322611 jZákladové klenby ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 .......... ............... ...........................................

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C
30/37

VV Čela propustku C30/37 XC4, XF4
w 3,00*0,51*2,41 .........
w 3,00*0,51*2,73 .........
vv Součet .........

: 78 : K 1272362021 ■Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari '■ t . . . . . . . . . . . . ................. .............................................
PP Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV čela propustků
VV (16,9182+19,646+2*0,51*3)*2*1,51*0,001 .........
vv Součet .........• • i

• 75 : K -274351215 (Zřízení bednění stěn základových pasů j m2 ............ ............ ..............................................

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

w (0,51+3,00)*2,41*2 ...........
W (0,51 + 3,00)*2,73*2 ...........
w Součet ...........

• 76 ; K *275351216 (Odstranění bednění stěn základových patek ; m2 . . . . . . . . . . . . . . .......... ............................................

Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

D 4 Vodorovné konstrukce ..... ...........
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

..[CZK1.......
Cena celkem [CZK]

soustava (

■ 73 i K •451312111 ;Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 t l  nad 100 do 150 mm m2 . . . . . . . . . . . . . ............ .............................................

PP
W
W

Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. přes 100 do 150 mm 
10,00 
Součet

...........

...........

i 24 i K 1451573111 ■Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku j m3 .......... ............ ................

PP

W
W
w
w
w
w
w

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 
odvodnění 
10,00*1,00*0,1 
propustek 
4,72*1,40*0,10 
pod čela propustku 
(0,51 +0,51 +2*0,3)*0,5*0,3*3,00*2 
Součet

.........

.........

.........

........

: 25 i K 1452311141 (Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop : m3 . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .
pp
w
w
w

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop
propustek
4,72*1,40*0,15
Součet

.........

.........

i 26 i K 1452368211
(Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí ( 
(Kari • t . .. . . . . . . . . . ..................

. .  . . .
. . . . . . . . . . . . . .  

. . . .
PP
w
w
w

Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
podklad a obeton propustku
4,72*2*0,00303
Součet

.........

.........

i 27 j K •463212111 •Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklinováním spár úlomky kamene m3 .......... ................ . . . . . . . . . . . . . . . . .

PP
w
w

Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklinováním spár úlomky kamene
10,00*0,40
Součet

.........

.........

i 28 j K •463212191 (Příplatek za vypracováni líce rovnaniny ( m2 . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . .

PP
w
vv

Příplatek za vypracováni líce rovnaniny 
10,00 
Součet

...........

...........

i 72 i K 1465513127 •Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním t l  200 mm m2 . . . . . . . . . . . . . ............ ...........................................

PP

w
w

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním 
cementovou maltou, tl. kamene 200 mm 
10,00 
Součet

...........

...........

D 5 Kom unikace pozemní ....... ...........
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|PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

..[C Z K l.......
Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

i 63 i K •564971315 ; Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm j m2 • .............. ............ ..........................................
pp Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

• .

i 29 : K ■567512112R •Recyklace za studená RS CA v tl. 150 mm, včetně pojivá • m2 | .............. ............ ...................

pp Recyklace za studená RS CA v tl. 150 mm, včetně pojivá

i 30 i K j 567531111R IReprofilace podélného a příčného profilu, zhutnění • m2 • ............... .......... ..................

pp Reprofilace podélného a příčného profilu, zhutnění
W 480,00+ 340,00+24,00 .............
w Součet .............

i 21 : k •569831111 ■Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl. 100 mm j m2 • .............. ......... .................

pp Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl. 100 mm

í 32 : K 1573111111 IPostřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 ; m2 • .............. .......... ..................

pp Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2

: 33 : k •573231111 IPostřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství' do 0,7 kg/m2 ; m2 1 ............... ......... ................. .

pp Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2

: 34 : k |577144211
C
lAsfaltový beton vrstva obrusná AC0 11 (ABS) tř. II t l 50 mm š do 3 m z 
Inemodifikovaného asfaltu

m2 .............. .............. ...................

pp Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

: 35 K 1577145111
•Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) t l 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
•asfaltu

; m2 .............. ............ ....................

pp Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

D 8 T ru b n í vedení ... ...........

: 36 K 1871355221 ■'Kanalizační' potrubí z tvrdého PVC DN 200 (D+M) i m ; ............ ............ ...............

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC ON 200 (D+M)

: 37 K •895941111 •Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus .......... ............... ...............

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

i 3S M •592238500 •dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem TBV-Cl450/330/1a 45x33x5 cm ■ kus j .......... ............ ............ •

PP dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/ 1a 45x33x5 cm

: 39 M ',592238540
•skruž betonová pro uliční vpusts výtokovým otvorem PVC TBV-Q450/350/3a, 
•45x35x5 cm • kus

•
•
• .......... ............ ... . . . . . . . . I

PP skruž betonová pro uliční vpusts výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm
.

: 40 M '•592238560 •skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q450/195/5c, 45x20x5 cm ! kus i ......... ........... ... . . . . . . . . !
PP skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/195/5C, 45x20x5 cm

: 41 M j592238600 '•skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm ; kus 2 .......... ............. .............

PP skruž betonová pro u liční vpusť středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm
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j PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

. [CZK1.......
Cena celkem [CZK] Cenová .

soustava :

•42  i AI •592228640 I,prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q390/60110a, 39x6x5 cm kus ! ........ ............ . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .
PP prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q. 390/60/ 10a, 39x6x5 cm

• 43 ; M •592228750 ;koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 5001300 kus ......... ............ . . . . . . . . . . . . .

pp koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300

: 44 : K 1899202111 '.Osazení mříži litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg kus • .......... ............ . . . . . . . . . . . . . . .

pp Osazeni mřiži litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg

i 45 i Ai ■592228780 ■mřiž M 1 0400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus j . .. . . . . . . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . .

pp mřiž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm

D 9 O sta tn í konstrukce a práce, bourání ..................

: 82 i K •911331111
•Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zaberaněním sloupků v 
! rozmezí do 2 m

m ............ ...............
. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .

pp Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zaberaněnim sloupků v rozmezí do 2

vv 4*5,5 ...........
w Součet ...........

: 83 : K •911334121
•Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 typ ZSNH4/H2 kotvené do římsy s výplní z 
•vodorovných tyčí

m .......... ............... ..............................................

PP Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti 
H2 ZSNH4/H2 s výplní z vodorovných tyči

VV 2*3,00 .........

: 85 j K 1912211111
:Montáž směrového sloupků silničního piásáóvehó proste uložení běž betonového 
izákladu

kus i .......... ............. ........................................

pp
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu 
silničního

: 86 i At •404451500 Isloupek silniční plastový s retrorejíexni fó lii směrový 1200 mm kus
j .......... ............ ................. ........ ......... . . ..

pp
Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky směrové sloupky 
plastové s retroreflexní fó lii směrový silniční "M" 1200 mm

: 87 : K •912311111 ■Montáž odrazky na ocelové svodidlo kus J ............ ........... .........................................

PP Montáž odrazek na svodidla ocelová

i 88 i AI ‘.404451740 '.odrazka na svodidla M.1.B kus
•

.......... ............. ................... ................. . . ..

PP
Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé odrazky na svodidla 
M.1.B

c --- 1 -----
. . ........................ .............■ 89 • m ■404451750 •odrazka na svodidla V. 1.B kus I .......... ............

pp
Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé odrazky na svodidla 
V.1.B

: 90 : k 1914111111 I Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus • .......... ............ ... . ....................................
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|PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK].......

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava :

pp Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

• 9 i  ■ m ‘ 404442310 •značka svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm -23 ! kus j .. . .. . . . . ........... . ................. ........ . ........ . . ..

pp
Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízeni silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL 
plech AI NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř . 1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1- 
7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,IJ4 500 x 500 mm AI- NK reflexní tř.1

i 84: k 1914112111 ITabulka s označením evidenčního čísla mostu • kus i ........... .. . .......... ............................................
pp
w
w
w
w
vv

Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek 

čís lo  p ropus tku  
1

číslo vodního toku 
1
Součet

.........

.........

.........

: 66 : K 1914431112 [Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu ■ kus [ .......... ............. .........................................
pp Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2

• 67 • AI ',404452010 ‘.zrcadlo dopravní DZ - 080 kruhové D 800 mm j kus ; . ....... ... ............ . ............. .. . . ........ . ........ . . ..

PP Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé zrcadla dopravní DZ - 
080 kruhové D 800 mm

j 68 | K [914511111 •Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem ; kus ; .......... ............ ..............................................
PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

i 69 : M 404452300 I sloupek Zn 70 - 350 i kus ; ........... ............ . .. . . . . .................... ......... . . ..

PP Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízeni silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 70 - 350

• 70 ■ k 914531111 •Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek kus .......... .......... .........................................
pp Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na sloupek

[71 l M 404452570 [ upínací svorka na sloupek US 70 j kus ; . ....... .......... ................ ........ ......... . . ..

PP
Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky na 
sloupek US 70

C
OT

916131213
•Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu 
[prostého ;

m • .............. ............ ..... ............ .

pp Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého

[ 49 [ M 592174920 [obrubník betonový silniční ABO 15-30 100x15x30 cm J kus ............. ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PP obrubník betonový silniční ABO 15-30 100x15x30 cm

I 50 i M [5 92174910 '.obrubník betonový silniční ABO 15-25 100x15x25 cm • kus i .......... ............ . . . . . . . . . . . . . .
PP obrubník betonový silniční ABO 15-25 100x15x25 cm

• 51 • K 916991121 ;Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 .......... ... ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PP
w

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 

129,00*0 ,30*0,15 .........
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j PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

..[CZK l.......
Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

w Součet .........

i 53 i K •919535557 •Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ................

PP
w
w
w
w
w

Obetonováni trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20

4,72*1,40*1,28
-4,72*3,14*0,465*0,465
vyústění odvodněni
0,50*0,50*0,50
Součet

.........
..........

.........

.........

54 ■ K •919551116
■Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 800 j 
Imm I

. . . . . . . . . . . . . . . . ............ ..............

PP
VV

W

Zřízeni propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 800 mm

0,50+4,72+2,115
Součet

.........

.........

i 55 i AI 1562411150R ! trouba plast d = 800 mm . . . . . . . . . . . . . . . ............ . ................

PP
w
w
w

trouba plast d = 800 mm

Plastová trouba, včetně seříznutí výtokového konce
7,335
Součet

.........

.........

56 ; K •919726121 jGeotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ...........

pp
w
w

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2

4,72*4
Součet

...........

...........

80 i K •935112111 ;0sazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm ; . . . . . . . . . . . . . . . . ............ .......................................

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 
100 mm z betonu prostého tř . C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm

81 j M j 592274960 jžlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ................. ........ ......... . .

PP Tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky TBM 33-60 33 x 59 x 8

. 57 : K •966008111 ; Bouráni trubního propustku do DN 300 ! . . . . . . . . . . . . . . . . ............ ...............

pp Bouráni trubního propustku do DN 300

D 997 Přesun sutě ................

58 j K ■997221571 IVodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km : . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ ................

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

59 • K i997221579 ■Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot ; . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . .

PP
W
W
W

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

z vybouráni propustku
3,75*19
Součet

...........

...........
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r ----------

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena v- n Cenová Cena celkem [CZK]

soustava

60 i K 1997221611 INakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t ... ............... ............ .................

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

61 | K •997221815 •Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t .......... ............ ............

PP Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)
W z propustku
W 3,765 .........
W Součet .........

D 998 Přesun hmot ... ...........

62 j K 1998225111
;Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
•nebo živičným

t . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ................

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
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krycí list soupisu

Stavba:

Rekonstrukce propustku na silnici 111-12256 v Holubovské Baště 

Objekt:

SO 800 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Holubovské Bašta

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 

Uchazeč:

Projektant:
.............................

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2016

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

C ena bez DPH ....... ...........

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní .................. ............ ................

snížená ....... ............ .......

iCena s DPH v CZK ....... ...........

^ tra n : 1R 11



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce propustku na silnici 111-12256 v Holubovské Baště

Objekt:

SO 800 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Holubovské Bašta Datum: 29.11.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
Uchazeč:

Projektant:..............................

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem ....... ...........

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady ..................
VRN1 - Průzkumné, geodetické a p ro jektové  práce ....... ...........

VRN3 - Zařízení staveniště ..... ...........

VRN4 - Inženýrská činnost ... ...........

VRN7 - Provozní v livy ..... ...........
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce propustku na silnici 111-12256 v Holubovské Baště

Objekt:

SO 800 - Vedlejší rozpočtové náklady

Misto: Holubovská Bašta Datum: 29.11.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Projektant: .............................
Uchazeč:

• PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK1.......

Cenová :
Cena celkem [CZK] : 

soustava ;

Náklady soupisu celkem ..................

d  VRN Vedlejší rozpočtové náklady ................
D VRN1 Průzkumné, geodetické  a projektové práce ................

; 1 I K -01200200R •Geodetické práce-vytýčeni kabelů před stavbou í kpl . . . . . . . . . . . ... ............ . . . . . . . . . . . . . . . . .

PP
Hlavní titu ly  průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 
práce

: 2 : K Í012203000 [Geodetické práce při prováděni stavby ! soub . . . . . . . . . . . . .................. . . . . . . . . . . . . . . . . .

PP Geodetické práce při prováděni stavby

i 3 : K -012303000 IGeodetické práce po výstavbě ; soub . ........ ..... ............ ..... ............

PP Geodetické práce po výstavbě

; 4 ; K -01240300R ■ Pasportizace, fotodokumentace, sádrové terče
•
■ soub . ........ . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PP Pasportizace, fotodokumentace

i 5 i K i 013244000 IDokumentace realizační I soub . . . . . . . . . . . . ..... . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PP Dokumentace realizační

• 6 | K -013254000 IDokumentace skutečného provedeni stavby • soub . ........ .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN 3 Zařízení staven iště . . . ...........
• 7 i K Í030001000 •Zařízeni staveniště 1 soub . ........ . . . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PP Zařízeni staveniště

i 8 ; K .031203000 jTerénni úpravy pro zařízení staveniště | soub .......... ... ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . .



j PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
. . . . [C Z K L . . .

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

pp Terénní úpravy pro zařízení staveniště

i 9 • k •034203000 ; Oplocení staveniště ; soub ....... ..... .. . . ....... .. .. ...............

pp Oplocení staveniště

; 10 • k •034403000 • DIO soub . . . . . . . . . . . . ................. .................

pp Dib

i 11: k 1034503000 l Informační tabule na staveništi ! soub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............

PP Informační tabule na staveništi

12 • K ■03920 3000 ; Úprava terénu po zrušení zařízeni staveniště ; soub ......... ............... ...............

PP Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost ..............

13; K ■043002000 jZkoušení materiálů nezávislou zkušebnou nad rámec předepsaných zkoušek na žádost | 
l investora !

kpl . . . . . . . . . . ............... ............................... . ...........

PP Hlavní titu ly  průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měřeni

D VRN7 Provozní v livy ................
14 ; K •072002000 •Těžký provizorní' přejezd (pořízení, montáž, demontáž) ; kpl . . . . . . . . . . . ................. .................

PP Těžký provizorní přejezd (pořízení, montáž, demontáž)
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tel: 388 310465, fax: 388 31 1 284 
mobil:....... ...... ....... ...... ...... ................... . .... 
e-mail: lom.reno@ tiscali.cz, web:www.renosumava.cz
Držitel certifikátů ČSN F,N ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001.2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1684.

REISO ŠUMAVA a.s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Jako statutární zástupce firmy ucházející se o zakázku ve výběrovém řízení prohlašuji, 

že:
firma Reno Šumava a.s. bude plnit všechny části veřejné zakázky pomocí vlastních 

kapacit.

Ve VI.Březí dne 26.5.2017

f t É ř4 Ó  S U M A V A  a.s.
P ražská  326

384 22 V lachovo Březí
Tel.: 388 310 465 “ Fax: 300 311 284 
iěn- F,nn7l346. DIČ: C280071346

I................. Princ
předseda představenstva

Bankovní spojení: .................................. .......................
...... ................. . ..... ................................

IČO: 60071346
DIČ: CZ 60071346

mailto:lom.reno@tiscali.cz
http://www.renosumava.cz


‘« V R  E Ň OV5? 
fŠU MAVAV

a. s.

Reno Šumava a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí

Kontrolní a zkušební plán

Rekonstrukce trubních propustkůRekonstrukce propustku na silnici 111/12256 v Holubovské Baště Zpracoval: ...........
Schválil: ...............

Poř.
číslo Předmět konroly Četnost Místo kontroly Postup Kriterium Záznam Odpovídá Informace pro:

1. Převzetí staveniště Před zahájením 
stavby Stavba Směrnice pro přípravu 

a řízeni výroby
Soulad se smlouvou 
o dílo

Zápis o předáni 
staveniště SV VSS, ŘS

2. Kontrola výkopových 
prací V  průběhu stavby Stavba Prohlídkou Soulad s platnými TP Stavební deník SV VSS, ŘS

3. Převzetí trub Při dodání Stavba
Prohlídkou, kontrola 
dodávky dle dodacího 
listu

počet Dodací list SV VSS, ŘS

4. Pokládka trub V  průběhu stavby Stavba Prohlídkou Výškové a směrové 
ulož. Stavební deník SV VSS,ŘS

5. Betonáž V  průběhu stavby Stavba
Prohlídkou, kontrola 
dodávky dle dodacího 
listu

Soulad s platnými 
TP, certifikát

Stavební deník, 
dodací list SV VSS, ŘS

6. Podkladní vrstvy V  průběhu stavby Stavba
Prohlídkou, kontrola 
dodávky dle dodacího 
listu

Soulad s platnými 
TP, formulář CE

Stavební deník 
dodací list SV VSS, ŘS

7. Pokládka AB V  průběhu stavby Stavba
Prouhlídkou, kontrola 
dodávky dle dodacího 
listu

Soulad s platnými 
TP, certifikát

Stavební deník, 
dodací list SV VSS, ŘS

8. Zdění z lomového 
kamene V  průběhu stavby Stavba Prohlídkou Soulad s platnými 

TP, certifikát CE Stavební deník, SV VSS, ŘS

9. Zábradelní a ocelová 
jednostranná svodidla V  průběhu stavby Stavba

Prohlidkou.kontrola 
dodávky dle dodacího 
listu

Soulad s platnými 
TP, certifikát

Stavební deník, 
Dodací list, KZP SV VSS, ŘS

10. Kontrola úplnosti zakázky 
před předáním Po ukončení díla Stavba Prohlídkou a měřením Soulad se smlouvou 

o dílo Stavební deník SV VSS, ŘS

11. Předání stavby Po ukončeni díla Stavba Směrnice pro přípravu 
a řízení výroby

Soulad se smlouvou 
o dílo

Zápis o předání 
stavby SV VSS, ŘS



Reno Šumava a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí

Harmonogram prací
Rekonstrukce propustku na silnici 111/12256 v holubovské Baště

s o Název týden 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

1. Přípravné práce, zařízení staveniště

2. DIO

3. Rozebráni propustku

4. Spodní stavba propustku

5. Uložení potrubí, obetonování, dosypání

6. Rozfrézování stávajících vrstev

7. Reprofilace podélného i příčného profilu

8. Přesun přebytečného materiálu

9. Provedení recyklace za studená

10. Pokládka silničních obrubníků

11. Pokládka vyrovnávací vrstvy a pokládka obrusné vrstvy

12. Stávající sjezdy, úprava povrchu

13. Dokončovací práce

14. Předání stavby

Převzetí staveniště: 
Předání stavby:

Ve VI. Březí dne 10.7.2017


