

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 65

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005282

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005869

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Úsek informatiky
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

IBA CZ, s.r.o.
Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5
IČO: 25783572
DIČ: CZ25783572

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Termín poskytování: zahájení poskytování služeb do tří dnů od nabytí účinnosti této dílčí objednávky a dále v souladu s harmonogramem dle přílohy č. 1 této dílčí objednávky;

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 2.576.104,- / 3.117.085,84

Fakturováno bude na základě skutečného protokolárně převzatého množství služeb.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

██████████

Přílohy:

Příloha č. 1 – ŘSD_Návrh řešení-CDE_odevzdávárna

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Návrh řešení – Odevzdávání projektové dokumentace CDE

Pro společnost:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Datum: 15. října 2024

OBSAH

1	POPIS POŽADAVKU	3
2	SOUČINNOST.....	3
3	REALIZAČNÍ TÝM.....	3
4	HARMONOGRAM	3
5	CENA	6
5.1	Nabídková cena	6
5.2	Fakturační milníky	6

1 POPIS POŽADAVKU

Tento portál bude sloužit externím pracovníku ŘSD k odevzdávání projektové dokumentace k jednotlivým stavbám.

Součástí tohoto řešení je i vytvoření formuláře pro use case, kdy projektant není zavedený v systému IDM.

Tento projekt souvisí s projektem Portálu CDE.

2 SOUČINNOST

V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců ŘSD (případně dodavatelů systému) v roli:

Projektový manažer

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na straně zákazníka.

Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systémů.

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

3 REALIZAČNÍ TÝM

Realizace daného řešení, v případě požadavku plnění osobami, u nichž byla vyžadována kvalifikace dle Zadávací dokumentace, bude plněna prostřednictvím osob v požadovaných rolích, jimiž dodavatel prokázal svou způsobilost.

4 HARMONOGRAM

Termín realizace veškerých přípravných, překlenovacích a realizačních prací je v období do 5 měsíců od případné objednávky. Počátek prací začíná v čase T, přičítané jednotky představují kalendářní týdny.

ID	Název úlohy	Popis	Začátek aktivity	Konec aktivity
1	Analýza a Návrh			

1.1	Analýza požadavků	Sbírání a dokumentace požadavků	T	T + 5
1.2	Návrh řešení	Vytvoření wireframů a komplexní návrh řešení z hlediska business i implementačního hlediska.	T + 1	T + 3
2	Implementace			
2.1	Přihlášení uživatele	Autentizace ENTRA, vytvoření rolí a jejich správy v IDM, synchronizace rolí z IDM a AD, vícefaktorová autentizace	T + 2	T + 2
2.2	Formulář pro registraci nového projektanta	Vytvoření formuláře pro registraci nového projektanta, tvorba BPMN procesu Camunda pro schvalování a zpřesňování žádosti, vytvoření REST API WSO2 nad DB pro přístup z LFR a Camunda	T + 3	T + 6
2.3	Úvodní obrazovka – Projekty	sjednocení vstupu z JSIVV a PPS, filtrování, řazení, vyhledávání v projektech, doplnění stavu dle semaforu, stránkování	T + 6	T + 8
2.4	Úvodní obrazovka – Naposledy navštívené projekty	dlaždice seznamu projektů, detail projektu, řazení	T + 8	T + 8
2.5	Úvodní obrazovka – Historie předaných dokumentů	zobrazení historie předaných dokumentů, stránkování, řazení	T + 9	T + 9
2.6	Přizpůsobení DWH PoC	integrace a synchronizace JSIVV, integrace a synchronizace s PPS	T + 6	T + 10
2.7	Odevzdání projektové dokumentace – Nahrání pomocí drag-and-drop	Nahrání .zip, rozbalení zip souboru, kontrola dílčích souborů, výsledný report	T + 8	T + 11
2.8	Odevzdání projektové dokumentace – Nahrání dílčích souborů	stromová struktura, výběr složky, nahrání dokumentu, kontrola, výsledný report	T + 10	T + 12

2.9	Odevzdání projektové dokumentace – Dokumenty DMS	zobrazení příslušné substruktury pro stavbu nebo přípravu stavby a uživatele, vytvoření oData rozhraní, akce nad strukturou dokumentů, rozbalení zip souboru, zpracování metadat a typů souborů	T + 13	T + 16
2.10	Odevzdání projektové dokumentace – Kontrola	generické algoritmy provádějící kontrolu binárního obsahu dokumentu ve shodě na jeho příponu, dokument dle jeho typu, obsahu a složky ELO document type, kontrola škodlivého obsahu, pokročilá kontrola obsahu předávaných dokumentů dle předpisu, Komponenta provádějící kontrolu shody vypočteného HASH SHA256 a SHA1 s ostatními dokumenty stejného dokumentového typu v rámci stromu dokumentů dané stavby nebo přípravy stavby na shodu a tím duplicitu.	T + 15	T + 18
2.11	Odevzdání projektové dokumentace – Vytěžování metadat	Komponenta .Net přebírající z komponenty kontroly metadata k danému dokumentu, podle jeho typu vytěžený z obsahu, doplňující je o metadata zjištěná z vlastnosti souboru a HASH souboru a ukládající pomocí ELO API do příslušných metadat v aspektech.	T + 16	T + 19
2.12	Odevzdání projektové dokumentace – Finální odevzdání	ELO Flow zajišťující finální kontrolu předchozích validací a přepis odevzdávaného obsahu z repozitáře odevzdávný do repozitáře CDE	T + 16	T + 20

