

Ing. Baar/573 038 610

13.6. 2017

CENOVÁ NABÍDKA

Název stavby:

„Projektová dokumentace DUR, DSP, DPS v lokalitách Lutopecká, Moravská-Vrobellova, Vážany v Kroměříži.

Na základě Vaší výzvy Vám předkládáme následující cenovou nabídku:

Nabídku předkládá:

Název	: CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Sídlo	: Štefánikova 167, 760 01 Zlín
Statutární zástupce	: Ing. Martin Drotár ředitel společnosti
Oprávněný jednat ve věci nabídky	: Ing. Pavel Stráský, ředitel divize projektová a inženýrsko-dodavatelská činnost Ing. Lubomír Baar, HIP tel. xxxx
IČO	01643541
DIČ	CZ01643541
Bankovní spojení	xxx
Číslo účtu	xxx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6873.



2. Předmět nabídky:

Cenová nabídka je rozdělena pro tři lokality:

A) Přejchod Lutopecká

Místo pro přecházení v lokalitě ulice Lutopecká ve vazbě na stávající pěší tahy. (zúžení vozovky, zastávkový pruh, chodníky, nástupiště, osvětlení)

B) Přejchod v křižovatce Moravská - Vrobelova

Přejchod pro chodce v křižovatce Moravská - Vrobelova s úpravou chodníku a vjezdu u lékárny, (zúžení vjezdu, chodníky s bezbariérovou úpravou, osvětlení)

C) Zastávky MHD DS Vázaný

Oboustranné zastávky MHD před domovem pro seniory s vazbou na stávající chodníkové trasy včetně místa pro přecházení.
(chodníky s bezbariérovou úpravou, nástupiště, přístřešky, osvětlení)

Každá lokalita je samostatnou stavbou, v rámci které se bude zpracovávat:

- Polohopisné a výškopisné zaměření a dokumentace pro územní řízení DUR
- Dokumentace pro stavební povolení DSP
- Dokumentace pro provedení stavby DPS (včetně rozpočtu, výkazu výměr)

3. Cena A)

Zaměření, DUR	12 000,- Kč
DSP	22 000,- Kč
DPS	14 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	48 000,- Kč
Cena celkem DPH	58 080,- Kč

Zaměření, DUR	9 000,- Kč
DSP	12 000,- Kč
DPS	8 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	29 000,- Kč
Cena celkem DPH	35 090,- Kč

Zaměření, DUR	15 000,- Kč
DSP	27 000,- Kč
DPS	18 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	60 000,- Kč
Cena celkem DPH	72 600,- Kč



4. Termín
n
A)B)C
)

DUR do 31.7. 2017
DSP do 15.9.2017
DPS do 15.11. 2017

A)B)C)
A)B)C)

Konečný termín zpracování PD v jednotlivých lokalitách je podmíněný zajištěním průběžné inženýrské činnosti ze strany města Kroměříž.

S pozdravem

.....
Ing. Lubomír Baar
HIP