

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ŽST. BRNO - hlavní nádraží - doplnění orientačního systému**

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			62 690,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	62 690,00	21,00%	13 164,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	75 854,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ŽST. BRNO - hlavní nádraží - doplnění orientačního systému**

Místo:

Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	62 690,00
HSV - Práce a dodávky HSV	53 310,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	53 310,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8 780,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ŽST. BRNO - hlavní nádraží - doplnění orientačního systému

Místo: Datum: 21. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 62 690,00

D HSV Práce a dodávky HSV 53 310,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 310,00

8	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	1,000	3 310,00	3 310,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	R.035	Panel klasický	m	10,000	5 000,00	50 000,00	
	VV		T1 2500x600					
	VV		2*2,5		5,000			
	VV		T2 2500x600					
	VV		2,5		2,500			
	VV		T3 2500X500					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		10,000			

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 8 780,00

4	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný	hod	10,000	528,00	5 280,00	
	VV		"Kordinace prací se správcem, přípravné práce"2		2,000			
	VV		"demonťáž původních panelů"2*1		2,000			
	VV		"instalace nových panelů"2*3		6,000			
	VV		Součet		10,000			
5	K	R.050	Grafické zpracování a příprava výroby dle norem SŽ	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN5 Finanční náklady 0,00

6	K	050001000.1	Index dle rámcové smlouvy	...	62 090,000	0,00	0,00	
---	---	-------------	---------------------------	-----	------------	------	------	--

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 600,00

7	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	3,000	200,00	600,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			