

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 42

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-004556

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005906

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Úsek informatiky

Adresa: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

MOVISIO s.r.o.

Sídlo: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4

IČO: 26494183

DIČ: CZ26494183

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

**Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:**

Služby dle nabídky, které jsou přílohou č. 1 až 3 této dílčí objednávky.

**Místo dodání:** Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

**Termín dodání:**

Předání výstupu služeb:

Pro úkoly dle přílohy č. 1 s názvem „01\_movisio\_nabidka-podpora-Q1-2-2025“

Termín dodání: předání výstupu služeb je do 30.06.2025.

Pro úkoly dle přílohy č. 2 s názvem „P02\_movisio\_nabidka-kd-skoleni-Q1-2-2025“

Termín dodání: předání výstupu služeb je do 30.06.2025.

Pro úkoly dle přílohy č. 3 s názvem „03\_TS 113 - modul sledovani term realizace“

Termín dodání: předání výstupu služeb je do 8 týdnů od nabytí účinnosti dílčí objednávky.

Předávání a fakturace dle jednotlivých příloh.

**Kontaktní osoba objednatele:** [REDAKCE]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** 1 850 508,- / 2 239 114,68

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

**Další informace pro dodavatele:** Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,

- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDACTED]

**Přílohy:**

Příloha č. 1: 01\_movisio\_nabidka-podpora-Q1-2-2025

Příloha č. 2: 02\_movisio\_nabidka-kd-skoleni-Q1-2-2025

02\_vypocet\_k\_pril-c02\_objc42-2025-1pol\_PPS\_sk-kd

Příloha č. 3: 03\_TS 113 - modul sledovani term realizace

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.06  
13:47:15 +01'00'



Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
Se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390

V Praze dne 21.11.2024

**NABÍDKA NA DÍLČÍ PLNĚNÍ**  
**RÁMCOVÉ DOHODY "PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB"**  
**01IN-004556**

**TECHNICKÁ PODPORA – PROVOZ HW/SW a UŽIVATELSKÁ PODPORA**

**Předmět nabídky**

Dle požadavku ze dne 23.11.2022 a v souladu s obsahem výše uvedené rámcové dohody zasíláme nabídku na zajištění provozu a technické a uživatelské podpory v rozsahu činností dle přílohy č. 1 - bod 2, 4, 6.

**Termín plnění**

Měsíční plnění v období 01.01.2025 - 30.06.2025

**Platební podmínky**

Specifikace platebních podmínek je součástí rámcové smlouvy

**Cenová kalkulace**

Dodávané služby – položky	Role dle rámcové smlouvy	Ohodnocení za měsíc		
		Sazba dle RS na ČD	počet jednotek – ČD	Hodnota položky v Kč bez DPH
Technická podpora – provoz HW/SW	projektových manažer	██████	1	██████
	architekt/ návrhář	██████	3	██████
	programátor/ kodér	██████	6	██████
<b>Celková hodnota v Kč bez DPH</b>				<b>56 370 Kč</b>

Dodávané služby – položky	Role dle rámcové smlouvy	Ohodnocení za měsíc		
		Sazba dle RS na ČD	počet jednotek – ČD	Hodnota položky v Kč bez DPH
Uživatelská podpora	projektových manažer	██████	1	██████
	specialista L1 podpory	██████	20	██████
	specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	██████	4	██████
	datový analytik/geomatik	██████	3	██████
	specialista na inženýrskou činnost	██████	6	██████
<b>Celková hodnota v Kč bez DPH</b>				<b>169 530 Kč</b>

**Cenová kalkulace odpovídá uživatelské podpoře na jeden kalendářní měsíc**

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na telefonu ████████████████████



██████████  
Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
Se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč  
140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
V Praze dne 21.11.2024

**NABÍDKA NA DÍLČÍ PLNĚNÍ**  
**RÁMCOVÉ DOHODY "PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB"**  
**01IN-004556**  
**ŠKOLENÍ A KONTROLNĚ – KONZULTAČNÍ DNY**

**Předmět nabídky**

Plnění rámcové dohody "Podpora a rozvoj systému Postup Přípravy Staveb" - Školení a kontrolně – konzultační dny

**Termín plnění**

Měsíční plnění v období 01.01.2025 - 30.06.2025

**Platební podmínky**

Specifikace platebních podmínek je součástí rámcové smlouvy.

**Cenová kalkulace za jedno školení dle typu.**

Dodávané služby – položky		Role dle RS	Sazba dle RS na ČD	Počet jednotek – ČD	Celková hodnota v Kč bez DPH
Školení	distanční	projektový manažer	██████████	0,2	██████████
		specialista na inženýrskou činnost	██████████	0,5	██████████
	Celkem základní školení – distanční Kč bez DPH				3 534 Kč
	rozšířené – distanční	projektový manažer	██████████	0,3	██████████
		specialista na inženýrskou činnost	██████████	1	██████████
	Celkem rozšířené školení – distanční Kč bez DPH				6 531 Kč
	příplatek za osobní školení	projektový manažer	██████████	0,1	██████████
		specialista na inženýrskou činnost	██████████	0,5	██████████
		dopravné/ cestovné (km)	██████████	██████████	Kč
	Celkem za příplatek ze osobní školení Kč bez DPH				2 997 Kč



DÍLČÍ PLNĚNÍ RD "PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB" 01IN-004556

Výpočet pro objednávku č. 42 (ŠKOLENÍ A KONTROLNĚ – KONZULTAČNÍ DNY)

Období: 01.01.2025 - 30.06.2025

**1. Školení:**

- distanční základní školení 12 x ████████ Kč

**2. Kontrolně - konzultační dny:**

- osobní kontrolně - konzultační dny 14 x ████████ Kč



## Modul pro sledování termínů realizace

RÁMCOVÁ DOHODA 01IN-004556 – „PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB“

Název požadavku:

**TS bod 113 - Modul pro sledování termínů realizace (rozšíření sledování termínu)**

Pracnost:

Dodávané položky/služby dle rámcové smlouvy	Sazba dle RS na ČD	Počet jednotek – ČD	Celková hodnota položky v Kč bez DPH
konzultant / analytik	██████	5	██████
projektový manažer	██████	3	██████
architekt / návrhář	██████	8	██████
Programátor / kodér	██████	30	██████
<b>Celková hodnota v Kč bez DPH</b>			<b>258 590 Kč</b>

### Popis funkcionality:


Aktuální stav – Aktuální harmonogram a sledování termínů je po výběru zhotovitele stavby a předání stavby „archivován“, tzn. jeho dílčí milníky a termíny nejsou v systému PPS sledovány.

Vznikne nový modul v PPS s názvem „Stavby v realizaci“, který bude vycházet ze současného modulu staveb s omezenou a upravenou funkcí. Součástí bude i samostatný Manažerský report pro realizaci.

Přidáním funkcí vzniknou i nové uživatelské role, kde dle identifikace z IDM dojde k nastavení zobrazení entit a datagridů uživateli.

Pro funkčnost datagridu realizace staveb bude modul obsahovat číselníky, které budou v rámci modulu „Stavby v realizaci“ zobrazeny samostatně.

Název funkce / požadavek	Podrobný popis funkce / požadavku
Výpis všech staveb v realizaci	<p>Tabulkový výpis všech staveb v realizaci. Podobně jako seznam staveb bude obsahovat následující funkce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Funkce pro přidání nové realizace</li> <li>- Filtrování</li> <li>- Karta stavby</li> <li>- Editace</li> <li>- Náhled</li> <li>- Notifikace</li> <li>- Poznámky</li> <li>- Smazání</li> </ul> <p>Kromě standartního výpisu sloupců dle entity bude obsahovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vazbu na</li> </ul>
Manažerský report	Integrace nových termínů do samostatného manažerského reportu – s nových barevným schématem.
Nová fáze realizace	Vytvoření nových sledovaných termínů z číselníků (cca 10), tento číselník bude pevně daný při realizaci.



## Modul pro sledování termínů realizace

Notifikace	Rozšíření notifikačních schémat o nové termíny dle stávajícího nastavení – chytré notifikace. Uživatelské notifikace budou konfigurovatelné dle hotové funkčnosti.
Číselník činnosti v realizaci	Tento číselník bude editovatelný z pohledu admina
Poznámky, urgencye, karta stavby	Implementace stávajících funkcí přidání, editace a odebrání poznámek a urgencí. Karta stavby dle požadavků.
Návaznost na harmonogram přípravy	Každá stavba v realizaci bude mít návaznost na harmonogram přípravy, tím se zajistí datový přístup do údajů o stavbě a dědičnost identifikovaných hodnot entity: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evidenční číslo</li> <li>- Název stavby</li> <li>- Číslo smlouvy o dílo</li> <li>- Správce stavby</li> <li>- Organizace (S/Z)</li> </ul>
Požadavky na založení	Stejný princip jako při vzniku harmonogramu přípravy, identifikace dle JSIVV číselníku.
Urgence	Stejný princip jako u stávajících urgencí.
Historie – krok zpět	Stejný princip jako u stávající funkce.

Rozšíření přinese do systému několik nových procesů, některé procesy dle vybrané varianty mohou být derivací stávajících procesů.

Název proces	Popis procesu
Založení nových uživatelů pro realizaci	Dle podkladů ŘSD
Samostatný modul fáze realizace	
Editace fáze realizace	
Smazání fáze realizace	
Změna stavu	

### Testovací scénáře:

Ve formulářích se bude testovat počet inputů, zda sedí jejich příslušné labely a jejich povinnost, počet tlačítek a jejich název, přidání záznamů.

V datagridu a tabulkách se bude testovat, zda fungují akce, sloupce a jejich názvy, filtrování, uložení filtru a export.

Dále jestli jsou řádkové akce správné, filtrování a jeho výsledek, aby seděl počet vyfiltrovaných řádků.

Digitálně podepsal:

Datum: 04.12.2024 8:50:41 +01:00