

**Technický a stavební dozor investora**

**Cenová nabídka č. 173706**

**Stavba:**

**Stavební dozor „Demontáž oplocení ve spodní části areálu výstaviště Holešovice a montáž nového oplocení dle geodetického zaměření“**

**Objednatel:**

Martin Maule

Rozvojové projekty Praha, a.s., Areál Výstaviště 67, 170 00 Praha 7

**Datum: 18.07.17**

**Krakatoa Consulting s.r.o.**

Ing. Libor Čada

Ruská 1240/176

100 00, Praha 10

IČ: 03723933

**OBSAH:**

|   |          |
|---|----------|
| <b>1. ÚVOD .....</b>  | <b>3</b> |
| <b>2. NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH .....</b> | <b>3</b> |
| <b>A. TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA.....</b>                        | <b>3</b> |
| <b>3. TERMÍNY .....</b>   | <b>4</b> |
| <b>4. CENOVÁ ČÁST .....</b>                                     | <b>4</b> |
| <b>5. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE.....</b>                        | <b>4</b> |
| <b>6. GARANCE.....</b>  | <b>4</b> |
| <b>7. REFERENCE .....</b>                                       | <b>4</b> |

## 1. Úvod

Zhotovitel předkládá cenovou nabídku na práce spojené s technickým a stavebním dozorem na stavbě „Demontáž oplocení ve spodní části areálu výstaviště Holešovice a montáž nového oplocení dle geodetického zaměření.“

## 2. Návrh technického řešení a předpokládaný rozsah

Technický dozor investora zahrnuje kontrolu prováděné stavby tak, aby stavební firma dodržovala technické podmínky realizace, platné zákony, stavbu prováděla kvalitně, dodržovala rozpočet a termíny stavby. Technický dozor investora též komunikuje na základě plné moci s příslušnými úřady. Podle § 152 odst. (4) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.

V této souvislosti Vám nabízíme následující rozsah činností:

### A. Technický dozor investora

- a. seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení
- b. kontrola harmonogramu stavby na základě jednotlivých stavebních postupů a požadavků investora
- c. kontrola plánu kvality dle použitých technologií
- d. zajištění a řízení týdenních kontrolních dnů stavby
- e. odevzdání staveniště zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku, vyhotovení protokolu předání a převzetí staveniště
- f. protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli, pokud je poskytuje objednatel
- g. účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací
- h. dodržení podmínek stavebního povolení a ostatních účastníků stavebního řízení
- i. péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby
- j. projednání dodatků a změn projektu s objednatelem a následně s projektantem
- k. kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku
- l. v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům jejich navazující činnosti
- m. spolupráci s pracovníky (dodavateli) projektanta zabezpečujícími dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem
- n. spolupráci s projektantem a s dodavateli při provádění navrhování opatření na odstranění případných závad projektu
- o. dohled, zda zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a dodání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly a pod.)
- p. kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách
- q. objednání případného archeologického průzkumu a hlášení archeologických nálezů ve spolupráci se zhotovitelem

- r. spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení, nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
- s. kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, ustanoveními smluv a upozornění dodavatele na nedodržení termínů v rámci SoD
- t. přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí
- u. kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby
- v. kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech a účast na kolaudačním řízení
- w. dohled nad odstraněním vad a nedodělků vyplívajícím z kolaudačního řízení a protokolu o odevzdání a převzetí stavby
- x. kontrolu vyklizení staveniště dodavatelem
- y. fotodokumentace všech částí stavby dle postupu výstavby

### 3. Termíny

Předpokládáme, že realizace stavby bude od 18.7.2017 do 18.8.2017 v délce trvání 1 měsíce. Práce na sebe budou kontinuálně navazovat a stavba nebude přerušena. Na tuto skutečnost jsou koncipovány i ceny. V případě prodloužení výstavby bude projednáno dodatkové ocenění prací dozoru.

### 4. Cenová část

S ohledem na povahu a rozsah prací byly ceny na jednotlivé nabízené práce zkalkulovány takto:

Technický dozor investora

čč/akce

Tyto ceny jsou konečné, jsou v nich zahrnuty veškeré náklady a příplatky spojené s bezvadnou realizací předmětu zakázky.

Fakturace bude prováděna měsíčně na základě SOD a fakturace bude brána jako zálohová. Konečný doplatek bude proveden v poslední faktuře na základě součtu zálohových faktur.

Platební podmínky: bez zádržného, vystavení faktury měsíčně, splatnost faktury 14 dnů

### 5. Spolupůsobení objednatele

Zajištění zařízení staveniště

předání staveniště prostého práv třetích osob

uzavření SoD nebo předání závazné objednávky před zahájením prací

### 6. Garance

Zhotovitel se zavazuje k provedení prací v ceně uvedené v cenové nabídce v souladu s obecně platnými normami a předpisy Obchodního zákoníku a kvalitě odpovídající tomuto druhu prací. Zhotovitel se cítí vázán svou cenovou nabídkou do 08/2017.

### 7. Reference

- ČOV Kralupy nad Vltavou – rekonstrukce a intenzifikace – stavbyvedoucí (2002-2004)
- RD Hovorčovice – technický dozor a koordinátor výstavby (2003)
- ČOV Jihlava – rekonstrukce a intenzifikace – stavbyvedoucí (2004-2005)
- VDJ Horní Bečva – rekonstrukce spodních výpustí a výstavba MVE - stavbyvedoucí (2005-2006)
- RD Podolí – TDI (2006-2012)
- Úpravna vody a jímání pitné vody Rožnov pod Radhoštěm – stavbyvedoucí (2005-2006)

- Skladové objekty v areálu letiště Čáslav – koordinátor stavby (2006)
- Železobetonové konstrukce nové fakulty chemicko-technologické v Pardubicích – koordinátor stavby (2006)
- RD Kralupy nad Vltavou – TDI (2007)
- RD Hrnčíře – TDI (2008)
- Tunelový komplex Blanka stavby 0080 MYPRA a 9515 PRAŠ – hlavní stavbyvedoucí (2007-2015)
- Úpravy bytového domu SVJ v Podhájí – hydroizolace a zateplení – TDI (2014)
- Úpravy bytového domu SVJ Ruská – hydroizolace a zateplení – TDI (2014)
- Skladová a prodejní hala Horní Počernice TDI a koordinátor výstavby (2014-2015)
- Projekty rodinných domů a jejich částí včetně vyřízení stavebního povolení (2002-2015)
- Koordinátor výstavby rodinné domy Vysoký Újezd (2016-2017)
- Koordinátor výstavby rodinný dům Křížatky (2016-2017)
- Rekonstrukce ZTI domu U Klíčů – Karmelitská (2016-2017 TDI)

V Praze, 18.07.17

Ing. Libor Čada



