



MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
522	2017	012
poř. číslo	rok	zkr. odb.

**Smlouva o odměně za strpení stavby a dopravního omezení
v důsledku stavby „Rekonstrukce mostu přes Lánský potok ve Frenštátě pod
Radhoštěm“**

**Čl. 1
Smluvní strany**



Objednatel:

Obchodní jméno: **Město Frenštát pod Radhoštěm**
Se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát podradhoštěm
zastoupený: Mgr. Zdeňka Leščišinová, starostka města
IČO/DIČ: 00297852/ CZ00297852
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 

dále jen „objednatel“

a

Dopravce:

Obchodní jméno: **ARRIVA MORAVA a.s.**
Se sídlem: Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Zastoupený: ing. Petra Fojtíková, vedoucí obchodního oddělení
IČ/DIČ: 25827405 / CZ699001947
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 
Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 2080
Kontaktní osoba: 

dále jen „dopravce“

**Čl. 2
Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je odměna za strpení stavby a dopravního omezení v době trvání stavby „**Rekonstrukce mostu přes Lánský potok ve Frenštátě pod Radhoštěm**“. Odměna je stanovena na úrovni zvýšených nákladů, které vzniknou dopravci zajišťováním dopravní obslužnosti při této uzavírcce.
2. Termín uzavírky: **od 17. 7. 2017 do 30. 11. 2017.**



Čl. 3

Stanovení odměny

1. Celkový počet kilometrů ujetých po objízdné trase a výše nákladů je vyčíslena v příloze č. 1 této smlouvy „Výpočet zvýšených nákladů z důvodu stavby“.
2. Celková částka je uvedena bez DPH. K celkové částce bude připočtena základní sazba daně dle zákona o DPH č. 235/2004 v platném znění.

Čl. 4

Úhrada

1. Objednatel se zavazuje uhradit dopravci odměnu za plnění vyplývající z této smlouvy v rozsahu a podmínkách uvedených v čl. 2 a 3.
2. Úhrada bude prováděna na základě faktury vystavené dopravcem vždy po ukončení každého měsíce uzavírky. Splatnost faktur je 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je ukončení objízdné trasy, nebo poslední kalendářní den v měsíci, pokud tento nastane v průběhu trvání objížd'ky.

Čl. 5

Další ujednání

1. Dojde-li ze strany objednatele ke změně délky uzavírky během účinnosti této smlouvy, dopravce vyúčtuje odměnu dle skutečných kilometrů.
2. Změny a dodatky této smlouvy je možno provést pouze se souhlasem obou smluvních stran písemným dodatkem.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejíh uzavření.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 „Výpočet zvýšených nákladů z důvodu stavby“.
6. Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání bylo schváleno Radou města Frenštát pod Radhoštěm dne 28.6.2017, usn. č. 1629/65.
7. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech dalších případných dohod a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva neupravuje obchodní tajemství.

Ve Frenštátě p. R. dne: 17. 7. 2017
Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: C700297852

za objednatele
Mgr. Zdeňka Leščišínová
starostka města

V Ostravě dne: 14. 7. 2017

ARRIVA MORAVA a.s.

za dopravce
Ing. Petra Fojtíková
vedoucí obchodního oddělení

Příloha č.1

Výpočet zvýšených nákladů dopravce ARRIVA MORAVA a.s. z důvodu stavby:

Rekonstrukce mostu přes Lánský potok ve Frenštátě pod Radhoštěm

Termín stavby: 17. 7. 2017 - 30. 11. 2017

linka	počet spojů			celkem spojů				km obj./spoj	celkem km	nákladová jednice bez DPH	cena v Kč
	prac. dny	so	ne	prac. dny	so	ne+sv	celkem				
880659	20	0	4	1 940	0	88	2 028	2,7	5 476	36,83	201 666
Celkem za uvedené období:									5 476		201 666

Počet dnů:

prac.dny: 97
so: 0
ne + sv: 22