
SMLOUVA 0 0DBORNÉ POMOCI OBJEDNATELI A 0
POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATEL:[

UZAVŘENÁ PODLE § 566 A NÁSL. OBCHODNÍHO ZAKONÍKU
Článek 1

Smluvní strany

1. Mandant:
Svazek obcí pro komunální služby Třebíč
S?3dlo: Hrotovická 232, Třebíč

DIČ: CZ 47438541Ič: 47438541
Bankovní spojení: čsoE3, a.S. Třebíč, č.ú. 106139414/0300
jednající ve věcech smluvních: Vladimír Měrka, předseda představenstva
jednající ve věcech technických: Pavel Gregor, ředitel

(dále jen mandant)

2. Mandatář:
Delica Trade s.r.o.
se sídlem: Nerudova 209/10, 118 00 Praha
Ič: 03478360
DIČ: CZO3478360
Zastoupená: Ing. Rostislav Krupíca, jednatel společnosti

ve věcech technických: Miroslav Dvořák, technik pověřený prováděním úkonŮ
TDI za Mandatáře

bankovní spojení: WSPK
účet : 2500016315/7940

(dále jen mandatář)

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je výkon odborného technického dozoru mandatáře
na stavbě ,,Rozšíření skládky TKO Petrůvky - 9. sekce? v následujícím rozsahu:
* Sledování, zda práce na díle jsou prováděny podle smlouvy a projektové
dokumentace a ostatních podmínek a v souladu se stavebním povolením, popřípadě s
jinými pravomocnými správními rozhodnutími, týkajícími se stavby. Mandatář je
povinen na zjištěné nedostatky v prŮběhu stavby upozornit zápisem do stavebního
deníku. (viz. příloha č, 1- Výkon technického dozoru investora)
* Mandatář je oprávněn v průběhu provádění díla dát pracovníkům zhotovitele
příkaz k přerušení prací, pokud zaměstnanec zhotovítele pověřený vedením stavby
nerí dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, žívot nebo zdraví
osob pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné vážné škody.
* Oprávnění jménem mandanta prostřednictvím zápisu ve stavebním deníku
reklamovat zjíštěné nedostatky v prčlběhu provádění díla.
* Reklamovat jménem mandanta vady a nedodělky zjištěné pří předárí a
převzetí díla a při účasti na komplexním vyzkoušení.
* Reklamovat vady zjíštěné v rámci záruční Ihůty.
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Článek 3
Doba plnění této smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje podpisem této smlouvy a konče
dokončením a předáním prováděných pracr.

Článek 4
Odměna mandatáře

4.1 Mandant se zavazuje zaplatit mandatáří za úkony prováděné podle článku 2.1
této smlouvy odměnu ve výši 190.000,-Kč bez DPH.
4.2 0dměna za výkon odborného technického dozoru bude vyplacena na základě
vystavené faktury po kompletním dokončení stavebních praď, předání a převzetí bez
vad a nedodělků a předání podkladŮ pro kolaudaci. Daň z přídané hodnoty k faktuře
připočte mandatář ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění
zdanitelného plnění.
4.3 Faktura musí mít náležitostí obchodní lístiny podle § 13a obchodního zákoníku.

Článek 5
Oqtatní práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Mandatář je povinen uskutečňovat Úkony, ke kterým se podle této smlouvy
zavázal podle pokynů mandanta a v souladu s jeho zájmy. Hlavním zájmem
mandanta je taková příprava na provedení díla, aby dílo mohlo být řádně a včas
ukončeno a mohlo splnit stanovený účel.
5.2 Mandatář se rnůže od pokynů mandanta odchýlit pouze tehdy, je-li to nezbytné v
zájmu zachování řádného uplatnění práv mandanta, a v případě, hrozí-li zájmu
mandanta bezprostřední škoda.
5.3 Mandatář je oprávněn k zabezpečení úkonů podle této smlouvy použít služeb
třetích osob.
5.4 Mandant je povinen předat bez zbytečného odkladu mandatářovi veškeré pokyny
a' informace, které slouží k řádnému a včasnému plnění smluvních povínností
mandanta. Zejména se jedná o podklady nutné k projednání smluyních závazků se
zhotovíteli projektové dokumentace a díla, podklady pro jednání s dotčenými státními
orgány a třetími osobami.
5.5 Mandatář odpovídá za porušení smluvních závazků v přÍpadě, ;že použil k plnění
svých smluvních povinností služeb třetí osoby.

Článek 6
Ukončení smlouvy

6.1 Tuto smlouvu Ize ukončit písemnou dohodou nebo výpovědí kterékoli smluvní
strany.
6.2 Výpověd' musí být písemná a nabývá účinností prvního dne měsíce následujícího
po doručení druhé smluvní straně.
6.3 Výpovědní Ihůta činí jeden měsíc s výjímkou případu, kdy jedna nebo druhá
smluvní strana podstatným zpŮsobem porušuje smluvrí závazky.
6.4 0d účinnosti výpovědí je mandatář povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se
výpověd' vztahuje. Je však povinen mandanta upozornit na opatření potřebná k
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tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící mandantovinedokončením činnosti související se zařízením záležitosti.
6.5 Dále je povinen mandatář v případě, ,ťe výpověd' mandanta nabude účinnosti,oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu všem dotčeným subjektům, sekterými spolupracuje v rámci plnění povínností obsažených v této smlouvě.6.6 Mandatář má právo vyúčtovat do deseti dnů od obdržení výpovědi doposudprovedenou činnost. V případě, že uvedenou činnost nelze zahrnout pod fakturačníobdobí dohodnuté v této smlouvě, oceňuje mandatář svoji činnost hodinovou sazbouKč 400,- za každou započatou hodinu. Mandatář je povinen ve faktuře, kterou vystavípo ukončení smlouvy výpovedí, specifikovat přesný počet hodin s uvedením úkonů,jichž se fakturované hodiny týkají.

Článek 7
Ostatní smluvrí ujednání

7.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní stranaobdrí:í jeden.
7.2 Veškeré změny nebo doplňky smlouvy musí mít písemnou forrnu.7.3 Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují smluvní strany svoje podpisy.
V Praze dne ....... Q -J'- »."'7-V Třebíči dne ..7....-.'....l."....
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Výkon technického dozoru investora
Popis činností souvísejících se zajištěním výkonu technického dozoru investora :

kontrola stavby z hlediska kvality prováděných prací (dodržování
technologických postupů, norem, bezpečnostních předpisů),
kontrola realizace ve smyslu projektové dokumentace (např. kontrola
půdorysných a výškových kót budovaných konstrukcí)
přejímací řízení a dílčí přejímací řízení, soupis vad a nedodělkíů a kontrola
jejich odstraňování.

Technický dozor - řízení stavby obsahuje kontrolu SSN v rozsahu přímých a
nepřímých nákladů stavby, kontrolu fakturace, kontrolu plánu čerpání finančních
zdrojů, kontrolu plnění časového plánu, kontrolu dokladů ke kolaudaci dodavatelem
předávaných, přípravu na zahájení záruční Ihůty, organizovárí dílčích výběrových
řízení na přímé dodavatele investora (stavebníka) v rozsahu vlastní realízace stavby,
organizaci kontrolních dní atd.
Organizace přejímek

Cílem organízování přejímek je předat dodavateli staveniště, na kterém vybuduje
požadované dílo, a hotovou zakázku převzít zpět. TDI organizuje přejímku staveniště
dodavateli. Přejímka se uskutečňuje na základě přejímacího protokolu. Na základě
přejímky staveniště se stává dodavatel odpovědným za události a bezproblémový
chod stavby v souladu s veškerými smluvními, techníckými a legislativními
požadavky na výstavbu. V průběhu výstavby organizuje TDI dílčí přejímky, jejíchž
cílem je průběžně kontrolovat dílo. Kontroluje především práce,a akteré jsou další
činností zakryty a nebylo by možné zkontrolovat je při předání a převzetí stavby.
Zápisy z dílčích přejímek se provádějí většinou do stavebního deníku. Zápis se
omezuje na konstatování, v jakém rozsahu přejímka proběhla a s jakým výsledkem.
V případě, že byly na díle shledány závady nebo nedodělky, uvedou se do zápisu
včetně termínů jejich odstranění a pokračování v zakrývání konstrukcí je povoleno až
po jejich odstranění. Na závěr stavby organizuje T.DI předpřejímky (v případě velkých
investičních projektů) a přejímky díla.
Kontrolní dny

Cílem kontrolních dnů je koordinace činnosti účastníků výstavby pří reprezentativní
účasti zástupců jednotlívých zúčastněných subjektů v době vlastní realizace díla. K
účastníkům vlastní realízace patří kromě dodavatele (dodavatelů) TDI, projektant,
popř. zástupce provozovatele, investora a stavebníka. Kontrolní dny slouží
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především k vyhodnocování průběhu stavby a zároveň k řešení vzniklých problérnů.

Z kontrolních dnů se píší zápisy včetně prezenční listiny, data a místa konání. Úkoly
dohodnuté v rámci kontrolní dnů by měly být zapsány včetně jména pracovníka, který

je za daný úkol odpovědný, a termínu, do kdy mají být splněny. Kontrolní dny by se

měly odehrávat v kanceláří na stavbě, případně pochůzkou po stavbě. V průběhu

kontrolních dnů se pouze rozhodne, jaké řešení bude přijato.

Kontmla kvality díla

Cílem kontrol kvality díla je dodržení požadované kvality díla, stanovené technickými

a legislativními dokumenty. Základnímí podklady pro kontroly kvality díla jsou

projektová dokumentace, stavební povolení Ýčetně všech vyjádření dotčených

orgánů státní správy a správců sítí, stavební zákon včetně prováděcích a

souvisejících vyhlášek, příslušné technické normy a technologické a pracovní

postupy. Tato fáze spočívá ve vlastní kontrole realízovaného díla a zanesení

výsledků do příslušného listu činnosti. Výsledky kontrol slouží jako podklad pro

zápisy do stavebního deníku, pro jednání s dodavatelem o kvalitě a způsobu

provádění prací (např. předělání nesprávně provedeného díla nebo jeho části,

popřípadě sleva z ceny díla), k přejímkám, ke kontrole fakturace nebo jako podklad

pro kontrolní den.
Kontrola souhrnného sestavení nákladů

Kontrola Souhrnného sestavení nákladů - rozpočtu má cíle dva, prvním je

nepřekročení smluvně stanoveného rozpočtu a druhý cíl se dá nejépe vyjádřit

íeslem: ,,Za 100% práCí 100% odměna". První cíl je spojen předevší:m S rozpočíem,

fakturací, plánem čerpání finančních zdrojů a časovým plánem. Druhý cíl je
dosažitelný za pomoci rozpočtu a plánu kontroly.

činnost vychází z následujících dokumentů: souhrnné sestavení nákladů v rozsahu
přímých a nepřímých nákladů stavby (stavebrií rozpočet), fakturace dodavatele, plán
čerpání finančních zdroiů a časového plánu. TDI na základě postupu realizace
aktualizuje časový plán výstavby a zároveň kontroluje, zda provedené práce jsou v
souladu s projektovou dokumentací, resp. s její specífikací.
Kontrola fakturace

Oo oblasti kontroly souhrnného sestavení v úrovni nákladů rozpočtu spadá í kontrola
fakturace. Její kontrola probíhá ve čtyřech úrovních:

1. Formální stránka fakturace - zde TDI kontroluje iniciály objednatele a
zhotovitele (název, adresa, IČO, DIČ, bankovní spojení atd.).
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2. Kontrola smluvních podmínek - ve druhé úrovní jsou kontrolovány podmínky
kladené na fakturaci smlouvou. Do této oblasti se řadí např. datum vystavení, popř.
datum zdanitelného plnění, datum splatnosti.
3. Věcná kontrola - TDI kontroluje, zda výše faktury odpovídá smlouvě. V
případě pevně stanovených platebních kalendářů musí fakturovaná částka odpovídat
příslušné položce v platebním kalendáři. Pokud je fakturace sjednána s pevně
stanovenými jednotkovými cenamí a na skutečně provedené množství, musí být
fakturace vybavena přílohou se soupísem skutečně provedených prací. TDI přílohu
zkontroluje a odsouhlasí, Třetím způsobem běžně používané fakturace jsou pevné
ceny jednotlivých položek a fakturovaná částka se stanovuje procentem z
provedených prací. I zde musí být k faktuře připojena příloha, kterou musí TDI
odsouhlasit. Ve všech třech případech rm:íže být smlouvou stanoveno, že z každé
faktury bude odečtena pozastávka např. ve výši 10 % z fakturované částky, Tato
částka bývá uvolňována po odstranění vad a nedodělků pří závěrečné přejímce.
Pokud je pozastávka ve smlouvě zakotvena, musí TDI zkontrolovat, zda je stanovena
a odečtena ve správné výši.

4. Daňová kontrola - spočívá v kontrole DPH a textu faktury. Fakturace rnůže
probíhat buď formou zálohových faktur (bez DPH) a závěrečné faktury, resp.
daňového dokladu, v něrnž jsou vystavené zálohy vyúčtovány, nebo formou dílčích
faktur za skutečně provedené práce. Při kontrole textu je nutné dohlédnout
především na příslušné formulace ve faktuře, např. opravy.
Kontrola naplňování časového plánu
Cílem kontroly naplňování časového plánu je dodržení plánovaného terrrínu
realizace.

Příprava dokladů ke kolaudaci

Cílem přípravy dokladů ke kolaudaci této činnosti je příprava dokladů pro úspěšné
zvládnutí kolaudace. TDI v průběhu realizace přebírá od dodavatele příslušné
doklady, nezbytné pro kolaudační řízení. Jedná se především o revizní zprávy,
tlakové zkoušky, prohlášení o shodě atd. Převzaté doklady se zakládají do
samostatné složky v rámcí inženýrské činnosti z dokumentu Díspozíčně provozní
požadavky - technické řešení. Aby se na předání příslušných dokladů v průběhu
realizace nezapomnělo, uvádí se předání do plánu kontroly.
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