

z. 120050021
130001

ČSSZ – Úprava SECu

Dílní smlouva o dílo

(dále jen jako „Smlouva“)

k

**Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení
pro oblast**

Správa nárokových podkladů

uzavřené dne 24. 7. 2012

(dále jen jako „Rámcová smlouva“)

Číslo: D1580SD1045

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem Křížová 25, Praha 5, PSČ 225 08

IČO: 00006963

osoba oprávněná jednat jménem Objednatele:

Ing. Ondřej Církva, ředitel odboru implementace aplikačního programového vybavení

kontaktní osoba:

Ing. Ondřej Církva, ředitel odboru implementace aplikačního programového vybavení

tel.:

fax.:

e-mail:

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha

Číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“) **na straně jedné**

a

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00

IČO: 44851391

DIČ: CZ44851391

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954

osoba oprávněná jednat jménem Zhotovitele:

██████████ jednatel společnosti

kontaktní osoba:

tel.:

fax.:

e-mail:

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Praha

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“) **na straně druhé.**

Parafováno:

Zhotovitel: ██████████

Objednatel: ██████████

strana 1/14

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně uváděni též jako „Strany“ nebo jednotlivě jako „Strana“)

Strany se dohodly na provedení díla vypracovaného v rozsahu a za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě a v této Smlouvě.

Článek 1

Předmět Smlouvy

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je rozvoj aplikačního programového vybavení Objednatele (dále také „APV“) spočívající v provedení úprav aplikačního programového vybavení, které je specifikováno dále v této Smlouvě, a které má sloužit útvarem ČSSZ zabývající se oblastí Správy nárokových podkladů a práce s nimi.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele veškeré nezbytné a potřebné úpravy APV pro oblast Správy nárokových podkladů v rozsahu sjednaném v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jako „Dílo“). Podrobná specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1.

Detailní popis podmínek implementace Díla je uveden v Příloze č. 2. Předmětem této Smlouvy je dále odpovídající závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli za realizované Dílo sjednanou cenu plnění, a to způsobem dohodnutým v této Smlouvě.

- 1.2 Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořeného Díla užít (dále jen „licence“) za odměnu a za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě. Právo užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo nerušeného užívání vytvořeného Díla v souladu s omezeními stanovenými Rámcovou smlouvou po celou dobu autorské ochrany Díla.

Článek 2

Ceny a platební podmínky

- 2.1 Cena za provedení Díla specifikovaného v Příloze 1 bodu 1 Smlouvy činí:

164.419,- Kč bez DPH

(slovy jednošedesátčtyřtisícčtyřstadevatenáct korun českých)

Celková cena, včetně 21 % sazby DPH činí:

198.946,99,- Kč

(slovy jednostodevadesátosmtisícdevětsetčtyřicetšest korun českých a devadesátdevět haléřů)

Tabulka č. 1 – rozdělení ceny dle milníků (bližší specifikace v Příloze č. 2. Smlouvy)

FM I (etapa 1 – zahrnuje plánování projektu a fázi 1 v tabulce „Závazný harmonogram plnění“)	Viz oddíl „Plánování projektu“ a „Fáze 1“ v tabulce „Postup realizace, jež je součástí Přílohy č. 2 Smlouvy.		
Celkem		164.419,- Kč	198.946,99 Kč

- 2.2 Celková cena za provedení Díla vychází z celkového počtu realizovaných čílověkohodin dle jednotlivých specialistů dle Přílohy č. 1 Smlouvy, bod 1.2 - Specifikace pracovních jednotkových cen za čílověkohodinu daného specialisty dle přílohy č. 4 Rámcové smlouvy.

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 2/14

2.3 Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo Objednateli fakturovat za podmínek stanovených v RS.

2.4 Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb příslušné daně z přidané hodnoty.

Článek 3

Trvání Smlouvy a ukončení Smlouvy

3.1 Smlouva se uzavírá na dobu od jejího podpisu do předání Díla a akceptace plnění. Termíny provedení Díla jsou stanoveny v Závazném harmonogramu plnění v Příloze č. 2. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.

Článek 4

Záruční doba a odpovědnost za vady

4.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na plnění dle této Smlouvy záruku v souladu s Rámcovou smlouvou. Záruční doba začíná běžet ode dne akceptace každého plnění v souladu Rámcovou smlouvou.

Článek 5

Sankční ujednání

5.1 Smluvní pokuta a náhrada škody se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy.

Článek 6

Oprávněné osoby

6.1 Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu, která bude zastupovat příslušnou Stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

6.2 Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele: [redacted]

Za Zhotovitele: [redacted]

6.3 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve věcném plnění:

Za Objednatele: [redacted]

Tel: [redacted]

Email: [redacted]

Za Zhotovitele: [redacted]

Tel: [redacted]

Email: [redacted]

6.4 Strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemní upozornění o změně.

6.5 Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k zadání, musí být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.

Parafováno:

Zhotovitel: [redacted]

Objednatel: [redacted]

strana 3/14


Článek 7 Závěrečná ujednání

- 7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy Stranami a účinnosti ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 120 (stodvaceti) kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti Smlouvy, Smlouva se od svého počátku ruší. Strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá Strana požadovat.
- 7.2 Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby provedení Díla dle této Smlouvy v českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.
- 7.3 Veškeré dodatky ke Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.
- 7.4 Smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech, z nichž 3 (tři) obdrží Objednatel a 2 (dva) Zhotovitel.
- 7.5 Obě Strany svým podpisem stvrzují, že Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 7.6 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace Díla
Příloha č. 2 – Podmínky implementace
Příloha č. 3 – Výklad pojmů
- 7.7 Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu vlastnoručně podepisují.

19 -12- 2013
V Praze, dne.....



razítko a podpis
Objednatel



11 -12- 2013
V Praze, dne.....



razítko a podpis
Zhotovitel

Atos

cz.atos.net

Atos IT Services s.r.o.
IČ: 269981410 Praha 4 - N. sí.
Republika ČR, IČ: 269981410

16

Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:



strana 4/14

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

1 Úprava SECu

1.1 Předmět plnění

Předmětem tohoto plnění je provedení dílčích úprav aplikačního programového vybavení Objednatele (dále také „APV“) pro správu nárokových podkladů důchodového pojištění, spočívající v implementaci hlavních změn vycházejících ze změn organizační struktury ČSSZ.

Jedná se zejména o tyto změny:

- Vytvoření nástroje pro jednorázové sestavení přehledů nastavení v SEC, která jsou závislá na organizační struktuře a sestavení kombinovaných přehledů útvarů, uživatelů a uživatelských oprávnění podle aktuálního stavu systému SEC.
- Provedení dílčích úprav a doplnění systému SEC v rozsahu.
 - o Úprava evidovaných útvarů (změna názvu, zavedení nových útvarů)
 - o Změny definic povolených uživatelských oprávnění v rámci jednotlivých útvarů
- Opakované vytvoření přehledů nastavení systému SEC (kombinované přehledy) v návaznosti na provedení změn nastavení systému SEC.
- Konzultační podpora při návrhu úprav nastavení systému SEC ve vazbě na novou organizační strukturu.

V rámci provedení Díla, a tedy příslušných úprav APV SEC budou Zhotovitelem provedeny následující dílčí činnosti a služby:

- Analýza požadavku;
- Poskytnutí konzultací;
- Realizace úprav ve stávajícím řešení;
- Testování v prostředí Zhotovitele;
- Zdrojové kódy a nastavené vývojové prostředí;
- Spustitelná verze APV SEC se zapracovanými změnami
- Aktualizovaná uživatelská příručka
- Aktualizovaná technická dokumentace
- Uživatelské testovací scénáře a testovací případy pro nové funkčnosti
- Podpora testování v testovacím prostředí Objednatele a oprava zjištěných výhrad;
- Podpora nasazení do produkčního prostředí Objednatele;
- Součinnost při instalaci v integračním a testovacím a školícím prostředí ČSSZ;
- Záruka 24 měsíců na jakékoliv vady Díla.

V rámci plnění Díla bude provedena úprava těchto modulů SEC:

- SEC01 – správa číselníků WORK a definičních číselníků pro správu uživatelských rolí
- SEC02 – správa uživatelů a přístupových oprávnění

Návrh akceptačních kritérií

Fáze/Dílčí plnění	Kritérium	Měřítko splnění
Fáze 1 Analýza, programování a testování	Pokrytí požadavků Objednatele: - úpravy dle požadavků	Zhotovitel předal Objednateli CD s APV SEC, které obsahuje zpracované požadavky objednatele
	Výstupní dokumentace	Je předána a schválena následující finální verze dokumentace: - testovací scénáře - protokol o testování - přehledy nastavení systému SEC
	Vytvoření a předání instalačního CD s finální verzí APV SEC pro PP ČSSZ	Zhotovitel předá instalační CD a CD se zdrojovými kódy
Fáze 2 Zahájení rutinního provozu	Pokrytí požadavků Objednatele: - úpravy dle připomínek	Zhotovitel předal Objednateli CD s APV SEC, které obsahuje zpracované připomínky objednatele

Přehled činností a služeb, které nejsou předmětem plnění

- úpravy jiné dokumentace, než která je uvedena v jednotlivých výstupech projektu
- realizace zátěžových testů
- školení koncových uživatelů
- úpravy a změny jiných aplikací a systémů než vyjmenovaných v této Smlouvě
- jiné úpravy a změny APV SEC než vyjmenované zde v této Smlouvě.
- Převod aplikací DIGI do technologie .NET
- Integrace DIGI aplikací na systém AAA
- Vytvoření integračního prostředí pro aplikace DIGI.

Předmětem plnění Zhotovitele dle této Smlouvy dále není administrace provozu v produkčním prostředí Objednatele a rovněž všechny další případné činnosti a výkony související s poskytováním součinnosti Objednatele uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Parafováno: Zhotovitel: _____ Objednatel: _____

strana 6/14

Výstupy plnění dle této Smlouvy


V rámci plnění Zhotovitele budou Zhotovitelem Objednateli v souladu s článkem IV. Rámcové smlouvy protokolárně předány následující výstupy, a to v následujících termínech:

- Zdrojové kódy dle Smlouvy upravené aplikace – do T3
- Testovací dokumentace pro funkční a integrační testy (testovací scénáře, testovací protokoly) – do T3
- Aktualizovaná uživatelská příručka – do T3
- Aktualizovaná technická dokumentace – do T3
- Kombinované přehledy nastavení systému SEC – do T3
- Přehled provedených úprav systému SEC – do T3

Pozn.: Termíny T0-T3 jsou definovány v Příloze č. 2 této Smlouvy

1.2 Specifikace pracnosti

Počty realizovaných člověkohodin dle jednotlivých specialistů.




Příloha č. 2 – Podmínky implementace

2.1. Soulad se standardy

Realizace bude řízena dle platných standardů ČSSZ. Soupis platných standardů relevantních pro tuto nabídku je uveden v následující tabulce.

č.	název souboru	název dokumentu	Verze
1.	std_db_060803_v0.91.doc	Standard databází	0.91
2.	std_inet_1-10.doc	Standard připojení k Internetu	1.10
3.	std_pošta_1-00d.doc	Standard poštovního systému ČSSZ	1.00
4.	Std_AD_DNS_DHCP_NTP_1-34.pdf	Standard AD DNS DHCP	1.34
5.	Std_AVO1-10.doc	Standard Antivirové ochrany	1.10
6.	Standard systémové konfigurace pracovní stanice 2.00	Standard systémové konfigurace pracovní stanice	2.00
7.	Std_mgmt_v.0.54.doc	Standard Management	0.54
8.	std_metodikavyvoje_apv_1_0_19.doc	Standard metodiky vývoje	1_0_19
9.	std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_6.pdf	Předávání APV a release	1_2_6
10.	std_net_1-92.doc	Standard síťové infrastruktury	1.92
11.	Programatorskekonvence_1_0_17.doc	Programátorské konvence .NET 2.0, 3.0. a 3.5	1_0_17
12.	BizTalkDevelopmentStandard.v1.00.doc	Standardy pro tvorbu aplikací pro Microsoft BizTalk server	1.00
13.	AAA_Pozadavky_na_aplikace_7.01.pdf	Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu	7.01
14.	Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.2.doc	Standard pro tvorbu, předávání a spuštění skriptů v databázích Oracle	0.2
15.	CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v2_9_100212.doc	API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS	2.9
16.	CSSZ_DU_STD_V011.1.doc	Standard provozu databáze Oracle	1.10
17.	std_srv_0.15	Standard systémové konfigurace aplikačních serverů - Standard Image	0.15
18.	std_PKI.pdf	Standard pro PKI	1.0

Plnění Zhotovitele bude realizováno s následujícími výjimkami z výše uvedených standardů ČSSZ:



Parafováno: Zhotovitel: _____ Objednatel: _____

2.2. Harmonogram plnění

Plnění Zhotovitele dle Smlouvy bude Zhotovitelem provedeno v termínech uvedených dále v této příloze Smlouvy.

Závazný harmonogram plnění dle Přílohy č. 1 bodu 1.

T0	Zahájení (kick-off)	T0	T0
T1	Plánování projektu	T1=T0+1den	T1+2 týdny
	Vytvoření projektového plánu, zafixování rozsahu projektu.		1 týden
	Zpracování připomínek Objednatele k harmonogramu		1 týden
T2	Fáze 1 – Analýza, Programování a testování	T2=T1+2 týdny	T2 +4 týdny
	Návrh úprav, vytvoření přehledů		4 týdny
	Realizace změna nastavení systému SEC		4 týdny
T3	Fáze 2 - Zahájení rutinního provozu	T3=T2+4 týdny	T3+1 týden
	Zpracování připomínek Objednatele		1 týden
	Fakturační milník FM I (etapa – zahrnuje fáze 1 a 2)		T3+ 1 týden

Pozn.:

- o T0 je datum nabytí účinnosti této Smlouvy

Ukončením jednotlivých fází se rozumí akceptace příslušné fáze a výstupů s ní spojených Objednatelem.

Termíny ukončení jednotlivých fází předpokládají součinnost Objednatele v souladu s podmínkami pro součinnost Objednatele uvedenými v následujícím odstavci.

2.3. Součinnost Objednatele

V rámci realizace Zhotovitelem se předpokládá poskytnutí součinnosti ze strany Objednatele v požadovaných termínech.

Požadavky na součinnost Objednatele

Nutným předpokladem, pro návrh, realizaci a implementaci APV, je poskytnutí součinnosti Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s realizací APV bezprostředně souvisejí.

V rámci realizace projektu předpokládá Zhotovitel poskytnutí následující součinnosti ze strany Objednatele:

Parafováno: Zhotovitel: _____ Objednatel: _____

strana 10/14

Součinnost Objednatele		Konkretizace resp. fáze projektu kdy bude upřesněno
Technická součinnost		
	HW a SW vybavení v testovacím a produktivním prostředí Objednatele.	Po celou dobu projektu
	Zajištění realizace rozhraní na spolupracující systémy a produkty třetích stran v termínech uvedených v harmonogramu.	Po celou dobu projektu
	Technické zajištění funkčních a akceptačních testů, poskytnutí potřebné infrastruktury a testovacích dat v rozsahu min. 20 zavedených uživatelů v systému SEC a naplnění definičních číselníků uživatelských rolí v rozsahu odpovídajícím aktuálnímu stavu produkčního prostředí.	Po celou dobu projektu
	Zajištění nezbytných instalací a pokrytí souvisejících administrativních postupů při instalacích nových verzí nebo opravných balíčků APV	Po celou dobu projektu
	Potřebné prostory k zajištění požadovaných činností ve smyslu umožnění přístupu na pracoviště s PC s přístupem do TP (např. skleník NB).	Po celou dobu projektu
	Definice množství a typů dat požadovaných pro testování a po dodání potřebných skriptů Zhotovitelem jejich zajištění.	Po celou dobu projektu
	Správa, administrace a provozování dodaného a upraveného APV, včetně správy, administrace a provozování produkčního a testovacího prostředí ČSSZ	Po celou dobu projektu
Analytická součinnost		
	Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících podklady obsažené v zadávací dokumentaci, aktivní účast na schůzkách.	Po celou dobu projektu
	Součinnost při detailní specifikaci požadavků na úpravy APV v rámci zpracování plnění Zhotovitele.	Po celou dobu projektu
	Poskytnutí metodických postupů Objednatele souvisejících s využíváním APV (až a budou-li k dispozici)	Po celou dobu projektu
	Specifikace zadání a požadavků na úpravy APV v rámci zpracování dílčího plnění Zhotovitele, včetně poskytnutí konzultací k detailní analýze požadavků. Dále bude poskytnuta součinnost pro odsouhlasení návrhu změn a vyjádření k výsledkům testování.	Návrh řešení popř. Change management během projektu
	Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu celého projektu. Zejména se jedná o: - Zajištění připomínkování dokumentů a akceptace výsledných dokumentů a fází	Po celou dobu projektu

	projektů, včetně uživatelské, administrátorské, testovací a školicí dokumentace, pokud je součástí výstupů dílčích projektů.	
Legislativní součinnost		
	Vymezení legislativního rámce, právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti implementace platné legislativy a připravovaných legislativních změn.	Především v etapě Návrh řešení, v případě potřeby během celého projektu
	Identifikace možné potřeby legislativních opatření nebo jejich signalizaci příslušnými odborníky.	Po celou dobu projektu
	Průběžné sledování výstupů projektu z důvodu předcházení problémům legislativního charakteru.	Po celou dobu projektu
	Spolupráce a metodická podpora při provádění testů a jejich vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Schválení a vydání odpovídajících směrnic a pracovních postupů.	Po celou dobu projektu
Personální předpoklady a role		
	Jmenování vedoucího projektu a projektového týmu a jejich uvolnění pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role.	Při zahájení projektu
	Jmenování garantů APV, klíčových uživatelů, školitelů a správců.	Při zahájení projektu
	Dostupnost těchto pracovníků pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role, kvantifikovaná po jednotlivých etapách.	Po celou dobu projektu
	Vybavení těchto pracovníků nezbytnou odpovědností a jí odpovídajícími pravomocemi.	Po celou dobu projektu
Projektové předpoklady		
	Vedení projektu jako celku a organizace spolupráce všech subdodavatelů neřízených Zhotovitelem.	Po celou dobu projektu
	Předávání všech relevantních informací nutných k realizaci projektu.	Po celou dobu projektu
	Organizace akceptačního testování v testovacím popř. produktivním prostředí Objednatele, včetně spolupráce při vytváření akceptačních testů a jejich vyhodnocení	Realizace, Akceptační testování.
	Koordinace pilotního provozu, vytvoření metodik / organizačních opatření. Dále zajištění účasti vybraných pracovníků na pilotním provozu a spolupráce při jeho vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Rozhodnutí o přechodu do produkčního provozu ČSSZ	Akceptační testování
	Připomínkování a schvalování výstupů Zhotovitele v přiměřených termínech a lhůtách, aby nedocházelo k narušení harmonogramu projektu.	Po celou dobu projektu

	Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele pracovníkům Zhotovitele a jeho subdodavatelů v rozsahu nezbytném pro poskytování plnění.	Po celou dobu projektu
	Zabezpečení učebny a pomůcek pro školení klíčových uživatelů. Jmenování účastníků školení, zabezpečení účasti, organizace školení a evidence.	Před zahájením Akceptačního testování.
	Proškolení koncových uživatelů	Není součástí plnění
	Účast na školení klíčových a koncových uživatelů.	Není součástí plnění
	Objednatel spolupracuje na vyhodnocení projektu	Ukončení projektu
	Konečné vyjádření se k předávaným projektovým výstupům v termínech nezbytných pro řádné plnění Zhotovitele a splnění jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy, nejpozději však do 10 pracovních dní od předání daného výstupu	Po celou dobu projektu
	Distribuce relevantních výstupů plnění Zhotovitele na jednotlivé lokality Objednatele.	Po celou dobu projektu
	Podpora při identifikaci příčin zjištěných chyb a při jejich odstraňování, zajištění potřebných logů a chybových hlášení poskytovaných jednotlivými prvky infrastruktury, poskytnutí nástrojů pro vyhledávání příčin chybových stavů aplikací a nahlášených problémů, Řešení chyb a odstranění jejich příčin v případě zavinění třetí stranou.	Po celou dobu projektu
	Objednatel bude organizátorem integračního testování a akceptačního testování v testovacím prostředí Objednatele. Spolupráce při provádění testů a jejich vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Zajištění součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupráce s externími systémy a s produkty třetích stran v potřebném rozsahu a termínech.	Po celou dobu projektu
	Zajištění realizace rozhraní na spolupracující systémy v termínech uvedených v harmonogramu, a to včetně připravenosti těchto rozhraní na zahájení integračních testů v integračním prostředí Objednatele.	Po celou dobu projektu
	Součinnost Objednatele při přípravě rutinního provozu.	Při přípravě rutinního provozu

Souběžně s realizací úprav APV dle této Smlouvy bude nutné před nasazením do rutinního provozu zajistit koordinaci a spoluúčast řešitelů ostatních oblastí (subsystémů), je-li to v daném případě relevantní, a to i v případě třetích stran (zajistí Objednatel v rámci své součinnosti).

Příloha č. 3 – Výklad pojmů

APV: Aplikační Programové Vybavení

Návrh řešení: Dokument obsahuje specifikaci požadavků na změnu nebo rozvoj APV a popis navrhovaného řešení těchto požadavků na uživatelské úrovni

Detailní analýza: Technické rozpracování návrhu řešení, které slouží jako podklad pro realizaci.

Release management: Pravidla nasazování nových verzí APV do testovacího, integračního a provozního prostředí

Analytická dokumentace: Aktuální popis dohodnuté funkcionality celého APV, zaměřený na věcný popis funkcionalit APV.