SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany
Objednatel:                        
Obchodní jméno	:  Vodohospodářské sdružení Turnov		 
Sídlo			:  Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov	
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Zastoupený		:  Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku
IČ			:  49295934		 
DIČ			:  CZ49295934	 
Bankovní spojení	:  
Kontakt			:  
Oprávněný k jednání 
ve věcech technických	: 
Tel.			: 
E-mail			: 
TDS 			: Lukáš David
			: 
Koordinátor BOZP	: Martin Kotšmíd
			: 
	 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel:                        
Obchodní jméno	: Brabec & Brabec stavební, s.r.o.	
Sídlo			: Nádražní 193, 463 31 Mníšek	
Zastoupený		: Ing. Petr Brabec, jednatel		
IČ			: 25493540	
DIČ			: CZ 25493540
[bookmark: _Hlk132981864]Bankovní spojení	: 
Oprávněný k jednání ve věcech smluvních a technických	
: Ing. Petr Brabec
Tel.			: 
E-mail			: 
hlavní stavbyvedoucí	: 
Tel.			: 
E-mail			: 
stavbyvedoucí		: 
Tel.			: 
[bookmark: _Hlk132981926]E-mail			: 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

Název akce:  
„Semily – instalace a vystrojení armaturních šachet na shybce vodovodu Tyršova“
1. Základní ustanovení
1.1. Smlouva se uzavírá na základě cenové nabídky na výše uvedenou akci. 
1.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 2 této smlouvy provede na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro oba zadavatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla.
1.3. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle čl. 4,5 a 6 této smlouvy v dohodnutém termínu.
2. Předmět díla
2.1. Předmětem díla bude instalace a vystrojení 2 ks železobetonových, prefabrikovaných armaturních komor na vodovodní shybce v Semilech na březích Jizery. První komora bude instalovaná na pravém břehu Jizery v prostoru vedle mostu u č.p. 318, druhá komora bude instalovaná na levém břehu vedle mostu u č.p. 151. 
Konkrétně se jedná o instalaci 2 ks železobetonových dvoudílných betonových šachet, které jsou tvořeny dnem a stropem. Šachty jsou dodané v areálu zařízení staveniště rekonstruovaného mostu v majetku Libereckého kraje. Hmotnost dna šachty na pravém břehu je 16,5 t a hmotnost víka je 8,6 t. Hmotnost šachty na levém břehu je 19,9 t a hmotnost víka je 11,1 t. Veškerá šoupata jsou již dodaná a k nacházejí se k vyzvednutí v areálu SčVK, a.s. Semily na adrese Bořkovská 93, Semily.
Zhotovitel připraví stavební jámy pro šachty a zajistí jejich umístění dle PD. Následně budou armaturní šachty vystrojeny. Šachty budou vystrojeny na základě PD, rozsah vystrojení bude upraven dle instrukcí objednatele a provozovatele. Následně dojde k napojení vystrojení armaturní šachty na stávající shybky a vodovodní řady. Na pravém břehu dojde k dopojení na stávající shyby, dopojení na vodovodní řady bude zajištěno investorem stavby mostu. Na levém břehu dojde k dopojení na stávající shybky a zásobní řady zhotovitelem.
3. [bookmark: _Hlk4506411]Podmínky provádění díla 
3.1. Před zahájením realizace stavby předloží v dostatečném časovém předstihu zhotovitel objednateli seznam veškerých použitých materiálů a výrobků (konkrétní názvy, značky, výrobce) – s respektováním výkazu výměr a projektové dokumentace. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení objednatele.
3.2. Zhotovitel předloží nejdéle v den předání pracoviště návrh harmonogramu prací.
3.3. Technická specifikace díla a cena jsou určeny soupisem prací a cenovou nabídkou zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy (vše dále jen „dílo“).
3.4. Území pracoviště bude ovlivněno probíhající rekonstrukcí mostu, kterou realizuje pro Liberecký kraj firma Eurovia CZ a.s., obě stavby je nutné koordinovat. Koordinace je nutná i u řešení dopravně inženýrského opatření. 
3.5. Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to:
· Zajištění dalších nezbytných povolení a rozhodnutí nutných pro řádné provedení a dokončení díla (zajištění aktuálních stanovisek k sítím, zábor veřejného prostranství, dopravně inženýrské opatření na chodníky apod.).
· Vytýčení podzemních sítí a písemné předání dotčených sítí správcům těchto sítí.
· Zajištění prostoru stavby – pracoviště, vybudování zařízení staveniště případně prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky. 
· Zajištění bezpečnosti při provádění díla, včetně uživatelů komunikací.
· Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích. 
· Likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla a předložení dokladů. 

4. Termín provádění díla
4.1. Předání pracoviště:				24.2.2025
4.2. Dokončení a předání stavební části:		nejdéle do 26. března 2025
4.3. Dokončení a předání celé stavby: 		nejdéle do 11. dubna 2025
5. Cena za dílo
5.1. Nabídková cena bez povinné rezervy			2 441 000,- Kč bez DPH
5.2. Povinná rezerva díla 					 	  150 000,- Kč bez DPH
5.3. Celková cena díla vč. rezervy díla				2 591 000,- Kč bez DPH
5.4. Vícepráce a méněpráce budou evidovány ve změnových listech.
5.5. Na řešení víceprací je v rozpočtu kalkulovaná povinná rezerva díla ve výši 150 000,- Kč bez DPH.
5.6. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21% DPH tedy činí 3 135 511,- Kč.
5.7. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky ze dne 18.2.2025. Povinná rezerva díla je součástí nabídky zhotovitele a je ve výši 150 000,- Kč. Bez DPH. Tato rezerva díla bude čerpána pouze 
5.8. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení víceprací nebo naopak neprovedení některých naceněných prací, pokud to bude považovat z ekonomického a technického hlediska za účelné, a to především z důvodu úspory investičních nebo budoucích provozních nákladů. Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat. Ceny u nových položek v roce 2025 budou stanoveny oboustrannou dohodou s přihlédnutím k normativní základně RTS, max. ale do její výše 90 %. Toto ujednání může upravit dohadovací řízení.
5.9. Vícepráce a méněpráce se rozumí práce vzniklé v přímé souvislosti s prováděním díla a v rozsahu schválené PD včetně dodatků. Vícepráce a méněpráce nesouvisející v přímé souvislosti s prováděním díla a schválené PD včetně dodatků mohou obě strany odmítnout.  
6. Platební podmínky
6.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena 1x měsíčně na základě vystavené faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel požaduje 2 originály faktur.
6.2. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
6.3. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude odsouhlasen ze strany TDS soupis provedených prací a dodávek za fakturované období. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást cenové nabídky. Následně bude zhotovitelem vystavena dílčí faktura, která bude opět před předáním objednateli odsouhlasena přímo na faktuře ze strany TDS. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.
6.4. Splatnost faktur 28 dní od převzaté faktury (odsouhlasené a podepsané TDS).
6.5. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu, do 10 pracovních dnů od dokončení díla. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby.
7. Práva a povinnosti smluvní stran
7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě.
7.2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku, popřípadě zápisy z kontrolního dne slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem objednatele nebo technického dozoru stavby,	je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
7.3. Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.
7.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, popř. osobu objednatelem určenou, k převzetí konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však dva pracovní dny od zápisu do stavebního deníku před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí k tíži zhotovitele.
7.5. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem o odpadech.
7.6. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli.
7.7. Zhotovitel je povinen na stavbě umožnit archeologický dohled, který zajišťuje na své náklady objednatel.
7.8. Zhotovitel před zahájením prací zajistí dopravně inženýrské opatření s Policií ČR a odborem dopravy včetně vstupu do komunikace. 
7.9. Proplachy vodovodních řadů, desinfekce a rozbory vody zajistí zhotovitel vždy u provozovatele vodovodů SčVK, a.s., rovněž také veškeré přepojování vodovodu (napojení a manipulace se stávajícím řadem). Tlakovou zkoušku provádí přímo zhotovitel, pokud se zhotovitel nedohodne s provozovatelem jinak.
7.10. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace stavby zajistit na své náklady patřičný úklid komunikací, a to nejenom komunikací, které má ve zvláštním užívání, ale i přilehlých komunikací a prostor, do kterých budou nečistoty nanošeny ze staveniště. K tomuto účelu zhotovitel zajistí průběžné zametání staveniště a přilehlých ploch. 
7.11. Do 10 pracovních dnů po odstranění vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
7.12. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit případně jeho rozsah, a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání.
7.13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady. V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě zjištění nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kontrolou zhotovitel.
8. Podmínky pro předání a převzetí díla
8.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě provádění díla bez vad a zbytečného odkladu.
8.2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky díla, které nebrání užívání díla, při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění. Zápis bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí. 
8.3. Součástí předání díla bude 6x tištěná předávací dokumentace v rozsahu dle zadávací dokumentace. Dokumentace bude rovněž předána na USB disku.
· geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle aktuální směrnice SčVK (v tištěné podobě i na CD) včetně kladečských schémat. Trasy inženýrských sítí budou zaměřeny před záhozem, 
· dokumentace skutečného provedení dle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., (upravená zadávací dokumentace), 
· prohlášení o shodě na použité materiály
· zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu,
· stavební deník, 
· evidence likvidace odpadů,
· fotodokumentace stavby v el. podobě na přiloženém flash disku stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, veškeré přípojky, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě), - u fotodokumentace bude objednatelem odsouhlasen koncept provádění a veškerá fotodokumentace bude prováděná dle tohoto konceptu, návrh konceptu fotodokumentace předloží zhotovitel do 2 týdnů po předání pracoviště
· doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků), doklady od správců sítí o křížení a souběhu,
· zajištění kladných stanovisek orgánů státní správy pro vydání kolaudačního souhlasu dle stavebního povolení.
9. Záruka
9.1. Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobci použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční doba za jakost díla je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolárního předání stavby objednateli předání.  Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání odstraněné vady zhotovitelem. 
10. Smluvní pokuty
10.1. V případě, že zhotovitel z vlastního zavinění nedodrží termíny ukončení stavby dle čl. 4, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
10.2. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, neplnění úkolů BOZP, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý případ, a i započatý den prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámí prokazatelně zhotoviteli.
10.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý případ, a i započatý den prodlení.
10.4. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
11. Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla
11.1. Ve všech věcech stavby jednají za:
a) Objednatele: 	
					Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku
					Lukáš David – TDS
b) Zhotovitele:	Petra Baracová – hlavní stavbyvedoucí
12. Ostatní ujednání
12.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet soulad se schválenou projektovou dokumentací a vodoprávním rozhodnutím.
12.2. Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a stavbu objednateli, technickému dozoru stavebníka, koordinátorovi BOZP a pracovníkům provozovatele (SčVK, a.s.), jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě
12.3. Zástupce objednatele, technický dozor stavebníka, ani koordinátor BOZP není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Technický dozor stavebníka je uveden v záhlaví smlouvy. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem objednatele nebo dozorem budou zapsány do stavebního deníku zhotovitele.
12.4. Rozestavěné dílo je vlastnictvím objednatele. Odpovědnost za škody nese zhotovitel až do konečného předání a převzetí díla.
13. Platnost a účinnost smlouvy
13.1. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy.
14. Vyšší moc
14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují okolnosti, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou předvídat, překonat nebo odvrátit. 
14.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolávat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. 
14.3. Nutnými podmínkami k odstoupení jsou proběhlé jednání obou smluvních zástupců.
14.4. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení odstoupení druhé straně. V takovém případě mají obě strany právo požadovat úhradu případných vzniklých ztát v poměrných částech. 
15. Závěrečná ustanovení
15.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné, než písemné formě se vylučuje. 
15.2. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.  
15.3. Objednatel s ohledem na řádné a transparentní nakládání s veřejnými prostředky zveřejňuje uzavřené smlouvy. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webových stránkách objednatele a v registru smluv.

V Turnově dne:	26.2.2025			V Liberci dne:…………………… 
za objednatele:	      					za zhotovitele:	


…………………………………………...			……………………………………..
         Ing. Milan Hejduk						Ing. Petr Brabec
             ředitel svazku                                                jednatel Brabec & Brabec stavební, s.r.o.	
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