

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „**občanský zákoník**“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název:

Město Žďár nad Sázavou

Sídlo:

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO:

00295841

DIČ:

CZ00295841

Bankovní spojení:

131-2575450247/0100

Zastoupený:

Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města

Kontaktní osoba:

strategického rozvoje a investic

Kontakt:



(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název:

TSM Design s.r.o.

Sídlo:

Srnská 46, 539 01 Hlinsko

IČO:

06544754

DIČ:

CZ06544754

Bankovní spojení:

224204475/0600

Zápis v obchodním rejstříku:

C 40457 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Zastoupený:

Martin Šustr

Kontaktní osoba:

Telefonní spojení:

E-mail:



(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatel dále také jako „**Smluvní strany**“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky Recepce autokempu Pilák (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ÚČEL SMLOUVY

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „**Řízení veřejné zakázky**“) Veřejné zakázky. Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.
2. Dílo dle Smlouvy je financováno z prostředků Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, 117D72100 (dále jen „**Program**“). Řízení veřejné zakázky bylo realizováno v souladu s pravidly Programu. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Programu.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv, byť jen částečné, neplnění Zhotovitelových povinností vyplývajících ze Smlouvy, může vést k udělení sankcí a jiných odvodů ze strany příslušných orgánů. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která může takovým nesplněním povinností vzniknout.
4. Účelem Smlouvy je provést předmět této Smlouvy, kdy realizací tohoto předmětu Objednatel sleduje vznik nové recepce a přilehlých zpevněných ploch včetně ocelových schodišť u Pílské nádrže ve Žďáru nad Sázavou.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

5. Zhotovitel se zavazuje v souladu se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
6. Předmětem Díla je stavba Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže, a to dle dále specifikované projektové dokumentace a dle podmínek stanovených v orgány veřejné správy vydaných vyjádřeních, stanoviscích a rozhodnutích, a dále dle podmínek stanovených Smlouvou, a to včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb.
7. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované Ing. arch. Tomášem Bezchlebou v 10/2024, označené názvem: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže (dále jen „**Projektová dokumentace**“ a zpracovatel projektové dokumentace dále jako „**Projektant stavby**“), která je přílohou č. 1 Smlouvy.
8. Součástí Díla je zejména:
 - 8.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;
 - 8.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
 - 8.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
 - 8.4. průběžný odvoz veškerého odpadu vzniklého při realizaci Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „**Zákon o odpadech**“), a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli;
 - 8.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveníště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započítím

- práci budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
- 8.6. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování požadavků koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 - 8.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
 - 8.8. provedení průběžného a závěrečného úklidu staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu;
 - 8.9. provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, revizí a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;
 - 8.10. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
 - 8.11. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání Objednateli;
 - 8.12. zhotovení dílenské a výrobní dokumentace Díla a její předání Objednateli;
 - 8.13. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli.
9. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými stavebním povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.
 10. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu na Dílo, vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
 - 10.1. Po dokončení stavby, která vyvolá změnu údajů v digitální technické mapě, zhotovitel stavby zajistí její zaměření a zpracování pro změny základní prostorové situace (ZPS) ve formě Geodetického podkladu podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška o DTM). Ověřený geodetický podklad v elektronické podobě, včetně identifikátoru změny o zápisu ZPS do DTM podle § 4b) odst. 4 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZemZ) bude součástí předávacích podkladů k dokončené stavbě. U staveb, které podléhají kolaudaci je možné místo identifikátoru změny doložit Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v DTM (generovaný IS DMVS).
 - 10.2. Pro změny dopravní a technické infrastruktury (DTI) podle § 4b odst. 4 písm. a) ZemZ, zhotovitel předá stavebníkovi zaměřená a zpracovaná data DTI podle Přílohy č. 1 Vyhlášky o DTM ve formátu JVF DTM v aktuální verzi. Data budou součástí Elaborátu zaměření skutečného stavu DTI.
 - 10.3. Elaborát DTI bude obsahovat:
 - 10.3.1. Seznam souřadnic podrobných bodů ve formátu .txt
 - 10.3.2. Datovou sadu změnových souborů DTI v aktuální verzi JVF DTM, členěných podle Přílohy 1 vyhlášky o DTM
 - 10.3.3. Výkres ve formátech .shp a .pdf
 - 10.3.4. Technickou zprávu ověřenou AZI ve formátu .pdf
 11. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo dle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.

12. Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle Smlouvy provést veškeré práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla, pro vydání kolaudačního souhlasu Díla a k uvedení Díla do trvalého provozu (např. zajištění skládky přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku, zajištění veškerých zkoušek, revizí, atestů, měření a prohlášení o shodě potřebných k vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo, odstranění zařízení staveniště apod.).
13. Pokud není stanoveno v Projektové dokumentaci jinak, zavazuje se Zhotovitel na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo technickému dozoru Objednatele (dále jen „**TDI**“) dodacím listem, certifikátem nebo prohlášením o shodě od používaných materiálů vystavenými příslušným výrobcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla.
14. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu Smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.
15. Zhotovitel je povinen provést a po dobu provádění Díla dodržovat na svůj náklad a nebezpečí opatření k ochraně dřevin při stavební činnosti v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a dále v maximální možné míře dodržet arboristické Standardy péče o přírodu a krajinu vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (SPPK A01 002; dále jen „**Standardy**“). Objednatel, příp. TDI jsou oprávněni kontrolovat dodržování opatření a Standardů kdykoliv v průběhu provádění Díla a v případě zjištěných nedostatků žádat po Zhotoviteli bezodkladné zjednání nápravy, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku.
16. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním Smlouvy minimalizovat dopady provádění Díla na životní prostředí, respektovat zásady udržitelnosti a cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy, přičemž tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.
17. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.

III. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

18. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace:
 - 18.1. Hlavní stavbyvedoucí (dále jen „**stavbyvedoucí**“): Ing. Jan Vosmík, nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „**Člen realizačního týmu**“ nebo společně „**Členové realizačního týmu**“).
19. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména v případech, kdy:
 - 19.1. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné nebo uspokojivé;
 - 19.2. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy;

- 19.3. nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDI nebo autorského dozoru Projektanta stavby (dále jen „**AD**“);
- 19.4. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu.
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 5 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikační předpoklady, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikačními předpoklady na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odstavce 20 Smlouvy.
20. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:
- 20.1. nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo
- 20.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.
21. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou odbornost. Tuto odbornost je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo TDI do 3 pracovních dnů.
22. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na stavenišťě během provádění Díla.
23. Objednatel upozorňuje, že příjezdová komunikace (most přes řeku Sázavu) má omezenou nosnost (19 t).
24. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla, a v souladu s případnými požadavky Objednatele nebo TDI, opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na stavenišťě jsou dostačující pro potřeby plnění předmětu Smlouvy.
25. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí stavenišťě stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), a souvisejících platných a účinných prováděcích předpisů.
26. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v jednom originále a alespoň dvou kopiích, není-li veden v elektronické podobě. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla, kdy také Zhotovitel předá Objednateli originál a jednu kopii stavebního deníku, příp. jeho elektronickou podobu. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování.

27. Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Díla s výjimkou změn jejichž provedení z objektivních důvodů nesnese odkladu.
28. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace Díla. Stavební deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě plnění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům.
29. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele TDI, zástupci Objednatele ve věcech technických a AD, za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDI a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko.
30. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
31. Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí přiměřeně.
32. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TDI nebo Objednatel a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností dle Smlouvy.
33. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 14 dnů, není-li dohodnuto jinak. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDI. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající.
34. Zhotovitel je povinen průběžně zvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku minimálně 5 pracovních dnů před zakrytím prací.
35. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle předchozího odstavce včas nebo pozve-li jej ve zjevně nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo dle odstavce 40 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN, ČSN EN a případně, podle typu zakrývaných konstrukcí, geodetické zaměření oprávněnou osobou.
36. Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 34 Smlouvy nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku a bude v realizaci Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto prací a odstranění zjištěných vad Zhotovitel.

37. Objednatel nebo TDI je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI je oprávněn zejména:
- 37.1. kontrolovat, zda práce na Díle jsou prováděny v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla;
 - 37.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
 - 37.3. kontrolovat zakrývané konstrukce;
 - 37.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic, opatření apod.
38. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a poskytnout součinnost osobě pověřené výkonem funkce TDI při provádění Díla. TDI neprovádí Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
39. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDI nebo AD prováděných dle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD, nejpozději do dne předání Díla Objednateli.
40. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo jen za trvalé přítomnosti stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího v místě plnění Díla. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli.
41. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.
42. Pokud je tento vyžadován, zpracuje a podá Objednatel žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli na jeho žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu, a to ke dni předání Díla Objednateli.
43. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní licenci ke všem plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem.
44. Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu Objednatele, pouze na Staveništi bude provoz Objednatele omezen. Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu provozu Objednatele dotčeného prováděním Díla, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.
45. Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla s provozem Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností bylo do provozu Objednatele zasahováno jen v nezbytně nutné míře.

46. Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Díla (*dále také jen „Vzorky“*). Bez schválení Vzorku Objednatelem nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek zapracován do Díla.
47. Objednatel nebo TDI na Vzorcích zejména ověří, zda vyhovují požadavkům Objednatele, a to zejména co do technických vlastností, funkcionality, jakosti a provedení, pokud takové požadavky Objednatel stanovil.
48. Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy či jejich v pověření konkretizované části třetí osobu (*dále jen „Pověřená osoba“*). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.
49. Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.
50. Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu Díla.

IV. PODDODAVATELÉ

51. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze Smlouvy pouze třetí osoby uvedené v příloze č. 3 Smlouvy, nebo písemně odsouhlasené Objednatelem (*dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“*).
52. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám; § 2630 občanského zákoníku tím není dotčen.
53. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá.
54. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.
55. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to zejména v případech, kdy:
 - 55.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
 - 55.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
 - 55.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - 55.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
 - 55.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikační předpoklady, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikačními předpoklady stanovené v Řízení veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Nový Subdodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem.

56. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým Poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení Poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 14 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost Poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své Poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
57. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách Poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a Poddodavateli a Zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout.

V. MÍSTO A TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA

58. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
59. Místem provádění Díla je kraj Vysočina, k.ú. Zámek Žďár [795453], pozemky p.č. 676/2, 677/1, 686/1 a 687/1, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.
60. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

Termín předání a převzetí staveniště: do 3 dnů od dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli;

Termín pro zahájení stavebních prací: do 5 dnů ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem;

Termín pro dokončení a předání Díla: do 20.06.2025

61. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věcí nebo podkladů, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazů, které mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup stavby Díla. Lhůty stanovené v odstavci 60 Smlouvy se nemění, jestliže se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
62. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 60 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.
63. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
64. Termíny dle odstavce 60 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

65. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 3 pracovní dny předem.
66. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy, stavebním povolením a rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
- 66.1. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se Zákonem o odpadech, a jeho prováděcími předpisy;
 - 66.2. doklady a zápisy o provedení předepsaných zkoušek a měřeních, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy;
 - 66.3. předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
 - 66.4. stavební deník;
 - 66.5. manipulační a provozní řády, návody k obsluze a návody na provoz a údržbu Díla a dokumentaci údržby v českém jazyce, záruční listy, protokoly o zaškolení obsluhy;
 - 66.6. fotodokumentaci z průběhu realizace Díla, zejména stavebních prací a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté;
 - 66.7. dokumentaci skutečného provedení Díla (dále také jako „**DSPD**“) ve 3 vyhotoveních v listinné podobě (ověřených oprávněnou osobou) a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na CD/DVD/USB) ve formátu *.dwg;
 - 66.8. případně dokumenty vyplývající z podmínek stavebního povolení vyjma žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, kterou si zajistí sám Objednatel;
 - 66.9. případně geodetické zaměření dokončeného Díla a geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí, vše ve 4 vyhotoveních v listinné podobě (ověřených oprávněnou osobou) a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na CD/DVD/USB) ve formátu *.dwg.
67. V případě, že obecně závazné právní předpisy, stavební či jiné povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.
68. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, a že Dílo odpovídá Smlouvě, je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo (dále jen „**Drobné vady**“).
69. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat identifikační údaje Smluvních stran, identifikaci Díla, prohlášení Objednatele, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, zhodnocení stavebních prací, dodávek a služeb, soupis zjištěných Drobných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla a datované podpisy Smluvních stran (dále též „**Předávací protokol**“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.

70. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, budou v Předávacím protokolu uvedeny důvody pro nepřevzetí Díla, tj. soupis zjištěných vad a nedodělků a stanoviska obou smluvních stran. V případě nepřevzetí Díla dohodnou Smluvní strany lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí Díla. Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, se na Dílo nahlíží jako na nepředané.
71. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré Drobné vady a vady a nedodělky, jež vyplynou z Předávacího protokolu, a to ve lhůtě stanovené v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatel je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě sjednané v Předávacím protokolu. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku v Předávacím protokolu stanoven, je Zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu. O odstranění vad a nedodělků sepíše Smluvní strany protokol.
72. Pokud Zhotovitel Drobné vady a vady a nedodělky, uvedené v Předávacím protokolu ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, neodstraní, případně odmítne Předávací protokol podepsat, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním Drobných vad a vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na jejich odstranění.
73. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VII. STAVENIŠTĚ

74. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatel v termínu stanoveném v odstavci 60 Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
75. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a požadavky stanovené touto Smlouvou.
76. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřicí místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatel odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.
77. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.
78. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatel, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.

79. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmačení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
80. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.
81. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.
82. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob, zejména mladistvých, a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.
83. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl do doby jeho likvidace umísťován mimo staveniště, není-li dohodnuto jinak.
84. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.
85. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 10 dnů od převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Smluvní strany sepiší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

VIII. CENA DÍLA

86. Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v Řízení veřejné zakázky činí:
- 86.1. **3.475.065,40 Kč bez DPH,**
- 86.2. **4.204.829,13 Kč vč. DPH, přičemž DPH činí 729.763,73 Kč.**
- Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“).
87. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. Úprava Ceny Díla sjednané dle předchozího odstavce je přípustná pouze, je-li tak stanoveno ve Smlouvě. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn

požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky v Položkovém rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl.

88. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
- 88.1. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště;
 - 88.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění prací na Díle;
 - 88.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na stavbu;
 - 88.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
 - 88.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 66 Smlouvy;
 - 88.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení Díla dle Smlouvy.
89. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny dle následujícího odstavce Smlouvy, uvedení souvisejících změn Smlouvy, důvodů a okolností vedoucích k nutnosti změny Ceny díla a k nutnosti souvisejících změn Smlouvy ve smyslu ust. § 222 ZZVZ, a tento soupis (dále jen „**Změnový list**“) předložit Objednateli ke schválení. Zhotovitel je obdobně povinen v rámci sestavení Změnového listu uvést veškeré stavební práce, dodávky a služby, které nebyly realizovány (méněpráce) a předložit je Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k dle předchozí věty Zhotovitelem navrženému Změnovému listu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený Změnový list Objednatel schválí, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla dle schváleného Změnového listu formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny dle následujícího odstavce Smlouvy nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nezbytné.
90. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
- 90.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
 - 90.2. v případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků ÚRS Praha, a.s.;
 - 90.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku ÚRS Praha, a.s., použije Zhotovitel ceny zjištěné na základě průzkumu relevantního trhu.
- Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.
91. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny provádění Díla. V případě, že vliv na termíny provádění Díla sjednané ve Smlouvě nebude v návrhu dodatku uveden, tyto zůstávají beze změny.
92. Bude-li potřeba víceprací prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovými vícepracemi včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.

93. Vícepráce, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatelům a na základě záznamu Objednatelů provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; Smluvní strany dále sjednají k těmto změnám stvrzující dodatek ke Smlouvě, kde podrobně popíšu důvody, pro které vícepráce nesnesly odkladu; tento dodatek má pouze deklaratorní charakter a nemá vliv na závaznost učiněného záznamu.
94. Drobné vícepráce mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny dodatkem. Drobnými vícepracemi jsou takové změny Díla, při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky nebo služby, které nevedou ke změně Ceny Díla, které by za použití v Řízení veřejné zakázky nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň jde o změny Díla, které svou povahou nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele.
95. Veškeré vícepráce včetně těch drobných musí být zaznamenány v DSPD, není-li dohodnuto jinak.
96. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla dle Zhotovitelem skutečně provedených prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
97. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

IX. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

98. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur - daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Fakturace dle předchozí věty bude probíhat až do výše 90 % Ceny Díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Po převzetí Díla Objednatelům v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „**Závěrečná Faktura**“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatelům. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatelům.
99. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“), včetně informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti a v tomto smyslu také informace, že „daň odvede zákazník“, a to v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH. Faktura musí dále splňovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku. Faktura musí dále splňovat požadavky stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Programu, zejména musí být označena příslušným názvem a číslem projektu.
100. Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se v souladu s § 92e ZoDPH použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku

Zhotovitele provést Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2 ZoDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny Díla.

101. Zhotovitel předloží Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „**Soupis**“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých v rámci Díla za období, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatel.
102. Současně se Soupisem předloží Zhotovitel Objednateli také shodnou elektronickou verzi Soupisu pro účely kontroly čerpání prostředků na straně Objednatele, která bude umožňovat import do Objednatelem požadovaného softwaru pro vytváření Soupisu, nedohodnou-li Smluvní strany jinak.
103. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté předloží Objednateli k vyjádření opravený Soupis.
104. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury je Soupis podepsaný Objednatelem.
105. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
106. Část Ceny Díla vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
107. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn uhradit příslušnou část Ceny Díla ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.
108. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena část Ceny Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu Faktury dle pokynů Objednatele.
109. Faktura bude obsahovat číslo této Smlouvy a bude zaslána elektronicky ve formátu ISDOC nebo ISDOCX na e-mail: faktury@zdarns.cz.
110. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 68 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.

X. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

111. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele

jejím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.

112. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi, nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělků v souladu s odstavcem 68 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2624 a § 1976 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.
113. Ustanovení § 2599 – 2603 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se neužijí.

XI. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

114. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob.
115. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, již se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „**Záruční doba**“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělků v souladu s odstavcem 68 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.
116. Dílo bude vadné, nebude-li:
- 116.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou nebo
 - 116.2. vydán kolaudační souhlas nebo
 - 116.3. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou nebo
 - 116.4. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
 - 116.5. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.
117. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Díla.
118. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele.
119. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

120. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.
121. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
122. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen přijetí písemné reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
123. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána kontaktní osobě Zhotovitele uvedeně v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den Záruční doby (oznámení vady).
124. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s písemným oznámením vad Zhotoviteli (reklamací).
125. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení Objednatel, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.
126. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:
- 126.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
- 126.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
- 126.3. od Smlouvy odstoupit;
- to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo právo od Smlouvy odstoupit.
127. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou dle odstavce 126.1 Smlouvy za odstranění vady.
128. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad Objednatel a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatel Zhotoviteli, není-li dohodnuto jinak. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.
129. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatel nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
130. Pokud Zhotovitel reklamaci neuznává nebo odmítá splnit povinnost odstranit vadu, může být oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají i v tomto případě dnem

obdržení oznámení vady Zhotovitelem. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

131. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
132. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.
133. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.
134. Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost neovlivní.
135. Ustanovení § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 občanského zákoníku se neužijí a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením.

XII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

136. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
137. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
138. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmíněk vyplývajících z příslušných právních předpisů.
139. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o kontrole**“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
140. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
141. Jakékoliv změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
142. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.

XIII. POJIŠTĚNÍ

143. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 3.500.000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti, apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob.
144. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatелеm vyzván.
145. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
146. Platí, že pokud Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti pojištění požadované Smlouvou, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

XIV. SANKCE

147. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané podle odstavce 60 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 0,1 % z Ceny Díla za každý den prodlení.
148. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatелеm na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 126.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
149. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 128 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatелеm na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 128 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
150. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
151. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) nebo požární ochranu (dále jen „**PO**“), je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
- 151.1. 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.);

- 151.2. 5.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
 - 151.3. 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
 - 151.4. 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
152. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost dle odstavce 18, 20, 143, 144 nebo 51 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
153. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
154. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
155. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
156. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

XV. Odstoupení od Smlouvy

157. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.
158. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
- 158.1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem;
 - 158.2. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané v Řízení veřejné zakázky uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky;
 - 158.3. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za nezpůsobilé k proplacení z dotace;
 - 158.4. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 dní;
 - 158.5. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 136 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
 - 158.6. jestliže Zhotovitel nepřevzme staveniště do 5 dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště dle odstavce 60 Smlouvy;
 - 158.7. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních prací odstavce 60 Smlouvy;
 - 158.8. jestliže Zhotovitel bezdůvodně nebo z důvodů na své straně přeruší provádění Díla;
 - 158.9. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatелеm a uvedené ve stavebním deníku, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatелеm;
 - 158.10. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od

- Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy;
- 158.11. jestliže Zhotovitel poruší jakoukoliv svoji povinnost uvedenou v odstavci 18, 20, 143, 144 nebo 51 Smlouvy;
- 158.12. jestliže nebude Objednateli poskytnuta dotace z Programu.
159. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa.
160. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích a ujednání odstavce 161 Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.
161. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 66 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelům Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.
162. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

163. Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává při realizaci Díla činnosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou TDI ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od Smlouvy odstoupit.
164. Zhotovitel je povinen po předchozím projednání s Objednatelům a nejpozději v den zahájení stavebních prací umístit na vlastních mobilních zařízeních kolem staveniště informační plachtu nebo plachty, kterou mu poskytne Objednatel bezodkladně po uzavření Smlouvy. Tisk zajišťuje Objednatel, náklady na tisk a další náklady spojené s instalací informační plachty nese Zhotovitel.
165. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
166. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele.

167. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
168. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
169. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
170. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.
171. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem provádění Díla a stavenišťem a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.
172. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.
173. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo e-mail oprávněné osoby Smluvní strany.

XVII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

174. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
175. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
176. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.
177. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

178. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do termínu pro dokončení a předání díla dle odstavce 60 Smlouvy.
179. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouvu uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.

Doložka

Tato Smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Žďár nad Sázavou na schůzi č. 70, konané dne 27.01.2025, a to usnesením č. 3259/2025/SRI/RM.

Přílohy

1. příloha č. 1: Projektová dokumentace
2. příloha č. 2: Položkový rozpočet
3. příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Ve Žďáře nad Sázavou dne _____

**Martin
Mrkos**



Datum: 2025.03.18
22:38:43 +01'00'

Objednatel

Ing. Martin Mrkos, ACCA
Starosta města

V _____ dne _____

**Martin
Šustr**



email=info@tsmdesign.cz
Date: 2025.03.18 14:34:04 +01'00'

Zhotovitel

Příloha č. 1 Smlouvy

Projektová dokumentace

Informace pro účastníky:

Projektová dokumentace bude ke Smlouvě přiložena při uzavření Smlouvy s vybraným dodavatelem.

Příloha č. 2 Smlouvy

Položkový rozpočet

Informace pro účastníky:

Položkový rozpočet bude ke Smlouvě přiložen při uzavření Smlouvy s vybraným dodavatelem dle jeho nabídky předložené do Řízení veřejné zakázky.

*Účastník ocení soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**Soupis prací**“) v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci (soupis prací určený k ocenění účastníkem je součástí zadávacích podmínek Veřejné zakázky) a takto oceněný soupis prací předloží v nabídce. Oceněný soupis prací bude při uzavření Smlouvy s vybraným dodavatelem přiložen na tomto místě ke Smlouvě jako její příloha.*

Příloha č. 3 Smlouvy

Seznam poddodavatelů

Informace pro účastníky:

Seznam poddodavatelů bude ke Smlouvě přiložen při jejím uzavření s vybraným dodavatelem dle nabídky předložené jím do Řízení veřejné zakázky.

Účastník zpracuje seznam poddodavatelů v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci a takto zpracovaný seznam poddodavatelů předloží v nabídce. Zpracovaný seznam poddodavatelů bude při uzavření Smlouvy s vybraným dodavatelem přiložen na tomto místě ke Smlouvě jako její příloha.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 127/2024
Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

KSO:
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

CC-CZ:
Datum: 19.2.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

IČ: 06544754
DIČ: CZ06544754

Projektant:
Tomáš Bezchleba

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			3 475 065,40
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 475 065,40	729 763,73
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 204 829,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	127/2024		
Stavba:	Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže		
Místo:	k.ú. Zámek Žďár [795453]	Datum:	19.2.2025
Zadavatel:		Projektant:	Tomáš Bezchleba
Uchazeč:	TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01	Zpracovatel:	Zdeněk Drda

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 475 065,40	4 204 829,13
SO-01	Recepce	1 107 879,35	1 340 534,01
SO-02	Opěrná stěna	278 745,42	337 281,96
SO-03	Venkovní terasa	578 680,67	700 203,61
SO-04	Dolní zpevněné plochy	262 571,84	317 711,93
SO-05	Železobetonové venkovní schodiště	150 924,54	182 618,69
SO-06	Opěrná stěna	58 110,32	70 313,49
SO-07	Opěrná stěna	21 274,54	25 742,19
SO-08	Horní zpevněné plochy	577 034,38	698 211,60
SO-09	Opěrná stěna	32 887,65	39 794,06
SO-10	Bourací práce	101 208,85	122 462,71
SO-11	Přípojky a rozvody	290 333,84	351 303,95
SO- 11E	Arealové osvětlení, přípojka elektr. kontejneru	83 022,58	100 457,32
SO- 11V	Přípojka vody	33 368,73	40 376,16
SO- 11K	Přípojka kanalizace splaškové	71 204,59	86 157,55
SO- 11D	Přípojka kanalizace dešťové	102 737,94	124 312,91
SO-12	Vedlejší rozpočtové náklady	15 414,00	18 650,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt:
SO-01 - Recepce

KSO:
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč:
TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Projektant:
Tomáš Bezchleba

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.2.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06544754
DIČ: CZ06544754

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 107 879,35	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 107 879,35	21,00%	232 654,66
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 340 534,01

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt: SO-01 - Recepce

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]
Zadavatel: TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01
Uchazeč:

Datum: 19.2.2025
Projektant: Tomáš Bezchleba
Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 107 879,35
HSV - Práce a dodávky HSV		1 064 880,57
1 - Zemní práce		43 298,75
2 - Zakládání		43 803,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce		960 000,00
998 - Přesun hmot		17 778,62
PSV - Práce a dodávky PSV		42 998,78
767 - Konstrukce zámečnické		42 998,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt: SO-01 - Recepce

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Datum: 19.2.2025

Zadavatel:

Projektant: Tomáš Bezchleba

Uchazeč: TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 107 879,35

D HSV Práce a dodávky HSV 1 064 880,57

D 1 Zemní práce 43 298,75

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,425	1 100,00	3 767,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		(2,65+8,4+2,65)*0,5*0,5		3,425			
	VV		Součet		3,425			
2	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,840	811,00	13 657,24	CS ÚRS 2024 02
	VV		"pro základy recepcce"					
	VV		plocha*délka					
	VV		0,4+1,2*(2,65*2)		6,760			
	VV		1,2*8,4		10,080			
	VV		Součet		16,840			
3	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	16,840	499,00	8 403,16	CS ÚRS 2024 02
	VV		"pro základy recepcce"					
	VV		plocha*délka					
	VV		0,4+1,2*(2,65*2)		6,760			
	VV		1,2*8,4		10,080			
	VV		Součet		16,840			
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,265	47,80	968,67	CS ÚRS 2024 02
	VV		"přemístění z mezideponie"3,425+16,84		20,265			
	VV		Součet		20,265			
5	K	175111201	Obsypání objektu sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	9,318	907,00	8 451,43	CS ÚRS 2024 02
	VV		"obsyp základu vnitřní strana"9,23*0,36		3,323			
	VV		"obsyp základu vnitřní strana"(2,25+8,4+2,25)*0,15		1,935			
	VV		"obsyp základu vnější strana"(2,65+9,2+2,65)*0,28		4,060			
	VV		Součet		9,318			
6	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	9,318	864,00	8 050,75	CS ÚRS 2024 02

D 2 Zakládání 43 803,20

7	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	3,354	1 240,00	4 158,96	CS ÚRS 2024 02
	VV		"pod buňku mezi pasy"8,6*2,6*0,15		3,354			
	VV		Součet		3,354			
8	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	3,425	4 000,00	13 700,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		(2,65+8,4+2,65)*0,5*0,5		3,425			
	VV		Součet		3,425			
9	K	279113132	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	13,498	1 380,00	18 627,24	CS ÚRS 2024 02
	VV		F0001		13,498			
	FIG		Rozpad figury: F0001					
	FIG		"základ na desce opěrné stěny"9,23*0,75		6,923			
	FIG		"základ na pasech"13,149*0,5		6,575			
	FIG		Součet		13,498			
10	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,135	54 200,00	7 317,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		výměra skladby*koeficient					
	VV		F0001*0,010		0,135			
	FIG		Rozpad figury: F0001					
	FIG		"základ na desce opěrné stěny"9,23*0,75		6,923			
	FIG		"základ na pasech"13,149*0,5		6,575			
	FIG		Součet		13,498			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 960 000,00

11	K	381123110	dodávka - ZÁKLADNÍ CENA NOSNÉ KONSTRUKCE	kpl	1,000	225 000,00	225 000,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	381123110/1	dodávka - Zstřešní konstrukce	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
13	K	381123110/2	dodávka - Výplně otvorů	kpl	1,000	140 000,00	140 000,00	
14	K	381123110/3	dodávka - Interiérové povrchy	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
15	K	381123110/4	dodávka - Elektroinstalace vč. svítidel	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
16	K	381123110/5	dodávka - Zdravotní instalace a zařizovací předměty	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
17	K	381123110/6	dodávka - ÚT a větrání	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
18	K	381123110/7	dodávka - Fasáda exteriér	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
19	K	381123110/8	Montáž a dodávka - Zelená střecha vč. svodu	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	
20	K	381123110/9	Montáž	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	

21	K	381123110/10	Doprava kontejneru	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D		998	Přesun hmot				17 778,62	
22	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	41,442	429,00	17 778,62	CS ÚRS 2024 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				42 998,78	
D		767	Konstrukce zámečnické				42 998,78	
23	K	767122112	Montáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných	m2	25,970	635,00	16 490,95	CS ÚRS 2024 02
VV			"ocelové sítě dle PD"25,97		25,970			
VV			Součet		25,970			
24	M	RMAT0001	stěnový dílec - z ocelové sítě tl. 6mm s oky 100x100 mm pro prorůstání zelené žárově ozinkovaný	m2	25,970	1 000,00	25 970,00	
25	K	998767211	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	0,970	554,46	537,83	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt:
SO-02 - Opěrná stěna

KSO:
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč:
TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Projektant:
Tomáš Bezchleba

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.2.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06544754
DIČ: CZ06544754

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		278 745,42	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	278 745,42	21,00%	58 536,54
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	337 281,96

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt: SO-02 - Opěrná stěna

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]
Zadavatel:
Uchazeč: TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Datum: 19.2.2025
Projektant: Tomáš Bezchleba
Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		278 745,42
HSV - Práce a dodávky HSV		277 287,96
1 - Zemní práce		60 657,90
2 - Zakládání		61 421,22
3 - Svislé a kompletní konstrukce		104 081,59
4 - Vodorovné konstrukce		3 019,03
997 - Ostatní konstrukce		24 049,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		24 049,44
998 - Přesun hmot		24 058,78
PSV - Práce a dodávky PSV		1 457,46
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		1 457,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt:

SO-02 - Opěrná stěna

Místo:

k.ú. Zámek Žďár [795453]

Datum:

19.2.2025

Zadavatel:

Projektant:

Tomáš Bezchleba

Uchazeč:

TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 278 745,42

D HSV Práce a dodávky HSV 277 287,96

D 1 Zemní práce 60 657,90

1	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	45,719	499,00	22 813,78	CS ÚRS 2024 02
	VV		"pro opěrnou stěnu a část recepcce"					
	VV		plocha*delka					
	VV		2,62*(16,25+1,2)		45,719			
	VV		Součet		45,719			
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	119,832	47,80	5 727,97	CS ÚRS 2024 02
	VV		"přemístění z mezideponie"45,719		45,719			
	VV		"pro zpětný zásyp"74,113		74,113			
	VV		Součet		119,832			
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	74,113	167,00	12 376,87	CS ÚRS 2024 02
	VV		"nakládání zeminy pro zpětný násyp"74,113		74,113			
	VV		Součet		74,113			
4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	74,113	256,00	18 972,93	CS ÚRS 2024 02
	VV		použitá zemina s výkopů					
	VV		plocha * delka					
	VV		3,85*19,25		74,113			
	VV		Součet		74,113			
5	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	14,625	52,40	766,35	CS ÚRS 2024 02
	VV		"pro podkladní beton srovnání zeminy" 16,25*0,9		14,625			
	VV		Součet		14,625			

D 2 Zakládání 61 421,22

6	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	5,796	1 420,00	8 230,32	CS ÚRS 2024 02
	VV		delka*plocha					
	VV		20,700*0,28		5,796			
7	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu	m2	18,630	36,80	685,58	CS ÚRS 2024 02
	VV		"mezi štěrk a zeminu"20,7*0,9		18,630			
	VV		Součet		18,630			
8	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	22,067	34,10	752,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		18,63*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"		22,067			
9	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	20,700	73,80	1 527,66	CS ÚRS 2024 02
10	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,656	4 200,00	15 355,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		16,25*0,9*0,25		3,656			
	VV		Součet		3,656			
11	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	8,575	681,00	5 839,58	CS ÚRS 2024 02
	VV		16,25*0,25*2		8,125			
	VV		0,9*0,25*2		0,450			
	VV		Součet		8,575			
12	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,512	56 700,00	29 030,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		plocha zdřiva*tloušťka*spotřeba					
	VV		16,25*0,25*0,9*0,14		0,512			
	VV		Součet		0,512			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 104 081,59

13	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	31,584	574,00	18 129,22	CS ÚRS 2024 02
	VV		(16,25+0,2)*1,92		31,584			
	VV		Součet		31,584			
14	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	31,584	152,00	4 800,77	CS ÚRS 2024 02
15	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	12,253	234,00	2 867,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		7,25*1,69		12,253			
16	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,874	55 800,00	48 769,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		plocha zdřiva*tloušťka*spotřeba					
	VV		16,25*1,92*0,2*0,14		0,874			
	VV		Součet		0,874			
17	K	312321817	Zed' ze ŽB pohledového tř. C 20/25 bez výztuže	m3	6,240	4 730,00	29 515,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		16,25*0,2*1,92		6,240			
	VV		Součet		6,240			

D 4		Vodorovné konstrukce					3 019,03	
18	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,731	4 130,00	3 019,03	CS ÚRS 2024 02
VV		16,25*0,9*0,05			0,731			
VV		Součet			0,731			
D 997		Ostatní konstrukce					24 049,44	
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					24 049,44	
19	K	916921111	Monolitický žlab - pro oodvodnění	m	20,700	599,00	12 399,30	CS ÚRS 2024 02
20	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,500	69,00	1 345,50	CS ÚRS 2024 02
VV		16,25*1,2			19,500			
21	K	953333321	PVC těsnicí pás do dilatačních spar betonových kcí	m	5,760	657,00	3 784,32	CS ÚRS 2024 02
VV		1,92*3			5,760			
22	K	953333518	PVC těsnicí pás do dilatačních spar betonových kcí uzavírací 50/30 mm	m	5,760	668,00	3 847,68	CS ÚRS 2024 02
23	K	953334423	Těsnicí plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm	m	5,760	464,00	2 672,64	CS ÚRS 2024 02
D 998		Přesun hmot					24 058,78	
24	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	42,357	568,00	24 058,78	CS ÚRS 2024 02
D PSV		Práce a dodávky PSV					1 457,46	
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					1 457,46	
25	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	27,463	29,50	810,16	CS ÚRS 2024 02
VV		"izolace pod terénem"16,25*1,69			27,463			
VV		Součet			27,463			
26	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009	67 100,00	603,90	CS ÚRS 2024 02
VV		27,463*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství			0,009			
27	K	998711311	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	%	3,050	14,23	43,40	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt:
SO-03 - Venkovní terasa

KSO:
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč:
TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Projektant:
Tomáš Bezchleba

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.2.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06544754
DIČ: CZ06544754

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		578 680,67	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	578 680,67	21,00%	121 522,94
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	700 203,61

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt: SO-03 - Venkovní terasa

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]
Zadavatel:
Uchazeč: TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Datum: 19.2.2025
Projektant: Tomáš Bezchleba
Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		578 680,67
HSV - Práce a dodávky HSV		60 008,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		42 875,30
997 - Ostatní konstrukce		16 825,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		16 825,60
998 - Přesun hmot		307,72
PSV - Práce a dodávky PSV		518 672,05
762 - Konstrukce tesařské		200 024,87
767 - Konstrukce zámečnické		318 647,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt:

SO-03 - Venkovní terasa

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Datum: 19.2.2025

Zadavatel:

Projektant: Tomáš Bezchleba

Uchazeč: TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 578 680,67

D		HSV	Práce a dodávky HSV						60 008,62
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						42 875,30
1	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí	kg	767,000	55,90	42 875,30	CS ÚRS 2024 02	
D		997	Ostatní konstrukce						16 825,60
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						16 825,60
2	K	936174310	Montáž stojanu na kola pro 3 kola kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,000	100,00	100,00		
3	M	74910150	stojan na 3 kola kovový	kus	1,000	1 500,00	1 500,00		
4	K	953961114	Kotva chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	64,000	94,90	6 073,60	CS ÚRS 2024 02	
VV			Ukotvení podkladních pleců						
VV			16*4						64,000
VV			Součet						64,000
5	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	64,000	143,00	9 152,00	CS ÚRS 2024 02	
D		998	Přesun hmot						307,72
6	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,157	1 960,00	307,72	CS ÚRS 2024 02	
D		PSV	Práce a dodávky PSV						518 672,05
D		762	Konstrukce tesařské						200 024,87
7	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel (vč. přikotvení k I profilům)	kus	48,000	220,00	10 560,00	CS ÚRS 2024 02	
8	M	54825022	kotevní profil tvaru L 40x60x80x3,0mm	kus	48,000	22,40	1 075,20	CS ÚRS 2024 02	
9	K	762951002	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm	m2	36,000	197,00	7 092,00	CS ÚRS 2024 02	
VV			F0001						36,000
FIG			Rozpad figury: F0001						
FIG			9*4						36,000
10	M	61198144R01	rošt plastový velký 50x50 mm	m	100,800	200,00	20 160,00	2022/1	
VV			výměra skladby*koeficient						
VV			F0001*2,8						100,800
FIG			Rozpad figury: F0001						
FIG			9*4						36,000
11	K	762952044	Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu skrytým spojem na podkladní dřevoplastový rošt	m2	36,000	575,00	20 700,00	CS ÚRS 2024 02	
VV			F0001						36,000
FIG			Rozpad figury: F0001						
FIG			9*4						36,000
12	M	60791114	prkno terasové dřevoplastové š 195 mm tl 22mm	m	252,000	483,00	121 716,00	CS ÚRS 2024 02	
VV			výměra skladby*koeficient						
VV			F0001*7						252,000
FIG			Rozpad figury: F0001						
FIG			9*4						36,000
13	K	762952111	Montáž ukončovací lišty terasy šroubováním	m	26,000	72,00	1 872,00	CS ÚRS 2024 02	
VV			(9+4)*2						26,000
VV			Součet						26,000
14	M	60791132	profil dokončovací krycí dřevoplastový v 120mm	m	26,000	215,00	5 590,00	CS ÚRS 2024 02	
VV			26						26,000
15	K	762959001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	36,000	39,30	1 414,80	CS ÚRS 2024 02	
16	K	762953001	Nátěr dřevěných teras olejový jednonásobný s očištěním	m2	36,000	95,70	3 445,20	CS ÚRS 2024 02	
17	K	998762211	Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	3,670	1 743,78	6 399,67	CS ÚRS 2024 02	
D		767	Konstrukce zámečnické						318 647,18
18	K	767122112	Montáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných	m2	12,420	635,00	7 886,70	CS ÚRS 2024 02	
VV			"ocelové sítě dle PD*6,21*2						12,420
VV			Součet						12,420
19	M	RMAT0001	stěnový dílec - z ocelové sítě tl. 6mm s oky 100x100 mm pro prorůstání zeleně žárově ozinkovaný	m2	12,420	1 000,00	12 420,00		
20	K	767163112	Montáž přímého kovového zábradlí z do ocelové konstrukce v rovině v exteriéru	m	17,400	1 010,00	17 574,00	CS ÚRS 2024 02	
VV			4,2+9+4,2						17,400
VV			Součet						17,400

21	M	55342284	zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením (dle PD a žárově zinkované)	m	17,400	11 600,00	201 840,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kg	767,000	59,70	45 789,90	CS ÚRS 2024 02
23	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,633	32 600,00	20 635,80	CS ÚRS 2024 02
		VV	3,806*8*15,8/1000		0,481			
		VV	1,2*2*15,8/1000		0,038			
		VV	3,6*2*15,8/1000		0,114			
		VV	Součet		0,633			
24	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,184	33 900,00	6 237,60	CS ÚRS 2024 02
		VV	1,44*128/1000		0,184			
		VV	Součet		0,184			
25	M	13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t	0,090	32 600,00	2 934,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	1,21*7*10,6/1000		0,090			
		VV	Součet		0,090			
26	M	13010014	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 16mm	t	0,008	33 500,00	268,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	1,21*4*1,72/1000		0,008			
27	K	998767211	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	0,970	3 155,86	3 061,18	CS ÚRS 2024 02

Stavba:
Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt:
SO-04 - Dolní zpevněné plochy

IČ:
 DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt: SO-04 - Dolní zpevněné plochy

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]
Zadavatel:
Uchazeč: TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Datum: 19.2.2025
Projektant: Tomáš Bezchleba
Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		262 571,84
HSV - Práce a dodávky HSV		262 571,84
1 - Zemní práce		5 162,33
5 - Komunikace pozemní		181 032,39
997 - Přesun sutě		54 971,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		54 971,09
998 - Přesun hmot		21 406,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt: SO-04 - Dolní zpevněné plochy

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]
Zadavatel: TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01
Uchazeč:

Datum: 19.2.2025
Projektant: Tomáš Bezchleba
Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 262 571,84

D HSV Práce a dodávky HSV 262 571,84

D 1 Zemní práce 5 162,33

1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	13,800	175,00	2 415,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	69*0,2		13,800			
		VV	Součet		13,800			
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,800	47,80	659,64	CS ÚRS 2024 02
		VV	"odvoz na mezideponii pro další použití"13,800		13,800			
3	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	10,845	27,00	292,82	CS ÚRS 2024 02
		VV	"kolem obručnicků"21,69*0,5		10,845			
		VV	Součet		10,845			
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	69,300	25,90	1 794,87	CS ÚRS 2024 02
		VV	69,3		69,300			
		VV	Součet		69,300			

D 5 Komunikace pozemní 181 032,39

5	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm	m2	69,300	81,30	5 634,09	CS ÚRS 2024 02
		VV	69,3		69,300			
		VV	Součet		69,300			
6	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	69,300	279,00	19 334,70	CS ÚRS 2024 02
		VV	69,3		69,300			
		VV	Součet		69,300			
7	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	69,300	636,00	44 074,80	CS ÚRS 2024 02
		VV	69,3		69,300			
		VV	Součet		69,300			
8	M	58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 15/17	m2	69,993	1 600,00	111 988,80	CS ÚRS 2024 02
		VV	69,3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		69,993			

D 997 Přesun sutě 54 971,09

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 54 971,09

9	K	916231113	Osazení chodníkového obručnicku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	38,569	417,00	16 083,27	CS ÚRS 2024 02
		VV	16,879		16,879			
		VV	21,69		21,690			
		VV	Součet		38,569			
10	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	39,340	197,00	7 749,98	CS ÚRS 2024 02
		VV	38,569*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		39,340			
11	K	916991121	Lože pod obručnický, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,772	4 220,00	3 257,84	CS ÚRS 2024 02
		VV	16,879*0,2*0,1		0,338			
		VV	21,69*0,2*0,1		0,434			
		VV	Součet		0,772			
12	K	936104213	Montáž odpadkového koše na třídění odpadu	kus	1,000	456,00	456,00	CS ÚRS 2024 02
13	M	74910120	koš odpadkový plastový	kus	1,000	2 460,00	2 460,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové	kus	1,000	1 580,00	1 580,00	CS ÚRS 2024 02
15	M	74910109	lavička s opěradlem (nekotvená) 2000x500x800mm konstrukce-beton, sedák-dřevo	kus	1,000	15 100,00	15 100,00	CS ÚRS 2024 02
16	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 4 kol	kus	2,000	592,00	1 184,00	CS ÚRS 2024 02
17	M	74910151	stojan na kola na 4 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm	kus	2,000	3 550,00	7 100,00	CS ÚRS 2024 02

D 998 Přesun hmot 21 406,03

18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	85,283	251,00	21 406,03	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt:
SO-05 - Železobetonové venkovní schodiště

KSO:
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč:
TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Projektant:
Tomáš Bezchleba

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.2.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06544754
DIČ: CZ06544754

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			150 924,54
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	150 924,54	21,00%	31 694,15
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			182 618,69
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt: SO-05 - Železobetonové venkovní schodiště

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel: TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Uchazeč: TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Datum: 19.2.2025

Projektant: Tomáš Bezchleba

Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		150 924,54
HSV - Práce a dodávky HSV		133 043,71
1 - Zemní práce		11 065,36
2 - Zakládání		6 000,00
4 - Vodorovné konstrukce		86 988,77
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		484,68
998 - Přesun hmot		28 504,90
PSV - Práce a dodávky PSV		17 880,83
767 - Konstrukce zámečnické		17 880,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže			
Objekt:		SO-05 - Železobetonové venkovní schodiště			
Místo:		k.ú. Zámek Žďár [795453]		Datum: 19.2.2025	
Zadavatel:				Projektant: Tomáš Bezchleba	
Uchazeč:		TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01		Zpracovatel: Zdeněk Drda	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						150 924,54		
D		HSV	Práce a dodávky HSV	133 043,71				
D		1	Zemní práce	11 065,36				
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,700	1 510,00	2 567,00	CS ÚRS 2024 02
VV		Zemina bude použita na zásyp kolem schodů						
VV		"základové pasy pro schodiště" (3*0,5*0,5)*2 +(0,8*0,5*0,5)			1,700			
VV		Součet			1,700			
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,870	47,80	615,19	CS ÚRS 2024 02
VV		"přemístění z mezideponie"12,87			12,870			
VV		Součet			12,870			
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	12,870	167,00	2 149,29	CS ÚRS 2024 02
VV		"nakládání zeminy"12,87			12,870			
VV		Součet			12,870			
4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně	m3	12,870	256,00	3 294,72	CS ÚRS 2024 02
VV		Zásyp pod schody - použitá zemina s výkopů						
VV		plocha * delka						
VV		4,29*3			12,870			
VV		Součet			12,870			
5	K	182311123	Rozproštění ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	8,440	289,00	2 439,16	CS ÚRS 2024 02
VV		8,44			8,440			
D		2	Zakládání	6 000,00				
6	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,500	4 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
VV		"základové pasy pro schodiště" (3*0,5*0,5)*2			1,500			
VV		Součet			1,500			
D		4	Vodorovné konstrukce	86 988,77				
7	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	4,680	5 180,00	24 242,40	CS ÚRS 2024 02
VV		kubatura desky+kubatura stupně*počet stupňů						
VV		(3*5,42*0,20)+(2*0,3*0,17/2)*14			3,966			
VV		(1*0,6*0,34/2)*7			0,714			
VV		Součet			4,680			
8	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,562	65 400,00	36 754,80	CS ÚRS 2024 02
VV		(kubatura desky+kubatura stupně*počet stupňů)*spotřeba						
VV		((3*5,42*0,20)+(2*0,3*0,17/2)*14)*0,12			0,476			
VV		((1*0,6*0,34/2)*7)*0,12			0,086			
VV		Součet			0,562			
9	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	9,705	1 000,00	9 705,00	CS ÚRS 2024 02
VV		plocha bednění desky						
VV		(3*0,7)+(3*0,35)			3,150			
VV		(3*0,82)+(3*0,65)			4,410			
VV		(3,9*0,15)+(3,9*0,4)			2,145			
VV		Součet			9,705			
10	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	9,705	173,00	1 678,97	CS ÚRS 2024 02
VV		plocha bednění desky						
VV		9,705			9,705			
VV		Součet			9,705			
11	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	19,740	620,00	12 238,80	CS ÚRS 2024 02
VV		plocha bednění stupně*počet stupňů						
VV		((0,3+0,17)*2,0)*14			13,160			
VV		((0,6+0,34)*1)*7			6,580			
VV		Součet			19,740			
12	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	19,740	120,00	2 368,80	CS ÚRS 2024 02
VV		plocha bednění stupně*počet stupňů						
VV		19,74			19,740			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	484,68				
13	K	633831111	Zdrsnění povrchu betonových podlah a schodů kartáčováním ručně	m2	8,400	57,70	484,68	CS ÚRS 2024 02
VV		2*0,3*14			8,400			
VV		Součet			8,400			
D		998	Přesun hmot	28 504,90				
14	K	998012108	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	16,032	1 210,00	19 398,72	CS ÚRS 2024 02

15	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	16,032	568,00	9 106,18	CS ÚRS 2024 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				17 880,83	
D		767	Konstrukce zámečnické				17 880,83	
16	K	767223222	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na schodišti v exteriéru vč. nátěru	m	4,161	1 570,00	6 532,77	CS ÚRS 2024 02
VV		zábradlí z Jeklu 40x20x3 mm, viz projektová dokumentace						
VV		"dle PD"4,161			4,161			
17	M	55342295	zábradlí schodišťové kotvení vrchní v 900mm	m	4,161	2 670,00	11 109,87	CS ÚRS 2024 02
18	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	1,350	176,44	238,19	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt:
SO-06 - Opěrná stěna

KSO:
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč:
TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Projektant:
Tomáš Bezchleba

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.2.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06544754
DIČ: CZ06544754

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			58 110,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	58 110,32	21,00%	12 203,17
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			70 313,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt: SO-06 - Opěrná stěna

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel: TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Uchazeč: TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Datum: 19.2.2025

Projektant: Tomáš Bezchleba

Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		58 110,32
HSV - Práce a dodávky HSV		57 410,70
1 - Zemní práce		10 686,51
2 - Zakládání		42 350,02
998 - Přesun hmot		4 374,17
PSV - Práce a dodávky PSV		699,62
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		699,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt:

SO-06 - Opěrná stěna

Místo:

k.ú. Zámek Žďár [795453]

Datum:

19.2.2025

Zadavatel:

Projektant:

Tomáš Bezchleba

Uchazeč:

TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 58 110,32

D HSV Práce a dodávky HSV 57 410,70

D 1 Zemní práce 10 686,51

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,288	1 100,00	1 416,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		5,15*0,5*0,5		1,288			
	VV		Součet		1,288			
2	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,433	811,00	8 461,16	CS ÚRS 2024 02
	VV		délka*plocha					
	VV		5,35*1,95		10,433			
	VV		Součet		10,433			
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,150	157,00	808,55	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zásyp ze strany terénu"5,15*1		5,150			
	VV		Součet		5,150			

D 2 Zakládání 42 350,02

4	K	270001111	Vytvoření prostupů průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 v monolitických betonových základech tl do 0,5 m osazením trub, dílců nebo tvarovek do bednění	kus	1,000	229,00	229,00	CS ÚRS 2024 02
5	M	28611250	trubka kanalizační PVC-pr.160 mm	m	0,500	773,00	386,50	CS ÚRS 2024 02
6	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,288	4 000,00	5 152,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		5,15*0,5*0,5		1,288			
	VV		Součet		1,288			
7	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,720	4 200,00	7 224,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		5,15*0,2*1,67		1,720			
	VV		Součet		1,720			
8	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	17,869	416,00	7 433,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		((5,15*1,67*2)+(0,2*1,67*2))		17,869			
	VV		Součet		17,869			
9	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	17,869	81,50	1 456,32	CS ÚRS 2024 02
10	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,361	56 700,00	20 468,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		výměra skladby*koeficient					
	VV		F0001*0,12		0,361			
	FIG		Rozpad figury: F0001					
	FIG		1,288+1,72		3,008			
	FIG		Součet		3,008			

D 998 Přesun hmot 4 374,17

11	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	7,701	568,00	4 374,17	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 699,62

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 699,62

12	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	3,348	29,50	98,77	CS ÚRS 2024 02
	VV		"izolace pod terénem"5,15*0,65		3,348			
13	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	67 100,00	67,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		3,348*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,001			
14	K	998711311	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	%	3,050	175,00	533,75	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt:
SO-07 - Opěrná stěna

KSO:
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč:
TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Projektant:
Tomáš Bezchleba

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.2.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06544754
DIČ: CZ06544754

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			21 274,54
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	21 274,54	21,00%	4 467,65
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			25 742,19
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt: SO-07 - Opěrná stěna

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]
Zadavatel:
Uchazeč: TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Datum: 19.2.2025
Projektant: Tomáš Bezchleba
Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		21 274,54
HSV - Práce a dodávky HSV		21 274,54
1 - Zemní práce		945,40
2 - Zakládání		6 400,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce		11 739,25
998 - Přesun hmot		2 189,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt:

SO-07 - Opěrná stěna

Místo:

k.ú. Zámek Žďár [795453]

Datum:

19.2.2025

Zadavatel:

Projektant:

Tomáš Bezchleba

Uchazeč:

TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 21 274,54

D HSV Práce a dodávky HSV 21 274,54

D 1 Zemní práce 945,40

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,800	1 100,00	880,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*0,5*0,8		0,800			
	VV		Součet		0,800			
2	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	2,000	32,70	65,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		"kolem stěny - zemina ze základů"2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			

D 2 Zakládání 6 400,25

3	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,900	4 000,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*0,5*0,9		0,900			
	VV		Součet		0,900			
4	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	0,500	416,00	208,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		(2+0,5)*2*0,1		0,500			
	VV		Součet		0,500			
5	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	0,500	81,50	40,75	CS ÚRS 2024 02
6	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,045	56 700,00	2 551,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		výměra skladby*koeficient					
	VV		F0001*0,05		0,045			
	FIG		Rozpad figury: F0001					
	FIG		2*0,5*0,9		0,900			
	FIG		Součet		0,900			
	FIG		0		0,000			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 739,25

7	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	3,564	574,00	2 045,74	CS ÚRS 2024 02
	VV		(2+0,2)*1,62		3,564			
	VV		Součet		3,564			
8	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	3,564	152,00	541,73	CS ÚRS 2024 02
9	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	3,564	234,00	833,98	CS ÚRS 2024 02
10	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,091	55 800,00	5 077,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		plocha zdíva*tloušťka*spotřeba					
	VV		2*1,62*0.2*0.14		0,091			
	VV		Součet		0,091			
11	K	312321817	Žeď ze ŽB pohledového tř. C 20/25 bez výztuže	m3	0,648	5 000,00	3 240,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*0.2*1,62		0,648			
	VV		Součet		0,648			

D 998 Přesun hmot 2 189,64

12	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	3,855	568,00	2 189,64	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt:
SO-08 - Horní zpevněné plochy

KSO:
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč:
TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Projektant:
Tomáš Bezchleba

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.2.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06544754
DIČ: CZ06544754

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		577 034,38	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	577 034,38	21,00%	121 177,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	698 211,60

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt: SO-08 - Horní zpevněné plochy

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]
Zadavatel:
Uchazeč: TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Datum: 19.2.2025
Projektant: Tomáš Bezchleba
Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		577 034,38
HSV - Práce a dodávky HSV		577 034,38
1 - Zemní práce		11 521,80
5 - Komunikace pozemní		470 214,00
8 - Trubní vedení		774,38
997 - Ostatní konstrukce		43 277,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		43 277,28
998 - Přesun hmot		51 246,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt:

SO-08 - Horní zpevněné plochy

Místo:

k.ú. Zámek Žďár [795453]

Datum:

19.2.2025

Zadavatel:

Projektant:

Tomáš Bezchleba

Uchazeč:

TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 577 034,38

D HSV Práce a dodávky HSV 577 034,38

D 1 Zemní práce 11 521,80

1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	36,000	127,00	4 572,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		180*0,2		36,000			
	VV		Součet		36,000			
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,000	47,80	1 720,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		"odvoz na mezideponii pro další použití"36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
3	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	21,000	27,00	567,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"kolem obrubníků"42*0,5		21,000			
	VV		Součet		21,000			
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	180,000	25,90	4 662,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			

D 5 Komunikace pozemní 470 214,00

5	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopísku tl přes 30 do 100 mm	m2	180,000	81,30	14 634,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
6	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	180,000	279,00	50 220,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
7	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	180,000	636,00	114 480,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
8	M	58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 15/17	m2	181,800	1 600,00	290 880,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		180*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		181,800			

D 8 Trubní vedení 774,38

9	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	1,500	102,00	153,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"napojení na drenáž"1,5		1,500			
10	M	28617001	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10	m	1,523	408,00	621,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		1,523			

D 997 Ostatní konstrukce 43 277,28

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 277,28

11	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	42,000	417,00	17 514,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
12	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	42,840	197,00	8 439,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		42*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		42,840			
13	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,840	4 220,00	3 544,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		42*0,2*0,1		0,840			
	VV		Součet		0,840			
14	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,000	597,00	1 791,00	CS ÚRS 2024 02
15	M	59227104	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna se svislým odtokem a integrovaným těsněním pozinkovaná hrana š 100mm	m	3,000	2 670,00	8 010,00	CS ÚRS 2024 02
16	M	56241004	rošt mřížkový A15 Pz pro žlab š 100mm	m	3,000	1 240,00	3 720,00	CS ÚRS 2024 02
17	M	56241406	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu PE/PP š 100 mm	kus	2,000	129,00	258,00	CS ÚRS 2024 02

D 998 Přesun hmot 51 246,92

18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	204,171	251,00	51 246,92	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt:
SO-09 - Opěrná stěna

KSO:
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč:
TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Projektant:
Tomáš Bezchleba

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.2.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06544754
DIČ: CZ06544754

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			32 887,65
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	32 887,65	21,00%	6 906,41
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			39 794,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt: SO-09 - Opěrná stěna

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]
Zadavatel:
Uchazeč: TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Datum: 19.2.2025
Projektant: Tomáš Bezchleba
Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		32 887,65
HSV - Práce a dodávky HSV		32 887,65
1 - Zemní práce		4 515,92
2 - Zakládání		22 801,92
998 - Přesun hmot		5 569,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt:

SO-09 - Opěrná stěna

Místo:

k.ú. Zámek Žďár [795453]

Datum:

19.2.2025

Zadavatel:

Projektant:

Tomáš Bezchleba

Uchazeč:

TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 32 887,65

D HSV Práce a dodávky HSV 32 887,65

D 1 Zemní práce 4 515,92

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,680	1 100,00	4 048,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

VV 9,2*0,4*1 3,680
VV Součet 3,680

2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,680	47,80	175,90	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

VV "na mezideponii pro další použití"3,68 3,680
VV Součet 3,680

3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,860	157,00	292,02	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

VV "zásyp ze strany terénu"9,3*1*0,2 1,860
VV Součet 1,860

D 2 Zakládání 22 801,92

4	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	3,680	4 000,00	14 720,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	-----------	----------------

VV 9,2*0,4*1 3,680
VV Součet 3,680

5	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,504	4 200,00	2 116,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

VV 9*0,2*0,28 0,504
VV Součet 0,504

6	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	5,152	416,00	2 143,23	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

VV (9+0,2)*2*0,28 5,152
VV Součet 5,152

7	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	5,152	81,50	419,89	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

8	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,060	56 700,00	3 402,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

VV výměra skladby*koeficient 0,060
VV F0001*0,12 0,060
FIG Rozpad figury: F0001
FIG 9*0,2*0,28 0,504
FIG Součet 0,504

D 998 Přesun hmot 5 569,81

9	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	9,806	568,00	5 569,81	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt:
SO-10 - Bourací práce

KSO:
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč:
TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Projektant:
Tomáš Bezchleba

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.2.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06544754
DIČ: CZ06544754

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		101 208,85	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	101 208,85	21,00%	21 253,86
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	122 462,71

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt: SO-10 - Bourací práce

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]
Zadavatel:
Uchazeč: TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Datum: 19.2.2025
Projektant: Tomáš Bezchleba
Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		101 208,85
HSV - Práce a dodávky HSV		101 208,85
1 - Zemní práce		5 725,14
997 - Ostatní konstrukce		95 483,71
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí		65 001,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		30 482,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt: SO-10 - Bourací práce

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]
Zadavatel: TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01
Uchazeč:

Datum: 19.2.2025
Projektant: Tomáš Bezchleba
Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 101 208,85

D HSV Práce a dodávky HSV 101 208,85

D 1 Zemní práce 5 725,14

1	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 400 do 500 mm	kus	1,000	3 270,00	3 270,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	751,00	751,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	9,420	117,00	1 102,14	CS ÚRS 2024 02
VV					9,42	9,420		
VV					Součet	9,420		
4	K	162201406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	194,00	194,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	1,000	408,00	408,00	CS ÚRS 2024 02

D 997 Ostatní konstrukce 95 483,71

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 65 001,71

6	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	19,317	663,00	12 807,17	CS ÚRS 2024 02
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,317	301,00	5 814,42	CS ÚRS 2024 02
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	193,170	13,10	2 530,53	CS ÚRS 2024 02
VV					19,317*10	193,170		
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	19,317	2 270,00	43 849,59	CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 482,00

10	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	21,700	296,00	6 423,20	CS ÚRS 2024 02
VV					0,9*13	11,700		
VV					1*10	10,000		
VV					Součet	21,700		
11	K	981011413	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 15 do 20 % postupným rozebíráním	m3	36,900	652,00	24 058,80	CS ÚRS 2024 02
VV					12,3*3	36,900		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt:

SO-11 - Přípojky a rozvody

Soupis:

SO- 11E - Arealové osvětlení, přípojka elektr. kontejneru

KSO:

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč:

TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Projektant:

Tomáš Bezchleba

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.2.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

06544754

DIČ:

CZ06544754

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			83 022,58
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 022,58	21,00%	17 434,74
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			100 457,32
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt: SO-11 - Přípojky a rozvody

Soupis: **SO- 11E - Arealové osvětlení, přípojka elektr kontejneru**

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]
Zadavatel:
Uchazeč: TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Datum: 19.2.2025
Projektant: Tomáš Bezchleba
Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	83 022,58
PSV - Práce a dodávky PSV	83 022,58
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	83 022,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt: SO-11 - Přípojky a rozvody

Soupis: SO- 11E - Arealové osvětlení, přípojka elektr. kontejneru

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]
Zadavatel: TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01
Uchazeč:

Datum: 19.2.2025
Projektant: Tomáš Bezchleba
Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 83 022,58

D PSV Práce a dodávky PSV 83 022,58

D	741	Elektroinstalace - silnoproud					83 022,58	
1	K	741410021	Montáž a dodávka uzemění	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	15,000	33,40	501,00	CS ÚRS 2024 02
3	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	17,250	132,00	2 277,00	CS ÚRS 2024 02
VV		15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			17,250			
4	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	47,000	29,60	1 391,20	CS ÚRS 2024 02
VV		"pro osvětlení areálu"47			47,000			
5	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	54,050	26,60	1 437,73	CS ÚRS 2024 02
VV		47*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			54,050			
6	K	210202016	Montáž a dodávka osvětlení venkovní na sloupek parkový	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,020	2 130,00	42,60	CS ÚRS 2024 02
VV		délka*koeficient přepočtu jednotek						
VV		20.0*0.001			0,020			
8	K	460172112	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně v hornině tř I skupiny 3	m3	9,600	444,00	4 262,40	CS ÚRS 2024 02
VV		délka*šířka*hloubka						
VV		20.0*0.6*0.8			9,600			
9	K	460462112	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním v hornině tř I skupiny 3 v omezeném prostoru	m3	9,600	248,00	2 380,80	CS ÚRS 2024 02
VV		délka*šířka*hloubka						
VV		20.0*0.6*0.8			9,600			
10	K	460581121	Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině	m2	12,000	18,40	220,80	CS ÚRS 2024 02
VV		délka*šířka						
VV		20.0*0.6			12,000			
11	K	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm	m	20,000	237,00	4 740,00	CS ÚRS 2024 02
VV		délka						
VV		20.0			20,000			
12	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	20,000	17,80	356,00	CS ÚRS 2024 02
VV		délka						
VV		20.0			20,000			
13	K	210280001	Revize	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
15	K	741850900	Napojení ve stávajícím rozvaděči vč. úprav	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
16	K	998741211	Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	0,500	826,09	413,05	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt:
SO-11 - Přípojky a rozvody
Soupis:
SO- 11V - Přípojka vody

KSO:
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč:
TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Projektant:
Tomáš Bezchleba

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.2.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06544754
DIČ: CZ06544754

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			33 368,73
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	33 368,73	21,00%	7 007,43
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			40 376,16
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt: SO-11 - Přípojky a rozvody

Soupis: **SO- 11V - Přípojka vody**

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]
Zadavatel:
Uchazeč: TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Datum: 19.2.2025
Projektant: Tomáš Bezchleba
Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	33 368,73
HSV - Práce a dodávky HSV	33 368,73
8 - Trubní vedení - přípojka vody	28 769,09
998 - Přesun hmot	4 599,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt:
SO-11 - Přípojky a rozvody
Soupis:
SO- 11K - Přípojka kanalizace splaškové

KSO:
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč:
TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Projektant:
Tomáš Bezchleba

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.2.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06544754
DIČ: CZ06544754

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			71 204,59
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	71 204,59	21,00%	14 952,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			86 157,55
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt: SO-11 - Přípojky a rozvody
Soupis: **SO- 11K - Přípojka kanalizace splaškové**
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]
Zadavatel:
Uchazeč: TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Datum: 19.2.2025
Projektant: Tomáš Bezchleba
Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	71 204,59
HSV - Práce a dodávky HSV	71 204,59
8 - Trubní vedení	59 368,01
998 - Přesun hmot	11 836,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt: SO-11 - Přípojky a rozvody

Soupis: SO- 11K - Přípojka kanalizace splaškové

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]
Zadavatel: TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01
Uchazeč:

Datum: 19.2.2025
Projektant: Tomáš Bezchleba
Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 71 204,59

D		HSV	Práce a dodávky HSV	71 204,59				
D		8	Trubní vedení	59 368,01				
1	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	28,080	632,00	17 746,56	CS ÚRS 2024 02
VV		délka*šířka*(hloubka-tloušťka ornice)		28,080				
VV		24*0.9*(1.5-0.2)						
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,080	88,20	2 476,66	CS ÚRS 2024 02
VV		délka*šířka*(hloubka-tloušťka ornice)		28,080				
VV		24*0.9*(1.5-0.2)						
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,600	157,00	3 391,20	CS ÚRS 2024 02
VV		délka*šířka*(hloubka-tloušťka ornice-tloušťka vrstvy obsypu-výška podkladního lože)		21,600				
VV		24*0.9*(1.5-0.2-0.2-0.1)						
4	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,320	603,00	2 604,96	CS ÚRS 2024 02
VV		délka*šířka*tloušťka vrstvy obsypu		4,320				
VV		24*0.9*0.2						
5	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	5,832	526,00	3 067,63	CS ÚRS 2024 02
VV		délka*šířka*tloušťka vrstvy obsypu*objemová hmotnost kameniva		5,832				
VV		24*0.9*0.2*1.35						
6	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,160	1 250,00	2 700,00	CS ÚRS 2024 02
VV		délka*šířka*výška podkladního lože		2,160				
VV		24*0.9*0.1						
7	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	24,000	181,00	4 344,00	CS ÚRS 2024 02
VV		délka		24,000				
VV		24						
8	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	25,200	290,00	7 308,00	CS ÚRS 2024 02
VV		délka*ztratiné		25,200				
VV		24*1.05						
9	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	302,00	604,00	CS ÚRS 2024 02
VV		2		2,000				
10	M	28617162	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x15°	kus	2,000	242,00	484,00	CS ÚRS 2024 02
VV		2		2,000				
11	K	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	CS ÚRS 2024 02
VV		1		1,000				
12	K	894812032	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2024 02
VV		1		1,000				
13	K	894812051	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	1,000	635,00	635,00	CS ÚRS 2024 02
VV		1		1,000				
14	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	20,000	40,30	806,00	CS ÚRS 2024 02
VV		délka		20,000				
VV		20.0						
15	K	892233921	Napojení na stávající kanalizaci	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
D		998	Přesun hmot	11 836,58				
16	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	10,031	1 180,00	11 836,58	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt:
SO-11 - Přípojky a rozvody
Soupis:
SO- 11D - Přípojka kanalizace dešťové

KSO:
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč:
TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Projektant:
Tomáš Bezchleba

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.2.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06544754
DIČ: CZ06544754

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			102 737,94
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	102 737,94	21,00%	21 574,97
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			124 312,91
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt: SO-11 - Přípojky a rozvody
Soupis: **SO- 11D - Přípojka kanalizace dešťové**
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]
Zadavatel:
Uchazeč: TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Datum: 19.2.2025
Projektant: Tomáš Bezchleba
Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	102 737,94
HSV - Práce a dodávky HSV	102 737,94
8 - Trubní vedení	86 935,38
998 - Přesun hmot	15 802,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt: SO-11 - Přípojky a rozvody

Soupis: SO- 11D - Přípojka kanalizace dešťové

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]
Zadavatel: TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01
Uchazeč:

Datum: 19.2.2025
Projektant: Tomáš Bezchleba
Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem102 737,94

D HSVPráce a dodávky HSV102 737,94

D 8Trubní vedení86 935,38

1	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	38,610	632,00	24 401,52	CS ÚRS 2024 02
			délka*šířka*(hloubka-tloušťka ornice) 33*0.9*(1.5-0.2)		38,610			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	38,610	88,20	3 405,40	CS ÚRS 2024 02
			délka*šířka*(hloubka-tloušťka ornice) 33*0.9*(1.5-0.2)		38,610			
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,800	157,00	4 521,60	CS ÚRS 2024 02
			délka*šířka*(hloubka-tloušťka ornice-tloušťka vrstvy obsypu- výška podkladního lože) 32*0.9*(1.5-0.2-0.2-0.1)		28,800			
4	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,760	603,00	3 473,28	CS ÚRS 2024 02
			délka*šířka*tloušťka vrstvy obsypu 32*0.9*0.2		5,760			
5	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	7,776	526,00	4 090,18	CS ÚRS 2024 02
			délka*šířka*tloušťka vrstvy obsypu*objemová hmotnost kameniva 32*0.9*0.2*1.35		7,776			
6	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,880	1 250,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
			délka*šířka*výška podkladního lože 32*0.9*0.1		2,880			
7	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 100/DN 200	m	33,000	40,30	1 329,90	CS ÚRS 2024 02
			délka 33		33,000			
8	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 110	m	18,000	170,00	3 060,00	CS ÚRS 2024 02
9	M	28611118	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	18,540	250,00	4 635,00	CS ÚRS 2024 02
			18*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		18,540			
10	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	15,000	181,00	2 715,00	CS ÚRS 2024 02
			délka 15		15,000			
11	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	15,750	290,00	4 567,50	CS ÚRS 2024 02
			délka*ztrátné 15*1.05		15,750			
12	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	2,000	254,00	508,00	CS ÚRS 2024 02
13	M	28617190	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 100x87°	kus	2,000	128,00	256,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	877260341	Montáž lapačů střešních splavenin na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	2,000	254,00	508,00	CS ÚRS 2024 02
15	M	56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	2,000	3 180,00	6 360,00	CS ÚRS 2024 02
16	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	302,00	604,00	CS ÚRS 2024 02
			2		2,000			
17	M	28617162	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x15°	kus	2,000	242,00	484,00	CS ÚRS 2024 02
			2		2,000			
18	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	508,00	508,00	CS ÚRS 2024 02
19	M	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°	kus	1,000	238,00	238,00	CS ÚRS 2024 02
20	K	892233921	Napojení na stávající kanalizaci	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
21	K	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	2,000	1 550,00	3 100,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	894812032	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 02
			2		2,000			

23	K	894812051	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	2,000	635,00	1 270,00	CS ÚRS 2024 02
VV			2		2,000			
D		998	Přesun hmot				15 802,56	
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,392	1 180,00	15 802,56	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt:
SO-12 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč:
TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Projektant:
Tomáš Bezchleba

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.2.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06544754
DIČ: CZ06544754

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			15 414,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 414,00	21,00%	3 236,94
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	18 650,94

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt:

SO-12 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]
Zadavatel:
Uchazeč: TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01

Datum: 19.2.2025
Projektant: Tomáš Bezchleba
Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	15 414,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 414,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 414,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt: SO-12 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]
Zadavatel: TSM Design s.r.o , Srnská 46, Hlinsko 539 01
Uchazeč:

Datum: 19.2.2025
Projektant: Tomáš Bezchleba
Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 15 414,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 414,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 414,00

1	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	1,000	214,00	214,00	CS ÚRS 2024 02
2	M	44932410	přístroj hasicí - PHP s hasicí schopností 34A	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00

3	K	012414000	Geometrický plán pro zápis do katastru	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	012434000	Geodetická aktualizací dokumentace (GAD DTM)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost 3 000,00

7	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
9	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02

SEZNAM FIGUR

Kód: 127/2024
Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Datum: 19.2.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO-01 Recepce			
F0001	DEK Základ ZS.3001A	m2	13,498
	"základ na desce opěrné stěny"9,23*0,75		6,923
	"základ na pasech"13,149*0,5		6,575
	Součet		13,498
Použití figury:			
279113132	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	13,498
279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,135
SO-03 Venkovní terasa			
F0001	WOODPLASTIC Terasová prkna PREMIUM - nosič WPC	m2	36,000
	9*4		36,000
Použití figury:			
762951002	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm	m2	36,000
762952044	Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu skrytým spojem na podkladní dřevoplastový rošt	m2	36,000
60791114	prkno terasové dřevoplastové š 195 mm tl 22mm	m	252,000
61198144R01	rošt plastový velký 50x50 mm	m	100,800
SO-04 Dolní zpevněné plochy			
F0001	DEK Základ ZS.2002A	m3	0,900
	2*0,5*0,9		0,900
	Součet		0,900
	0		0,000
F0002	D2D1VPIII - DL 80 mm, L 40 mm, ŠD 150+200 mm	m2	0,000
	0		0,000
SO-06 Opěrná stěna			
F0001	DEK Základ ZS.2002A	m3	3,008
	1,288+1,72		3,008
	Součet		3,008
Použití figury:			
274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,361
SO-07 Opěrná stěna			
F0001	DEK Základ ZS.2002A	m3	0,900
	2*0,5*0,9		0,900
	Součet		0,900
	0		0,000
Použití figury:			
274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,045
SO-08 Horní zpevněné plochy			
F0001	DEK Základ ZS.2002A	m3	2,000
	4*0,5*1		2,000
	Součet		2,000
SO-09 Opěrná stěna			
F0001	DEK Základ ZS.2002A	m3	0,504
	9*0,2*0,28		0,504
	Součet		0,504
Použití figury:			
274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,060