

SDL/ODSH/147/2017



KUJCP01GBB7I

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

I. Smluvní strany**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská – hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. 386 720 134

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Jaroslav Mrázek, ODSH, tel. č. 386 720 544

K výkonu technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: COLAS CZ, a. s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu. 7408201/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B,

ve vložce 6556

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Pan Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih

tel. č. 567 574 848

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant

tel. č.

Vedením stavby je pověřen: pan Oldřich Jakl

tel. č. 734 390 881

e-mail: oldrich.jakl@colas.cz

Zástupce stavbyvedoucího pan Marian Balák

tel. č. 737 257 581

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Pavel Pelikán

tel. č. 567 574 896

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle zadávací dokumentace, zavazuje k provedení díla:

„Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - Část 4 (v úseku od železniční vlečky po náměstí Jiřího z Poděbrad)“ (okr. ČB)

3. Místo stavby: komunikace III/00354 v Českých Budějovicích (Lidická třída).
4. Druh výstavby: stavební objekty financované Jihočeským krajem jsou investičního charakteru.
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP.
7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jejich provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecné závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
8. Zhotovitel, kterému je tato veřejná zakázka přidělena, **ji nepředá dále jinému subjektu jako celek** a to pod pokutou ve výši **25%** z ceny veřejné zakázky. Stavební práce může provádět s pomocí smluvně zajištěných subdodavatelů. Případnou změnu subdodavatelů musí na základě písemné žádosti zhotovitele odsouhlasit písemně oprávněná osoba objednatele.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Výstavba bude zahájena: **dnem předání staveniště, tj. cca 12. července 2017** (se souhlasem obou stran je možné dohodnout jiný termín).
Výstavba bude dokončena: **do 60 dnů** ode dne předání staveniště.
2. Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatným předávacím protokolem.
3. Doba realizace zakázky uvedená v v bodě 1. je podmíněna vydáním pravomocných stavebních povolení pro celou zakázku. Uchazeč bere na vědomí, že termín realizace může být v této souvislosti posunut.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	748,50 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	335 160,00 Kč
SO 104 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 4	5 281 250,65 Kč
SO 110 - Úprava přechodu pro chodce ulice Šumavská	144 290,20 Kč
SO 303 - Odvodnění komunikace – část 4	292 833,04 Kč
SO 903 - Dopravně inženýrská opatření – část 4	210 234,00 Kč
Celkem bez DPH	6 264 516,39 Kč
DPH 21%	1 315 548,46 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 580 064,85 Kč

„Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - Část 4“

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani má-li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatel.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému doзору stavebníka (TDS) a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
- 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb o veřejných zakázkách.
- 7.3. Méněpráce budou oceněny takto
- a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 7.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně, na základě odsouhlaseného změnového listu, změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě o dílo.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14 dní** ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotoviteli do podatelny Krajského úřadu – Jihočeského kraje nebo příslušnému investičnímu techniku ODSH KÚ nejpozději do **7. kalendářního dne** v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **vylučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místné příslušný Finanční úřad.
4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místné příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č.00705-77620021/0710 s následující identifikační platby:
Variabilní symbol: 26177005 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148
5. Splatnost daňového dokladu bude **do 21 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek TDS). Pozastávka bude činit u každé faktury **10 %** z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude uvolněna ve výši **5 %** po převzetí stavby a zbývajících **5 %** potom na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce. Ustanovení čl. V., odst. 1., se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých **10 %** pozastávky.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.). Investor a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemně vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem stavebníka a osobou oprávněnou jednat ve věci provádění stavby dle této smlouvy.
13. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a technický dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
14. Zhotovitel si smluvně zajistí u oprávněné organizace provedení Záchraného archeologického výzkumu podle zákona č.20/1987 Sb. v platném znění. Prokazatelné náklady na jeho provedení uhradí objednatel. Smlouva o provedení výzkumu bude objednateli předána ještě před zahájením výkopových prací a bude obsahovat i kalkulaci nákladů na jeho provedení. Zahájení výkopových prací oznámí dodavatel v předstihu oprávněné organizaci, se kterou bude smlouva uzavřena.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím spojených nařízených objíždek a uzavírek.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1.
3. Právomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Předmět díla bude předán na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru.
3. Převzetím předmětu díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
4. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení díla do užívání, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
5. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 3 kalendářní dny předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
8. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **36 měsíců** na obrusné vrstvy a **60 měsíců** na ostatní práce.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
6. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 5 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
8. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9. Objednatel je povinen písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
5. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
6. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
7. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
8. Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
9. Poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se

kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

10. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
11. Průjezd stavbou bude zakázán vozidlům a stavební technice zhotovitele s celkovou výškou větší než 5,5 m z důvodů podjezdu pod trakčním vedením trolejbusů. Vybraný zhotovitel umožní vstup na staveniště zhotoviteli, který bude provádět překládku vodovodu pro Statutární město České Budějovice. Současně zajistí koordinační schůzku obou zhotovitelů, na které bude dohodnut společný postup stavebních prací obou staveb.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1. smlouvy ve sjednané době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**. Tato platba nezbujuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **5.000,- Kč** za každý den prodlení.
3. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.
4. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční vypořádání stavby jako celku, je zhotovitel povinen zadavateli uhradit smluvní pokutu **2.500,- Kč** (bez DPH) za každý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla.
7. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
8. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen poskytnout ve formě slevy z faktury.

XIII. Všeobecná ustanovení


1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
6. Smlouva obsahuje 9 stran textu.

V Českých Budějovicích dne 9.8.2014

V Jihlavě dne 14.7.2017

za objednatele:


.....
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



Michal Altrichter
Ředitel oblasti Jih
COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ a.s.
Jihlavská 100
530 02 Jihlava
IČO: 252 20 123
DIČ: CZ0025220123

Položkový rozpočet

CENA CELKEM

Stavba:	Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. - Včelná, 2. etapa, Část 4 (okr.ČB)
Investor:	Jihočeský kraj
Projektant:	AKIPROJEKT s.r.o., Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel:	

CENA BEZ DPH 6 264 516,39

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 21% 1 315 548,44

CENA VČETNĚ DPH 7 580 064,83

Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:

Aspe

Soupis objektů s DPH

Stavba: M10 - Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. - Včelná, 2. etapa, Část 4
 Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena:
 OC+DPH: 6 264 516,39
 7 580 064,85

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
S.O. 001	Smluvní požadavky	748,50	157,19	905,69
S.O. 002	Požadavky objednatele	335 160,00	70 383,60	405 543,60
S.O. 104	Oprava povrchu silnice III/00354 - část 4	5 281 250,65	1 109 062,64	6 390 313,29
S.O. 110	Úprava přechodu pro chodce ulice Sumavská	144 290,20	30 300,94	174 591,14
S.O. 303	Odvodnění komunikace - část 4	292 833,04	61 494,94	354 327,98
S.O. 903.1	Dopravně inženýrská opatření - část 4 - celkové DIO - 56 dní	61 226,00	12 857,46	74 083,46
S.O. 903.2	Dopravně inženýrská opatření - část 4 - fáze A - 28 dní	70 699,50	14 846,90	85 546,40
S.O. 903.3	Dopravně inženýrská opatření - část 4 - fáze B a C - 28 dní	78 308,50	16 444,79	94 753,29

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

M10

Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. - Včelná, 2. etapa, Část 4

číslo a název SO

S.O. 001

Smluvní požadavky

číslo a název rozpočtu:

S.O. 001

Smluvní požadavky

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1014102	0	Všeobecné konstrukce a práce	T	102,608	1,00	102,61
		1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			
			S.O. 104				
			bet. přídlažba				
			982*0,25*0,08*2,2-43,208 [A]				
			vybourany beton				
			27*2,2=59,400 [B]				
			Celkem: A+B=102,608 [C]				
2	1014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	198,048	1,00	198,05
			S.O. 104				
			asfaltové vrstvy				
			31,1*2,4=74,640 [A]				
			S.O. 110				
			asfaltové vrstvy				
			42,6*2,4=102,240 [B]				
			S.O. 303				
			asfaltové vrstvy				
			8,82*2,4=21,168 [C]				
			Celkem: A+B+C=198,048 [D]				
3	1014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	447,840	1,00	447,84
			S.O. 104				
			nestimelené vrstvy				
			248,8*1,8=447,840 [A]				
0			Všeobecné konstrukce a práce				748,50
			Celkem				748,50

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

			Vícepráce				0,00
			Méněpráce				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				748,50

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

M10
S.O. 002
S.O. 002

Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. - Včelná, 2. etapa, Část 4
Požadavky objednatel
Požadavky objednatel

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1 02510			ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE	KČ	1,000	17 100,00	17 100,00
2 02610			ZKOUŠENÍ KONSTRUKČNÍ PRÁČI ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE	KČ	1,000	17 100,00	17 100,00
3 02730			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ SVĚTELNÁ SIGNAL. ZAŘÍZENÍ	KČ	4,000	11 400,00	45 600,00
			obnova detekčních smyček světelné signalizačního zařízení				
4 02821			PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KČ	1,000	11 400,00	11 400,00
5 02910			OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,000	59 280,00	59 280,00
			výběh inženýrských sítí				
6 02911			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	1,000	34 200,00	34 200,00
			zaměření skutečného provedení				
7 02944			OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	28 500,00	28 500,00
			DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ V PAPIROVÉ PODOBĚ VČETNĚ V DIGITÁLNÍ FORMĚ				
			- 6 výtahovení				
8 02945			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KČ	1,000	34 200,00	34 200,00
			geometrický plán pro oddělení pozemku dle specifikace objednatele a dále pro zřízení služebnosti (večného břemene)				
9 02950	1		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000	45 600,00	45 600,00
			měření hluku v denních i nočních hodinách - před zahájením stavebních prací a po dokončení stavebních prací				
10 02950	2		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000	28 500,00	28 500,00
			pasportizace okolních budov před stavebními pracemi				
11 02950	2		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR GEOLOGA	KČ	1,000	13 680,00	13 680,00
			zajištění geologa, geotechnika				
		0	Všeobecné konstrukce a práce				335 160,00
			Celkem				335 160,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce
Vícepráce celkem
Méněpráce
Méněpráce celkem
Celkem

0,00
0,00
0,00
0,00

335 160,00

Çelkem

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M10 Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. - Včelná, 2. etapa, Část 4
 číslo a název SO S.O. 104 Oprava povrchu silnice III/00354 - část 4
 číslo a název rozpočtu: S.O. 104 Oprava povrchu silnice III/00354 - část 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							
1	113137		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	31,100	382,00	11 880,20
(125+111+75)*0,1=31,100 [A]							
2	113157		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM	M3	27,000	382,00	10 314,00
cemento- betonová vozovka							
108*0,25=27,000 [A]							
3	113327		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	248,800	382,00	95 041,60
pro sanace (125+111+75)*0,5=155,500 [B]							
kce vozovky (125+111+75)*0,3=93,300 [A]Celkem: B+A=248,800 [C]							
bude fakturováno dle skutečnosti							
4	113544		ODSTRANĚNÍ PŘÍDLAŽBY, ODVOZ DO 5KM	M2	245,500	214,00	52 537,00
982*0,25=245,500 [A]							
5	113548		ODSTRANĚNÍ PŘÍDLAŽBY - DOPRAVA	tkm	432,080	6,00	2 592,48
dalších 10 km							
6	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	745,910	718,00	535 563,38
v tl. 110 mm 6375*0,11=701,250 [A]							
v tl. 70 mm 638*0,07=44,660 [B]Celkem: A+B=745,910 [C]							
vyřezovaný materiál vykoupi dodavatel za 100Kč/tuna bez DPH							
bude fakturováno dle skutečnosti							
7	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	155,500	846,00	131 553,00
pro sanaci podloží							
(125+111+75)*0,5=155,500 [A]							
bude fakturováno dle skutečnosti							
8	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	311,000	34,00	10 574,00
125+111+75=311,000 [A]							
9	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	140,000	228,00	31 920,00
"bude fakturováno dle skutečnosti							
35*2*2=140,000 [A]							
1 Zemní práce							
881,975,66							
2 Základy							
10	21197		OPĚTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	M2	198,000	29,00	5 742,00

11 212635	(37+37+25)*2=198,000 [A] TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I	M	99,000	440,00	43 580,00
12 21361	37*2+25=99,000 [A] DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE o plošné hmotnosti 500g/m2	M2	317,000	29,00	9 193,00
13 27236R	131+111+75=317,000 [A] VÝZTUŽ KRYTU Z KARI SITI KARI síť DN 8mm, oka 100 x100 mm	M2	634,000	228,00	144 552,00
14 286R	(131+111+75)*2=634,000 [A] OCEL TRNY DO BETONU 24*11=264,000 [A]	KUS	264,000	43,00	11 352,00
Základy					
					214 389,00

5					
Komunikace					
15 562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR I TL DO 150MM SC 8/10 tl. 150 mm	M2	317,000	386,00	122 362,00
16 56335	131+111+75=317,000 [A] VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM	M2	317,000	295,00	93 515,00
17 572211	131+111+75=317,000 [A] SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	13 388,000	7,00	93 716,00
18 57475	6375*2+638=13 388,000 [A] VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY výztužné geokompozitum typu Glasgrid PM 100 48*2,5=120,000 [A] bude fakturováno dle skutečnosti výztužné geokompozitum typu Glasgrid PG 100 638*1,5=957,000 [B] bude fakturováno dle skutečnosti Celkem: A+B=1 077,000 [C]	M2	1 077,000	63,00	67 851,00

19 574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2	6 375,000	246,00	1 568 250,00
20 574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM lokální sanace 638=638,000 [A] bude fakturováno dle skutečnosti	M2	638,000	315,00	200 970,00
21 574I32	ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ SMA 8+, 8S TL. 30MM bude fakturováno dle skutečnosti	M2	6 375,000	148,00	943 500,00
22 581453R	CEMENTOBET KRYTÍ TRIVRSTVÝ VÝZTUŽENÝ TR II TL DO 250MM CB II, CC30, tl. 210 mm	M2	317,000	1 049,00	332 533,00
23 58910	131+111+75=317,000 [A] VYPLN SPAR ASFALTEM	M	1 234,000	78,00	96 252,00
24 58940	573*2+20+2*24+2*10=1 234,000 [A] VYPLN SPAR MC 24*3+31+64+43=200,000 [A] spáry v cementovém krytu	M	200,000	57,00	11 400,00

5 **Komunikace** **3 530 349,00**

8		Potrubí							
25	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	15,000	1 254,00	18 810,00			
26	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRIZÍ	KUS	27,000	1 140,00	30 780,00			
27	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYGÍCH HRNCŮ	KUS	22,000	1 026,00	22 572,00			
28	89943R	NAPOJENÍ TRATIVODU DO UV	KUS	6,000	570,00	3 420,00			
8		Potrubí				75 582,00			

9		Ostatní konstrukce a práce				
29	912A8	BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT	KUS	38,000	1 243,00	47 234,00
30		91413R	POSUN OZNAČNIKU AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY - MONTÁŽ A DEMONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	1,000	1 710,00

posun stávajícího označnicku autobusové zastávky

včetně překládky napájecího a koordinačního kabelu (kompletní přesun L4a + L4b)

31	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	22,000	1 129,00	24 838,00
32	914172	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000	1 585,00	3 170,00
33	914173	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	17,000	114,00	1 938,00
34	914173	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	114,00	228,00
35	914381	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZMĚNS VĚL HLINÍK FÓLIE TR 3 - DOD A MONT	KUS	4,000	3 648,00	14 592,00
36	914941	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATIKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	20,000	2 041,00	40 820,00
37	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	574,563	114,00	65 500,18

čáry

583*0,25+765*0,25*0,5+305*0,125*0,5+430*0,125=314,188 [A]

nápisy BUS 6*1=6,000 [B]

dopravní stíny 208=208,000 [C]

přechody pro chodce 30=30,000 [D]

šipky 6*1=6,000 [E]

žluté 0,125*83=10,375 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+G=574,563 [H]

38	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	366,563	251,00	92 007,31
----	--------	----------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

583*0,25+765*0,25*0,5+305*0,125*0,5+430*0,125=314,188 [A]

nápisy BUS 6*1=6,000 [B]

přechody pro chodce 30=30,000 [D]

šipky 6*1=6,000 [E]

žluté 0,125*83=10,375 [F]

Celkem: A+B+D+E+F=366,563 [G]

39	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	76,000	1 425,00	108 300,00
----	--------	---------------------------------------------------	---	--------	----------	------------

OP2-200/300

43+33=76,000 [A]

40	935812	ŽLABY A RIGOLY DLAŽEÑÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	245,500	663,00	162 766,50
----	--------	-------------------------------------------------------------	----	---------	--------	------------

"přídlažba z kostek 10*10, kostky dodá SUS, doprava ze skládky SUS

982*0,25=245,500 [A]

41	9376R	POSUN AUTOMATU NA JÍZDENKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	KUS	1,000	8 550,00	8 550,00
posun stávajícího automatu na jízdenky ve správě DPmČB a.s. včetně kabelového vedení						
42	9382R	ZDRSNĚNÍ KRYTU BETONOVÝCH VOZOVEK OCEL. KARTÁČI	M2	317,000	23,00	7 291,00
131+111+75=317,000 [A]						
9		Ostatní konstrukce a práce				578 944,99
Celkem						5 281 250,65
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
Vícepráce						
Vícepráce celkem						0,00
Méněpráce						
Méněpráce celkem						0,00
Celkem						0,00
Celkem						5 281 250,65

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Slavba M10 Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. - Včelná, 2. etapa, Část 4
 číslo a název SO S.O. 110 Úprava přechodu pro chodce ulice Šumavská
 číslo a název rozpočtu: S.O. 110 Úprava přechodu pro chodce ulice Šumavská

Poř. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Zemní práce							
2	113137		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFAL T POJIVEM. ODVOZ DO 16KM	M3	42.600	382,00	16 273,20
(45+62+35)*0,3=42.600 [A]							
Zemní práce							
16 273,20							
Komunikace							
3	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2	45.000	513,00	23 085,00
4	58221		DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	12.000	456,00	5 472,00
10/10 12=12.000 [A]							
včetně dopravy, košíky, dodá SÚS							
5	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	31.000	422,00	13 082,00
6	582617		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	14.000	467,00	6 538,00
7	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	60.000	32,00	1 920,00
30+30=60.000 [A]							
Komunikace							
50 097,00							
Ostatní konstrukce a práce							
8	915641		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLAD	KUS	28.000	445,00	12 460,00
reflexní oka							
9	917425	1	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	20.000	1 425,00	28 500,00
OPS-200/200 10+10=20.000 [A]							
10	917425	2	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	24.000	1 425,00	34 200,00
OP2-200/300							
12+12=24.000 [A]							
11	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	60.000	46,00	2 760,00
30+30=60.000 [A]							
Ostatní konstrukce a práce							
						77 920,00	
						Celkem	144 290,20
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
						Vícepráce celkem	0,00
						Méněpráce	

0,00

0,00

Měsíční celkem

Celkem

144 280,20

Celkem

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SOM10
S.O. 303Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. - Včelná, 2. etapa, Část 4
Odvodnění komunikace - část 4
Odvodnění komunikace - část 4

číslo a název rozpočtu:

S.O. 303

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zemní práce				
2	113137		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	8,820	382,00	3 369,24
			49*0,9*0,2=8,820 [A]				
3	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	3,704	718,00	2 659,47
			49*0,9*1,2*0,07=3,704 [A]				
4	132737		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	88,200	513,00	45 246,60
			0,9*49*2,0=88,200 [A]				
5	17120		ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSTPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	88,200	68,00	5 997,60
6	17481		ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	70,560	1 033,00	72 888,48
			49*0,9*1,6=70,560 [A]				
7	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,230	723,00	9 565,29
			49*0,9*0,3=13,230 [A]				
8	18110		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	44,100	57,00	2 513,70
			49*0,9=44,100 [A]				
			Zemní práce				142 240,38
			Komunikace				
9	561432R		SMĚS STMELENA CEMENTEM TR. II SCC 8/10 TL. DO 150MM	M2	44,100	570,00	25 137,00
			49*0,9=44,100 [A]				
10	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI tl. 300 mm	M3	13,230	1 596,00	21 115,08
			49*0,9*0,3=13,230 [A]				
11	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 2 x 150 mm, celkem tl. 300 mm	M2	36,000	171,00	6 156,00
			40*0,9=36,000 [A]				
12	572113		INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	44,100	14,00	617,40
			49*0,9=44,100 [A]				
13	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	44,100	7,00	308,70
			49*0,9=44,100 [A]				
14	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	52,920	309,00	16 352,28
			49*0,9*1,2=52,920 [A]				
15	574E98		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM	M2	44,100	417,00	18 389,70
			49*0,9=44,100 [A]				
			Komunikace				88 076,16

8	Potrubi	M	42,650	410,00	17 486,50
1687433	POTRUBI Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM				
1789712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	5,000	7 410,00	37 050,00
1889943R	NAPOJENÍ POTRUBÍ DN DO 150MM NA STAV. KANALIZACI	KUS	5,000	570,00	2 850,00
8	Potrubi				57 386,50

9	Ostatní konstrukce a práce	KUS	3,000	1 710,00	5 130,00
1996687	VYBOURANÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH				
9	Ostatní konstrukce a práce				5 130,00
	Celkem				292 833,04

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	0,00
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	0,00
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00
Celkem	292 833,04

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

M10
S.O. 903
S.O. 903.1

Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. - Včelná, 2. etapa, Část 4
Dopravně inženýrská opatření – část 4
Celkové DIO - 56 dní

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9							
Ostatní konstrukce a práce							
1	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMISTÉNÍM	KUS	46,000	114,00	5 244,00
24+4+4=32,000 [A] (před stav. pracemi) 14=14,000 [B] Celkem: A+B=46,000 [C]							
2	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	46,000	46,00	2 116,00
3	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ předpoklad nájmu 56 dní	KSDEN	2 576,000	11,00	28 336,00
56*46=2 576,000 [A]							
4	914413		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	15,000	91,00	1 365,00
5	914419		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NAJEMNÉ	KSDEN	840,000	23,00	19 320,00
56*15=840,000 [A]							
6	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMISTÉNÍM	KUS	15,000	114,00	1 710,00
7	93723R		Shromáždění popelnic v bočních ulicích, přesun prázdných i plných popelnic	SOUBOR	1,000	2 280,00	2 280,00
Ostatní konstrukce a práce							
9							
56*46=2 576,000 [A]							
8	91400		Doplnující konstrukce a práce DOČASNĚ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK přeplnění značek	KUS	15,000	57,00	855,00
15=15,000 [A]							
91							
Doplnující konstrukce a práce							
Celkem							
						3855,00	61 226,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce
Vícepráce celkem
Méně práce
Méně práce celkem
Celkem

0,00
0,00
0,00
61 226,00

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

M10
S.O. 903
S.O. 903.2

Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. - Včelná, 2. etapa, Část 4
Dopravné inženýrské opatření – část 4
fáze A - 28 dní

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9							
Ostatní konstrukce a práce							
1	9140R		DOPASNÉ ZRUŠENÍ ZASTÁVKY	KUS	3,000	570,00	1 710,00
2	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ LJ4a 3=3,000 [A]	KUS	3,000	3 306,00	9 918,00
3	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMISTENÍM	KUS	68,000	91,00	6 188,00
60+4+4=68,000 [A]							
4	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	68,000	46,00	3 128,00
5	914129		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ předpoklad nájmu 28 dní 28*68=1 904,000 [A]	KSDEN	1 904,000	11,00	20 944,00
6	915111		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA žluté (0,25*50+2)*3+0,125*50=49,750 [A]	M2	49,750	114,00	5 671,50
7	916352		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR. S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PRESUNEM	KUS	52,000	91,00	4 732,00
8	916353		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR. S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	52,000	46,00	2 392,00
9	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR. S FÓLII TR 1 - NAJEMNÉ předpoklad nájmu 28 dní 28*52=1 456,000 [A]	KSDEN	1 456,000	11,00	16 016,00
Ostatní konstrukce a práce							
						70 699,50	70 699,50
Celkem							70 699,50
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
Vícepráce							
Vícepráce celkem							0,00
Méněpráce							
Méněpráce celkem							0,00
Celkem							0,00
Celkem							70 699,50

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

M10
S.O. 903
S.O. 903.3

Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. - Včelíná, 2. etapa, Část 4
Dopravně inženýrská opatření - část 4
fáze B a C - 28 dní

Por. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	102710	9	Ostatní konstrukce a práce SVĚTELNA SIGNAL. ZAŘÍZENÍ vypnutí SSZ	KČ	1,000	5 700,00	5 700,00
2	191400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	20,000	57,00	1 140,00
3	1914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 42*47*15*4=108,000 [A]	KUS	108,000	91,00	9 828,00
4	1914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	108,000	46,00	4 968,00
5	1914129		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NAJEMNĚ předpoklad nájmu 28 dní 28*108=3 024,000 [A]	KSDEN	3 024,000	11,00	33 264,00
6	1914413		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	9,000	91,00	819,00
7	1914419		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL - NAJEMNĚ předpoklad nájmu 28 dní 28*9=252,000 [A]	KSDEN	252,000	23,00	5 796,00
8	1914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	9,000	114,00	1 026,00
9	1915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA 30*0,125=3,750 [A]	M2	3,750	673,00	2 523,75
10	1915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ 30*0,125=3,750 [A]	M2	3,750	217,00	813,75
11	1916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	570,00	1 140,00
12	1916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	228,00	456,00
13	1916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNĚ předpoklad nájmu 28 dní 28*2=56,000 [A]	KSDEN	56,000	114,00	6 384,00
14	1916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	91,00	910,00
15	1916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	46,00	460,00
16	1916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NAJEMNĚ předpoklad nájmu 28 dní 28*10=280,000 [A]	KSDEN	280,000	11,00	3 080,00
Ostatní konstrukce a práce							78 308,50
Celkem							78 308,50

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vicopráce celkem	0,00
Méněpráce	
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	78 308,50

Harmonogram: JOO2170421 Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. - Včelná, 2. etapa, Část 4

7/2017

8/2017

Text

JOO2170421 - Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. - V	31.7.2017
Soupis prací pro Město	30.8.2017
Soupis prací pro Jihočeský kraj	31.7.2017
	30.8.2017



COLAS CZ, a.s.

oblast PRG
Kamenická 19, 556 01 Jihlava
DIČ: CZ151172005
Tel: 367 574 822, Fax: 567 574 802

Příloha č. 5

Seznam poddodavatelů
 souladu s § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)


Veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona		Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	% podíl na plnění VZ
„Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - Část 4 (v úseku od železniční vlečky po náměstí Jiřího z Poděbrad)“			
1.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: Právní forma: IČO:		
2.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: Právní forma: IČO:		
3.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: Právní forma: IČO:		

4.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:		
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:		
	Právní forma:		
	IČO:		
5.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:		
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:		
	Právní forma:		
	IČO:		

Veškeré stavební práce provedené

V Jihlavě, dne 5. 06. 2017

Tižul, jméno, příjmení osoby oprávněné
jednat jménem či za dodavatele:



..... a podpis oprávněné osoby
jednat jménem či za dodavatele:

COLAS CZ, s.r.o.
obchodní firma
Konevská 10, 585 37 Jihlava
DIČ: CZ24177005 [3]
Tel: 567 574 822, Fax: 567 574 802

Poznámka: V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavatelům, předložit ve své nabídce tento formulář „Poddodavatelské schéma“ podpsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, v němž poddodavatele proškrtne, případně předloží jiné čestné prohlášení o realizování zakázky bez účasti poddodavatelů.