
190-OMI/2017

SMLOUVA O DÍLO
Č. 841/VG/2017/22/VGFL
uzavřená podle ustanovení 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: 

Město Horní Slavkov

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov 
Alexandr Terek, starosta 
00259322
Česká spořitelna, a.s.
862175349/0800 
352 350 666
podatelna@homislavkov.cz 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Monika Volfová, tel.: 602110499, vedoucí OMI 
Technický dozor investora: Jaroslav Lapeš, tel.: 606627297

Se sídlem: 
Zastoupená:
IČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma:

Se sídlem: 
Zastoupená:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Lubošem Mengrem, vedoucím provozní jednotky, zmocněn 
Ing. Jitkou Tesařovou, ekonomkou provoz, jednotky, zmocněna

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1100029040/5500
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Luboš Mengr, vedoucí provozní jednotky, tel. 602518437, lubos.mengr@strabag.com

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním 
rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 
není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 
technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Definice a priorita dokumentů
2.1. Definice pojmů

Pokud jsou uvedeny v následující Smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam:
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a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a 
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2.2. Priorita dokumentů
Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny touto 

Smlouvu a dále také:

* Projektovou dokumentací;
• obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
* technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých materiálů 

a komponentu, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
• výzvou a zadávací dokumentací zadavatele a nabídkou dodavatele, jejíž součástí je i oceněný 

výkaz výměr.

V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom výkaz výměr a 
projektová dokumentace, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech 
výslovně a písemně jinak.

Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou Zhotovitele nebo 
Smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku bez odchylek. Stejně tak se řídí ustanoveními 
občanského zákoníku v případě, že touto Smlouvou jsou právní vztahy ujednány jinak, než stanoví kogentní 
ustanovení občanského zákoníku.

3. Předmět Smlouvy

3.1 Rozsah díla jako předmétu Smlouvy
Dílem se rozumí:zhotovení stavby

„PARKOVACÍ PLOCHY ŠKOLNÍ - POŠTOVNÍ č. p. 664 -  669 HORNÍ
SLAVKOV SO 104 - 15a“

dle projektové dokumentace, kterou vyhotovil: P - TIP - projektová kancelář, Ing. Ivan ŠKULAVÍK, 
Spartakiádní 1973, IČO : 187 33 336, autorizace : 0300548, autorizace v oboru dopravních staveb, Ing.Václav 
Vašata - projektant VO, S. K. Neumanna 152, Svatava, 357 03, IČO : 453 75 895, č. zakázky: 33/2016 stupeň: 
DPS - provádění stavby specifikované Smlouvou o dílo a dokumenty uvedenými v článku „ 1,Definice a priorita 
dokumentů ",

•  zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
• geometrické a oddělovací plány potvrzené Katastrálním úřadem,
• geodetické zaměření díla skutečné provedené stavby vč. protokolu z Digitální technické mapy 

karlovarského kraje

3.2 Zhotovení stavby

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení



všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné, zejména:

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na 
výsledky průzkumů předložených Objednatelem,

c) vypracování technologických postupů (dále jen TP) které budou před zahájením realizace předloženy 
TD a Objednateli ke schválení na každou profesní činnost Zhotovitele

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,

e) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

f) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí 

a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na Staveništi,

g) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,

h) ostraha stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

j) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování 
a následné odstranění,

k) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,

l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

m) zřízení a odstranění zařízení Staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

n) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy

o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.),

p) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 

např. správcům sítí apod.,

q) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

r) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných 
dokladů,

s) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,

t) koordinační a kompletační činnost celé stavby,

u) provádění denního úklidu Staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich

v) Vyhotovení závěrečné zprávy s popsáním všech okolností týkající se průběhu stavby viz bod 10.3.1.

3.3 Dokumentace skutečného provedení staveb

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

• do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny všechny změny,
k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,

• ty Části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze
změn",



• každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem 
a razítkem Zhotovitele,

• u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem, bude umístěn 
odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její 
souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna.povolena příslušným stavebním úřadem či jinou 
jej nahrazující autoritou.

• dokumentaci skutečného provedení stavby Zhotovitel předá Objednateli 2x v tištěné formě 
a v elektronické formě, byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita při předání projektové 
dokumentace Objednatelem Zhotoviteli.

3.4 Geodetické zaměřeni skutečného provedení díla
3.4.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno Objednateli 3x v tištěné a v elektronické formě.

3.4.2 Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla v uvedeném rozsahu ve 
všech případech, kdy dokončené dílo znamená nutnost provedení zápisu v Katastru nemovitostí.

2.5 Členění stavby

Stavba není členěna na etapy.

4. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele

4.1 Práva a povinnosti Objednatele

4.1.1 Objednatel je povinen řádně, bezchybně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou 
cenu.

4.1.2 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové 
úpravy. Na požádání Objednatele je Zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit 
jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li Objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality 
materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím Zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat Zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky 
hradí Objednatel a prodloužení termínu Smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži Zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá 
vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

4.2 Práva a povinnosti Zhotovitele

4.2.1 Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba, nejpozději před zahájením prací na příslušné části 
díla, zkontrolovat technické podmínky a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné 
vady a nedostatky. Stejně tak je povinen předat Objednateli soupis zjištěných vad předané 
dokumentace (pokud se vyskytnou) včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na 
předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.

4.2.2 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovědnost ve sjednané době.

4.2.3 Předmět díla bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení.

4.2.4 Zhotovitel je povinen vypracovat dodavatelské projektové dokumentace: tzn. dokumentace pro 
pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na 
stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace, pokud jsou tyto dokumenty pro realizaci stavby 
nezbytné.

4.2.5 Zhotovitel je povinen umožnit výkon Technického a Autorského dozoru v souladu s těmito 
obchodními podmínkami a Smlouvou o dílo.



4.2.6 Zhotovitel zabezpečí archeologický dohled lokality. V případě, že budou nalezeny archeologické 
pozůstatky, tak Objednatel uzavře dohodu na provedení archeologického výzkumu. Zhotovitel je 
povinen tuto skutečnost akceptovat. Náklady archeologického výzkumu hradí Objednatel.

4.2.7 Zhotovitel je povinen provádět součinnost a koordinaci se zástupci inženýrských sítí během realizace 
stavební akce

5. Termín plnění
5.1 Základní termíny plnění

Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu Smlouvy podle předchozího článku jsou následující:
T ermín zaháj ení: 24.7.2017
Termín dokončení díla: do 115-ti dnů ode dne zahájení prací

5.2 Zahájení prací na díle

5.2.1 Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu této Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn od Smlouvy odstoupit.

5.2.2 Pokud se z důvodů na straně Objednatele nepodaří plnění Smlouvy zahájit do 30 dnů ode dne 
předpokládaného termínu zahájení, má Zhotovitel právo na změnu termínu dokončení tak, aby jím 
stanovená lhůta výstavby ve dnech zůstala zachována, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5.5 Dokončení díla

5.3.1 Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve 
Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v 
prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při 
vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele dokončit, prodlužuje se Termín 
dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.

5.3.2 Prodlení Zhotovitele s dokončením díla čí jeho jednotlivých částí delší jak 15 dnů se považuje za 
podstatné porušení Smlouvy a může být důvodem k odstoupení od Smlouvy.

5.3.3 Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu dle této Smlouvy. O předání díla bude sepsán
předávací protokol. Dílo je dokončeno předvedením jeho způsobilosti sloužit obvyklému účelu. Dílo 
bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu
a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany Zhotovitele je podmíněno i 
vyklizením Staveniště a odstraněním případných Škod způsobených Zhotovitelem či jeho 
Poddodavateli na pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a 
znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním 
prostředí. Závazek Zhotovitele definovaný touto Smlouvou zaniká jeho řádným a včasným splněním, 
tedy řádným a včasným splněním všech závazků Zhotovitele definovaných v článku II této Smlouvy.

5.4 Změny termínu plnění

5.4.1 Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemají 
vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou 
jinak.

5.4.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (pokles teplot pod minima stanovená pro technologické 
standardy při provádění prací, dlouhodobé trvalé srážky znemožňující provádění prací) objektivně 
neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují se smluvní strany ke vzájemné 
dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však o dobu stanovenou součtem 
dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

5.5 Harmonogram postupu výstavby



5.5.1 Harmonogram předložený Zhotovitelem před zahájením prací dle této smlouvy je závazný po celou 
dobu výstavby a je možno jej měnit pouze s písemným souhlasem Objednatele. V tomto 
harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na technologické díly /dle 
TSKP/ a u nich uveden finanční objem prováděných prací..

6. Cena díla a platební podmínky

6.1 Cena díla

6.1.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH bude účtována podle sazeb platných 
v době vzniku zdanitelného plnění.

6.1.2 Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

6.1.3 Smluvní cena za celé dílo je stanovena jako pevná a maximální a činí

Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Cena vč. DPH (Kč)
DÍLO CELKEM 4 239 255,70 890 243,70 5129 49939

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a 
zisk Zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství a kurzovými rozdíly na realizaci díla.

6.1.4 Změna sjednané ceny je možné o hodnotu odpovídající změně výši sazby DPH, pokud po podpisu 
Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.

6.1.5 Závazným podkladem pro cenu za dílo je Výkaz výměr, který je součástí nabídky Zhotovitele 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku jejíž předmětem plnění je předmět této smlouvy . Je-li cena 
díla doložena položkovým rozpočtem, zavazuje se Zhotovitel, že tento položkový rozpočet je v úplném 
souladu s výkazem výměr, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování 
finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci dílčích plnění) a dále pro 
ocenění případných víceprací nebo méněprací.

6.1.6 Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na:

• vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení Staveniště,
• zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
• opatření k ochraně životního prostředí,
• náklady na sjednaná pojištění,
• zajištění podmínek pro činnost Autorského a Technického dozoru,
• koordinační a kompletační činnost,
• poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
• zajištění nezbytných dopravních opatření vč. zpracování a projednání DIO,
• zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
• součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně 

o vydání kolaudačního souhlasu.
• náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek

6.2 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

6.2.1 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení před jejich realizací.

6.2.2 Vyskytnou-li se pří provádění díla vícepráce, bude zadání těchto víceprací řešeno v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.



6.2.3 Vícepráce a změny budou oceněny položkami uvedenými v nabídce Zhotovitele, položky, 
které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny zhotovitelem kalkulačním vzorcem, který použil při 
stanovení cen položek v nabídce, nejvýše však dle platného ceníku URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s. 
Brno v cenové úrovni platné v době podání nabídky. Položky neuvedené v ceníku budou oceněny 
individuální kalkulací.

6.2.4 Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto:

• na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu;

• vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací;

6.2.5 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.

6.2.6 Změna ceny díla je možná také pokud:

• objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
• objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
• při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel 

je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
• při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje, apod).

Platební podmínky

6.3.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.3.2 Cena za dílo (dle odst. VII.3 této Smlouvy) je konečná a nemůže být překročena. Cena za dílo bude
fakturována a uhrazena až do výše 90 % z ceny za dílo průběžně na základě dílčích daňových dokladů 
(dále jen faktur či dílčích faktur) vystavených Zhotovitelem Ix měsíčně po předání dílčích plnění 
Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po 
úspěšném protokolárním předání a převzetí díla
a po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby a předložení bankovní záruky na základě konečné 
faktury vystavené Zhotovitelem Objednateli. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují 
vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

6.3.3 Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající skutečně provedeným pracím v daném období.

6.3.4 Fakturace bude probíhat na základě soupisu skutečně provedených prací v daném období předloženého 
Zhotovitelem a odsouhlaseného Technickým dozorem. Soupis prací musí být vždy doložen podrobným 
výpočtem jednotlivých fakturovaných položek, doplněným náčrty, případně zákresy se zvýrazněním 
fakturovaných položek, nebo jejich částí do projektových výkresů tak, aby bylo jednoznačně patrné, 
jak se k fakturované výši příslušné položky došlo. Technický dozor je povinen se k tomuto soupisu 
vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. Nedílnou součásti faktury musí být zjišťovací 
protokol dílčího plnění. Bez toho je faktura neúplná a neplatná. Nedílnou součástí faktury musí být též 
soupis provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil Zhotovitel Technickému 
dozoru ke schválení. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Spolu s fakturou budou předkládány 
i certifikáty, doklady a prohlášení o shodě, související s položkami uvedenými v soupisu prací a 
Stavební deník za dané období.

6.3.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je 
Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.



6.3.6 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o 
provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí 
zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro 
obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

6.4 Lhůty splatnosti

6.4.1 Objednatel je povinen uhradit veškeré faktury Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího 
po dni doručení řádně vystavené faktury.

6.4.2 Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději patnáctý 
den následujícího měsíce.

6.4.3 Objednatel vyzve Zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nej později do 14 dnů ode dne, 
kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují 
požadavky této Smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě Zhotovitel 
fakturu opraví a zašle Objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

6.5 Platby za vícepráce

6.5.1 Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž provedením Objednatel 
písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou Změnových listů. Změnový list musí 
obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být odsouhlasen Projektantem, 
Zhotovitelem, Technickým dozorem a Objednatelem. Po odsouhlasení Změnových listů bude 
vypracován dodatek k SOD.

6.5.2 Vícepráce odsouhlasené v dodatku kSOD budou fakturovány samostatnou fakturou po jejich 
dokončení.

6.5.3 Vícepráce, na které není uzavřen dodatek SOD, není možno zahrnout do fakturace.

6.6 Náležitosti daňových dokladu (faktur)

6.6.1 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu 
o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

• označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
• identifikační údaje Objednatele včetně DIČ
• identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
• popis obsahu účetního dokladu
• datum vystavení
• datum uskutečnění zdanitelného plnění
• výši ceny bez daně celkem
• sazbu daně
• výši daně celkem
• cenu celkem včetně daně
• podpis odpovědné osoby Zhotovitele
• přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
• název projektu „RS -  Horní Slavkov, sídliště 1. etapa*4 a text „Registrační číslo projektu 

117D062000062“
• faktury budou předkládány Objednateli ve třech originálech, každá faktura určená 

k proplacení bude písemně odsouhlasena TD

6.6.2 V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle §92e zákona 
č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena povinností příjemce plnění výši 
daně doplnit a přiznat a bude postupováno dle tohoto zákona.



6.6.3 Dojde-li u Zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost Objednateli 
písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této 
třídenní lhůty plnil Objednatel Zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence.

6.7 Splnění povinnosti zaplatit

6.7.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na 
účet Zhotovitele.

6.7.2 Zhotovitel má v případě prodlení Objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení 
v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení ve výši 0,015%.

6.7.3 Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů je porušením Smlouvy, které opravňuje 
Zhotovitele k odstoupení od Smlouvy. Do doby zaplacení je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle.

7. Staveniště

7.1 Předám a převzetí Staveniště

7.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do deseti dnů 
po oboustranném podpisu Smlouvy a dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu 
předání Staveniště (nebo jeho části) je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění 
Termínu předání a převzetí díla.

7.1.2 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za 
den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.1.3 Objednatel je povinen nejpozději ke dni předání Staveniště předat Zhotoviteli dokumentaci pro 
realizaci stavby včetně dokladové části v počtu min. 2 pare. Převzetí dokumentace bude potvrzeno 
v protokolu o předání a převzetí Staveniště.

7.2 Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

7.2.1 Zhotovitel zabezpečí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, 
energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích 
přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.

7.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících
inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo
k jejich poškození.

7.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

7.2.4 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady 
na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

7.3 Vyb udování zařízení Staveniště

7.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel
v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady
na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla. Vyžaduje-li vybudování zařízení Staveniště stavební povolení nebo projednání 
s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je Zhotovitel na vlastní náklady.



7.3.2 Zařízení Staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.

7.3.3 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií 
na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Cena za dodávky energií a 
médií je obsažena v ceně díla.

7.3.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a 
médií a tyto uhradit.

7.4 Užíváni Staveniště

7.4.1 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

7.4.2 Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní 
podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného 
vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení 
předá Zhotoviteli Technický dozor při předání Staveniště

7.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

7.5.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 
veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné náklady.

7.5.2 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel.

■ Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování
a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či 
náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

7.5.3 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména na přilehlé 
pozemní komunikace znečištěné činností Zhotovitele.

7.5.4 Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 
nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý zjeho činnosti 
nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.

7.6 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi

7.6.1 Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a 
požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy a požadavky organizace, která objekt spravuje, jsou-li v souladu s příslušnými předpisy a 
provozními požadavky objektu.

7.6.2 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon Technického dozoru a 
kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je Technický dozor 
oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly 
příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré 
náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a 
Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu 
účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit 
Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

7.7 Vyklizení Staveniště

7-7.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 10 dnů ode 
dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.



7.7.2 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

7.7.3 K termínu stanovenému ve Smlouvě k vyklizení Staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny
pozemky dotčené prováděním stavby 2̂ >ět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší spolu písemný 
zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nej později zároveň s oznámením o odstranění veškerých 
vad a nedodělků uvedených v zápise o předání
a převzetí stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného 
prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

8. Provádění díla

1 Pokyny Objednatele

8.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré 
pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele.

8.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

8.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli s uvedením údajů o Zhotoviteli, 
Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru.

8.1.4 Zhotovitel stanovuje tímto Stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu 
přítomen na stavbě.
Hlavní stavbyvedoucí: Michal Kováč, tel.:
Stavbyvedoucí: Luboš Mengr, ved.provozní jednotky, tel. 602518437
Zástupce: Stanislav Vokáč, mistr ,tel. 731 641 558

Po dobu nepřítomnosti Stavbyvedoucího přebírá jeho funkci ve Smlouvě určený zástupce. 
Zástupce může zastupovat pouze v odůvodněných případech (nemoc, dovolená), v jiných 
případech podléhá zastupování souhlasu Objednatele.

8.1.5 Objednatel stanovuje své zástupce ve věcech technických
Za Objednatele: Monika Volfová tel. 602 110 499
Za TDI: Jaroslav Lapeš tel. 606627297

8,2 Použité materiály a výrobky

8.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této Smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

8.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v  době
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se 
Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li 
pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce 
na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci 
použitých materiálů
a výrobků.

8.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nej později však v Termínu předání a převzetí díla, soubor 
certifikátů všech materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání Objednatele, Technického či 
Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné



certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a 
technologické postupy stanovené výrobce. V případě, že na vyžádání Objednatele, Technického, či 
Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepředloží, má právo Technický dozor práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla.

8.2.4 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po 
dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie 
a ochranu tepla.

8.3 Dodržování zásad ochrany životního prostředí

8.3.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 
stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat 
veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní 
prostředí.

8.3.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých zjeho činnosti 
a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

8.4 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánu a organizací

8.4.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze 
stavebního povolení, případně z ohlášení stavebních úprav. Pokud nesplněním těchto podmínek 
vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že 
Škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě 
požadovat.

8.4.2 Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci bylí podrobeni vstupní lékařské prohlídce a 
že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

8.4.3 Zhotovitel zajistí veškerá správní povolení či rozhodnutí potřebná k vykonání stavebních činností.

8.5 Kontrola provádění prací

8.5.1 Objednatel, osoba pověřená výkonem Technického dozoru (TD) a osoba pověřená výkonem
Autorského dozoru (AD) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od Smlouvy.

8.5.2 Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen TD a 
AD). Dojde-li v průběhu stavby ke změně Technického dozoru (Autorského dozoru), je vůči 
Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového Technického dozoru 
(AD) podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele.

8.5.3 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zápisem ve Stavebním deníku a telefonickým vyrozuměním 
Technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, 
v němž budou předmětné práce zakryty.

8.5.4 Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-Ii v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly



řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím Zhotovitel.

8.5.5 V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele 
k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a 
dodávek souvisejících s takovýmito Částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a 
dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně 
uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se 
všemi ostatními podmínkami Smlouvy

8.5.6 Pokud z důvodů, které leží na straně Zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části 
díla, k jehož převzetí byl Objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce Objednatele - 
Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím 
nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto 
dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat 
takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. 
Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

8.5.7 Technický a Autorský dozor je občasný a Zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu 
stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem 
zakryty, nebo u nich další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě 
maximálně 2 x týdně a to v pracovní dny.

8.5.8 Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn 
vstupovat na Staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do 
skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

8.5.9 Technický dozor je  oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a 
výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

8.5.10 Zjistí-li Technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na 
stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než 
bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o 
vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby 
ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

8.5.11 Technický dozor obdrží od Zhotovitele po jednom vyhotovení veškeré TP, KZP, výrobní 
dokumentace, tj. realizačního projektu, konstrukčních a dílenských výkresů, receptur, statických 
výpočtů apod., bude-li se podle nich dílo provádět, odsouhlasené projektantem, který zpracoval 
projekt pro výběr Zhotovitele.

8.5.12 Jestliže Technický dozor uzná za potřebné pro bezvadné provedení díla vyhotovení dalších částí 
dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v realizační dokumentaci dodané 
Zhotovitelem, požádá písemně Zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá takto 
vyžádanou dokumentaci ke schválení Technickému dozoru s dostatečným předstihem před 
prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před 
tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projektovou dokumentaci pro výběr Zhotovitele a 
budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má Zhotovitel zahrnuty do 
ceny díla uvedené v odst. 5.1.3. této Smlouvy.

8.6 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

8.6.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s 
tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby Škodám pokud možno 
předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození



zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. 
Zproštění odpovědnosti za škoduje možné pouze průkazem, že ke Škodě nedošlo.

8.6.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

8.6.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

8.7 Kontrolní dny

8.7.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 7 dní. Objednatel je povinen 
oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně tři dny před jeho konáním.

8.7.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci 
Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

8.7.3 Vedením Kontrolních dnů je pověřen Technický dozor.

8.7.4 Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a 
Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

8.7.5 Technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně (příp. elektronicky) předá 
všem zúčastněným.

8.7.6 Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

8.8 Kontroly, zkoušky a revize

8.8.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru 
Objednatele kontrolní a zkušební plán.

8.8.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 
plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a 
v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit 
provádění prací.

8.9 Archeologické nálezy

8.9.1 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce 
a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. 
Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od 
Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

8.10 Poddodavatelé

8.10.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli nejpozději do 30 dnů od splnění Smlouvy seznam 
Poddodavatelů, jimž za splnění objednávky uhradil více než 10 % z celkové ceny zakázky.

8.10.2 Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení

8.10.3 Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možný výhradně se souhlasem 
objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

9. Stavební deník



9.1 Povinnost vést Stavební deník

9.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, Stavební deník v rozsahu a v souladu s přílohou č. 9 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb. autorizovanou osobou. Povinnost vést Stavební deník končí úspěšným 
protokolárním předáním a převzetím díla, případně po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby.

9.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. Oprávněné osoby 
Objednatele mohou ze Stavebního deníku dále pořizovat kopie a výpisy.

9.1.3 Zápisy do Stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel 
povinen předat Objednateli nejméně 1 x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží 
Zhotovitel.

9.1.5 Povinnost archívovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne posledního zápisu 
ve Stavebním deníku, má Objednatel.

9.1.6 Pokud Zhotovitel nesouhlasí se zápisem Objednatele ve Stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu Objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

9.2 Obsah Stavebního deníku

9.2.1 Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

• název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných 
za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů 
a podpisového vzoru,

• název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů 
a podpisového vzoru,

• název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace,

• seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,

• seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

9.2.2 Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména 
je povinen zapisovat údaje o:

• stavu Staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,

• časovém postupu prací,

• kontrole jakosti provedených prací,

• opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,

• opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního

• prostředí,

• událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

9.2.3 Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.4 Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup 
stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.



9.3 Osoby oprávněné k zápisům ve Stavebním deníku.

9.3.1 Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

• oprávnění zástupci Objednatele

• oprávnění zástupci Zhotovitele

• osoba pověřená výkonem Technického dozoru

• osoba pověřená výkonem Autorského dozoru

• osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

• zástupci orgánů státního stavebního dohledu

• zástupci orgánů státní památkové péče
9.3.2 Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která 

příslušný zápis učinila.

9.4 Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

9.4.1 Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

9.4.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen 
se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do sedmi 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.

9.4.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

9.5 Závaznost ujednání ve Stavebním deníku

9.5.1 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování příslušných dodatků a změn Smlouvy.

9.6 Změnové listy

9.6.1 Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence, Změnové listy veškerých 
změn díla.

9.6.2 Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny, nebo úpravy díla, 
které se odchylují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu 
realizace díla vzniknou.

9.6.3 Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis 
víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. 
Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních 
dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném 
Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Práce dle 
změnových listů mohou být realizovány až po jejich odsouhlasení Objednatelem.

10.Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

10.1.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na pracovištích Objednatele. Je 
povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti 
úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být přítomny na pracovištích 
Objednatele.



10.1.2 Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností 
prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, 
požární ochraně (dále jen PO), hygieně práce a ekologii dle platných právních předpisů.

10.1.3 Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené 
objednatelem k činnosti koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.

10.1.4 Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi

10.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů a 
předpisů Environmentálního systému (dále jen EMS), pravidelně kontrolovat péči o BOZP, PO a 
EMS na pracovištích Zhotovitele. Zavazuje se včas písemně informovat Objednatele o případné 
změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech nově vyskytly a mohly by 
vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním dopadům popřípadě 
k hmotným škodám. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 
101 odst. 3) a 4).

10.1.6 V případě, že Zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (havárii), nese za něj plnou 
zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit nápravná opatření.

10.1.7 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní Školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně 
znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

10.1.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně i u svých Poddodavatelů.

10.1.9 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které ses jeho 
vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

10.1.10 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

10.1.11 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).

10.1.12 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.

10.1.13 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při Činnostech souvisejících s prováděním díla 
je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

11 .Předání a převzetí díla

Jl.I Dokončeni díla

11.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat dokončené dílo v termínu sjednaném ve Smlouvě.

11.1.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nej později do tří dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.1.3 V případě, že Zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve Smlouvě, je povinen nové 
datum dokončení díla Objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat 
k předání a převzetí díla.



11.2 Předáváni a přejímání díla po Částech

11.2.1 Dílo nebude předáváno po částech.

11.3 Organizace předání díla

11.3.1 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

11.3.2 Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti 
předání a převzetí díla.

11.3.3 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického, 
případně i Autorského dozoru.

11.3.4 Objednatel je oprávněn přizvat kpředání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou.

11.3.5 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat Poddodavatele.

11.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
11.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 

tyto doklady:

• Zápisy a osvědčení o provedených revizích a zkouškách, včetně zkoušek použitých 
materiálů.

• Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

• Stavební deník (případně deníky) a kopie změnových listů

• Dokumentace změn a víceprací

•  Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, Geometrický a oddělovací plány 
potvrzené Katastrálním úřadem,

• Podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby s popiskami jednotlivých snímků-2x na CD

• Seznam všech Poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli

• Další doklady potřebné k předávacímu a přejímacímu řízení

• Doklady nutné pro kolaudační řízení ve třech vyhotoveních

• Zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení díla, 
včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 
2 vyhotovení v elektronické podobě — formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení 
díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls;

• Doklad o poskytnutí záruky po dobu záruční lhůty

• Závěrečná zpráva stavby

• Zhotovitel předá Objednateli povinnosti týkající se údržby předaného díla tak, aby byla 
záruka v požadované délce uznána nejpozději v den přejímacího řízení ukončené stavby. 
Nepředá-li Zhotovitel tyto povinnosti bude považováno dílo po celou dobu záruky za 
bezúdržbové.

11.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

11.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména Stavební 
povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků. Tyto 
doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.



n.s

11.6

11.7

11 .4.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje 
provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. Náklady na dodatečné 
Objednatelem požadované zkoušky nese Objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně 
Zhotovitele, nese tyto náklady Zhotovitel.

Protokol o předáni a převzetí díla

11.5.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TD zápis (protokol).

11.5.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
• údaje o Zhotoviteli, Poddodavatelích a Objednateli
• popis díla, které je předmětem předání a převzetí
• dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště
• termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
• prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
• specifikace předaných dokladů.

11.5.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i:

• soupis zjištěných vad a nedodělků,
• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad

nebo nedodělků.

11.5.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, 
pro které odmítá dílo převzít.

Vady a nedodělky

11.6.1 Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

11.6.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků, včetně způsobu a 
termínu jejich odstranění.

11.6.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady 
a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí příslušné části 
díla.

11.6.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho 
názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do rozhodnutí soudu Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad a nedodělků bez 
zbytečného odkladu poté, co k tomu byl Objednatelem vyzván, je Objednatel oprávněn si vady a 
nedodělky nechat odstranit třetí, k tomu způsobilou osobu, a takto vynaložené náklady uplatnit u 
Zhotovitele, který je povinen je uhradit.

Neúspěšné předání a převzetí

11.7.1 Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, nebo je provedeno 
v rozporu s právními předpisy, je Zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré 
náklady vzniklé Objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního 
termínu neznamená, že Objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení 
díla.

11.7.2 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při 
předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit



Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

11.8 Užívání díla
11.8.1 Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě 

oznámení záměru o užívání dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně 
žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na stavební úřad Objednatel.

11.8.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti 
o kolaudační souhlas nezbytnou součinnost.

11.8.3 Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyplývající ze Smlouvy o dílo, v souvislosti 
s odstraněním nedostatků uvedených v zákazu užívání dokončené stavby stavebním úřadem na 
základě závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak 
nej později do 30 dnů ode dne doručení kopie zákazu užívání. Přitom platí podpůrně ustanovení o 
reklamaci záručních vad nebo o vícepracích.

11.9 Předčasné užíváni

Stavba nebude předčasně užívána

12.Projektová dokumentace skutečného provedení a kolaudace

12.1 Projektová dokumentace skutečného provedení

12.1.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky. Tato dokumentace 
musí vycházet z geodetického zaměření díla, které je její součástí.

12.1.2 Dokumentaci skutečného provedení vypracuje v rozsahu a v souladu s přílohou č. 7 
k vyhlášce č 499/2006Sb. Zhotovitel podle následujícícli zásad.

• Do projektové dokumentace pro provedení všech částí dodávky budou zřetelně vyznačeny všechny 
změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit 
přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav provedení stavby.

• Ty části projektové dokumentace pro provedení dodávky, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
budou označeny nápisem „beze změn“.

* Každý výkres dokumentace skutečného provedení dodávky bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem
a razítkem Zhotovitele.

* U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení dodávky bude přiložen i doklad, ze 
kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

12.2 Kolaudace (kolaudační souhlas)

12.2.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky spojené s vydáním kolaudačního 
souhlasu stavby (dále jen kolaudace), po předchozím pozvání Objednatelem. V případě, že se Zhotovitel 
přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudace.

12.2.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat 
včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci díla.

12.2.3 Objednatel je povinen na vyžádání zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního 
souhlasu.

12.2.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kontrolní prohlídky stavby spojené 
s vydáním kolaudačního souhlasu stavby.



13. Záruka za jakost dílá.

13.1 Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla

13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době.

13.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 
zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá 
za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na 
nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny Objednatelem, třetí osobou nebo způsobeny 
vyšší mocí.

13.2 Délka záruční doby

13.2.1 Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců a začíná běžet od doby předání a převzetí díla. Pouze pro 
stroje a zařízení (pokud jsou součástí díla), ke kterým poskytuje jejich výrobce záruční list, se záruční 
lhůta sjednává v délce 24 měsíců ode dne předání 
a převzetí díla Objednatelem. Pokud nějaká část stavby bude uváděna do předčasného užívání, běží na 
ní záruční lhůty stejným způsobem, jak je popsáno v předchozí části odstavce s tím, že lhůty počínají 
běžet dnem uvedení Části stavby do předčasného užívání. Záruční lhůta neběží po dobu, 
po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

. 13.2.2 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží 
záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

13.3 Způsob uplatnění reklamace

13.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle e-mailem, případně přes DS. V reklamaci musí být vady popsány 
nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat 
nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

• odstranění vady dodáním náhradního plnění,
• odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
• přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

13.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:

• bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
• bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče 
nejpozději však do konce záruční doby.

13.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad
13.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda 

reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy 
však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší 
než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či



neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. 
Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

13.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti 
dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované 
vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

13.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace 
Objednatele (resp. 48 hodin v případě havárie), je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu (třetí osobu). Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
Objednateli Zhotovitel. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje z hlediska platnosti 
záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele.

13.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v 
souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

13.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a 
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

13.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 
vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani 
s termínem pro odstranění vady.

13.5 Lhůty pro odstraněni reklamovaných vad

13.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, 
platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace 
Objednatelem.

13.5.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní 
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode 
dne uplatnění reklamace Objednatelem.

13.5.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

15. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

15.1 Vlastnictví díla

15.1.1 Vlastníkem zhotovovaného dílaje od počátku Objednatel.

15.2 Nebezpečí škody na díle

15.2.1 Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného 
předání a převzetí díla jako celku mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

16. Pojištění díla

16.1 Pojištění Zhotovitele

16.1.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho: činností včetně možných škod 
pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit Objednateli.

16.1.2 Zhotovitel předloží ke dni podpisu této Smlouvy ověřenou kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho 
činnosti, ve výši nejméně vysoutěžené ceny díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu



trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 
snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Tato kopie pojistné smlouvy bude 
součástí Smlouvy o dílo.

16.2 Pojištění díla a jiná pojištění

16.2.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti 
živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
Objednateli.

16.2.2 Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:

• pojištění osob proti úrazu,
• pojištění Poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

16.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

16.3.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

16.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, 
která je v jeho možnostech.

16.3.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně.

17. Vyšší moc

17.1 Definice vyšší moci

17.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod.

17.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

17.2.1 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě 
dnem doručení oznámení.

18. Změna Smlouvy

18.1 Forma změny Smlouvy

18.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za 
Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

18.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového 
čísla příslušné změny Smlouvy.

18.2 Převod práv a povinnosti ze Smlouvy

18.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze s písemným souhlasem Objednatele.

19. Majetkové sankce

19.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů



19.1.1 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu předání a převzetí 
díla a nedodržení termínu předání a převzetí díla dle Článku 4.1. této Smlouvy ve výši 0,2% v ceny 
díla, za každý den prodlení. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného 
termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši
1.000. 00 Kč za každý den prodlení a za každou vadu.

19.1.2 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění 
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení a za každou vadu.

19.1.3 Neodstraní-li Zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. 13.5.1, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 3.000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému 
užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

19.1.4 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení Staveniště ve výši
10.000. 00 Kč za každý den prodlení.

19.1.5 Pokud Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy BOZP, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu. Přílohou této Smlouvy je závazný sazebník pokut za porušování zásad 
PO, BOZP a v oblasti životního prostředí. Každý takový to případ porušení zjištěný koordinátorem 
BOZP a TDI bude uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP a neodstraněný v 
určeném termínu.

19.1.6 V případě, že Objednateli vznikne z ujednání této Smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn odečíst tuto částku 
z jakékoliv dosud neuhrazené faktury vystavené Zhotovitelem a snížit o ni částku k úhradě.

19.2 Lhůta splatnosti sankcí

19.2.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované pokuty a sankce nejpozději do 30ti dnů ode dne 
doručení příslušného vyúčtování.

19.2.2 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

20. Odstoupení od Smlouvy

20.1 Právo odstoupení od Smlouvy

20.1.1 Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku 
Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, 
že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo byl konkurz zrušen 
proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující.

20.1.2 Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce informace 
nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího 
řízení.

20.1.3 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od Smlouvy v případě, že Zhotovitel bude v prodlení 
s plněním Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele delším než 30 dnů, nebo je bude provádět 
nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo Smlouvou.

20.1.4 V případě plnění Zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této Smlouvy 
nebo pokyny Objednatele, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní 
ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

20.1.5 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení této Smlouvy 
Zhotovitelem, zejména v případě:

• prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
• neoprávněného zastavení Či přerušení prací na díle na dobu delší než 7 dnů v rozporu s touto 

Smlouvou,
• porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě 14 dnů,



• kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této Smlouvy Poddodavatele v rozporu s nabídkou 
Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu 
Objednatele,

• v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

20.2 Způsob odstoupení od Smlouvy

20;2.1 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé 
straně. V odstoupení rrmsí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná 
citace toho bodu Smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
náležitostí je odstoupení neplatné.

20.2.2 Nesouhlasili jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je 
povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

20.2.3 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této Smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech 
se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5. dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.

20.3 Důsledky odstoupení od Smlouvy

20.3.1 V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit Staveniště a vyklidit zařízení Staveniště
nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou~li se strany jinak. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen uěinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody 
hrozící Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku 
porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud 
provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této Smlouvy. O 
takovém předání
a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. 
bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady 
a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této 
Smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

20.3.2 Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od Smlouvy a jejím ukončení 
trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a 
záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této 
Smlouvě.

20.3.3 Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující:

• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je 
stanovena cena díla.

• Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh 
a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
• Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
• Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy.
• Při důvodném odstoupení od Smlouvy zapříčiněné Zhotovitelem je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli veškeré náklady (např. právní služby, náklady na ostrahu rozestavěné 
stavby, na zabezpečení stavby proti znehodnocení, proti povětrnostním vlivům, náklady 
na vytápění, případnou úhradu zvýšených nákladů úroků z úvěru, opakování výběrového 
řízení, ušlý zisk apod.), jemu vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy a navíc 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z uzavřené ceny díla.

21. Rozhodné právo a soudní příslušnost



21.1 Právní vztahy vyplývající z této Smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Spory vzniklé z této Smlouvy o dílo 
se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných 
ustanovení právních předpisů České republiky.

21.2 Soudem příslušným pro všechny spoiy vzniklé z této Smlouvy mezi Zhotovitelem 
a Objednatelem je obecný soud podle místa sídla Objednatele, v případě právního nástupce 
Objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti Objednatele ze Smlouvy obecný 
soud této osoby.

22. Další ujednání

22.1 Možnost postoupení pohledávek ze závazkového vztahu na třetí stranu je vyloučena, pokud 
se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

22.2 Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.

22.3 Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, ve dvou výtiscích pro Objednatele 
a v jednom výtisku pro Zhotovitele.

Přílohy:
1) Rozpočet

Smlouvu přezkoumal;

V Horním Slavkově, dne: 19.7.2017 V K.Varech: 20.7.2017

Za objednatele 
Alexandr Terek 
starosta vedoucí provozní jednotky

STRABAG
STRABAG a.».
NA BĚLIDLE 198/21 
CZ - 150 00 PRAHA 5 
DIČ: CZ60838744
(5)

Ing. Jitka Tesařová, zmocněna 
ekonom provozní jednotky

Za zhotovitele STRABAG a.s.



Rekapitulace - Parkovací plochy Školní - Poštovní č.p. 664 -

: l-íliffi ’ II
Objekt Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH

Veřejné osvětlení 498 807,45 Kč 104 749,57 Kč 603 557,02 Kč
Parkovací plochy 2 857 891,81 Kč 600 157,28 Kč 3 458 049,08 Kč
Zeleň 882 556,44 Kč 185 336,85 Kč 1 067 893,29 Kč

Celkem: | 4 239 255,70 Kč| 890 243,70 Kč| 5 129 499,39 Kč



Zakázka

Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky 

Zakázka 

Klasifikace 
Fáze
Komentář

Parkovací plochy Poštovní -  Školní č.p. 664-669 H. Slavkov

Firm y

Typ Firmy Název

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Rekapitulace
Celkem  (bez DPH)
DPH 21 % ze základny: 498 807

498 807
104 750

Celkem (včetně DPH) 603 557



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

01: D op ravn í čá s t 18 580

001: Zemní práce -

004: Vodorovné konstrukce -

005: Komunikace 9 052

1. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 5,75 188,98 1 087
2. 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 60 mm m2 5,75 290,21 1 669
3. 565125111 Asfaltový beton vrstva podkladní AC P  16 + tl 40 mm - doplnění konstrukce m2 5,75 236,41 1 359
4. 5732311110 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,4 kg/m2 m2 5,75 13,22 76
5. 5732311112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,3 kg/m2 m2 5,75 10,96 63
6. 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 5,75 17,84 103
7. 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO  1 1 S  tř. 1 tl 40 mm m2 5,75 255,04 1 466
8. 596212220 Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm překopy chodníků m2 2,75 313,03 861
9. 59245266 Dlažba betonová zámková tl.8 cm barevná -  přírodní m2 2,75 167,22 460

12. 599141111 Vyplnění spáry živičnou zálivkou s posypem m 24,0 79,52 1 908

008: Trubní vedení -

009: Ostatní konstrukce a práce 8 082
1. 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého m 4,0 218,59 874
3. 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 3,0 182,16 546
4. 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,42 2 780,86 1 168
5. 59217503 Obrubník betonový, přírodní 100x15/12x30 cm ks 4,0 111,01 444
6. 59245311 Dlažba betonová zámková 2 0 x1 0 x1 0 cm  přírodní m2 2,75 167,22 460
7. 59217509 Obrubník betonový 50x8x25 cm přírodní ks 6,0 42,16 253

15. 913100001 Dopravní značení po dobu výstavby soubo 1,0 2 402,08 2 402
20. 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hí do 100 mm m 24,0 80,60 1 934

099: Přesun hmot HSV 993
1. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 0,828 2,44 2
2. 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,824 601,25 495
3. 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 2,472 200,42 495

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 453

1. 07 Zařízení staveniště % 2,5 181,27 453

02: K an a liza ce  dešťová _
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Poř. Kód Popis MJ Výměra______ Jedn. cena Cena

001: Zemní práce “

004: Vodorovné konstrukce -

005: Komunikace -

008: Trubní vedení -

009: Ostatní konstrukce a práce .

099: Přesun hmot HSV --

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady -

144. 21001

03: Veřejné o svě tlen í 

021: Silnoproud
Stožár parkový s manžetou, výška 6m, povrchová úprava pozink, kabely pro svítidlo, svorkovnice, pojistka ks 10,0 3 843,33

480 227

313199
38 433

145. 21002 Svítidlo parkové -  komplet LED o světelném toku min. 6600lm, proudový zdroj s možností stmívání, těto+kryt ks 10,0 7 752,71 77 527

146. 21003

tlakově litý AI, optický kryt rovné sklo, snadná výměna fotometrické části a elektronické části na místě, 
odolnost teplotám min do 50°C, možnost nastavení úhlu náklonu svítidla 
Stožárová svorkovnice ks 10,0 714,62 7 146

147. 21004 Stožárové pouzdro 1000mm x 200mm ks 10,0 798,69 7 987
148. 21005 Beton m3 5,83 2 656,70 15 489
149. 21006 Písek m3 15,0 540,47 8107
150. 21007 Zemnící pásek FeZn 30 x 4mm m 220,0 50,44 11 097
151. 21008 Kabel CYKY 4B x 10 mm2 m 230,0 105,69 ' 24 309
154. 21011 Chránička pr. 50Mm m 220,0 18,02 3 964
155. 21012 Výstražná fólie m 210,0 6,01 1 262
156. 21013 Chránička HDPE pr. 40 mm ( příprava pro slaboproudé rozvody) m 1 470,0 56,45 82 982
157. 21014 Podružný materiál kp! 1,0 3 002,60 3 003
158. 21015 Rozvaděč RVO v pilíři, přívod 63A, třífázový elměr. 3X vývod spínaný 3f-40A, ovládání -  světelné relé kpl 1,0 31 893,61 31 894

167. 21024
046: Zemní práce pro montážní práce 
Výkop š. 35 cm a hl. 35 cm m 170,0 114,10

69 240
19 397

168. 21025 Výkop š. 50 cm a hl. 100 cm m 20,0 240,21 4 804
169. 21026 Zához výkopu š. 35 cm a hl. 35 cm vč. hutnění a provizorní úpravy terénu m 170,0 60,05 10 209
170. 21027 Zához výkopu š. 50 cm a hl. 100 cm vč. hutnění a provizorní úpravy terénu m 20,0 120,10 2 402
171. 21028 Ostatní povrchová úprava po zemních pracích ( dlažba, ž iv ice) kpl 1,0 11 409,88 11 410
172. 21029 Odvoz přebytečné zeminy kpl 1,0 4 203,64 4 204
173. 21030 Vytyčeni inženýrských šití kpl 1,0 6 485,61 6 486
174. 21031 Geodetické zaměřeni skutečného provedeni zemních prací kpl 1,0 10 328,94 10 329
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Poř. Kód Popis

99M: Ostatní práce ceníku "IW
159. 21016 Demontáž stávajícího VO
160. 21017 Montáž nového VO vč. veškerých el. rozvodů, pokládek chrániček a zapojení
161. 21018 Doprava vč. dopravy materiálů
162. 21019 Koordinační činnost
163. 21020 Nespecifikované pracovní úkony
164. 21021 Mechanizace pro stavbu VO vč. montážní plošiny
165. 21022 Dokumentace skutečného provedení stavby
166. 21023 Revize vč. vyhotovení revizní zprávy

www.euroCALC.cz 3 z 3

MJ Výměra Jedn.cena Cena

kpí 1,0 10 328,94
97 789
10 329

kpl 1,0 53 866,62 53 867
kpí 1,0 6 485,61 6 486
hod 5,0 504,44 2 522
hod 12,0 504,44 6 053
kpl 1,0 6 581,70 6 582
kpl 1,0 6 545,67 6 546
kpí 1,0 5 404,68 5 405

19.7.2017
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Zakázka:

Parkovací plochy Školní - Poštovní č.p. 664-669 Horní Slavkov - SO 104
Pop is Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

S O  104 - 15a: V n it ro b lo k  7 2 857 892 1 917,3 600 157 3 458 049

001: Zem ní práce 458 300 0,0 96 243 554 543

002: Základy 109 925 23 084 133 009

003: S v is lé  konstrukce 18 007 3,1 3 781 21 789

005: Kom unikace 1 409 455 1 678,9 295 986 1 705 441

008: T rubn í vedení 116 919 24 553 141 472

009: Ostatn í konstrukce a práce 390 780 235,2 82 064 472 844

099: Přesun hmot HSV 218415 45 867 264 282

VRN: Ved le jš í rozpočtové náklady 136 090 28 579 164 669

Celkem (bez DPH) 2 857 892
DPH 600 157

D PH  21 % ze  zák ladn y : 2 857 892 600 157

Celkem (včetně DPH) 3 458 049
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Poř. Kód Pop is MJ Výměra Jedn. cena Cena Hmotnost Suť

S O  1 0 4 -1 5 a : V n it ro b lo k  7 

001: Zem ní práce

2 857 892 

458 300

1 917,3 

0,0

872.0

872.0

22. 113107241 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm m2 1 491,5 39,08 58 288 146,2

24. 113107212 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 1 491,5 28,82 42 985 358,0
25. 113107230 Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 j 1 491,5 36,03 53 739 - 275,9

28. 113204111 Vytrhání obrub záhonových m ! 640,0 68,22 43 661 - 25,6

47. 18001 Úprava kolem zahradních obrubníků m 722,0 32,73 23 631 - -
50. 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 990,68 13,33 26 536 - -
52. 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 230,955 14,41 3 328 —

53. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 m3 224,535 93,56 21 007

54. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 224,535 9,63 2 162 - -
55. 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 359,256 64,86 23 301 - -
64. 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 135,47 77,77 10 536 - -
65. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 m3 332,325 46,24 15 367 - -
66. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 332,325 29,43 9 780 - -
67. 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5
m2 949,5 33,77 32 065 —

68. 180401211 Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 949,5 19,24 18 268 - -
69. 00572472 Osivo směs travní krajinná - rovinná kg 33,233 150,13 4 989 0,0 -
70. 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných - zelené plochy m3 237,375 72,86 17 295 - -
71. 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 949,5 8,71 8 270 - -

201. 113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm m2 510,0 16,81 8 573 - 66,3
202. 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 461,91 74,73 34 519 —

002: Základy 109 925
204. 27301 Železobetonová deska v místě křížení komunikace s podzemním kolektorem ■ 

vč. extrudovaného polystyrenu tl.20mm, vč. zemních prací
m2 72,0 1 526,73 109 925 —

003: Sv is lé  konstrukce 18 007 3,1
f 203. |331311152 |Zídka z palisád pro ochranu plynovodu - D+M m l 12,0 1 500,59 18 007 3,1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n J

005: Kom unikace 1 409 455 1 678,9
1. 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 380,5 178,07 | 245 826 510,8 -
7. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 255,0 140,22 | 175 976 338,9 -
8. 596212222 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 

300 m2
m2 1 255,0 221,95

|
278 547 125,5

10. 1564871111 ^odklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 610,18 222,58 | 135 814 286,8 -
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn .cena Cena Hmotnost Suť

11. 59245266 Dlažba betonová zámková tl. 8 cm barevná m2 1 292,65 227,65 294 272 227,5 -

12. 59245267 Dlažba betonová zámková pro nevidomé tl. 8 cm barevná m2 34,375 521,34 17 921 4,5 -

18. 596211222 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 80 mm skupiny B pl do 300 
m2

m2 526,3 221,95 116812 42,1

19. 596211220 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 31,25 258,38 8 074 2,5

20. 59245311 Dlažba betonová zámková tl. 8 cm přírodní m2 542,089 167,22 90 648 95,4 -

72. 637121113 Plocha s krytem z těženého kameniva (valouny) tl 200 mm m2 125,0 364,52 45 565 45,0 -

008: Trubní vedení 116 919 , _
32. 895940001 Uliční vpusť - montáž a dodávka beton, dílců a.mřfže + potrubí KG DN 160- 

6m - napojení na sláv. kanalizaci vč. demontáže stáv.vpusti
soubo 6,0 19 486,56 116919

009: Ostatní konstrukce a práce 390 780 235,2

9. 928621011 Zálivka asfaltová - napojení na stáv. komunikací m 360,0 79,52 28 627 0,7 -

14. 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z 
betonu prostého

m 376,5 221,43 83 368 56,5

15. 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do 
lože z betonu prostého

m 533,5 165,48 88 284 64,0

16. 59217503 Obrubník betonový, přírodní 100x15/12x30 cm ks 380,265 111,01 42 213 38,8 -

17. 59217509 Obrubník betonový 50x8x25 cm přírodní ks 1 077,67 42,16 45 435 25,9 -

29. 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 420,0 80,60 33 852 - -

56. 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 
prostého

m3 21,965 2 675,32 58 763 49,4

74. 915111111 Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělící čáry souvislé m 105,0 35,51 3 729 0,0

75. 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 105;0 4,80 504 - -

76. 913100001 Dopravní značení po dobu výstavby soubo 1,0 6 005,20 6 005 - -

099: Přesun hmot HSV 218415 _

36. 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 846,3551 60,29 51 027 í - -

37, 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 7 617,195 6,70 51 035 - -

38. 997221561 Vodorovná doprava suti z  kusových materiálů do 1 km t 25,6 81,07 2 075 - -

39. 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 230,4 9,01 2 076 - -

40. 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 301,528 166,94 50 337 - -

41. 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 146,167 202,98 29 669 “

48. 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 424,26 64,86 27 518 - -

58. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným

t 1 917,332 2,44 4 678

VRN: Ved le jš í rozpočtové náklady 136 090 . _

57. !07 |Zařízení staveniště % í 5,0 27 218,02 136 090 | -
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ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR: „Regenerace sídliště SO 15a, 15b, 14 a 19b“

SO 104
ČÁST: 01 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
1. příprava ploch, kácení, přesazování dřevin

P.č.
číslo

položky
popis vel. mj. jednotek

jedn.cen
a

celkem Kč

1. 111 21-2131 Odstranění nevhodných dřevin o průměru krčku do 100 mm 
výšky nad 1 m s odstraněním pařezu m2 190,0 91,3 17 343,20

2. 112 10-1112 Pokácení stromu listnatého o průměru přes 200mm do 300 
mm ks 4,0 968,0 3 872,16

4. 112 10-1114 Pokácení stromu listnatého o průměru přes 400mm do 500 
mm ks 1,0 3 510,6 3 510,64

5, 112 10-1115 Pokácení stromu listnatého o průměru přes 500mm do 600 
mm ks 2,0 5 086,4 10172,80

8. 112 10-1223 Pokácení stromu jehličnatého o průměru přes 300mm do 
400 mm ks 1,0 2 369,7 2 369,65

9. 112 10-1224 Pokácení stromu jehličnatého o průměru přes 400mm do 
500 mm ks 3,0 3 510,6 10 531,92

10. 112 10-1225 Pokácení stromu jehličnatého o průměru přes SOOmm do 
600 mm ks 2,0 5 086,4 10 172,80

i celkem příprava ploch, kácení, přesazování dřevin 57 973,17

2. založení trávníku parkového výsevem

P.č.
číslo

položky
popis mj jednotek

jedn.cen
a

celkem Kč

1. 184 80-2111 Chemické odplevelení půdy postřikem naširoko m2 1 840,0 4,8 8 776,80

2. R
Dodání kompostu v tl. 5 cm včetně rozprostření a urovnání 
(1840x0,05) m3 92,0 356,5 32 795,24

3. R
Založení trávníku výsevem s uhrabáním, válením, přihnojení 
minerálním hnojivém, včetně dodání travního osiva,
1.pokosením, s odstranění organické hmoty

m2 1 840,0 29,5 54 335,20

celkem založení trávníku 95 907,24



3. výsadba dřevin s bálem

1. 183 10-1221 Hloubení jamek pro výsadbu rostlin s výměnou půdy na 
50% v rovině nebo svahu do 1:5 objemu přes 0,4 do 1m3

ks 86,0 ' 214,5 18 442,70

2. 184 10-2114 Výsadba dřeviny s bálem přes 400 do 500 mm ks 69,0 139,4 9 619,98
3. 184 10-2116 Výsadba dřeviny s bálem přes 600 do 800 mm ks 17,0 610,4 10 376,29

4. 184 20-2112 Ukotvení dřeviny 3 kůly s ochranou proti poškození kmene v 
místě vzepření a délce kůlů přes 2 m do 3 m

ks 17,0 222,2 3 777,23

5. R dodání kompostu m3 12,0 1 381,2 16 574,40
6. R kůly o prům 5cmt frézované ks 51,0 109,3 5 573,79
7. R úvazky ke stromům ks 51,0 14,8 753,27

specifikace rostlin 0,00

B rostlinný
materiál

Acer platanoides 16/18 ks 1,0 2 728,8 2 728,76

D
rostlinný
materiál Crataegus x ia va ile i'Carrierei' 16/18 ks 1,0 3 658,4 3 658,37

E rostlinný
materiál G/editsia triacanthos (var. inermis) 16/18 ks 3,0 7 057,3 21 171,93

F
rostlinný
materiál Malus x purpurea Royalty' 16/18 ks 1,0 4 788,5 4 788,54

H rostlinný
materiál

Prunus mahaíeb 16/18 ks 1,0 3 200,8 3 200,77

CH
rostlinný
materiál

Pyrus communis 'Beech Hif!' 16/18 ks 3,0 3 658,4 10 975,11

E
rostlinný
materiál Robinia pseudoacacia  'Casque Rouge’ 13/14 ks 3,0 5 380,7 16 141,98

K
rostlinný
materiál Sorbus aucuparia  'Edulis ' 16/18 ks 1,0 2 728,8 2 728,76

L
i

rostlinný
materiál

Sorbus torminaiis 16/18 ks 3,0 9 579,5 28 738,47

N
i

rostlinný
materiál

Aronia melanocarpa  i 21 ks 3,0 150,1 450,39



0
rostlinný
materiál

Aronia prunifolia 7,5! ks 6,0 195,8 1 174,62

p rostlinný
materiál

Colutea arborescens 21 ks 5,0 294,3 1 471,25

Q
rostlinný
materiál

Cornus alba 'Elegantissima ' 80-100
cm

ks 7,0 150,1 1 050,91

R rostlinný
materiál

Hippophae rhamnoides 21 ks 5,0 442,0 2 209,90

S
rostlinný
materiál

Philadelphus coronarius
100-120

cm ks 6,0 134,5 807,12

W rostlinný
materiál Stephanandra incisa 'Crispa ' 21 ks 17,0 46,8 796,28

Y
rostlinný
materiál Viburnum opufus 'Compactum'

60-80
cm ks 11,0 139,3 1 532,52

Z
rostlinný
materiál Viburnum piicatum 'Mariesii‘ 40-60

cm ks 9,0 165,7 1 491,66

celkem výsadba dřevin 86,0 170 235,00

4. ošetření stávajících stromů

P.Č.
číslo

položky
popis vel. mj. jednotek

jedn.cen
a

celkem Kč

1. R Ořezy -  ošetřování stromů ks 2,0 4 143,6 8 287,18
celkem ošetření stromů 8 287,18

01 VEGETAČNÍ ÚPRAVY CENA CELKEM (KAPITOLA 1.-4.)
Cena celkem 332 402,59
DPH 21% 69 804,54
Cena celkem s DPH (21%) 402 207,13

02. ŠTĚlRKOPÍSKOVÉ PLO C H Y  A  ŠLAPÁKO VÝ CHODNÍK

P.Č.
číslo

položky
popis MJ jednotek

jedn.cen
a

celkem Kč



1

1. R

Odkopávky pro komunikace v hor 3 -  4 ( 50/50 % ), vč. 
vodorovného přemístění a uložení do terénních modelací na 
terasách (odkopávky z pěšin stávajících obnovovaných v tl. 
5 cm - 20,55 m3 + odkopávky z cest nově zakládaných v tl. 
32 cm - 24 m3)

m3 59,0 251,2

-

14 821,98

2. R
Založení plochy s krytem híinitopísčitým tl. do 50 mm, vč. 
podkladu ze štěrkodrti 16-32 tl. 150 mm, vč. podkladu ze 
stěrkodrti 0-32 prům. tl. 120 mm, vč. zhutnění pláně

m2 184,0 419,9 77 261,60

3. R
Zhotovení obruby z ocelové páskoviny o průřezu 5/100mm 
se zabudováním ocelové tyčoviny (prům. 12 mm, d. 450 
mm) s přivařením a dodáním materiálu

m 69,0 546,5 37 706,43

celkem štěrkopísková plocha 129 790,01

Í037m OBIUARr-------------p
P.č.

číslo
položky

popis MJ jednotek
jedn.cen

a
celkem Kč

1. R Lavice ke vchodu 155 cm ks 9,0 8 347,2 75 124,98
2. R Dřevěné relaxační lehátko ks 7,0 10 208,8 71 461,88

3. R Stůl se dvěma lavicemi 150 cm ks 4,0 9 608,3 38 433,28

4. R Stůl se šesti sedacími kostkami ks 1,0 21 858,9 21 858,92

5. R Ruské kuželky ks 1,0 18 315,9 18 315,85

6. R Stolní tenis ks 4,0 24 621,3 98 485,24

7. R Piškvorky ks 1,0 6 605,7 6 605,72

8. R Poznávačka ks 1,0 18 015,6 18 015,59

9. R Kreslící tabule ks 1,0 12 010,4 12 010,40

10. R Osazení mobiliáře na určená místa kpl. 1,0 60 052,0 60 051,98

celkem mobiliář 420 363,84

02 -  03 STAVEBNÍ ÚPRAVY CENA CELKEM
Cena celkem

— —
550 153,85

DPH 21% 115 532,31

Cena celkem s DPH (21%) 665 686,161



SO 104 celkem


