



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



Příloha č. 4

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl..
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a násl., v platném znění

Smluvní strany

Objednatel : Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola

Sídlo: Lesnická 9, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov

IČ: 60153296

Zastoupený: Ing. Miloš Pochobradský- ředitel

Zhotovitel/dodavatel:

Sídlo: Okrouhlický s.r.o.

Zastoupený: Milan Okrouhlický, jednatel

Kontaktní osoba pro věcná jednání: Jan Vojtěch

E-mail/ telefon:

IČ: 25255819

DIČ: CZ25255819

Bank. spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové, č.ú.:258202048/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
, oddíl C, vložka 10483 datum zápisu 21.08.1996



STRATEGICKÝ PLÁN 2014-2016



SMLOUVU O DÍLO

L.

Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Rekonstrukce LC Nad Bělídlem II. Etapa“
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.
3. Předmět plnění (dílo) je vymezen zadávacími podmínkami k zakázce na stavební práce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce LC Nad Bělídlem II. Etapa“, která je mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a řídí se postupem dle aktuálně platné příručky pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 - 2027 kapitola 1.2.2 „CENOVÝ MARKETING“ a nabídkou zhotovitele ze dne 01.10.2024 v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.
4. Výsledný předmět smlouvy je určen pro účely: zefektivnění hospodaření na lesním majetku
5. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno z intervence 36.73 Investice do lesnické infrastruktury, kterou definuje Strategický plán Společné zemědělské politiky pro období 2023-2027.

II.

Doba a místo plnění

1. Staveniště bude předáno a převzato do 1.8. 2025
2. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně **dokončené** dílo v celém rozsahu **nejpozději do 1. 12. 2026**, o tomto sepiší obě smluvní strany **předávací** protokol, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
3. Stavba bude předána a převzata **nejpozději do 1. 12. 2026**.
4. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do po předání a převzetí díla.
5. Místem plnění díla je k.ú. Babí, Libeč, Horní Staré Město.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši _____ **ez DPH,**
samostatně DPH ve výši 21 % činí _____ **č a _____ č s 21 % DPH.**

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky "Rekonstrukce LC Nad Bělídlem II. Etapa" uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 01.10.2024".

Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.



Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla.

2. Změny v rozsahu díla oproti projektové dokumentaci nebo jeho doplnění budou včetně odpovídajících změn sjednány formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků. Případné vícepráce či méněpráce budou vždy řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) a Příručkou pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027 kapitola 1.2.2.

2.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

2.2 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

- a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce),
- b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,
- c) z důvodu nikoli na straně zhotovitele dojde k prodloužení termínu dokončení díla,
- d) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce),
- e) při kontrole projektové dokumentace zjistí zhotovitel vady nebo její nevhodnost či neúplnost (dále jen „vady projektové dokumentace“), které mají vliv na cenu díla.

2.3 Změna ceny díla z důvodu víceprací:

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
- b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (ÚRS Praha, a.s) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány,
- c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele,
- d) v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,
- e) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb,

2.4 Změna ceny díla z důvodu méněprací:



- a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,
- b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů,
- c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.

2.5 Změna ceny díla z důvodu prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nikoliv na straně zhotovitele:

- a) změna ceny se týká pouze prací, neprovedených v původních termínech dle harmonogramu,
- b) zhotovitel může uplatnit nárok na změnu ceny z důvodů nevyužití kapacit pracovníků, strojů a podzhotovitelů a z důvodů vývoje cen ve stavebnictví,
- c) změna ceny může být uplatněna až do výše součtu meziročních nárůstů cen od data podpisu smlouvy o dílo do data jejich provádění,
- d) jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou koeficientem odpovídajícím meziročním nárůstům a s takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné v prodlouženém termínu.

2.6 Změna ceny díla z důvodu nových skutečností:

- a) pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb nebo změn obchodních podmínek,
- b) tento odsouhlasený soupis ocení způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn.

2.7 Změna ceny díla z důvodu vad v projektové dokumentaci

Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel zjistil při kontrole dokumentace před zahájením prací či v průběhu jejich realizace a mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel postupuje podle postupu při ocenění příslušných víceprací nebo méněprací.

2.8 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

- 3. Cena díla bude zaplácena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu - faktury. Objednatel uhradí zpravidla měsíční fakturaci provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky, který bude nedílnou přílohou faktur.
- 4. Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném převjímacím řízení bez vad a nedodělků, podle položkového rozpočtu provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí faktury.

Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6:

- celkovou sjednanou cenu bez DPH (režim přenesené daňové povinnosti)
- soupis všech uhrazených faktur
- částku zbývajících k úhradě bez DPH (režim přenesené daňové povinnosti))



Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebude konečná faktura proplacena.

5. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků stvrzený oběma smluvními stranami, za objednatele protokol podepisuje též technický dozor investora. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí předmětu plnění díla objednatelem, přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí díla.
6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí : od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb.. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
7. Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola, jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které jsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění použije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.
8. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
9. Pro úhradu sankcí dle článku VI. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.
10. Při oceňování výkazu výměr nesmí být u žádné s oceňovaných položek překročena cenová úroveň dle ceníků stavebních prací RTS resp. ÚRS 1. pol. 2024
11. Na vlastní rekonstrukci lesní cesty (kód 002) bude vynaloženo (bude oceněno ve výši) min. 65% z celkových rozpočtových nákladů.

IV.

Vymezení pojmů

1. Obchodní podmínky stanoví vymezení pojmů takto:
 - a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatelem.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

STRATEGICKÝ PLÁN 2014-2020



f) Stavenišťem jsou prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.

g) Dokončení stavebních prací je datum, uvedené ve smlouvě o dílo, k němuž má zhotovitel práce na díle ukončit.

h) Předání a převzetí stavby je datum, kdy objednatel potvrdí doklad o předání a převzetí díla od zhotovitele.

V.

Splnění závazku

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatelem.
2. Při předání a převzetí díla předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí a doklady, jejichž předání je součástí závazku Zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady Zhotovitel Objednateli nepředá, je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak. Zároveň Zhotovitel předá Objednateli fotodokumentace zachycující průběh celé stavby včetně stavu před stavbou, při stavbě a po dokončení stavby.
3. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.
5. Vlastnické právo k celému dílu přechází na objednatele dle čl. VII., bod 4.

VI.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému.
2. Zhotovitel provede dílo v souladu se smluvními podmínkami, ČSN při dodržování podmínek příslušných správních či jiných orgánů.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvnému účelu.
5. Záruční doba na dílo činí _____ a počíná běžet ode dne předání bezvadného díla. Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.
6. Při předání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídít jeho prohlídku. O vadách a nedodělcích zjištěných při předání a převzetí sepsat zápis a dohodnout termín pro odstranění těchto vad a nedodělků. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení má objednatel právo uplatnit sankci dle čl. VI., odst. 1, písm. b) této Smlouvy.

Vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (reklamáce). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



- a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady v termínu dohodnutém oběma stranami,
- b) požadovat slevu z ceny díla, pokud nedojde k opravě v dohodnuté době, popř. se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou, v případě dohody lze tuto slevu uplatnit i přednostně před opravou,

VI.

Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu ve výši 0,015 % z ceny díla.
 - b) Zhotovitel se zavazuje zaplatit za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokut
 - c) Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoli peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši z neuhrazené částky do jejího zaplacení.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností i v případě, že se jedná o porušení povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
3. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala návrh na povolení vyrovnání.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
2. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
3. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši min. 5 mil. Kč po celou dobu provádění díla.
4. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
5. Vlastníkem zhotoveného stavebního díla je objednatel. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele postupně vždy v rozsahu převzetí soupisu provedených prací a po



- zaplacení příslušné měsíční faktury. Nebezpečí škody na zhotovovaném dílu však nese zhotovitel a to až do doby řádného dokončení stavebního díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.
6. Zhotovitel díla plně zodpovídá za dodržení veškerých podmínek stanovených ve Stavebních povoleních, které budou předány nejpozději při předání staveniště.
 7. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku ustanovení, že technický dozor u těžké stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
 8. Práce budou vedeny tak, aby uzavírka a omezení provozu bylo pouze na dobu nezbytně nutnou.
 9. Zhotovitel si zajistí na své náklady dodávky energií a vody nezbytné pro realizaci díla.
 10. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru.
 11. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
 12. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla a že se seznámil s místními podmínkami na staveništi.
 13. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla Zhotovitelem. K vykonání takové kontroly má Objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladů, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provádění díla.
 14. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, a to v přiměřeném rozsahu.
 15. V průběhu provádění díla se rovněž konají pravidelné kontrolní dny, které svolává technický dozor investora zpravidla na základě požadavku Objednatele. Závěry kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat do stavebního deníku, který je zhotovitel povinen vést. Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit smlouvu.
 16. Zhotovitel může změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.



Spolufinancováno
Evropskou unií



4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem schválení dotace na předmětnou akci z prostředků Programu rozvoje venkova ČR (schválením dotace se pro tyto účely rozumí podpis Dohody o poskytnutí dotace mezi objednatelem a SZIF).

IX.

Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Hradci Králové dne 4.3.2025
Okrouhlický s.r.o.
Zemědělská 1131, 500 03 Hradec Králové
IČO 25255819 DIČ CZ25255819

V Trutnově dne 09.03.2025

za z
Milan

Ceská lesnická akademie Trutnov
- střední škola a vyšší odborná škola
541 01 Trutnov, Lesnická 9 (S)
IČO: 60153296, DIČ: CZ 60153296
Tel.: 499811413, fax 499811414

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/19
Stavba: Lesní cesta Nad Bělídlem II. etapa

KSO:
Místo: k.ú. Horní Staré Město, k.ú. Babí a k.ú. Libeč

Zadavatel:
Česká lesnická akademie Trutnov

Uchazeč:
Okrouhlický s.r.o., Zemědělská 1131, Hradec Králové 500 09

Projektant:
Ing. Jiří Ježek

Zpracovatel:
Ing. Jiří Ježek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.09.2024

IČ: 60153296
DIČ: CZ60153296

IČ: 25255819
DIČ: CZ25255819

IČ: 86992261
DIČ: CZ7810233090

IČ: 86992261
DIČ: CZ7810233090

Cena bez DPH			Výše daně
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	0,00
	12,00%		
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/19

Stavba: Lesní cesta Nad Bělídlem II. etapa

Místo: k.ú. Horní Staré Město, k.ú. Babí a k.ú. Libeč
Zadavatel: Česká lesnická akademie Trutnov
Uchazeč: Okrouhlický s.r.o., Zemědělská 1131, Hradec Králové 500 09

Datum: 27.09.2024
Projektant: Ing. Jiří Ježek
Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

001.12	1L 4,0/20
007.01	zlepšení podloží pro dosažení minimální únosnosti pláně
007.03	hospodářský propustekl DN 400–500 mm o délce do 10 m včetně
007.04	trubní propustek DN 510–590 mm o délce do 10 m včetně
007.16	samostatný sjezd, bez propustku nebo otevřeného žlabu s mříží
007.20	Výhybna

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesní cesta Nad Bělídlem II. etapa
Objekt:
001.12 - 1L 4.0/20

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Česká lesnická akademie Trutnov
Uchazeč:
Okrouhlický s.r.o., Zemědělská 1131, Hradec Králové 500 09
Projektant:
Ing. Jiří Ježek
Zpracovatel:
Ing. Jiří Ježek
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

27.09.2024
60153296
CZ60153296
25255819
CZ25255819
86992261
CZ7810233090
86992261
CZ7810233090

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snižovaná	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razitko _____ Datum a podpis: _____ Razitko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razitko _____ Datum a podpis: _____ Razitko _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Nad Bělídlem II. etapa

Objekt:

001.12 - 1L 4.0/20

Místo:

k.ú. Horní Staré Město, k.ú. Babi a k.ú. Libeč

Zadavatel:

Česká lesnická akademie Trutnov

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o., Zemědělská 1131, Hradec Králové 500 09

Datum:

27.09.2024

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1		Zemní práce						
1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru pře	kus				ÚRS 2024 02
VV		"z Tab. č. 8" 49						
VV		Součet						
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru pře	kus				IRS 2024 02
VV		"z Tab. č. 8" 58						
VV		Součet						
3	K	112251103	Odstranění pařezů průměru pře	kus				JRS 2024 02
VV		"z Tab. č. 8" 46						
VV		Součet						
4	K	112251104	Odstranění pařezů průměru pře	kus				ÚRS 2024 02
VV		"z Tab. č. 8" 12						
VV		Součet						
5	K	112251105	Odstranění pařezů průměru pře	kus				ÚRS 2024 02
VV		"z Tab. č. 8" 1						
VV		Součet						
6	K	113107242	Odstranění podkladu živícího tl pře	m2				ÚRS 2024 02
VV		"z Tab. č. 1" 3368,58						
VV		Součet						
7	K	122251106	Odkopavky a prokopavky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupir	m3				ÚRS 2024 02
VV		"z Tab. č. 2" 2899,47						
VV		Součet						
8	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů d	kus				ÚRS 2024 02
VV		"z Tab. č. 8" 49						
VV		Součet						
9	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů	kus				CS ÚRS 2024 02
VV		"z Tab. č. 8" 58						
VV		Součet						
10	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů d	kus				ÚRS 2024 02
VV		"z Tab. č. 8" 46						
VV		Součet						
11	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů d	kus				ÚRS 2024 02
VV		"z Tab. č. 8" 12						
VV		Součet						
12	K	162201520	Vodorovné přemístění pařezů d	kus				ÚRS 2024 02
VV		"z Tab. č. 8" 1						
VV		Součet						

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet					
13	K 162451105	Vodorovné přemístění pře	m3				S ÚRS 2024 02
VV		"z Tab. č. 2					
VV		Součet					
14	K 171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých strojně	m3				CS ÚRS 2024 02
VV		"z Tab. č.					
VV		Součet					
15	K 171251101	Uložení sypaniny do násypů neztuhnutých strojně	m3				CS ÚRS 2024 02
VV		"z Tab. č.					
VV		Součet					
16	K 181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 se ztuhnutím strojně	m2				CS ÚRS 2024 02
VV		"z Tab. č.					
VV		Součet					
17	K 182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2				CS ÚRS 2024 02
VV		"z Tab. č.					
VV		Součet					
18	K 182251101	Svahování násypů strojně	m2				CS ÚRS 2024 02
VV		"z Tab. č. 2					
VV		Součet					
IJ	5	Komunikace pozemní					
19	K 564771111	Podklad z kameniva hrubého dreného vel. 32-63 mm plochy př.	m2				S ÚRS 2024 02
VV		"z Tab.					
VV		Součet					
20	K 564851111	Podklad ze štěrku SD plochy př.	m2				CS ÚRS 2024 02
P		Pozvánka k podložce					
VV		Podklad z SD frakce 0-32 mm.					
VV		"z Tab. č. 1					
VV		Součet					
21	K 565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS)	m2				CS ÚRS 2024 02
VV		"z Tab. č.					
VV		Součet					
22	K 569831111	Zpevnění krajnic štěrku tl 100 mm	m2				S ÚRS 2024 02
VV		"z Tab. č. 1					
VV		Součet					
23	K 573111115	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství	m2				CS ÚRS 2024 02
VV		"z Tab. č. 1"					
VV		Součet					
24	K 573211112	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství	m2				CS ÚRS 2024 02
VV		"z Tab. č.					
VV		Součet					
25	K 577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. es 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2				CS ÚRS 2024 02
VV		"z Tab. č. 1					
VV		Součet					
IJ	998	Přesun hmot					
26	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t				S ÚRS 2024 02
27	K 998225193	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým i	t		0		CS ÚRS 2024 02
IJ	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
28	K	012164000	Vyřízení a zaměření inženýrských sítí	ks				S URS 2024 02
29	K	012234000	Vytváření staveniště	ks				S URS 2024 02
P Poznámka k položce 1)								
Geodetické vyřízení stavby dle PD před zahájením stavby a v jejím průběhu								
30	K	012312400	Měření při zatěžovacích zkouškách stavebních konstrukcí	ks				S URS 2024 02
P Poznámka k položce 1)								
Statistické zátěžové zkoušky								
D VRN2 Příprava staveniště								
31	K	020001000	Příprava staveniště					S URS 2024 02
D VRN3 Zařízení staveniště								
32	K	030001000	Zařízení staveniště					S URS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Nad Bělídlem II. etapa
Objekt: 007.01 - zlepšení podloží pro dosažení minimální únosnosti pláně

KSO: k.ú. Horní Staré Město, k.ú. Babi a k.ú. Libeč
Misto:
Zadavatel: Česká lesnická akademie Trutnov
Uchazeč: Okrouhlický s.r.o., Zemědělská 1131, Hradec Králové 500 09
Projektant: Ing. Jiří Ježek
Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek
Poznámka:

CC-CZ: 27.09.2024
Datum:
IČ: 60153296
DIČ: CZ60153296
IČ: 25255819
DIČ: CZ25255819
IČ: 86992261
DIČ: CZ7810233090
IČ: 86992261
DIČ: CZ7810233090

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Vše daně
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Lesní cesta Nad Bělídlem II. etapa

Objekt:
007.01 - zlepšení podloží pro dosažení minimální únosnosti pláně

Místo:
k.ú. Horní Staré Město, k.ú. Babí a k.ú. Libeč

Zadavatel:
Česká lesnická akademie Trutnov

Uchazeč:
Okrouhlický s.r.o., Zemědělská 1131, Hradec Králové 500 09

Datum:
27.09.2024

Projektant:
Ing. Jiří Ježek

Zpracovatel:
Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivky	m3				S ÚRS 2024 02
Pozvánka k položce								
Podloží lesní cesty bude po provedené stabilizaci dosahovat hodnoty $E_{def,2} = \min 60 \text{ MPa}$								
P			"z. Tab. č. 1					
VV			Součet					
VV								
D	5		Komunikace pozemní					
2	M	58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zemi	t				CS ÚRS 2024 02
Pozvánka k položce								
Receptura pojiva (složení a objemové %) bude upřesněna zhotovitelem na základě příkazních zkoušek vyhotovených před zahájením zemních prací!!!								
P			3599, 35*0,3*2,0*0,05					
VV			Součet					
VV								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
3	K	011103000	Geotechnický průzkum					CS ÚRS 2024 02
Pozvánka k položce 1)								
Příkazní zkoušky k určení objemového množství a složení hydraulických pojiv.								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Nad Bějdlím II. etapa
Objekt: 007.03 - hospodářský propustek I D n o délce

KSO: CC-CZ: 27.09.2024
Místo: k.ú. Horní Staré Město, k.ú. Babí a k.ú. Libeč
Zadavatel: IČ: 60153296
Česká lesnická akademie Trutnov DIČ: CZ60153296
Uchazeč: IČ: 25255819
Okrouhlický s.r.o., Zemědělská 1131, Hradec Králové 500 09 DIČ: CZ25255819
Projektant: IČ: 86992261
Ing. Jiří Ježek DIČ: CZ7810233090
Zpracovatel: IČ: 86992261
Ing. Jiří Ježek DIČ: CZ7810233090
Poznámka:

Cena bez DPH			
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižovaná		21,00%	0,00
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba

Lesní cesta Nad Bělidlem II. etapa

Objekt:

007.03 - hospodářský propustekl DN 400-500 mm o délc

Místo:

k.ú. Horní Staré Město, k.ú. Babí a k.ú. Libeč

Zadavatel:

Česká lesnická akademie Trutnov

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o., Zemědělská 1131, Hradec Králové 500 09

Datum:

27.09.2024

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem d	m3				CS ÚRS 2024 02
VV "Z Tab č. 10" Součet								
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3				S ÚRS 2024 02
VV "Z Tab č. 10" Součet								
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých strojně	m3				S ÚRS 2024 02
VV "Z Tab č. 10" Součet								
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťnutím	m3				S ÚRS 2024 02
VV "Z Tab č. 10" Součet								
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uložení	m3				S ÚRS 2024 02
VV "Z Tab. č. 11" Součet								
6	M	58331200 - R	šterkodř 0-63 2,13*2 Přepočtené koeficientem množství	t				
D 4 Vodorovné konstrukce								
7	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodř	m3				CS ÚRS 2024 02
VV "Z Tab č. 10" Součet								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
8	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN pře	m				CS ÚRS 2024 02
VV "Z Tab č. 10" Součet								
9	M	14033234 - R	trubka ocelová hladká II 10 mm	m				
D 998 Přesun hmot								
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitčným	t				S ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Nad Bělídlem II. etapa
Objekt: 007.04 - trubní propustek DN 510-590 mm o dél
atně

KSO: k.ú. Horní Staré Město, k.ú. Babí a k.ú. Libeč
Místo:
Zadavatel: Česká lesnická akademie Trutnov
Uchazeč: Okrouhlický s.r.o., Zemědělská 1131, Hradec Králové 500 09
Projektant: Ing. Jiří Ježek
Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek
Poznámka:

CC-CZ: 27.09.2024
Datum:
IČ: 60153296
DIČ: CZ60153296
IČ: 25255819
DIČ: CZ25255819
IČ: 86992261
DIČ: CZ7810233090
IČ: 86992261
DIČ: CZ7810233090

Cena bez DPH			
DPH základní snižovaná	Základ daně u,0u	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Nad Bělídlem II. etapa

Objekt:

007.04 - trubní propustek DN 510–590 mm o délce d ině

Místo:

k.ú. Horní Staré Město, k.ú. Babí a k.ú. Libeč

Zadavatel:

Česká lesnická akademie Trutnov

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o., Zemědělská 1131, Hradec Králové 500 09

Datum:

27.09.2024

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	125253111	Vykopávky melioračních kanálů pro LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3				URS 2024 02
	VV		"Z Tab. č. 9					
			Součet					
2	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem t strojné	m3				URS 2024 02
	VV		"Z Tab. č. 11					
			Součet					
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených t hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem	m3				CS URS 2024 02
	VV		"Z Tab. č. 11"					
			Součet					
4	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených t v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem	m3				S URS 2024 02
	VV		"Z Tab. č. 11"					
			Součet					
5	K	162251101	Vodorovné přemístění t k/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3				S URS 2024 02
	VV		"Z Tab. č. 9"					
	VV		"Z Tab. č. 11"					
			Součet					
6	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojné	m3				S URS 2024 02
	VV		"Z Tab. č. 9"					
	VV		"Z Tab. č. 11"					
			Součet					
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťnutím	m3				CS URS 2024 02
	VV		"Z Tab. č. 11"					
			Součet					
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženo	m3				S URS 2024 02
	VV		"Z Tab. č. 11"					
			Součet					
9	M	58331200 - R	šterkodit 0-63					
	VV		2,41*2 Přepočtené koeficientem množství					
10	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojné	m2				S 2024 02
	VV		"Z Tab. č. 11"					
	VV		"Z Tab. č. 9"					
			Součet					

D 2 Zakládání

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	274214111	Základové pásy z lomového kamene objemu:	m3				S ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 11"					
	VV		Součet					
12	K	274315224	Základové pásy z betonu prostého	m3				§ ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 11"					
	VV		Součet					
D	4		Vodorovné konstrukce					
13	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3				URS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 11"					
	VV		Součet					
14	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3				URS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 11"					
	VV		Součet					
15	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnání	m2				2024 02
	VV		"z Tab. č. 11"					
	VV		Součet					
16	K	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním p	m2				S 2024 02
	VV		"z Tab. č. 11"					
	VV		Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
17	K	919511112	Čela propustků z lomového kamene	m3				URS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 11"					
	VV		Součet					
18	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN p	m				URS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 11"					
	VV		Součet					
19	M	14033244-R	Trubka ocelová hladká tl. stěny mi.	m				
	VV							
D	998		Přesun hmot					
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živichým	t				§S ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Nad Bělídlem II. etapa
Objekt: 007.16 - samostatný sjezd, bez propustku nebo otevřeného žlabu s mříží

KSO: k.ú. Horní Staré Město, k.ú. Babí a k.ú. Libeč
Místo:
Zadavatel: Česká lesnická akademie Trutnov
Uchazeč: Okrouhlický s.r.o., Zemědělská 1131, Hradec Králové 500 09
Projektant: Ing. Jiří Ježek
Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek
Poznámka:

CC-CZ: 27.09.2024
Datum:
IČ: 60153296
DIČ: CZ60153296
IČ: 25255819
DIČ: CZ25255819
IČ: 86992261
DIČ: CZ7810233090
IČ: 86992261
DIČ: CZ7810233090

Cena bez DPH			
		Základ daně	Výše daně
DPH základní snížená		21,00%	0,00
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Nad Bělidlem II. etapa
Objekt: 007.16 - samostatný sjezd, bez propustku nebo otevřeného žlabu s mříží
Místo: k.ú. Horní Staré Město, k.ú. Babí a k.ú. Libeč
Zadavatel: Česká lesnická akademie Trutnov
Uchazeč: Okrouhlický s.r.o., Zemědělská 1131, Hradec Králové 500 09

Datum: 27.09.2024
Projektant: Ing. Jiří Ježek
Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
1	K	121151223	D 1 Zemní práce					
			Sejmutí lesní půdy plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 1l:	n strojně	m2			JS ÚRS 2024 02
			"Z TAB. 6"					
2	K	181951112	Součet					
			Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupin	néním strojně	m2			JS ÚRS 2024 02
			"Z TAB. 6"					
3	K	564671111	Součet					
			D 5 Komunikace pozemní					JS ÚRS 2024 02
			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy pře		m2			
4	K	564851111	Součet					
			Podklad ze šterkodité ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm		m2			S ÚRS 2024 02
			Poznámka k položce 1 Krylová vrstva z ŠD frakce 0-63 mm					
5	K	998225111	Součet					
			D 998 Přesun hmot					JS ÚRS 2024 02
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Nad Bělídlem II. etapa
Objekt: 007.20 - Výhybna

KSO: k.ú. Horní Staré Město, k.ú. Babí a k.ú. Libež
Místo: 27.09.2024
Zadavatel: 60153296
Česká lesnická akademie Trutnov DIČ: CZ60153296
Uchazeč: 25255819
Okrouhlický s.r.o., Zemědělská 1131, Hradec Králové 500 09 DIČ: CZ25255819
Projektant: 86992261
Ing. Jiří Ježek DIČ: CZ7810233090
Zpracovatel: 86992261
Ing. Jiří Ježek DIČ: CZ7810233090
Poznámka:

Cena bez DPH			
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 0,00
Cena s DPH	v CZK		

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba
Lesní cesta Nad Bělídlem II. etapa
Objekt:
007.20 - Výhybna

Místo:
k.ú. Horní Staré Město, k.ú. Babi a k.ú. Libeč
Zadavatel:
Česká lesnická akademie Trutnov
Uchazeč:
Okrouhlický s.r.o., Zemědělská 1131, Hradec Králové 500 09

Datum:
27.09.2024
Projektant:
Ing. Jiří Ježek
Zpracovatel:
Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	181951112	Úprava pláně v homině třídy těžitelosti I skupin		utvářením strojné			CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 6"		m2			
	VV		Součet					
D 5 Komunikace pozemní								
2	K	56471111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přeř					CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 7"		m2			
	VV		Součet					
3	K	564851111	Podklad ze štěrku 0-32 mm plochy přeř					URS 2024 02
	P		Poznámková k položce					
	VV		Podklad z štěrku 0-32 mm					
	VV		"z Tab. č. 7"		m2			
	VV		Součet					
4	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS		m			S ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 7"		m2			
	VV		Součet					
5	K	573111115	Postřik živický infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2					CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 7"		m2			
	VV		Součet					
6	K	573211112	Postřik živický spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2					CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 7"		m2			
	VV		Součet					
7	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm		nemodifikovaného asfaltu			CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 7"		m2			
	VV		Součet					
D 998 Přesun hmot								
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým		t			CS ÚRS 2024 02