
SPRÁVA
Ž E LE Z N IC

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI, KOORDINACI 
A POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH

PROSTŘEDKŮ

v rámci stavby „Rekonstrukce mostu v 
km 1,279 na trati Tábor -  Bechyně”

(dále jen „smlouva” )

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník")

číslo smlouvy SŽ: E618-S-264/2025 
ISPROFIN/ISPROFOND: 5313520028 

číslo smlouvy města Tábor: SD/00384/2025

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384 
organizační jednotka: Stavební správa západ

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 
zastoupená Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 -  Karlín 
Datová schránka: uccchjm
E-mailová adresa: ePodatelnassz@spravazeleznic.cz 

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
Datová schránka: uccchjm

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: te l.. .......................... ..................................................
b) ve věcech technických: ......................................................................................... ..........
...........................................

(dále jen „SŽ")

a

mailto:ePodatelnassz@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Město Tábor
se sídlem: Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor 
zastoupeno starostou města Ing. Štěpán Pavlík 
IČO: 00253014 DIČ: CZ00253014
Datová schránka: 5zrb8iz

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:

Město Tábor, Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 01 Tábor, případně do datové schránky (ID datové 
schránky: 5zrb8iz) či na emailovou adresu podatelny (posta@mutabor.cz).

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: ...... ................................... .................. .......... 
.................................................
b) ve věcech technických: ...... ........ ............................. .................. .......... 
.................................................

(dále jen „město Tábor")

(společně dále jen „smluvní strany")

Změny kontaktních osob budou činěny písemnou formou zaslanou na vědomí druhé smluvní straně, 
a to bez nutnosti uzavírání dodatku ke smlouvě.

I .

Preambule

1) SŽ hospodaří s majetkem státu, který tvoří železniční dopravní cestu, přičemž připravuje 
rekonstrukci mostního objektu přes řeku Lužnici a navazujícího úseku trati v celkové délce cca 
550 m (nacházejícího se na trati č. 281, traťový úsek: TÚ 1821 - Tábor (mimo) - Bechyně 
(včetně), definiční úsek: DÚ 02 - Tábor -  Slapy, kategorie dráhy: regionální, místo stavby: km 
1,279), která povede k dosažení bezpečnosti a spolehlivosti železničního provozu a zlepšení 
kvalitativních parametrů dopravní cesty (dále jen „projekt SŽ").

2) SŽ je ke dni uzavření této smlouvy v následující fázi realizace projektu SŽ: ze strany SŽ došlo 
k uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce mostu v km 1,279 na 
trati Tábor -  Bechyně", zhotovitelem stavby je obchodní společnost FIRESTA-Fišer, 
rekonstrukce, stavby a.s., IČO 253178628, se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno -  Trnitá 
(dále jen „zhotovitel stavby"); SŽ dále disponuje Společným povolením pro stavbu dráhy 
„Rekonstrukce mostu v km 1,279 na trati Tábor -  Bechyně" s č. j. DUCR-52694/23/MI, sp. zn. 
ML-SDL0206/23-5/MI, vydaným Drážním úřadem, sekcí infrastruktury, územním odborem 
Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň, jenž nabylo právní moci dne 20.10.2023.

3) Město Tábor v lokalitě, ve které se nachází projekt SŽ uvedený v čl. I. odst. 1) smlouvy, 
vyznačený v Příloze č. 1 této smlouvy, připravuje stavbu „Lávka pro pěší -  trať Tábor -  
Bechyně" (dále jen „projekt MT"). Město Tábor je ke dni uzavření této smlouvy v následující 
fázi realizace projektu: je zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby, rozpočet 
stavby a probíhá řízení o povolení záměru. K vydání příslušného rozhodnutí je nutné uzavřít 
tuto smlouvu o spolupráci. Město Tábor má v rozpočtu vyčleněny potřebné finanční 
prostředky.

4) Město Tábor disponuje projektovou dokumentací vyhotovenou společností Sagasta s.r.o., 
IČO: 04598555, Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 (dále jen „Projektová 
dokumentace")
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5) Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že se jejich projekty nachází v bezprostřední 
blízkosti a jsou navzájem propojené, zejména tím, že projekt MT spočívá v přímém napojení 
lávky pro pěší na mostní objekt SŽ definovaný v odst. 1 tohoto článku této smlouvy. Smluvní 
strany si jsou rovněž vědomy skutečnosti, že bez aktivní účasti a spolupráce smluvních stran 
nelze projekt MT řádně realizovat. S ohledem na značné úsilí a finanční náklady vynaložené 
dosud (či s ohledem na prostředky v budoucnu vynaložené) oběma smluvními stranami na své 
projekty, považují smluvní strany za nezbytné, aby se dohodly na vzájemné spolupráci 
a koordinaci stavebních a veškerých dalších nutných činností, které jsou k realizaci projektů 
zapotřebí. Proto smluvní strany uzavírají tuto smlouvu.

6) Smluvní strany se dohodly, že SŽ v rámci svého projektu zajistí v souladu s Projektovou 
dokumentací realizaci projektu MT a zkoordinuje jej se svojí stavbou, přičemž město Tábor SŽ 
za tuto činnost uhradí veškeré náklady na realizaci projektu MT, jak je specifikováno dále 
v této smlouvě, a část zvýšených nákladů SŽ blíže specifikovaných v čl. VI. této smlouvy.

7) Město Tábor zajistí financování projektu MT formou poskytnutí úhrady nákladů SŽ.
8) Předpokládaný termín dokončení realizace projektu MT je uveden v harmonogramu, který tvoří 

přílohu č. 3 této smlouvy.
9) Předpokládané náklady na realizaci projektu MT jsou ve výši . . . .................................... 

............................................................................................................) bez daně 
z přidané hodnoty. Rozpočet na realizaci projektu MT je jako Příloha č. 4 nedílnou součástí této 
smlouvy.

10) SŽ bere dále na vědomí, že město Tábor v dané lokalitě současně připravuje realizaci přístupů 
k lávce realizované v rámci projektu MT. Projekt přístupů je řešen jako stavba „Lávka pro pěší 
trať Tábor -  Bechyně, II. etapa" (dále také jen jako „etapa II"). V rámci této stavby se obě 
strany zavazují k vzájemné koordinaci spočívající převážně v zajištění přístupů na stavbu 
a využití dočasných záborů stavby SŽ. Výběr zhotovitele stavby „Lávka pro pěší trať Tábor -  
Bechyně, II. etapa" byl zahájen 19.3.2025. Podrobnosti v souvislosti s etapou II jsou 
vymezeny v čl. VI odst. 5 a 6 této smlouvy.

II.

Rozhraní mezi projektem SŽ a projektem MT

1) Smluvní strany si jsou vědomy toho, že jejich stavební záměry v řešené lokalitě na sebe 
bezprostředně navazují. Místa vzájemných rozhraní jsou blíže zakreslena v detailních 
výkresech, které tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. Obě smluvní strany zajistí samy, nebo 
prostřednictvím třetích osob, ke svým stavbám veškerá správní a jiná rozhodnutí nezbytná 
k realizaci a následnému užívání staveb a učiní vše proto, aby získaly finanční prostředky k 
financování svých stavebních záměrů.

2) Smluvní strany si jsou dále vědomy toho, že u projektu MT probíhá řízení o povolení záměru, 
včetně zajišťování nezbytných vyjádření a stanovisek; přičemž u projektu SŽ již započala fáze 
realizace stavebních prací. V případě požadavku či dotazu příslušného stavebního úřadu nebo 
jiného dotčeného orgánu státní správy či samosprávy ohledně návaznosti jednotlivých staveb 
smluvní strany doloží vzájemnou koordinaci projektů předložením této smlouvy. Nebude-li to 
dostatečné, potvrdí dotčenému orgánu písemně, že realizace stavby náležející do projektu MT 
je plánována tak, aby navazovala na projekt SŽ.

3) Smluvní strany se zavazují vzájemně projekty koordinovat nejenom v místech zakreslených 
v Příloze č. 2, ale i tam, kde se potřeba návaznosti a koordinace projeví v budoucnu.

4) Smluvní strany se navzájem ujišťují, že pokud některá z nich bude podávat návrh na vydání 
rozhodnutí o povolení záměru či jiného rozhodnutí, které by měnilo či rušilo dříve vydané 
rozhodnutí druhé smluvní strany, projedná takový návrh nejdříve s druhou smluvní stranou 
s cílem dosáhnout shody a návrh podá až poté, co si smluvní strany další postup vzájemně 
odsouhlasí. Jestliže nedojde k řádné dohodě smluvních stran ani do tří měsíců ode dne 
zahájení jednání, je příslušná smluvní strana oprávněna podat návrh na vydání rozhodnutí o 
povolení záměru či jiného rozhodnutí, které by měnilo či rušilo dříve vydané rozhodnutí druhé



smluvní strany, přičemž druhá smluvní strana je oprávněna uplatnit své námitky v rámci 
příslušného správního řízení.

III.

Harmonogram

1) Smluvní strany mají v úmyslu své projekty realizovat ve lhůtách, které jsou uvedeny 
v přiloženém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.

2) Smluvní strany si jsou vědomy, že projekt MT je nutné realizovat v době realizace projektu SŽ.

IV.

Sankce

1) Na základě dohody smluvních stran se město Tábor zavazuje, v případě porušení jeho 
povinností vyplývajících z článku V. odst. 1, 2, 12, 17 a/nebo 18 k úhradě smluvní pokuty výši 
0,01 % z neuhrazené částky, a to za každý započatý kalendářní den prodlení.

2) Město Tábor se dále zavazuje, v případě porušení jeho povinností vyplývajících z článku V. 
odst. 3, 4, 5 a/nebo 6 k úhradě smluvní pokuty výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý 
kalendářní den prodlení.

3) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

V.

Úhrada nákladů

1) Město Tábor se zavazuje poskytnout na realizaci projektu MT, specifikovaného výše, finanční 
prostředky ve výši 25 658 917,29 Kč vč. DPH (dále jen „úhrada") a SŽ se zavazuje tyto 
finanční prostředky za účelem realizace projektu MT přijmout.

2) Úhrada nákladů proběhne formou jednorázového převodu finančních prostředků na účet SŽ č. 
........... ................. ........, a to do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy. V případě neposkytnutí finančních prostředků způsobem a ve lhůtách v tomto článku 
uvedených, je SŽ oprávněna od této smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením 
doručeným městu Tábor s účinky od počátku, přičemž toto ustanovení nemá vliv na případné 
uplatnění náhrady škody SŽ vůči Městu Tábor.

3) V případě, že dojde během realizace projektu MT z důvodu víceprací na projektu MT k 
překročení výše úhrady poskytnuté městem Tábor SŽ na vybudování projektu MT, uhradí 
město Tábor toto navýšení nákladů na základě dodatku k této smlouvě. Město Tábor se 
zavazuje uzavřít takový dodatek do 2 měsíců od jeho předložení městu Tábor ze strany SŽ. 
Dodatečné navýšení finančních prostředků bude městem Tábor uhrazeno do 60 kalendářních 
dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku k této smlouvě, jímž bude úhrada navýšena a který se 
strany zavazují za tímto účelem uzavřít.

4) Město Tábor bere na vědomí, že SŽ je dále v souladu s Pod-článkem 13.8 „Úpravy v důsledku 
změn nákladů" Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb (FIDIC -  
Red Book) -  Zvláštní podmínky pro stavby SŽ, oprávněn nárokovat změny položkových cen 
položek nebo prací stanovených dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC" 
vyhlašovaného pro příslušný kalendářní rok Českým statistickým úřadem (tzv. valorizace). 
Dodatečné navýšení úhrady bude městem Tábor uhrazeno do 60 kalendářních dnů ode dne 
nabytí účinnosti dodatku k této smlouvě, jímž bude dotace navýšena a který se strany zavazují 
za tímto účelem uzavřít. Město Tábor se zavazuje uzavřít takový dodatek do 2 měsíců od jeho 
předložení městu Tábor ze strany SŽ.

5) Město Tábor se zavazuje uhradit (respektive nahradit) jako součást financování, které bude 
případně adekvátně navýšeno, veškeré další vyvolané náklady, které v důsledku výstavby 
projektu MT vzniknou z důvodů straně města Tábor nebo v důsledku realizace projektu MT, 
ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. Dodatečné navýšení úhrady bude městem Tábor 
uhrazeno do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku k této smlouvě, jímž bude



úhrada v důsledku postupu dle tohoto odstavce navýšena a který se strany zavazují za tímto 
účelem uzavřít. Město Tábor se zavazuje uzavřít takový dodatek do 2 měsíců od jeho 
předložení městu Tábor ze strany SŽ. Tímto ustanovením se upravují rovněž veškeré náklady, 
které bude potenciálně SŽ povinna hradit v souvislosti s případnými nároky (claimy) dle Pod- 
čl. 20.1 Smluvních podmínek ze Smlouvy o dílo pramenících z realizace projektu MT a jejího 
dopadu na harmonogram realizace projektu SŽ a/nebo projektu MT, a to na základě 
prokazatelně vynaložených a uznaných dodatečných nákladů zhotovitele v souvislosti s 
prodloužením doby výstavby na základě realizace projektu MT, ve lhůtě jednoho (1) měsíce od 
uznání oprávněnosti výše těchto nároků (claimů) ze strany SŽ dle Pod-článku 3.5 Smluvních 
podmínek, přičemž uvedené platí pouze v případě, že se takové nároky přímo týkají projektu 
MT. Dále se tímto ustanovením upravují i náklady předloženého návrhu na zlepšení dle Pod- 
čl.13.2 Smluvních podmínek (akcelerace) a úpravy nákladů v důsledku změn nákladů dle Pod- 
čl. 13.8 Smluvních podmínek (valorizace; viz odst. 4 tohoto článku), uvedené platí pouze v 
případě, že se takové nároky přímo týkají projektu MT.

6) Úhrada poskytnutá městem Tábor SŽ bude ze strany SŽ vyúčtována, a to po ukončení 
realizace projektu MT, resp. po jeho kompletním administrativním vypořádání včetně 
změnových listů a dodatků ke smlouvě o dílo. V případě, kdy by úhrada poskytnutá městem 
Tábor SŽ neodpovídala skutečně vynaloženým nákladům na realizaci projektu MT, zavazují se 
smluvní strany uzavřít mezi sebou dodatek, kterým bude upravena výše úhrady tak, aby 
odpovídala skutečně vynaloženým nákladům na realizaci projektu MT. Město Tábor se 
zavazuje uzavřít takový dodatek do 2 měsíců od jeho předložení městu Tábor ze strany SŽ.

7) Překročení výše investičních nákladů ve vztahu mezi SŽ a zhotovitelem stavby se řídí pravidly 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

8) Úhrada bude poskytována výlučně z vlastních rozpočtových prostředků města Tábor.
9) Úhrada poskytnutá SŽ na realizaci projektu MT nezakládá veřejnou podporu.
10) Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na stavební a funkční propojenost projektu SŽ 

a projektu MT, bude město Tábor SŽ za dále sjednaných podmínek hradit také podíl na 
nákladech, které SŽ vynaloží na přidružené služby (dále jen „Podíl na nákladech"), přičemž 
za přidružené služby se považují především, nikoliv však jedině, tyto činnosti: TDI, BOZP.

11) Výše Podílu na nákladech bude městem Tábor uhrazena na účet SŽ č. ...........  
...........................jako jednorázová částka v následující výši:

- . .....z celkové ceny realizace projektu MT, přičemž celkovou cenou realizace projektu
MT se rozumí cena uvedená v čl. I odst. 9 této smlouvy bez DPH navýšená o případné 
vícepráce zachycené ve změnových listech a dodatcích uzavřených se zhotovitelem 
stavby bez DPH a navýšená o případnou valorizaci uplatněnou zhotovitelem stavby 
a přiznanou SŽ zhotoviteli stavby (viz odst. 6 tohoto článku) bez DPH, tj. celkovou 
cenou realizace projektu MT je skutečně uhrazená cena zhotoviteli stavby za realizaci 
projektu MT bez DPH. Výsledná částka Podílu na nákladech bude městem Tábor 
hrazena s připočtením DPH dle platných právních předpisů.

12) Úhrada Podílu na nákladech bude provedena na základě daňového dokladu -  faktury 
vystavené SŽ, jejíž přílohou bude kompletní vyčíslení veškerých nákladů projektu MT. Tato 
faktura bude SŽ vystavena po ukončení realizace projektu MT, resp. po jeho kompletním 
administrativním vypořádání včetně změnových listů a dodatků ke smlouvě o dílo. Daňový 
doklad -  faktura musí obsahovat náležitosti pro tento druh dokladu vyžadované obecně 
závaznými právními předpisy. V případě, že daňový doklad -  faktura nebude mít všechny 
náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je město Tábor oprávněno ji 
vrátit SŽ a nevzniká prodlení s placením. SŽ je povinna v takovém případě vystavit neprodleně 
nový daňový doklad -  fakturu a doručit ji na adresu pro doručování daňových dokladů 
uvedenou v záhlaví smlouvy. Oprávněným vrácením daňového dokladu -  faktury přestává 
běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu -  
faktury.



13) Splatnost daňového dokladu je s ohledem na povahu závazku 60 dnů od data doručení 
řádného daňového dokladu městu Tábor. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné 
částky z účtu města Tábor.

14) Daňový doklad včetně příloh bude SŽ doručovat městu Tábor následujícím způsobem: Město 
Tábor, Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 01 Tábor, případně do datové schránky (ID datové 
schránky: 5zrb8iz) či na emailovou adresu podatelny (posta@mutabor.cz)

15) Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH") bude účtována v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH").

16) Město Tábor je povinno zajistit si výkon autorského dozoru projektu MT, přičemž náklady na 
výkon autorského dozoru nese výlučně město Tábor. Město Tábor je povinno zajistit, že jím 
zajištěná osoba vykonávající autorský dozor projektu MT poskytne SŽ, jakož i zhotoviteli 
stavby a dalším osobám vykonávajícím činnosti pro SŽ veškerou nezbytnou součinnost 
v souvislosti s naplněním účelu této smlouvy.

17) V případě, že dojde během realizace projektu MT k prodloužení doby výluk v přímém důsledku 
realizace projektu MT, uhradí město Tábor toto navýšení nákladů přímou platbou za výluky. 
Pokud v souvislosti s realizací projektu MT dojde k prodloužení výluk, akceptuje město Tábor 
ceny podle metodického pokynu SŽ MP Oceňování výluk a uzavírání smluv s cizími právními 
subjekty na provedení omezení provozování dráhy a drážní dopravy na tratích provozovaných 
Správou železnic, státní organizací ve znění změny č. 1 účinného od 1.1.2023; tj. 4.400,- Kč 
(v době 4 -  22 h) a 2.200,- Kč (v době 22 -  4 h) bez DPH za každou započatou hodinu 
takového prodloužení.

18) V případě, že nastane situace dle odst. 17 tohoto článku a bude nutné dokoupit dobu výluk 
z důvodu jejich prodloužení v důsledku realizace projektu MT, vystaví SŽ daňový doklad -  
fakturu městu Tábor, a to do 30 dnů ode dne projednání nutnosti těchto výluk s městem 
Tábor. Město Tábor se zavazuje uhradit tento daňový doklad (fakturu) do 60 kalendářních dnů 
ode dne doručení daňového dokladu (faktury). Částka uhrazená dle tohoto odstavce se 
nezapočítává do výše dotace, která by měla být smluvními stranami vyúčtována dle odst. 6 
tohoto článku.

VI.

Závazek spolupráce

1) Smluvní strany se z důvodu koordinace dohodly, že se budou navzájem pravidelně informovat 
o průběhu přípravy a realizace projektu SŽ a projektu MT. Kterákoliv smluvní strana je 
oprávněna v případě nastalé potřeby svolat koordinační schůzku za účasti zástupců stran ve 
věcech smluvních a technických, a to za účelem prodiskutování jakékoliv společné záležitosti, 
jež se projektů smluvních stran týká.

2) SŽ je povinna předem projednat s městem Tábor závažné změny projektu MT. Za závažné 
změny jsou považovány změny, které by znemožnily naplnění předmětu této smlouvy tak, jak 
je definovaný v této smlouvě. Závažné změny je SŽ oprávněna realizovat až po obdržení 
písemného souhlasu města Tábor. Ostatní změny jsou považovány za nepodstatné a město 
Tábor dává uzavřením této smlouvy svůj předchozí souhlas k takovým změnám při realizaci 
a nepodléhají samostatnému schvalování ze strany města Tábor.

3) Smluvní strany se zavazují poskytovat si veškerou podporu a navzájem si poskytovat 
nezbytné dokumenty, zejména projektové dokumentace a další podklady související 
s předmětnou výstavbou pro účely plnění této smlouvy tak, aby měly vždy aktuální informace 
o projektu druhé smluvní strany. Smluvní strany se zavazují informovat se o vydání správních 
rozhodnutí v souvislosti s projektem SŽ a projektem MT a kopie těchto rozhodnutí vždy bez 
zbytečného odkladu po nabytí právní moci předat druhé smluvní straně.

4) Smluvní strany konstatují, že do realizace některých částí projektu SŽ nebo projektu MT 
mohou v kterékoliv době vstoupit třetí osoby, případně tyto třetí osoby mohou zajišťovat 
financování, případně povolovací proces, nebo naopak jenom stavební realizaci projektu. 
Žádná z výše uvedených skutečností nezbavuje povinnosti smluvních stran dodržet závazky
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sjednané touto smlouvou. Smluvní strany se zavazují zajistit, aby veškeré třetí osoby účastnící 
se projektů postupovaly v souladu s povinnostmi sjednanými touto smlouvou.

5) SŽ bere na vědomí, že v rámci realizace etapy II vede přístup na staveniště etapy II přes 
pozemky v současném či budoucím vlastnictví SŽ. SŽ se tímto zavazuje, že nebude činit 
překážky k tomu, aby mohla být etapa II realizována a v této souvislosti se zejména zavazuje:

- umožnit bezplatně (nebude-li dohodnuto jinak samostatnou smlouvou) městu Tábor 
po celou dobu výstavby etapy II přístup na staveniště, tj. zejména průjezd vozidel 
stavby přes dočasné komunikace a staveništní sjezdy na pozemcích SŽ v místech, 
které SŽ pro tento účel na koordinační schůzce určí, přičemž dojde k oboustrannému 
odsouhlasení rozsahu potvrzeném v protokolu o předání a převzetí pozemků, ale tak, 
aby byl zachován smysl a účel této smlouvy (přičemž SŽ je oprávněna měnit umístění 
dočasné komunikace pro účely přístupu k etapě II).

6) Jestliže město Tábor nebo jeho dodavatel v rámci realizace etapy II poškodí nebo znečistí 
staveniště SŽ, bezodkladně takový závadný stav na své náklady napraví.

VII.

Majetkové uspořádání po dokončení stavby

1) Po dokončení stavby projektu MT a projektu SŽ bude majetkové uspořádání následující -  
projekt MT zůstane v majetku města Tábor a projekt SŽ zůstane v majetku České republiky 
s právem hospodařit Správě železnic, státní organizaci.

VIII.

Odpovědnost za vady

1) Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání projektu MT viditelné vady či 
nedodělky, k předání a převzetí projektu MT dojde až po jejich odstranění (pokud jde o drobné 
vady a nedodělky, s těmito může město Tábor projekt MT převzít [s uplatněním výhrad], ale 
současně nemusí město Tábor projekt MT převzít). O této skutečnosti bude Smluvními 
stranami sepsán záznam.

2) SŽ postoupí na městu Tábor práva plynoucí z vadného plnění a ze záruky poskytnuté 
zhotovitelem stavby v rozsahu záruky, která bude SŽ poskytnuta zhotovitelem stavby, a to ve 
vztahu k projektu MT.

3) V případě, že by nebyla smlouva o postoupení práv a povinností z vadného plnění a ze záruky 
uzavřena, uplatní reklamaci město Tábor u SŽ a SŽ postoupí tuto reklamaci zhotoviteli stavby, 
který o ní rozhodne. Rozhodnutí, které obdrží SŽ od zhotovitele stavby, je závazné i pro město 
Tábor (to ale nevylučuje možnost obrany v řízení před soudem). SŽ neposkytne městu Tábor 
žádná práva vyplývající z odpovědnosti za vady a/nebo záruky nad rámec práv vyplývajících 
z odpovědnosti za vady a/nebo záruky, kterými disponuje/bude disponovat SŽ.

IX.

Závěrečná ustanovení

1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2) Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje SŽ. Nebude-li 
tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není 
žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.



3) Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského 
zákoníku.

4) Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Tábor č. 546/22/2025 
ze dne 31.3.2025

5) Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, přičemž každý její elektronický obraz má platnost 
originálu.

6) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.
7) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
8) Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a touto smlouvou projevily svoji 

vážnou a svobodnou vůli. Smlouva se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz 
toho smlouvu podepisují.

9) Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 
souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami 
a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty 
dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Celková koordinační situace řešené lokality 
Příloha č. 2 - Místa rozhraní mezi projektem SŽ a projektem MT 
Příloha č. 3 - Harmonogram projektu SŽ a projektu MT 
Příloha č. 4 -  Rozpočet realizace projektu MT

Za SŽ: Za město Tábor:

V Praze V Táboře

................... 
16.04.2025 09:24 
Podepsáno elektronicky

Bc. Jiří Svoboda, MBA 
generální ředitel
Správa železnic, státní organizace

Ing. Štěpán Pavlík 
starosta města 
město Tábor
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NOVÝ STAV - VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - OCELOVÁ KONSTRUKCE 1:50
OCELOVÁ KONSTRUKCE NOK 1 (STŘED POLE 2)
KM 1,228 256

OCELOVÁ KONSTRUKCE NOK 2 (STŘED POLE 3) 
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POZNÁMKY
1. VŠEOBECNĚ VIZ PŘÍLOHA 1.001 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

TRAKČNÍ VEDENÍ 

(SO 01-87-01)
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ZTUZENI

OBRYS STAVAJICI OCELOVE KONSTRUKCE SOK1 

(DEMONTÁŽ)
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1 x  SPRÁVA ŽEL. TELEMATIKY 

(PS 01-02-51)

2 x HD-PE REZERVA 

(PS 01-02-51)

KONZOLASÚPRAVU 
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VODOROVNÉ ZTUZENI 
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(NOSNÁ KONSTRUKCE)

DLE ČSN EN 10025-3 

DLE ČSN EN 10210-1

DLE ČSN EN 1993-1 -1:2016 /  A1
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Název dílčí části přílohy:
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O dpovědný  p ro jek tan t: 
Ing. M artin  V la sá k

Zp ra cova te l p řílohy: 
Ing. M artin  V la sá k
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Přípravné práce
kácení, betonáž patek TV  

Doba pro dokončení Díla
Práce před výlukou a mimo výluku

zříze n í za řízen í staveniště 

terénní úpravy u P2 pro lešení 

lešení pro sanaci P2 

sanace P2

přípravné práce - te rénn í úpravy, zříze n í polostrova 

zříze n í podkladu po skruž 

montáž těžké skruže v otvoru 

předm ontáž těžké skruže u P2 

sanace P1 vč. lešení 

předm ontáž těžké skruže u P1 

sanace P3 vč. lešení 

předm ontáž těžké skruže u P3 

přeložky kabelů EG.D 

přeložka kabelu C D T -přípravné  práce 

předm ontáž NOK1 na parkovišti 

p ředm ontáž NOK2 na m ontážní ploše 

Práce v nepřetržité výluce 158N 

zahájen í vý luky

dem ontáž TV, přeložka kabelu CDT 

d em on táž svršku na p ře d p o lí Tábor 

odtěžení ŠL, stezek, spodku na předpolí Tábor 

dem ontáž zbylého svršku

odtěžení ŠL, stezek, spodku na předpolí Bechyně 

d em on táž SOK1 

rozpůlení, odvoz SOK1

b ou rá n í kam enných ko ns tru kc í p ře d p o lí Tábor 

zápory+m ikropiloty lávka předpolí Tábor 

skruž pro vrtačku u P1 

zřízení m ik ro p ilo to vé h o  založení P1 (tyče) 

dem ontáž SOK2 

rozpálení, likvidace SOK2

odříznutí a snesení a likvidace kam enného úložného prahu P2

skruž pro vrtačku u P2

zříze n í m ikrop ilo tového za ložení P2

bourání kam enných konstrukcí předpolí Bechyně

přejezdy

skruž pro vrtačku u P3 

zřízení m ik ro p ilo to vé h o  založení P3 

sanace kleneb zeshora 

zápory+m ikropiloty lávka předpolí Bechyně 

úložné prahy, závěrné z ídky  kom plet 

předpětí kleneb kom plet

zříze n í roznášecích d esek před P1 a za P3 kom plet vč dozdění 

kam enný obklad závěrných zídek 

podložiskový b loček + ložiska 

řím sy

montáž nosníků lávky na předpolích

m o n tá ž NOK2 vč. PKO, izolace

m o n tá ž NOK1 vč. PKO, izolace

m o n tá ž zábradlí

montáž vybavení lávky

zřízení KL+svršku na mostě+CDT

ASP+SSP

pražcové kotvy

A PK

BK

Výstroj trati, dokončovací práce, průjezd CHT 

TV, zatěžovací zkouška, průjezd CHT 

u končen í vý luky

práce po výluce a mimo výluku
sanace předpolí OP1 

sanace předpolí OP3 

dem ontáž těžké skruže

likvidace za ložení pod skruží, odstranění poloostrova

kotvená kam enná dlažba

terénní úpravy

úklid staveniště

odstranění za řízen í staveniště

ukončení stavebních prací

11 dny 03.03 22 13.03. 22
11 dny 03.03 22 13.03. 22

467 dny 17.03 25 26.06. 26
182 dny 17.03 25 14.09. 25
3 dny 17.03 25 19.03. 25

2 dny 17.03 25 18.03. 25 5SS

5 dny 19.03 25 23.03. 25 6

30 dny 24.03 25 22.04. 25 7

21 dny 19.03 25 08.04. 25 6

5 dny 09.04 25 13.04. 25 9

15 dny 14.04 25 28.04. 25 10

15 dny 29.04 25 13.05. 25 8;11

20 dny 23.04 25 12.05. 25 8

10 dny 16.05 25 25.05. 25 13FS+3 dny

25 dny 13.05 25 06.06. 25 13

10 dny 10.06 25 19.06. 25 15FS+3 dny

11 dny 09.06 25 19.06. 25

7 dny 20.06 25 26.06. 25 16

42 dny 26.05 25 06.07. 25

70 dny 07.07 25 14.09. 25

158 dny 08.07 25 12.12. 25
1 den 08.07 25 08.07. 25

2 dny 08.07 25 09.07. 25

1 den 10.07 25 10.07. 25 23

2 dny 11.07 25 12.07. 25 24

4 dny 13.07 25 16.07. 25 25

6 dny 17.07 25 22.07. 25 26

2 dny 18.07 25 19.07. 25 26FS+1 den

7 dny 20.07 25 26.07. 25 28

8 dny 20.07 25 27.07. 25 28

8 dny 22.07 25 29.07. 25 30FF+2 dny

4 dny 28.07 25 31.07. 25 30

19 dny 01.08 25 19.08. 25 32

2 dny 27.07 25 28.07. 25 29

10 dny 29.07 25 07.08. 25 34

4 dny 30.07 25 02.08. 25 34FS+1 den

4 dny 03.08 25 06.08. 25 36

22 dny 08.08 25 29.08. 25 35;37

8 dny 29.07 25 05.08. 25 34

12 dny 06.08 25 17.08. 25 39

8 dny 07.08 25 14.08. 25 37;39

19 dny 15.08 25 02.09. 25 41 ;33FS-6 dr

19 dny 20.08 25 07.09. 25 33

8 dny 30.08 25 06.09. 25 38

31 dny 20.08 25 19.09. 25 33

7 dny 18.09 25 24.09. 25 45FS-2 dny

40 dny 22.08 25 30.09. 25 42FS-12 dny

12 dny 22.09 25 03.10. 25 46FS-3 dny

12 dny 28.09 25 09.10. 25 48FS-6 dny

28 dny 10.10 25 06.11. 25 49

16 dny 07.11 25 22.11. 25 50

41 dny 26.09 25 05.11. 25 49FS-14 dny

27 dny 23.10 25 18.11. 25 52FS-14 dny

6 dny 17.11 25 22.11. 25 53FS-2 dny

14 dny 23.11 25 06.12. 25 51

6 dny 21.11 25 26.11. 25 54FS-2 dny

2 dny 27.11 25 28.11. 25 56

2 dny 29.11 25 30.11. 25 57

1 den 01.12 25 01.12. 25 58

2 dny 02.12 25 03.12. 25 59

4 dny 04.12 25 07.12. 25 60

9 dny 04.12 25 12.12. 25 60

0 dny 12.12 25 12.12. 25 62

332 dny 30.07 25 26.06. 26
21 dny 30.07 25 19.08. 25 30FS+2 dny

21 dny 08.09 25 28.09. 25 43;44

28 dny 12.11 25 09.12. 25 53FS-7 dny

21 dny 30.11 25 20.12. 25 67FS-10 dny

96 dny 02.03 26 05.06. 26

14 dny 06.06 26 19.06. 26 69

5 dny 20.06 26 24.06. 26 70

2 dny 25.06 26 26.06. 26 71 ;68

1 den 26.06 26 26.06. 26 72FS-1 den

07. 2 

07. 

07.

25 

07.08. 25 

2508.

06.08.

25 

25

02.09.

12.

♦  1 2 1 2

09.12. 2

20

26.06.

26.06.

7 3 5 26 06 26

7 3. 25 4.09 25

17 03. 25 9.0 3. 25

17 03. 25 8.03. 25

03 25 23 03 25

24.03 25 22 04. 25

03 25 0 8.04. 2

09 04 25 13 04 25

14.04 25 28.04. 25

29 04 25 3.05 5

23 04 25 05. 25

16 05. 25 2 05 25

13.05 25 06.06 25

10 06 25 19 6. 25

09.06 25 19 6. 25

0.06. 25 6.06. 25

26.05. 25 06.07 2

07.07 25 14.09 25

08.07 5 12 25

08 07 25 08.07. 25

08 07 25 09.0 7 5

10.07 25 0.07. 25

0 25 12 07 25

3.07. 25 6.07 5

07 2 2 07. 25

0 25 19

22 07 25 29.07. 25

28.07. 25 31.07. 25

101.08. 25 9.08. 25

503.08. 25

08.08 25 29.08 25

29 05.08. 25

25

14.08

5.08. 25 25

008 25 25

30.0 8. 25 06 09 25

0.08 25 19 9 25

18.09 25 09. 25

22.08. 25 30.09. 25

22.09. 25 03

28.09. 25 25

0.10 25 6 1. 25

07.1 22 11 25

26.09. 25 05.1 1. 25

23.10 2 8.1 25

17 25 22 11

3.11. 25 25

25 6.1

2 11 25 28 25

9.1 25 30.11 25

2 25 01.1 25

02 12 25 03.1 2 5

04.12. 2 0 12 25

2.04.12. 2 25

25

30 07 25 26 06 26

30 07 25 9.08. 25

08.09 25 28.09 25

12.1 25

30.1 2 25

02.03. 26 05 06 26

06.06. 26 6 26

0.0 6. 26 24.0 6. 26

25.06

26.06



Soupis objektů s DPH

Stavba:123 019 - Lávka pro pě ší - trať  Tábor - Bechyně
V arian ta iZŘ  - S azba  1 0

Odbytová cena: 21 205 716,77 S azba  2 15
OC+DPH: 25 658 917,29 S azba  3 21

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
S O  000 Všeobecné konstrukce a  práce ..... . .......... ...... .......... ..... . ..........
S O  201 Lávka . . . . .... . . .......... . . .... . . .......... . . . . .... . . ..........



Př íloha k formulář i pro oceně ni nabídky

Stavba 123 019 Lávka pro p ší - tra  Tábor - Bechyně
číslo a název SO SO 000 Všeobecné konstrukce a práce
číslo a název rozpočtu: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

Poř.
-Doi.

cenová
soustava

Kód
Doložkv

Varianta
Doložkv Název položky jednotka

Po et 
iednotek

CENA
jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0_____________ ____________ Všeobecné konstrukce a práce

1 2024 OTSKP 02910.1
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEM M I SKA M :ENI 
aeometrickv plán v počtu 10 ks KČ ......... ................ ................

2 2024 OTSKP 02910.2
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEM M IČSKA M ENI
zamření skuteóného provedení stavbv. aeodetické práce během vvstavbv KČ ......... .................. ..................

3 2024 OTSKP 02943
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS 
va potřebných VTD KČ ......... .................. ..................

4 2024 OTSKP 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTE PROVEDENÍ V DIGIT FORM 
vypracování DSPS - 4 paré pro potřebv obiednatele KČ ......... ................ ................

5 2024 OTSKP 02960.1

OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR 
zajištění geologa, geotechnika 
se souhlasem investora KČ ......... ................ ................

6 2024 OTSKP 02960.2
OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR
koordinace vvstavbv se zhotovtelem rekonstrukce železničního mostu KPL ......... .......

7 2024 OTSKP 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS ......... .............. ................

8 2024 OTSKP 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL ......... ................ ................
0 ..................

cenotvorba

kalkulace zhotov tele, 
předpokl. náklad + 15% 
kalkulace zhotov tele, 
předpokl. náklad + 15% 
kalkulace zhotov tele, 
předpokl- náklad + 15% 
kalkulace zhotov tele, 
předpokl. náklad + 15%

kalkulace zhotov tele, 
předpokl- náklad + 15% 
kalkulace zhotov tele, 
předpokl- náklad + 15% 
kalkulace zhotov tele, 
předpokl- náklad + 15% 
kalkulace zhotov tele, 
předpokl- náklad + 15%



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 123 019 Lávka pro ̂ š í - trať Tábor - Bechyně
céb a název SO SO 201 Lávka
céb a název rozpoitu: SO 201 Lávka

z polí. 13173: 125,63=125,630 [A] 
z polí. 26173: 82,0m*0,075*0,075*3,14=1,448 [B] 
z polí. 23183: 24,0m*0,075*0,075*3,14=0,424 [q

O1: 89m2*3,0m=2B,700 [A]
O2: 27,2m2'2,8m.16,3m2'1,4m=a3,9?0 [B] 
Celkem: A.B=125,680 [q ................................

z polí. 13173: 125,63=125,630 [A] 
z polí. 26173: 82,0m*0,075*0,075*3,14=1,448 [B] 
z polí. 26183: 24,0m*0,075*0,075*3,14=0,424 [C

IOBSYP POTRUBÍ A ObjEkTů Z NAKUPOVANÝCH MA..............

CÍCH ZEBER Z GEOTEXTILIE

TRATVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HM DN DO 1..........
ZÁPOROVÉ PAZENI Z KOVU DOČASNÉ
HEB 140: 1297,45/1000.1.297 [A]

ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DQEASNA (PLOCHA)

O1: 4*14,0m=56,000 [A] 
O2: 5*10,0m=50,000 [B]
qelkem: A.B=106.000 [q

IVRTY PRO KOTV, INjEkT, MIKPOPL NA POVR Ti I A II......................
O1: 3*14,0m=42,000 [A]
O2: 4*10,0m=40,000 [B]
Celkem: ¿.^2000 [q .

I VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROHL NA POVR ŤS I ................

IVrT PRO KOTV,' INJEK, MKROPL NA POVR Ti Ill A V .......................

O2: 1*10,0m=10,000 [b]
Celkem: ̂ =24000 [C .

IVRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPL NA POVR Ti III A V ...........

IQPLASTCNI (ZPEVNĚNI) Z FOLIE

ImqsTni oprY a Kíidla ze železového betonu do c
O1: 2,46*7,31*0,3.1,1*6,76*(0,18*0,25)*̂ ,1m2'0,03m+0,...

úhbvá. zeď 0,5m2*5,0m.69m2*0,25m=4,225 [C 
Celkem: A.B.C=17,13S [U]
YZTUZ MOSTNÍCH OREP A K IDEL Z OCELI 105

6.710 [A] .
OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C..........

podkladní beton:
O1: 2,06*7,51*0,1 -1,928 [A]
O2: 2,03*5,67*0,1=1,508 [B] 
úhOvá zeď: 1,7*5,0*0,1=0,850 [C 
u propustku: 1,8*2,S*0,1-1,2*2,S*0,1=0,7 
výplňový beton:
O1: 0,4m2*7,S1m=3,004 [E 
O2: 0,4m2*S,37m=2,238 [F 
úhOvá zeď: 0,9m2*5,0=4,500 [G] 

jlkem: A.B.C.D.E.F.G-14,878 IH
QVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

QVKOVÉ VRSTVY ZE STCPKOURŤ TL. DQ 150MM

QVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DQ ............

SFALTQVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY

CHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII
01: 3,9*6,8.2,0*1,0=28,520 [A] 
02: 4,3*5,0.2,0*1,0=23,930 [B] 
ihkjvá zeď 2,S*5,0=14,500 [q 
Qálkem: A.B.C

V ENE V PLASTOVÉM POUZDRU

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DQ 150MM

(HRANICKY Z TRUB PLAST DN DQ 40MM

(HRANICKY Z TRUB PLAST DN DQ 50MM

ABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DQUAVKA ..................

SILNĚNI A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH .....................................

1,1*2,25=2,475 [A]

PRQPUSŤY Z TRUB DN 600MM ZELEZOBETONQV
V RY POVRCHOVÉ POSUN DQ 60MM

V RY POVRCHOVÉ POSUN DQ 100MM

.4,000 [A]

Položky dle SOD MIMO SOUPIS PRACÍ

40 SOD SO 201 R4241

41 SOD SO 201 R4241
55 SOD SO 201 PROTTKOPOZ OCHRANA OCEL KONSTR ZAR ZINK.................................

OCHRANA OCEL KONSTR NATPEM VICEVŘ....

E 3 ¡ ~7lSOD SO 201 P0 DOPRAVNÍ ZA UZENÍ - TECHNOLOGIE VÝSTAVBY M.....................................

DROBNÉ DQPL K KONSTR KOV VE - pozbzďí pfeh na poro

Poř. cenová Kod
d.pol. soustava polož

B]

IQPLASTCNI 0UV0U

A]

TUŽ ZDI A SIEN HOUP A VOL Z OCELI 10505, B50.... 
,ž Cela a kmku u propustku

97 [B]

6479,3/1000=6,479 [A]

I PODKLADNÍ

[U

jpodj
HOUKL VRSTVY ZE ZELEZOBET D 
poj propustek

A]
HOUKLAUNIA VYPL OVE VRSTVY Z KAMENIVA IEZE.......

4 0 ^
DLAZBY Z KAMENICKÝCH VYPOBk

O1: 2,O*6,8=13,0OO [A]

A]
VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATEP...............................

O2: 2,0*14,5=29,000 [A]

[A]
HPANI KY Z IRUB PLAST UN DO 80MM

[A]
HRÁNI KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM 

Prostupy Pro d,enái

A]
ELA PROPUSTU Z BETONU D

B]

(HOZI POS| z kompozitu - RiEKRYŤI zrcadla most

CHDZI POST Z KOVU - RiEKRYT ZRCADLA MOST

A]
P EKRY II ZRCAULA ELASIOMERIOVYM PASEM

',00° !¿l
LABY Z DÍLCE Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ SÍňKY .....................................

MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI, Nosná konstrukce žel

MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI, Nosná konstrukce žel

531 SOD SQ 201 7831

Položky dle SOD MIMO SOUPIS PRACÍ 
Položky dle OTSKP MIMO SOUPIS PRACÍ
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