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SMLOUVA
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

na zakázku

„Tunel Ejpovice - inženýrská činnost 
a technický dozor investora pro stavební práce

v rámci stavby
Modernizace trati Rokycany - Plzeň"



číslo smlouvy objednatele: E618-S-3566/2014/ŠI 
číslo smlouvy INŽENÝRa: 2563 
ISPROFIN: 532 371 0001

1. SMLUVNÍ s t r a n y

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, na základě 

„Pověření" č. 1616 ze dne 12.7.2013

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností
(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů):
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ 
Sokolovská 278/1955 
190 00 Praha 9

dále jen jako „Objednatel" na straně jedné

1.2. INŽENÝŘI

Inženýring dopravních staveb a.s., vedoucí účastník Konsorcia 
se sídlem Praha 2, Nové Město, Na Moráni 3/360, PSČ 128 00 
IČO: 27923673 DIČ: CZ27923673
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12096 
zastoupený Ing. Bohumilem Kvasničkou, generálním ředitelem

Mgr. Petrem Špírkem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: .......................................................... ..... .........................................

a
SATRA, spol. s r.o., účastník Konsorcia 
se sídlem Praha 2, Sokolská 32, PSČ 120 00 
IČO: 18584209 DIČ: CZ18584209
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014 
zastoupená Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem

bankovní spojení: ....................................... ..........................

účastníci konsorcia Sdružení pro Tunel Ejpovice (dále jen „Konsorcium)

v souladu se Smlouvou o konsorciu ze dne 28.03.2014 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., Občanský zákoník , v platném znění se sídlem Inženýring dopravních staveb a.s., Na 
Moráni 3/360, 128 00 Praha 2, Nové Město, kdy vedoucím účastníkem Konsorcia je Inženýring 
dopravních staveb a.s., se sídlem na adrese: Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČO: 
27923673, který je zmocněn na základě citované smlouvy vystupovat ve vztahu k Objednateli jako 
subjekt smluvního vztahu a garant řádné realizace díla. Smlouvu na realizaci zakázky podepisuje vedoucí 
účastník Konsorcia za oba účastníky Konsorcia, na základě zmocnění dle odst. 4.2 Smlouvy o konsorciu. 
Originál Smlouvy o konsorciu ze dne 28.03.2014 a v ní uvedeného zmocnění, je součástí předložené 
nabídky.



Originál Smlouvy o konsorciu ze dne 28.03.2014 a v ní uvedeného zmocnění, je součástí předložené 
nabídky.

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností

Inženýring dopravních staveb a.s., Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2

dále společně uváděni jako „INŽENÝR" na straně druhé

(Objednatel a INŽENÝR dále společně také jen „Smluvní strany" a každá z nich samostatně také jen 
„Smluvní strana")

1.3. Smluvní strany spolu uzavírají tuto smlouvu na „Tunel Ejpovice - inženýrská činnost a 
technický dozor investora pro stavební práce v rámci stavby Modernizace trati Rokycany - 
Plzeň11 (dále jen „Smlouvu").

1.4. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1. této 
Smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň 
v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Účelem, této Smlouvy je zabezpečení realizace investiční akce Objednatele -  „Tunel Ejpovice11
(dále jen „Akce"), která je součástí stavby „Modernizace trati Rokycany - Plzeň" (dále jen 
„Stavba"), a to prostřednictvím výkonu inženýrských činností a technického dozoru stavebníka ze 
strany INŽENÝRa. Stavba spočívá v provedení stavebních a jiných prací a výkonů v níže 
vymezeném místě plnění, které realizuje zhotovitel (dále jen „Zhotovitel") na základě smlouvy o 
dílo na Stavbu, vybraný Objednatelem v rámci zadávacího řízení na Stavbu.

2.2. Předmětem této Smlouvy je závazek INŽENÝRa provést pro Objednatele, jménem Objednatele a 
na účet Objednatele veškeré inženýrské činnosti a technický dozor investora potřebné k
realizaci shora uvedené investiční Akce, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě a 
zadávacích podmínkách (dále jen „Služby"). Služby spočívají v provedení výkonů zejména dle 
Přílohy č. 1 této Smlouvy, označené jako „Popis činností a rozsah Služeb" za podmínek této 
Smlouvy a zadávacích podmínek Objednatele jako zadavatele. Činnosti INŽENÝRa dle Přílohy č. 1 
se vztahují k technologickým a stavebním celkům realizovaným v rámci Akce, které jsou blíže 
vymezeny v čl. 5 Přílohy č. 1 této Smlouvy, označeném jako „Seznam stavebních objektů a 
provozních souborů". Objednatel řádně a včas provedené plnění převezme a zaplatí INŽENÝRovi 
dohodnutou smluvní odměnu.

2.3. INŽENÝR se zavazuje poskytnout Služby v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou a 
dále svou Nabídkou ze dne 22.04.2014, učiněnou v rámci zadávacího řízení Objednatele jako 
zadavatele na poskytování Služeb a Zadávací dokumentací veřejné zakázky na Služby, vyhlášené 
ve Věstníku veřejných zakázek dne 23.01.2014 pod evidenčním číslem 479374.

2.4. INŽENÝR prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty, které tvoří obsah této Smlouvy a v 
souladu se kterými bude Služby poskytovat, mu byly předány před podpisem této Smlouvy nebo je 
již má jinak k dispozici, že je s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

2.5. Případné činnosti, které bude Objednatel požadovat nad rámec této Smlouvy, se zavazuje 
INŽENÝR provést po odsouhlasení jejich rozsahu, termínu plnění a odměny.

3. VYMEZENÍ ČINNOSTÍ INŽENÝRA

3.1. INŽENÝR se zavazuje jménem Objednatele uskutečnit či zajistit uskutečnění inženýrských 
činností, technického dozoru stavebníka a dalších investorských služeb v rozsahu předmětu této 
Smlouvy, tj. potřebných k realizaci výše uvedené Akce Objednatele, zejména činnosti vymezené 
v Příloze č. 1 této Smlouvy, a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě a dle požadavků 
vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.



3.2. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že se činnosti INŽENÝRa vztahují na Služby dle odst. 2.2. této 
Smlouvy potřebné k úspěšnému dokončení Akce tak, aby tato mohla řádné sloužit v rámci 
předmětu činnosti Objednatele, tj. provozování železniční dopravy.

3.3. Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že činnosti INŽENÝRa budou probíhat v jednotlivých 
na sebe navazujících fázích tak, aby byla zajištěna kontinuita realizace Akce, a to vždy v souladu 
s pokyny Objednatele. Objednatel je oprávněn dávat INŽENÝRovi mimo jiné pokyny týkající se 
přerušení či zastavení činností v rámci Akce. Smluvní strany souhlasí s tím, že dojde-li k přerušení 
(zastavení) prací v rámci Akce na základě pokynu Objednatele či z jiných objektivních důvodů, 
INŽENÝRovi nevzniká v takovém případě nárok na smluvní odměnu za navazující činnosti, které 
nebyly realizovány, resp. celková smluvní odměna bude poměrně snížena, a to v souladu s 
kalkulací smluvní odměny uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. Obdobně budou Smluvní strany 
postupovat v případě, že se v důsledku výkonu jednotlivých činností INŽENÝRa ukáže potřeba 
některých činností jako nadbytečná, popř. bude jejich rozsah omezen. V takovém případě nebude 
takto předpokládaná část činností INŽENÝRa realizována za současného poměrného snížení 
smluvní odměny dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž Smluvní strany se zavazují tuto skutečnost 
zohlednit prostřednictvím dodatku k této Smlouvě.

3.4. INŽENÝR bere na vědomí, že v rámci realizace Akce a poskytování Služeb podle této Smlouvy 
bude mj. v pověření Objednatele vykonávat funkci „Technický dozor investora" tak, jak je 
vymezena v Příloze č. 1.

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Činnost INŽENÝRa bude zahájena uzavřením této Smlouvy a bude ukončena splněním předmětu 
této Smlouvy.

4.2. Předpokládané termíny plnění:
předpokládaný termín zahájení činnosti INŽENÝRa: říjen 2014
předpokládaný termín ukončení činnosti INŽENÝRa: duben 2018

Časové a věcné vymezení jednotlivých fází poskytování Služeb je obsaženo v Příloze č. 2 této 
Smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že zejména časový harmonogram fází je do značné 
míry závislý na dodržování termínů realizace stavebních činností v rámci Akce ze strany 
Zhotovitele.

4.3. INŽENÝR se zavazuje započít s výkonem činností dle této Smlouvy bez zbytečného odkladu po 
uzavření této Smlouvy.

4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že jednotlivé činnosti INŽENÝRa dle této Smlouvy jsou z 
časového hlediska rovněž závislé na součinnosti ze strany Objednatele a zejména na průběhu 
potřebných správních řízení. INŽENÝR se tedy zavazuje (pokud nedostane jiný pokyn od 
Objednatele) postupovat v uskutečňování činností dle této Smlouvy tak, aby jednotlivé fáze 
činností vymezené v Příloze č. 1 této Smlouvy byly dokončeny co nejdříve a aby nedocházelo k 
jakýmkoliv prodlevám v těchto činnostech.

4.5. INŽENÝR je povinen pravidelně (k 15. dni každého kalendářního měsíce) podávat Objednateli 
písemně zprávy o provedených Službách v rámci dozoru Akce dle této Smlouvy. Tyto měsíční 
zprávy musí být vždy následně odsouhlaseny odpovědným zástupcem Objednatele. V případě, že 
si Objednatel vyžádá poskytnutí písemné zprávy o poskytnutých Službách dle této Smlouvy či její 
dílčí části i mimo rámec pravidelných zpráv dle věty první tohoto odst. Smlouvy, je INŽENÝR 
povinen takovou zprávu poskytnout Objednateli nejpozději do 10 dnů od okamžiku obdržení takové 
žádosti.

4.6. Pokud bude INŽENÝR v prodlení s prováděním prací v důsledku vyšší moci, je o takovém 
prodlení povinen neprodleně informovat Objednatele nejdéle však do 3 pracovních dnů a sdělit mu 
jeho důvody. Za vyšší moc se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této Smlouvy 
v důsledku INŽENÝRem nepředvídatelných a neodvratitelných překážek vzniklých nezávisle na 
jeho vůli, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této Smlouvy. Za vyšší moc se považuje 
i prodlení Zhotovitele s prováděním stavebních a jiných prací v rámci Akce, jejichž vznik, průběh a 
odstranění není přičitatelný činnosti (jednání i opomenutí) INŽENÝRa, anebo prokazatelný 
nedostatek součinnosti na straně Objednatele, je-li výlučnou příčinou pro prodlení INŽENÝRa a



vznikl bez zavinění INŽENÝRa. INŽENÝR je oprávněn se dovolat vyšší moci pouze v případě, 
prokáže-li vynaložení objektivně dosažitelného úsilí k odvrácení takové události nebo odstranění 
jejich nepříznivých následků. Na základě výskytu případu vyšší mocí Smluvní strany vstoupí do 
jednání ohledné náhrady nákladů vynaložených INŽENÝRem v důsledku takového prodlení či 
zvýšení sjednané ceny/odměny, přičemž případná dohoda stran bude formálně realizována 
písemným dodatkem k této Smlouvě.

5. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ ČINNOSTI

5.1. Předmět dle této Smlouvy se považuje za splněný na základě řádného dokončení jednotlivých 
činností INŽENÝRa dle této Smlouvy.

5.2. Po řádném dokončení jednotlivých činností dle této Smlouvy (zejména je-li předmětem takové 
činnosti materiální hmotně zachycený výsledek) je INŽENÝR povinen příslušné plnění 
protokolárně předat Objednateli. Za tímto účelem je INŽENÝR povinen oznámit Objednateli 
dokončení této činnosti a dohodnout se s ním na termínu převzetí. INŽENÝR je povinen 
Objednateli předat veškerou originální písemnou dokumentaci vztahující se k dokončeným 
činnostem po vydání kolaudačního rozhodnutí na Stavbu, eventuálně jeho dílčích částí, a to 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak vždy ve dvou vyhotoveních, popř. dle dohody Smluvních 
stran. O předání a převzetí výsledků jednotlivých činností sepíšou Smluvní strany písemný 
záznam. Jednotlivé činnosti se považují za řádně dokončené, budou-li mít vlastnosti stanovené 
touto Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, obchodními 
zvyklostmi a nebudou-li mít vady a nedodělky.

5.3. Bez ohledu na ustanovení odst. 5.1. a 5.2. této Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že po 
dokončení příslušné fáze Služeb ze strany INŽENÝRa, ve smyslu Přílohy č. 2 této Smlouvy, dojde 
mezi stranami vždy do 10 pracovních dnů k formálnímu a protokolárnímu potvrzení o řádném 
předání a převzetí Služeb vztahujících se k příslušné (dokončené) fázi poskytování Služeb dle 
uvedené přílohy.

6. SMLUVNÍ ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Smluvní strany se dohodly, že INŽENÝRovi náleží za řádné provedení všech činností dle této 
Smlouvy smluvní odměna, která byla stanovena dohodou stran, a to v celkové výši:
a) Smluvní odměna bez DPH 28 860 688, 00 Kč
b) DPH (základní sazba) 6 060 744, 48 Kč
c) Celková smluvní odměna s DPH (součet a+b) 34 921 432, 48 Kč

Podrobnější kalkulace smluvní odměny je specifikována v Příloze č. 4 této Smlouvy.
6.2. Smluvní strany konstatují, že smluvní odměna je konečná a nejvýše přípustná ve vztahu ke 

stávajícímu rozsahu poskytovaných Služeb a zahrnuje veškeré práce nezbytné k řádnému 
provedení příslušných činností v souladu s touto Smlouvou. Výši smluvní odměny je možné měnit 
pouze písemnou dohodou Smluvních stran. Smluvní odměna bude hrazena měsíčně na základě 
faktur - daňových dokladů, odpovídající výši skutečně provedených Služeb za účtované období dle 
následujících pravidel tohoto článku Smlouvy. DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je 
den vystavení příslušné faktury, DUZP bude vždy poslední den příslušného měsíce.

6.3. Výše uvedené platby jsou uvedeny bez DPH, přičemž DPH bude účtována dle právních předpisů 
platných k DUZP. Jednotlivé platby dle této Smlouvy budou ze strany Objednatele hrazeny 
INŽENÝRovi bezhotovostním převodem na bankovní účet INŽENÝRa uvedený v záhlaví této 
Smlouvy. Faktury - daňové doklady INŽENÝRa budou vystaveny v zákonné lhůtě ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění a doručeny ve dvojím vyhotovení na adresu Objednatele.

6.4. Faktury - daňové doklady budou před oficiálním předáním Objednateli vždy předem projednány a 
odsouhlaseny zástupcem Objednatele (správcem Stavby); bez tohoto projednáni a schválení 
nelze fakturu proplatit. Splatnost faktur - daňových dokladů za činnosti INŽENÝRa dle této Smlouvy 
byla Smluvními stranami dohodnuta na 60 dní ode dne doručení Objednateli.



6.5. V případě rozporu mezi stanoviskem INŽENÝRa a stanoviskem Objednatele ohledně vzniku práva 
na proplaceni faktury ve výši předložené INŽENÝRem bude INŽENÝR iniciovat do 10 pracovních 
dnů ode dne vzniku takového rozporu společné jednání za účelem vyjasnění a objasnění tohoto 
rozporu, a to za přítomnosti zástupců obou Smluvních stran.

6.6. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy v té době účinnými, 
přičemž ke dni uzavření této Smlouvy se takovými předpisy rozumí zákon č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty (zejména ust. § 28), ve znění pozdějších předpisů, dále zákon č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví (zejména ust. § 11), ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí též obsahovat číslo této 
Smlouvy a čísla případných dodatků.

6.7. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo bude neúplná a 
nesprávná či nebude písemně odsouhlasena správcem Stavby, je jí (nebo její kopii) Objednatel 
oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti INŽENÝRa k opravě či doplnění. V takovém případě se 
Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku 
doručení opravené faktury Objednateli.

6.8. Odměna INŽENÝRa nezahrnuje náklady na projektové a geologické práce ani poplatky za 
speciální průzkumy. Dále nezahrnuje ani náklady za správní, soudní a jiné obdobné úřední 
poplatky, odborné a znalecké posudky.

6.9. Investiční náklady Akce se předpokládají ve výši dle smlouvy o dílo na Stavbu uzavřené mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem v cenové úrovni roku 2012. INŽENÝR se v rámci plnění této Smlouvy 
zejména zavazuje postupovat vždy v souladu s rozpočtem Objednatele ohledně realizace Akce (tj. 
výši finančních prostředků, které mohou být v rámci Akce v příslušném období - kalendářním roce, 
vynaloženy), který bude vždy včas a s předstihem oznámen INŽENÝRovi. INŽENÝR se zavazuje, 
že se bude všemi silami a dostupnými prostředky snažit tyto náklady minimalizovat a dosáhnout 
co největších úspor při zachování původního standardu díla jako výsledku realizace Akce.

6.10. Stane-li se INŽENÝR nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo daňový doklad INŽENÝRa bude 
obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by byl uveden ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPFI přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně INŽENÝRa.

6.11. INŽENÝR se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že nepostoupí 
žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele.

6.12. Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 
občanského zákoníku nejistou.

6.13. INŽENÝR není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého spoludlužníka ve 
smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.

7. PRÁVA A POVINNOSTI INŽENÝRA

7.1. Povinnosti

7.1.1. INŽENÝR není oprávněn zavazovat Objednatele ve věcech smlouvy o dílo na Stavbu s výjimkou 
případů, kdy tato skutečnost výslovně vyplývá z ustanovení této Smlouvy a případů, kdy k 
zavazování Objednatele ve věcech smlouvy o dílo na Stavbu byla udělena příslušná plná moc. 
INŽENÝR v těchto případech přebírá odpovědnost a ručí za to, že třetí osoby -  jestliže je 
INŽENÝR k takovým výkonům ve smyslu odst. 7.1.5. této Smlouvy pověřil - vůči Objednateli 
sjednané závazky splní. INŽENÝR je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli 
potřebu právních úkonů, které je třeba učinit v souvislosti se zařizováním záležitostí dle Smlouvy.

7.1.2. INŽENÝR je povinen při plnění povinností uvedených v této Smlouvě jednat s přihlédnutím k 
povinnostem plynoucím INŽENÝRovi z ust. § 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho 
předmětu podnikání a kvalifikačním předpokladům, jejichž splnění Objednateli dokládal před 
uzavřením Smlouvy s odbornou péčí, s péčí řádného hospodáře, poctivě a v dobré víře. Je



povinen dbát zájmů Objednatele, jednat v souladu s pověřeními a pokyny Objednatele a sdělovat 
mu informace, tykající se zařizování záležitostí dle Smlouvy, které má k dispozici.

7.1.3. INŽENÝR musí při své činnosti podle Smlouvy postupovat v souladu s právním řádem České 
republiky, příslušnými technickými normami a připomínkami příslušných správních orgánů, řádně 
hájit zájmy Objednatele a nesmí se odchýlit od pokynů Objednatele bez jeho předchozího 
souhlasu. INŽENÝR se může odchýlit od pokynů Objednatele pouze v případě, kdy je to ve 
prospěch Objednatele a za předpokladu, že si objektivně nemohl vyžádat předchozí schválení 
navrženého postupu. Následně o těchto událostech bude INŽENÝR neprodleně písemně 
informovat zástupce Objednatele.

7.1.4. INŽENÝR je povinen v rámci výkonu činností dle této Smlouvy vyžádat si od Objednatele včas 
předložení veškerých relevantních dokumentů, přičemž Objednatel má povinnost mu tyto 
relevantní dokumenty poskytnout. O předání dokumentů bude na žádost jedné ze Smluvních stran 
sepsán předávací protokol.

7.1.5. INŽENÝR bude vykonávat svoji činnost osobně. Část činností je INŽENÝR oprávněn provést dle 
Smlouvy prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele) dle Přílohy č. 5 této Smlouvy, i v tomto 
případě však odpovídá za řádný výkon činností dle Smlouvy, jako kdyby tyto činnosti prováděl 
sám. INŽENÝR však není oprávněn provést prostřednictvím třetí osoby takové činnosti 
(výkony), které Objednatel věcně vymezil v Příloze č. 3 této Smlouvy a požaduje provést přímo 
INŽENÝRem. INŽENÝR se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný subdodavatel svoji část 
plnění v rámci výkonu činností dle této Smlouvy provede osobně a nepřevede ji na dalšího 
subdodavatele. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že tato 
povinnost subdodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu 
s žádným subdodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže.

7.1.6. INŽENÝR prohlašuje, že má dostatečnou znalost českého nebo slovenského jazyka umožňující 
řádnou odbornou písemnou i verbální komunikaci, případně se zavazuje, že pro tyto účely si zajistí 
na vlastní náklady překladatele či tlumočníka.

7.1.7. INŽENÝR se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Objednatele v rámci Akce. Bude-li mít 
INŽENÝR za to, že pokyny Objednatele jsou nesprávné či z hlediska realizace Akce neúplné či 
nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně vyrozumět Objednatele a vyžádat si 
doplnění či specifikování pokynů. V případě, že některý z postupů navržených Objednatelem 
bude v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je INŽENÝR povinen na takovýto 
rozpor Objednatele upozornit a předložit Objednateli alternativní řešení, které je s technickými či 
jinými normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky a zájmy Objednatele.

7.1.8. INŽENÝR je povinen průběžné informovat Objednatele o průběhu provádění činností dle této 
Smlouvy a poskytovat mu kopie všech dokumentů s tím souvisejících.

7.1.9. INŽENÝR odpovídá za úplnost a správnost dokumentace a zpráv, jež jsou předmětem činnosti 
INŽENÝRa. Pokud by se ukázalo, že tyto zprávy (výstupy) obsahují nesprávnosti nebo jsou 
neúplné, je INŽENÝR odpovědný za škodu, jež by byla touto skutečností způsobena.

7.1.10. INŽENÝR je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se Objednatele, 
jeho zaměstnanců a spolupracujících osob, zejména skutečnostech finanční, obchodní nebo účetní 
povahy, které lze považovat za důvěrné a které se dozvěděl v době trvání této Smlouvy a v 
souvislosti s ní. Předmětné informace je INŽENÝR oprávněn sdělit třetím osobám pouze s 
předchozím písemným souhlasem Objednatele, anebo je-li k jejich sdělení povinen dle dotčených 
obecně závazných právních předpisů.

7.2. Pravomoc

7.2.1. Není v pravomoci INŽENÝRa měnit smlouvu o dílo na Stavbu uzavřenou mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem.

7.2.2. INŽENÝR vykonává pravomoc náležející INŽENÝRovi tak, jak je uvedeno v této Smlouvě, nebo jak 
z ní nutně vyplývá. Jestliže se vyžaduje, aby INŽENÝR získal souhlas Objednatele před výkonem 
určité pravomoci, musejí být takové požadavky uvedeny v této Smlouvě příp. v jejím dodatku.

7.2.3. Kdykoli INŽENÝR plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc, uvedenou ve Smlouvě nebo z ní 
vyplývající, bude se předpokládat, že INŽENÝR jedná jménem Objednatele;



7.2.4. INŽENÝR nemá pravomoc zbavit kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti 
podle smlouvy o dílo na Stavbu uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem;

7.2.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, zkoušky, inspekce, pokyny, oznámení, návrhy, 
požadavky, testy nebo podobné kroky INŽENÝRa (včetně absence zamítnutí) nezbavují 
Zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy o dílo na Stavbu, včetně odpovědnosti 
za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.

7.3. Pokyny

7.3.1. INŽENÝR může (kdykoli) vydávat Zhotoviteli pokyny a dodatečné nebo modifikované doklady 
dokumentace Stavby, které jsou nutné pro realizaci díla a odstranění vad, vše v souladu se 
smlouvou o dílo na Stavbu. Zhotovitel dostává pokyny jen od správce Stavby nebo od INŽENÝRa, 
na nějž byla delegována příslušná pravomoc podle Smlouvy.

7.3.2. Zhotovitel musí plnit pokyny vydané správcem Stavby nebo INŽENÝRem v jakékoliv záležitosti 
související se smlouvou o dílo na Stavbu. Kdykoliv je to možné, budou jejich pokyny dány 
písemně. Jestliže správce Stavby nebo INŽENÝR:
a) vydá ústní pokyn;
b) obdrží písemné potvrzení pokynu od Zhotovitele (nebo v jeho zastoupení) do dvou pracovních 

dnů po vydání pokynu, a
c) nezareaguje vydáním písemného odmítnutí a/nebo pokynu do dvou pracovních dnů poté, co 

obdržel potvrzení,
pak toto potvrzení představuje písemný pokyn správce Stavby nebo INŽENÝRa (podle okolností).

7.4. Rozhodování

7.4.1. Kdykoli tyto Podmínky předpokládají, že bude INŽENÝR postupovat v souladu s tímto článkem pro 
odsouhlasení nebo rozhodnutí o nějaké věci, bude to INŽENÝR konzultovat s oběma stranami tj. 
Objednatelem a Zhotovitelem a pokusí se dosáhnout shody. Jestliže shody není dosaženo, učiní 
INŽENÝR spravedlivé rozhodnutí v souladu se Smlouvou a smlouvou o dílo na Stavbu, přičemž 
bude brát v úvahu všechny relevantní okolnosti.

7.4.2. INŽENÝR oběma stranám oznámí každé odsouhlasení nebo rozhodnutí spolu s podpůrnými 
argumenty. Každá ze stran uvede každý takový souhlas nebo rozhodnutí v účinnost.

7.5. Další povinnosti

7.5.1. INŽENÝR je povinen zvát zástupce Objednatele na výrobní výbory, kontrolní dny a všechna 
důležitá jednání, jejichž iniciování a účast na nich vyplývá z povahy poskytovaných Služeb a které 
současně vyplývají z Přílohy č. 1 této Smlouvy a které se týkají Akce, či jednání se Zhotovitelem či 
jeho subdodavateli, a to minimálně 5 pracovních dní před jejich konáním a taktéž upozorňovat 
zástupce Objednatele k jeho účasti na jednáních v případě, že je jeho účast nezbytně nutná.

7.5.2. INŽENÝR rovněž vyzve Objednatele nejméně 10 pracovních dní předem k přejímacímu řízení 
ohledně díla realizovaného Zhotovitelem v rámci Akce a zápisem odsouhlasí s Objednatelem 
rozsah dokladů požadovaných pro přejímací řízení.

7.5.3. INŽENÝR je dále povinen neprodleně vyzvat Objednatele k projednání všech zásadních změn 
dokumentace, zvláště při změnách rozsahu Akce a použitých technologií, při změnách termínů 
nebo nákladů a to s předstihem 5 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě 
zjištění odchylky Akce od stanoveného harmonogramu, či rozpočtu je INŽENÝR povinen 
neprodleně informovat o těchto skutečnostech zástupce Objednatele a neprodleně navrhnout 
opatření vedoucí k nápravě tohoto stavu s minimálními finančními náklady.

7.5.4. INŽENÝR zajistí splnění podmínek pro konání přejímacího řízení k převzetí díla od Zhotovitele v 
souladu s projektem Stavby a příslušnou smlouvou o dílo a, zajistí, resp. vyžádá si pro přejímací 
řízení veškeré potřebné podklady. INŽENÝR rovněž zajistí vypracování seznamu vad a 
nedodělků díla zjištěných při přejímacím řízení k převzetí díla, popř. vad díla, které se vyskytnou v 
záruční době a za které odpovídá Zhotovitel, včetně jejich následného odstranění. Tento seznam



může být posléze namátkově kontrolován zástupcem Objednatele. Seznam bude veden jak v 
písemné tak elektronické podobě, přičemž, obě verze budou pravidelně aktualizovány.

7.5.5. Na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem Akce bude INŽENÝR 
pravidelně informovat Objednatele o vzniku nároků Objednatele z ní vyplývajících, zejména 
nároku na smluvní pokutu za nesplnění termínů Zhotovitele při realizaci díla, dále pro nedodržení 
smluvených termínů pro odstranění vad a nedodělků a reklamačních závad v průběhu záruční 
lhůty a současně bude nároky Objednatele vůči Zhotoviteli vyplývající z uvedených smluvních 
vztahů v koordinaci s Objednatelem řádně a včas uplatňovat.

7.5.6. INŽENÝR dále v součinnosti s Objednatelem koordinuje činnosti spojené s předáváním 
dokončených částí Akce - movitých a nemovitých věcí pro jejich zařazení do evidence 
Objednatele, příp. činnosti související s jejich předáváním vlastníkům či uživatelům, do jejichž 
majetkové sféry věc vytvořená v souvislosti se Stavbou Objednateli přísluší.

7.5.7. INŽENÝR se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů spojených s jeho 
činností v souladu právními předpisy a požadavky Evropské komise, Evropského úřadu pro boj 
proti podvodům a Evropského účetního dvora pro zakázky spolufinancované z prostředků ES. 
INŽENÝR uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 
let po splnění předmětu této Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který 
termín nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. 
INŽENÝR zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech třetích osob (subdodavatelů), kteří 
mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo možno řádné 
provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku 
Smluvní strany prohlašují, že povinnosti subdodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako 
plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. INŽENÝR se zavazuje zajistit 
plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným subdodavatelem, který se k těmto 
povinnostem nezaváže.

7.5.8. INŽENÝR se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost při provádění kontroly 
Objednatele či subdodavatelů, nebo kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro 
boj proti podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, 
nebo jím pověřenou osobou, určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou 
stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských 
společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem.

8. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

8.1. Objednatel zmocňuje INŽENÝRa, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával inženýrské činnosti 
a technický dozor stavebníka potřebné k realizaci shora uvedené investiční Akce v rozsahu 
Přílohy č. 1 této Smlouvy, kterými bude realizovat předmět této Smlouvy a to za podmínek 
dohodnutých touto Smlouvou.

8.2. Objednatel je povinen vyhotovit a předat INŽENÝRovi na jeho žádost příslušné plné moci 
potřebné pro plnění jednotlivých činnosti v rozsahu vymezeném v této Smlouvě, zejména k 
zajištění jednotlivých správních řízení. INŽENÝR však není oprávněn uzavírat jakékoliv smluvní 
dokumenty a zavazovat Objednatele bez předchozího projednání příslušného dokumentu s 
Objednatelem a jeho výslovného odsouhlasení odpovědným zástupcem ze strany Objednatele.

8.3. Objednatel se zavazuje poskytnout INŽENÝRovi potřebnou součinnost pro výkon činností dle 
této Smlouvy a na vyzvání INŽENÝRa se zavazuje bez zbytečného odkladu poskytnout potřebné 
doklady či informace vztahující se k realizaci Akce.

8.4. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k písemným žádostem INŽENÝRa o doplnění či poskytnutí 
informací vždy nejpozději do 5 pracovních dnů pokud nebude dohodnuto jinak od doručení takové 
informace kontaktní osobě dle této Smlouvy.

8.5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat výkon činností dle této Smlouvy sám nebo 
prostřednictvím osob, které k tomuto účelu pověří, přičemž na základě výzvy Objednatele je 
INŽENÝR povinen předložit do 5 pracovních dnů Objednateli písemnou zprávu o dosavadním 
průběhu činností INŽENÝRa dle této Smlouvy.



8.6. Objednatel je povinen na výzvu INŽENÝRa účastnit se kontrolních dnů a důležitých jednání a
závazně se vyjadřovat k důležitým otázkám a rozhodnutím v rámci realizace Akce.

8.7. Na výzvu INŽENÝRa (dopise, faxem, elektronickou poštou) je Objednatel povinen předat 
stanovisko k řešené záležitosti a dát písemné pokyny k dalšímu postupu ve lhůtě, kterou INŽENÝR 
s ohledem na povahu záležitosti stanoví, nejpozději však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy. 
Bez písemného stanoviska Objednatele nesmí INŽENÝR konat.

8.8. Objednatel je povinen zúčastnit se prohlídky od Zhotovitele přejímaného díla v rámci Akce před 
přejímkou a společně s INŽENÝRem i následné přejímky takového Zhotovitelem provedeného
díla, jestliže bude dílo k těmto přejímkám způsobilé a připravené.

8.9. Objednatel je povinen předávat INŽENÝRovi včas podklady pro reklamační řízení a jiné spory se 
Zhotovitelem, pokud je již INŽENÝR nemá k dispozici.

8.10. Objednatel může požadovat v odůvodněných případech odvolání či nahrazení člena týmu 
INŽENÝRa.

8.11. V případě, že bude nezbytné, aby INŽENÝR provedl další činnosti, které nebyly výslovně uvedeny 
v Zadávací dokumentaci, je Objednatel oprávněn objednat tyto další činnosti u INŽENÝRa, a to 
postupem v souladu se ZVZ. Fakturace za činnosti dle tohoto bodu Smlouvy bude probíhat v 
souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ust. 
§ 36 odst. 3 a dále dle odst. 6.4., 6.6. a 6.7. této Smlouvy, DUZP je den vystavení příslušné 
faktury.

9. SMLUVNÍ POKUTA, NÁHRADA ŠKODY

9.1. V případě, že INŽENÝR poruší některou ze svých povinností stanovenou mu touto Smlouvou,
zejména článkem 7, aniž by mu v tom bránil nedostatek součinnosti na straně Objednatele, či jiná 
překážka mimo kontrolu INŽENÝRa a Objednatel na takové porušení INŽENÝRa písemně 
upozorní se stanovením přiměřené lhůty k nápravě, je INŽENÝR povinen ve_ stanovené
(přiměřené) lhůtě zjednat nápravu a podat o tom zprávu Objednateli. Pokud INŽENÝR toto
porušení nenapraví ani v dodatečně stanovené lhůtě, aniž by mu v tom bránil nedostatek 
součinnosti na straně Objednatele, či jiná překážka mimo kontrolu INŽENÝRa a současně lze 
porušení povinnosti dodatečně napravit, je INŽENÝR povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z celkové odměny INŽENÝRa za každou nesplněnou povinnost.

9.2. V případě, že takovou povinnost lze napravit, je současně INŽENÝR povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z uvedené smluvní odměny za každý další den po uplynutí uvedené 
lhůty ke zjednání nápravy až do okamžiku řádného zjednání nápravy, nejvýše však v součtu max. 
10 % celkové smluvní odměny.

9.3. Pokud je INŽENÝR v prodlení s placením smluvní pokuty, na kterou vznikl Objednateli právní
nárok, je povinen zaplatit Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými
právními předpisy za každý den prodlení. V případě vzniku škody na straně Objednatele,
způsobené v důsledku porušení povinnosti INŽENÝRa, je vzniklá škoda konzumována uhrazenou 
smluvní pokutou, a to až do výše celkem uhrazené smluvní pokuty.

9.4. V případě prodlení Objednatele s úhradou oprávněně účtované smluvní odměny za poskytované 
Služby je Objednatel povinen uhradit INŽENÝRovi úrok z prodlení ve výši stanovené obecně 
závaznými právními předpisy za každý den prodlení.

9.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné po porušení uvedených povinností, na něž se 
vztahují, do 30 dnů od doručení výzvy oprávněné Smluvní strany k její úhradě straně povinné, a to 
bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné Smluvní strany uvedený v příslušné výzvě. 
Povinnosti zaplatit smluvní pokutu dle této Smlouvy není dotčena povinnost k náhradě škody 
způsobené porušením příslušné povinností ve výši, která přesahuje uhrazenou smluvní pokutu.

9.6. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 
občanského zákoníku považovány za součást náhrady škody.



10. UKONČENÍ SMLOUVY

10.1. Tato Smlouva může být ukončena:
a) splněním předmětu Smlouvy;
b) dohodou Smluvních stran;
c) výpovědí Smlouvy některou ze Smluvních stran, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet od 

měsíce následujícího, v němž byla výpověď doručena druhé straně a činí 2 měsíce;
d) okamžitým odstoupením od Smlouvy v případě, že by došlo k závažnému a hrubému porušení 

povinností plynoucí z této Smlouvy, přičemž okamžité odstoupení od Smlouvy je účinné 
doručením druhé Smluvní straně.

10.2. Objednatel může odstoupit od této Smlouvy zejména:
• pokud se ukáže, že INŽENÝR nemá potřebnou odbornou způsobilost a odpovídající 

oprávnění k provedení předmětu této Smlouvy nebo pokud tuto způsobilost během doby trvání 
Smlouvy ztratí;

• pokud je podstatná část plnění (Služeb) zcela nezpůsobilá k zamýšlenému účelu a vady 
nebyly odstraněny ani po uplynutí přiměřené lhůty k jejich odstranění;

• pokud INŽENÝR provádí činnosti (Služby) podle této Smlouvy z důvodů, za které odpovídá, 
prokazatelně v rozporu s touto Smlouvou, platnými právními předpisy či s jinými svými 
povinnostmi a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě poté, co od Objednatele obdrží 
písemné upozornění na takové porušení s jeho vymezením a uvedením způsobu nápravy;

• pokud bylo vydáno pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu v insolvenčním řízení o 
prohlášení konkurzu na majetek INŽENÝRa či jiné formě řešení úpadku, který insolvenční 
soud na straně INŽENÝRa zjistil.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Tato Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

11.2. Jakékoliv změny a doplňky této Smlouvy je možno provádět jen písemnou formou a se souhlasem 
obou Smluvních stran, zejména prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků k této Smlouvě.

11.3. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje 
neplatnost tohoto ustanovení neplatnost Smlouvy jako celku, Smluvní strany se tímto zavazují 
nahradit bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá úmyslu 
Smluvních stran v době uzavření této Smlouvy.

11.4. Smluvní strany prohlašují a svým podpisem na této Smlouvě výslovně stvrzují, že si celou Smlouvu 
přečetli, porozuměli jí a s jejím obsahem souhlasí.

11.5. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují zdola podpisy svých 
oprávněných zástupců.

11.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:
• Příloha č. 1:
• Příloha č. 2:
• Příloha č. 3:

• Příloha č. 4:
• Příloha č. 5:

Popis činností a rozsahu Služeb 
Časový harmonogram plnění
Věcně vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky, kterou Objednatel 
požaduje provést přímo dodavatelem tj. INŽENÝRem (nikoliv subdodavatelem)
Kalkulace smluvní odměny
Seznam subdodavatelů

• Příloha č. 6: Oprávněné osoby



Tunel Ejpovice - inženýrská činnost a technický dozor investora 
pro stavební práce v rámci stavby Modernizace trati Rokycany - Plzeň

Smlouva

11.7. Tato Smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Po 
podpisu obdrží Objednatel po šesti stejnopisech a INŽENÝR obdrží po dvou stejnopisech.

11.8. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

V Praze dne ................... V Praze dne 02. 09. 2014
Objednatel: INŽENÝR:

Inženýring dopravních staveb a.s.

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace

Ing. Bohumil Kvasnička
generální ředitel
Inženýring dopravních staveb a.s

Mgr. Petr Špírek
místopředseda představenstva

SATRA, spol. s r.o.
zastoupená Inženýring dopravních staveb 
a.s. na základě zmocnění ze Smlouvy o konsorciu 
z 28.03.2014

Ing. Bohumil Kvasnička
generální ředitel
Inženýring dopravních staveb a.s.

Mgr. Petr Špírek
místopředseda představenstva
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Příloha č. 1 Smlouvy 

POPIS ČINNOSTÍ A ROZSAH SLUŽEB

„Tunel Ejpovice - inženýrská činnost a technický dozor 
investora pro stavební práce v rámci stavby 

Modernizace trati Rokycany - Plzeň"

Správa železniční dopravní cesty

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE



Podrobné vymezení inženýrské činnosti a technického dozoru
investora pro „Tunel Ejpovice"
při výkonu funkce technického dozoru investora (Objednatele)
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A  ZKRATEK

Akce re a liz a c e  in v e s tič n í a k c e  S Ž D C  -  „T u n e l E jp o v ic e "  ( j in a k  té ž  „d ílo ")

BOZP b e z p e č n o s t a  o c h ra n a  z d ra v í při p rá c i

ČD Č e s k é  d rá h y , a .s

DSPS d o k u m e n ta c e  s k u te č n é h o  p ro v e d e n í s ta v b y

DZS d o k u m e n ta c e  p ro  z a d á n í s ta v b y

EIA p o s u z o v á n í v liv ů  na  ž iv o tn í p ro s tře d í

HZS PK H a s ič s k á  z á c h ra n n á  s lu ž b a  P lz e ň s k é h o  k ra je

INŽENÝR/Inženýr s u b je k t  v y k o n á v a jíc í  p ro  O b je d n a te le  in ž e n ý rs k o u  č in n o s t a  te c h n ic k ý  d o z o r  
in v e s to ra

KD k o n tro ln í d n y  n a  s ta v b ě  A k c e

Smlouva s m lo u v a  m e z i O b je d n a te le m  a IN Ž E N Ý R e m

NRTM k o n v e n č n í tu n e lo v a c í m e to d a , k te rá  v  rá m c i te c h n o lo g ic k é h o  p o s tu p u  n e v y u ž ív á  
ra z íc í s tro je  (T B M ) n e b o  š títy

Objednatel S p rá v a  ž e le z n ič n í d o p ra v n í c e s ty , s tá tn í o rg a n iz a c e , ( j in a k  té ž  in v e s to r , 
z a d a v a te l,  S Ž D C )

PJD p e v n á  jíz d n í  d rá h a

RDS re a liz a č n í d o k u m e n ta c e  s ta v b y

Služby p ro v e d e n í v ý k o n ů  in ž e n ý rs k é  č in n o s ti a  te c h n ic k é h o  d o z o ru  in v e s to ra  
(O b je d n a te le )  p o tře b n ý c h  k re a liz a c i A k c e  p ro s tře d n ic tv ím  IN Ž E N Ý R a

Smlouva o dílo s m lo u v a  m e z i O b je d n a te le m  a Z h o to v ite le m  na  z h o to v e n í S ta v b y

Smluvní strany 

Stavba

O b je d n a te l a  IN Ž E N Ý R

s ta v b a  „M o d e rn iz a c e  tra ti R o k y c a n y  -  P lz e ň "

TBM tu n e lo v a c í m e to d a , k te rá  v  rá m c i te c h n o lo g ic k é h o  p o s tu p u  v y u ž ív á  p ln o p ro filo v ý  
ra z íc í s tro j

TKP (ZTKP) 

Zhotovitel

(z v lá š tn í)  te c h n ic k é  p o d m ín k y  S Ž D C  (O b je d n a te le )  

z h o to v ite l S ta v b y  na  z á k la d ě  S m lo u v y  o  d ílo



1. Vymezení č innosti INŽENÝRa

1.1 Osobou přímo odpovědnou za realizaci předmětu veřejné zakázky (v rozsahu předmětu 
Smlouvy) je Objednatel. Objednatel jmenuje své odpovědné osoby pro provádění 
projektu Stavby, kteří zastupují Objednatele a jednají jeho jménem ve všech fázích 
realizace projektu Stavby.

1.2 Odpovědné osoby Objednatele kontrolují činnost Zhotovitele Stavby i činnost 
INŽENÝRa.

1.3 Objednatel smluvně zavazuje INŽENÝRa jménem Objednatele uskutečnit či zajistit 
uskutečnění inženýrských činností, technického dozoru stavebníka a dalších 
investorských služeb v rozsahu předmětu Smlouvy potřebných k realizaci investiční 
Akce, která je součástí Stavby.

1.4 INŽENÝR nemůže provádět na Akci pro Objednatele ani pro Zhotovitele Stavby žádné 
další činnosti (např. geotechnický monitoring) z důvodu možného střetu zájmů.

1.5 INŽENÝR je oprávněn vykonávat technický dozor Objednatele (technický dozor 
investora) prostřednictvím týmu svých zaměstnanců, určených pro výkon technického 
dozoru Objednatele nebo prostřednictvím jiných právnických nebo fyzických osob, se 
kterými za tím účelem uzavře zvláštní smlouvu.

1.6 Tým zaměstnanců vykonávajících technický dozor INŽENÝRa bude zajišťovat technický 
dozor Objednatele v souladu se Smlouvou a v souladu se souvisejícími dokumenty, 
které jsou pro provedení díla závazné. V personálu INŽENÝRa budou dostatečně 
zkušení a kvalifikovaní inženýři a další odborníci, kteří jsou kompetentní pro výkon 
činnosti.

1.7 INŽENÝR odpovídá za zajištění trvalého dozoru ražeb, při kterém je technický dozor na 
staveništi přítomen nepřetržitě, tj. 24 hodin po 365 dnů v roce (trvalý dozor je zárukou 
nerušeného průběhu výstavby).

1.8 INŽENÝR je povinen bezodkladně písemně informovat Objednatele, pokud při 
poskytování svých Služeb zjistí skutečnosti, které by měly za následek nedbalé plnění 
povinností Zhotovitelem Stavby.

1.9 V případě, že INŽENÝR nebo zástupce Objednatele při provádění díla zjistí, že práce na 
díle nebo jeho části provádí subdodavatel, který nebyl pověřen jejich provedením 
v souladu se Smlouvou o dílo, má INŽENÝR právo nařídit přerušení prací na díle nebo 
jeho části až do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto subdodavatele z provádění prací na 
díle odvolá.

2. Práva a povinnosti INŽENÝRa

2.1 zajistit trvalý dozor ražeb, při kterém je technický dozor na staveništi přítomen 
nepřetržitě, tj. 24 hodin po 365 dnů v roce (trvalý dozor je zárukou nerušeného průběhu 
výstavby);

2.2 seznámit se důkladně s projektem Stavby, zejména s části projektu týkající se realizace 
Akce, podmínkami stavebních a dalších navazujících povolení, interními předpisy 
Objednatele, právními předpisy a dalšími normami relevantními pro plnění Akce;

2.3 seznámit se důkladně s těmi částmi zadávací dokumentace Objednatele, které mají 
přímou souvislost s realizací Akce, zejména se Zvláštními technickými podmínkami;

2.4 seznámit se důkladně s nabídkou Zhotovitele příslušné části pro Akci a všemi 
souvisejícími dokumenty relevantními pro realizaci Akce;

2.5 zajistit předání Zhotoviteli staveniště a nemovitosti určené v projektu Stavby pro



umístění Stavby; pro tyto účely pořizovat fotodokumentaci jejich stavu včetně přilehlého 
okolí. Po ukončení prací na předmětných nemovitostech tyto protokolárně přebírat zpět 
od Zhotovitele. Pro tyto účely zabezpečovat vyhotovení předávacího protokolu;

2.6 při předání staveniště seznámit Zhotovitele se zjištěnými stávajícími inženýrskými sítěmi, 
které jsou zakresleny v projektu Stavby s uvedením, kdo je správcem sítí, pokud není 
správce sítě uveden v projektu Stavby.

2.7 organizovat jednání mezi Objednatelem a Zhotovitelem, která mají za cíl získat potřebná 
povolení a souhlasy před zahájením prací na díle, pokud budou třeba. Ve spolupráci se 
Zhotovitelem je INŽENÝR oprávněn zajistit v jednotlivých územních částech Akce 
písemné informování dotčených orgánů státní správy, ostatních dotčených organizací, 
vlastníků přilehlých nemovitostí o zahájení realizace Akce, o časovém harmonogramu 
Akce, organizaci a řízení KD vč. kontaktů na jednotlivé kompetentní osoby Stavby a 
vyhotovení zápisu z těchto jednání;

2.8 kontrolovat a posuzovat realizační dokumentaci a další dokumenty Zhotovitele tak, aby 
odpovídaly platným normám a předpisům;

2.9 poskytovat na vyžádání Objednatele součinnost Zhotoviteli při získávání potřebných 
povolení a souhlasů a zajišťovat, aby povolení a souhlasy splňovaly požadavky obecně 
závazných předpisů a vnitropodnikových norem Objednatele;

2.10 sledovat, kontrolovat a zodpovídat za dodržování podmínek vydaných stavebních 
povolení, rozhodnutí příslušných vodoprávních úřadů a závěrů správních řízení včetně 
závěrů z provedených kontrol, dalších povolení, souhlasů a stanovisek organizací, 
orgánů státní správy a samosprávy, jež jsou nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci 
Akce, za současného dodržování příslušných technických norem a požadavků právních 
předpisů a aktivní účasti na případných příslušných řízení a jednání;

2.11 kontrolovat dodržování báňských předpisů, předpisů požární ochrany, kontrolovat 
dodržování systému řízení jakosti a ochranu životního prostředí, kontrolovat provoz na 
staveništi včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách, kontrolovat využívání 
hygienických zařízení a udržování čistoty a pořádku; o těchto kontrolách provádět zápisy 
a při nerespektování závěrů kontrol ze strany Zhotovitele navrhovat sankční opatření; 
oznamovat Objednateli zjištěná porušení a nedostatky, navrhovat způsoby nápravy a 
vést o jejich zjištění a odstranění písemnou evidenci, o které bude pravidelně 
informován zástupce Objednatele;

2.12 stanovit rozsah zkoušek a dát je k připomínkování Objednateli a Zhotoviteli; kontrolovat, 
zda Zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí, 
technologií a dalších souvisejících prací, kontrolovat a prověřovat, zda zkoušky na 
staveništi jsou prováděny v souladu s příslušnými předpisy, doporučenými standardy, 
resp. normami, a ustanoveními Smlouvy o dílo, a zajistit, aby Zhotovitel vždy provedl o 
provedení zkoušky zápis či protokol, jednak kontrolovat jejich výsledky a provedené 
zápisy či protokoly a v neposlední radě vyžadovat doklady prokazující kvalitu 
prováděných prací a dodaných materiálů a výrobků (certifikáty, atesty apod.);

2.13 spolupracovat s generálním projektantem Stavby a vyžadovat jeho účast na staveništích 
k plnění úkolů autorského dozoru nezbytného pro jednotlivé části Akce;

2.14 dohlížet, zda Zhotovitel provádí Akci v souladu se Smlouvou o dílo, souvisejícími 
dokumenty a všemi podklady a pokyny, které mu byly uděleny nebo předány;

2.15 provádět odborný dohled nad průběhem provádění Akce, zejména z hlediska jeho 
provádění (kvalita, technické parametry, terminy, smluvní ceny apod.);

2.16 kontrolovat a odsouhlasovat adekvátnost a autentičnost všech potvrzení, pojištění, záruk 
a odškodnění apod., za které je Zhotovitel odpovědný podle podmínek Smlouvy o dílo;

2.17 kontrolovat postup prací podle časového plánu Stavby (harmonogramu prací), 
smluvních ujednání a upozornit Zhotovitele na nedodržení termínů;



2.18 upozorňovat na zjištěné nedostatky, navrhovat a projednávat nápravná opatření;
2.19 spolupracovat se Zhotovitelem při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod;
2.20 připravovat podklady, organizovat a řídit základní jednání účastníků Akce a 

spolupracovat na vypracování záznamů s ostatními účastníky;
2.21 iniciovat, organizovat a řídit pravidelné KD; KD se budou konat vždy jednou týdně nebo 

jednou za 14 dní za účasti Zhotovitele, INŽENÝRa a Objednatele, provozovatele, 
zástupce obce a stavebního úřadu; mimo tyto termíny budou organizovány KD jednou 
za měsíc a prezentační KD jednou za 6 měsíců; z KD a pravidelných porad bude 
INŽENÝR zpracovávat zápisy a bude je elektronickou cestou rozesílat všem 
účastníkům;

2.22 iniciovat, organizovat a řídit porady na staveništi, vyhotovovat potřebné zápisy, bude 
podávat Objednateli zprávy o všech významných skutečnostech a událostech z hlediska 
plnění Akce;

2.23 účastnit se podle potřeby určené Objednatelem na dalších jednáních, která se vztahují k 
přípravě a realizaci Akce;

2.24 účastnit se všech rozhodujících jednání, řízení, kontrol a zkoušek souvisejících 
s prováděním Akce od zahájení jejího provádění a předání staveniště až do předání a 
převzetí dokončeného díla, dále se zúčastnit jednání spojených se zahájením a 
průběhem zkušebního provozu, kolaudačního řízení a ve spolupráci s příslušným 
správcem majetku též jednání o předčasném užívání díla;

2.25 upozorňovat formou zápisu do stavebního deníku na případné nedostatky zjištěné v 
průběhu prací na Akci. V souvislosti se zjištěnými nedostatky je INŽENÝR oprávněn po 
Zhotoviteli žádat odstranění jakýchkoliv zjištěných vad a stanovit přiměřenou lhůtu pro 
jejich odstranění;

2.26 dohlížet, zda Zhotovitel ve stanovených lhůtách odstranil vady, které byly zjištěny 
v průběhu provádění prací na díle, při přejímacím řízení nebo při kolaudaci Stavby 
a přejímá práce a dodávky, které byly na díle provedeny za účelem odstranění těchto 
vad;

2.27 v průběhu provádění díla kontrolovat práce, které mají být zakryty nebo které budou při 
přejímacím řízení nepřístupné; o kontrole těchto prací je INŽENÝR oprávněn provést 
zápis ve stavebním deníku;

2.28 kontrolovat stavební deník a zapisovat záznamy do stavebního deníku, a to zejména o 
změnách projektu Stavby a odpovědnosti Zhotovitele za vadné provádění díla. 
Záznamem ve stavebním deníku je INŽENÝR dále oprávněn upozornit Zhotovitele na 
povinnost dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na všechny ostatní důležité 
okolnosti při provádění díla; dále je oprávněn kontrolovat zápisy Zhotovitele a ostatních 
oprávněných osob ve stavebním deníku, odsouhlasovat svým podpisem (parafou) 
ostatní zápisy do tohoto deníku;

2.29 zajišťovat administrativní vedení projektu Akce tj., zejména evidenci a archivaci zápisů, 
dokladů a dokumentace stavebního dozoru, včetně fotodokumentace, zpráv, 
zjišťovacích protokolů, faktur, kopií stavebních deníků a dalších dokumentů v písemné 
podobě, popř. v elektronické podobě na základě dohody Smluvních stran;

2.30 shromažďovat evidenci, kontrolovat a provádět archivaci dokladů a dokumentací 
Zhotovitele (certifikáty, atesty, protokoly atd.) i ostatních subjektů, se zvláštním zřetelem 
na podklady k přejímacímu řízení, zkušebnímu provozu a kolaudaci Stavby a souladu s 
požadavky smluvních dokumentu právních a technických předpisů;

2.31 vyžadovat po Zhotoviteli a od něj přejímat předepsané doklady prokazující, že práce na 
díle a ostatní výkony a dodávky byly provedeny v souladu se Smlouvu o dílo, 
souvisejícími dokumenty a v souladu s podklady a pokyny a umožňují tak zahájit 
zkušební provoz;



2.32 kontrolovat, zda Zhotovitel vykonává zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, které jsou 
stanoveny, účastnit se těchto zkoušek, kontrolovat jejich výsledky a požadovat po 
Zhotoviteli předložení dokladů, které prokazují kvalitu provedených prací, výkonů a 
dodávek (atesty, protokoly apod.);

2.33 vstupovat na staveniště, do dílen a skladů Zhotovitele v době, kdy v těchto prostorách 
Zhotovitele probíhá činnost související s prováděním díla. INŽENÝR je oprávněn 
vyžádat si od Zhotovitele k nahlédnutí výsledky kvalitativních zkoušek, výrobní výkresy a 
další podklady, podle nichž je dílo provedeno;

2.34 vznášet námitky vůči kterékoliv fyzické nebo právnické osobě, která byla zaměstnána 
nebo zmocněna Zhotovitelem nebo některým z jeho subdodavatelů a která nesplňuje 
kvalifikační předpoklady pro výkon svěřených prací na díle nebo při provádění prací na 
díle zanedbává řádné vykonávání svých povinností nebo ohrožuje bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci nebo způsobuje škodu na majetku Objednatele nebo třetích 
osob a požadovat po Zhotoviteli její okamžité odvolání; takovou osobu je Zhotovitel 
povinen bez prodlení odvolat a nahradit jinou osobou;

2.35 zjišťovat a potvrzovat množství provedených prací a jejich hodnotu v souladu se 
Smlouvou o dílo a potvrzovat daňové doklady, kontrolovat měsíční zprávy předkládané 
Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo, kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost 
oceňovacích podkladů a jejich soulad s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo;

2.36 připravovat podklady pro finanční služby spojené s profinancováním Akce;
2.37 zajišťovat případné změnové řízení (změnové listy), prověřovat a posuzovat změny z 

hlediska věcného i cenového, ve spolupráci s Objednatelem a na základě předchozího 
odsouhlasení Objednatele, vést agendu spojenou se změnami;

2.38 doporučovat změny v projektech a technických specifikacích, které se mohou projevit 
jako nezbytné nebo vhodné v průběhu plnění projektu, zejména a žádat od Zhotovitele 
přijmutí opatření pro zkvalitnění stavebních prací, doporučovat Objednateli opatření ke 
snížení rizik Akce;

2.39 připomínkovat a schvalovat Technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány
související s požární bezpečností stavby;

2.40 zkontrolovat a odsouhlasit dokumentaci skutečného provedení díla, provozní příručky a 
další požadovanou dokumentaci;

2.41 zajišťovat hlášení archeologických nálezů;
2.42 spolupracovat účinně se Zhotovitelem a Objednatelem při jednání s jednotlivými majiteli 

nemovitostí;
2.43 spolupracovat s Objednatelem a Zhotovitelem při projednávání požadavků, námětů a 

stížnosti občanů, organizací a orgánů;
2.44 spolupracovat se Zhotovitelem na zajišťování pronájmů pozemků nezbytných pro

realizaci Akce, které nejsou součástí zadávací dokumentace;
2.45 spolupracovat se Zhotovitelem při zpracovávání návrhů dodatků kjiž uzavřeným

majetkoprávním smlouvám z důvodu případných změn postupu prací Zhotovitele (např. 
prodloužení výstavby);

2.46 organizovat proces předání díla (i jeho částí) Zhotovitelem Objednateli, a to v souladu se 
Smlouvou o dílo a platnými předpisy. Předání díla bude zahájeno na základě oznámení 
Zhotovitele o ukončení prací na díle nebo jeho provozuschopné části. K zahájení 
přejímacího řízení Zhotovitel připraví řádně dokončené dílo bez vad v provozuschopném 
stavu s ukončeným komplexním vyzkoušením.

2.47 dohlížet, aby součástí oznámení Zhotovitele o ukončení díla nebo jeho provozuschopné 
části byly doklady potřebné k předání a převzetí díla. Jedná se zejména o:
-  atesty a certifikáty použitých výrobků;



-  protokoly z měření;
-  zápisy o zkouškách;
-  dílčí revizní zprávy, výchozí revizní zprávy;
-  protokoly o technických prohlídkách a zkouškách určených technických zařízení 

§ 47 zákona č. 35/2001 Sb.;
-  průkazy způsobilosti určených technických zařízení;
-  zápis o technickobezpečnostní zkoušce;
-  zápisy o hlavní prohlídce díla s doložením prokázání prostorové průchodnosti 

podrobným prostorovým zaměřením (3D scanner);
2.48 dohlížet, aby k přejímacímu řízení Zhotovitel předložil dvě soupravy projektové 

dokumentace skutečného provedení díla a prostřednictvím INŽENÝRa je předal 
Objednateli. Digitální formu Zhotovitel zpracuje dle směrnice „Pravidla pro vzájemnou 
výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi" č.j. 12.133/1998 ze 
dne 30.11.1998 schválenými vrchním ředitelem DDC v platném znění a podle 
aktualizovaného opatření „Prováděcí opatření k předávání digitální dokumentace 
z investiční výstavby" č.j. 2347/1999-07 ze dne 17.05.2002 v platném znění.

2.49 připravovat Protokoly o předání a převzetí prací, provádět závěrečné prohlídky stavby a 
stavenišť Akce a vykonávat činnosti v souvislosti s ukončením a předáním díla (jeho 
částí) Objednateli včetně vyhotovení soupisu vad, včetně kontroly jejich následného 
odstraňování a kontroly dokladů, které Zhotovitel při předání díla (jeho části) předává 
Objednateli;

2.50 dohlížet, aby Zhotovitel v průběhu zkušebního provozu vedl záznamy o průběhu 
zkušebního provozu (deník zkušebního provozu) a ve spolupráci s INŽENÝRem řešil 
závady, které z průběhu zkušebního provozu vyplynou.

2.51 dohlížet, aby na závěr zkušebního provozu Zhotovitel zpracoval jeho písemné 
vyhodnocení. Písemné vyhodnocení zkušebního provozu bude odsouhlaseno 
INŽENÝRem případně správcem příslušné technologie.

2.52 podnikat veškeré potřebné kroky k tomu, aby byly řádně a včas vyřízeny reklamace a 
uspokojeny všechny nároky Objednatele z titulu odpovědnosti Zhotovitele Stavby za 
vady vč. odpovědnosti za vady záruční;

2.53 spolupracovat se Objednatelem ohledně formulace reklamací záručních vad projektu a 
předat celou agendu reklamací a záručních oprav v přehledné a ucelené podobě 
Objednateli;

2.54 připravit podklady pro projednání závěrečného vyúčtování Akce;
2.55 vypracovat závěrečnou zprávu; závěrečná zpráva bude obsahovat souhrnné informace 

o realizaci a dokončení stavby Akce, připomínky INŽENÝRa k průběhu Stavby, případně 
kritickou analýzu hlavních problémů, které se během realizace projektu Stavby vyskytly; 
zpráva musí také obsahovat detailní rozbor činností INŽENÝRa, finanční analýzu prací 
INŽENÝRa; závěrečná zpráva musí být předložena do 60 dnů od dokončení fakturace a 
finančního vypořádání Stavby; všechny měsíční i jiné zprávy předávané Objednateli i 
závěrečná zpráva budou vyhotoveny v českém jazyce; zpráva musí být odsouhlasena a 
převzata odpovědným pracovníkem Objednatele;

2.56 zajistit vypracování přehledu pracovních rizik, která se vhledem k vykonávaným 
pracovním činnostem na staveništi mohou vyskytnout a mohou představovat pro osoby 
zvýšené ohrožení života nebo poškození zdraví;

2.57 informovat projektanta Stavby a Zhotovitele o všech známých bezpečnostních a 
zdravotních rizicích, která vyplývají z charakteru Stavby a pracovních činností se 
Stavbou souvisejících;



J h  OPD B  Tunel Ejpovice - inženýrská činnost a technický dozor investora
pro stavební práce v rámci stavby Modernizace trati Rokycany -  Plzeň

__________________________________________________________________ Příloha č. 1 Smlouvy - Popis činností a rozsah služeb

2.58 zajistit ohlášení zahájení Stavby (stavebních prací) na staveništi ve stanoveném termínu 
příslušnému oblastnímu inspektorátu práce;

2.59 zkontrolovat, aby Zhotovitel vypracoval havarijní plán pro případný únik ropných látek ve 
smyslu směrnice ČD (SŽDC) M 32 a vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech 
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu a rozsahu hlášení 
havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném 
znění;

2.60 pro vydání kolaudačního souhlasu převzít od Zhotovitele „Závěrečnou zprávu o 
nakládání s odpady v rámci stavby (Akce)", zpracovanou podle přílohy 4 Směrnice 
SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady u státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty;

2.61 na vyžádání zkontrolovat příslušné části smluvních dohod včetně dokumentace pro 
zadání Stavby (dále jen ,,DZS“), které odpovídají odbornosti, současně poskytovat 
všechny potřebné konzultace a poradenství vedoucímu týmu i jeho zástupci, jakož i 
odborným pracovníkům Objednatele;

2.62 zajišťovat kontrolu při realizaci tunelů - způsob ražby, zatřídění do technologických tříd 
ražeb, izolaci, ostění, stavební a technologické vybavení atd.,

2.63 zajišťovat dohodu mezi zástupci Objednatele (delegováno na INŽENÝRA) a Zhotovitele
0 zatřídění do technologické třídy výrubu dle předpokladů projektu a dle vyhodnocených 
informací geotechnického monitoringu při ražbě NRTM nebo dle patřičných údajů 
monitorovaných plnoprofilovým razícím strojem, (pokud situace vyžaduje zásadní změny 
nad hranice vymezené projektem, nebo nedojde-li k dohodě, INŽENÝR iniciuje jednání 
za účasti zástupců všech účastníků výstavby);

2.64 neprodleně řešit všechny problémy, které by mohly ohrozit další postup prací, případně 
vést ke kolapsu tunelu;

2.65 zodpovídat za kvalitu definitivních konstrukcí tunelů, za správné napojení konstrukcí a 
izolací jednotlivých částí díla, za funkčnost jednotlivých detailů;

2.66 kontrolovat kvalitu a počet prostředků zajištění výrubu;
2.67 kontrolovat nasazení technických prostředků (včetně plnoprofilového razícího stroje) v 

odpovídající technologické třídě;
2.68 kontrolovat kvalitu používaných materiálů a hmot (tybinky, injektážní hmoty, spojovací 

prvky, jehly, svorníky, stříkaný beton, ocelová výztuž);
2.69 kontrolovat správnost (počet funkčních trysek), objem a tlak a pevnost injektáže za 

tybinky;
2.70 průběžně monitorovat zpracování RDS tunelu, a odpovídat za jejich správnost a 

koordinovanost;
2.71 kontrolovat a schvalovat příslušnou RDS tunelu;
2.72 kontrolovat dle harmonogramu postup stavebních prací při realizaci tunelů, případně 

navrhnout opatření k urychlení ražeb;
2.73 kontrolovat zda plnění odpovídá smluvním dohodám a příslušné části DZS objektů 

tunelu;
2.74 poskytovat potřebné konzultace a porady vedoucímu týmu i jeho zástupci, jakož

1 odborným pracovníkům SŽDC;
2.75 účastnit se podle potřeby KD a Technických rad k RDS;
2.76 připomínkovat Zvláštní technické a kvalitativní podmínky stavby (pro ražbu 

plnoprofilovým razícím strojem, kde u nás ještě není zpracován obecně závazný předpis, 
je to velmi důležitá fáze, která má zásadní vliv na dodržení ceny stavby);



2.77 připomínkovat a schvalovat Technologické předpisy a kontrolní a zkušební plány pro 
výstavbu tunelu;

2.78 vyhodnocovat, případně korigovat výstupy geomonitoringu;
2.79 uplatňovat požadavky vůči dodavateli geomonitoringu;
2.80 dbát na denní interpretace výsledků geomonitoringu o deformacích podzemního díla i na 

povrchu, aplikovat výsledky a doporučení okamžitě a v případě potřeby schvalovat nebo 
navrhovat postupy k eliminaci varovných stavů;

2.81 pro objekty prováděné pomocí technologie NRTM důsledně uplatňovat observační 
metodu (sledování deformací) tj. úzce spolupracovat se zpracovatelem geotechnického 
monitoringu a na základě výstupu z měření a zastižených geologických podmínek 
přijímat konkrétní opatření k úpravě a doplnění projektu a ke korekci stavebních postupů 
a technologií, kontrolovat dodržování projektu trhacích prací, především vrtného 
schématu;

2.82 schvalovat případné nadvýruby (nadvýlomů) v tunelu a být přítomen při jejich měření;
2.83 v případě častých nadměrných nadvýrubů z titulu technologie provádění požádat 

Zhotovitele o přezkoumání správnosti návrhu rozpojování hornin;
2.84 kontrolovat směrové a výškové vedení díla, geodetické výstupy a dodržení tolerancí díla;
2.85 kontrolovat parametry ražby plnoprofilového razícího stroje a výstupy z tohoto razícího 

stroje (přítlačná síla, množství vytěžené rubaniny, rychlost ražby (postupu), kroutící 
moment, spotřeba injekčních hmot, spotřeba řezných nástrojů, abrazivita apod.) a 
využívat je k vyhodnocení postupu ražby;

2.86 sledovat polohu plnoprofilového razícího stroje (na elektronickém záznamu) a ověřovat 
délku tunelu ve skutečně provedených třídách pro fakturaci;

2.87 kontrolovat neporušenost, přesnost a kvalitu sestavení montovaného ostění tunelu a 
následnou manipulaci se šrouby ve spojích;

2.88 kontrolovat vodotěsnost provedeného tunelu, evidovat průsaky a kontrolovat jejich 
odstraňování dodatečnými injektážemi;

2.89 kontrolovat kvalitu definitivních konstrukcí a izolací tunelů, jejich napojení a funkčnost 
jednotlivých detailů;

2.90 podílet se na případné úpravě rozpočtu Akce;
2.91 kontrolovat a evidovat podklady k fakturaci (smíšená čelba, velikost přítoku vody na 

čelbu, modus ražby; tlak v odtěžovací komoře štítu, objemová hmotnost a množství 
rubaniny);

2.92 kontrolovat a schvalovat měsíční fakturaci objektů tunelu a její kontinuitu;
2.93 průběžně sledovat soulad zjišťovacích protokolů, které vydává Zhotovitel s vystavenými 

fakturami, pomocí dalších specialistů ověřovat, zda položky uvedené ve zjišťovacích 
protokolech byly skutečně realizovány, zda jsou v souladu se schválenou realizační 
dokumentací i DZS a zda v případě položek, které se při realizaci přeměřují (např. zemní 
práce), jsou fakturovány skutečné výměry;

2.94 provádět ověření výměr výhradně pomocí dokladů připravených INŽENÝREM, neboť 
INŽENÝR má za tuto kontrolu plnou odpovědnost;

2.95 vést evidenci prostavěných fyzických a finančních objemů čtvrtletně nebo dle dohody s 
Objednatelem (slouží rovněž jako podklad pro pravidelné monitorovací výbory 
organizované MMR ČR a objednatelem služeb MD ČR pro zástupce evropské komise); 
tato evidence bude po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech tunelu 
ve všech položkách (výsledné tabulky budou uváděny pro rozhodující položky soupisu 
prací a zbytek souhrnně v jedné položce); pro správné finanční sledování je nutné 
sledovat odděleně valorizaci cen danou smluvními dohodami, položky neuznatelné
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z hlediska spolufinancování stavby z rozpočtu Fondů EU a dopad veškerých 
schválených změn během výstavby;

2.96 kontrolovat oceňování změn stavby díla včetně použití položek a cen podrobných 
výkazů a rozpočtů;

2.97 vyjadřovat se k požadavkům Zhotovitele na zvýšení ceny díla;
2.98 metodicky řídit Zhotovitele při zpracování Závěrečné zprávy o kvalitě díla, přejímat její 

návrh a schvalovat jej;
2.99 přejímat od Zhotovitele DSPS, vyjadřovat se k ní a schvalovat ji;
2.100 vést přehled o všech i drobných chybách, závadách a poruchách zjištěných během 

výstavby, analyzovat je a případně iniciovat příslušná opatření;
2.101 zajistit plnění povinností jednotlivých subjektů při ražbě tunelu;
2.102 podílet se na vytvoření optimální struktury a metody realizace stavby tunelu, díky kterým 

bude zajištěn maximální postup ražby v souladu s předpisy a doporučeními a při 
dodržení bezpečnosti práce;

2.103 v případě hrozící havárie tunelu urychleně jednat resp. iniciovat vhodná jednání a 
opatření, včetně např. i přerušení prací; technický dozor je zodpovědný za to, aby se 
konalo;

2.104 kromě ražby tunelu zajišťovat kontrolu dokumentace a realizace prací všech tunelových 
objektů, portálech, zárubních a opěrných zdech;

2.105 kompletně zajistit hlavní prohlídku tunelu v souladu s předpisem SŽDC S6 Správa 
tunelů;

2.106 před uvedením tunelu do provozu ve spolupráci se Zhotovitelem zajistit zpracování:
> posouzení požárního nebezpečí v tunelu v souladu s§4 ,  §5,  § 6 a § 1 5  zákona 

č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně a § 16 až § 19 
vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

> dokumentace zdolávání požáru ve smyslu § 34 a § 18 vyhlášky MV č. 246/2001 
Sb.

> technických, investičních a organizačních opatření, které vyplývají z operativně 
taktické studie zpracované doc. Dr. Ing. Michaelem Šenovským dne 30.9.2009 a 
jejich předání HZS PK;

> další dokumentace PO podle § 27 odst. (1) vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.
2.107 kompletně zajistit kolaudační řízení díla,
2.108 úzce spolupracovat s Obvodním báňským úřadem se sídlem v Plzni, Hasičskou 

záchrannou službou SŽDC, Hasičskou záchrannou službou Plzeňského kraje (dále jen 
„HZS PK") a s příslušnými orgány státní správy (Inspekce bezpečnosti práce, Okresní 
hygienická stanice, Česká inspekce životního prostředí, atd.);

2.109 spolupracovat s koordinátorem BOZP Objednatele;
2.110 zkontrolovat a odsouhlasit dokumentaci skutečného provedení díla, provozní příručky a 

další požadovanou dokumentaci;
2.111 zkontrolovat Zhotovitele, aby zajistil vypracování nezbytné provozní dokumentace 

(pracovní postupy, dopravní řád, pokyny pro údržbu mechanizmů atd.) zejména ve 
smyslu vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem 
v podzemí v platném znění a předpisů souvisejících s použitou mechanizací a materiály;

2.112 zkontrolovat Zhotovitele, aby před zahájením prací předal Projekt trhacích prací a 
Havarijní plán. Tyto materiály nepodléhají schválení Objednatelem, ale tvoří další 
podklad pro práci INŽENÝRa;



2.113 odpovídat za realizaci a koordinaci veškerých prací souvisejících s výstavbou
technologické šachty a následného technologického objektu -  energocentra;

2.114 odpovídat za realizaci a koordinaci při montáži nezavodněného požárního potrubí 
(suchovodu) v tunelu a při jeho uvádění do provozu;

2.115 odpovídat za realizaci a koordinaci prací při výstavbě příjezdových komunikací a
zpevněných ploch u portálů tunelu a technologického objektu - energocentra;

2.116 odpovídat za realizaci a koordinaci při montáži elektrického napájení, osvětlení a
silnoproudých technologií v tunelu včetně pokládky příslušných kabelů a při uvádění 
těchto technologií do provozu;

2.117 odpovídat za realizaci a koordinaci při montáži zabezpečovacích a sdělovacích
technologií v tunelu včetně pokládky příslušných metalických a optických kabelů a při 
uvádění těchto technologií do provozu;

2.118 odpovídat za promítnutí koordinace do stavební části (zajistit potřebné kabelové trasy, 
prostupy, otvory a prostory apod.);

2.119 odpovídat za realizaci a koordinaci při montáži vzduchotechniky (ventilačních jednotek) 
v tunelu a při uvádění této technologie do provozu;

2.120 monitorovat a konzultovat se zástupci Objednatele zejména navržené materiály (včetně 
např. receptur betonu a hutních atestů), speciální stavební výrobky a hmoty (izolace, 
odvodnění apod.);

2.121 monitorovat a konzultovat se zástupci Objednatele prováděcí technologie, které 
Zhotovitel předává v podobě Technologických předpisů;

2.122 dohlížet na provedení zkoušek materiálů a konstrukcí a vyjadřovat se k protokolům 
o provedených zkouškách;

2.123 účastnit se těch jednání, která budou pravidelně (dny kvality, organizované každý měsíc) 
nebo ad hoc svolány k problematice kvality;

2.124 kontrolovat realizaci tunelových a s tunelem souvisejících staveb z hlediska požárně 
bezpečnostních požadavků;

2.125 kontrolovat plnění podmínek požárně bezpečnostního řešení díla a splnění veškerých 
požadavků na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů;

2.126 odpovídat za koordinaci související s požární bezpečností v tunelu, u portálů a na 
nástupních plochách;

2.127 odpovídat za kontrolu a zkoušky požárně bezpečnostního vybavení;
2.128 pro řízení k užívání Stavby ve spolupráci se Zhotovitelem připravit doklady dokládající 

splnění požadavků §§ 6, 7, 9 a 10 vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru;

2.129 dohlížet na dodržování pracovních a technologických postupů pro jednotlivé práce a 
činnosti;

2.130 kontrolovat stav oplocení staveniště a staveniště samotné, bezpečnostních značení, 
komunikace, stav používané techniky, strojů a zařízení;

2.131 informovat všechny dotčené osoby podílející se na stavebních pracích na díle o 
bezpečnostních, zdravotních a požárních rizicích, která vznikají na Stavbě během 
průběhu jednotlivých prací.

2.132 kontrolovat plnění podmínek souhlasného stanoviska o hodnocení vlivů podle § 10 
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) zn. č.j. 520/998/03 
+ 520/971/04/2444/OPVI/05 ze dne 01.04.2005 „Tunel Ejpovice";

2.133 kontrolovat dodržování DZS, části B.4 -  Vliv stavby na životní prostředí;



2.134 kontrolovat provádění všech činností tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí 
(odvoz a ukládání rubaniny, třídění odpadů, správné nakládání s chemickými látkami 
vzhledem k ochraně vod a ovzduší atd.);

2.135 kontrolovat provedení recyklace vyzískaného materiálu, způsob přepravy užitého 
materiálu k druhotnému užití resp. odvozu na skládky k odstranění, uložení nebo 
likvidace a to podle pokynů Objednatele;

2.136 potvrdit zápisem do stavebního deníku převzetí úpravy plochy skládky určené 
Objednatelem, aby Zhotovitel směl ukládat kamenivo a rubaninu na skládku;

2.137 kontrolovat odpadového hospodářství včetně tvorby a udržování dokumentace, provádět 
hlášení; kontrolu průběžné evidence odpadů a oprávnění firem zajišťování odstraňování 
odpadů;

2.138 v případě vzniku nebezpečných odpadů vyžadovat na Zhotoviteli předložení souhlasu 
k nakládání s nebezpečnými odpady a provádět kontrolu shromažďovacích míst 
nebezpečných odpadů;

2.139 navrhovat prevenci vzniku rizik a stanovovat nápravná opatření, a provádět dohled nad 
jejich realizací a efektivitou;

2.140 zajistit trvalý dozor při hloubení stavebních jam portálových úseků v rozsahu 12 hod 
denně, 7 dnů v týdnu;

2.141 zjišťovat nedostatky (chyby, závady, špatné technologické a pracovní postupy) při 
hloubení a zajišťování jam a vyžadovat jejich nápravu neprodleně;

2.142 neprodleně řešit všechny problémy, které by mohly ohrozit další postup hloubení nebo 
stabilitu pažení;

2.143 zajišťovat kontrolu a schvalovat při hloubení zatřídění do tříd těžitelnosti, provedení 
pažení včetně kotvení, atd.);

2.144 kontrolovat veškeré práce geotechnického a hydrogeologického monitoringu při instalaci 
měřících systémů;

2.145 kontrolovat průběh a četnosti měření dle projektu monitoringu a dle závěrů zrady 
monitoringu a schvalovat objemy měření ve fakturačním období;

2.146 ve spolupráci s tunelovým specialistou se aktivně účastnit vyhodnocení geotechnických 
poměrů dle interpretace geotechnických měření;

2.147 ve spolupráci se Zhotovitelem konzultovat návrh provedení PJD s HZS PK, v souladu se 
Závazným stanoviskem HZS PK ze dne 17.10.2011;

2.148 zúčastnit se zpracování příslušných RDS, technologických postupů a harmonogramu 
výstavby vztahujících se k PJD v tunelu;

2.149 průběžně monitorovat přípravu PJD v tunelu a koordinovanost přípravných prací 
s ostatními činnostmi v tunelu;

2.150 odpovídat za realizaci PJD dráhy v tunelu;
2.151 dohlížet na povinnost Zhotovitele nejméně 5 dní předem oznamovat a projednávat 

prostřednictvím INŽENÝRa s určeným pracovníkem příslušného Oblastního ředitelství a 
Správy železniční energetiky zásahy do stávajícího provozovaného zařízení nebo jeho 
potřebné úpravy;

2.152 dohlížet na povinnost Zhotovitele v termínu do 14 dní po zahájení zkušebního provozu 
předat zástupci Objednatele částečnou DSPS pro potřebu Zhotovení nákresného 
přehledu bezstykové koleje a železničního svršku (směrové a sklonové poměry, km 
polohy objektů, izolované styky, zařízení, apod.) ve smyslu platného předpisu SŽDC S3;
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3. Fáze Akce a inženýrské činnosti

3.1 Časové vymezení jednotlivých fází

• fáze výstavby - předpokládaná doba je od 1. měsíce po zahájení Stavby po dobu 
36 měsíců

• fáze po skončení výstavby - předpokládaná doba je od 37. měsíce po zahájení 
Stavby po dobu 12 měsíců

3.2 Fáze výstavby -  věcné vymezení

3.2.1 zajistit uskutečnění inženýrských činností, technického dozoru stavebníka a dalších 
investorských služeb potřebných k realizaci Akce;

3.2.2 zajistit trvalý dozor ražeb, při kterém je technický dozor na staveništi přítomen 
nepřetržitě, tj. 24 hodin po 365 dnů v roce (trvalý dozor je zárukou nerušeného průběhu 
výstavby);

3.2.3 kontrolovat a posuzovat realizační dokumentaci a další dokumenty Zhotovitele tak, 
aby odpovídaly platným normám a předpisům;

3.2.4 poskytovat na vyžádání Objednatele součinnost Zhotoviteli při získávání potřebných 
povolení a souhlasů a zajišťovat, aby povolení a souhlasy splňovaly požadavky 
obecně závazných předpisů a vnitropodnikových norem Objednatele (SŽDC);

3.2.5 zajistit pro Objednatele předávání staveniště Zhotoviteli a pořizovat při tom 
fotodokumentaci jejich stavu včetně přilehlého okolí, včetně protokolu o předání a 
dalších náležitostí, kontrolovat operace související s přípravou staveniště, jeho 
vybavením a organizací pro další průběh výstavby;

3.2.6 v průběhu realizace Akce sledovat, kontrolovat a zodpovídat za dodržování podmínek 
vydaných stavebních povolení, rozhodnutí příslušných vodoprávních úřadů a závěrů 
správních řízení včetně závěrů z provedených kontrol, dalších povolení, souhlasů a 
stanovisek organizací, orgánů státní správy a samosprávy, jež jsou nezbytné pro řádnou 
a včasnou realizaci Akce, za současného dodržování příslušných technických norem a 
požadavků právních předpisů a aktivní účasti na případných příslušných řízení a 
jednání;

3.2.7 kontrolovat dodržování báňských předpisů, předpisů požární ochrany, kontrolovat 
dodržování systému řízení jakosti a ochranu životního prostředí, kontrolovat provoz na 
staveništi včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách, kontrolovat využívání 
hygienických zařízení a udržování čistoty a pořádku; o těchto kontrolách provádět zápisy 
a při nerespektování závěrů kontrol ze strany Zhotovitele navrhovat sankční opatření; 
oznamovat Objednateli zjištěná porušení a nedostatky, navrhovat způsoby nápravy a 
vést o jejich zjištění a odstranění písemnou evidenci, o které bude pravidelně 
informován zástupce Objednatele;

3.2.8 stanovit rozsah zkoušek a dát je k připomínkování Objednateli a Zhotoviteli, 
kontrolovat, zda Zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí, technologií a dalších souvisejících prací, kontrolovat a prověřovat, zda 
zkoušky na staveništi (zejména zkoušky jakostí materiálů, individuální zkoušky částí 
SO (stavební objekt) nebo PS (provozní soubor), komplexní vyzkoušení SO nebo PS v 
průběhu zkušebního provozu a garančních zkoušek) jsou prováděny v souladu s 
příslušnými předpisy, doporučenými standardy, resp. normami, a ustanoveními 
Smlouvy o dílo, a zajistit, aby Zhotovitel vždy provedl o provedení zkoušky zápis či 
protokol, jednak kontrolovat jejich výsledky a provedené zápisy či protokoly a v 
neposlední radě vyžadovat doklady prokazující kvalitu prováděných prací a dodaných 
materiálů a výrobků (certifikáty, atesty apod.);



3.2.9 spolupracovat s generálním projektantem a vyžadovat jeho účast na staveništích k 
plnění úkolů autorského dozoru nezbytného pro jednotlivé části Akce;

3.2.10 provádět odborný dohled nad průběhem provádění díla v souladu se Smlouvou o 
dílo, zejména z hlediska dodržení sjednaného rozsahu díla a způsobu jeho provádění 
(kvalita, technické parametry, terminy, smluvní ceny apod.);

3.2.11 prověřit zakryté části prací a dodávek, které se stanou nepřístupné při dalším postupu 
realizace Akce;

3.2.12 upozorňovat na zjištěné nedostatky, navrhovat a projednávat nápravná opatření;
3.2.13 spolupracovat se Zhotovitelem při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod;
3.2.14 kontrolovat a odsouhlasovat adekvátnost a autentičnost všech potvrzení, pojištění, 

záruk a odškodnění apod., za které je Zhotovitel odpovědný podle podmínek Smlouvy o 
dílo;

3.2.15 připravovat podklady, organizovat a řídit základní jednání účastníků Akce a 
spolupracovat na vypracování záznamů s ostatními účastníky;

3.2.16 iniciovat, organizovat a řídit pravidelné KD (ev. podle potřeby nepravidelné KD), porady 
na staveništi, vyhotovovat potřebné zápisy;

3.2.17 účastnit se podle potřeby určené Objednatelem na dalších jednáních, která se 
vztahují k realizaci díla ;

3.2.18 zpracovávat zápisy z pravidelných porad na stavbě Akce, pokud se budou týkat pouze 
Akce; Objednatel požaduje, aby se konaly pravidelné porady na staveništi vždy 
jednou týdně nebo jednou za 14 dní za účasti Zhotovitele, INŽENÝRa a Objednatele, 
případně budoucího provozovatele, zástupce dotčených obcí a stavebního úřadu; mimo 
tyto termíny budou organizovány KD jednou za měsíc a prezentační KD jednou za 6 
měsíců, z KD a pravidelných porad týkajících se Akce bude INŽENÝR zpracovávat 
zápisy a bude je elektronickou cestou rozesílat účastníkům, bude podávat Objednateli 
zprávy o všech významných skutečnostech a událostech z hlediska plnění veřejné 
zakázky;

3.2.19 zajišťovat administrativní vedení projektu Stavby tj., zejména evidenci a archivaci 
zápisů, dokladů a dokumentace stavebního dozoru, včetně fotodokumentace, zpráv, 
zjišťovacích protokolů, faktur, kopií stavebních deníků a dalších dokumentů v písemné 
podobě, popř. v elektronické podobě na základě dohody smluvních stran;

3.2.20 provádět kontrolu a archivaci dokladů a dokumentací Zhotovitele (certifikáty, atesty, 
protokoly atd.) i ostatních subjektů, se zvláštním zřetelem na podklady k přejímacímu 
řízení, zkušebnímu provozu a kolaudaci Stavby a souladu s požadavky smluvních 
dokumentu právních a technických předpisů;

3.2.21 zajišťovat případné změnové řízení (změnové listy), prověřovat a posuzovat změny
z hlediska věcného i cenového, ve spolupráci s Objednatelem a na základě 
předchozího odsouhlasení Objednatele, vést agendu spojenou se změnami;

3.2.22 zjišťovat a potvrzovat množství provedených prací a jejich hodnotu v souladu se 
Smlouvou o dílo a potvrzovat daňové doklady, kontrolovat měsíční zprávy předkládané 
Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo, kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost 
oceňovacích podkladů a jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách;

3.2.23 doporučovat změny v projektech a technických specifikacích, které se mohou 
projevit jako nezbytné nebo vhodné v průběhu plnění projektu, zejména a žádat od 
Zhotovitele přijmutí opatření pro zkvalitnění stavebních prací, doporučovat Objednateli 
opatření ke snížení rizik Akce;

3.2.24 zkontrolovat, odsouhlasit a přebírat DSPS, provozní příručky a další požadovanou 
dokumentaci;



3.2.25 kontrolovat stavební deník, zapisovat do stavebního deníku příslušné informace a 
údaje a odsouhlasovat svým podpisem (parafou) ostatní zápisy do tohoto deníku;

3.2.26 zajišťovat hlášení archeologických nálezů;
3.2.27 připravovat podklady pro finanční služby spojené s profinancováním Akce;
3.2.28 spolupracovat účinně se Zhotovitelem stavebních prací a Objednatelem při jednání s 

jednotlivými majiteli nemovitostí;
3.2.29 projednávat požadavky, náměty a stížnosti občanů a dalších orgánů organizací a 

osob;
3.2.30 spolupracovat se Zhotovitelem na zajišťování pronájmů pozemků nezbytných pro 

realizaci Akce, které nejsou součástí zadávací dokumentace;
3.2.31 spolupracovat se Zhotovitelem při zpracovávání návrhů dodatků k již  uzavřeným 

majetkoprávním smlouvám z důvodu případných změn postupu prací Zhotovitele 
(např. prodloužení výstavby);

3.2.32 kontrolovat postup prací podle časového plánu Stavby, ustanovení Smlouvy o dílo a 
upozornit Zhotovitele na nedodržení termínů.

3.3 Fáze po skončení výstavby -  věcné vymezení

3.3.1 organizovat proces předání díla (i jeho částí) Zhotovitelem Objednateli, a to v souladu se 
Smlouvou o dílo a platnými předpisy, připravovat Protokoly o předání a převzetí prací, 
provádět závěrečné prohlídky stavby a stavenišť Akce a vykonávat činnosti v souvislosti 
s ukončením a předáním díla, resp. těch části Stavby týkajících se Akce, Objednateli;

3.3.2 provádět vyhotovení soupisu vad všech stavebních objektů Akce s termíny jejich 
odstranění a kontroly dokladů, které Zhotovitel při předání díla (jeho části) předává 
Objednateli;

3.3.3 kompletně zajistit hlavní prohlídku tunelu v souladu s předpisem SŽDC S6 Správa 
tunelů;

3.3.4 důsledně kontrolovat odstraňování vad a termínů jejich odstranění;
3.3.5 kompletně zajistit kolaudační řízení tunelové části Stavby;
3.3.6 podnikat veškeré potřebné kroky k tomu, aby byly řádně a včas vyřízeny reklamace a 

uspokojeny všechny nároky Objednatele z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady vč. 
odpovědnosti za vady záruční, spolupracovat s Objednatelem ohledně formulace 
reklamací záručních vad projektu a předat celou agendu reklamací a záručních oprav v 
přehledné a ucelené podobě Objednateli;

3.3.7 připravit podklady pro projednání závěrečného vyúčtování Akce;
3.3.8 vypracovat závěrečnou zprávu; závěrečná zpráva bude obsahovat souhrnné informace 

o realizaci a dokončení díla, připomínky INŽENÝRa k průběhu Akce, případně kritickou 
analýzu hlavních problémů, které se během realizace projektu vyskytly; zpráva musí 
také obsahovat detailní rozbor činností INŽENÝRa, finanční analýzu prací INŽENÝRa; 
závěrečná zpráva musí být předložena do 60 dnů od dokončení fakturace a finančního 
vypořádání Akce; všechny měsíční i jiné zprávy předávané Objednateli i závěrečná 
zpráva budou vyhotoveny v českém jazyce; zpráva musí být odsouhlasena a převzata 
odpovědným pracovníkem Objednatele;

3.3.9 po ukončení zkušebního provozu a po úspěšném provedení kolaudačního řízení vyplývá 
činnost INŽENÝRa pouze z podnětů Objednatele a z reklamačních závad, které se 
objeví v záruční době.



J k  OPD H

4. Složení týmu a požadované činnosti

INŽENÝR doplní seznam týmu klíčových osob pro plnění Akce jmény expertů a firmou, 
pokud jsou zaměstnanci:

1. Vedoucí týmu stavebního dozoru
2. Tunelový specialista (zástupce vedoucího týmu)
3. Pracovníci trvalého dozoru výstavby tunelu
4. Geotechnik
5. Specialista na pevnou jízdní dráhu

4.1 Č innosti zajišťované Vedoucím týmu stavebního dozoru

4.1.1 koordinovat a řídit činnosti celého týmu;
4.1.2 být hlavním styčným pracovníkem INŽENÝRa ve vztahu k Objednateli, podávat mu 

informace a úzce s ním spolupracovat;
4.1.3 připravovat podklady, organizovat a vést stěžejní jednání se všemi účastníky výstavby a 

spolupracovat na vypracování záznamů z těchto jednání;
4.1.4 iniciovat, organizovat a řídit pravidelné KD, porady na staveništi, vyhotovovat potřebné 

zápisy;
4.1.5 účastnit se podle potřeby určené Objednatelem na dalších důležitých jednáních, která se 

vztahují k realizaci díla;
4.1.6 projednávat a konzultovat s vedoucími pracovníky Objednatele všechny otázky 

související s Akcí po celou dobu realizace Akce;
4.1.7 spolupracovat s generálním projektantem a vyžadovat jeho účast na staveništích k 

plnění úkolů autorského dozoru nezbytného pro jednotlivé části Akce;
4.1.8 zajišťovat administrativní vedení projektu Akce tj., zejména evidenci a archivaci zápisů, 

dokladů a dokumentace stavebního dozoru, včetně fotodokumentace, zpráv, 
zjišťovacích protokolů, faktur, kopií stavebních deníků a dalších dokumentů v písemné 
podobě, popř. v elektronické podobě na základě dohody smluvních stran;

4.1.9 připravovat podklady pro finanční služby spojené s profinancováním Akce;
4.1.10 zajišťovat případné změnové řízení (změnové listy), prověřovat a posuzovat změny z 

hlediska věcného i cenového, ve spolupráci s Objednatelem a na základě předchozího 
odsouhlasení Objednatele, vést agendu spojenou se změnami;

4.1.11 doporučovat změny v projektech a technických specifikacích, které se mohou projevit 
jako nezbytné nebo vhodné v průběhu plnění projektu, zejména a žádat od Zhotovitele 
přijmutí opatření pro zkvalitnění stavebních prací, doporučovat Objednateli opatření ke 
snížení rizik Akce;

4.1.12 kontrolovat postup prací podle časového plánu Stavby, ustanovení Smlouvy o dílo a 
upozornit Zhotovitele na nedodržení termínů;

4.1.13 spolupracovat se Zhotovitelem na zajišťování pronájmů pozemků nezbytných pro 
realizaci Akce, které nejsou součástí zadávací dokumentace;

4.1.14 spolupracovat se Zhotovitelem při zpracovávání návrhů dodatků kjiž uzavřeným 
majetkoprávním smlouvám z důvodu případných změn postupu prací Zhotovitele (např. 
prodloužení výstavby);

4.1.15 spolupracovat s Objednatelem pří projednávání požadavků, námětů a stížnosti občanů, 
organizací a orgánů;



4.1.16 úzce spolupracovat s Obvodním báňským úřadem se sídlem v Plzni, Hasičskou 
záchrannou službou SŽDC, HZS PK a s příslušnými orgány státní správy (Inspekce 
bezpečnosti práce, Okresní hygienická stanice, Česká inspekce životního prostředí, 
atd.);

4.1.17 spolupracovat s koordinátorem BOZP Objednatele;
4.1.18 připomínkovat a schvalovat Technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány 

související s požární bezpečností stavby;
4.1.19 provést kontrolu Zhotovitele, aby před zahájením prací vypracoval nezbytnou provozní 

dokumentaci (pracovní postupy, dopravní řád, pokyny pro údržbu mechanizmů atd.) 
zejména ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým 
způsobem v podzemí v platném znění a předpisů souvisejících s použitou mechanizací 
a materiály;

4.1.20 provést kontrolu Zhotovitele, aby před zahájením prací předal Objednateli projekt 
trhacích prací a Havarijní plán. Tyto materiály nepodléhají schválení Objednatelem, ale 
tvoří další podklad pro práci INŽENÝRa;

4.1.21 zajistit vypracování přehledu pracovních rizik, která se vhledem k vykonávaným 
pracovním činnostem na staveništi mohou vyskytnout a mohou představovat pro osoby 
zvýšené ohrožení života nebo poškození zdraví;

4.1.22 informovat projektanta Stavby a Zhotovitele o všech známých bezpečnostních a 
zdravotních rizicích, která vyplývají z charakteru Akce a pracovních činností se 
souvisejících s realizací díla;

4.1.23 zajistit ohlášení zahájení Akce (stavebních prací) na staveništi ve stanoveném termínu 
příslušnému oblastnímu inspektorátu práce;

4.1.24 provést kontrolu, aby Zhotovitel vypracoval havarijní plán pro případný únik ropných 
látek ve smyslu směrnice ČD (SŽDC) M 32 a vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb., o 
náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu a 
rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, 
v platném znění;

4.1.25 v průběhu realizace díla sledovat, kontrolovat a zodpovídat za dodržování podmínek 
vydaných stavebních povolení, rozhodnutí příslušných vodoprávních úřadů a závěrů 
správních řízení včetně závěrů z provedených kontrol, dalších povolení, souhlasů a 
stanovisek organizací, orgánů státní správy a samosprávy, jež jsou nezbytné pro řádnou 
a včasnou realizaci Akce, za současného dodržování příslušných technických norem a 
požadavků právních předpisů a aktivní účasti na případných příslušných řízení a 
jednání;

4.1.26 zajišťovat hlášení případných archeologických nálezů;
4.1.27 před uvedením díla do provozu ve spolupráci se Zhotovitelem zajistit zpracování:

• posouzení požárního nebezpečí v tunelu v souladu s §§ 4, 5, 6 a 15 zákona č. 
133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně a §§ 16 až 19 vyhlášky 
MVč. 246/2001 Sb.

• dokumentace zdolávání požáru ve smyslu §§ 34 a 18 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.
• technických, investičních a organizačních opatření, které vyplývají z operativně 

taktické studie zpracované ....... ..... ........................................... dne 30.9.2009 a 
jejich předání HZS PK;

• další dokumentace PO podle § 27 odst. (1) vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.
4.1.28 zajistit provádění kontroly a archivace dokladů a dokumentací Zhotovitele (certifikáty, 

atesty, protokoly atd.) i ostatních subjektů, se zvláštním zřetelem na podklady k



přejímacímu řízení, zkušebnímu provozu a kolaudaci Stavby a souladu s požadavky 
smluvních dokumentu právních a technických předpisů;

4.1.29 organizovat proces předání díla (i jeho částí) Zhotovitelem Objednateli, a to v souladu se 
Smlouvou o dílo a platnými předpisy, připravovat Protokoly o předání a převzetí prací, 
provádět závěrečné prohlídky stavby a stavenišť Akce a vykonávat činnosti v souvislosti 
s ukončením a předáním díla, resp. těch části Stavby týkajících se Akce, Objednateli;

4.1.30 zajistit vyhotovení soupisu vad všech stavebních objektů Akce s termíny jejich 
odstranění a kontroly dokladů, které Zhotovitel staveb při předání díla (jeho části) 
předává Objednateli;

4.1.31 kompletně zajistit hlavní prohlídku tunelu v souladu s předpisem SŽDC S6 Správa 
tunelů;

4.1.32 důsledně kontrolovat odstraňování vad a termínů jejich odstranění;
4.1.33 kompletně zajistit kolaudační řízení tunelové části Stavby;
4.1.34 pro vydání kolaudačního souhlasu převzít od Zhotovitele „Závěrečnou zprávu o 

nakládání s odpady v rámci stavby (Akce)“, zpracovanou podle přílohy 4 Směrnice 
SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady u státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty

4.1.35 připravit podklady pro projednání závěrečného vyúčtování Akce;
4.1.36 vypracovat závěrečnou zprávu.

4.2 Č innosti zajišťované Tunelovým specia listou (zástupcem vedoucího týmu)

4.2.1 odpovídat za zajištění trvalého dozoru ražeb, při kterém je technický dozor na staveništi 
přítomen nepřetržitě, tj. 24 hodin po 365 dnů v roce (trvalý dozor je zárukou nerušeného 
průběhu výstavby);

4.2.2 přímo řídit pracovníky trvalého dozoru ražeb;
4.2.3 zajišťovat kontrolu při realizaci díla resp. tunelů - způsob ražby, zatřídění do 

technologických tříd ražeb, izolaci, ostění, stavební a technologické vybavení atd.;
4.2.4 neprodleně řešit všechny problémy, které by mohly ohrozit další postup prací, případně 

vést ke kolapsu tunelu;
4.2.5 zodpovídat za kvalitu definitivních konstrukcí tunelů, za správné napojení konstrukcí a 

izolací jednotlivých částí díla, za funkčnost jednotlivých detailů;
4.2.6 průběžně monitorovat zpracování RDS tunelu;
4.2.7 kontrolovat a schvalovat příslušnou RDS tunelu;
4.2.8 spolupracovat s generálním projektantem při výkonu autorského dozoru nezbytného pro 

jednotlivé části Akce;
4.2.9 kontrolovat dle harmonogramu postup stavebních prací při realizaci díla, případně 

navrhnout opatření k urychlení ražeb;
4.2.10 kontrolovat parametry ražby a výstupy z plnoprofilového razícího stroje (přítlak, množství 

vytěžené rubaniny, rychlost postupu, kroutící moment, spotřeba injekčních hmot apod.);
4.2.11 kontrolovat zda plnění odpovídá smluvním dohodám a příslušné části Zadávací 

dokumentace stavby objektů tunelu;
4.2.12 poskytovat potřebné konzultace a porady vedoucímu týmu i jeho zástupci, jakož 

i odborným pracovníkům Objednatele;
4.2.13 dle potřeby podávat informace a úzce spolupracovat s Objednatelem;



4.2.14 účastnit se jednání, Technických rad k RDS a KD nebo dle potřeby je vést v zastoupení 
vedoucího týmu;

4.2.15 připomínkovat Zvláštní technické a kvalitativní podmínky stavby (pro ražbu 
plnoprofilovým razícím strojem, kde u nás ještě není zpracován obecně závazný předpis, 
je to velmi důležitá fáze, která má zásadní vliv na dodržení ceny stavby);

4.2.16 připomínkovat a schvalovat Technologické předpisy a kontrolní a zkušební plány pro 
výstavbu tunelu;

4.2.17 doporučovat změny v projektech a technických specifikacích, které se mohou projevit 
jako nezbytné nebo vhodné v průběhu plnění projektu Stavby, zejména a žádat od 
Zhotovitele přijmutí opatření pro zkvalitnění stavebních prací, doporučovat Objednateli 
opatření ke snížení rizik Akce;

4.2.18 uplatňovat požadavky vůči dodavateli geomonitoringu;
4.2.19 podílet se na případné úpravě rozpočtu stavby tunelu;
4.2.20 kontrolovat a schvalovat měsíční fakturaci objektů tunelu a její kontinuitu;
4.2.21 vyjadřovat se k požadavkům Zhotovitele na zvýšení ceny stavby tunelu;
4.2.22 podílet se na vytvoření optimální struktury a metody realizace stavby tunelu, díky kterým 

bude zajištěn maximální postup ražby v souladu s předpisy a doporučeními a při 
dodržení bezpečnosti práce;

4.2.23 v případě hrozící havárie tunelu urychleně jednat resp. iniciovat vhodná jednání a 
opatření, včetně např. i přerušení prací; technický dozor je zodpovědný za to, aby se 
konalo;

4.2.24 kromě tunelu zajišťovat kontrolu dokumentace a realizace prací na díle, portálech, 
zárubních a opěrných zdech;

4.2.25 kontrolovat stavební deníky tunelových objektů, provádět zápisy do stavebních deníků a 
odsouhlasovat svým podpisem (parafou) ostatní zápisy do tohoto deníku;

4.2.26 zkontrolovat, odsouhlasit a přebírat DSPS, provozní příručky a další požadovanou 
dokumentaci;

4.2.27 metodicky řídit Zhotovitele při zpracování Závěrečné zprávy o kvalitě díla, přejímat její 
návrh a schvalovat jej;

4.2.28 úzce spolupracovat s Obvodním báňským úřadem se sídlem v Plzni, Hasičskou 
záchrannou službou SŽDC a HZS PK;

4.2.29 spolupracovat s koordinátorem BOZP Objednatele.

4.3 Č innosti zajišťované Pracovníky trvalého dozoru výstavby tunelu

4.3.1 provádění trvalého dozoru ražeb a výstavby tunelu;
4.3.2 provádět odborný dohled nad průběhem provádění díla, zejména z hlediska dodržení 

sjednaného rozsahu díla a způsobu jeho provádění (kvalita, technické parametry, 
terminy, smluvní ceny apod.)

4.3.3 průběžně monitorovat zpracování příslušných RDS a odpovídat za jejich správnost a 
koordinovanost;

4.3.4 zajišťovat dohodu mezi zástupci Objednatele (delegováno na INŽENÝRA) a Zhotovitele 
o zatřídění do technologické třídy výrubu dle předpokladů projektu Stavby a dle 
vyhodnocených informací geotechnického monitoringu při ražbě NRTM nebo dle 
patřičných údajů monitorovaných plnoprofilovým razícím strojem; přitom za bezpečnost 
při ražbě odpovídá Zhotovitel; pokud jsou navrhovány úpravy zatřídění resp. jejich a 
doplnění v mezích platného projektu Stavby a ve shodě, rozhodovací proces se



odehrává na stavbě Akce; pokud situace vyžaduje zásadní změny nad hranice 
vymezené projektem, nebo nedojde k dohodě, stavební dozor iniciuje jednání za účasti 
zástupců všech účastníků výstavby;

4.3.5 kontrolovat kvalitu a počet prostředků zajištění výrubu;
4.3.6 kontrolovat nasazení technických prostředků (včetně plnoprofilového razícího stroje) v 

odpovídající technologické třídě;
4.3.7 kontrolovat kvalitu používaných materiálů a hmot (tybinky, injektážní hmoty, spojovací 

prvky, jehly, svorníky, stříkaný beton, ocelová výztuž);
4.3.8 kontrolovat správnost (počet funkčních trysek), objem a tlak a pevnost injektáže za 

tybinky;
4.3.9 vyhodnocovat, případně korigovat výstupy geomonitoringu;
4.3.10 dbát na denní interpretace výsledků geomonitoringu o deformacích podzemního díla i na 

povrchu, aplikovat výsledky a doporučení okamžitě a v případě potřeby schvalovat nebo 
navrhovat postupy k eliminaci varovných stavů;

4.3.11 pro objekty prováděné pomocí technologie NRTM důsledně uplatňovat observační 
metodu (sledování deformací) tj. úzce spolupracovat se zpracovatelem geotechnického 
monitoringu a na základě výstupu z měření a zastižených geologických podmínek 
přijímat konkrétní opatření k úpravě a doplnění projektu a ke korekci stavebních postupů 
a technologií, kontrolovat dodržování projektu trhacích prací, především vrtného 
schématu;

4.3.12 schvalovat případné nadvýruby (nadvýlomy) v tunelu a být přítomen při jejich měření;
4.3.13 v případě častých nadměrných nadvýrubů z titulu technologie provádění požádat 

Zhotovitele o přezkoumání správnosti návrhu rozpojování hornin;
4.3.14 kontrolovat a evidovat podklady k fakturaci (smíšená čelba, velikost přítoku vody na 

čelbu, modus ražby; tlak v odtěžovací komoře štítu, objemová hmotnost a množství 
rubaniny);

4.3.15 kontrolovat a přebírat zakryté části prací a dodávek, které se stanou nepřístupné při 
dalším postupu realizace Akce

4.3.16 kontrolovat směrové a výškové vedení díla, geodetické výstupy a dodržení tolerancí díla;
4.3.17 sledovat polohu plnoprofilového razícího stroje (na elektronickém záznamu) a ověřovat 

délku tunelu ve skutečně provedených třídách pro fakturaci;
4.3.18 kontrolovat neporušenost, přesnost a kvalitu sestavení montovaného ostění tunelu a 

následnou manipulaci se šrouby ve spojích;
4.3.19 kontrolovat vodotěsnost provedeného tunelu, evidovat průsaky a kontrolovat jejich 

odstraňování dodatečnými injektážemi;
4.3.20 kontrolovat kvalitu definitivních konstrukcí a izolací tunelů, jejich napojení a funkčnost 

jednotlivých detailů
4.3.21 přejímat od Zhotovitele dokumentaci provedeného díla, vyjadřovat se k ní a schvalovat

ji;
4.3.22 vést přehled o všech i drobných chybách, závadách a poruchách zjištěných během 

výstavby, analyzovat je a případně iniciovat příslušná opatření;
4.3.23 provádět zápisy do stavebních deníků tunelových objektů;
4.3.24 upozorňovat na zjištěné nedostatky, navrhovat a projednávat nápravná opatření;
4.3.25 spolupracovat se Zhotovitelem při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod;



4.3.26 v případě hrozící havárie tunelu urychleně jednat resp. iniciovat vhodná jednání a 
opatření, včetně např. i přerušení prací; technický dozor je zodpovědný za to, aby se 
konalo;

4.3.27 zajistit plnění povinností jednotlivých subjektů při ražbě tunelu;
4.3.28 odpovídat za realizaci a koordinaci veškerých prací souvisejících s výstavbou 

technologické šachty a následného technologického objektu -  energocentra;
4.3.29 odpovídat za realizaci a koordinaci při montáži nezavodněného požárního potrubí 

(suchovodu) v tunelu a při jeho uvádění do provozu;
4.3.30 odpovídat za realizaci a koordinaci prací při výstavbě příjezdových komunikací a 

zpevněných ploch u portálů tunelu a technologického objektu - energocentra;
4.3.31 odpovídat za realizaci a koordinaci při montáži elektrického napájení, osvětlení a 

silnoproudých technologií v tunelu včetně pokládky příslušných kabelů a při uvádění 
těchto technologií do provozu;

4.3.32 odpovídat za realizaci a koordinaci při montáži zabezpečovacích a sdělovacích 
technologií v tunelu včetně pokládky příslušných metalických a optických kabelů a při 
uvádění těchto technologií do provozu;

4.3.33 odpovídat za promítnutí koordinace do stavební části (zajistit potřebné kabelové trasy, 
prostupy, otvory a prostory apod.);

4.3.34 odpovídat za realizaci a koordinaci při montáži vzduchotechniky (ventilačních jednotek) 
v tunelu a při uvádění této technologie do provozu;

4.3.35 monitorovat a konzultovat se zástupci Objednatele zejména navržené materiály (včetně 
např. receptur betonu a hutních atestů), speciální stavební výrobky a hmoty (izolace, 
odvodnění apod.);

4.3.36 monitorovat a konzultovat se zástupci Objednatele prováděcí technologie, které 
Zhotovitel předává v podobě Technologických předpisů;

4.3.37 dohlížet na provedení zkoušek materiálů a konstrukcí a vyjadřovat se k protokolům 
o provedených zkouškách;

4.3.38 účastnit se těch jednání, která budou pravidelně (dny kvality, organizované každý měsíc) 
nebo ad hoc svolány k problematice kvality;

4.3.39 účastnit se podle potřeby KD a Technických rad k RDS;
4.3.40 na vyžádání zkontrolovat příslušné části smluvních dohod včetně DZS, které odpovídají 

odbornosti, současně poskytovat všechny potřebné konzultace a poradenství 
vedoucímu týmu i jeho zástupci, jakož i odborným pracovníkům Objednatele;

4.3.41 kontrolovat postup prací se schváleným harmonogramem prací;
4.3.42 kontrolovat oceňování změn staveb tunelu včetně použití položek a cen podrobných 

výkazů a rozpočtů;
4.3.43 provádět ověření výměr výhradně pomocí dokladů připravených INŽENÝREM, neboť 

INŽENÝR má za tuto kontrolu plnou odpovědnost;
4.3.44 průběžně sledovat soulad zjišťovacích protokolů, které vydává Zhotovitel s vystavenými 

fakturami, pomocí dalších specialistů ověřovat, zda položky uvedené ve zjišťovacích 
protokolech byly skutečně realizovány, zda jsou v souladu se schválenou realizační 
dokumentací i DZS a zda v případě položek, které se při realizaci přeměřují (např. zemní 
práce), jsou fakturovány skutečné výměry;

4.3.45 vést evidenci prostavěných fyzických a finančních objemů čtvrtletně nebo dle dohody s 
Objednatelem (slouží rovněž jako podklad pro pravidelné monitorovací výbory 
organizované MMR ČR a objednatelem služeb MD ČR pro zástupce evropské komise); 
tato evidence bude po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech tunelu



ve všech položkách (výsledné tabulky budou uváděny pro rozhodující položky soupisu 
prací a zbytek souhrnně v jedné položce); pro správné finanční sledování je nutné 
sledovat odděleně valorizaci cen danou smluvními dohodami, položky neuznatelné 
z hlediska spolufinancování stavby z rozpočtu Fondů EU a dopad veškerých 
schválených změn během výstavby;

4.3.46 zkontrolovat, odsouhlasit a přebírat DSPS, provozní příručky a další požadovanou 
dokumentaci

4.3.47 kontrolovat realizaci tunelových a s tunelem souvisejících staveb z hlediska požárně 
bezpečnostních požadavků;

4.3.48 kontrolovat plnění podmínek požárně bezpečnostního řešení stavby a splnění veškerých 
požadavků na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů;

4.3.49 odpovídat za koordinaci související s požární bezpečností v tunelu, u portálů a na 
nástupních plochách;

4.3.50 odpovídat za kontrolu a zkoušky požárně bezpečnostního vybavení;
4.3.51 pro řízení k užívání stavby ve spolupráci se Zhotovitelem připravit doklady dokládající 

splnění požadavků §§ 6, 7, 9 a 10 vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru;

4.3.52 kontrolovat části smluvních dohod tunelu včetně DZS, které odpovídají požární 
odbornosti;

4.3.53 koordinovat vzájemnou spolupráci podzhotovitelů při přijímání příslušných opatření k 
zajištění BOZP na staveništi;

4.3.54 dohlížet na dodržování pracovních a technologických postupů pro jednotlivé práce a 
činnosti;

4.3.55 kontrolovat stav oplocení staveniště a staveniště samotné, bezpečnostních značení, 
komunikace, stav používané techniky, strojů a zařízení;

4.3.56 informovat všechny dotčené osoby podílející se na stavebních pracích na díle o 
bezpečnostních, zdravotních a požárních rizicích, která vznikají na staveništi během 
průběhu jednotlivých prací.

4.3.57 kontrolovat provádění všech činností tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí 
(odvoz a ukládání rubaniny, třídění odpadů, správné nakládání s chemickými látkami 
vzhledem k ochraně vod a ovzduší atd.);

4.3.58 kontrolovat provedení recyklace vyzískaného materiálu, způsob přepravy užitého 
materiálu k druhotnému užití resp. odvozu na skládky k odstranění, uložení nebo 
likvidace a to podle pokynů Objednatele;

4.3.59 potvrdit zápisem do stavebního deníku převzetí úpravy plochy skládky určené 
Objednatelem, aby Zhotovitel směl ukládat kamenivo a rubaninu na skládku

4.3.60 kontrolovat dodržování DZS části B.4 -  Vliv stavby na životní prostředí
4.3.61 kontrolovat plnění podmínek souhlasného stanoviska o hodnocení vlivů podle § 10 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), zn. č.j. 
520/998/03 + 520/971/04/2444/OPVI/05 ze dne 01.04.2005 „Tunel Ejpovice"

4.3.62 kontrolovat odpadového hospodářství včetně tvorby a udržování dokumentace, provádět 
hlášení; kontrolu průběžné evidence odpadů a oprávnění firem zajišťování odstraňování 
odpadů;

4.3.63 v případě vzniku nebezpečných odpadů vyžadovat na Zhotoviteli předložení souhlasu 
k nakládání s nebezpečnými odpady a provádět kontrolu shromažďovacích míst 
nebezpečných odpadů;



4.3.64 navrhovat prevenci vzniku rizik a stanovovat nápravná opatření, a provádět dohled nad 
jejich realizací a efektivitou.

4.4 Č innosti zajišťované Geotechnikem

4.4.1 odpovídá za zajištění trvalého dozoru při hloubení stavebních jam portálových úseků 
v rozsahu 12 hod denně, 7 dnů v týdnu;

4.4.2 zjišťovat nedostatky (chyby, závady, špatné technologické a pracovní postupy) při 
hloubení a zajišťování jam a vyžadovat jejich nápravu neprodleně;

4.4.3 neprodleně řešit všechny problémy, které by mohly ohrozit další postup hloubení nebo 
stabilitu pažení;

4.4.4 zajišťovat kontrolu a schvalovat při hloubení zatřídění do tříd těžitelnosti, provedení 
pažení včetně kotvení, atd.);

4.4.5 kontrolovat a schvalovat měsíční fakturaci hloubených objektů Zhotovitele Stavby a její 
kontinuitu;

4.4.6 kontrolovat ty části smluvních dohod včetně DZS, které odpovídají odbornosti;
4.4.7 poskytovat potřebné konzultace a porady ke geotechnické problematice vedoucímu 

týmu i jeho zástupci, jakož i odborným pracovníkům Objednatele;
4.4.8 kontrolovat veškeré práce geotechnického a hydrogeologického monitoringu při instalaci 

měřících systémů;
4.4.9 kontrolovat průběh a četnosti měření dle projektu monitoringu a dle závěrů z rady 

monitoringu a schvalovat objemy měření ve fakturačním období;
4.4.10 ve spolupráci s tunelovým specialistou se aktivně účastnit vyhodnocení geotechnických 

poměrů dle interpretace geotechnických měření;
4.4.11 účastnit se podle potřeby KD a Technických rad k RDS.

4.5 Č innosti zajišťované Specialistou na pevnou jízdní dráhu

4.5.1 odpovídat za přípravu realizace a koordinaci veškerých prací souvisejících s výstavbou 
železničního svršku a spodku v tunelu včetně odvodnění a dopravně bezpečnostního 
vybavení;

4.5.2 ve spolupráci se Zhotovitelem konzultovat návrh provedení pevné jízdní dráhy s HZS 
PK, v souladu se Závazným stanoviskem HZS PK ze dne 17.10.2011;

4.5.3 zúčastnit se zpracování příslušných RDS, technologických postupů a harmonogramu 
výstavby vztahujících se k PJD v tunelu;

4.5.4 průběžně monitorovat přípravu PJD v tunelu a koordinovanost přípravných prací 
s ostatními činnostmi v tunelu;

4.5.5 monitorovat realizaci pevné jízdní dráhy v tunelu;
4.5.6 účastnit se podle potřeby KD a Technických rad k RDS;
4.5.7 na vyžádání kontrolovat příslušné části smluvních dohod včetně DZS, které odpovídají 

odbornosti dopravní stavby, současně bude poskytovat všechny potřebné konzultace a 
poradenství vedoucímu týmu i jeho zástupci, jakož i odborným pracovníkům 
Objednatele;

4.5.8 kontrolovat postup prací s harmonogramem prací;
4.5.9 zkontrolovat, odsouhlasit a přebírat DSPS, provozní příručky a další požadovanou 

dokumentaci.



J ň  o p d M Tunel Ejpovice - inženýrská činnost a technický dozor investora 
pro stavební práce v rámci stavby Modernizace trati Rokycany -  Plzeň 

Příloha č. 1 Smlouvy - Popis činností a rozsah služeb

5. Seznam stavebních objektů a provozních souborů

5.1 Činnosti INŽENÝRa dle této Přílohy č. 1 Smlouvy se vztahují kníže uvedeným 
technologickým a stavebním celkům.

5.2 Stavební objekty, za něž nese INŽENÝR v rámci činnosti technického dozoru investora 
plnou odpovědnost:
SO 32-38-21 
SO 32-38-22 
SO 32-38-23 
SO 32-38-24 
SO 32-38-25 
SO 32-38-26 
SO 32-38-27 
SO 32-38-28 
SO 32-38-29 
SO 32-38-31

Tunel Homolka - hloubená část, vjezdový portál
Tunel Homolka - ražená část, severní tunel
Tunel Homolka - ražená část, jižní tunel
Tunel Homolka -  tunelové propojky
Hloubené tunely, střední část (technologická šachta)
Tunel Chlum - ražená část, severní tunel
Tunel Chlum -  ražená část, jižní tunel
Tunely Chlum - hloubená část, výjezdový portál
Tunel Chlum -  tunelové propojky
Sanace škod způsobených výstavbou tunelů

5.3 Související objekty
INŽENÝR je rovněž povinen se seznámit s níže uvedenými objekty, které budou 
realizovány společně s jednokolejnými tunely.
Provozní soubory
PS 32-21-01 
PS 32-22-07 
PS 32-22-08 
PS 32-22-09 
PS 32-22-11 
PS 32-22-12 
PS 32-22-13 
PS 32-22-16 
PS 32-22-30 
PS 32-22-31

Ejpovice - Plzeň hl.n., TZZ
Tunely, místní kabelizace
Tunely, ASHS
Tunely, kamerový systém
Tunely, přenosový systém
Tunely, energocentrum, ASHS
Tunely, energocentrum, EZS
Tunely, IP telefonie
Tunely, energocentrum a TS6kV, DŘT
Tunely, energocentrum a provozní technologie tunelů, DŘT

Stavební objekty 
SO 32-32-12 Příjezdová komunikace a zpevněná plocha u západního portálu 

tunelu Chlum
SO 32-32-22 
SO 32-33-11 
SO 32-33-12 
SO 32-33-14 
SO 32-33-41 
SO 32-33-44 
SO 32-34-12 
SO 32-35-01 
SO 32-35-02 
SO 32-36-01 
SO 32-36-04 
SO 32-36-05 
SO 32-36-11 
SO 32-37-01 
SO 32-37-02 
SO 32-37-41 
SO 32-39-03

Zpevněná plocha u technologického objektu pro tunely
Železniční spodek, traťový úsek Ejpovice -  Doubravka
Železniční svršek, traťový úsek Ejpovice -  Doubravka
Kabelovody, traťový úsek Ejpovice -  Doubravka
Panelová plocha v kolejišti u vjezdového portálu tunelu Homolka
Panelová plocha v kolejišti u výjezdového portálu tunelu Chlum
Technologický objekt - energocentrum
Ejpovice - Plzeň Doubravka, TV
Ejpovice - Plzeň, ukolejnění vodivých konstrukcí
Tunely, rozvod nn a osvětlení
Tunely, TS 22/0,4 kV, vnější uzemnění
Rozvod 6 kV
Bukovec, kabelová přípojka 22kV ČEZ pro TS Tunel 
Úpravy meliorací u portálů tunelu Homolka 
Požární vodovod pro tunel (venkovní část)
Přeložka produktovodu ČEPRO
zast. Újezd, úpravy a ochrana metal, rozvodů MK a DK
02 Telefonika (původně Český Telecom a.s.)
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Příloha č. 2 Smlouvy - Časový harmonogram plněni

Technický dozor investora - časový harmonogram plnění

Stavba 

Místo stavby

Předpokládaná doba plnění

Modernizace trati Rokycany - Plzeň 

Tunel Ejpovice

31 měsíců (od 10/2014 do 04/2017) + 12 měsíců zkušební provoz

2015 2016 2017 2018

Pozice MJ Množství MJ IX X XI XII I II III IV v VI VII Vlil IX X XI XII I II III IV v VI VII Vlil IX X XI XII I II III IV v VI VII | VIII IX X | XI | XII I II | lil | IV V VI VII Vlil IX X XI XII

Vedoucí týmu 1 měs 43
Vedení kanceláře stavebního dozoru + sekretariát 1 měs 31

Tunelový specialista (zástupce vedoucího týmu) 1 měs 31

Pracovnici trvalého dozoru výstavby tunelu 2 měs 12

Pracovníci trvalého dozoru výstavby tunelu 5 měs 21

Geotechnik 1 měs 26

Specialista na PJD 1 měs 10

Buňky - kancelář, WC měs 31

Měsíční zprávy ks 31

Závěrečná zpráva ks 1

Přímé náklady měs 31 ______ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ I I I I I I I I H L  I _

Realizační dokumentace měs 11
Hloubení u portálů, středová šachta 
Ražba

měs
měs

9
21

Definitivní ostění 
Technoloqické vybavení

měs
měs

21
6 - —

Pokládka žel. svršku měs 6
Zkušební provoz měs 12 I



Příloha č. 3 Smlouvy

VĚCNĚ VYM EZEN Á  ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
PLNĚNÁ DO DAVATELEM

„Tunel Ejpovice - inženýrská činnost a technický dozor 
investora pro stavební práce v rámci stavby 

Modernizace trati Rokycany - Plzeň"

Správa železniční dopravní cesty

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE



VĚCNĚ VYMEZENÁ ČÁST PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY,

kterou zadavatel požaduje provést přímo dodavatelem tj. INŽENÝRem (n iko liv
subdodavatelem)

1. INŽENÝR zajišťuje inženýrskou činnost, technický dozor investora a další investorské 
služby potřebné k realizaci investiční akce SŽDC -  „Tunel Ejpovice" (dále jen „Akce"), která 
je součástí stavby „Modernizace trati Rokycany - Plzeň" (dále jen „Stavba").

2. INŽENÝR je oprávněn vykonávat technický dozor Objednatele (technický dozor investora) 
prostřednictvím týmu svých zaměstnanců, určených pro výkon technického dozoru 
Objednatele nebo prostřednictvím jiných právnických nebo fyzických osob, se kterými za 
tím účelem uzavře zvláštní smlouvu (např. smlouva o sdružení dle §§ 829 a násl. 
Občanského zákoníku, v platném znění).

3. Objednatel (SŽDC, jinak též zadavatel, investor) ve snaze zajistit kvalitní plnění veřejné 
zakázky na „Tunel Ejpovice - inženýrská činnost a technický dozor investora" v rámci 
stavby „Modernizace trati Rokycany - Plzeň" požaduje, aby uchazeč ve své nabídce 
doložil schopnost provést věcně vymezenou část plnění veřejné zakázky dle této Přílohy 
zadávací dokumentace vlastními prostředky tj. sám, nikoliv prostřednictvím subdodavatele 
(viz čl. 5.1.3. Zadávací dokumentace) s tím, že zbylou část předmětu plnění veřejné 
zakázky je možno realizovat prostřednictvím subdodávek do výše maximálně 20% 
nabídkové ceny, nebo poskytnutím maximálně jednoho klíčového odborníka.

4. Tato podmínka je dále zakotvena v čl. 7.1.5. návrhu Smlouvy, kde je uvedeno: „INŽENÝR 
bude vykonávat svoji činnost osobně. Část činností je INŽENÝR oprávněn provést dle 
smlouvy prostřednictvím třetí osoby, i v tomto případě však odpovídá za řádnou realizaci 
činností dle smlouvy, jako kdyby tyto činnosti prováděl sám. INŽENÝR však není oprávněn 
provést prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele) takové činnosti (výkony), kde 
Objednatel v rámci zadávací dokumentace použití subdodavatele vyloučil."

5. Činnosti, které Objednatel (zadavatel) požaduje provést přímo uchazečem (nikoliv 
subdodavatelsky).

5.1. koordinování a řízení činnosti celého týmu a postupu prací podle časového 
plánu stavby, ustanovení smluv a upozornění zhotovitele na možnost 
nedodržení termínů

• koordinovat a řídit činnosti celého týmu INŽENÝRa;

• připravovat podklady, organizovat a vést stěžejní jednání se všemi účastníky 
výstavby a spolupracovat na vypracování záznamů z těchto jednání;

• iniciovat, organizovat a řídit pravidelné kontrolní dny na stavbě Akce, porady na 
staveništi, vyhotovovat potřebné zápisy

• spolupracovat s generálním projektantem a vyžadovat jeho účast na 
staveništích k plnění úkolů autorského dozoru nezbytného pro jednotlivé části 
Akce;

• zajišťovat administrativní vedení projektu stavby tj., zejména evidenci a 
archivaci zápisů, dokladů a dokumentace stavebního dozoru, včetně 
fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů, faktur, kopií stavebních deníků 
a dalších dokumentů v písemné podobě, popř. v elektronické podobě na 
základě dohody smluvních stran;



• zajišťovat případné změnové řízení (změnové listy), prověřovat a posuzovat 
změny z hlediska věcného i cenového, ve spolupráci s Objednatelem a na 
základě předchozího odsouhlasení Objednatele, vést agendu spojenou se 
změnami

• doporučovat změny v projektech a technických specifikacích, které se mohou 
projevit jako nezbytné nebo vhodné v průběhu plnění projektu, zejména a žádat 
od zhotovitele Stavby přijmutí opatření pro zkvalitnění stavebních prací, 
doporučovat Objednateli opatření ke snížení rizik Akce;

• kontrolovat postup prací podle časového plánu Stavby, ustanovení smluv a 
upozornit zhotovitele na nedodržení termínů;

• spolupracovat s Objednatelem při projednávání požadavků, námětů a stížnosti 
občanů, organizací a orgánů;

• úzce spolupracovat s Obvodním báňským úřadem se sídlem v Plzni, Hasičskou 
záchrannou službou SŽDC, HZS PK a s příslušnými orgány státní správy 
(Inspekce bezpečnosti práce, Okresní hygienická stanice, Česká inspekce 
životního prostředí, atd.).

• připomínkovat a schvalovat Technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány 
související s požární bezpečností Stavby;

• v průběhu realizace Akce sledovat, kontrolovat dodržování podmínek vydaných 
stavebních povolení, rozhodnutí příslušných vodoprávních úřadů a závěrů 
správních řízení včetně závěrů z provedených kontrol, dalších povolení, 
souhlasů a stanovisek organizací, orgánů státní správy a samosprávy, jež jsou 
nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci Akce, za současného dodržování 
příslušných technických norem a požadavků právních předpisů a aktivní účasti 
na případných příslušných řízení a jednání

• organizovat proces předání díla (i jeho částí) zhotovitelem Stavby Objednateli, a 
to v souladu se Smlouvou o dílo a platnými předpisy, připravovat Protokoly o 
předání a převzetí prací, provádět závěrečné prohlídky staveb a stavenišť a 
vykonávat činnosti v souvislosti s ukončením a předáním díla, resp. těch části 
Stavby týkajících se Akce, Objednateli;

• zajistit vyhotovení soupisu vad a nedodělků všech stavebních objektů Akce 
s termíny jejich odstranění a kontroly dokladů, které zhotovitel Stavby při 
předání díla (jeho části) předává Objednateli;

• kompletně zajistit hlavní prohlídku tunelu v souladu s předpisem SŽDC S6 
Správa tunelů;

• kontrolovat odstraňování vad a nedodělků a termínů jejich odstranění;

• kompletně zajistit kolaudační řízení tunelové části Stavby;

• vypracovat závěrečnou zprávu;

5.2. organizování trvalého dozoru ražeb, při kterém je technický dozor na staveništi 
přítomen nepřetržitě, tj. 24 hodin po 365 dnů v roce a přímé řízení pracovníků 
trvalého dozoru ražeb

• organizovat trvalý dozor ražeb, při kterém je technický dozor na staveništi 
přítomen nepřetržitě, tj. 24 hodin po 365 dnů v roce

• přímo řídit pracovníky trvalého dozoru ražeb;



• zajišťovat kontrolu při realizaci tunelů - způsob ražby, zatřídění do 
technologických tříd ražeb, izolaci, ostění, stavební a technologické vybavení 
atd.;

• neprodleně řešit všechny problémy, které by mohly ohrozit další postup prací, 
případně vést ke kolapsu tunelu;

• kontrolovat kvalitu definitivních konstrukcí tunelů, za správné napojení 
konstrukcí a izolací jednotlivých částí díla, za funkčnost jednotlivých detailů;

• průběžně monitorovat zpracování Realizační dokumentace stavby tunelu;
• kontrolovat a schvalovat příslušnou RDS tunelu;
• kontrolovat dle harmonogramu postup stavebních prací při realizaci tunelů, 

případně navrhnout opatření k urychlení ražeb;
• kontrolovat parametry ražby a výstupy z plnoprofilového razícího stroje (přítlak, 

množství vytěžené rubaniny, rychlost postupu, kroutící moment, spotřeba 
injekčních hmot apod.);

• kontrolovat zda plnění odpovídá smluvním ujednáním a příslušné části 
Zadávací dokumentace stavby objektů tunelu;

• poskytovat potřebné konzultace a porady vedoucímu týmu i jeho zástupci, jakož 
i odborným pracovníkům Objednatele;

• připomínkovat Zvláštní technické a kvalitativní podmínky stavby (pro ražbu 
plnoprofilovým razícím strojem, kde u nás ještě není zpracován obecně závazný 
předpis, je to velmi důležitá fáze, která má zásadní vliv na dodržení ceny 
Stavby);

• uplatňovat požadavky vůči dodavateli geomonitoringu;
• kontrolovat a schvalovat měsíční fakturaci objektů tunelu a její kontinuitu;
• metodicky řídit zhotovitele při zpracování Závěrečné zprávy o kvalitě díla, 

přejímat její návrh a schvalovat jej;
• kontrolovat stavební deníky tunelových objektů, provádět zápisy do stavebních 

deníků a odsouhlasovat svým podpisem (parafou) ostatní zápisy do tohoto 
deníku;

• podílet se na vytvoření optimální struktury a metody realizace Akce, díky kterým 
bude zajištěn maximální postup ražby v souladu s předpisy a doporučeními a 
při dodržení bezpečnosti práce;

• spolupracovat se zhotovitelem při provádění opatření k odvrácení nebo 
omezení škod;

• v případě hrozící havárie tunelu urychleně jednat resp. iniciovat vhodná jednání 
a opatření, včetně např. i přerušení prací;

• zkontrolovat, odsouhlasit a přebírat DSPS, provozní příručky a další 
požadovanou dokumentaci;

5.3. provádění trvalého dozoru ražeb a výstavby tunelu po doby 24h denně, 7dní v 
týdnu

• provádět trvalý dozoru ražeb a výstavby tunelu;
• průběžně monitorovat zpracování příslušných RDS a odpovídat za jejich 

správnost a koordinovanost;
• zajišťovat dohodu mezi zástupci Objednatele a zhotovitele o zatřídění do 

technologické třídy výrubu dle předpokladů projektu a dle vyhodnocených



informací geotechnického monitoringu při ražbě NRTM nebo dle patřičných 
údajů monitorovaných plnoprofilovým razicím strojem; přitom za bezpečnost při 
ražbě odpovídá zhotovitel; pokud jsou navrhovány úpravy zatřídění resp. jejich 
a doplnění v mezích platného projektu a ve shodě, rozhodovací proces se 
odehrává na samotné stavbě; pokud situace vyžaduje zásadní změny nad 
hranice vymezené projektem, nebo nedojde k dohodě, stavební dozor iniciuje 
jednání za účasti zástupců všech účastníků výstavby;

• kontrolovat kvalitu a počet prostředků zajištění výrubu;
• kontrolovat nasazení technických prostředků (včetně plnoprofilového razícího 

stroje) v odpovídající technologické třídě;
• kontrolovat kvalitu používaných materiálů a hmot (tybinky, injektážní hmoty, 

spojovací prvky, jehly, svorníky, stříkaný beton, ocelová výztuž);
• kontrolovat správnost (počet funkčních trysek), objem a tlak a pevnost injektáže 

za tybinky;
• vyhodnocovat, případně korigovat výstupy geomonitoringu;
• dbát na denní interpretace výsledků geomonitoringu o deformacích podzemního 

díla i na povrchu, aplikovat výsledky a doporučení okamžitě a v případě potřeby 
schvalovat nebo navrhovat postupy k eliminaci varovných stavů;

• pro objekty prováděné pomocí technologie NRTM důsledně uplatňovat 
observační metodu (sledování deformací) tj. úzce spolupracovat se 
zpracovatelem geotechnického monitoringu a na základě výstupu z měření a 
zastižených geologických podmínek přijímat konkrétní opatření k úpravě a 
doplnění projektu a ke korekci stavebních postupů a technologií, kontrolovat 
dodržování projektu trhacích prací, především vrtného schématu;

• schvalovat případné nadvýruby (nadvýlomy) v tunelu a být přítomen při jejich 
měření;

• v případě častých nadměrných nadvýrubů z titulu technologie provádění 
požádat zhotovitele o přezkoumání správnosti návrhu rozpojování hornin;

• kontrolovat a evidovat podklady k fakturaci (smíšená čelba, velikost přítoku 
vody na čelbu, modus ražby; tlak v odtěžovací komoře štítu, objemová 
hmotnost a množství rubaniny);

• kontrolovat směrové a výškové vedení díla, geodetické výstupy a dodržení 
tolerancí díla;

• sledovat polohu plnoprofilového razícího stroje (na elektronickém záznamu) a 
ověřovat délku tunelu ve skutečně provedených třídách pro fakturaci;

• kontrolovat neporušenost, přesnost a kvalitu sestavení montovaného ostění 
tunelu a následnou manipulaci se šrouby ve spojích;

• kontrolovat vodotěsnost provedeného tunelu, evidovat průsaky a kontrolovat 
jejich odstraňování dodatečnými injektážemi;

• vést přehled o všech i drobných chybách, závadách a poruchách zjištěných 
během výstavby, analyzovat je a případně iniciovat příslušná opatření;

• kontrolovat kvalitu definitivních konstrukcí a izolací tunelů, jejich napojení a 
funkčnost jednotlivých detailů;

• přejímat od zhotovitele dokumentaci provedeného díla, vyjadřovat se k ní a 
schvalovat ji;



• monitorovat a konzultovat se zástupci Objednatele zejména navržené materiály 
(včetně např. receptur betonu a hutních atestů), speciální stavební výrobky a 
hmoty (izolace, odvodnění apod.);

• monitorovat a konzultovat se zástupci Objednatele prováděcí technologie, které 
zhotovitel předává v podobě Technologických předpisů;

• dohlížet na provedení zkoušek materiálů a konstrukcí a vyjadřovat se 
k protokolům o provedených zkouškách;

• průběžně sledovat soulad zjišťovacích protokolů, které vydává zhotovitel Stavby 
s vystavenými fakturami, pomocí dalších specialistů ověřovat, zda položky 
uvedené ve zjišťovacích protokolech byly skutečně realizovány, zda jsou 
v souladu se schválenou realizační dokumentací i DZS a zda v případě 
položek, které se při realizaci přeměřují (např. zemní práce), jsou fakturovány 
skutečné výměry;

• dohlížet na dodržování pracovních a technologických postupů pro jednotlivé 
práce a činnosti;



Příloha č. 4 Smlouvy 

KALKULACE S M L U V N Í O D M Ě N Y

„Tunel Ejpovice - inženýrská činnost a technický dozor 
investora pro stavební práce v rámci stavby 

Modernizace trati Rokycany - Plzeň"

Správa železniční dopravní cesty



nel - IČ
Modernizace trati Rokycany - Plzeň 

Díl 2 - Závazný vzor Smlouvy 
Příloha č. 4 - Kalkulace smluvní odměny

Technický dozor investora - kalkulace smluvní odměny

Stavba Modernizace trati Rokycany - Plzeň

Místo stavby Tunel Ejpovice

Předpokládaná doba plnění 31 měsíců (od 10/2014 do 04/2017) + 12 měsíců zkušební provoz

Pozice Počet
osob MJ Množství MJ

Hodinová
sazba

pracovníka
(Kč)

Délka
směny
(hod)

Počet 
směn v 
měsíci 

(0)

Cena/MJ Cena Kč 
(bez DPH) Poznámky

Vedoucí týmu 1 měs .... ......... .. .... ............. ................ velmi vysoce kvalifikovaná činnost

Vedení kanceláře stavebního dozoru + sekretariát 1 měs .... ...... .. .... ........... ............. méně kvalifikovaná činnost

Tunelový specialista (zástupce vedoucího týmu) 1 měs .... ...... .. .... ........... ................ vysoce kvalifikovaná činnost

Pracovníci trvalého dozoru výstavby tunelu 2 měs .... ...... .... .... ............. ................ středně kvalifikovaná činnost

Pracovníci trvalého dozoru výstavby tunelu 5 měs .... ...... .... .... ............. ................ středně kvalifikovaná činnost

Geotechnik 1 měs .... ...... .. .... ........... ................ vysoce kvalifikovaná činnost

Specialista na PJD 1 měs .... ...... .. .... ........... ............. středně kvalifikovaná činnost

Buňky - kancelář, WC měs .... ........... ................

Měsíční zprávy ks .... ......... .............

Závěrečná zpráva ks .. ........... ...........

Přímé náklady (energie, provoz, doprava atd.) měs .... ........... ................

Smluvní odměna bez DPH ..................

Smluvní odměna 28 860 688

Kalkulace nákladů klíčových pracovníků bude vycházet s hodinových sazeb uvedených Českou komorou architektů (ČKA) pro výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě v aktualizovaném znění k 31.12.2013 při zohlednění přepokládané míry inflace po dobu trvání činnosti.



Příloha č. 5 Smlouvy

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

„Tunel Ejpovice - inženýrská činnost a technický dozor
investora pro stavební práce v rámci stavby 

Modernizace trati Rokycany - Plzeň"

Správa železniční dopravní cesty



Veřejná zakázka: Tunel Ejpovice - inženýrské činnost a technický dozor investora pro stavební práce v rámci stavby 

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

Příloha č. 5 

Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY

HODNOTA 
SUBDODÁVKY V %

Z CELKOVÉ CENY DÍLA
In g . O ta k a r  H a s ík  

M e rh o u to v a  1 4 0 1 /2 , 

1 4 8  0 0  P ra h a  4  

IČ O  4 7 5 9 9 3 3 2

P ro k á z á n í k v a lif ik a č n íc h  

p ře d p o k la d ů  a  v ý k o n  fu n k c e  

k líč o v é h o  č le n  tý m u  

-  S p e c ia lis ta  n a  p e v n o u  j í z d n í  d rá h u

1 ,2 %

CELKEM % 1,2%



Příloha č. 6 Smlouvy 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

„Tunel Ejpovice - inženýrská činnost a technický dozor 
investora pro stavební práce v rámci stavby 

Modernizace trati Rokycany - Plzeň"

Správa železniční dopravní cesty



Tunel Ejpovice - inženýrská činnost a technický dozor investora 
pro stavební práce v rámci stavby Modernizace trati Rokycany - Plzeň

Díl 2 - Závazný vzor Smlouvy 
Příloha č. 6 - Oprávněné osoby

Příloha č. 6 

Oprávněné osoby

Za Objednatele /  Mandanta:

■ ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení ..............................

E-mail .........................

Telefon .................

Fax ......................................

ve věcech technických, správce stavby:

Jméno a příjmení ...... .................

E-mail ...........................

Telefon ...................

Fax ......................................

ekonom stavby:

Jméno a příjmení ...........................

E-mail ................................

Telefon .................

Fax ......................................

asistent správce stavby pro tunelové objekty:

Jméno a příjmení ..................

E-mail ...........................

Telefon .................

Fax ......................................



Tunel Ejpovice - inženýrská činnost a technický dozor investora 
pro stavební práce v rámci stavby Modernizace trati Rokycany - Plzeň

Díl 2 - Závazný vzor Smlouvy 
Příloha č. 6 - Oprávněné osoby

úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení ......................................

Adresa ................................

E-mail ...................................

Telefon .................

Fax ......................................

■ koordinátor BOZP na staveništi:

Jméno a příjmení .................

Adresa ................................................................................... . . .........

E-mail ........................................

Telefon .................

Fax ......................................

Za Zhotovitele/ Inženýra:

■ ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení Ing. Bohumil Kvasnička

Adresa ..................................................... . . ............

E-mail .......................................

Telefon .................

Fax .................

Jméno a příjmení Mgr. Petr Špírek

Adresa ................................................... . . ............

E-mail ..................................

Telefon .................

Fax .................



Tunel Ejpovice - inženýrská činnost a technický dozor investora 
pro stavební práce v rámci stavby Modernizace trati Rokycany - Plzeň

Díl 2 - Závazný vzor Smlouvy 
Příloha č. 6 - Oprávněné osoby

■ vedoucí týmu:

Jméno a příjmení ..........................

Adresa .......................................... . . ............

E-mail ...............................

Telefon .................

Fax .................

B tunelový specialista (zástupce vedoucího týmu):
Jméno a příjmení .............................

Adresa ................... .. ......... .. ..............

E-mail ......................................

Telefon .................

Fax .................

pracovník 1 trvalého dozoru výstavby tunel (min. 5 osob):

Jméno a příjmení .............................

Adresa .................................. . . ............

E-mail ........................................

Telefon .................

Fax .................

■ pracovník 2 trvalého dozoru výstavby tunel (min. 5 osob):

Jméno a příjmení ....................................

Adresa ........................................ . . ............ ................

E-mail ..............................................

Telefon .................

Fax .................

■ pracovník 3 trvalého dozoru výstavby tunel (min. 5 osob):

Jméno a příjmení ........................

Adresa .................................... . . ............ ...................

E-mail ..................................

Telefon .................

Fax .................



Tunel Ejpovice - inženýrská činnost a technický dozor investora 
pro stavební práce v rámci stavby Modernizace trati Rokycany - Plzeň

Díl 2 - Závazný vzor Smlouvy 
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* pracovník 4 trvalého dozoru výstavby tunel (min. 5 osob):

Jméno a příjmení ..........................

Adresa ....................................... . . ............ . .

E-mail ....................................

Telefon .................

Fax .................

■ pracovník 5 trvalého dozoru výstavby tunel (min. 5 osob):

Jméno a příjmení ...................................

Adresa ..................................... . . ............ ...............

E-mail ............................................

Telefon .................

Fax .................

■ pracovník 6 trvalého dozoru výstavby tunel (min. 5 osob):

Jméno a příjmení ..................................

Adresa ................................ . . ............

E-mail ...................................

Telefon .................

Fax .................

■ pracovník 7 trvalého dozoru výstavby tunel (min. 5 osob):

Jméno a příjmení .................

Adresa .............................. . . ............

E-mail ...............................

Telefon .................

Fax .................

■ pracovník 8 trvalého dozoru výstavby tunel (min. 5 osob):
Jméno a příjmení ...... ..........................

Adresa ..................................... .. ............

E-mail ..................................

Telefon .................

Fax .................



Tunel Ejpovice - inženýrská činnost a technický dozor investora 
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■ geotechnik:
Jméno a příjmení ..........................

Adresa .................................... . . ............ ..............

E-mail ..........................................

Telefon .................

Fax .................

■ specialista na pevnou jízdní dráhu (PJD):

Jméno a příjmení ..........................

Adresa .................... .......................... . . ............

E-mail ....................................

Telefon .................

Fax .................

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.


