

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 43

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-004556

Číslo dílčí objednávky: 01IN-006033

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Úsek informatiky a telematiky

Adresa: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

MOVISIO s.r.o.

Sídlo: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4

IČO: 26494183

DIČ: CZ26494183

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, které jsou přílohou č. 1 až 3 této dílčí objednávky.

Místo dodání: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Termín dodání:

Předání výstupu služeb:

Pro úkoly dle přílohy č. 1 s názvem „01 movisio_nabidka-podpora-07-08-2025“

Termín dodání: předání výstupu služeb je od 01.07.2025 do 30.08.2025.

Pro úkoly dle přílohy č. 2 s názvem „02 movisio_nabidka-kd-skoleni-07-08-2025“

Termín dodání: předání výstupu služeb je od 01.07.2025 do 30.08.2025.

Pro úkoly dle přílohy č. 3 s názvem „03 TS bod 110 Rozvoj harmoniz kontrol hmg“

Termín dodání: předání výstupu služeb je do 8 týdnů od nabytí účinnosti dílčí objednávky.

Předávání a fakturace dle jednotlivých příloh.

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 726 224,- / 878 731,04

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,

- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

Přílohy:

Příloha č. 1: 01 movisio_nabidka-podpora-07-08-2025

Příloha č. 2: 02 movisio_nabidka-kd-skoleni-07-08-2025

02_vypocet_k_pril-c02_objc43-2025_PPS_sk-kd

Příloha č. 3: 03 TS bod 110 Rozvoj harmoniz kontrol hmg

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2025.05.16

09:20:10 +02'00'



██████████
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390

V Praze dne 14.04.2025

NABÍDKA NA DÍLČÍ PLNĚNÍ
RÁMCOVÉ DOHODY "PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB"
011N-004556

TECHNICKÁ PODPORA – PROVOZ HW/SW a UŽIVATELSKÁ PODPORA

Předmět nabídky

Dle požadavku ze dne 08.04.2025 a v souladu s obsahem výše uvedené rámcové dohody zasíláme nabídku na zajištění provozu a technické a uživatelské podpory v rozsahu činností dle přílohy č. 1 - bod 2, 4, 6.

Termín plnění

Měsíční plnění v období 01.07.2025 - 31.08.2025

Platební podmínky

Specifikace platebních podmínek je součástí rámcové smlouvy

Cenová kalkulace

Dodávané služby – položky	Role dle rámcové smlouvy	Ohodnocení za měsíc		
		Sazba dle RS na ČD	počet jednotek – ČD	Hodnota položky v Kč bez DPH
Technická podpora – provoz HW/SW	projektových manažer	██████████	1	██████████
	architekt/ návrhář	██████████	3	██████████
	programátor/ kodér	██████████	6	██████████
Celková hodnota v Kč bez DPH				56 370 Kč

Dodávané služby – položky	Role dle rámcové smlouvy	Ohodnocení za měsíc		
		Sazba dle RS na ČD	počet jednotek – ČD	Hodnota položky v Kč bez DPH
Uživatelská podpora	projektových manažer	██████████	1	██████████
	specialista L1 podpory	██████████	20	██████████
	specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	██████████	4	██████████
	datový analytik/geomatik	██████████	3	██████████
	specialista na inženýrskou činnost	██████████	6	██████████
Celková hodnota v Kč bez DPH				169 530 Kč

Cenová kalkulace odpovídá uživatelské podpoře na jeden kalendářní měsíc

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na telefonu ██████████



██████████
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč
140 00 Praha 4
IČO: 65993390
V Praze dne 14.04.2025

NABÍDKA NA DÍLČÍ PLNĚNÍ
RÁMCOVÉ DOHODY "PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB"
01IN-004556
ŠKOLENÍ A KONTROLNĚ – KONZULTAČNÍ DNY

Předmět nabídky

Dle požadavku ze dne 08.04.2025 a v souladu s obsahem plnění rámcové dohody "Podpora a rozvoj systému Postup Přípravy Staveb" - Školení a kontrolně – konzultační dny

Termín plnění

Měsíční plnění v období 01.07.2025 - 31.08.2025

Platební podmínky

Specifikace platebních podmínek je součástí rámcové smlouvy.

Cenová kalkulace za jedno školení dle typu.

Dodávané služby – položky		Role dle RS	Sazba dle RS na ČD	Počet jednotek – ČD	Celková hodnota v Kč bez DPH
Školení	distanční	projektový manažer	██████████	0,2	██████████
		specialista na inženýrskou činnost	██████████	0,5	██████████
	Celkem základní školení – distanční Kč bez DPH				3 534 Kč
	rozšířené – distanční	projektový manažer	██████████	0,3	██████████
		specialista na inženýrskou činnost	██████████	1	██████████
	Celkem rozšířené školení – distanční Kč bez DPH				6 531 Kč
	příplatek za osobní školení	projektový manažer	██████████	0,1	██████████
		specialista na inženýrskou činnost	██████████	0,5	██████████
		dopravné/ cestovné (km)	██████████		Kč
Celkem za příplatek ze osobní školení Kč bez DPH				2 997 Kč	

DÍLČÍ PLNĚNÍ RD "PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB" 01IN-004556

Výpočet pro objednávku č. 43

Období: 01.07.2025 - 30.08.2025

Školení: distanční základní školení 6 x ████████ Kč



Požadavky na úpravy v PPS

RÁMCOVÁ DOHODA 01IN-004556 – „PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB“

Název požadavku:

TS bod 110 – Rozvoj nástroje pro harmonizaci a kontrolu integrity harmonogramů a požadavky na úpravy

Pracnost:

Dodávané položky / služby dle rámcové smlouvy	Sazba dle RS na ČD	Počet jednotek – ČD	Celková hodnota položky v Kč bez DPH
konzultant / analytik	██████	3	██████
projektový manažer	██████	1	██████
architekt / návrhář	██████	10	██████
Programátor / kodér	██████	31	██████
Celková hodnota v Kč bez DPH			253 220 Kč

Popis funkcionality:

Rozvoj nástroje pro harmonizaci a kontrolu integrity harmonogramů

Pro potřeby neustálé kontroly harmonogramu a případné úpravy harmonogramu z důvodu změny šablon (přejmenování činností, změna legislativy, doplnění nových funkcionalit a vazeb na jiné systémy, ...) je zapotřebí vytvořit nástroj na porovnání mezi dvěma harmonogramy. Nástroj by mohl soužit ke kontrole, ale také ke snadnější editaci kontrolovaného harmonogramu.

Popis funkcionality

1) Uživatel vybere vzorový harmonogram

- harmonogram může být šablona, stavba, proces nebo třeba blok
- při výběru bude možné definovat konkrétní kontrolované činnosti
- identifikace konkrétních činností může být nepřesná a bude tedy záležet na zvolených činnostech a jejich nastavení. To znamená, že ideální je hledat činnost podle sledovaného termínu, termínu reportu, fáze, názvu, rodičovských činností, vazeb, ... (informace o způsobu dohlední činnosti by byla dostupná ve výsledném výpisu)

2) Uživatel definuje úroveň kontroly a následné akce

- z vícenásobného výběru uživatel vybere jednotlivé kontrolované atributy (název, dobu trvání, fázi, název nadřazené činnosti, navázané činnosti, ...)
- po vydefinování kontrolované informace je zapotřebí definovat výchozí následnou akci. Například automatickou úpravu, manuální úpravu otevřením harmonogramu, informativní charakter, ...

3) Analýza stavby může oproti nastavenému vzoru z bodu 1 a 2 probíhat nad jednou stavbou případně nad množinou staveb. Výsledky budou k dispozici v přehledové tabulce

Další úpravy:

- Požadavek na úpravu „Požadavků“: Stav požadavku (pro všechny): změnit „Přiját“ na „Vyřízen“.
- v seznamu vazeb řadit dle sloupce "Z", 1.1, 1.2, 2, 2.1, ...
- Podmínky plynoucí ze stanovisek:
 - ve všech formulářích, kde se dá upravit podmínka s vazbou na harmonogram je třeba vytvořit novou podmínku pro vyplňování polí – Podmínka ze stanoviska (odpovídající činnost) a Vazba na činnost harmonogramu PPS,



Požadavky na úpravy v PPS

- podmínka: výše zmíněné položky nemohou obsahovat shodnou činnost,
- uživateli nepůjde stanovisko uložit a zároveň dostane upozornění s vysvětlením krátkým, proč to nejde,
- do formulářů přidat „ička“ pro nápovědu k jednotlivým polím, ty, které jsou dnes vynucené.
- Úprava notifikací u stanovisek:
 - úprava notifikací „Upozornění na nedodržení podmínky ze stanoviska“, která je odesílána u všech stavů.
 - Nové nastavení notifikace:
 - Notifikace ponechány u stavů: Aktivní (autorizovaná), Neautorizovaná,
 - Notifikace odebrány u stavů: Pozastavená, Archivní (ukončená), Archivní (zastavená).
- Úprava editace manažera stavby v požadavcích o založení stavby
 - Upravení formuláře pro změnu manažera, tak aby docházelo k výběru organizace, úseku a manažera,
 - následně proběhne odeslání notifikace o změně manažera a požadavkem o doplnění konceptu,
 - doplnění funkcí na znovu odeslání notifikace u konceptu (řádková akce pro řešitele).
- Požadavek na úpravy v Tabulce cílů:
 - Dle podkladů dodaných garantem projektu PPS provedeny úpravy v hlavičce tabulky, přidání a odstranění sloupců tabulky.
 - Definované změny inputů do vybraných buněk.
- Optimalizace načítání staveb
- Oprava bugu v zobrazení mobilního zobrazení manažerského reportu iOS/Android.
- Oprava bugu – problém při editaci role a definice landing page při přihlášení uživatele.

Testovací scénáře:

V rámci testování funkcionality budou pro zajištění co nejvyšší kvality produktu provedeny následující testovací scénáře týkající se funkcionality ovládacích prvků, akce nad jednotlivými entitami, filtry atd. Tyto scénáře pokrývají celou aplikaci a jsou zpracovány na základě analýzy požadavků, po které byly definovány priority a kritické oblasti aplikace. Testovací scénáře také pokrývají happy path testování, Vyselektované se zaměřují na unhappy path a vybrané se týkají corner cases. Z výše uvedených scénářů budou všechny přidány do sady regresních testů.

Digitálně podepsal:

Datum: 15.05.2025 9:49:09 +02:00