
SmIouva o dílo
uzavřená v souledu 3 s 2586 a násl' zákona ć,' 89l20'l2 Sb., občanský zákonÍk, v platném znénÍ (dále jen ,,občanský zákonÍk,,)

Objednatel

se sídlem:
ItO
Dtt
zástupce

Smluvní strany

Královóhradecký kraj

Pivovarské náměstÍ 1245,500 03 Hradec Králové
708 89 546
c2708 89 s46
PhDr. JiřÍŠtěpán, Ph.D., hejtman

dále jako ,,objednatel" a

Zhotovitel M-SILNICEa.s.
společnost zapsaná v obchodnĺm rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vloŽka č.430
se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
lÖo 42.l 96 868
DlČ cz 42196 868
zastoupený lng. Jiřĺm Albrechtem - ředitelem oblastnÍho závodu SEVER společnosti

M - slLNlcE a.s., na základě plné moci
bankovní spojení
číslo Úětu

čÍslo smlouvy o dĺlo 23-soD_2017-1 í6
dále jako ,,zhotovitel";objednatel a zhotovitel společně také jako ,,smluvní strany"

čEnek í
Úvodní ustanovení

1' Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacĺho řízenÍ veřejné
zakázky nazvané Dokončenĺ stavebnĺch pracĺ na akci ,,t/14 Vrchlabĺ, Nerudova_Nádražnĺ" ll v
rámci pĘektu ,,Rozšĺřenĺ prťlmyslové zlny Vrchlabĺ - jih, regionátnĺ infrastruktura". Veřejná
zakäzka byla oznámena ve Věstnĺku veřejných zakäzek pod evidenčním číslem z2017-014861
(dále jen 

"veřejná 
zakäzka").

2' Realizace této smlouvy je závislá na přidělenÍ finanönĺch prostředkŮ z dotačního programu.
Předmět této smlouvy je součástl projektu ,,Rozšíření průmyslové zlny VrchlabÍ - jih, regionální
infrastruktura" (dále jen ,,projekť')' Nezĺská-|i objednatel finanční prostředky na spolufinancování
projektu z dotačnÍho programu' je oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

článek 2
Zmocněné osoby

1. objednatel zmocňuje následujícĺ osoby k jednání:

a) zástupce objednatele ve věcech smluvnĺch

b) zástupce objednatele ve věcech technických:

c) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako ,,tecnnický dozor stavebnĺka'' nebo ,,TDS"):
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FRAM Consult a.s., Husitskä 775t42, Praha 3, lto: 64948790,

d) koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dále také jako ,,koordinátor BOZP"):

FRAM Consult a.s..Husitská 775t42, Praha 3, lÖo: 64948790,
, '' 

- '- _ !

e) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako ,,autorský dozoŕ'):

AF C|TYPLAN s.r.o.. lt4agistrÜ 1275t13, P1aha 4, lÖo: 473 07 218,

0 přĺp. dalšĺ o*or, které objednatel uvede ve stavebnĺm denĺku'

2. Zhotovitel zmocňuje následujícĺ osoby k jednánĺ:

a) ve věcech technických:

b) zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí):

c)přĺp.dalšĺosoby,kterézhotoviteluvedevestavebnímdeníku.

3. Zmocněné osoby smluvnĺch stran mohou být změněny pĺsemným oznámenĺm doručeným druhé

smluvnÍ straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny'

4. JeJi zástupce objednatele ve věcech smluvnÍch dle článku 2 odst. 'ĺ pĺsm' a) osoba odlišná od

osoby oprávněné jednat za objednatele dle právnĺch předpisů, není oprávněn uzavÍrat dodatky

k této smlouvě ani tuto smlouvu ukoněit'

článek 3
Podlĺlady pro uzavření smlouvy

1' Základnĺm podkladem pro uzavřenÍ této smlouvy je nabĺdka zhotovitele podaná dne 'l2'7.2017

v rámci zadávacĺho řĺzenÍ veřejn é zakäzky.

2. Předmět dĺla je vymezen následujÍcĺ dokumentací, která tvořĺ přílohy této smlouvy:

a) Přĺloha č. 1 Projektová dokumentace díla

b) Příloha č. 2 PoloŽkový rozpočet

c) Přĺloha č. 3 Harmonogram (bude předloŽen zhotovitelem před podpisem smlouvy)

d) Příloha č. 4 Seznam poddodavatelťl

e) Přĺloha č. 5 Vybraná vysvětlenÍ zadävacl dokumentace - v rámciuýběrového řIzení nebyla

uveřejněna žádná dalšI vysvětlent zadévacÍ dokumentace'

0 PřÍloha č. 6 Stavebnl povolenÍö.j' 13349-5/Ds/14lTl ze dne 14.11.2014

3' Zhotovitelprohlašuje, Že před podpisem smlouvy:

a) převzal přĺslušnou projektovou a sm]uvnldokumentaci;

b) podrobné zkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumenlaci;

c) překontroloval vyjádřenĺ veřejnoprávnÍch orgánů k provedení dĺla;

d) prověřil mĺstnĺpodmĺnky na staveništi;

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakoŽto i dalšĺ podmĺnky plněnĺ této smlouvy si vyjasnil

prostřednictvĺm Žádostĺ vysvětlenl zadávacl dokumentace vrámci zadávacÍho řĺzenĺ, na

zäkladějehoż výsledku je uzavřena tato smlouva;
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f) všechny technické a dodacÍ podmĺnky díla byly na základě jeho Žádosti vysvětlenÍ zadävacl
dokumentace v rámci zadávaciho řízenl, na základě jehoŽ výsledku je uzavřena tato smlouva,
zahrnuty do podrobného soupisu prací;

g) vŠechny technické a dodacÍ podmínky dÍla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, kteý
specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, Že realizaci díla dle této smlouvy provede v souladu se zadávací
dokumentacĺ veřejné zakáz(y včetně všech jej Ích vysvětlen í zadavatelem'

5. Zhotovitel upozornĺ objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky
podkladŮ pro uzavření smlouvy. PřÍpadný soupis zjištěných vad a nedostatkü předané
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu dĺla zhotovitel předá
objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Tím nenÍ dotčena odpovědnost
objednatele za správnost a úplnost předané přĺslušné dokumentace'

6. Priorita jednotlivých dokumentů je v případě rozporů stanovena od nejvyšŠÍ takto: poloŽkový

rozpočet s výkazem výměr, projektová dokumentace, smlouva o dÍlo, stavebnĺ povolenĺ či
obdobné veřejnoprávnÍ rozhodnutÍ, ostatní dokumenty.

7. Smluvní strany stanoví význam následujících pojmů takto

a) předáním a převzetÍm staveniště se rozumĺ okamŽik podpisu předávacÍho protokolu dle čl' 9
odst' 16 této smlouvy oběma smluvnímistranaml;

b) zahájením stavebních prací, se rozumí okamŽik, kdy zhotovitel započne stavebnĺ práce;

c) dokončenÍm stavebnĺch pracĺ se rozumí okamŽik, kdy zhotovitel ukončĺ stavební práce;

d) dokončenÍ stavby se rozumĺ datum, uvedené ve smlouvě o dĺlo, v němŽ má zhotovitel práce
na dĺle ukonČit;

e) předáním a převzetĺm díla (předánĺ a převzetístavby) se rozumĺ okamŽik podpisu protokolu o
předánÍa převzetÍdĺla bez vad a nedodělků;

0 stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucĺ zapsaná ve stavebním deníku
a je totoŽná s osobou, uvedenou v ěl. 2 odst. 2 písm. b) této smlouvy jako ástupce
zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucĺ).

8. objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštnĺch právních předpisů' jmenuje koordinátora bezpečnosti
práce na staveništi'

9. SmluvnÍ strany dále stanovÍvýznam následujících pojmů takto

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plněnl veřejné zakázky nebo zakázky.

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavřenÍ smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

c) přÍsluŠnou dokumentacĺ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním
předpisem (vyhláŠkou č. 169/2016 sb.).

d) poloŽkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebnĺch pracĺ dodávek a sluŽeb, v
němŽ jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech poloŽek stavebnĺch pracĺ dodávek
a sluŽeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnożsWí.

stÍana 3 (celkem 20)



článeľ 4
Pňedmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zävazek zhotovitele provést pro objednatele dĺlo uvedené v článku 5 této
smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě nĺże specifikované, tj. zejména bez vad a
nedodělkü, včetně všech objednatelem poŽadovaných změn dĺla a jeho součástĺ. objednatel se
zavazuje přĺ prováděnl dĺla řádně spolupŮsobit a zhotoviteli řádně provedené dĺlo, včetně
objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmlnek a v termÍnech touto smlouvou
sjednaných.

článeł s
Předmět dĺ|a

1. Předmětem dĺla je řádné zhotovenĺ dlla - dokončenĺ realizace stavby ,,RozšĺřenÍ průmyslové z,óny
Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura - l/14 Vrchlabí, úsek Nerudova _ NádraŽnĺ"' PůvodnÍ
stavba nebyla dokončena původnĺm zhotovitelem stavby, společnostÍsDs EXMOST spol. s r.o.,
lto 494 54 5o1, se sĺdlem Úoolnĺ 41gĺ66, VeveřÍ, 602 oo Brno' z dŮvodu jejĺho úpadku'
Vzhledem k tomu, Že z důvodu předluŽenĺ původnĺho zhotovitele nedoŠlo k proplácenÍ faktur
někteým poddodavatelům zhotovitele, nepředali tito poddodavatelé kompletnÍ dokladové části k
dodaným materiálům či pracĺm' Předmětem díla jsou dokončovacĺ práce spojené předevšĺm s
dopravnĺm znaěenlm, Úpravami terénu či dokladovou částí stavby.

2. Předmětem plněnÍ je jsou stavebnĺ práce _ stavební úpravy speclfikované přllohami Ö. 1 a 2 této
smlouvy' Dokumentace pro prováděnÍ stavby byla vypracována společnostíAF-CITYPLAN s.r.o.,
lto 473 07 218, se sldlem Magistrů 1275t1g,140 oo Pĺaha 4.

3. Předmět dĺla tvořĺ zejména následujícÍ dllčl plněnÍ:

a) Stavebni část stavby

Stavebnĺ práce dle přÍslušné projektové dokumentace

b) Vyhotovenl dokumentace skutečného provedenĺ stavby

Zhotovitel vyhotovĺ dokumentaci skutečného provedenl stavby (dále jen ,,DsPs")
v souladu s právnÍmi předpisy a s aktuálně účinnou směrnicĺ Ministerstva dopravy pro
dokumentaci staveb pozemnĺch komunikací.

DSPS bude předána 3x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovenĺ DSPS budou
ověřena osobou autorizovanou pro obor dopravnĺ stavby a mosty a inżenýrské
konstrukce; takovou osobou můŽe být zejména osoba vykonávajĺcĺ na stavbě autorský
dozor.

DSPS bude rovněŽ předána elektronicky vždy na dvou nosičĺch dat cD nebo DVD,
přiÖemŽ na kaŽdém z nositŮ bude DSPS zapsána ve formátu PDF a zároveň i v obecně
rozšĺřeném přepisovatelném formátu.

Zhotovitel poskýuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k uŽĺtĺ DsPs k dalšÍmu
zpracovánĺ a pořizování rozmnoŽenin, objednatelje oprávněn udělit oprávněnÍ vyp|ývajĺcĺ
z licence zcela či z části třetĺ osobě, objednatelje oprávněn postoupit licenci třetĺ osobě, k
čemuż se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. objednatel není povinen licenci
vyużĺt. Zhotovitel prohlaŠuje, Že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit a że odměna
zajejí udělenĺ ve výŠe uvedeném rozsahuje souÖástí ceny dĺla.

c) MÖřenĺ hluku
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Bude provedeno měření hluku zpÍovozu komunikace l/í4 v chráněném venkovním
prostoru staveb č. p' í 1í 6 akreditovanou nebo autorizovanou osobou.

d) Zhotovitel provede geodetické zaměření stavby a vyhotovĺ geometrický plán

Geodeticky bude zaměřeno skuteěné provedení stavby a veškeré dotčené inżenýrské
sítě. Výsledek geodetického zaměřenÍ bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování
výsledků zeměměřických tinnostĺ dle zákona č,.20011994 Sb', o zeměměřictví a o změně
a doplněnÍ něktených zákonů souvisejÍcÍch s jeho zavedenĺm, ve zněnÍ pozdějšĺch
předpisŮ. Výsledek geodetického zaměřenÍ stavby bude předán nejpozději při dokončení
stavby, a to 4X v listinné podobě a 2x elektronicky na nosiči dat cD, či DVD.

Zhotovitelje povinen vyhotovit geometrický plán stavby, kteý bude určen jak pro Úěely
rozdělenÍ pozemkü, tak i pro vymezení rozsahu vécných břemen. Geometrický plán bude
předán 12x v listinné podobě. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na
nosiči dat cD, či DVD' Předávaný geometrický plán bude v souladu s přÍslušnými
předpisy potvrzen katastrálnĺm úřadem'

Zhotovítel poskytuje objednateli výhradnĺ a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému
výsledku geodetického zaměřenl stavby a ke geomehickým plánům. objednatel je
oprávněn udělit oprávněnÍ vyplývajlcí z licence zcela či z části třetÍ osobě, objednatel je
oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuŽ se zhotovitel zavazĄe udělit objednateli
souhlas. objednatel nenĺ povinen licenci vyuŽÍt. Zhotovitel prohlašuje, Že je oprávněn
licenci v daném rozsahu udělit a że odměna za její udělení ve výše uvedeném rozsahu je
součástĺceny dí|a.

Geodetické zaměřenÍ stavby bude zpracováno dle Technické směrnice č.1/2009 pro
tvorbu digitální technĺcké mapy města Vrchlabí' Bude dále předáno v 6 provedenĺch v
grafické ĺ dĺgĺtální podobě (cD/DVD), Zhotovitel předloŽÍ doklad o uloŽení dat u
zpracovatele digitální mapy města - Geodézie Krkonoše.

4. Zhotovitel se zavazuje dodrżovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdravĺ přĺ práci a
poŽárnt ochrany. Zhotovitel umoŽní výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon
činnosti koordinátora BozP. Zhotovitel je odpovědný za to, Že na stavbě budou přĺtomni pouze
pracovníci s platnou lékařskou prohlídkou, doklad o provedení platných lékařských prohlĺdek
pracovníků na stavbě jsou k nahlédnutĺ na adrese sídla firmy'

5. Předmět dĺla dle tohoto Článku mimo jiné tvoří vybudovänl zaŕizenĺ staveniště, prováděnÍ a řÍzeni
stavebnĺch pracĺ, obstaránlzařIzenj a materiálu, dopravy, dodávek, proclenĺ, zdaněnÍ, skladování,
,pojištěnÍ, vedenÍ deníku stavby' zabezpečenÍ poŽadovaných znaků jakosti a metodiky jejich
prokázání vöetně přĺslušných zkouŠek, zpracování a dodání provoznlch čĺ jiných předpisů pro
provoz a údrżbu díla, zaškolení pracovníků użivatele, dokončenÍ stavby pro uvedenÍ do trvalého
provozu, poskýnutí záruk na celé zhotovitelem realizované dÍlo, servis a odstraňování vad v
záruční době, zkušební provoz - provedení všech předepsaných a funkčních zkouŠek, včetně
vystavěnĺ dokladů a jejich provedenĺ' funkČnĺ zkouŠky v délce tĺvánl72 hodin všech instalovaných
technologií a technologických celků na náklady zhotovĺtele, zpracováni výrobní/dĺlenské
dokumentace, prováděnĺ průběżných testŮ a komplexnlch zkoušek, sumarizace podkladů pro
kolaudacĺ kompletního dĺla.

6' Zhotovitel musí splnĺt standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci,
pouŽité výrobky musí splňovat ustanovenl NařÍzenĺ vlády Ö. 16312002 Sb', o technických
poŽadavcÍch na stavebnÍ výrobky. Při realizaci dÍla budou pouŽity pouze výrobky a materiály,
které splňujÍ poŹadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických poŽadavcích na stavby, ve zněnÍ
pozdějších předpisti zákona ć. 2211997 Sb., o technických poŽadavcích na výrobky ve znění
zákonać,.3412011, Sb. a dále $ 156 zákona t. ĺ83/2006 Sb' (stavebnízákon), a dalšĺch obecně
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závazných předpisů vztahujícĺch se k dÍlu' Dodávky budou dokladovány k přejímacÍmu řĺzenĺ
potřebnými certifikáty.

7' Předmět dĺla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s přĺslušnými normami a předpisy
platnými v době prováděnÍ dÍla.

8. SoučástÍ díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončenĺ díla v celém
rozsahu zadánl, ktený je Vymezen projektem včetně soupisu prací s výkazy výměr, určenými
standardy a obecně technickými poŽadavky na výstavbu.

9' Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavebnÍ činnosti budou po
provedení pracÍ uvedeny zhotovitelem do původnÍho stavu, v přĺpadě zničení budou zhotovitelem
nahrazeny novými na náklady zhotovĺtele.

10' Stavebnĺ práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadävacl dokumentace a v
souladu s přlslušnými platnýmiČSN souvisejÍcÍmis plněním předmětu zakäzky.

11' Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentacĺ stavby, je pro stanovenĺ
ceny rozhodujĺcl výkaz výměr.

článek s
Doba a místo plnění

1' Zhotovitel se zavazuje dĺlo uvedené v článku 5 smlouvy, včetně objednatelem poŽadovaných
změn, řádně zhotovit a předat objednateli na základě závěrečného předávacĺho protokolu
nejpozdějí do doby uvedené v odstavci 3.

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 3 pracovních dnů od výany
objednatele k jeho převzetĺ. Staveniště musÍbýt ke dni předánÍ prosté všech právních a faktických
vad bránicích zahájení stavby podle této smlouvy'

3' Zhotovitel řádné zhotoví a předá dĺlo objednateli do 3 měsĺců od převzetí staveniště.
4. Místem plněnÍ je silnice l/'l4 Vrchlabí, úsek Nerudova _ NádraŽnĺ. Místem plnění pro předánĺ

dokladů je sÍdlo objednatele.

5. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v přÍloze č. 3 této
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, Že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí znabĺdky
zhotovĺtele pro zadávaci ŕlzenl veřejné zakázky na zhotovite|e stavby podle této smlouvy a jsou
reálně splnite|né.

6. objednatel nenl povinen zhotovitele o dodrżenl termínŮ a lhůt dle této smlouvy včetně jejĺch přÍloh
upomÍnat. NedodrŽením těchto termÍnů a lhr]t docházĺ k prodlenÍ zhotovitele se všemi důsledky
podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

7 ' Bude-li dán objednatelem příkaz k dočasnému zastavenĺ prací na díle (sistace), a to z jakéhokoliv
důvodu, je zhotovitel povĺnen tento přĺkaz objednatele uposlechnout, bez zbytečného odkladu
zastavit práce a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedoŠlo k poškozenÍ čĺ znehodnocenĺ
dĺla. Výše uvedenými příkazy přestávajĺ běżet lhůty ke splněnl povinnostĺ zhotovitele vyplýuající z
této smlouvy. o dobu, o kterou je třeba práce na dĺle přeruŠit, se prodluŽuje lhůta sjednaná
smluvními stranami pro jeho dokončenÍ. Trvá-li sistace déle neŽ 60 (šedesát) kalendářnĺch dnů, je
objednatel OpráVněn vŠe, co dosud zhotovitel dokončil a přĺpravil k plnění dÍla, převzĺt a zaplatit,
pokud nedojde mezi smluvnĺmi stranami k dohodě jiné.

čÉnek z
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Cena díIa

1. Cena za celé provedené a předané dllo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuie
veškeré náklady zhotovitele souvisejÍcí s provedenĺm dĺla, vedlejŠĺ náklady souvisejícĺ s
umĺstěnĺm stavby, zař]zenlm staveniŠtě a také ostatnĺ náklady souvisejlcĺmi s plněnÍm podmínek
zadávací dokumentace, zejména náklady na materiály, pracovnÍ sÍly, stroje, dopravu' zařIzeni
staveniště, ŕ1zenl a administrativu, inŽenýrskou činnost, geodetické práce' reżii zhotovitele a zisk,
poplatky a veŠkeré dalŠí náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a mr]že být měněna
pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

2. Cena za provedenĺ dÍla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členěnĺ uvedeném v poloŽkovém
rozpočtu, jehoż úplnost je zaruěena, tiní

Celková cena V Kč bez DPH í./B3.437,58 Kč

(slovy jeden milion čtyři sta třicet tři tislc čtyři sta tŕicet sedm korun padesát osm haléřů)

DPH v Kč samostatně 30í.02ĺ,89 Kě

(slovy tři sta jeden tisĺc dvacet jedna koľun, osmdesát devět haléřrl)

Gelková cena v Kč včetnö DPH 1.734.459,47 Rč,

(slovy jeden milion sedm set tficet ötyři tĺsĺc čtyři sta padesát devět korun Ęřicet sedm haléřů)

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v dobé zdanitelného plněnĺ.

4. Zhotovitel nenÍ oprávněn pożadovat změnu ceny díla v drjsledku provedenĺ pracl, které nejsou
předmětem dlla vyjma postupu dle odstavcü 5 a 6.

5. Neprovedené práce budou zceny dlla odeěteny. PřičemŽ hodnota méněprací bude vypoětena na
základě jednotkových cen uvedených v poloŽkovém rozpoÖtu (zahrnujícÍ veškeré náklady
zhotovitele) dle přÍloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány.

6' Pokud se v rámci realizace d|la vyskýnou práce, jejichŽ potřeba vznikla v důsledku okolností,
které nebylo moŽné při jednání s náleŽitou péči předvÍdat, a které projektová dokumentace
neobsahovala (vícepráce), přičemŽ realizace těchto pracĺ je nezbytně nutná pro provedenÍ díla,
bude cena těchto vĺceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v poloŽkovém
rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle přĺloh smlouvy. V případě, Že nebude moŽno
pouŽÍt jednotkových cen, bude stanovena cena nejvýŠe na úrovni vycházející z cenové soustavy
ÚRs, platné ke dni podpisu smlouvy či novějšÍmu vynásobená nabĺdkovým koeficientem ve výši
podílu nabídkové ceny zhotovltele a předpoktádané hodnoĘ předmětné veřejné zakázky'
Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozĺm písemném souhlasu objednatele, přičemŽ
objednatel bude dále postupovat v souladu s přĺslušnými ustanovenÍmi zák. ě. 'l3412016 sb.,
ozadávánl veřejných zakäzek, v účinném znění.

7 ' Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli fako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále
Úttované třetÍmi osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovovánĺm dĺla jednáním
zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

8. V přÍpadě změn dle odst. 5 a 6 je zhotovitel povinen objednateli předloŽit jednotlivé rozpočty změn
a zároveň kompletnĺ rozpoÖet po provedených změnách v elektronické podobě. Zhotovitel vŽdy
předloŽl poŽadované dokumenty ve formátu *.pdf, ve formátu *.xc4 a zároveň ve formátu
*.xls,/*,xlsx (Excel)

čtánek 8
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Zptisob úhrady ceny a ptatební podmínky

1. Provedené práce na díle budou zhotovite
daňovými doklady (dále jen ,,dĺlčÍ Íaktury.
provedených pracĺ jednotlivých částí dÍla dle
provedených prací technickým dozorem c
techníckých, a to nejpozději do í0 dnů od
uskuteč
kalendá
DĺlÖÍm z
měsÍci' objednatel nez
přĺpadě, Že skutečně
zhotovitel právo uplatňo

3' Sm|uvnl strany se dohodly, Že objednatel neposkytuje zhotovitelizálohy anĺzávdavek.
4' Smluvnĺ strany se dále dohodly na následujÍcím: JestliŽe zhotovitel po bojeho části třetÍ osobu_(poddodavatele), zavazuje se řádně a včas propl néfaktury poddodavatelů za podmÍnek've smlouvách s nimi sjednaným sismlouvy s poddodavatelĺ vyŽádat.

5. Platby budou probĺhat výhradně v Kč a rovněŽ
doklady budou opatřené číslem náanem
náleŽitosti podle příslušných předpisri (
znění)' Nebude-lĺ mÍt faktura přĺslušné n
běżela lhůta spĺatnosti.

6' Smluvní strany sjednaĺy, Že objednatelje povinen uhradit celou částku konečné faktury v přísluŠnélhůtě splatnosti a to za podm ínek stanovených v čl. .ĺ 0 odst. 1 ;Ĺ;;;.'*''-vl 
19 ĺq^lul t

7. Splatnost úěetnĺch dokladú musí být 60
V případě, Že zhotovitel uvede na dílč,ĺ faktu
nebude odpovídat podmínce 60denní lhůty
oprávněn takovouto dílčí fakturu a/nebo
neoprávněnou.

ovat zákonem a touto smlouvou předepsané
budou vráceny dílčl faktury a/nebo konečná

technickým dozorem objednatele a zástupcem

obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy: 
budou předány ve třech vyhotovenĺch a budou

a) firmu a sĺdlo oprávnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele iobjednatele,b) lĆ a DlÖ zhotovitele a objednatele,
c) údaj o zápisu zhotoviteĺe v obchodním Ęstřlku, věetně spisové značky,d) čĺslo dÍlčĺ faktury a/nebo konečné faktury,
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e) čĺslo smlouvy,

0 den odeslánĺ, den splatnostia datum zdanitelného plnění,

9) označenÍ peněŽnĺho ústavu a čĺslo Účtu, na který má objednatel provést úhradu

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a
celkovou částku,

i) název projektu dle této smlouvy,
j) soupis provedených pracÍ dle jednotlivých zálohových listů vycházĄlc! zpoloŽkového

rozpočtu potvzený TDS objednatele,

k) označenĺ dila s odkazem na příslušnou öást smlouvy,

l) razítko a podpis oprávněné osoby,

m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,

n) konstantnĺa varlabilní symbol,

o) protokolo odevzdánÍa převzetĺdĺla čievent. jeho části'
p) místo a osobu oprávněnou k převzetíoprávněné faktury.

článek 9
Práva a povinnosti smluvních stran při prováděnĺ dĺla

Kontroly prúběhu výstavby

1 . V prüběhu prováděnl díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichŽ strukturu a cyklus určĺ podle
potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce
a odstavce odst. 2 tohoto článku budou svolávány objednatelem' Zástupci zhotovitele
a objednatele jsou povinni se jich zÚčastnit. V přĺpadě potřeby zabezpetuje zhotovitel Účast
dalších osob poskytujícĺch části plněnl na základě smluvnĺch vztahů se zhotovitelem
(poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí pouŽitých při prováděnÍ díla. Zápis
z kontrolnĺch dnŮ zajišťuje objednatel. Kontrolnĺ dny budou svolávány min. 1x za'l4 dnÜ.

2. objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolnÍdny dle potřeby stavby'

3. Závěry z kontrolnÍho dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této
smlouvy.

4. objednatel (přÍp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběżně.
ZjistĹli objednatel, że zhotovitel provádÍ dílo nekvalifikovanými pracovníky, V rozporu se svými
povinnostmi a nedodżuje přÍslušná ustanovenĺ smlouvy, a to i tak, Že plněnÍ provádÍ způsobem,
kteý vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plněnĺ v termÍnech ve smlouvě
dohodnutých, je objednatel oprávněn pÍsemně s uvedením nedostatků poŽadovat, aby zhotovitel
sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním dÍla, vykázal
nekvalifikované pracovniky z mĺsta plněnĺ - staveniště, zajistil přiměřený poěet pracovnĺků

odpovĺdajícÍ kvalifikace a dÍlo prováděl řádným zpŮsobem. V případě, Že zhotovitel nevykáŽe
nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené
lhůté, jde o podstatné poruŠenĺ smlouvy a objednatelje oprávněn od smlouvy odstoupit'

5' Plnění zhotovitele, která vykazujĺ v době provádění dÍla nedostatky' je zhotovitel povinen nahradit
bezvadným plněnĺm. Nedojde_li k náhradě, je objednatel oprávněn zadrŽet ty platby zhotoviteli,

které se t'ýkajĺ vadné tásti dÍla.

6. Materiály, které neodpovídajĺ smluvnÍ dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo
podmĺnkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě
stanovené objednatelem a nahrazeny jiným i bezvad ným i.

7 ' Vznikne_li v důsledku vadného prováděnĺ dĺla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel
povinen tuto Škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při prováděnĺ předmětu dÍla
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s náleŽitou odbornou péčÍ a podle pokynů objednatele. V přÍpadě nevhodnosti (nekvalifikovanostĺ)
pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele pÍsemně upozornit
avšak neníoprávněn pozastavit prováděnĺdíla bez písemného souh]asu objednatele. Pokud vŠak
objednatel na uvedeném pokynu trvá' nenĺzhotovitel povinen případnou Škodu vzniklou splněním
nesprávného pokynu uhradit. o tomto musÍ b1ýt proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci
obou smluvních stran.

8. Pro posouzen| kvality práce zhotovitele a kvality dÍla jsou povaŽována za zävaznäjednak veškerá
ustanovenÍtsN, EN, a to jak v öásti závazné, tak doporučujĺcl, a technických podmĺnek výrobců
materiálů pouŽitých při zhotovovánl dÍla.

9. Zhotovitelje povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu dle přílohy smlouvy
a umożnĺt objednateli ověřenÍ realizace přÍsluŠné dÍlěĺ části realizačního projektu z hlediska jeho
souladu s pożadavky objednatele. VeŠkeré změny tohoto harmonogramu podléhajÍ schválenÍ
obiednatele.

10' Dokumentaci skutečného provedenĺ stavby, obsahujÍcí zapracované veŠkeré jejĺ změny
odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání přÍsluŠné části dĺla' Na
Žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořÍzením vĺcetiskŮ spojené
hradĺ ta smluvnĺ strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. sije vyŽádala.

11. Zhotovitel nenÍ oprávněn bez pĺsemného souhlasu objednatele poskytovat třetÍm osobám
realizatn í projektovou doku mentaci.

Stavební deník

12. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovenÍ $ 157 zák. ě. 183/2006 Sb' (stavebnĺ zákon), stavební
denÍk jako doklad o prüběhu stavby a to ode dne převzetĺ staveniŠtě'

13. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebnĺm deníku bude uvedeno oběma stranami
zápisem v úvodnÍm listu kaŽdého denĺku.

14. Zhotovitel je povinen navyzvánlbezodkladně předat prvnĺ kopii dennĺch záznamŮ objednateli.
Druhý průpis dennÍch záznamű je zhotovitel povinen uloŽit oddéleně od originálu tak, aby byl
k dispozicĺ v přĺpadě ztráty nebo zniěenl denĺku. Zhotovitel je povinen stavebnĺ denlk chránit,
stavební denik musí b1ýt k dispozici objednateli a veřejnoprávnÍm orgánům denně kdykoli
v průbéhu práce na staveništi.

15. Není]i v tomto článku smlouvy uvedeno jĺnak, platĺ pro vedení stavebnĺho denĺku a jeho obsahové
náleŽitosti ustanovenÍ vyhlášky ö' 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, Ve zněnĺ pozdějŠÍch
předpisŮ.

Staveniště a jeho zalĺzeni

16. objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s přÍslušnou dokumentacĺ, o ěemŽ bude
sepsán Předávacĺ protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinnostĺ zhotovitele,
podmínky użlvání staveniŠtě a práva třetĺch osob k zájmovému území a ktený se stane přÍlohou
této smlouvy. Zallzenl staveniště zabezpeěuje zhotovitel v souladu se svými potřebami'
dokumentacĺ předanou objednatelem a s pożadavky objednatele. Náklady na zřIzen]
staveniŠtnÍch přĺpojek vody, elektrické energie a tepla hradl zhotovitel. Zhotovitel je povinen
zajistit řádné vytýčenl staveniště a během prováděnĺ díla řádně peěovat o základní směrové
a výškové body a to aŽ do doby předánĺ dokončeného dÍla objednateli. Zhotovitel zajistĺ
i podrobné vytýčenÍjednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště
a zodpovídá za jeho správnost.
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17' Zhotovitelje povinen udrŽovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat
odpady a nečĺstoty vzniklé při prováděnĺ dÍla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je
povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištěnÍ a poškození komunikací, ke kterým dojde
provozem zhotovitele.

18' Zhotovitel odpovÍdá za bezpeěnost a ochľanu zdĺavi všech osob vprostoru staveniště a
zabezpečl, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujĺcĺch se po staveništi, byly
vybaveny ochrannými pracovnĺmi pomůckami' Dále se zhotovitel zavazuje dodrŽovat veškeré
hygienické předpisy a podmĺnky ochrany Životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho
zmocněnci a třetÍ osoby jlm pozvané, se mohou pohybovat v prostoru stavenĺště jen v doprovodu
pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckamĺ a poučit je o bezpečnosti a
ochraně zdrav] ve smyslu obecně zävazných právnĺch předpisů.

19' Zhotovitel je povinen na staveništi dodrŽovat veŠkeré platné tsru a obecně závazné právnÍ
předpisy. Pokud porušenĺm těchto předpisů vznikne škoda, hradÍji v plné výši zhotovitel'

20. Na staveniŠtě nesmĺ být umoŽněn přĺstup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištěnĺ
výstavby objektů. Vstup clzÍch osob na staveniště je moŽný výhradně se souhlasem a dle pokynů
zhotovitele.

21 . Přístup třetĺch osob na staveniŠtě - zhotovitel si je vědom skutečnosti, Že jím převzaté staveniště
je součástí Územĺ, ve kterém se nacházejíobjekty, uŽĺvané třetÍmi osobami. Podmínky pro uŽĺvánĺ
staveniště, jakoŽ i práva třetĺch osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.

22' Zhotovilel nenĺ oprávněn umoŽnit bez předcházejícĺho písemného souhlasu objednatele přĺstup
třetÍm osobám dojakýchkoli částĺ staveniŠtě abudovaných stavebnĺch objektů. To se netýká
třetích osob, jejichŽ vstup je potřebný pro realizaci díla.

23. Zhotovĺtel nenĺ oprávněn pouŽívat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dÍlo, jako zařIzenl
staveniště bez předchozÍho pĺsemného souhlasu objednatele.

24. Zhotovitel provede dtlo na svoje náklady a na vlastní nebezpečĺ. Zhotovitel odpovĺdá za přĺpadné
Škody v průběhu pracísvým pojištěnĺm.

PouŽití poddodavatelů

25' Zhotovitel můŽe pověřit provedením ěásti díla třetĺ osobu (dále jen ,,poddodavatel") pouze za
podmínek stanovených touto smlouvou. Při prováděnÍ díla poddodavatelem zhotovitel odpovĺdá
objednateli, jako by tuto část dÍla prováděl sám.

26. V přĺpadě, Že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy pouŽĺt poddodavatele, uvede
výslovně v přĺloze ě. 4, že veškeré plnění tvořĺcĺ předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastnlmi
silami, tj. bez vyuŽitt poddodavatele.

27. V přÍpadě, Že zhotovitel hodlá k plněnĺ předmětu smlouvy pouŽít poddodavatele, je povinen uvést
v příloze ě. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identlfikuje částĺ dÍla, které hodlá zadat
poddodavatelům' Zhotovitel je povinen vypsat vŠechny poddodavatele do seznamu
poddodavatelů.

28' Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede zhotoviteI pouze s předchozÍm souhlasem
objednavatele. Souhlas se změnou poddodavatele můże být učiněn zápisem ve stiavebním
denĺku. Poddodavatele, kteným zhotovitel prokazoval splněnĺ kvalifikace v přĺsluŠném zadávacĺm
řízenĺ veřejné zakäzky, je zhotovĺtel oprávněn změnit pouze Ve výjimečných přÍpadech. Souhlas
se změnou takového poddodavatele objednatel nevydá do doby, neŽ zhotovitel předloŽí potřebné
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doklady prokazujícĺ splněnĺ kvalifikace jĺným poddodavatelem minimálně v rozsahu' v jakém byla
prokäzána v zadávacĺm řlzenĺ veřejné zakäzky'

Součinnost s ostatními dodavateli

29. Zhotovitel je povinen poskýnout maximálnĺ możnou součinnost vŠem dalŠĺm dodavatelům
objednatele, iejichŽ plnění je součástĺ realizace poektu. Zhotovitel zejména umoŽnĺ řádnou
koordinaci plněnÍ navazujĺcÍch na jednotlivé Íáze realizace stavby.

30. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvnĺch
povĺnností.

Harmonogram

3í. Harmonogram předlożený zhotovitelem tvořÍ přĺlohu ě. 3 této smlouvy, Harmonogram obsahuje
dobu p|něnÍ předmětu smlouvy v týdnech (počĺnaje protokolárním předánĺm a převzetÍm
staveniště aŽ po plsemné protokolárnĺ předání díla użivateli). V přÍpadě, Že z jakýchkoli důvodů na
straně objednatele nebude moŽné dodrŽet termĺn plnění dle harmonogramu, je objednavatel
oprávněn posunout tento termĺn na jinou dobu, celková navrŽená doba realizace zůstává
nezměněna. Dále harmonogľam obsahuje dobu předánĺ a převzetĺ staveniště, dobu zahájení
stavebnĺch pracĺ, lhŮtu pro dokončenÍ stavebnĺch prací, lhůtu pro předánÍ a převzetĺ díla a
počátek běhu záručnÍ lhůty' V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavebnÍ práce, jejĺch
pořadĺ a termÍny, do kdy nejpozději majÍ být tyto práce zhotovitelem provedeny a dále bude u
jednotlivých polożek uveden v měsĺcich harmonogram fakturace'

článek ĺo
Předávánĺ a přeiímáni prací

1. Zävazek zhotovitele provést dĺlo uvedené v čl. 5 této smlouvy je splněn řádným ukončenĺm a
předáním dĺla. Dĺlo uvedené v Ö!. 5 této smlouvy se povażĄe za řádně ukončené, bylo-li
provedeno bez vad a nedodělků, a byloJi řádně převzato obiednatelem a byl-li mezistranamitéto
smlouvy podepsán Protokol o předánĺ a převzetÍ dĺla, ve kterém objednatelvýslovně prohlásĺ, że
dílo uvedené v ěl. 5 této smlouvy přebĺrá.

Předánĺ a převzetí díla

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pĺsemně a to nejméně 5 pracovnĺch dnů předem,
k předánĺ a převzetĺ dÍla v místě stavby. Zhotovitel zajistÍ Účast u přejĺmacího řĺzenÍ těch
poddodavatelů' jejichŽ Účast je k řádnému předání a převzetí dĺta nutná. Přejĺmací řĺzenÍ bude
problhat dle dohodnutého harmonogramu přejĺmek. PřejÍmacĺ řĺzenÍ bude zahájeno v den určený
ve výzvě zhotovitele' objednatel k předánĺ a převzetÍ díla přizve osoby vykonávající funkci
technického dozoru stavebníka, přĺpadně také autorského dozoru projektanta.

3. V přĺpadě, Že nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto ölánku' postupuje zhotovitel
podle odst. 2 tohoto článku první věta. V případě, że se objednatel nebo jeho zástupce nedostavĺ
k zahájenÍ předávánĺ, byt-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu
zhotovitel nedostává do prodlení s předánĺm dÍla. PřejÍmací řízení bude ukončeno v den podpisu
protokolu o předánĺ a převzetl objednatelem.

4. K zahájení přejĺmky předlożĺ zhotovitel objednateli veškeré náleżitosti' prokazujÍcĺ řádné, včasné,
kvalitní a komplexnÍ provedenl dÍla, zejména protokol o dokončenĺ.
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5. Před zahájením přejímky dle předchozĺho odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci
skutečného provedenÍ dĺla v listinné podobě v poötu 2 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a
'dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v poětu 1 ks.

6' Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:

. zhodnoceníjakosti díla nebo event. jeho části,

. identifikační údaje o dĺle či event. jeho části,

o případnou dohodu o slevě z ceny,

o prohláŠenĺ objednatele' Že předávané dÍlo nebo jeho část přejlmá,

o soupis přÍloh.

7. Pokud dÍlo nebo jeho část vykazuje při přejĺmacÍm řÍzenĺ závażné vady a nedodělky, které brání
użívání dÍla, nebo které bránĺ správné funkci dÍla, je objednatel oprávněn toto přejÍmaci řĺzenĺ
přeruŠit pouhým prohláŠenim o jeho přeruŠenÍ z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou
povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této
skuteěnosti, a to včetně termínů pro odstraněnltěchto vad a nedodělků.

8. Pokud dĺlo nebo jeho část vykazuje při přejÍmaclm řÍzenÍ drobné vady a nedodělky, které nebránÍ
użívánĺ dÍla' nebo které nemajĺ vliv na správnou funkčnost dĺla' mohou smluvnĺ strany po

vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetl stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků
včetně termÍnu pro odstraněnĺtěchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetl stavby
je zhotovitel v souladu s článkem 8 odst' 2 oprávněn vystavĺt konečnou fakturu. Pokud se smluvnĺ
strany nedohodnou na předánÍ dĺla s vadami a nedodělky, postupuje se podle předchozího
odstavce.

9' JestliŽe objednatel odmítne dĺlo nebo jeho část převzÍt, sepíšĺ obě strany zápĺs, v němŽ uvedou
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradnĺ termÍn předání.

10. Po odstraněnĺ vad a nedodělků' pro které odmĺtl objednatel dÍlo nebo jeho část převzĺt, opakuje
se přejímací řízenÍ v nezbytně nutném rozsahu. V takovém přĺpadě je moŽné sepsat k původnímu
zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, Že dílo nebo jeho část přejÍmá a protokol o předánĺ
a převzetÍ díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnĺmu zápisu.

1'l. Ke dni předánl a převzetí dĺla zhotovitel vyklidÍstaveniště azařizenl staveniště (svá pracoviště).

Zavyklizené staveniśtě se povaŽuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle
příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetĺ staveniště.

12. Pŕi předánĺ předmětu dlla předá zhotovitel objednatelĺ veškeré doklady týkající se stavby,
prohláŠení o shodě ke všem poużitým materiálům, návody na obsluhu a proškolenĺ osob
s obsluhou zařlzenl, které to vyŽaduje, záruČnĺ listy, apod. v rozsahu dle poŽadavků objednatele.

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

13. Zhotovitel nese od doby předánÍ dÍla do předánĺ a převzetí hotového díla nebezpečÍ Škody a jiné

nebezpečĺ:

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,

b) na částech öi souěástech dÍla, které jsou na staveništi uskladněny,

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetĺ zhotovitelem do
doby ukončenl dĺla pokud v jednotlivých přĺpadech nebude dohodnuto jinak,

d) na majetku, zdravÍ a právech třetÍch osob v souvislosti s prováděnĺm dĺla.
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2' Zhotovitel odpovĺdá za vhodnost poużitých materiálŮ, dĺlenské zpracování, konstrukci zařízenl a
dále odpovĺdá za technické parametry stavby a zaŕIzenÍ, uröené technickou dokumentací, která je
jejĺ součástĺ. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 1O
dnů před započetím pouŽívánÍ materiálů při realizaci předmětu dÍla. V případě, Že tak neučinÍ, je
technický dozor stavebnÍka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušenĺ neopravňuje
zhotovitele poŽadovat změnu termínu dokončenĺ dĺla.

3. Vady dÍla vzniklé v prŮběhu záručnldoby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v
reklamaci vadu popiše a uvede pożadovaný způsob jejího odstraněnÍ. objednatel je oprávněn
poŽadovat dle své volby odstraněnÍ vady opravou, nahrazenĺm novou bezvadnou věcí (plněnÍm)
nebo poŽadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanoveníse pouŽije obdobně také na
vady a nedodělky nebránĺcÍ uŽÍvánldíla, se ktenými bylo dílo převzato dle čl. 'l0.

4' Pokud objednatel zvolĺ odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto
reŽimech (kategoriích):

. Kategorie vady ,,havárie", vady zabraňujĺcí provozu dÍla' Tento stav můże ohrozit běŽný
provoz objednatele a nelze jej dočasně řešlt jiným opatřenÍm. Nejpozději do 2 hodin po
nahlášenÍ vady provede zhotovitel zjištěnÍ přĺčin, které vadu zprllsobujĺ. Zhotovitel
bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistĺ odstranění této vady ve lhůtě do 3
hodin od nahláŠenÍ vady, a to ĺ způsobem dočasného provizornĺho řešenĺ' umoŽňujĺcího
provoz dĺla. Vada bude odstraněna v nejkratší moŽné lhůtě s ohledem na jejĺ povahu a dopad
na ěinnost objednatele. PŮjde-li o vadu zpŮsobenou důvody na straně objednatele, respektive
provozovatele dÍla, dohodne následně s objednatelem dalšĺ postup.

o Kategorie vady ,,střednĺ", vady omezující pľovoz díla, kdy uŽívánĺ dÍla je degradováno tak, Že
tento stav omezuje běŽný provoz dĺla, avšak dĺlo lze uŽívat s drobným omezením, eventuálně
lze problémy řeŠit dočasně jinými opatřenĺmi. Nejpozději do 6 hodin po nahláŠení vady
provede zhotovitel zjištění přÍčin, které vadu způsobují' Zhotovitel bezodkladně zahájĺ práce
na odstraněnĺ vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 2 kalendářních dnů od nahláŠenÍ
vady' Vada bude odstraněna v nejkratŠÍ moŽné lhůtě s ohledem na jejĺ povahu a dopad na
činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, respektive
provozovatele díla' dohodne následně s objednatelem dalšĺ postup.

o Kategorie vady ,,nÍzká'', vady neomezujícĺ provoz, jedná se o drobné vady, které nespadajĺ do
kategorií "vysoká' nebo ,,střednĺ". Nejpozději do 2 pracovnÍch dnů po nahláŠenÍ vady provede
zhotovĺtel zjištění přĺčin, které vadu způsobujĺ. Zhotovitel bezodkladně zahájÍ práce na
odstraněnÍ vady a zajistĺ odstranění této vady ve lhůtě do 5 pracovních dnů od nahlášenÍ
vady. Vada bude odstraněna v nejkratší moŽné lhůtě s ohledem na jejĺ povahu a dopad na
ěinnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, dohodne
následně s objednatelem dalšl postup.

5. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňovánÍ reklamované vady vŽdy neprodteně a
odstranit ji v co nejkratŠĺm moŽném terrnĺnu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky
moŽné do této doby odstranit. V takovém přĺpadě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti
pÍsemně informovat objednatele a to ihned po zjiŠtěnĺ této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě,
ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvnĺ strany dohodnou jinou
přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doruČenÍ pĺsemné
reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má
objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstraněnl vady odstoupit a poŽadovat
přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

6. Zařazenl vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovnÍ dny
stanovena pracovní doba od 8:00 do í 7:00 hodin
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7' VeŠkeré poŽadavky na odstraněnÍ vad uplatňujÍ kontaktnĺ osoby objednatele, uvedené v této
smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím
kontaktního místa'

8. Jestliże zhotovitel neodstranÍ oprávněně reklamované vady ve lhŮtách uvedených v odst. 4, je
objednatel oprávněn poŽadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám
nebo jejich provedením pověřit jlnou (třetĺ) osobu nebo jejĺm prostřednictvím zakoupit, vyměnit
vadnou ti neÚplně funkčnÍ část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech
pokud je to z hlediska nabídky trhu moŽné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a
cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstraněnĺ vad. Takto vzniklé
náklady je zhotovitel povinen uhradit objednatelĺ do 5 dnr] ode dne doruÖenÍ faktury - daňového
dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých
öástĺ. Ustanovení uvedené v předcházejÍcĺ větě se nevztahuje na garance (záruku) třetÍch osob za
provedenou práci dle tohoto článku'

9. Upĺatněnĺm práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazenÍ smluvní
pokuty a náhradu škody souvisejĺcĺs vadným plněním.

í0. objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze zäruky vůči zhotoviteli na
třetĺ osobu či osoby, na něŽ objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům.
Zhotovitel s postoupenÍm těchto práv souhlasÍ' Zhotovitel současně bere na vědomĺ, Že
objednatel, resp. shora uvedené třetĺ osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišt'ující
správu k objektům, k výkonu práv vyplývajíclch ze záruky vůči zhotoviteli'

článek ĺz
Smluvní pokuty

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené vjiných částech smlouvy oprávněny poŽadovat
následující smluvn í pokuty:

1 ' SmluvnÍ pokuta pro přÍpad prodlenÍ zhotovitele oproti termĺnu uvedenému v článku 6 odst. 3 této
smlouvy činÍ0,2 o/o zcelkové ceny díla bez DPH zakaŻdý ijen započatý den prodlení s termínem
ukončenĺ realizace a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.
Smluvní pokuta pro přĺpad prodlenĺ zhotovitele oproti uzlovým (dílöÍm) termínům uvedeným
včlánku 6 odst. 3, jsoułi stanoveny, činÍ 0,2 % zcelkové ceny díla bez DPH za kaŻdý i jen
započatý den prodlení s termínem ukončenĺ realizace uzlového bodu, a to aŽ do data skuteěného
řádného ukončenÍ uzlového bodu podle této smlouvy'

2. SmluvnÍ pokuta za nezaháienĺ stavby do 5 dnrll od předánÍ staveniště a smluvní pokuta za
nedodrżenĺ termĺnu vyklizení staveniště dle této smlouvy je 1.000 Kč, za kaŽdý den prodlenÍ.

3. SmluvnÍ pokuta pro přĺpad prodlení s odstraněnĺm vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojdeJi k
převzetÍ dĺla s vadami a nedodělky, činĺ í.000 Kč zakaŻdý den prodlení a kaŽdou vadu aż do
doby jejlho odstraněn í.

4' Smluvnĺ pokuta pro přĺpad prodlení s odstraněnÍm záručnÍch vad se sjednává ve výŠi 1'0O0 Kč za
kaŽdý den prodlenl a kaŽdou vadu aŽ do doby jejího odstraněni.

5. Smluvnĺ pokuta dle čl. 'l0 odst' 19 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kt při porušenĺ
závazku'

6. Úroky z prodlenĺ pro přÍpad prodlenĺ objednatele s úhradou oprávněných faktur ěinÍ o,O'l5 o/o z
dluŽné částky zakaždý den prodlenÍ.

7' Splatnost smluvnĺch pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní
stranou smluvnĺ straně povinné.
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8. Smluvnĺ strany prohlaŠujĺ, Že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na zävazky
objednatele s výŠÍ smluvnĺch pokut souhlasí.

článek í3
Prodleni objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

odstoupení od smlouvy

1' objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její Öásti v případě' że je zahájeno
insolvenčnĺ řĺzenĺ vŮčidruhé smluvnĺ straně.

2. objednatelje bez dalšĺho oprávněn odstoupit od smlouvy čijejí části v přÍpadě nĺŽe uvedeného
poruŠen í smlouvy zhotovitelem:

a) prodlenĺ s předánÍm dĺla nebo event. jeho části delšĺm 30 dnů oproti termĺnům uvedeným v
této smlouvě;

b) neoprávněné zastavení či přerušenÍ pracĺ na vĺce jak 5 dnÍ na stavbě v rozporu s touto

smlouvou;

c) neodstraněnĺzávadného stavu ve lhůtě podle článku 9 odst.4 této smlouvy;

d) nepředłoŽenÍ pojistné smlouvy podle článku 14 odst' 6 této smlouvy;

e) porušenÍ jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplněnÍ jiných

ustanovenítéto smlouvy, zejména prováděnídíla v rozporu s kvalitativnÍmi parametry danými
touto smlouvou.

3. Zhotovitelje oprávněn odstoupit od smlouvy ěi jejĺ části v přÍpadě prodlení objednatele s úhradou

oprávněného nároku zhotovitele na peněŽité plněnĺ po dobu delší 30 dnů po jejÍ splatnosti, bylJi k
zaplacenl alespoň jednou plsemně vyzván'

4. odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávajĺ dnem doručení
druhé smluvní straně oznámenl o odstoupení, byloJi odstoupenĺ oprávněné.

5. V přĺpadě odstoupenĺ od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtovánĺ podle jednotkových cen
provedených pracÍ a zakoupených materiálů, Zhotovitelje povinen okamŽitě opustit staveniště a
vyklidit zaŕízenÍ staveniště, nejpozdějivšak do 5 kalendářních dnů ode dne úěinnosti odstoupení.
Neuěinĺ-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a
náklady mu přefakturovat. SmluvnÍ strany provedou vzájemné vypořádánĺ následovně. Zhotovitel
je povinen vrátit zpět jĺŽ zaplacenou část ceny díla. objednatel je povinen zaplatĺt zhotoviteli

stavebnĺ práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k

odstoupenĺ od smlouvy z důvodu poruŠenĺjeho povinností. Pokud dojde k odstoupenĺ od smlouvy
z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně
provedené stavebnÍ práce v ceně dle výkazu výměr a ve vazbě na neukončenĺ realizace dĺla
ponĺŽené o 20 o/o' obě smluvnĺ strany jsou oprávněny navzájem se překrývajĺcl pohledávky

započĺtat.

6. SmluvnÍ strany se dohodly, Že v přÍpadě odstoupenĺ od smlouvy zťtstávajĺ v platnosti ustanovenĺ

této smlouvy týkajĺcĺ se odpovédnosti za vady dĺla, záruky a záruěnl lhůty podle ěl. 11 této

smlouvy, ustanovenĺ o smluvnich pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této

smlouvy a ustanovenÍ o vlastnictvĺ dÍla, náhradě škody a cenová ujednánĺ obsaŽená v této

smlouvě a jejich přÍlohách'

7. objednatel se zavazuje převzÍt a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i

nedokončené dodávky do 5 dnťl ode dne účinnosti odstoupenÍ od smlouvy' o takovém předánÍ a
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převzetÍ bude pořĺzen oběma stranami zápis s náleŽitostmi protokolu o předání a převzetÍ dlla,
bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti dÍla, provedenojeho oceněnÍ, vymezeny vady
a nedodělry a sjednán způsob jejich odstľaněnÍ. objednatel má v případě odstoupenÍ od smlouvy
i u odstranitelných vad právo poŽadovat slevu z ceny, mÍsto jejich odstranění. NepředánÍ
staveniště ani nepřevzetĺ díla dle tohoto odst' smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem
či právo objednatele zadat dokončení díla jĺnému zhotovĺteli.

článer 1ł
Dalšĺ u|ednánĺ

1. Technickými normamĺ (ÖsN) podle této smlouvy jsou vŠechny ěeské technické předpisy a normy,
mezinárodní normy podle zákona č,.22l'l997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i
nezávazné (doporučujÍcí), které jsou platné a úěinné v den podpisu této smlouvy nebo které
budou platit v průběhu prováděnĺ výstavby; technĺckými normami jsou dále i standardy nebo
obdobná určenljakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu
provádění dÍla. Pro případ změny technických norem oproti stavu' jaký byl při podpisu této
smlouvy, se smluvnÍ strany zavazujĺ promÍtnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platÍ
změněná technická dokumentace.

2. Je-li k plněnÍ povinnostĺ zhotovitele z této smlouvy třeba ěĺnit právnÍ Úkony jménem objednatele,
objednatel je povinen udělit zhotovĺteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazĄe
přijmout a jednat podle nÍosobně.

3. NezajistĹli technický dozor stavebníka objednalel, zavazuje se zhotovitel, Že nebude provádět
technický dozor stavebníka prostřednictvĺm svých zaměstnancŮ ani jiných osob s nĺm finančně,
personálně či jinak propojených' NedodrŽení ustanovení předchozÍ věty je překáŽkou v realizaci
předmětu této smlouvy na straně zhotovitele' kteý tak nesmí pokraěovat v realizaci předmětu
smlouvy až do naplněnĺ podmtnky dle věty prvnĺ tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude
sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.

4. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem)je objednatel povinen předat své
stanovisko ve věci plněnĺ dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci,
popř. se osobně Úćastnit jednánĺ ve lhŮtě, kterou zhotovitel stanovÍ, ne však kratŠÍ neŽ 24 hodin
od dorutenÍ výzvy'

5. Präva a povinnosti shan vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní
nástupce. objednatel je oprávněn postoupit pĺäva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se
zäruk a garancÍ poskytnutých dle této smlouvy a jĺných práv a povinnostÍ vyplývajÍcích z řešení
garančnĺch vad) na nájemce objektu a zhotoviteltÍmto uděluje objednateli s takovým postoupením
práv a převodem povinnostĺ souhlas.

6. Zhotovltel prohlašuje, Že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výŠialespoň í mil.
Kč' v nĺŽ je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout přijeho öinnosti včetně
możných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen udrŽovat sjednané
pojiŠtění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele
prokázat (do 10 dnů od podpisu smlouvy) splněnÍ skutečností podle tohoto odstavce, tj. předloŽit
objednateli k nahlédnutÍstejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvzenĺ pojišťovny o
trvání pojistné smlouvy. K výročÍ smlouvy předkládá zhotovitel sám bez vyzvánĺ doklad prokazujÍcí
platnost pojistné smlouvy.

7 ' Zhotovĺtel uhradĺ objednateli přĺpadný rozdĺl mezi částkou, na niŽ objednateli oprávněně vznikne
nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednatelidle pojistné smlouvy.
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8. Na Žádost objednatele zajistÍzhotovitelzměnu pojistné sm|ouvy v tom smyslu, Že přÍpadné plněnÍ

při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího

výstavbu předmětu plněnĺ.

9. Zhotovitel se zavazu)e v př|padě potřeby koordinovat postup svých pracÍ se zhotoviteli

inŽenýrských sÍtí i zhotoviteli ostatnÍch objektŮ tak' aby nedocházelo k prodlenĺ či přĺpadným

škodám. o všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli.

Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. objednatel |e v

tomto připadě oprávněn pĺsemně rozhodnout o sporné otázce s tÍm, Že zhotovitel je tÍmto

rozhodnutím zavázän.

10. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má

objednatel dle této smlouvy, jakoŽ i přĺpadná náhrada škody, rozšiřujĺ a Żádným způsobem

neomezujĺ odpovédnost zhotovitele dle oběanského zákoníku'

.ĺ1' Zhotovitel je povĺnen uchovávat veškeré doklady souvisejÍcí srealizací díla a jeho financováním

(způsobem dle zákona 563/199't Sb., o Útetnictví v platném zněnÍ) včetně účetnĺch dokladů po

dobu nejméně 10 let ode dne poslednÍ platby za provedené práce.

12. Zhotovitel je povinen minimálně ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat poŽadované

informace a dokumentaci související s realizací proiektu objednateli, zaměstnancům nebo

zmocněncům pověřených orgánü (MPo tR, MMR lR, MF tR, Evropské komise, Evropského

úöetnĺho dvora, NejvyššÍho kontrolnĺho úňadu, přÍslušného orgánu finanční správy a dalŠÍch

oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmÍnky k

provedení kontroly vztahujÍcĺ se k realizaci pľojektu a poskytnout jim při prováděnÍ kontroly

součinnost.

čEnek ĺs
Pozastavení pracĺ a omezení rozsahu prací

objednatelje oprávněn po předchozÍm pĺsemném oznámení zhotoviteli s uvedenĺm důvodů kdykoliv

pozastavit prováděnĺvýstavby nebo něktených jejích částĺ. V přĺpadě, Že doba pozastavení bude trvat

vĺce neż 'l80 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V přĺpadě pozastavení pracĺ bude

mezi smluvnĺmi stranami dohodnut nový termÍn dokončenÍdĺla.

článek ĺ6
Závěľeěná ustanovení

1' Pokud tato smlouva nestanovl jinak, řĺdt se právnĺ vztahy jí založené občanským zákoníkem.

Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, pouŽijÍ se obecně závazné předpisy. Pokud

některé smluvnĺ ustanovenĺ odkazuje na právní předpis, kteý bude v průběhu doby trvánÍ této

smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, kteý jej nahradÍ, budou se

smluvnĺ strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní nenÍ řeŠená věc upravena odlišně,

vŽdy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujĺcím danou záleżitost.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen pĺsemnými dodatky očÍslovanými vzestupnou číselnou

řadou a podepsanýmioprávněnýmizástupciobou smluvnÍch stran. Zazměnu dle tohoto odstavce

se povaŽuje izměna rozsahu dÍla dle článku 7 odst. 5 a 6 smlouvy.

3. NestanovĹli tato smlouva, Že se oznámenĺ činéné dle této smlouvy druhé straně mohou provést

zápisem ve stavebním denÍku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádÍ se oznámen|

osobnlm předánÍm listĺny oznámenÍ obsahující pověřenému pracovnĺku nebo zástupci druhé

strany, a nelzełi tak učinit, jejĺm zaslánÍm poštou formou doporuteného dopisu' Listina je

povażována za doruěenou při osobnÍm doručenĺ dnem jejÍho předání a převzetl druhou stranou
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nebo, V případě doručování poštou, pátým dnem po odeslánÍ. Toto ustanovenĺ platĺ přiměřeně i

pro doručováníjiných listin a podkladů, které mají být předány.

4' Při nebezpečĺ prodlenÍ se za řádně doručené oznámenÍ povaŽuje i oznámenĺ učiněné telefonicky,
faxem či e-mailem s tím, Že bude přĺsluŠnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno
písemně v listinné podobě.

5. Tato smlouva je platná dnem jejĺho podpisu oběma smluvními stranami.

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněnÍm smlouvy, jejĺch změn a dodatků v souladu s povinností
stanovenou objednateli zákonem č. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v úěinném
zněnĺ' v registru smluv ve smyslu zákona ć. 34012015 Sb., o zvláštních podmÍnkách účinnostĺ
něktených smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přÍpadně
dle dalšĺch právnĺch předpisu upravujĺcích povinnost uveřejněnÍ dokumentŮ vztahujícÍch se
k plněnĺ dÍla dle této smlouvy.

7 ' V případě rozporu ustanovenÍ této smlouvy s ustanovenÍmijejĺch přĺloh, platĺ ustanovení smlouvy.

8. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti sĘnopisech, z nĺchż objednatel obdźĺ tři vyhotovení a
zhotovitel dvě vyhotovenĺ.

9. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v přÍpadě jejich rozdělení, slouÖenÍ, jakékoliv jiné
přeměně nebo převodu práv na dceřiné spoletnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako
smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedoŠlo ke zkrácení práv druhé strany'

't0. Strany ujednávajĺ, Že písemnosti doručované konvenční poŠtou dle této smlouvy budou zasllány
na adresu uvedenou v zählavi této smlouvy. KaŽdä strana je povinna druhé straně neprodleně
písemně oznámit přÍpadnou změnu své adresy. V případě, Že druhá strana si zaslanou zásilku
nevyzvedne, odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poŠtovní schránky
nebo z důvodu změny adresy povaŽuje se zásilka za doručenou 'ĺ0. dne od jejího odeslánĺ í kdyŽ
se o nĺ adresát nedozvěděl.

11' Smluvnĺ strany potvrzujÍ, Že si tuto smlouvu před jejĺm podpisem přečetly, porozuměly jejímu
obsahu, uzavlrĄí ji svobodně a váŽně. Na důkaz toho připojujÍ své nĺŽe uvedené podpisy.

12. Uzavření této sm|ouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesenĺm č.
RKlzl 11 13812017 ze dne 31. 7. 2017.

Za objednatele v Hradci Králové dne
t I .0t- 20t7

Za zhotovitele v JičÍně dne

PhDr. JiříŠtepan, Ph'D., hejtman lng. jirĺHlbrecht,

ředitel oblastnÍho závodu SEVER
společnosti M - SlLNlCE a.s.

M - sllNllct ł.s.
Paľdubice, l-]usova 1 097

lČo 42190 868 o
oblaslní závod SEVER 

_

Hradecká 415, 5c6 0 í Jičín
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3.1.1

Obiekt

Fimra; M-Sll.NlCE a.s. Slrana; I

Soupĺs objektů s DPH
Stavbn: 13'5-162 r - Vľchlabí-jih Vl4 rlsek Neľudova-Nádľažní Dokončcní stĺvebních

pľací
Varianta: ZŘ _

Popis

odbyíová ceno |Kč!
oc + DPH |Kčl

OC DPII

I 433 437,58
I 734 459,47

OC + DPH

so 001

so l0l

so r02

so 103

so 201

so 431

so 432

SO 
'133

so 900

so 90r

Vścobecné poloŽky

ctapa A

eupa B

đapa C

Most přes Labe

Pľclożka Vo v eĘěÁ

PřeloŽka Vo v eupč B

Ptcloż}a Vo v etapě C

Ostatnl práce

DIO

ó9l 000.00

16E902,25

7l ló8'09

45 852.00

159 079,7Q

4t 100,00

I 500,00

I 5oO,OO

4ó l3l'54

7 204,00

145 110,00

35 469,47

t4945,30

9 628,92

15 4M,74

I63t,00

3 15"00

3 r5,00

9 687,62

I 5t2,84

83ó l10.00

20/.17t,72

8ó l l3,39

55 480,92

434ĄM'u

49 73t,00

r E15,00

I 815,00

5' El9'ló

8 7ló'84
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3.6.1.6 Strana: I

Zíkladní ccng:

Měrré jcdnotĘ:

Poěet měrn ch jed notck:

Ná}lad na měnou jednotku:

NABÍDKovÝ RozPoČET

691 000,00 Kč

1,00

691 000'00 Kč

l3_sl 2 a Vľ'cblabÍ'jih Vt4 rĺsek Neľudove-Nádnžní Dokončení stavebních prrcí

so ml Všeobecné pložlry

so00l VšcobecnépoložĘ

Stavba:

Objekt:

RozpočeE

objcd navrtel : Knĺlovéhradeck kĘ
Zhotovitel dokrnertrce: DOSING

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Cena celkovi:

DPH:

Cena s drní:

691 000'00 Kě

l45 l10'00 Kě

E36 ll0'00 Kč

Ępracovrl nebĺdku:

Datum ładĺniz

Ęprĺcovll zadĺ : Mihulková

Datrm vyprĺcovłnĺ nebĺdky z lo|] 2017

-..-ł



*ffi 

^.** 
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3.6.1.6

Po .č. Polož}a

0
1 m91ĺ

2 02911

3 02920

Firma: M - SILNTCE a.s.

PoLoŽKYRozPoČTU

-łT Text
VšeobecnĆ konstrukcc a prJce
í osTATNĺ PoŻADAVIť - GEoDETlcKÉ znnrĚŘeľí

geodelicté zarrÉEnÍ skuffinŕr o p'ÍovedenÍ slewbníď} pracÍ

2 osrATNĺ PoŻADAVlry _ GEoDETlcKÉ złuĚŘeľl
geomelíidG płány

osTATNi PoŹADAVic" - oCHRANA ŻvoTNĺHo PRosTŘEDl
měíenl h{uku

osTATNl PoŽAoAVKY - VYPR^CoVANI DoKUMENTACE
dok|adová ćáBt - doplněnÍ za cebu piEdcľtoŻl stavbo

osTAT PoŽADAvlť - DoKUMENTAGE SKUTEČ PRoVEDE Ni V DlG lTFoRMĚ

VšcobccnĆ ľonstľukce r prłce

KPL

MJ

KPL

KPL

KPL

KPL

Počet MJ

1,fi)o

ĺ'000

ĺ'00o

í'firo

í'0o0

J.cena

't00 000,00

80 {n0,00

25 000,00

310 000,00

í76000,00

Stľana: Ż

Celkem

1@ 000,00

80 m0,00

25 000,00

3'10 000,00

í76 000.00

691 000,00

691000,00

/ĺ 02940

5 0291^{

0

Celkem:

Strvbr:
obi kr:

Rozpočet:

Ncrudovr-N|drežlí Dokončcnl stavebnĺch prĺcí13-ś'162 a VrchlĺbÍ-jih l/t4 sok
so00l všeobecoé potoäry
so 00l všoob cnć položky



.sůh
'($-rł Fiľma: - srLNtcE

3.6. r . Stľana:

Z,iklrdnÍ cena:

Měrné jodnotky:

Pďet měľn ch jednotek;

Nákhd nr měľnou jednotku:

NABĺDKoyÝ nozľoČnľ

I 8 902'25 Kě

1,00

168 902,25 Kč

13.5-162 a VľchlabĹjihlll4 sek Nernđova-Nádražní Dokončení sĹavebnícb prací

SO 101 etapt A

SO 101 etapa A

Stevba:

Objelrt:

Rozpoěet:

objednrvatel: KnílovéhradecĘ kraj
Zhotovitel dokumentace: DOSING

ZhotovitcL M - SILNICE a.s.

Cenr cel}ová:

DPH:

Cena s daní:

168 902,25 Kč

35 469.47 Kě

zo437l,72 Kč

Ępracoval nabĺdku:Yypracoval zs áliz

Datum zadíĺí:

Mihulková

Ihtum vYprĺcovlnínabĺdky: l0.1.2017



{,$

I

Firma:
3.6-1.6

Po.č.

t
1 13273

2 17411

3 17ą1

4 18241
5 18247
6 í846í

Zemnĺ pľáce

Pďet I}ĺJ

ĺ7'000

í1'90o

5,í0o

888,250

888,250

í7,@o

55,000

2.000

.1,000

J.cena

800,00

200,00

650,00

í6'00
5.@

75,00

SĘana:

í3 600,00

2 380,00

3 3ĺ5,oo

Í4 212,oo

4 44.1,25

1275.00

39 223,25

12 í00'oo

12 100,00

500,00

560,00

2E0,00

)

Text

HLoUBEN|RÝH ŚĺŘ Do
r ha pro kabel Vo 

2M PAŻ l NEPAŻ TŘ_ l

zÁsYP JAMARÝH zEMl|
zásyp kebeb Vo 

vou sE ZHUTNĚNĺM

äsYP JArtł A RÝľ z ľłxup{-)\/Äf,l\i'^l . . ;.-_
zĺsyp ka elu \ło Śrp ola 

UPoVANÝCH MATER Lĺ]

.TJíľ^.^ IľĺíRUČNĺMuŕsElEM

PŔEDLÁŽDĚN' 
Dĺ_ĄżE

et ďażba chodníku 
" "o.''' 

BET.N DLĄŽDlc

koustľukcc 
lvislosti s p eml*énĺm DZ

ZemnÍ pľ{ce

7 465923
Vodoľovné łonstrukce

Vodorovné

6 9'4ĺ32 ostatníkonstrukcea 
práce

9 9í4133 
1

ĺ0 9ĺ4133 2

MJ

M3

M3

M3

tnz

M2

W

J,N

4

4

9

flliffi íľś$KŕTÉäł(.áDNĺ VELlKosł ocELoVÉ FlLlE.rŘ 2 -rÍ}ontáż P4 a c2

sg':mYľ!.*ČKY äKLĄDNĺ vsllxosrl ocEtovÉ FÓL'E TŘ 2 -
demonEź gávajrclďr 23 vče

B*5tY*;;;?ľľJ'äl"äTtäävÉ FlL l E TŘ 2 -demoilp4, C2

KUS

,(US

220,oa

250,00

140.00

ł

Ncrudova-N{drĺžní
stĺvebnĺch pracíDołončení

lJ-5-l62 ł
so tot

l/lłl đsekVrchlabí-jih
ctapr A

SO l0l crapr A

Stavbe:
Objekt:

Roz7očet:

KUS
2,000

ĺ/ĺo,00

\_.



*#,nr""9 Fiľma: M _ SILNICE ąĺ

Stavbĺ:
obĺekt:

Rozpďet:

|}3162 r vrcblrbĹjih I/l{ tĹsck Ncrudova-Nídrržní Dokoačcnĺ stĺvebnĺch prrc|
SOl0l etĺpr A
SO l0l ctrpe A

3.6. t .

Po .č. Položkĺ TVp

11 914t71

12 914922

PoLoŽKYRozPoďľU

Tert
sTAÁ DoPRAv zAŘlz zs ľI_lHĺx s FÓLll TŘ 2 DoDÁvKA A MoNTAŻ
osazenÍ nov ďt 23 - 1(l()0/500

SLoUPKYA sToJKY Dzz ocELTRuBEK Do PATKY MoNTAŹ s
PŔEsUNEM
os nt slo(Ęku P4 ec? do nové polohy

SLoUPKYA sToJlť Dz z ocEt TRUBEK Do PATĺfi/ DEMoNTAŽ
slołĘek P.ĺ a C2

sLoUPxYA sToJlcŕ Dzz ooELTRUBEK Do PATI(Y DoĐ, MoNT'
DEMON
demntä' s ÉvajlcÍ paĘ včeffi vybouání śáva|lclho belonu, dotffia a ĺroĺltáž
novÉ patky vcelně dodálky báonu
poloŕka na płím potyn investoía
voDoRovNÉ DoPRAVN| älAlENl PLÁSTEM HIÁDKÉ _ DoDÁvK^ A
PoKLÁDK^
wz25/
VoDoR DoPRAv zl.łAČ z FÓLIE TRVAIÉ - DoD A PoKLÁDKA

J.cena

3 920,00

200,00

140,00

1 490,00

390,00

I 060,00

Sbana; 3

Celkem

r5 680,00

200,00

1rf0,00

70 030,00

23 829,00

6 360,00

il7 579,00

rffi 9021s

í3 9ĺ4923

MJ Počet MJ
KUS 4,000

KUS 't,000

KUS 1.(x)0

KUS {7.000

o1.100

)n 6,0m

15 911921 R

ĺ3 91521í

í4 9ĺ531ĺ

Celkcm:

M2

9 Ostetní konsrukce a p cc



J
ł[$D'
t8üt Firma: M a.s.

3.6. r.6 Strana; I

Ziklrdnĺcena:

Měrné jdnotky:

Počet měľn cl jcdnolek:

N kled na měrnou jednotku:

NABĺDKo\.ŕ RozPoČET

7l 168,09 Kč

1,00

7l 168,09 Kč

3-ĺt62 e Vľchtabí-jih vrł sek NerudovľNídražní Dokončenĺ stavebnĺch prací

SO 102 ctape B

SO 102 etepa B

Stevba:

Objckt:

Rozpoěet:

I

objednavrÍel: Knłlovéhradeck kĺaj
Zhďovitel dokumentace: DOSING

ZhotoviÜel: M - SILN|CE a.s.

Cena celková:

DPII:

Ccna s drnĺ:

7l 168,09 Kč

14 945'30 Kč

E6 ll3,39 Kč

Vypracoval nabtdku:
Yypracoval zadlnlz

DatÜm zed{ni:

Mihulková

llrtumvypľrcovánínabflky: lo.7.2ol7



*Ł* 
^"o" 

9 Firma: M - SILNIcE a.s. Stĺana: 2

Strvbĺ:
Objelt:

Ro4ošet

l}Ś'162 e Vrchlabí-jih I/l4 sek Neľudovo-Nádražnĺ Dokolčcnĺ strvcbnĺch prací
SO lll2 etapa B
SO tlľl etapr B

3.6.1_6

Po.č. Poloäkr lyp
0

7 011102

0

6 ĺ13186

1 182a1

2 18217

5

5

9
3 91/ĺí33

I 911n1

15 9ĺł94

PoLoŹKY RozPĺočTU

Text

Všeobecné konstÍukc r práce
PoPLAT|ť zA sKláDKU
sď z botonov ďt dlażdic 2,Í}Um3

Pď11318E

Všmbccné konstľukcc a pľĺce

ZcmnÍ práce
oDsTRANĚNl KRYTu zPaĄÉNÝcH PLocH z DLAŽDlc. oDvoz Do
2(M
wbouránĺ teltfnĺ d|ažby ( v ména za hladkou)

zALoŽENl TRÁVNĺKU RUČN]M t'nŕserreu
oŚETŔoVANĺĺnÁwlxu

Zemnĺ pľ{cc

Komľnikace
KRYTY z BEToN DLĄŽDlc sE ZÁMKEM ŠeoÝcn TL 8('tłM Do LoŻE z
KAM

Komunikrce

ostetnÍ konstru}ce a práce
t EIC|PRAVNĺZNAČKY ZAK!_ĄDNÍvELlKosTl ocELoVÉ FlLlE TŘ 2 -

DEMoNTÁŻ
demontáż stáraiĺďch 23 včetně odvozu na uĺÜenou deponii

STALÁ DoPRAV zAŘiz zs l-ll-lľlrc s FlLll TŘ 2 DoDÁVKAA MoNTÁŽ
GazenÍ novlich 23 . 10ily500

R SLOUPI(Y A STOJKY DZZ OCEL TRUBEK DO PATIff DOD, MONT,
DEMON
demontáż sŕáveiĺđ palky včetné vybourání stávajícĺho betonu , doc'ávka a montáŹ
nové pdky včetné dodávky boronu

MJ

T

PďetMJ

0'ĺ54

o,o77

555,830

555.830

0,9 0

4,000

/ĺ'000

22,oú

J.cena

2 ),00

980,00

16,00

5,00

490,00

140,00

3 920,00

1490,00

Celkem

30,80

30,80

75.46

8893,28
2779,15

It 747,E9

470,t

470',ĺ0

560,00

15 680,00

32 780,00

M3

M2

M2

M25 582612

1

KUS

KUS

KUS



'ät.n.".
3.6.r.6

Po .č- Polďln

ĺ5 91521ĺ

9

Celkem:

Fiľma: M _ StLNICE a.s.

TVo

ostatnĺ konstľllcc a práce

PoLoŽKY RozPoČTU

Text
položka na nŕlm potyn ĺnrrcstora

MJ

M2

Pďet MJ

26,0s0

J.cena

380,00

Strana: J

Celkem

I899,00

5E 919,00

7t l6t,0g

VoooRoVNÉ DoPRAV}lt z]ľ\łAcENĺ PLĄSTEM HIáDKÉ - DoDÁVKÁAPoKláDt(A
wz25oÄ

Strvbr:
Objelt:

Rozpo'čet:

rck Neľĺdovr-NĺdraźnÍ Do}ončen Í stavcbolch prací
13-$162 r VrchhbÍ_jih Utl

SO lO2 ctapa B
SO lO2 erepa B

-

ž



tš^.*. o Firma: M-SILNICE a.s. Strana: I3.6-1.6

Zlkladní cenr:

Měrné jednotĘ:

Počct měrn ch jednotek:

Níklađ nl měľnou jednotku:

NABiDKovÝ RozPoČET

45 852'00 Kč

1,00

45 852'00 Kč

|3's'l62l Vl'chlabí-jih I/1ł risek Nerudove_Nádra ní Dokončení stavebních prací

so 103 eÚapa C

SO 103 etapa C

Stavba:

Objekt:

Rozpďet:

objednavłtel; Královéhradeck kľaj

Zhotovitel dokumentace: DOSING

ZhotovÍtel: M - SILNICE a.s.

Cena celková:

DPII:

Cene s daní:

45 E52,00 Kč

9 628,92 Kć

55 480'92 Kě

Ępracoval nebldku:

Datum zadäníz

Vypľacovel zadánĺ: Mihulková

Datum vypracovánlnebldky: l0.7.2017



ffi ASPE
3.6.t.6

Po .ě. Poloäĺo

1 18241
2 18217

9

'5 
9ĺ4924

3 9í52íl

9

Celkem:

Firma: M - S rcE

PoLoŽKY RozPoČTU

łp Tbrt
Zemni priĺce

zALoŻENi TRÁVNIKU RUČNĺM yŕsEVEM
oŚETŘoVÁNlĺnÁwrlKu

Zemnĺ p cc

oshtní konstrulce ĺ práceľ{ SLoUPKY A sToJKY Dz z ocEL TRUBEK Do PATKY DoD, MoNT.DEMON
demontáž stávajĺcÍ paĘ včetĺě vy orärl stávajtđho betonu , dodävka a montáżnoÉ paĘ včem dodárt<y betonu
polożka na pílm pokyn invąstoía
VoDoRoVNÉ D.PRAVNĺ zNAČENl PusTEM H'ADKÉ - D.DÁVKA APoKLĄDKA
wz25aÄ

(htatnl konstrukce e pt{clc

M2
MZ

MJ

KUS

Pďet MJ

453,000

453,000

18,000

25,050

J.cenł

16,00

5,00

r 490,00

380,00

SÍrana: 2

Celkeĺn

7 248.OO

2 265,00

9 5t3,00

26 820,00

9 519,00

3 339,00

M2

Strvba:
Objckt:

Rozpďct:

t3-Ĺl62 r vrchlrbf-jlh t/l4 se} Nerudova-Nldrržĺl
So 1(B ctrpł C

Dolłončcnĺ sovebnÍch prĺcÍ

SO 103 etapr C

45 852,00

Ž



'ffi^a*"n 
Firma: M-SILNICE a.s. Shana: I

3.6. t.

Zíklednĺ ccnr:

Měrné jďnotĘ:

Pďet měrn ch jednotek:

Nálded nl měrnou jednotku:

NABÍDKoVŕ RozPoČET

359 079'70 Kč

1,00

359 079'70 Kč

Ępracoval zĺ'däniz Vypľrcoval nrbídku Mihulková

I}etum zadinÍ: Datumvypracovánĺnabídky: l0.7.2017

13-5-162 a Vľchlabí-jih I/14 rĹsekNerudovr-Nádražní Dokončeni stavebních prrcí

SO 20f Mort p cs Labe

SO 201 Most p es Labe

Strvbt:

Objekt:

Rozpočet:

objďnavrtel: Královéhradeck kraj

Zhotovitcl dokumentace: DOSĺNG
Zbotovitel: M - SILNĺCE a.s.

Cene celkov :

DPH:

Cenr s daní:

359 079,70 Kě

75 406'74 Kč

434 486,44 Kč



# 
^"".

Firma: M -
3.6.1.6

Po.č. Polđkĺ

't 014102

2 011102 2

0

3 ĺĺ3ĺ6E

4 12273íđ

5 18214

3
6 U8172

3

0

S)LNICE a.s.

PoLoŽKY RozPoČTU

To Text

konstrukce l prĺce
PoPtATKYzA SKLÁDKU
sldáđkovoé zgmoina 2,0 t/m3

PoP!áTKY zA sKtÁDKU
đÍlceze Žb 2'5Um3

Všeobecné konstrukce e pl{ce

Zemĺí pr{ce
oDSTRANĚNĺ rnwu zpevľGN cH PLocH zE slLNćNlcH DlLcÜ'oDvoz Do2oil
odsbanäní sitričníÓ panelri vÖetně poplatku za uloŽeoí ne skládco
oDKoPÁVKYA PRoKoPÁVKY oBEcNÉ TŘ. l. oovoz Do zoKM
odtěźenl Podtlaou

UPRAVA PoVRcHÜ sRoVNÁNlM tmMĺ V TL Do o.25M
uovn#rĺ podkladu

Zemnl price

Svblé lĺonstrekceR zĄeRłoLĺz DtLcÜ KoVouŕcH äRoVĚzNK PoNoREM
v m na nevhoĺÍn đ spojovadÓ šroubu mad { áradlí za śrouĘ s pťrkulatouhhvfrt nerBz
nap . u1u(4q6o) iso 738o/A4 2í4 ks

Svisľ konstrakce

Vođoruvné łonstrukce
PoDKLADN| A !ÝPLŇoVÉ VRSTVY z PRosTÉHo BEToNU c12l15

MJ Pď t MJ

165,600

7,250

14,5 )

82,800

20,000

74.900

J.ccna

120,00

300,00

1 100,00

350,00

25,00

75,00

Stľana: 2

Celkem

19 872.00

21?s,OO

22017,00

í5 95ą00

28 980,@

500,00

45 '13ą00

5 6í7'5o

5 6lą50

Všeobeclé
ĺ

T

T

M3

M3

)łl2

KG

(

Strvbr:
Objclr:

lozpďet:

Nenrdovr-Nĺdraäl Í Dokolěenĺ strvebnícb precí
t}s162 a Vľchlebí-jih Vt{ lise}

So 20| Most p es lĺbc
SO 201 Most p cs labo

podklad p]o dhżbu z loĺnoléłto kaĺnene Cĺ27ĺ5
M3 27,@0 2 380.00 65 688,00



ĚĘ 
^"". 

o
3-6.1.6

Po .č. Položkl TyD

E 4 ł5't

9 4655í2

1

7
10 783121

11 783É,2

7

9
t2 919144

9

Cclkem

Firma: M-SILNTCE a.s.

PoLoŽKYRoz,PomU

Text

PoHoz DNAAsvAHĽ' z LoMoVÉHo KAMENE
ogez nl soHemĺđr kanrcn oca 20G250 kg Pod mclní odvod ovače oĘektu

D.'AŻBYz LoMoVÉHo KAMENE NAMC
pod mostefi

Vodorcvné konstľukce

P idružcná stavebnĺ v ľoba
PRoTlKoRoz ocHR oK NATĚREM v|cEVRsT sE zÁKL s VYs
OBSAHEM ZN
obnova poškoŻené PKo mostnĺho ábratlll, vĺďrni nátěr polyuretanov

NÁTĚRY BEToN KoNsTR wP s2 (o$.B)
gFdnoc{łĺđ Šed nátéí oP' v pásu nad loĚisky

P iđľužená stave nl v roba

ostetní konstrukce a práce
ŘezĄľl ŻeuzoaetoNo\.ŕcH KoNsTRUKcĺ TL Do 2ooMM
se Żnutí stávajĺcĺđ siln_lihĺch panel

ostetnÍ konstrukce a prlce

R
ľłĺJ

KUS

M

Pďet MJ
I.O00

41,400

2,000

20.635

7,5{X)

J.cęna

99o,00

4 760,00

830.00

320,00

9/t0,00

Strana: 3

Celkem

7 S20.00

í97 064,@

270 67\00

1 660,00

603,20

t263,20

7 050,00

7 050,00

359 079,70

M3

M2

M2

Stevbr:
Objekt:

Roapočct:

l}'sl62 e VľchlebĘih l/ta 
'isé} 

Nerudova-NádrłärÍ Dokončcĺĺ stĺvebních prrď
SO 20l Most p es lĺbc
SO 20t Most p cs Lĺbc



ffi^*.o Pirma: M - SlLNICE a.s.
3.6. t.6 Strana: I

Z[klední cene:

Měrné jednotĘ:

Počet měrn ch jednotek:

Níklad m měrnou jednotku:

NABĺDKoYŕ RozPoČET

4l 100'00 Kč

1,00

4l 100,00 Kč

ĺ3-Ĺl 2 a VrchlabĹjih V14 rÍsek Nerudova_Nádrržní l}okoněeoĺ stavebních pracÍ

so a31 P e|ožka Vo v etĺpě A

so 43l P Eložkn Vo v etapě A

Stavbr:

objeIĺt:

Rozaočet:

objodnevatel: Knálovéhľadeck kraj
Zhotovitel dokumentace: DOSTNG

Zhotovitet M _ SILNICE a.s.

Cena celková:

DPH:

Cenl s danĺ:

4] 100'00 Kě

E 3l'00 Kč

49 73l,00 Kě

Vyprecoval nabĺđlĺu:

Datum zadlnÍ:

Ępracoval zadĺní:
Mihulková

Datum vypracovćnĺnabídky: lo'7-2017

t



Stavba:
Objett:

Rozpoěct:

ĺ}s't62 a Yrchlebĺ-jil l/lł Üsck Nerrrdovr-NádnžnÍ Dokončenĺ stove nĺch pľoci
So{3r P e|ožkĺ Vo v ctrpěA
So $r P eložka Vo v ctrpě A

ÁB\YfŁ ASPE 9
3. .1.6

Po .č. Polđka Typ

í6 13173A

Fiľma: M-SILNICE a.s'

PoLoŽKY RozPoČTU

Tcxt

ZcmnI prćce
R HLouBENl JAM zAP^Ź l NEPAŹ TŘ. l - BEz DoPRAVY

kopaná sonda Zks se zpětn m zÉhozem a obnorou povĺdtu łzadlł2děnĺ chodnlku/

Zemní pricc

P idružená stavebnÍ v roba
R2- osvěflovaci stoär Vo - demontáŽ, @mistěnĺ, montáż

sorlčásti bude demontáŽ' pfuĺĺĺstěnÍ. monláź s pĺodloužan m v lożnĺkem' Píslušná
tipÍava k8belor,élro wdenĺ včetĺÉ outn đ zeĺĺrniďr pracĺ. zpě é zásypy
a zadÉżděnĺ chodnlku věetrĚ proedení no,ého světélíÉho v počfu na norou
polohu đožárÜ Vo a Íevĺzní spľáty

P idrsžená stavebnĺ rn ľoba

Pďet MJ

2,ofi)

3,000

ĺ0'000

10,000

80,000

1,000

J.ccne

750,00

r0 000,00

250,00

't40,(X)

8,00

280,00

Stľana: Ż

Celkem

1 500,00

I 500,00

30 000,00

30 000,00

2 500,00

1 400,00

640.00

280,00

't1 74312
7

7

MJ

M3

KPL

KUS

KUS

KSDEN

KUS

9 ostgtnl konstrukce a pÍtGe
DoPRAvNl zNAtKŕ ZĄKLADNI VELlKosTl ocELovÉ FÓL|E TŔ 2 _

MoNTÁŻ s PŘEM|STĚNĺM
c4b 1x' A15 íx, E3a ĺx' z1a 4y..z4b3x,

DoPRAVNIZNAĆKY zAKuDNl VELlKosTl ocELoVÉ FÓL|E TŘ 2 _

DEMoNTÁż
Olb 1x'Át5 íx, E3a 1x, ZĘ4x,Z4 3x,

DoPRAv zNAČrcĺ zAxl-no VEL ocEL FluE TŔ 2 - NAJEMNÉ
o4b ĺx'A15 t, Ba 1x, zĄa1x,zĄb3l,
prolampyäa\łt9
DoPRAVl{l ZNAČKŕ a/ĚrŠeľÉ veurosTl ocELoVÉ FlLlE TŘ 2 -
MoNTAŻ s PŘEMĺSTĚN|M

'P 
í8b íx'

DoPRAVN| zNAttry a/ÉTŠeľÉ veulrosTl ocELoVÉ FąlE TŘ 2 -
DEMoNTÁŽ
lP 18b íx'

2 911132

3 9ĺ4í33

4 9ĺrl139

5 914232

6 9í42&l KUS í'00o 140,00 140,00



#-ł Firma:
3.6. t.

Pď.č. PoloŽln
7 9ĺ4239

I 91.t952

9 9í4953

í0 9í4959

I

Celkcm:

ostatnÍ konslľlkce o pltce

a.s,

PoLoŽKY RozPoČTU

Texł

DoPRAV ZNAČKY zvtrŚ VEL ocEL ľŘ z - ľaleĺvlľÉ
lP 18b 1x,
pĺo plerĺsłěnĺ laĺpy ZE a Mlg
sLoUPlťAsToJKÝ DzzJÄKLPRoF PRo ocELsToJAN MoNT sPŘESUN
stoUPKY A STąJKY Dz z JÄKL PRoFlLt' PRo ocEL sToJAN
DEMoNTÁŽ
sLouPA sToJKY Dz z JÄKL PRo ocEL sToJAN NAJEMNÉ

KSDEN

KUS

KUS

KSDEN

Pďęt l}lJ
8,000

í2'000

12,000

96,000

MJ

Strana: 3

Celkem

80.00

24m,00

í 680.00

480,00

9 600,00

41 100,00

J.cena
't0,00

200,00

140,00

5,00

StavDa;
Objckt:

Ro4ďcĺ

Í/lł sck Ncruđovł-Nádrežnĺ l}o*ončcnl stsvebnĺch prĺcÍ
v ctłpč A

t}5-ĺ62 r Vrcblrbl_jih
so43r P Gložk vo
so43t P ebł'VoveÍeplA

\

Ž

t



Ě-.1ä
-''.!Í',\ŕ 9

3.6.t.6 Sbana. I

ZáklĺdÍcenĺ:

Měrné jedrotĘ:

Pďet měrn ch jcdnotelc

Náklrd na měrnou jednotku:

NABÍDKorľŕ nozľočnľ

l 500'00 Kč

1,00

l 500'00 Kě

13-5-1 2 a Vľchlabí-jihau rĹsek Neľudove_Nádražní Dokončeni stavebních prací

so 432 P cložka Vo v ctapě B

so432 P ďožkeVovetapěB

Strvba:

Obiekt:

Rozpočet:

objednavatck Knílovéhradeck kraj
Zhotovitel dokumentace DOSING

Zbotovitet: M - SILNICE a.s.

Cena celková:

DPH:

Cene s đaní:

l 500,00 Kč

315'00 Kč

l 815,00 Kč

Ępľacoval nabÍdku:Ępľacovłl zzdánÍz

Datum zadĺaÍ:

Mihulková

DatumvyprĺcovĺnÍnabídky: lo.?-2017



Firma: M - a.s.
3.6. t.6

Po .č. Pohžkr
I

16 13í73A

Celkem:

Tľp
ZemníprÉcĺ
R

Zeĺrnĺ p c"e

PoLoŽKY R'ozPoČTU

Text

HLoUBENI JAM ZAP?Ż.I NEPAż ľŘ. l - aEz DoPRA\ry
kopaná sonda Zks se ryétn m zához m a obnovou povÍďu láadláżděnĺ cłrodnłkuĺ

MJ Pďct lłtJ

2,000

Sfana: 2

Cetkem

í 500,00

I 500,00

I 500,00

M3

J.cena

750,00

Strvba:
O jełt:

Bozpďe*

l34l jl r VrcllebĹJih I/l4 cck Ncrudova_NśdľräÍ
So432 P eložtrVovetapč B

DokončenÍ strvcbnlci pracÍ

so432 Pcložt VovetapěB

ri,



*tu\sr$f Firma: M-SILNICE a.s. SEana: I3. .L

NABÍDKoVÝ RozPoČnľ

Záklední cena:

Měľné jednotĘ:

Počet měrn ch jednotek:

Náklrd nl měrnou jednotku:

1 500,00 Kě

1,00

l 500.00 Kč

.Ęl

13-5_1 2 a VľchlabĹjĺb [/l4 r'isek Nenrdove_Nádražnĺ Dokončeĺí stavebních pnď

so433 P elołkaVo v etrpě C

so 433 P eložke Vo v etapč C

Stevba:

Objckt:

Rozpočet:

objednevatel: Knĺlovéhradeck kraj

Zhotovitel dokumeutace: DOSING
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Cenr celková:

DPH:

Cena s danÍ:

I 500'00 Kč

315,00 Kč

t 815,00 Kě

Vypracovel nrbídku:Ępracoval zrdlní:

I)atum zadánĺ:

Mihulková

DatumvypraoovánÍnabíđky: l0.1.zol7



r.rrrta: M.
3.6. t.

?,em
R

í6 
'3ĺ73A

níp{ce

?-emnÍPtce

H]-oUBEN' JArł zAPĄŻl NEPAŽ TŘ'l@paná sond. a(s $ zPětnÍm.an**' 
"

I - BEZ DOPRAVY
o norcu pouđr u ląrl|äżąní 

odnĺł(ť/.

2

t

I

Colkem

MJ
J}fJ

M3 z,@
750,00

í 500,oo

I 500,00

I50ą00

precístrvcbnftłDokončelĺc
c

.iscł
ctapě
ehpě

v
vt1

v

yo
vo

vrcbhbĺ-jÍł
P dožLl
P.tł"

a
$3
asJ

so
so

r3-9t62
SŁv ĺ:
Objekt:

nozpočet:



# 
^*" 

9 Fiľma: M _

3..t.
Strana: I

Základní cena:

Měľné jednotĘ:

Počet měrn cb jednotek:

Nákhd na měrnou jednotku:

NABÍDKovŕ nozľoČnľ

46131,54 Kč

1,00

4 13l ,54 Kč

Vypracovalzad nĺ: Vypracoval nabídlu: Mihulková

Datum zadání: DatuovypracovánĺnabÍdky: lo.7.zo17

13-$16Ż e VlcllabĹjih Ul4 rĹsek Neľudova_Nĺ drežní Dokončení stłvebních prací

so 900 ostatnĺ pn{ce

so 900 Oetatní pľ ce

Strvba;

objelÚ:

Rozpočet:

objednevatel: Kľálovéhradeck kĺaj

Zbotovitel dokumenÍace: DOSING

Zhotovĺtel: M - SILNICE a.s.

Cena celková:

DPH:

Cene s dari:

46l3l'54 Kě

9 6E'7,62 Kč,

55 819'16 Kč



*ił I

NerudovtNádrržnĺ
st vcbnĺcb P scí

Dokon!eĺÍ
Vrchlabĺ_jil lĄ1 sek
ostatní príce
Ostetní pr{ce

13.5-162 a
so 900
so 900

Stevbĺ:
objcłt:

Rozpočet:

0

0

",

3.6.t.6

Pď.č.

1 014102

7 26A14

E 272314

I $817

PoLożKY

Všeobecné
1

vÝvĺtek stounkri pbtu poL 26í15

VśeobecnékonsÍľukce a pľaec

SLoUPKY oHRADNĺ A PLoToVÉ z DlLcÜ KoVo\.ŕcHoplooBnl re*ycłr arałiĺ+ op|oaBírÍPod mosĺemsloupty
patek betonu

z pozink

czstro
lrube* 4{vĺ,5polđeo pbsleŕh. roz stup ĺ,5m. uloženlcloxF2

'zpěÍysloÚpkŮ na otrcłl kondÓ a ł po GÉte pĺotuSvislé konstrukce

í0 45157
Vodorovné konstrokce

VRTY PRO SLOUPKY OF

;ľľ#;ĹŤ*,.'",*',,J:TT:"'ff"=ľ::ł jooo3ootłM
zAKLAĐYzPRosTÉHo 

l

Patkvz beronu c2s'oxF2 
BETONU oo c25l3o (830)

pÍo oba ploty

Firma

Základy

Ztktady

Svislé konstľukce
R

Vodoľovné koDstrTIc!

MJ}ĺJ

T

M

M3

3,532

25,000

1.76

287Jm

0,680

J.cena

r20,00

345,00

3 í50,00

5,00

900,00

Strana: 2

423,u

42J.,84

E 625,00

s 562,90

t4 t97,90

í8 662'80

18 62,g0

612,00

2

3

3

KG

4

1

7

PoDKáDNĺ A yÝPtŇovt 
VRSTV\ŕ z I(AMEN|VA TĚŻENÉHopodštěrkolánĺ plofu š = 2oo mm ll- íoo mm M3

r P idrużená stavebnl v roba
612,0o



*E*""9 Fiĺma: M-
3..1.

Pď.č. Poloäq TVo Tcrt
11 711137

12 76792

7

Cclkem:

PoLoŽKYRozPocľU

Sbana: 3

Celkem

2 480,00

9 765,00

12215,00

46t3t,s4

lzoLAcE BĚŻN KoNsTR PRoT|voL sTÉK VoDĚ z PE FÖul
folie abra u|ĺcl płorťtstánÍ \, gctaco poĺl pbtem v š 200 mm

oPLocENl z DR/ĄTĚNÉHo PLET|VA PoTAŻENÉHo PLASTEM

oploceĺrl tąstyo Bratit 31,0 m
oPlocenĺ pod mos-lem 28,0 m

P idruženi stĺvebnĺ v ľobr

MJ
M2

M2

Pďet MJ
12,400

93,000

J.cena

200,00

r05,00

Strvb.:
Objckt:

Ro4oěet:

l} l'la Vrchlebtiihl/l4 sek Ncrudovl_Nldražni Do}onšGnĺsttľcbrlcb prrcĺ
so 

'm 
oJtratrí Prac.

so 9m oshłnĺprĺcc



ĺd'!t
'í'-tNż ASpEg Firma M_

3. .r.

NABÍDKoy nozľočnľ

Strana;

t3-Íl62 a VľcltabĹjil I/l4 rĹsek Nerudova-Nĺíđnžní Dokončení strvebnĺcb pľacĺ

so 90I Dro

so 901 Dro

Stevba:

Objekt:

Rozpďet:

objđnrvatel: Královéhradeck knaj
Zhotovitel dokumentrco: DOSĺNG

ZhotoviÍeL M- SILNICE a.s.

Základní cenr:

Měľné jednoÍky:

Počet měrn cb jednotctc

Náklĺd nr měľnou jednotku:

7 204,00 Kč

1,00

7 204,00 Kč

::i

Cena celková:

DPII:

Cela s drnÍ:

7 204,00 Kě

l 512'84 Kč

8 7l6'E4 Kě

Ępracoval nabĺđku:
Ępracovrl zedání:

Detum zad.áaĺ=

Mihulková

DatumvypľacovánÍnabĺĺl}y: l0'7.2oł7



,{B

3.6.t.6

Pď.č. Položka

9
1 914132

2 9í,ĺ133

3 914139

Firma; - SILNICE

łp

PoLoŽKY RozPoČTI'

Stľąra: 2

Celkem

1 750,00

980,00

784,O0

í 800'00

1260,00

630,00

7 2o4,go

7 204,00

Text

7

8

I

9149s2

914953

9ĺa959

(xtatnĺ konstrokce a pr{ce
DoPRAvNl zľAlKY zÁKIÁDNl VEuKosTl ocELoVÉ FÓUE TŘ 2 -
MoNTÁż s PŘEMlsTĚNlM
ODZT ks

DoPRAVNÍ zNAlrcv árl-ĺoNl VELlKosTl ocELo!É FluE TŘ 2 -
DEMoNTÁŽ
DDZ 7ks

DoPRAV zTtlAtKY zÁt(áD VEL ocEL FÖLIE TŘ 2 - M.leĺłľÉ
DDZ 7ks 14 dní

SLoUPKYA sToJRY DzzJÄKL PRoF PRo ocEL sToJAN MoNT s
PŘEsUN
sLoUPlť A sToJKY Dz z JÄKL PRoFlLt] PRo ocEL sToJAN

. DEMoNTÁŽ

- 
sLoUPA sToJKY Dzz JÄKLPRo ocEL sTo.'AN NÁJEMNÉ

ostaÍ!ĺ lonstrulce r pľĺce

MJ

KUS

r(t,s

KSDEN

KUS

KUS

iłsoeľ

Pďet MJ

7,0c[)

7,O00

98,000

9,000

9,000

í26,ooo

J.cenr

250,00

í40'00

8,00

200,00

ĺ40'00

5,00
9

Celkcm:

Stevba:
Objcltt:

Rozpďc{:

l}st62 r Vrchtebí-jih l/t4 ĺisck NerudovtNĺđrržnĺ l)okoĺčenl strve.bo&b pľac|
so90l Dro
so9ot Dto



Harmonogram postupu pľací

Dokončenĺ stavebních prací na akci ,,I/í4 Vrchlabí, Nerudova - NádraŽní" ll v rámcl projektu

Stavba ' "ň;;śii;;i průmy=toué zóny Vrchlabí - jih, regionálnĺ infrastruktura"

7
listenľlzáÍí,

47 4845 4643 444Ż39 40 4t3836 37Poplsso
so 00'l

so 101 A
zemnl

vodorovné
aostatní

Bso í02
zemnĺ

so ĺ03

so 201
zemnĺ

aostatní

c

Labe

svĺslé
vodorovné

stavební

Přelożka Vo v A
zemnl

so,ĺ3í

Přelożka Vo v

stavební
a

so /ĺ32

so 433

so 900

VOv c

ostatní

207 309635 643590 486v Kč bez DPH - platebnĺ kalendář

so 90í

svlslé

ostatnĺ a konslru

II

rI

I

II

Předánĺ a převzetĺ staveniště:
ZahĄeni stavebn ích prací:
Dokoněenĺ stavebních pracĺ:

Předánĺ a převzeti dĺla:
Počátek běhu záĺučnĺ lhůĘ:

do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele k převzetÍ

4'9.2017 (předpoklad)

li,ll.zoil (předpoklad' časová Íezeva do 30'11'2017)

do 3 měsÍců od předání staveniště

ilź.zúĺ (předpoklad' v návaznostina den předánía převzetídĺla)

V Jičíně dne l 1 '00' 2017 M'$lLh'llfit a.s.
Pardubice, Husĺlva 1697

llo 421 e6 868 A)
oblastnĺzávod SEVER

HraĺJec|ĺá 415' 5cô 0ĺ JiČĺn

ing. JiříAlb lrel oblastního závodu SEVER
spoleěnosti lCE a.s.



Seznam poddodavatelů

í stavcbnĺch pracĺ na akci
v iłmcl pro|ettu ,,Rozšĺřenĺ
álnĺ lnfrastruktuľa"

Nerudova-bĺlaVrch,,ll{4Dokoněon Vrchlabĺzónyprůmyslové
ádN řalnl"

reglonith,
Název veřejné zakázky

Královéhradecký kĄ, Pivovarské náměstĺ 1245'

llo 708 89 546

5oo 03 Hradec Králové,

reŽimumnadlimitnĺvpĺácestavebnnazakäzkyřĺzenĺveľejnéotevřenéDruh řĺzenl

M - SILNICE a,s,

42196868

Husova ĺ697, 530 03 Pardubice

Itll; lllŕlrl_ll t]llci]Ł il(l0(lvc{[L'I(-

Geodézie Východnĺ techy spol' s r' o'

45556058

1174l5g,5oo 02 Hĺadec KrálovéJ' Purkyně

Geodetické práce

NE

M - PROJEKCE s' r' o'
obchodnĺ ílľma

05061415

Resslova 956/13, 5oo 02 Hradec Kĺálové

projekěnĺ pĺáce

NE

{ ,,)



Za dodavatele dne 1't. t.20iT

lng' Zdentk Babka , vý}ąnný ľeditat

M - SILNICE a. s.



I

t
I

I

I

Pľohct

ĺlošlo dne':

č,j';

přidtÍlenol

"áměstÍ ĺ 245 | 500 03 l Hradec Králové

Kľajs Úřad Královéhľadeckého 
kra|e

/?/////?
+6 p?/q,

Váš dopls ze dne I Vaáe znaěka (Ě. j.)

30.6.2014

odboĺ | oddÖlenl
odboľ dopravy a silníěnĺho hospodářství
oddělenÍ silničního hospodářství

Naše znač{ĺa (č' j')

13349-5ĺDsĺ14ľTI

Vyřizuje I linka I e-mail

Hradec Králové
14. ll.2014

Veřejná vyhláška

RozHoDNUTÍ
Výľokovtĺ část:

IGajský úřad Královéľľadeckého kraje, odboĺ dopravy a silniěního hospodářstvÍ, jako příslušný
speciální stavební úřad poďe $ 15 odst, 1 písmene c) zikona é'' 18312006 Sb. o rízemním plánování á
stavebním řádu, ve zněnÍ pozděiších předpisů (dálejen stavební zákon), vykonávající státní správu ďe
$ 40 odst. 3 písm. d) zákona č,. l3ll997 Sb' o pozemních komunikacích, ve znění pozdějšĺch předpisu,
pľojednal ve stavebnÍm řízení žádost podle $ l09 _ l 14 stavebního zákona, kteľou podal dne 30' 6'

lovéhradecký kľaj, Pĺvovaľské
na základě plné moci společnostÍ
Praha a rozhodl takto:

I. Vydávó podle $ ĺl5 stavebního zákona a $ l8i vyhlášĘ č. 503/2006 Sb', o podrobnější úpravě
územního rozhodování a stavebnĺho řádu, ve znění pozdějších předpisů

sTAvEBNÍ PovoLENÍ

''Roašíření 
pľrlmyslové zóny Vľchlal'í - jih - regionólní infrastruktu ra - I!!4 Vľchlabí - úsek

Nerudova - Nádľažrrí"

so 201- Mostní objekt přcs Labe
so 202 - Mostní provizoľium
so 902 - Dopľavně lnženýrská opatření

Pivovarska
lel.:
€'llläl,'

v'třícný' ľychlý a ploíeslonálnl Úřad
_ rpoko|ený obéan.

www,kr_KralovehÍaoecxy,oz



Místo stavby a pozenlky dotčené záĺněĺęn:

płľc.č. obec ka tastrální ĺlľrthpozenlku podle v
998 Vľchlabí VľchlabÍ zastavěná aplocha nádvořÍ město VrchIabí
27'ĺ3 Vľchlabí Vľchlabí

13
ÍosLatní

komunikaceV o.

ING Lease (c.R .), s. r

t3?2t2 Vrchlabí
ostatní

město
1 3'12t43 VĺchlabÍ VrchIabí

13 82/1

ostatní

Vľchlabí
město Vľchlabí

Vľchlabí ostatní
Vměsto rchlabí1385/2s Vrchlabí

město Vrchlabí
17?0/1 vrchlabí Vrchlabí

ostatní plocha-ostaíní

ostatní
město

1?70/2 VľchIabí Vľchlabí

ko
ostatní

město
1770/4 Vrchlabí Vrchlabí

komu nikace
ostatní

město
1770/s Vrchlabí

ostatní
nikace

město
1809/4 Vrchlabí Vrchlabí ostatní

mčsto
l 809/s Vrchlabí Vrchlabí ostatní

město
1809/2s vrchlabí Vľchlabí ostatní Khk

Klk
silnĺc

1821/3 Vrch labí Vľchlabí ostatní pl ocha-ostatní
1821/6

ostatní
město

t821/7 Vľchlabí

Vľchlabí

Vrchlabí ostatní
město Vľchlabí

1824/4 Vrchlabí Vľchlabí

kace
ostatní
komuni město Vrchlabí

1899/t Vrchlabí Vrchlabí vodní
toku

vodního Labe, s. p.t921/24 VrchIabí VrchIabí ostatní
město Vľchlabí

410/13 Vrchlabí Vlchlabí

41

ostatní
nkt cables s. r. o

4M/1 Vľchlabí s. r. o,nkt

'ĺ"'"ru;:ĺľ';ľilľľäiĽä!äffi,u"n'abí, 
Stavební úřad, Zámek 1, 543 11 Vrchlabí dne 25. 3.

Souhlas s vydáním rozho'dĺutíopovolenístavby.dle 
$ l5 odst. 2 záko13 ć..' t83/2006Sb" o územnímy;ł:łT,1''l1"i1:ĺTJ,"Í;"1'ľ; 

;.đätiäťil'ÍgľĽÍf}'o*o v,"ľ,luui l-,ä.,žunĺ ĺľuo,
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Popis stavby:

so 10] - Silníce L třídy - etapa A
Předmětcln so 101 jsou stavebuí úpmvy uličního
navrŽeno odbouľání stávajícÍ konstrukce vozovky,
sjednocení šířkového uspořádání uličního prost
z dűvodu umístění levého odboóovacího pruhu d
ostľůvků v místě přechodů pro chodce. Dále doj
Lánovská x Dělnická x Nádražní na okružní křižov
Šĺľtové uspořádánÍ tohoto úseku vychází ze sĺávajícÍho stavu komunikace, Bude zachovĺína ninimálníšířka m (šířka jízdního pruhu 3,25 m + vodícíprolžek 0,25 m) na ulici Tyršova,resp, ěení km 0'100 00 - km 0,160 00je navržen odbočovací pruh pro levéodbo ch bľatří śÍÍky 2,75 m, Ve staniěcní cca km 0,350 je nuniž"nu okružnÍk}ižo üměru D = 35 m' Ta se bude skládat zjízdního pásu 5'50 m, pojížděného
pÍstence 2,00 m a středního ostrůvku o pľüměru 20'00 m.
Silnice bude odvodněna pomocí nově vybudovaných i stávajících uliěních vpustí zaústěných
kanalizaěními pffpojkami do kanalizační stoky (součást so 30l)'

so ]02 - Silnice I. třídy _ eĺapa B
Předmětem so 102 jsou stavební rÍpravy uličního prostoru na silnici Vl4 v celkové délce 98,02 m' Je
navrŽeno odbourání stávajícÍ konstrukce vozovky, která bude nahrazena novou konstrukcí. Dojde ke
sjednocení šířkového uspořádání uličního pÍostoru v Lánovské ulicí a výstavbě středních aělĺcĺcĺ
ostruvků v místě přechodů pľo chodcc a k celkové optirnalizaci okľužní křižovatĘ ulic Lánovská x
Nádražní xvjezd k autobusovému nádtaží[Lidl x vjezł! k Penny Marketu.
Sířkové uspořádiíní tohoto úseku vychází ze stávajícftlo stavu komunikace' Bude zachována minimální
šířka mezi obrubami 7,00 m (šířka jízdního pruhu 3,Ż5 m + vodící proužck 0,25 m) na ulici Lánovská.
Ve staničení km 0,350 00 - km 0,370 0o je navržen odboěovací pruh pro levé odbočení k vjezdu do
č,etpacÍ stanice, Ve staničęní cca km 0,4 l 0 je navržena okružnÍ křižovatka o cęlkovém prťrměru D = 37
m' Ta se bude skládat zjízdního pásu ó,0 m, pojížĺĺěného prstence 3,00 m a středního ostľtlvku o
prriměru l9,00 m.
Silnice bude odvodněna pomocí nově vybudovaných i stávajících uliěních vpustí zaústěných
kanalizaěními přípojkarni do kanalizaěnÍ stoky (souěást so 302)'

so 103 - Silnice I. třídy - etapa C
Předmětem so 103 jsou stavební r1pľavy uličního pÍostoru na silnici I/l4 v celkové délce 100 m. Je
navľženo odbouľání stávající konstrukce vozovky, kteľá bude nahrazena nĺrvou konstrukcí' Dojde ke
sjednocení šířkového uspořádání u.liěního pľostoru v Tyršově ulici, k umÍstění odboěovacÍho pruhu pro
levé odboěení z ulice Tyršova do ulice Nerudova, výstavbě střcdních dělících ostrůvků v místě
gřechodů pro chodce a k celkové optimalizaci stykové křižovatky ulic Ęršova x Nerudova'
Sířkové uspořádání tohoto úseku vychází ze stávajícího stavu komunikace. Bude zachována minimální
šířka mezi obrubami 7,00 m (šÍřka jízdního pruhu 3,25 m + vodící proužek 0,25 m) na ulici Tyršova.
Ve staniěení km 0,000 00 _ km 0,100 00 je navľžen odbočovací pruh pro levé odboěení do ulice
Neľudova o šířce 3,50 m. V místě dělených přechodťl jsou šířĘ jízdních pruhů navrženy dle
obalových křivek (ve staničení km 0,025 bude šŕka pravého jÍztlního pruhu 4,90 m, levého jízĺlního
pľuhu 4,70 m, ve staničení km 0,080 bude šířka pravého jízdního pruhu 4,90 m a levého 4,60 m).
Silnice bude odvodněna pomocí nově vybudovaných i stávajících ulĺčních vpustí zaústěných
kanalizačními přípojkarni do kanalizační stoky (součást so 303),

so 104 - Betonový propustek v místě ulíce Lánovskd
Stávající trubní pĺopustek se nachází v ulici Lánovská, ve staničení km0,467 6l silnice ľ14.V rámci
tohoto stavebnÍho objektu dojde ke kompletní demolici stávajícího čela propustku a následné výstavbě
nového čela. Stávající betonová římsa bude nahrazenä novou o celkové šířce 0,50 m, výšce 0,30 a
délce podél chodnftu5,0O m, Vrámci této římsy je navľženo zábrad1í výšky l,l0 m. Bezprostředně
pod římsou bude realizováno nové betonové kolmé čelo propustku výšky 2,l3 m. Stávající betonové
trouby propustku DN 800 budou proöištěny. Dno výtoku bude vydlážděno lomovým kamenem, svahy
Zemnfüo tělesa na výtoku budou plynule srovnány se stávajÍcím teľénęm.
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So 20I - Mostní objekt přcs Inbe
mostní objektje navržen v
Mostní objekt je navľžen
Rozpětí jednotlivých polí
předpjatá betonová rnono
gříčného řezu ěiní 1,0 m. Půdorys nosné konstru
Sířka mostního objektu bude pľoměnná oĺl 13

5 m vlevo a 4,0 m vpravo' Na obou ffmsách bude
výšky l,l m. Vozovka na mostě je navržena jako
m věetně izolace, Povľch mostu bude odvoáněnsoustavou mostních odvodňovaěů s volným vývodempod most.

so 202 - Mostní provizorium

panelů, Jedná se o stavbu dočasnou, která bude po dokončení so 20l odstľaněna.

by' Realizace stavby bude ľozdělena do několika
ięe lll4. Běhcm výstavby bude umožněn buĺl'
nebo jednosměrný pľovoz vjednom směľtt a ve
vby brrde stavba opatřena přechodným dopľavnínl
e stavba opatřetla novýln vodorovnýln a svislým

Stavby zaÍÍzení staveniště.ncjsou souěástí předmětné dopravní stavby. Stavby přípojek nevyžadují
vydání stavebního povolení'

II. Stanoví podmínky pľo pľovedení stavby:

A: Podmĺnky vyptývající a příslušných vyhtdšek a zdkonli:

A1' 
a
I

;
roci tohoto ľozhodnutí. PĘadné změny nesmí býtprovedeny bez předchozÍho povolení speciálního stavcbnfho úřadu.

/r2,
v

t
o

alšÍch podmínek bezpečnosti a ochľany zdraví při

' o bližších požadavcích na bezpeěnost a ochĺanu
ĄĺauÍ pĘi p'á"i.11..9!u'ueništích. Při provádění stavby jä nutno dodľžet Naffzení 

"ládi či'l,
591lŻ006 Sb. o bližších minimálních požadavcích nabäzpeěnost a ochľanu 

"aravĺ |iipľaci na
staveništích,

4
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A3.

A4.

Stavba bude dokončena do 3l. 12'2015.

Stavebník oznámí stavebnímu űřadu termín zahájeni stavby a tázcv a síĺllo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět'

Bttdou splněny povinnosti vyplývající zę zźtkonač,'20l1987 sb., o státní památkové péěi, ve

znění pozdějších předpisů:

$ 22 odst. 2 cit. zákona: Máłi se pľovádět stavební činnost na území s archeologickými
nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměľ oznámit

Aľcheologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné oľganizaci pľovést na dotčeném
,Lzęmí zác\.ltanný archeologický výzkum, Je-li stavebnftem právnická osoba nebo fyzická
osoba, při jejímž podnikání vznikta nutnost záchranného aľcheologického výzkumu' hľadí
náklaĺtý záchranného archeologického výzkumu tento .stavebník; jinak hĺadí náklady

organizace provádějící archeologický výzkum. obdobně Se postupuje, má-li se na takovém

úienÍ prová,dět jiná činnosl', kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických
výzkumů'
$ 23 odst, 2 cit. zákona: o archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění

aĺcheologických výzkumů, musí být uóiněno oznámení Archeologickému ústavu trebo

nejbl'ižšímu muzeu bud' přímo, nebo prostřeĺlnictvím obce, v jď1ímź územním obvodu k

aľcheologickému nđlezu došlo' oznámení o archeologickém nálezu je povinen uěinit nálezce

nebo osoba odpovědná za provádéní prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to
nejpozději dĺuhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém

nálezu ĺ]ověĺlěl.

Budou splněny povinnosti vyplývající zę zákona ö, 183/2006 Sb,, o územníln plánování a

stavebním řádtl, ve znění pozdějších předpisů:

$ 17ó odst' lcit' zákona: DojdeJi připostupupodle tohoto zákona nebo v souvislosti s tírnk
nepředvíĺtaným nálezům kultuľně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných ěástí

příľody anebo k aľcheologickým nálezům, je stavebník povinen nepľodleně oznámit nález
štavebnímu úřadu a oľgánu státní památkové péčle ncbo oľgánu ochĺany pŕíľody a zźtoveň

učinit opatřelrí nezbytná k tomu, aby nállez nebyl poškozen ncbo zničen, a práce v místě nálezu

přerušit.

Investor stavby zajistí pl'eĺl jejím zahájením vytýčení všech inženýrských sítí a jcjich ochranu

pt'ed poškozením' Při stavbě budou dodržovány podmínky slanovené jednotlivými správci

tecľ'đzaÍízellí apři jejichsouběhu aWíźenímeziinž'' sítěmi musíbýtdodrženyminimální
vzdáleltosti, v souladu s ČsN ?3 6005,

V dostateönéľn časovém předstihu min, 30 dní bude požádán odbor dopravy a silniěního
hospodářství Krajského úřadu xĺálovéhĺadeckého kraje o povolení částeěné nebo úplné

u"auí.ky a o stanóvení přechodné úpľavy provozu pro ěástečnou nebo úp1nou uzavírku, kteľé

bude odsouhlaseno přÍslušným orgánem policie (DI Tľutnov).

Případné objízdné trasy budou v dosÍateóném předstihu projednány s dotčenými vlastníky
pozemních komunikací, po níž má být vedena objíždka, s místně přístušnými okesnÍmi
dopravními inspektoráty, s obcemi, na jejímž zastavěném území má být nařízena objíždka a
s případným pľóvozovatelem dráhy, Pokud bude vedena objížd'ková lrasa po dobu výstavby
po silnicích II. a IIL tř' a místních komunikacích, budo za úěastí zástupců vlastníků

komunikací provedena kontrola jejich stavebně technického stavu před zprovozĺěním
objíždky i po jejím ukončení. Stavcbní ripravy před zprovozněnín a přÍp. po ukončení
objíždk'y buĺlou btazeĺy investoľem stavby,

v dostatečném časovém předstihu min. 30 dní bude poźádá,n odbor dopravy Krajského úřadu

Kĺálovéhľadeckého kraje o stanovení přechodné úpravy pÍovozu pro provádění stavębních
prací a následně (v případě opatření obecné povahy min, 2 měsíce předem) o stanovení místní

úprouy provozu po dokončení stavby. Žádost bude doplněna písemným vyjádření příslušnéłlo

oigánu policie 1bI Trutnov) a schválením Ředitelstvím silnic a dálníc ČR, Správa ľIľadec

Kĺátové.

Před převedením dopravy na mostní provizorium bude požádán zdejší odbor dopravy a

silničńího hospodářství o povolení uŹívání tohoto stavebnílro objektu, Po dokončení stavby
5
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419.

420.

Azt.

- zőpis (do stavebnĺho denftu) o výsledku kontroly dokončenó stavby - Správa ž.ďleznićnÍ.
dopravní cesty' s. o., oblastní ředitelství řkadec Kĺálové, U Fotochemy 25911,501 01
Hľadec Kĺálové

- doklad o provedení archeologického dozoľu při pľovádění zemnÍch pĺací
- schválený havaľijní a povodňový plán
- doklad o povolení užívání Vo a kanalizačnítro řadu

Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavebnÍ denÍk. StavebnÍk je povínen
uchovávat stavební deník po dobu l0 let od vydání kolaudačního souhlasu.

Stavebnft zajistí dle $ ll9 stavebního zákona, aby byly před započetím užívání stavby
provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předopsané zvláštními právními předpisy'

Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstľukce, jejichž vlastnosti
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený ríčel zaručují, Že stavba při správném pľovedení a
běžné údržbě po dobu přeclpokláĺlané existęnce splní požadavky na mechanickou odolnost a
stabilitu, poźárnÍ bezpečnost, hygienu, ochranu zdĺaví a životního prostředí, bezpeěnost při
udržování aużívání stavby věetně bezbariérového uŽívání stavby, ochľanu pľoti hluku.

Stavebník zajistí autorský dozor projektanta, pĘadně hlavního projektanta nad souladem
prováděné stavby s ověřenou pľojektovou dokumentací'

Vlasurík stavby mostu je povinen v dostatečném ěasovém předstĺhu před zahájením bouľacích
pľací ohlásit stavebnÍmu úřadu záměľ odstranit stavbu ve smyslu ustanovení $ l28 stavebního
zfüona.

Související stavby (přeložky sítí tęchnického vybavení, vedení Vo apod.) je nutno věcně a
časově kooľdinovat s předmětnou stavbou,

Poúnínky vyplývající z nósledujících vyjóilření spľóvců (vlastníků) sítí technického vybavent,
komuníkací, toků a ostatních úěastníkťl řízení:

Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, Nádražní 832, 543 0l Vrchlabí - vyjádření ze dne
23,6'ŻoL4

Nej TV a. s., poboěka Nový Bydžov, JanaŽ1źky 627,5074 0l Nový Bydžov - stanovęní
podmínek pracÍze dne 4, 8.2014

02 Czech Republic a. s',Za Brumlovkou 266/02,140 22 Praha - stanovení podmínek ochĺany
sÍtě ze dne Ż5. 6' 2014 č. j. Pos 33ll14

Čez oistrituce' a.s.' Teplická 87418, 4o5 02 Děěín _ vyjádřenÍ zs dne 4. 4. 2ol4 zn'
1064475934

čnz oĺstľiuuce' a's., Teplickrń 874/8, 4o5 02 Dééin - vyjádření ze dne 15. ll. 2073 zn.
407t2013

čBzlcr Services, a,s.' Duhová 153lt3,140 53 Praha - vyjádření ze dne 2l.6.ŻO13 zn'
02001 19504

Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou Ż66/Ż, Praha - vyjádření ze dne 16. 6. Ż0l4 č'.
j, 6r906s/14

RWE Distribuění služby, s.r,o,, Plynárenská 499/l ,65'7 0Ż Brno- vyjádření ze dne 8. 8. 2014
zn. 5000984585

Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, Nádľažní 832, 543 0l Vrchlabí - vyjádření ze dne
Ż3.6.2014

Nej TV a, s., nám, Svobody 526,739 61 Třinec - vyjádření zedne3Ĺ'3.2ol4 ě, j. vR 00'll14

Povodí Labe, s' p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hľadec Kľálové - vyjádření ze dne 12' 6.2ol4
zn,PY7.Jl4l13l'l3NnlD

Správa železniění dopľavní cesty, s, o., oblastní ŕeditelství Hradec Králové, U Fotochemy

AZZ.

/.23.

/.24.

B:

Bl.

82,

B3.

B,4,

B5,

B6,

87.

88.

B9.

Bl0.

Bt l.

Bt2.

'l



259/1'' 501 01 ľIľadec Ifuálové - souhrnné stanovisko ze dne 29' 4' 2014 zn. 8498/14-0Ř
HKR-I50

B13' český rybářský svaz, Kovová l l21, 500 03 řIradec Kľálové - vyjádřeď ze dne 5. 6. ŻOt4 zn.
vl'Ż82lt4

B14. Ředitelství silnic a dálnic České republiky, S. P. o,, Ič 65993390, Správa ľIľadec Králové,
Pouchovská 401, 503 4l ľIĺadec Kĺálové vyjádření ze dne 24, 6' 2014 z1'.
Řsolzoogĺa'/ lOOt ŻO l  lKu

C: PodmÍnkyvyplývąjtcíze stanovisekaaźvazných stanovísekdotčených orgónů:

cl' Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Vľchlabí, Zámek l, 543 0l Vrchlabí ze
dne 7. 8. 2ol4 č,. j. KsT_sTAR/96l8lŻo14:
ochľana ovzduší:

o Postupovat v souladu se zákonem č,, 20111Ż Sb., o ochraně ovzduší v aktuálním znění a
související předpisy'

o Zajistit minimální pĺašnost během stavebních pľací i v průběhu użívání,

C2. Souhĺnné vyjádíenÍ Městského úřadu Vrchlabí,Zámek 1, 543 01 Vrchlabí ze dne 7. 8.20l4 č.
j. Ksr-sTAR/96t8 l2Ol 4:

Kanalizace pro veřejnou potřebu
o Z drivodu možného zhoršeného stavrr kanalizace a možného rizika při pľovádění stavby nebo i

následné poľuchovosĽi po provedení stavby bude před zahájením stavby provedeno zjištění
technického stavu kanalizačnÍho řadu. V případě, Že bude zjištěna v pľuběhu provádění stavby
rekonstrukce silnice Ul'4 zĺvada na kanalizaění sÍti nebo bude zjištěn zboľšený technický stav
kanalizace musí být bezprostředně informován provozovatel sítě a zástupce města Vrchlabí.
Případné poruchy budou řešeny v rámci stavby formou opľavy na základě dalších dohod mezi
městęm Vĺchlabí a Kľálovéhradeckým krajem.

o Na základě zaměÍení skuteěného provedení stavby po dokoněení realizace stavby bude městu
Vrcblabí předložen ke schválení geometrický plán, na záklađě kterého pak budou převáděny
jednotlivé stavby a jimi dotěené pozemky na budoucí vlastníky a správce.

odpadové hospodářsní:
o S veškeľými vzniklými odpady nakládat v souladu se ziíkonem č. 185/0l Sb., o odpadech

v patném znéní a souvisejícÍ předpísy. odpady předávat pouze do oprávněných zaÍÍzenÍ.kterźl
jsou k naklídání s příslušným druhem odpadu schválcna tak, aby bylo upřednostněno využití
odpadů před jejich odstraněním'
- Využitelné stavební odpady (ěisté cihly, kameny, betonové zdivo, kovové ěásti, čisté dřevo'
sklo, plast, papír apod.) předat k ľecyklaci nebo využítjako vstupní surovinu.
- Nevyužitelný stavební odpad, kteý neobsahuje nebezpečné látky, je možné likvidovat
uložením na místní skládky ostatních odpadů nebo předáním dojiného oprávněného zaíízenÍ.
- Stavební odpady obsahující nebezpeöné látky: odpady s obsahem azbestu: střęšní šablony,
izolaění materiál, nástřikové pľotipožární hmoty apod.
S odpady s obsahem azbestu zacházet tak, aby nedošlo kjejich lámání, při kteľém se uvolňují
Životu nebezpečná karcinogenní vlákna. Pro transport uložit odpady do neprodyšných obalů,
aby při přepravě a vykládce nedošlo kuvolněnf karcinogenních vláken. Nakládání s azbestęm
upravuje zejména zákon č. 25800 sb', nařízení vlády ě. 361107 sb'' $ 2l' Postup pľací
s odpady s azbestem odsouhlasuje pffslušná KHS,
- odpady s obsahem uhelného dehtu: kabely, lepenky apod.
- odpady s obsahem PCB: těsnící mateľiály, podlahoviny, pryskyřice apod.
- odpady s obsahem rtuti: zářivky a výbojky
- odpady kontaminované nebezpeěnýmĺ látkami: obaly od barev, laků, tmelů, olejů a jiných
chemikálií
Nebezpečné odpady nelze likvidovat na místních skládkách, ale je nutno je předat do zaíÍrc,ĺÍ,
které je oprávněné k nakládání s příslušným druhem nebezpečného odpadu.
- nekontamínované zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební ěinnosti mohou
být použity v přirozeném stavu v místě stavby, mirno dikci zákona o odpadech. Nadbytečné
zeminy a příĺodní materiály, kteľé není moŹno využít výše uvedenýrn způsobem, je nutno jako
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ř
odpad předat do oprávněného zaÍízení nebo využít v kvalitě vstupní surovíny za předpokladu
splnění kvalitativních požadavků na obsah škodlivin podle přfl, č. 10 vyhlášky ĺ. zo+lzĺlos sv'

c3, Souhrnné stanovisko Městského rjřadu Vĺchlabí, odboru Životního pľostředí, Zámek l,543 01
Vrchląbí ze dne 7. 4.2ol4 č,. j, ŻPt506u2O14-2:
Vyjódření dle $ 79 odst, 4 písm. b) zókona č. 185200] Sb,, o odpadech:

o S veškerými vzniklými odpady nakládat v souladu sę zákoneln č' 185/0l Sb,, o oĺlpaĺlech
v patném znění a souvisejícÍ předpísy. odpady předávat pouze do oprávněných zaÍÍzenÍ,která
jsou k nakládání s příslušným druhem odpaĺJu schválena tak, aby bylo upřednostněno využití
odpadri před jejich odstraněním.

o Využitelné stavební odpady (ěisté cihly, kameny, betĺlnové zdivo, kovové ěásti, öisté dřevo,
sklo, plast, papír apod.) předat k recyklaci nebo využítjako vstupní surovinu,

o Nevyuźitęlný stavební odpad, kteý neobsahuje ncbczpečné látky, je ľnožnó likvidovat
uložením na míslnískládky ostatních odpadů nebo předáním dojiného oprávněného zaÍÍzeĺí.

o Stavební odpady obsahující nebezpečné látky: odpady s obsahem azbestu; sl"řešní šablony'
izolaění materiál, nástřikové protipožární hmoty apod.

o S odpady s obsahem azbestu zacházęt tak, aby nedošlo kjejich lámánĹ při kteĺém se uvolňují
životu nebezpečná karcinogenní vlákna, Pľo tľansporĺ uložit odpady do neprodyšných obalti,
aby při přepľavě a vykládce nedošlo k uvolnění kaĺcínogennÍch vlĺíken' Nakládání s azbestem
upravujc zcjména zákon č. 25800 sb., nařízení vlády č' 36tt07 sb,, $ 21. Postup prací
s odpady s azbestem odsouhlasuje přÍslušná KHS.
- odpady s obsahem uhelného dehtu: kabety, lepenky apod'
_ odpady s obsahem PCB: těsnÍcí materiály, podlahoviny, pryskyřice apoĺl.
_ odpady s obsaheln ľtuti: zářivky a výbojky
' odpady kontarninované nebezpečnými látkami: obaly od barev, lalcu, tmelů, olejů a jiných
chemikálií

o Nębezpeěné odpady nelzc likvidovat na místních skládkách, ale je nuĺro je přeĺlat do zařízerlÍ,
kteľé je oprávněné k nakláđání s pffslušným druhem nebezpeěného odpadu.

o Nekontamínované zeminy a jiné příľodní mateľiály vytéźené během stavební činnosti mohou
býl použiĺy v přirozeném stavu v místě stavby, rnjlno dikci zákona o odpadech. Nadbytečné
zeminy a přírodní materiály, které není možno vnlžít výše uvedeným způsobem, je nutno jako
odpad předat do opľávněného za!ízení nebo vylžít v kvalitě vstupní .suroviny za předpokiadu
splněníkvalitativních požadavků na obsah škodlivin podle přfl. č' l0 vyhtášky ć.Ż94t2oo5 sb.o V případě recyklace sutí je nutno doložit k recyktáž certifikát o výrobku nebo pokud je
!Ýstupem odpad, může být předán pouze do zaÍÍzęní k nak]ádání s odpady,

o Zádáme o upřesnění zprisobu nakládánÍ se stavebními sutěmi a zeminami v dalším stupni
projektové dokumentace'
VyjĺÍdření dle S l I odst' 3 aźkona č' 201/12 Sb., o ochrąně ovzduší:

o Postupovat v souladu se zákonem ě, 20Iĺ12 Sb., o ochľaně ovzduší v aktuálním zněn( a
související předpisy.

o Zajistit minimální prašnos! během stavebních prací i v pľůběhu uźÍvání.
Vyjddřenĺ dle $65 zdkona č, ] 14/1992 Sb., o ochraně přírody a kĄiny:

o Stromy v pľostoru staveniště investor zabezpeěÍ pľoti poškození (věetně kořenového systému,
tj- kořenový systém nesmí být poĺušen). Výkop bude vcdcn za okapovou linií koruny.o V kořenové zóně stromů nebudeprovedena žádnánaváźka.

o Kořenový pľostoľ nebude zatěźován pojÍžděním, odstavováním strojů a skladováním
materiálu.

o Při nezbytném kácení stľomti s obvodem kmene 80'crn a výše, měřeno ve výšce l30 cm nad
zemÍ, je nutné povolení oľgánu ochtany přírody MěÚ Vrchlabí.

C4. Závazné stanovisko Kĺajské hygienické stanice Královéhľadeckého kraje se sídlem v ľIľadci
KľáIové, Habrmanova 19,50l 01 Hĺadec Králové, űzemní pľacoviště Tľutnov, Úpická ll?,
541 l7 Trutnov ze dne 25.3.2014 č. j. s-khshk 1Ż8tt2ol4tŻlhok'tu/br:

o V prrlběhu zkušebního provozu provést měření hluku akĺeditovanou nebo autoľizovanou
osobou z pľovozu komunikace Il14 v chránéném venkovním prostoľu staveb ě' p, 1 l 1 6 v denní
i noční době'
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c5

K žádosti o vydání záyazného stanoviska k užívání stavby přeĺtložit protokol (zpracovanýakeditovanou nebo autoľizovanou osobou) o výše uvedeneń mgrenĺ p.oiu'u;i"i *íi"L'"a""ĺpffpustných hlukových li mitů.

Závazné Ministeľstva obrany, Agentuľa hospoclařenTeplého Paĺdubicezedne2ó.s.iolązn'3l9i3/2}|4
podmínk Agentury logistiky, Regionální .střccliskoKĺálové, đ 33, 50Ó 0l Hradäc lGálové ze ĺlne 13. 5' 2
HK):

echnického stavu dle platných stát' noľem.i plánovaného komunikaěního systému,

zdnost silnice Ul4 v celémpľofilu. Pokud bude

minimální šÍřky 3,5m. 
mozením pľůjezdního úseku, se zajištěním jeho

V'případě úplné uzavírky silnice požaduji zabezpečit objÍzdĺétrasy v parametrech:
- únosnost objektri - min. 70t
- směrové poměry obloukrl _ 20_30m
- podjezdná výška 4,5m
- šířka vozovky -7m
Při oznámit Agentuře logistiky_ Regionálnímu střediskuvoj lké náměsti l, 5oo oT rłíaec lěĺlove .ň'-ä ,ýj;ypře

Závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce stavební, Wilsonova 3oot8, l2106 Pľaha ze dnę
1 0. 6, Ż0l 4 zn. MP-SOP 10561 1 4-2lSo:
Stavba bude pľovedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené drážnÍmúřadem. Případné zmény této dókrlmentace je stavebnft povinen předem projednat . D;ä;.
úřaĺlem.
Stavbou n_e-smí být nepříznívě ovlívněny drážní objekty a zařÍzení.
Při pľovádění stavby nesmí být ohrožeńa bezpečnost íplynulost železniěního pÍovozu'
Vyjádření Krajského ředitelství policíe Kĺálovóhľadeckého kraje, Územní odboĺ TrutnovDopravní ínspcktorát, Horská '18,ś4t 11 Trutnov ze dne 27. 6.2OI4 zn. KRPH - 590 19i7čj]2013-051006:

ínek požadovaných pro vzájemné připojení pozemních
movitostí a obecně tcchnických poädavkri na pozemní
ustanoveních vyhlášky minis(eľstva dopľavy a spojů ě.
on o pozcmních konrunikacích ve znění po'łejsĺ"ľ,

požadujeme umístit v souladu se zákonem č,,36112000 Sb., o pľovozu
acích; v souladu s TP 65 _ ,,Zásady pro dopĺavní znaćerś nu poärnni"t'
133 _ 

',Żásady pro voĺlorovné dopravní znač,enÍ nu po'.*i"Ĺ

o

o

o

o

c6.

o

o
o

cl

o

B.udou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřenÍch zaloŽených v projektové dokumentaci' týkající sepředmětné stavby,

ýĺ-a9tqci ĺízení, na něž se vztahuje rozhodnutÍ l zákona č.500/2004 Sb., správnÍ řád, v platném zněnÍ a $ l09 ntném znění:
Kľáktvóhľadecký kľaj, Pivovaľské nrĺměstí 1245,5 zastoupený nazáklntlě plné moci společností AF _ CITYPL 89/17, ll0 00Praha
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odůvodnění:

Stavebník, Královéllľudecký krrrj, Pivovaĺské náměstí 1245, 500 03 Hradec Kľálové, lČ losgqsło,
zastoupený na záklnĺlě plné moci spoleěností AF - CITYPLAN s. r' o', IČ 4730'7218, Jindřišská
889lI7, l10 00 Pľahn poĺla| ĺJrle 30. 6. Żal4 u zdejšího specíálního stavebního úřadu ädost o vydání
stavebního povolení na stavbu: ,,Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih _ regioniílní infľastruktuľa
- I/l4 Vrchlabí - rńsek Nerudova - Nádľažní" na po:rcmcích uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Správní oľgán zjistil, že předložená,źádost neposĘtuje dostatečný podklad pro posouzení navľhované
stavby,aProtopodle$45odst'2správníhořádu,vsouladus$lllodst.3stavebníhozákonavyzval
stavebníka, aby ve lhůtě do 31, 12.2014 źádosł doplnil o požadované podklady a současně ve slnyslu
ustanovoní $ 64 odst, l písm' a) spľávního ŕő,duŕizení přerušil.

Žádost byla o potřcbné podklady zce1a doplněna dne 13, tLŻo14'

Dne 29.9.2014 specirílní stavební úřad oznámil zahájení stavebního podle ustanovení $ l t2 odst' 1

stavebníro zákona účastníkům řízení a dotěeným orgánům' Protože speciálnÍmu stavebnímu úřadu
jsou dobře známy poměľy staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklaĺl pro
posouzení stavby, upustil speciální stavební rířad podle ustanovení $ 1 l2 odst' 2 stavebního zákona od
místního šetření a ústníľro jednánÍ'

Vzhledeľn k tomu, że se jedná o řÍzení s velkým poőtem účastníkü (tzn, Íízení s více než 30 úěastnĘ),
jsou písemnosti účastnÍkům ŕízení doručovány ve smyslu $ 25 odst. 2a 3 správního řádu v souladu
s ustanoveníĺn $ 144 odst' 2 a 6 spľívního řádu veřejnou vyhláškou. To se netýká úěastníkri řízení
uvedených v $ 27 odst. l správního ľádu, těmto se doruěuje jednotlivě,

ťIzemní rozhodnutí vydal Městský úřad Vľchlabí, Stavební úÍad,Zámek l, 543 |1Vrchlabí ĺlne 25. 3.
Ż074 pod spis, zn. výst. Ż4850ĺŻ0l4^/o.

Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle $ l5 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánovánÍ a stavebním řádu (dále stavební zákon) vydal Městský úřad Vrchlabí, Stavební úřad'
Żőmęk 1, 543 1l Vrcblabí dne 14, 8.ŻO14 pod. č. j, sÚl'7484/20l3-9'

Stavební úřad v pľovedenéln stavebním řízoní přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v $ 1ll stavebnílro zákona, pľojednal ji s úěastníky ŕízenÍ a s dotčenými orgány a zj'istil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohľoženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštnÍmi předpisy,

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z následujících hledisek:

a) projektovd dokumentace je 7pracovdna v souladu s územně plánovacĺ dokumentacĺ, nebylo-li ve
věci vydáno ĺizemní rozhodnutí:
Ve věci bylo vydáno územní ľozhodnutí, z Ĺoboto hlediska stavební riřad tedy návrh nepřezkoumával.

b) projektovó d'okumentace je úplnđ, přehledná a zda jsou v odptlvídujĺcí rníře řešeny obecné
požadavlcy naýstavbu:
PĘektová dokumentace je úplná a přehledná, její členční a obsah jednotlivých ěástí je v souladu s
vyhláškou ě,, 14612008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopľavnÍch staveb.
obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavĘ na využívání ttzęmí a technické požaĺlavky na
stavby stanovené pĺováděcími pľávními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpeěující
bezbariérové utívání stavby, obecné požadavky na vylźívání izemí byly prověřeny v územním
rozhodnutí a umístění stavby je vsouladu svyhláškou č,.50112006 Sb', o obecných požadavcích na
vyĺźíván{ území, Vyhláškou, kterou se pľovádí zákon o pozemních komunikacích, je vyhláška ě.
104141997 Sb. Předmětná stavbaje s touto vyhláškou v souladu, podmínky pro přĺpojování sousedních
nemovitostÍ a komunikací k silnicím jsou splněny, Vzhledem k tomu, Že se jedná o stavbu silnice I'
třÍdy, ne]ze tedy uplatnit vyhlášku č. 398lŻ009 sb., o obecných technických požadavcích
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zabezpečujících bezbariérové .ožívání stavby, vc znění pozdějších pIredpisů Projektová dokumentacesĹavby splňuje obecné požaĺlavky na stavby.

dě jiného vybavení potřebného

popř. jiné vybavení potřebné

! Pře.tlbže.né podktady uplatněným dotčenými orgdny:Požadavky dotčených
uvecleny v pĺ:ĺJllúllkíc l, 

ány buď přÍrno v projektové dokumęntaci, popř' jsou

fvđní stavby.'
pĺůběhu předěasného užívání, kdy buĺle také
(uvedeno v podmínkách stavebního povolení).
ádní škodlivé látky.

Stavební úřad v prriběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolcnÍ stavby.

Do stavebního povolení byly zahĺnuty veškeré podmínky, vztahujícÍse k povolované stavbě.

Stavební úřad nedával do stavebnĹho povolenÍ podmínky zvzavŕenýchsmluv, neboť závazky z těchtosmluv se neřÍdÍ stavebním zákonem a nelze je tedy přes štavební záŕon vymáhat.

Ke stavbě byla vydána tato stanoüska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastnftů řízení adotčených oľgánů státní správy:
(do výčtu doložených podkĺadů üyly zahrnuty pouze podkla dy týkajícíse předmětné staYby)

1l Vr ydánímrozhodnuť o
dne l sÚn484l2o14-g
Záme labí - ľozhodnutí _
3 č,.i.

łředÍ, Zámek l, 543 l1 Vrchlabí - souhľnné

bí _ kooĺdinoyané zőĺvazné stanovisko ze dne 7, 8,

$T'i}ĺrlřad 
Vĺchlabĺ Zámek 1, 543 1l Vrchlabí - souhĺnné vyjádření ze dne.]' 8' Żo14č. j. KsT_

zvoje města al1P,Zámek 1, 543 ll Vľchlabí -
014

e města aÚP, zármek l, 543 l1 Vrchlabí *
6l8ĺ2ol4

' sp'í]l^Tldcc Kĺálové, Pouchovská 401, 503
n, RSD/2009/3'| 000t20 I 4 tKu

259/t,

259t1,

adcc Kĺálové - vyjádřcní ze dne 28. 4. 2014 zn'
' 

|'o1o!ĺ.l.'{e.-s. p" Víta Nejectlého 951, 500 03 laadec lcálové - vyjádření ze dne 12.6. Ż014 zn'PvZJt4l13t't3Nnt\

vyjádření ze dne 3t.3, Żo14 č, j, vR oo.?ll4
l40 22 Praha - stanovení podmínek ochĺany sítě

266/Ż,Praha - vyjádřcní ze dne 16' 6.2014 č' j,

n



- Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, Nádražní 83Ż, 543 0l Vrchlabí - vyjádření ze dne 1 1 . 7.

20t3
_ Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, Nádražní 832, 543 0l Vrchlabí - vyjádření ze dĺe 23, 6,

2014
- Služby města Vrchlabí, P. o,, Jihoslovanská 441, 543 01 Vrchlabí - vyjádŕení zę dne 5. 6. Ż0t4
. Vľchlabská tepláľenská' s. r, o., Labská 964,543 01 Vrchlabí_ vyjádření zę dne 4.4.2014 ě.j'7.

4.2014
. Vľchlabská teplrárenská' s' r. o., Labská 964, 543 01 Vľchlabí - vyjádření ze dne 20. Ż. Żo14
- RwE Distľibuění služby, s,ľ.o., Plynárenská 499/l, 657 02 Brno- vyjádřenÍ ze dne 8' 8. Żo74 zĺ.

5000984s8s
- ČnzDistribuce, a,s', Teplická 8'I4l8,4O5 02 Děěín - vyjádření ze dne 4, 4' Ż0l4 zn, 10644'15934
- cBzDistribuce, a.s', Tcplická 874l8,4O5 02 Děěín - vyjádření ze dnę l5. l l ' 2013 zĺ. 4o'llŻ0l3
- ČszDistribuce, a's', Teplická 87418,4O5 02 Děěín - vyjádření ze dnę 2Ż, 4. Ż0l4
- čez ICT Services, a,s., Duhová 1531t3, 14o 53 Praha - vyjádření ze dne 21, 6' ŻOl3 zn,

02001 19504
_ čD-Telematika a, s., U Javoĺky t?28,560 02 Česká Třebová -vyjádření zedne 18.'7.ŻO13 zn.

l3Żo2l2ol3-0
- T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíěkova 2l44ll,140 00 Praha - vyjádření ze dne 18"7.2013
- BaÍtaNet, K' V, Raise 12l, 543 7 l Hostinné - vyjádření k existencí sítí
- Vodafone Czech Republic a, s,, Vinohľadská l 67, l00 00 Praha - vyj ádření ze dnc Ż6' 6. Ż013
- České radiokomunikace, Skokanská 21t7ĺl, 1oO 00 Praha - vyjádření ze dne l.7.2o13 zĺ.

Úpľsloslgz298lŻol3
- šro-gNBRGo, s. r. o., Václava Klementa 869,2g3 60 Mladá Boleslav - vyjádření ze dne 2l. 6,

20t3
- Labit a, s. Nádražní 4'lz, 543 0l VrchlabĹ vyjádření ze dnę 21. 6' 2073
- Ing, Leoš Janouch - Comanet _ vyjádření zp dne 19 ' 6. Żol4
. Čcský rybářský svaz, KovováL l12l,50o 03 Hĺadec Kĺálové-vyjádření ze dne 5' 6' 2Q14 zĺ,

vl.Ż8Ż/l4
- Ministerstvo ĺ;bľaĺly, Agentura hospodaření snelnovitým majetkem, Teplélro 1899' 530 02

Pardubice _ zővazné stanovisko ze dne 26. 5. Ż01,+ zn.3l9t3l2014-ó440-oUZ _PCE
_ Agentury logístiĘ, Regionální středisko vojenské dopĺavy Hradec Kĺálové, Velké náměstí 33, 500

0 l Hľadec Kĺálové - vyjádření ze dne 13. 5. 2014 ć,. j. 16-531201 4-55 1 2-HK
- Krajský úřad Kĺálovéhradeckého kaje, odbor dopľavy a silničního hospodářství, Pivovarskć

náměstí 1245, 500 03 Hľadec Kĺá1ové - ľozhodnutí-povolení úpravy připojení ze dne 30. 7, 2014
zn.42o4ĺDSl2014lZav

- IGajský úřad Kĺálovéhradeckého i<raje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 }Iradec Králové _ roz.bodnutí-ulnístění inž, sítí do silniěního pozemku ze dĺę
5. 8. 20 I 4 zn. 425 4 lDS I 2O1 4 lZav

- Dĺáźní rÍřad, sekce stavební, Wilsonova 300/8' l2l 06 Praha - záłazné stanovisko ze dne 10, 6.

Ż0l 4 zn. MP-soP l 05 6l I4-2l So
- Hasiěský záchĺanný sbor Kľálovéhradeckého kaje, územní odbor Trutnov, Náchodská Ę5,541 03

Trutnov- zővazné stanovisko ze dne Ż'l,3.2014 č, j. HSHK -997-ŻlŻol4_ Kĺajská hygienická stanice Královéhĺadeckého kraje se sídlcm v lIradci Králové, Habľmanova 19,

501 0l ľIradec Kľálové, územní pracoviště Tľutnov, Upická ll'l,54l 17 Trutnov - závazné
stanovisko ze dne 25.3.2014 č. j. s-khshk 7Ż8llŻ}l4lzftok.tu/br

_ Kľajské ředitelství policie Královéhľadeckého kraje, odboĺ služby dopľavní policie, Ulńchovo
náměstí 8lo, 5o2 l0 rtadec Králové _ vyjádření ze dne 16. 6. ŻOt4 ě' j' KRPH-377-lOlČ,I-2Ol4-
050oDP
Kĺajské ředitelství policie Kľálovétľadeckého kľaje, Územní odboľ Trutnov, Dopravní inspektorát,
Hoĺská 78,541 l l Tľutnov - vyjádřcní zc dne 27 . 6.20'l4 zn. PH - 590-l95/CJ-20l3-051006

Smlouvy:
Smlouva o právu pĺovést stavbu - Řso čR - xĺaovéhradecký kľaj ö. 09/14lPPs/MS ze dne 4' 7.

2Ol4 a 14,7.2014
Srrlouva o souhlasu s provedením stavby - Povodí Labe, s, p. - Kĺálovéhraĺlecký kraj ö.

1DHM140065ze dne 10.'1, 2014 a 4.'1 . 2014
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u - PovotlíLabe, s. p, - KľáIovéhradecký kraj č. lDFlMI4. 066 zedne 5. 6

s. r. o, KS 2014/? ze dne ?. .7_ INc Lease (C, R,i.;:; ; 1
014 zr dne 13, 3,2O14

ĺlmÍnkácb zřÍzení a buđoucí smlouvě

,3|Z*, 
smlouvě o pľávu včcného

něľu snlěny pozemkti

ĺ:ľTľ:e''łľl'.ľlKľ;::1äĺłät",Tfi 
'Tl:[",ĺdTB,i?:1Tä?,

kumr
." 

";äl """ä:;:fl ľl:HŁu u",,. p,

;Í i iŤí'lĺů?ŕÍ,á,T,T:ilľ łó
spľávnflro řádu:
(vlaslnĺk yavby, není-li
s'p. o,, t ašőóáőőő',u 

stavebníkem):
práva ľIraĺĺec Kĺálové, Pouchovská

správnfllo řádu;
o zĺíkona (vlastnĺk pozemku, ną

rchlabí 

\.--u",9.ry PUzemKu, ną kterém mó bý sfuvbą prováděna,

ubliky' s'P' o'' IČ 65993390, Správa řIradec Králové' Pouchovská

,kílgYe - Spľáva silniclové jako jin ý opravncni i

(v
u n ł1ó být ,,tuvbap. 

ľ,"#i\ť;,,uo
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KĺáIovéhradecký kĺaj, Pivovaľské náměstí lŻ45l2, 500 03 Hradec Králové - Spľáva silnic
Královéhradeckého kaje p, o., Kutnohoĺská 59123,500 04 Flľadec Kĺálové jako jiný oprávněný k
hospodďení se svěřeným majetkem Královéhradeckého kĺaje

Český rybářsĘ svaz, Kovová l 12l, 500 03 řIľadec Kĺálovó
Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, Nádražní 83Ż,543 0l Vrchlabí
Služby města Vľchlabí, p, o,' Jihoslovanská 447,543 01 VrchlabÍ
RWE Distribuění služby, s. r. o, Plynárenská 499/l ,657 02 Brno
ČEz Distľibuce, a' s.' ťeplická 8'7it8,4o5 02 Děčín
lĐzĺcr Services, a' s,, Duhová |53It3,14053 Praha
02 Czech Republic, a, s., Za Brumlovkou 266, l40 Z2Pĺaha
Povodí Labc, s. p., Víta Nejedlého 95l ' 500 03 Hĺadec Kĺálové
Nej TV a, s., nám' Svobody526,'739 67 Třinec
Vrchlabská tepláĺenská' s. r' o.' Labská 964, 543 01 Vrclrlabí
Správa železničnÍ dopravní cesty, s, o., oblastní ředitelství }Iradec Kĺálové, U Fotochemy 25911,50|

0l řIľadec Kľá]ové
Josef Matějec, Jos. Šíra l630,543 01 Vrchlabí
ATL obchodní s. r. o., Slovanská 90, 543 0l Vrchlabí
RWE GasNet, s. ľ, o,' KlÍšská 940196,400 01 Úsű nad Labem

. podle $ l09 písm. e) stavebního zákona (vlastnĺk sousedního pozemku nebo stavby na něm) -

dle $ 1l2 odst. l stavebnfüo zákona se vpĺípadě ffzení svelkým poětem účastníků tito účastníci
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
paĺc. ě. 1837tŻ, 182]+/4, 448, 44411, 44416, 44415, I821l4, 1372138, 1372/3Ż, l37Żl2'l, l372l48,
!767ll'2o13l2,z}t3ll, |92IlI, ĺ9Żll2Ż,269'],z]72,Ż7'1l' l385l24, 138-5/10, 41ol3,4o4l15, 1'8Ż117,

l82l/8, 454t23, 44514, 44414, 44Żll7, 182ll5, 182419, 18Ż415,465/5, st' paľc' č' 987, 2l16, |023ĺl,
1023 l 4, 68 1, 5ó5/4, 847,'l 6Ż, 696, 942, 943 v katastrálním území Vrchlabí.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených z.áxazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahĺnulje do podmínek rozhodnutí. Do stavebního povoleníbyly
zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované shvbě.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí' zapollźití ustanovení právních předpisti
ve výroku uvedených.

Požadavky správců (vlastnftů) sítí technického vybaveníjsou zapľacovány v pĺojektové dokumentaci,
pffpadně v podmínkách stavebního povolení.

Posouzení námitek ličastníků ÍÍzenÍ:
Námitky nebyly vzneseny.

Vyjádření úěastníků k podkladům ľozlrodnutí:
Účastníci řízení se k podkladům nevyjádřili.

Porrěení:
ProĹi tomuto rozhodnutÍ lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k Ministeľstvu
dopravy prostřednictvím Kľajského úřadu Kĺálovéluadeckého kĺaje, odboru dopravy a silničního
hospodářství, Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení píseĺnného

vyhotovení rozľlodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dnę odc dne, kdy bylo nedoľučené a
uloŽené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výĺok nebo jeho vedlejší ustanovení.

odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné'

l5



odvolání se podává s potřcbnýrn počtem stejnopi:l 
1ľ]-'by J:den stejnopis zůstal správnímu oľgánu aaby kaźÄý rÍěastník dostal jeden ste.inopis. Ňepodá_li ĺoasln* potŕ"üny počet stejnopĺsů, vyhotoví jespľávní oľgán na náklady úč'astníka.

bý-t vyvěšeno po clobu 15 ti dnů na úřednÍ desce apo
čn ĺho hospodářst ví Krajskóho úřadu Kľálovéhradeckéĺo
nÍ. Dnem vyvěšenÍ je den vyvěšení na úřední desce s

otisk úředntho rąz[tka

referent oddělení
silničního hospodářství

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko' podpis opľávněné riřední osoby potvĺzující vyvěšení a.sejmutí na liřední desce.

Zveřejn ěno způs obem u m ožňujícím dálkový přÍstup

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis onľáv.1ěné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení zpťisobemumožňujícím dálkový př(stup.
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Městský úřad Vrchlabí tímto ve sĺnyslu ustanovení $ 25 odst. 3 spĺávního řáđu źáldáme o vyvěšení
tohoto rozhodnutí na riřední desce a elektľonické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí źádálme o
vľácení rozhodnutí, opatřené potvrzcním o vyvěšení a sejmutí na odboľ dopravy a silniěního
hospodářství Kĺajského úl'adu Kľálovéhĺadeckého kaje' Toto rozhodnutí bude vyvěšeno i na tiřední
descc a elektronické desce Kľajského úřadu Kľálovébradeckého kľaje'

Rozdělovník: (doruěí se)

Účastníci ŕízení

Úěastnící ffzení podle $ 27 odst' l písm. a) spľávního Íádu - do vlnstnťch rukou (dodejĘ):
r podle $ l09 pÍsm. a) stavebního zákoĺa(stavebnĺk):
KráIovéhradecký kľaj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hĺadec Kĺálové, Ic 70889546, cestou plné

moci:
AF - CITYPLAN s. ľ. o.,lČ ąlsolzl8, Jindřišskó 88911'?,1t0 00 Pľaha

Účastníci Hzenípodle $ 27 odst,2 správního Íídu_veřejnouvyhlőškou:. podle $ l09 písm. b) stavebního zákoĺa (vlastntk stavby):
Řęditelství silnic a dátnic České republiky, s.p. o., Spľáva řIradec Králové, Pouchovská 4o1, 503 41
Hľadec Kĺálové
. podle $ l09 písm' c) stavcbního zálkona (vlastník pozemku, na kterérn má být stavba provdděna,

nenĺ- li st av e bnĺke rn) :

Město vrchlabí,Zámek 1, 543 0l Vrchlabí
Ředitelství silnic a dálnic České republiky, S. P. o., Správa t{radec Kĺálové, Pouchovská 4ol, 503 41

ľIľadec Kĺálové
ING Lęase (c,n.1' s. r, o'' Plzeňská 345/5' 150 00 Praha
Kľálovéhradecký kĄ, Pivovaľské náměstí l245lŻ, 500 03 Hradec Kľálové - Správa silnic

Královéhĺadeckého kaje p' o', Kutnohoĺská 59123,500 04 Hradec KľáIové jako jiný opľávněný k
- hospodaření se svěřeným majetkem Královéhradeckého kĺaje

ČR - Povodí Labe, s. p', Víta Nejedlého 951, 5o0 03 Hĺadec Králové
nkt cablcs s' ľ' o.' Prumyslová ll3o,Ż72 01 Kladno. podle $ 109 písm' d) stavebního zákona (vlastntk stavby na pozelnku, na kterém má býl slgvba

provúděna a ten, kdo nd k tonuto pozemku nebo stavbě prdvo odpovĺdajÍcí věcnému břemenu):
ŘedítelstvÍ silnic a dálnic české ľepubliky, s, p. o., IČ ó5993390, Správa řIradec Kĺálové, Pouchovská

401' 503 41 ľkadec Králové
Kĺálovéhradecký kĺaj, Pivovarské náměstÍ 124512, 500 03 }Iradec Kĺálové _ Správa silnic

Královéhľadeckého kraje p. o,, Kutĺohorská59123,500 04 [Iĺadec Kľálové jako jiný opľávněný k
hospodaření se s v ěřeným maj etkem Krđlovéhľadeckého kľaj e

Český rybářský svaz' Kovová l i21' 500 03 t{radec Kĺálové
Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, Nádražní 83z,543 0l Vrchlabí
Služby města Vrchlabí, p. o., Jihoslovanská' 447, 543 0l Vrchlabí
RWE Distľibuění služby, s, r. o, Plynárenská 499ll,657 02 Brno
Čsz oistÍibuce, a. s.' ťepücká 874t8,4o5 02 Děčín
ČBzrcr Services, a. s., Ďubová l53lt3,14053 Praha
oŻCzęch Republic, a' s',7a Brumlovkou 266, |40ŻŻPraha
Povodí Labe, s. p., víta Nejedlého 951, 500 03 Hľadęc Králové
Nej TV a, s., nám. Svobody 526,739 61 Třinec
Vrchlabská teplárenská, s' r. o,' Labská 964,543 0l Vrchlabí
Spľáva železničď dopravní cesty' s. o', oblastní ředitelství Hradec Králové' U Fotochemy 259ll, 5o1

01 Hľadec Králové
Josef Matějec, Jos' Šíra t630, 543 0l Vrchlabí
ATL obchodní s. r. o,, Slovanská 90,543 0l Vľchlabí
RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 94ot96,400 01 ÚstÍ nad Labem
. podle $ l09 písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozernku nebo stavby na něm) -

dle $ ll2 odst, 1 stavebního zákona se vpHpadě ŕízení svelkým počtem účastníků tito úěastníci
identifikují oznaěením pozemků a staveb evidovaných v katascu nemovitostí:
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parc. ě. , 444/1, , l372l32' 1312ĺŻ7, l3]2l48,176'7ll' 1, I921t 385/10, 4lo1,4ó4li5, |827ĺl,1BŻIl8, 442/t7 , st, paÍc, ć,, g87, 2176, 7023/1,IoŻ3l4, 96,942, bí, 
-

Dotčené orgány. na vědomí:
Městský rířad Vrchlabí, odbor životního prostředí' Zámek l, 543 01 Vrchlabí
Kĺajské.ředitelství-policie Kĺálovéhradéckého kaje, územllí odboĺ Tľutnov, dopravní inspektorát,

Zižkova 295, 54l l l Tlutnov
xĺaj!ĺý ľe-d]Ęlství policie Kľálovéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Ulrichovo náměstí

8l0' 502 10 ľIĺadec Kľálové
ČR-Ministeľstvo obĺany' Ąg9ntura hospodařenÍ s nemovitým majetkem, Teplého 1899, 530 02

Pardubice (sp. zn. 3 1913/20 ] 4-6440-oÚz-PCE)
Agentuľa logistiky - Regionálď středisko vojenské dopravy Hradec Kĺálovć, Velké náměstí 33, 500 0l

Hradec Kĺálové
Kľajská hygicnická stanice trkálovéhradeckého kraje, úzęmnípĺacoviště Trutnov, Úpická ll7,54l l7

Trutnov
Hasiöský záchĺanný sbor Kĺálovéhradeckého kaje, územní odboľ Trutnov' Náchodská 4.15, 541 03

Trutnov
Dráźní úřad, sekce stavební, Wilsonova 3oo/8,1Żl_ 0ó Pľaha
Kľajský úřad Královéhradeckého kĺaje, odbor dopravy a silniěního hospodářství, Pivovarské náměstí

1245' 500 03 tlĺadec Kľálové

Ddle na vědomí:
MěstsĘ úřad VrchlabĹ Stavební úřad,Zámek 1',543 11Vrchlabí

K vyvěšení na úřední desce:
Kľajský rjřad KnáIovéhradeckého kaje, Pivovarské náměstí 1245,5oo 03 řIľadec Králové
Městský úřad Vrchlab Í, Zámek 1 , 543 11 Vrchlabí
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Datové sclľĺánky

Doda ná zpráva- Detail zprávy

Page 1 of I

Datová schránka: wxnvyhk' AF-OITYPLAN s.r.o.

Uživatel'

Věc: 192hg6nutí-stavebnĺ povolenÍ-l/14 VrchlabÍ -Nerudova NádraŽnt

lD zpľávy: 23731 0783
Typ zprávy: Přečtená Datová zpráva

Datum a čas doručenl: 14. 11.20'14 v 08:43:16

odesllatel: Královéhradecký kraj, Plvovarské náměstí 'l245' 50003 Hradec Králové,
cz

lD schránky: gcabp3q
Typschránky: oVM

odesílaJĺcĺ osoba: Spisové aplikace

Zmocněnĺ:
Odstavec:

Naše ěĺs. |ednacll
Naše splsová zn.:

Vaše ěĺs. |ednacl:
Vaše splsová zn.:

K rukám:
Do vlastnlch rukou:

Nezadáno
Nezadáno
1 3349/DS/20'14-5
13349/DS/2014

57912014lĐo-lnŽ

Nezadáno
Nezadáno
Ne

Přĺlohy:

l-í4 průmystová zóna Vrchlabi- stavební povolenĺ.pdf (220'7 kB)

https://www.moiedatovaschľanka.cz}poľtal/ISDS/inđex?ev:LHBtZCwsozlzNzlvĺxM..' |4.ll.2014




