
Smlouva o dílo
č. objednatele 

č. zhotovitele 
(dále jen „ “

zavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dále jen „občanský 
zákoník“) a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také je „ZZVZ“) mezi 

těmito smluvními stranami:

 Označení smluvních stran

 Město Česká Lípa

se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 002 60 428 DIČ:   CZ00260428
zastoupený ve věcech smluvních: –
zastoupený ve věcech technických: – vedoucí oddělení investic a dotací 
datová schránka
bankovní spojení: č.ú.: 1229421/0100, Komerční banka a.s. 

pobočka Česká Lípa 

dále jen „objednatel“

 

se sídlem: Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: DIČ:  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiří Šoltés, jednatel, 

zastoupený ve věcech technických: Ing. Jiří Šoltés
datová schránka:
bankovní spojení: 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115947.

dále jen „zhotovitel“ 

 Výchozí podklady

 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne požadavky  
objednatele na úpravu soutěžního návrhu, které jsou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je zadávací dokumentace 
veřejné zakázky „„Projektová příprava stavby – Snížení energetické náročnosti a statické 

zabezpečení ZŠ Školní č.p. 2520, Česká Lípa“č.j. včetně příloh ze dne 
základě které byla provedena nabídka objednatele.

 Podklady pro zpracování díla podrobně specifikovány v příloze č. (dále jen 
„podklady“)



 

 

 Předmět smlouvy a rozsah díla 

 Předmětem této smlouvy je především závazek zhotovitele poskytnout objednateli plnění 
specifikované v této smlouvě pro účely „Snížení energetické náročnosti a statické 
zabezpečení ZŠ Školní č.p. 2520, Česká Lípa“ (dále jen „stavba“) na pozemcích p.č.

ých na LV č. 1,
katastrálním území Česká Lípa, v okrese Česká Lípa, vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký 
kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa v rozsahu řešeného území specifikovaného v příloze č. 
(dále jen „řešené území“), (dále jen souhrnně „projekt“). účely této smlouvy o dílo je dílem 
myšleno plnění poskytované formou veškerých služ ých této smlouvě
přílohách Pro vyloučení pochybností je pojem „plnění“, „práce“ a „služba“ v této smlouvě užíván 
ve smyslu „dílo“. Minimální rozsah a obsah předmětu díla je dále podrobněji stanoven v příloze č. 

která je nedílnou součástí této smlouvy. Dílo zahrnuje všechny související činnosti nutné k 
řádnému provedení úplného díla, především nutné k dosažení účelu úspěšné realizace 

 Pro účely této smlouvy je pojem projektová dokumentace používán jako souhrnný 
všechny části díla 2, 3 (dále jen „projektová dokumentace“

 Rozsah a obsah předmětu díla je základu stanoven a členěn následovně účely plnění díla 
předmět díla podrobně specifikován v přílo č. 2

 Část – příprava projektu za účelem vymezení vstupních dat pro řádné plnění činností 

 Část 1a Dokumentace skutečného provedení stavby 
 

 Část 1b Statické posouzení a návrh řešení statického zabezpečení
 

 Část – zpracování architektonické s návrh opatření , včetně odhadu nákladů a 
kontrolního odhadu nákladů dle přílohy č. 3 dále jen „ rchitektonická studie“ „ “

 Část 2a 

Koncept studie zahrnuje zpracování studie v rozsahu dle přílohy č. 2 včetně projednání 
navržených opatření autorem návrhu objektu architektem Zděňkem Zavřelem

 Část 2b Čistopis studie

Při zpracování čistopisu vypořádá připomínky objednatele a zpracuje čistopis 
architektonické studie

 Část – zpracování dokumentace pro povolení kterým se příslušná stavba umisťuje a 
povoluje, v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně odhadu nákladů a kontrolního 
odhadu nákladů dle řílohy č. dále jen „dokumentace společné povolení“ nebo „DSP“)

 Část 3a dokumentace pro povolení stavby

Koncept dokumentace pro vydání povolení stavby pro rozsah opatření 
uvedené v dokumentace pro vydání povolení stavby bude 
zpracován odpovídající oddílu 3.1 specifikované v příloze č.2

 Část 3b dokumentace pro vydání povolení stavby pro vyjádření dotčených 
subjektů

hotovitel vypořádá připomínky objednatele a zpracuje koncept dokumentace p  
povolení stavby pro vyjádření dotčených subjektů, tj. dotčených orgánů a účastníků řízení



 

 

 Část 3c Čistopis dokumentace pro povolení stavby

Při zpracování čistopisu zhotovitel vypořádá připomínky dotčených subjektů projedná 
objednatelem a zpracuje čistopis dokumentace pro vydání společného povolení

odpovídající dle oddílů 3.1 až 3. specifikovaných v příloze č.2

 Část – Inženýrská činnost k zajištění povolení stavby, přičemž zhotovitel zajistí pro objednatele
inženýrskou činnost pro účely získání pravomocných správních rozhodnutí potřebných pro 
povolení stavby právními předpisy.

 Část Inženýrská činnost před podáním žádosti o povolení stavby

 Část 4b Inženýrská činnost od podání žádosti o povolení
 

 Část – zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr, odhadu nákladů 
a kontrolního odhadu nákladů a zajištění činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
projektových pracích dle řílohy č. (dále „ okumentace pro provádění tavby”, 
„ okumentace pro provádění stavby“ nebo „DPS“)

 Část dokumentace pro provádění stavby

provádění stavby
vydání společného povolení stavby potvrzené stavebním úřadem v rámci povolení 

odpovídající dle oddílu 5.1 specifikované v příloze č.2
zhotovitel zapracuje podmínky stanovené v povolení stavby.

 Část Čistopis dokumentace pro provádění stavby

Při zpracování čistopisu Zhotovitel vypořádá připomínky objednatele a zpracuje čistopis 
provádění stavby odpovídají obsahu dle oddílů .1 až specifikovaných 

v příloze č.2

 Část – Součinnost při podání žádosti o dotaci 

 Část Součinnost v rámci zadávacího řízení na 

Součinnost a spolupráce při výběru dodavatele stavby, která je blíže specifikována v příloze č. 2 
spočívá zejména nikoli však výlučně následujících činnostech

 Část 7a Spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace 

hotovitel při tvorbě zadávací dokumentace pro zadávací řízení na zhotovitele stavby 
poskytne součinnost nezbytnou pro stanovení smluvních podmínek týkajících se podmínek 
provádění stavby a případně nezbytných kvalifikačních předpokladů účastníků

 Část 7b Součinnost ve lhůtě pro podání nabídek v zadávacím řízení na zhotovitele stavby

Zhotovitel při zadávacím řízení na zhotovitele stavby v průběhu lhůty pro podání nabídek 
zpracuje odpovědi na žádosti účastníků o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací 

 Část 7c Součinnost po lhůtě pro podání nabídek v zadávacím řízení na zhotovitele stavby

ve lhůtě pro podání námitek proti zadávací dokumentaci v zadávacím řízení na 
odpověd na případné námitky účastníků, které budou 

směřovat k projektové dokumentaci. 

 Část – utorský dozor a ostatní činnosti (dále „ utorský dozor nebo „AD“)

 Část Zpracování Energetického posudku po realizaci opatření řílohy č. 2 

 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše 
popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveném v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje 



 

 

řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem 
stanoveným v této smlouvě.

 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn (způsobilý) provádět činnost, která je předmětem díla a je 
pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým 
jménem a na vlastní odpovědnost, je však oprávněn plnit svůj závazek s pomocí jiných osob. 
Za činnost těchto osob odpovídá v plném rozsahu zhotovitel.

 Pro vyloučení pochybností strany uvádí, že předmětem této smlouvy není závazek zhotovitele 
zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby pro stavbu.

 Účelem této smlouvy je především zajištění řádného poskytnutí služeb dle této smlouvy tak, aby 
výsledný projekt byl navržen a následně proveden s důrazem na nejnovější poznatky v
výstavby a provozu staveb zhotovovaných pro stejný účel, k jakému je určena stavba, aby 
respektoval požadavky objednatele podle této smlouvy a aby stavba mohla být užívána za 
optimálních provozních nákladů.

 Dodržení maximální výše požadovaných investic

Veškeré části projektové dokumentace, které budou zhotovitelem zpracovány, musí být 
zpracovány tak, aby odhad nákladů dodržel požadovanou investici na stavbu v celkové maximální 
výši, tzn. ve výši stanovené v architektonické studii

V celkové maximální výši investic, jsou zahrnuty následující položky:

- stavební řešení

- Hospodaření s dešťovou vodou

- ystém nucené výměny vzduchu

- 

- Požárně bezpečnostní řešení

Maximální výše dále ve smlouvě používán „odhad nákladů“, a to vždy 
významem výš odpovídající příslušné části projektu. 

a dodržet příslušný odhad nákladů pro všechny
projektové dokumentace a čistopisy projektové dokumentace, tj. pro dílčí částí

 

 Zhotovitel neodpovídá za to, že bude odhad nákladů překročen v důsledku činnosti zhotovitele 
jeho překroč ní z jakýchkoliv jiných důvodů (navýšení cen zejména stavebních 

prací a zařízení/systémů, změna ceníků, změna právní úpravy, nepředvídané náklady, vícepráce 
či jiné dodatečné změny, kurzové rozdíly, vyšší moc atd.); to neplatí, pokud zhotovitel stavby 
překročí dané náklady stavby kvůli vícepracím, které vznikly z důvodu případné vady projektové 

 Zhotovitel neodpovídá za to, že bude odhad nákladů překročen v důsledku pokynu objednatele; to 
neplatí, pokud zhotovitel před provedením pokynu neinformoval písemně objednatele, že 

důsledku provedení pokynu objednatele dojde k překročení odhadu nákladů, ačkoliv při splnění 
nejvyšší odborné péče o takovém důsledku provedení pokynu zhotovitel měl a mohl vědět.

 Změny díla

 Změny nařízené 

Objednatel je kdykoli v průběhu trvání mlouvy oprávněn písemně nařídit zhotoviteli:

 provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle mlouvy nebo byly sjednány v 
menším rozsahu;

 neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle mlouvy nebo byly sjednány 
ve větším rozsahu;



 

 

 poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací, než jaké byly sjednány ve mlouvě

Zhotovitel je oprávněn odmítnout měnu díla nařízenou 

 by plnění hotovitele na základě měny díla mělo být poskytnuto způsobem, který je v rozporu 
s právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými je povinen se hotovitel řídit;

 měna díla ohrozí nebo by mohla vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; a/nebo

 měna díla by podstatně změnila povahu rojektu včetně povahy rizika, které na sebe 
hotovitel na základě mlouvy převzal.

 Změny díla navržené 

Zhotovitel je oprávněn navrhnout měnu díla, a to zejména za účelem zvýšení kvality 
díla a plnění mlouvy, snížení eny nebo k řešení situací nepředvídaných při uzavření 
Objednatel není povinen návrhu hotovitele vyhovět.

 případě změny nařízené objednatelem zašle objednatel své požadavky na změnu díla písemně 
a současně vydá pokyn ke zpracování návrhu ocenění změny díla dle č Odmítnutí 
změny díla nařízené objednatelem je zhotovitel oprávněn provést ve lhůtě 15 kalendářních dní 

 případě změny navržené zhotovitelem zašle objednatel ve lhůtě kalendářních dní pokyn ke 
zpracování návrhu ocenění změny díla dle č nebo sdělení, že s návrhem změny díla 
nesouhlasí.

 Doba a místo plnění 

 Doba plnění jednotlivých částí díla začíná dnem doručení pokynu objednatele k zahájení plnění 
příslušné části zhotoviteli

 plnění jednotlivých částí díla j činností , který je 
nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 

 Termínem dokončení konceptů jednotlivých částí díla se rozumí den, kdy zhotovitel předá 
vyhotovení konceptu ve formě požadované v příloze č. zhotoviteli. O předání a převzetí konceptu 
bude sepsán , který potvrdí obě smluvní strany

 Na kontrolu konceptů a zpracování připomínek ke konceptům si vyhrazuje objednatel lhůtu 30
kalendářních dnů Připomínky ke konceptům doručí objednatel písemně. Zhotovitel je povinen ve 
lhůtě kalendářních dní objednateli písemně sdělit, zda je možné připomínky zapracovat 
případně důvody, proč připomínky zapracovat nelze. Lhůty uvedené v
nezapočítávají do doby zpracování příslušné části díla uvedené příloze č. 5.

 Nejpozději 30 kalendářních dnů od pokynu objednatele k zahájení zpracování konceptu 
vyjádření dotčených subjektů případně čistopisu, pokud příslušná fáze pro vyjádření 
dotčených subjektů seznámí zhotovitel objednatele se způsobem zapracování 
připomínek objednatele ke konceptu, které zhotovitel akceptoval. Objednatel má 
právo ve lhůtě 15 kalendářních dní sdělit, že se způsobem zapracování připomínek nesouhlasí. 
Lhůty uvedené v tomto odstavci se započítávají do doby zpracování příslušné části díla uvedené 

příloze č. 5. seznámení se zapracováním připomínek objednatele, k vyjádření připomínek či 
nesouhlasu objednatele se zapracováním těchto připomínek mohou obě strany využít pravidelných 
kontrolních dnů. V takovémto případě bude záznam o obsahu sdělení uveden v oboustranně
odsouhlaseném zápisu z jednání.

 Termínem dokončení koncept vyjádření dotčených subjektů část díla 3 se rozumí den, kdy 
zhotovitel předá vyhotovení konceptu ve formě požadované příloze č. O předání a převzetí 
konceptu bude sepsán protokol, který potvrdí obě smluvní strany. 



 

 

 Nejpozději 30 kalendářních dnů od pokynu objednatele k zahájení zpracování čistopisu, pokud 
příslušná fáze zahrnuje koncept pro vyjádření dotčených subjektů, seznámí zhotovitel objednatele 
se způsobem zapracování připomínek dotčených subjektů ke konceptu. Objednatel má právo ve 
lhůtě 15 kalendářních dní sdělit, že se způsobem zapracování připomínek nesouhlasí. Lhůty 
uvedené v tomto odstavci se započítávají do doby zpracování příslušné části díla uvedené v příloze 
č. 5. K seznámení se zapracováním připomí dotčených subjektů vyjádření připomínek či 
nesouhlasu objednatele se zapracováním těchto připomínek mohou obě strany využít pravidelných 
kontrolních dnů. V takovémto případě bude záznam o obsahu sdělení uveden oboustranně 
odsouhlaseném zápisu z jednání.

 Na kontrolu čistopisů a zpracování připomínek k čistopisům si vyhrazuje objednatel lhůtu 
kalendářních dnů. Připomínky k čistopisům doručí objednatel písemně. Zhotovitel je povinen ve 

lhůtě kalendářních dní připomínky zapracovat případně objednateli sdělit důvody, proč 
připomínky zapracovat nelze. Lhůty uvedené v tomto odstavci se započítávají do doby zpracování 
příslušné části díla uvedené v příloze č. 5.

 Termínem dokončení částí díla se rozumí den, kdy oběma smluvními stranami 
podepsán zápis o předání a převzetí díla.

 Termínem odevzdání části díla 4 je odevzdání souhlasných stanovisek dotčených subjektů 
objednateli. Pokud se některá z konzultujících institucí nevyjádří ve lhůtě 30 kalendářních dní a 
zhotovitel to prokáže, není zhotovitel v prodlení. Termínem dokončení části díla je den nabytí 
právní moci společného povolení stavby.

 Lhůta pro plnění části 6 je 7 pracovních dnů od doručení pokynu objednatele součinnosti při 
Součinnost při podání žádosti o dotaci

 Lhůta pro plnění část a je 7 pracovních dnů od doručení součinnosti při 
zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. 

 Lhůta pro plnění části pracovní dn doručení ke zpracování konceptu 
odpovědi na žádost účastníka o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

 Lhůta pro plnění části pracovních dnů od doručení pokynu objednatele ke zpracování 
konceptu odpovědi námitky účastníků, které budou směřovat k projektové dokumentaci.

 Doba provádění části 8 začíná plynout dnem předání staveniště zhotoviteli stavby a končí 
odstraněním poslední vady či nedodělku protokolu o předání a převzetí předání 
staveniště zhotoviteli stavby oznámí objednatel zhotoviteli písemně minimálně 15 kalendářních 
dní předem.

 Místem předání zhotoveného díla je sídlo objednatele. 

 Cena díla

 Smluvní cena částí díla je nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a 
zahrnuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu zajištění předmětu plnění v rozsahu dle čl. 3 této 
smlouvy a je položkově uvedena v rozpisu nabídkové ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy 
jako její příloha č. 4.

 Smluvní cena

 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za provedení díla dle této smlouvy takto:

Kč

K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními 
předpisy.

 Cena se skládá z položek odpovídajících jednotlivým částem plnění smlouvy, jejichž přesný rozpis 
říloze č. 4 této smlouvy. Ceny za jednotlivá dílčí plnění nesmí překročit maximální 



 

 

podíly na celkové ceně stanovené objednatelem v příloze č. 4, případně maximální částky 
stanovené objednatelem pro tato dílčí plnění v příloze č. 4

 Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s touto 
smlouvou, včetně úprav vyžadovaných objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této 

 Pro vyloučení pochybností strany uvádějí, že v ceně jsou zahrnuté i náklady na dodatečné výtisky 
projektové dokumentace, které bude muset zhotovitel zajistit pro účely správních řízení de této 

 Ceny za jednotlivá dílčí plnění (části díla), která jsou uvedena jako milníky v příloze č. 4, mohou být 
každý kalendářní rok ke dni 1. března navýšeny na základě indexu spotřebitelských cen (CPI) 
oficiálně vyhlášeného Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok. Takové navýšení 

itel oprávněn písemně navrhnout objednateli nejpozději do konce února příslušného 
kalendářního roku. Zhotovitel je oprávněn žádat první zvýšení příslušných cen za jednotlivá dílčí 
plnění nimž dosud neobdržel od zahájení plnění,
smlouvy nejdříve k 1. lednu 2026, tzn. na základě inflace za rok 2025. Pro vyloučení všech 
pochybností strany konstatují, že zhotovitel není oprávněn žádat zvýšení příslušných cen za 
jednotlivá dílčí plnění dle tohoto na základě inflace za rok 2024. Případná deflace 
vyjádřená indexem spotřebitelských cen (CPI) nevede ke snížení příslušných cen za jednotlivá dílčí 
plnění. K úpravě ceny dle tohoto ustanovení smlouvy je třeba uzavřít dodatek ke smlouvě.

 Ocenění změn díla

 Návrh ocenění změny díla zpracuje zhotovitel do 15 kalendářních dní od pokynu objednatele. 
Návrh změny ceny bude zpracován formou podrobného předpokládaných prací. Výsledný 
návrh ocenění změny díla bude stanoven výpočtem z předpokládané časové náročnosti
jednotlivých druhů víceprací a jednotkových cen víceprací, které nesmí přesáhnout jednotkové 

vícepráce uvedené v příloze č. 4. Pokud má změna díla vliv na termín splnění dílčí části, 
bude návrh na úpravu termínu splnění dílčí části součástí návrhu na ocenění změny díla.

 Objednatel se vyjádří k návrhu ocenění změny díla do 15 kalendářních dní 

 vrátí ho k doplnění či úpravě v případě, že návrh
takovém případě zašle vysvětlení či odstranění nedostatků a chyb do 5 

kalendářních dní
 sdělí zhotoviteli, že návrh ocenění změny ceny odpovídá ustanovení této 

 Pro případ dle odst. , bod b) platí dále, že:

 bjednatel zašle zhotoviteli návrh znění dodatku k této smlouvě, který zahrnuje navrhované 
změny, přičemž zhotovitel je povinen se k takovému návrhu vyjádřit nejpozději do 
pracovních dnů od jeho obdržení

b) bjednatel následně předloží k projednání změny na nejbližší jednání ady města 
Česká Lípa v pravidly pro předkládání materiálů na jednání rady města;  

c) případě, že rada města uzavření dodatku odsouhlasí, zašle objednatel zhotoviteli do 15 
kalendářních dnů čistopis dodatku k případě, že rada města uzavření dodatku 
neodsouhlasí sdělí objednatel zhotoviteli do 15 kalendářních dní že již změnu díla 
nepožaduje jednání o ocenění změny ceny  

 Případné změny závazku z této smlouvy o dílo budou provedeny v ustanoveními § 222 

 Objednatel si vyhrazuje právo změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ nerealizovat části díla 3 
a 5, a to jaké koliv jejich dílčího plnění s názvem Pobytová střecha, Zelené střechy, Výměna 
osvětlení, Fotovoltaický systém, Akumulace přebytků energie a Požárně bezpečnostní řešení
této smlouvy. V takovém případě objednatel tuto skutečnost sdělí zhotoviteli písemně nejpozději 



 

 

zahájení prací na části č. 3. Cena díla bude v rozsahu nerealizovaných částí 
díla ponížena o jejich cenu stanovenou v příloze č. 4 této smlouvy

 Objednatel si vyhrazuje právo změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ nerealizovat části díla 
dle této smlouvy v případě, že objednatel nebude realizovat stavbu projektové 

dokumentace zpracované zhotovitelem na základě rozhodnutí orgánu města
takovém případě objednatel tuto skutečnost sdělí zhotoviteli písemně nejpozději do 30 

kalendářních dnů od rozhodnutí orgánu města. Cena díla bude v nerealizovaných částí díla 
ponížena o jejich cenu stanovenou v příloze č. 4.

 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a
souvisejícími s jeho provedením a všechny nejasné podmínky provedení díla si vyjasnil 

oprávněným zástupcem objednatele. V tím zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí 
s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této smlouvy a že tyto požadavky 
zohlednil při kalkulaci ceny. provést dílo v
dle čl. 2.3 smlouvy

Pro vyloučení všech pochybností trany uvádí, že odklady zpřístupněné hotoviteli v rámci outěže 
o návrh, jejichž přehled je uveden v říloze č. 6/A
úplnosti, správnosti a vhodnosti pro účely provedení íla, a to při vynaložení veškeré odborné péče, 
již v průběhu outěže o návrh a v případě, že zjistil, že kterýkoli z takových odkladů je neúplný, 
nesprávný či nevhodný pro účely provedení íla nebo zjistil li potřebu zajištění jakéhokoli 
dodatečného podkladu, je k opravě či úpravě příslušného odkladu nebo dodání dodatečného či 
nového odkladu povinen výhradně na své náklady a odpovědnost, ať už tyto činnosti provede sám 
či prostřednictvím třetí osob, přičemž požádá bjednatele písemně, je 
hotoviteli poskytnout nutnou součinnost k zajištění daných činností žádném 

případě však hotovitel není oprávněn požadovat v této souvislosti po bjednateli jakékoliv 
peněžité plnění. 

Zhotovitel je povinen veškeré odklady předané nejpozději při podpisu 
ve lhůtě 30 kalendářních dní ode dne podpisu mlouvy posoudit z hlediska jejich úplnosti, 

správnosti a vhodnosti pro účely provedení íla, a to při vynaložení veškeré odborné péče. V 
případě, že hotovitel zjistí, že kterýkoli z odkladů je neúplný, nesprávný či nevhodný pro účely 
provedení íla, případně zjistí potřebu zajištění jakéhokoli dodatečného podkladu (dále jen „
podkladu“), je povinen ve lhůtě dle předchozí věty o této skutečnosti písemně informovat 

bjednatele a v tomto oznámení přesně specifikovat adu podkladu. Objednatel dle možností 
zajistí odstranění ady podkladu, a to například zajištěním opravy či úpravy příslušného 
nebo dodáním požadovaného nového odkladu sám či prostřednictvím třetí osoby

Předá hotoviteli jakékoli další dokumenty nad rámec odkladů později než ke dni 
podpisu této hotovitel povinen veškeré takové dokumenty ve lhůtě 15 kalendářních 
dní ode dne jejich předání hotoviteli posoudit z hlediska jejich úplnosti, správnosti a vhodnosti pro 
účely provedení íla, a to při vynaložení veškeré odborné péče

 Platební a fakturační podmínky

 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu na cenu díla.

 Fakturace ceny díla bude probíhat dle skutečně provedených prací po ukončení jednotlivých 
ucelených částí předmětu díla nároku na úhradu dílčí části ceny dle přílohy č. 4 této 

vyjma úhrady ceny části 8. Přílohou každé faktury bude příslušný protokol nebo zápis o 
předání a převzetí části díla objednatelem á je předmětem faktury

 Cena za část 8 – autorský dozor bude hrazena po částech na základě měsíčních faktur vystavených 
za provedené činnost é pověřeným zaměstnancem 

Faktura bude vystavena na základě objednatelem potvrzeného výkazu provedené práce
příslušný kalendářní měsíc, který nedílnou součástí příslušné faktury



 

 

probíhat celý kalendářní měsíc autorský dozor poskytován v průběhu celého 
měsíce, má zhotovitel vždy nárok pouze na úhradu poměrné části ceny autorského dozoru

 Zhotovitel doručí objednateli fakturu včetně příloh v elektronické podobě ve formátu *pdf/A 
prostřednictvím mailu na případně datovou zprávou do datové schránky 

 Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude 30 kalendářních dní po doručení originálu faktury 
se všemi náležitostmi objednateli. 

 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění takovém případě objednatel není v prodlení s úhradou příslušné faktury
Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, 
tak poté.

 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)
a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v platném znění.

 Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly objednateli doručeny 
nejpozději desátý (10.) den po uskutečnění zdanitelného plnění nebo dílčího zdanitelného 
plnění podle této smlouvy nebo příslušného právního předpisu. Za den uskutečnění zdanitelného 
plnění je považován den podpisu předání a převzetí části díla
zápisu o předání a převzetí části díla den potvrzení výkazu provedené práce 
autorského dozoru v příslušném měsíci ro vyloučení pochybností trany konstatují, že je tímto 
sjednáno tzv. dílčí plnění dle smyslu ustanovení § 21 odst. 7 zákona o 

 li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura 
ustanoveními § 92a § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat 

sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu 
přenesené daňové povinnosti.

 li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost 
dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že:

 má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit, a že se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
 

 Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

 Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti požadované zákonem o DPH, a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dále:

▪ označení příslušného odboru objednatele
▪ číslo smlouvy, celý název zakázky: Projektová příprava stavby – Snížení energetické 

náročnosti a statické zabezpečení ZŠ Školní č.p. 2520, Česká Lípa
▪ identifikační číslo VZ:  IVZ 
▪ popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem 

sdělí zhotoviteli.

 li konečný daňový doklad některý z požadovaných údajů nebo obsahuje li nesprávné 
údaje, je objednatel oprávněn konečný daňový doklad (případně dílčí daňový doklad) vrátit 
zhotoviteli k opravě. V tomto případě je objednatel povinen na konečný daňový doklad (případně 
dílčí daňový doklad) důvod vrácení označit. Po dobu vrácení vadného dokladu se zastaví běh doby 
splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením nového nebo opraveného dokladu. 

mailto:podatelna@mucl.cz


 

 

 Termín splnění povinnosti zaplatit peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje 
za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku, která mu 
vznikne dle této smlouvy za objednatelem.

 Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele

 Komunikace smluvních stran

Objednatel a zhotovitel určují průběhu plnění následující osoby

ve věcech smluvních

Ing. Jitka Volfová – starostka města

Brož

e věcech technických:

Mgr. Jolana Nebřenská – vedoucí odboru rozvoje města a investic

á – vedoucí oddělení investic a dotací ORMI, 

zhotovitele ve věcech smluvních

Ing. Jiří Šoltés 

e věcech technických:

Ing. arch. Pavel Štastný zpracovatel architektonického návrhu objektu 

Ing. Jiří Šoltés hlavní inženýr projektu 

Ing. Pavel Tesař zpracovatel návrhu statického zabezpečení 

Mgr. Ing. Michal Vlček energetický specialista 

Ing. Věra Bláhová koordinátor BOZP 

Doručování písemností bude probíhat osobně, elektronicky prostřednictvím e mailu nebo datové 
schránky nebo prostřednictvím pošty nebo kurýra. Písemnost dodaná osobně, poštou nebo 
kurýrem je doručena předáním nebo odmítnutím převzetí dnem oznámení o uložení zásilky
Písemnost doručována elektronicky je považována za doručenou dnem odeslání
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datové schránky přihlásí k tomu oprávněný zástupce adresáta elektronická 
zpráva nebyla zaslána v pracovní den nebo byla zaslána po 1 , považuje se za doručenou 

9:00 hod. následující pracovní část díla 7b a 7c platí ujednání tohoto odstavce 
obdobně, s výjimkou doručování písemností elektronicky do datové schránky tomto případě 
strany sjednávají, že se písemnost považuje za doručenou dnem jejího doručení do datové 
schránky.

 Zhotovitel je oprávněn a povinen poskytovat plnění dle této smlouvy, tedy plnění směřující k 
dosažení konkrétní části díla (fáze) vždy pouze na základě obdržení předchozí výzvy k zahájení prací 
na této části díla. Objednatel je zároveň oprávněn vyzvat zhotovitele k poskytnutí plnění dle svého 
uvážení. Pro vyloučení veškerých pochybností strany uvádějí, že objednatel není v žádném případě 
povinen vyzvat zhotovitele k plnění jakékoliv části díla. Objednatel je oprávněn výzvu k zahájení 
prací neučinit a smlouvu pro tento případ ukončit bez nutnosti udání důvodu; v takovém případě 
zhotoviteli nevzniká nárok na žádnou úhradu, náhradu nákladů ani na žádné jiné plnění od 
objednatele za jakoukoliv část díla, k jejímuž plnění nebyl vyzván.

 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět smlouvy a disponuje a po celou dobu plnění 
této smlouvy bude disponovat všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými 
účinnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění a povolení 
vyžadovaná právními předpisy budou mít také všechny jednotlivé osoby, které zhotovitel použije k 
plnění smlouvy a které musejí taková oprávnění a povolení mít dle příslušných právních předpisů. 

 Zhotovitel bude svolávat pravidelné kontrolní dny pro řízení rojektu nejméně jednou za 14 
kalendářních dní po celou dobu plnění částí 1, 2, 3 sídle objednatele, nedohodnou
se smluvní strany písemně jinak. Každá smluvní trana je oprávněna přizvat k účasti na kontrolním 
dni specialisty dle svého uvážení. Na kontrolních dnech bude ástupce zhotovitele a ástupce 

revidovat postup prací a bjednatel bude průběžně schvalovat dosud 
vypracované části projektové okumentace. Během kontrolních dnů budou také odsouhlasovány 
návrhy na volbu materiálů a technologií, které mají být použity v rámci 

jakémkoliv stupni projektové okumentace navržené materiály nebo technologie písemně 
budou provedené v

bezplatně okumentaci, návrhy na materiály nebo technologie přepracovat podle 
pokynů ele. Odsouhlasení stupně příslušné projektové okumentace ani celé projektové 

hotovitele plné odpovědnosti za kvalitu íla s výjimkou 
případů, kdy bjednatel trval přes písemné upozornění hotovitele na pokynech, které měly 
negativní vliv na výslednou kvalitu díla. V případě, kdy 
odstavce požadovat užití materiálů a technologií, které navyšují dhad nákladů dle článku 

mlouvy, jde tato skutečnost k tíži otovitel neporušil ustanovení 
článku 

Alespoň jeden z kontrolních dnů v průběhu prací na vypracování každého stupně projektové 
okumentace bude mít podobu prezentace, přičemž termín bude zvolen po předchozí dohodě 

bjednatelem. Pořizování distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí 

 Vypracované části projektové dokumentace bude zhotovitel ukládat na jednotné datové úložiště 
ve formátu *.PDF a formátu určeném dle řílohy č. 8, přičemž požadavky na jednotné datové 
úložiště jsou uvedeny v této příloze.

 Zhotovitel bude o průběhu a stavu projektových prací stejně tak o nových skutečnostech v rámci 
plnění předmětu díla objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 

veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci 
materiálů a výrobků užitých k provedení projektovaného díla a v podmínkami této 
smlouvy a řídit se výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní 
správy a vyjádřeními správců inženýrských sítí. 



 

 

 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné obecně závazné předpisy, které 
se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv 
škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Za škodu se považuje i stav, kdy v důsledku 
nesprávné nebo neúplné projektové dokumentace vznikne objednateli povinnost uhradit pokutu 
uloženou orgánem dohledu z důvodu porušení nebo ze stejného důvodu bude 
poskytovatelem dotace označena některá část projektu za nezpůsobilý výdaj.

 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by znemožňovaly 
provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla.

 Zhotovitel je povinen konzultovat s objednatelem všechny aspekty týkající se plnění díla včetně 
těch, které se týkají služeb poskytovaných v rámci realizace projektu jiným subjektem, než je 
zhotovitel, a zhotovitel je povinen mu v rozsahu své odbornosti poskytovat odborné rady. 
Konzultace dle tohoto ustanovení smlouvy jsou součástí ceny díla a budou se týkat především, 
nikoliv však výlučně, následujících oblastí:

• projektu obecně, včetně jeho proveditelnosti,
• služeb poskytovaných jinými subjekty než zhotovitelem,
• dokumentů vytvořených zhotovitelem v rámci plnění díla
• ekonomických aspektů projektu, rozpočtů, výdajů,
• stavebních a architektonických aspektů projektu,
• architektonických a technických aspektů při tvorbě marketingových materiálů,
• architektonických a technických aspektů při uvádění stavby do provozu.

 

 Zhotovitel bere na vědomí rizika úrazu, která hrozí při pohybu v řešeném území a je povinen před 
prvním vstupem do řešeného území vyhotovit plán bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi 
a zajistit při pracích prováděných v této budově veškerá opatření nutná k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při provádění těchto prací vyplývající z tohoto plánu a příslušných technických 
a právních norem, a to pro všechny osoby, které do této budovy vyslal. Zároveň je zhotovitel 
povinen vybavit všechny tyto osoby potřebnými osobními ochrannými pracovními pomůckami.

 Zhotovitel je povinen hájit zájmy objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 
Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat bjednatele o všech skutečnostech, které 

bjednateli způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu, o překážkách, které by 
mohly ohrozit termíny stanovené touto rojektu a o eventuálních vadách 
a nekompletnosti podkladů předaných mu 

 Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této mlouvy nezvýhodní ani neznevýhodní určité dodavatele 
nebo výrobky tím, že technické podmínky dle § 89 odst. 1 ZZVZ stanoví prostřednictvím přímého 
nebo nepřímého odkazu (tj. i ve formě „např.“) na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty 
na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle předchozí věty 
může hotovitel použít pouze v souladu s § 89 odst.

 plněním této mlouvy nedošlo k porušení právních předpisů 
a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika a/nebo 
vázáni Zhotovitel je neprodleně povinen informovat skutečnostech
relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první.

 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

 Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat se všemi informacemi důvěrnými,
zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická 

opatření zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze 
svým zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu 
té , zaváže povinnosti mlčenlivosti a zabránění zneužití či úniku těchto informací
alespoň v totožném rozsahu

 



 

 

 Zhotovitel je povinen hájit zájmy bjednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností
povinen zdržet se po dobu účinnosti této smlouvy veškerých aktivit ve vztahu k předmětu plnění, 
a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy bjednatele, být s těmito zájmy ve 
střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje, že s 
výjimkou bjednatelem odsouhlasených poddodavatelů nepřijme v souvislosti s plněním této 

žádné provize nebo platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů

 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek činnosti, jenž 
je předmětem této smlouvy, jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu zmocněné osobě

 Zákaz konkurence

Zhotovitel je povinen zajistit, aby žádná z osob podílejících se na plnění této mlouvy a ani žádný 
době plnění této smlouvy:

 se jakkoli podílela na činnostech správce stavby a technického dozoru tavby (včetně jeho 
poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících),

 se jakkoli podílela na činnostech jakéhokoli dalšího subjektu, který vykonává kontrolní, 
technickou, stavební či jakoukoli jinou obdobnou činnost v souvislosti se tavbou (včetně 
jeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících)

 Na základě písemné žádosti hotoviteli veškeré potřebné plné 
lužby pro získání povolení a pro provádění utorského dozoru, které 

poskytuje podle této O udělení plné moci zhotovitel požádá bjednatele písemně
minimálně 20 kalendářní dnů předem, přičemž v žádosti bude vymezen rozsah plné moci, jejíž 
poskytnutí je požadováno

 Záruční doba a odpovědnost za vady díla

 Nestanoví hotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do doby dokončení 
. Záruční doba ke každé části díla počíná běžet od okamžiku protokolární převzetí 

takové části Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu, optimálnost správnost 
úplnost rojektové dokumentace, včetně projektového řešení tavby realizovaného na základě 
převzaté projektové dokumentace po celou dobu životnosti uvedené v rojektové 

, přičemž rojektová dokumentace musí umožňovat řádnou realizaci
užívání stavby a nesmí vyvolávat nezbytnost provedení dodatečných změn nebo úprav projektové 

důsledku vadného plnění zhotovitele

 Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu a parametrech stanovených 
zadávacích podkladech, obecně závaznými právními a technickými předpisy a touto smlouvou.

 inen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel již není 
povinen písemně reklamovat vadu díla, která bude zjištěna na základě žádosti o vysvětlení nebo na 
základě námitek v zadávacím řízení na stavbu. V těchto případech se má zato, že vada je uplatněna 

den doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace nebo v den doručení námitek 
zadávacím řízení zhotoviteli. 

 Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace nejdéle do 15 pracovních dnů od 
obdržení reklamace s výjimkou popsanou v čl. 
vadu části díla nejdéle do 15 pracovních dnů od obdržení reklamace.

 Zhotovitel je povinen odstranit drobnou vadu projektové dokumentace v období běhu lhůty 
pro podání nabídek zadávacího řízení na provedení stavby nejdéle do pracovních dnů 
od obdržení reklamace. Za drobnou vadu se v tomto případě považuje chyba ve znění technické 
zprávy bez vlivu na výkresovou část, chyba kótování, nutnost dopracování detailu konstrukce či 
chyba projevující se nejvýše ve dvou výkresech nevyžadující koordinaci více profesí.



 

 

 Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace v období běhu lhůty pro podání 
nabídek zadávacího řízení na provedení stavby neuvedenou v článku 8 odstavci nejdéle do
pracovních dnů od obdržení reklamace. 

 případě, že odstranění vad nebude vzhledem k požadovaném termínu možné, 
požádá zhotovitel objednatele o prodloužení termínu k odstranění vad. V tomto případě 

smluvní strany lhůtu pro odstranění vad samostatnou písemnou dohodou. V případě, že 
smluvní strany dohodu o prodloužení lhůty pro odstranění vad neuzavřou, je povinen zhotovitel 
dodržet termíny uvedené v článku 8.

 případě, že je vada rojektové dokumentace neodstranitelná, má bjednatel právo na přiměřené 
snížení díla.

 Odpovědnost 

Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou objednateli nebo třetím osobám v důsledku 
porušení svých povinností vyplývajících z této smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se 

plnění dle této smlouvy. Zhotovitel zejména odpovídá objednateli za újmu, která vznikne v 
důsledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci 

předmětem této smlouvy a vznik této sankce spočívá v důvodech na straně 
zhotovitele, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této smlouvy, 
s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje odškodnit v plné výši objednatele a třetí osoby v případě porušení 
vlastnických, autorských a jiných práv a rovněž v případě nepravdivosti prohlášení zhotovitele 
učiněných v této smlouvě. 

Schválení jednotlivých částí díla včetně úprav požadovaných bjednatelem a/nebo vydání pokynů 
hotovitele jeho odpovědnosti a ani nezakládá 

jakoukoliv odpovědnost 

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli navýšení ceny rojektu z důvodu vady rojektové 
dokumentace se považuje za škodu bjednatele způsobenou porušením 

bjednateli škodu, která 
navýšením ceny rojektu z důvodu vady rojektové dokumentace. 
Jedná se zejména 

 náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, 
 náklady spojené s prodloužením časového programu realizace 
 náklady na práce a dodávky, které nebyly řádně zahrnuté v rojektové dokumentaci, zejména 

ve výkazu výměr nebo byly zahrnuté v nedostatečném rozsahu,
 marně vynaložené náklady v důsledku potřeby část tavby odstranit, tj. cena práce, která 

musela být odstraněna, plus cena za vlastní bourací práce, 
 náklady vzniklé v důsledku výskytu vady tavby před uplynutím záruky za vady tavby nebo její 

části sjednané se zhotovitelem tavby nebo před uplynutím doby životnosti tavby nebo její 
části, podle toho, co nastane dříve, a to bez ohledu na to, zda se podle smlouvy uzavřené se 

tavby jedná o vadu či nikoliv,
 náklady vynaložené na úpravy, doplnění a změny tavby potřebné k zajištění řádného, 

bezpečného a hospodárného užívání a provozu 
 náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti (uznatelnosti), 

a to vždy za podmínky, že tyto náklady vznikly v důsledku porušení povinnosti hotovitele provést 
své povinnosti mlouvou, právními předpisy technickými normami, které se 
vztahují k předmětu plnění dle této mlouvy a nejvyšší možnou odbornou péčí. Zhotovitel není 
povinen tuto škodu uhradit, pokud prokáže, že vadě rojektové dokumentace nemohl zabránit ani 
při vynaložení odborné péče, kterou lze po hotoviteli oprávněně požadovat.
 



 

 

 Smluvní pokuty

 případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla, resp. kterékoliv jeho část dle této 
je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné 

části díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

 případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu dle článku 4, odstavců 
je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši Kč za každý, 

byť i jen započatý den prodlení.

 případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro odstranění vad projektové 
dokumentace stanovenou dle článku 8 odst. až porušení nebo prodlení dojde době 
pro podání nabídek zadávacího řízení na provedení stavby
jeho výzvu smluvní pokutu ve výši Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

 případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro odstranění vad projektové 
dle článku 8 odst. 8. ž porušení nebo prodlení dojde 

dobu pro podání nabídek do zadávacího řízení na provedení stavby
na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části projektové dokumentace bez DPH 
za každý, byť i jen započatý den prodlení.

 případě, že bud zjištěna jakákoliv provádění 
povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5.000, Kč za každou jednotlivou 
zjištěnou vadu

 případě, že bude dodán kterýkoliv stupeň é ý článk
této nebude dodržovat odhad nákladů, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 30.000, Kč za každý ý případ dodání 
kteréhokoliv stupně projektové dokumentace nedodržující odhad nákladů.

 případě, že budou zjištěny zpracované dokumentac provádění době 
podání nabídek zadávacího řízení na provedení stavby, jejichž důsledkem bude prodloužení 
lhůty pro podání nabídek, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu 
ve výši Kč za každé takové prodloužení lhůty.

 případě, že projektová dokumentace zpracovaná v příslušnými právními předpisy 
nebo předpisy, které je provádí, důsledku čehož bude zadávací řízení na provedení stavby
zrušeno, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 
Kč. 

 případě, že zhotovitel poruší povinnost dle článku případů uvedených v ích
. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 

Kč za každé porušení tohoto článku.

 případě, že zhotovitel poruší povinnost dle článku 7 odst. . této smlouvy je povinen 
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši Kč za každé porušení tohoto 
článku.

 případě, že se prohlášení zhotovitele ukáže jako nepravdivé nebo zavádějící nebo 
poruší povinnost dle článku 7 odst. 7. článku 9 

článku 11 článku 12 odst. 12.1 této smlouvy
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 50.000, Kč za každý jednotlivý případ
porušení své povinnosti

 případě prodlení zhotovitele se splněním kterékoliv povinnosti dle článku 11, je po
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši Kč z každý, byť i jen započatý 
den prodlení.

 případě, že objednatel bude v prodlení s termínem úhrady faktury, má zhotovitel právo účtovat 
objednateli smluvní ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení. 



 

 

 Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve vztahu 
ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení povinností 
zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.  

 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli 
z faktury za dílo (započíst na oprávněně vystavenou

 Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou smluvní 

 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je v prodlení 
uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši smluvní pokuty 
přesahuje.

 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena (části) díla bez 

 Vlastnictví k podkladům a zhotovovanému dílu

 Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají 
ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií.
Podklady nesmí zhotovitel použít k jinému účelu než pro provedení díla podle této smlouvy.

 Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění třetím 
osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem stanovených.

 Objednatel nabude vlastnické právo k hmotným nosičům obsahujícím dílo dle této smlouvy 
okamžikem převzetí takového výstupu 

 bjednateli od okamžiku nabytí vlastnického práva nosičům dle předchozího 
ke každému stupni a verzi projektové okumentace a k jakékoliv její rozpracované části a 

k jakýmkoliv dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům, změnám okumentace, datům 
vytvořeným nebo poskytnutým hotovitelem na základě a jakéhokoliv dalšího plnění 
vytvořeného hotovitelem nebo třetími osobami (dále jen „ utorské dílo“) výhradní oprávnění 

utorské dílo užít ve smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „autorský zákon“), a to v územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, 
pro který je utorské dílo určeno, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a v 
potřebném množstevním rozsahu odpovídajícímu účelu, pro který je takové utorské dílo určeno, 
zejména však za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice 
tavby nebo jejích jednotlivých částí (dále jen „ icence“). 

 

 povinen být k okamžiku udělení licence k torské dílu výlučným vykonavatelem 
ých ých práv a případně další práv duševního vlastnictví ve vztahu k utorskému 

dílu anebo být oprávněn udělit licenci v rozsahu dle této smlouvy na základě dohod s
kterým taková práva k utorskému dílu náleží uděl
specifikovaném smlouvou.

 případě, že zhotovitel nemůže z objektivních důvodů sám udělit 
zajistí, že třetí osoba, která má užívací práva k utorskému dílu, bjednateli poskytne bezúplatně 

užití utorského díla, za podmínek a rozsahu tohoto článku to nejpozději 
den předání příslušného utorského díla 

 Zhotovitel výslovně souhlasí, že bjednatel je po nabytí utorskému dílu oprávněn s dílem 
volně nakládat a v souladu s § 11 odst. 3 autorského zákona. Zhotovitel uděluje bjednateli v rámci 
icence svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do utorského díla. Za změny a úpravy 

projektové okumentace, které namísto bjednatel nebo jím pověřená třetí 
osoba, včetně dopadu těchto změn na neupravené části projektové dokumentace a včetně dopadu 



 

 

těchto změn na realizovatelnost hotovitel nenese odpovědnost. Strany se dohodly, že o 
podstatných změnách či úpravách projektové 

bjednatel vždy písemně informovat hotovitele a v případě, že tak hotovitel písemně ve lhůtě 15 
kalendářních dnů sdělí bjednateli, není bjednatel oprávněn u takto změněné projektové 

okumentace či její části uvádět 

 Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence zhotovitelem je již zahrnuta 
v ceně díla.

 Zhotovitel je oprávněn se veřejně prezentovat jako autor díla, přičemž takovouto veřejnou 
prezentací však nesmí dojít k majetkové a/nebo nemajetkové újmě na straně objednatele.

 Objednatel není povinen icenci využít a hotovitel není oprávněn pro nevyužití 
odstoupit dle § 2378 a násl. čanského zákoníku. Strany dále vylučují použití ustanovení § 2382 

bčanského zákoníku o odstoupení od mlouvy z důvodu změny přesvědčení autora.

 Pojištění 

 Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za újmu 
způsobenou poskytováním odborných služeb. Smlouva č. 4885353989 s pojišťovnou Generali 
Česká pojišťovna, a.s. na pojistnou částku 5.000.000, Kč. Maximální míra spoluúčasti u této 
pojistné smlouvy pro každou pojistnou událost nesmí přesahovat částku 50.000, Kč. Tato pojistná 
smlouva s limitem pojistného plnění ve výši min. 5.000.000, Kč bude platná minimálně po celou 
dobu plnění předmětu smlouvy

 průběhu plnění předmětu smlouvy předložit na výzvu 
potvrzení o trvání platnosti pojistné smlouvy.

 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel 
pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která 

jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

 Ukončení smlouvy 

 mlouva může být ukončena pouze splněním povinností vyplývajících z této 
tran nebo odstoupením od této 

 Objednatel je oprávněn odstoupit od této mlouvy zejména pokud: 

 hotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a 
nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k 
nápravě, kde bylo specifikováno příslušné porušení nebo nesplnění povinností; lhůta k 
nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů; 

 bjednatel vůči zhotoviteli uplatnil smluvní pokutu dle čl. 10 této smlouvy alespoň třikrát v 
průběhu trvání této smlouvy; 

 hotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen plnit své závazky vyplývající z této 

 nebylo schváleno financování realizace íla z prostředků, z nichž bylo financování 
předpokládáno

 výstupy řípravy rchitektonická studie byly převzaty 
mlouvy ohledně zbývajících částí íla, k jejichž plnění doposud 

 nastane, kterákoliv z následujících situací: hotovitel vstoupí do likvidace; nebo soud 
rozhodne o úpadku hotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; 
insolvenční návrh na hotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu 
ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů



 

 

  pokud zjistí, že na zhotovitele či zhotovitele ovládající osoby dopadají, přímo či 
zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a/nebo rozhodnutí, 
kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. 

 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této bjednatel bezdůvodně nezaplatil 
nu nebo jakoukoli její část v souladu s a nenapravil takové porušení 

své povinnosti ani přes písemnou výzvu zhotovitele k nápravě a v dodatečné přiměřené lhůtě, která 
nesmí být kratší než 90 kalendářních dnů

 Odstoupení od mlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující trany řádně 
doručeným druhé traně s uvedením důvodu, ze kterého se od mlouvy odstupuje. Odstoupení 
nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné traně řádně doručeno.

 Nestanoví li smlouva výslovně jinak, má zhotovitel v případě jakéhokoliv předčasného ukončení 
této mlouvy nárok na úhradu pouze těch části díla, které 
převzal nebo jejichž provedení potvrdil za které dosud 

 V případě ukončení mlouvy z jakéhokoli důvodu předá z kalendářních dnů 
bjednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle mlouvy včetně dokumentů a informací, 

které by měl jinak bjednateli předat po řádném splnění celého předmětu 

 Předá objednateli zatím nepřevzaté plnění, vyhodnotí objednatel míru 
rozpracovanosti a využitelnosti jednotlivých částí dodaného plnění a jejich případné vady. Výsledek 
vyhodnocení oznámí zhotoviteli nejpozději do kalendářních dnů od předání veškerých výsledků 
práce hotovitele písemným oznámením, které bude obsahovat posouzení míry jejich 
rozpracovanosti a využitelnosti pro naplnění účelu smlouvy a seznam případných vad. 

případě ukončení smlouvy z důvodu na straně zhotovitele nebude objednatel hradit odměnu za 
část rozpracovaného díla, kterou označil za nevyužitelnou pro naplnění účelu smlouvy. V případě 
ukončení smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotoviteli uhrazena poměrná část 
odměny za příslušnou část díla odpovídající rozpracovanosti díla a současně neobsahující vady

bez ohledu na využitelnost pro účely této smlouvy. podmínkami tohoto odstavce 
si potvrdí strany písemný protokol o předání a převzetí výsledků práce zhotovitele

odepsaný protokol je závazným podkladem pro vystavení faktury na dosud neuhrazenou část 
dle podmínek tohoto odstavce

 Zhotovitel se zavazuje na žádost bjednatele spolupracovat po ukončení s dalším subjektem 
určeným bjednatelem v míře nezbytné pro realizaci rojektu, aniž by došlo k negativním dopadům 

rojektu, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená 
, přičemž tato doba nebude delší než kalendářních dnů ode dne ukončení 

mlouvy. Pokud k ukončení mlouvy dojde z důvodu na straně hotovitel splní shora 
uvedené závazky bezúplatně. Pokud dojde k ukončení mlouvy z důvodů na straně 
nebo dohodou smluvních stran bjednatel nahradí hotoviteli prokazatelné, nutně a účelně 
vynaložené náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou

 Závěrečná ustanovení

 Objednatel bude usilovat o získání spolufinancování na projekt z případě získání dotace 
se objednatel zavazuje o této skutečnosti informovat zhotovitele do 5 pracovních dnů od získání 
dotace a ve stejné lhůtě se zavazuje k předložení všech dokladů vztahujících se k
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude splňovat všechny podmínky dotace, které vyplynou z dokladů 
předložených mu objednatelem. 

 Zhotovitel bere na vědomí, že může být kontrolovanou osobou. Kontroloři poskytovatele dotace 
jsou tedy oprávněni v případě potřeby přizvat k výkonu kontroly na místě i osobu povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly



 

 

 případě, že předmět díla bude spolufinancován poskytovatelem dotace, se zhotovitel díla 
od ukončení realizace součinnost 

při provádění finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů a předložit ke kontrole požadované doklady a dokumentaci související 

 Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními 
občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Smluvní strany však vylučují použití 
ustanovení § 1740 odst. 3, § 1798 až § 1 801, § 2591, § 2595, § 2609 a § 2611 občanského zákoníku. 
Strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto mlouvou se ve smyslu § 558 odst.

bčanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem

 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1765 a § 2620 odst. 2 bčanského zákoníku na sebe 
přebírá nebezpečí změny okolností a není oprávněn domáhat se po bnovení jednání 
o této mlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a 

tran nebo z důvodu výskytu zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, která 
dokončení díla podstatně ztěžuje.

 případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 

 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení této smlouvy užívající pojmy podle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
veškerých jeho prováděcích vyhlášek, které mohou být změněny nebo nahrazeny zákonem č. 
283/2021 Sb., stavební zákon či jakoukoli jeho prováděcí vyhláškou nebo jiným právním předpisem 
dále jen „nový stavební zákon“), budou po účinnosti nového stavebního zákona vždy vykládány 

jako odkazující na pojmy v nové právní úpravě, které mají totožné nebo nejblíže podobné právní 
důsledky, a zároveň vždy tak, aby v nejvyšší možné míře odpovídaly původně zamýšlenému účelu 
ujednání podle této smlouvy. 

 Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dodatku podepsaného 
oprávněnými zástupci obou stran. 

 Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které 

jako předpoklady uzavření této smlouvy.

 Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, 
o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k 
uzavření této smlouvy.

 Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí objednatele, za 
výkon těchto povinností, jakkoliv postihovat.

 Tato smlouva o dílo je v ustanovením § 211 odst. 3 uzavřena v písemné elektronické 
formě.

 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne 9.4.2025, usnesením č. 1115/C/2025.           

 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v

 Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn 
registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy 
v registru smluv zajistí objednatel.  



 

 

 návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek. 

Příloha č. – stávajícího stavu objektu a řešeného území

Příloha č. 2 – Minimální rozsah služeb a

Příloha č. – dhadu nákladů;

Příloha č. – částí íla;

Příloha č. – Harmonogram činností 

Příloha č. – Seznam dokumentů předaných 

České Lípě dne Brně

Ing. Jitka Volfová Ing. Jiří Šoltés
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Příloha č. 1 Popis stávajícího stavu objektu a řešeného území

Popis budovy a řešeného území
Areál ZŠ Školní nachází v Školní č.p. sídliště na p.p.č. 57

k.ú. Česká Lípa.

Jedná se o budovu dokončenou v 20 století. době svého vzniku se jednalo o atypickou budovu 
architektů Zdeňka Zavřela a Dalibora Vokáče, která je v současné době vedena v památkovém katalogu 
Národního památkového ústavu. Budova však není chráněna jako kulturní památka. Podrobnější popis 
budovy a jejích hodnot je veřejně dostupný na v památkovém katalogu Základní škola Sever Památkový 

Budova je členěna do bloků A , které mají od dvou do čtyř podlaží. Jako nosná konstrukce budovy byl použit 
konstrukční systém montovaného skeletu MS 71 Budova je vytápěna z centrálního zdroje tepla. budově je 
mimo základní školy provozován plavecký bazén, který je ve správě jiné příspěvkové organizace města. 

areálu ZŠ Sever se nachází sportoviště, atrium, školní zahrada. Pozemky v areálu je možné využít pro 
případné řešení opatření ke snížení odtoku dešťové vody.

Popis současného stavu
Tepelně technické parametry budovy jsou nevyhovující. Okna jsou původní ocelová zdvojená s meziokenními 
vložkami. V uplynulých letech došlo k výměně části oken (prosklených stěn) plaveckém bazénu a 
tělocvičnách školy hliníková Střecha je plochá s PVC fólie pásovými světlík , která je u 
některých pavilonů na pokraji životnosti rámci opravy střechy bylo na některých střechách provedeno 
zateplení. Fasáda objektu je původní v degradovaném stavu. rámci 
rekonstrukce bazénu kontaktní zateplení. Zateplení střech a fasády však s největší pravděpodobností
neodpovídají současným požadavkům

současné době je stav objektu neuspokojivý až havarijní. Za havarijní lze považovat především stav podlah 
a nenosných vyzdívek v pavilonu B2, kde došlo k poklesu podlah a příček. Dále je na hranici životnosti stav 

https://www.pamatkovykatalog.cz/zakladni-skola-sever-13827527
https://www.pamatkovykatalog.cz/zakladni-skola-sever-13827527
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střešních krytin a vnějších výplní otvorů včetně střešních světlíků. Provozní problémy souvisí s nevyhovujícími 
tepelně technickými parametry obvodového pláště, kdy je obtížné v objektu dosáhnout vyhovující teploty ve 
výukových prostorech. Další provozní problémy jsou způsobeny přístupem do objektu převážně po 
schodištích, což znemožňuje užívání objektu osobami se sníženou schopností pohybu a značně komplikuje 
zásobování. 

Přehled provedených stavebních úprav a oprav
rámci svého provozu procházela opravami i stavebními úpravami různého charakteru. Přehled 

jednotlivých stavebních úprav a oprav většího rozsahu je uveden níže v

Předmět stavební úpravy

Rekonstrukce bazénu

Oprava střechy, pavilon B1, B2

Oprava střechy, pavilon C

Rekonstrukce ÚT a vodoinstalace, pavilon A1

Rekonstrukce ÚT, pavilon A2

Oprava střechy, pavilon D1, D2

Oprava střechy, pavilon A1, A2

Rekonstrukce ÚT a vodoinstalace, pavilon B

Rekonstrukce strojovny ÚT a MaR, rekonstrukce vodoinstalace, pavilon A2

Výměna VZT jednotek vývařovny

Výměna rozvodů VZT vývařovny

Instalace přitápění tělocvičny

Výměna oken v tělocvičně
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Příloha č. 2 Minimální rozsah služeb a podrobnost dokumentace

Cíl projektové dokumentace
Cílem projektové dokumentace je navrhnout opatření ke snížení é náročnost budovy ZŠ Školní
opatření vedoucí k minimalizaci nežádoucích tepelných zisků stavby při zachování architektonických hodnot 

a opatření k odstranění některých provozních a technických vad objektu Dále je cílem projektu 
zlepšit hospodaření s šťovými vodami Projektová dokumentace bude sloužit pro podání žádosti 

rámci Operačního programu Životní prostředí. Dalším cílem projektu je zajištění požadované kvality 
vnitřního prostředí stavby.  Pro zajištění kvality vnitřního prostředí stavby bude navrženo zařízení 
nucenou výměnu v rekuperací odpadního tepla zejména prostorech určených pro výuku dalších 

, kde je nucená výměna vzduchu nezbytná.

Obsah projektové dokumentace a rozsah služeb
Část Příprava 
Část 1a Dokumentace skutečného provedení stavby

je pasport objektu včetně BIM modelu. Předmětem dokumentace skutečného provedení stavby 
je zejména zjištění průběhu rozvodů v rozsahu nezbytném pro návrh stavebních úprav. Dále bude 

rámci dokumentace skutečného provedení stavby prověřeno, zda dešťové vody z plochých střech jsou 
odváděny é nebo dešťové O provedených průzkumech sepíše zhotovitel zprávu. 
Průběhy rozvodů a dešťové kanalizace budou zaneseny minimálně do půdorysů, kde bude vyznačeno, kde se 
jedná o ověřený průběh rozvodů a kde o předpokládaný průběh rozvodů.

Formát odevzdání okumentace skutečného provedení stavby

listinná podoba: výtisk originálních vyhotovení

digitální podoba: vyhotovení ve formátu .PDF a dále editovatelnou podobu  ve vektorové formát
u výkresové části, textové a tabulkové části ve formátu digitální
nosič

Listinná a digitální editovatelná podoba v musí obsahově a strukturou plně odpovídat digitální 
podobě ve formátu .PDF orušení tohoto ujednání se považuje za vadu části díla případě rozporu má 
přednost podoba digitální ve formátu .PDF

Část 1b Statické posouzení a návrh řešení statického zabezpečení
Součástí díla bude statické posouzení poruch objektu, které se vyskytují nejvíce v pavilonu B2. Příčinou 
poruch je zřejmě pokles jílovitého podloží, jehož důsledkem dochází k poruchám podlah vyzdívek v
a průhybům některých konstrukcí. Součástí části B bude i koncepční návrh řešení odstranění poruch objektu 
(zajištění konstrukcí případně jejich odstranění a náhrada novými).

Formát odevzdání tatické posouzení a návrh řešení statického zabezpečení

listinná podoba: výtisk originálních vyhotovení

digitální podoba: vyhotovení ve formátu .PDF a dále editovatelnou podobu  ve vektorové formát
u výkresové části, textové a tabulkové části ve formátu digitální
nosič

Listinná a digitální editovatelná podoba v musí obsahově a strukturou plně odpovídat digitální 
podobě ve formátu .PDF orušení tohoto ujednání se považuje za vadu části díl případě rozporu má 
přednost podoba digitální ve formátu .PDF
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Část 2 návrh opatření
Cílem zpracování studie je návrh řešení možných úprav objektu, který bude sloužit pro rozhodnutí města a 
provozovatele objektu o rozsahu úprav objektu, které budou následně rozpracovány v projektové 

Jednotlivé části studie budou obsahovat i odborný odhad nákladů na realizaci jednotlivých 
opatření Součástí této fáze je i projednání městem odsouhlasených úprav s autorem návrhu objektu 
architektem Zděňkem Zavřelem. Studie bude pracována v následujícím členění:

tavební řešení

Stavební část studie bude obsahovat architektonický návrh řešení obálky budovy, ze kterého bud
zřejmé materiálové řešení, barevnost a členění otvorových výplní, fasády a prvků stínění. rámci studie 
bude řešena i možnost úpravy pásových světlíků, díky kterým dochází k nadměrnému přehřívání 
interiéru školy. Pásovými světlíky byl původně řešen i výstup na pobytovou střechu, která byla v průběhu 
užívání zrušena. Studie bude obsahovat i návrh nové pobytové střechy včetně možnosti jejího alespoň 
částečného stínění. Pobytová střecha by měla sloužit např. jako venkovní učebna.

Dále bude tato část zahrnovat řešení bezbariérových úprav školy. Bezbariérové úpravy budou zahrnovat 
návrh bezbariérového přístupu do objektu školy a to do místa centrálních šaten, stejným vstupem jako 
ostatní žáci, pokud to bude technicky možné. Dále bude návrh zahrnovat řešení výtahu v

(II. stupeň), kterým bude řešen i bezbariérový přístup do jídelny
eň), prostor tělocvičen  a bazénu v případě nutnosti řešen pouze 

Součástí bezbariérového řešení bude i návrh WC pro imobilní

Statické zabezpečení

shrnuty závěry statického posouzení a bude blíže specifikován návrh opatření vedoucích
odstranění statických poruch objektu. Doporučený koncept opatření bude zkoordinován s ostatními 

plánovanými úpravami objektu.

ospodaření s dešťovou vodou

řešení oddělení dešťových vod od splaškových a možné retence 
areálu ZŠ. V rámci řešení bude provedeno i posouzení možnosti využití skladby extenzivní zelené 

střechy na jednotlivých pavilonech.

Posouzení možností řešení systému nucené výměny vzduchu

objektu je nutné doplnit minimálně do výukových prostor a tělocvičen systém nucené výměny vzduchu
rekuperací odpadního tepla. Systém výměny vzduchu je v současné době řešen pouze v části jídelny 
vývařovnou a v části využívané pro bazén. Systém v jídelně s vývařovnou je cca 4 roky starý a měl by 

odpovídat současným potřebám školy. prostorech, kde dochází k největšímu přehřívání interiéru bude 
navržena klimatizace. Klimatizační jednotka bude doplněna i do stávající vzduchotechniky v stravovacím 

rámci posouzení je nutné posoudit systém v části bazénu, který byl realizován v rámci 
roce 2006. Posouzení bude zahrnovat zhodnocení varianty systému výměny vzduchu 

centrální vzduchotechnickou jednotkou a varianty s lokálními jednotkami pro jednotlivé výukové 
prostory. Jednotlivé varianty budou posouzeny z investičních nákladů, náročnosti provedení 
zásahů do nosných konstrukcí objektu následné údržby zařízení a jejich životnosti.

Ú vč. posouzení možnosti využití fotovoltaického systému

zpracuje návrh výměny osvětlovací soustavy včetně posouzení nutnosti výměny 
dále zpracuje posouzení možnosti využití fotovoltaického systému a 

posouzení výhodnosti akumulace elektrické energie s ohledem na spotřebu budovy včetně spotřeby 
systému nuceného větrání, dále posouzení možnosti akumulace přebytečné Posouzení bude 
zpracované v výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné 
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OPŽP. Posouzení bude obsahovat výpočet předpokládaných nákladů na realizaci opatření a dobu 
jejich návratnosti

Posouzení úspor energií

rámci posouzení úspor energií zpracuje odhad předpokládaných úspor energií, které 
generují jednotlivá výše navržená opatření a celkové úspory při realizaci všech navržených opatření. 
Posouzení bude sloužit zejména pro rozhodnutí objednatele, která opatření je efektivní realizovat 

ohledem na možné čerpání dotací.

Požárně bezpečnostní řešení

Studie bude zahrnovat posouzení nutnosti úprav stávajícího požárně bezpečnostního řešení s
na realizované úpravy objektu. Součástí bude i návrh možnosti zabezpečení únikových východů 

budovy. Únikové východy jsou v současné době vedeny na venkovní úniková schodiště a jsou 
nezabezpečeny. Žáci je mohou z interiéru kdykoli otevřít, což je značné bezpečnostní riziko školy. 

Formát odevzdání konceptu architektonické studie 

listinná podoba: tištěný sešit formátu A3, a to ve originálních vyhotovení s označením „KONCEPT“

digitální podoba: vyhotovení ve formátu .PDF a dále editovatelnou podobu  ve vektorové formát
u výkresové části, textové a tabulkové části ve formátu digitální
nosič

Formát odevzdání čistopisu architektonické studie

listinná podoba: tištěný sešit formátu A3, a to ve dvou (2) originálních vyhotovení s označením „ČISTOPIS“

digitální podoba: vyhotovení ve formátu .PDF a dále editovatelnou podobu  ve vektorové formát
u výkresové části, textové a tabulkové části ve formátu digitální
nosič

Listinná a digitální editovatelná podoba v musí obsahově a strukturou plně odpovídat digitální 
podobě ve formátu .PDF orušení tohoto ujednání se považuje za vadu části díla případě rozporu má 
přednost podoba digitální ve formátu .PDF

Část – zpracování dokumentace pro povolení stavby
Projektová dokumentace bude obsahovat:

Oddíl 3.1 dokumentaci pro povolení stavby podle vyhlášky č. 131/2024 Sb. Sb., o dokumentaci staveb

Obsah dokumentace pro povolení stavby bude odpovídat příloze č. 1 vyhlášky č. 
dokumentaci staveb. Dokumentace pro povolení stavby bude zpracována v rozsahu opatření zhotovitelem 
navržených v odsouhlasené studii a návrhu řešení statického zabezpečení. Objednatel má právo zpracování 
dokumentace pro některá opatření navržená ve studii nepožadovat, pokud nerealizace opatření nebude mít 
zásadní vliv na celkovou energetickou koncepci objektu. Rozsah opatření, na které objednatel nepožaduje 
zpracovat dokumentaci, objednatel písemně sdělí zhotoviteli v pokynu pro zahájení prací této části.

Projektová dokumentace bude složena z následujících stavebních objektů:

Snížení energetické náročnosti budovy 

Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla. Součástí projektové 
dokumentace bude i návrh nezbytných změn elektroinstalace a stavebních úprav.

Fotovoltaický systém 

Hospodaření s dešťovou vodou
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Opatření vedoucí k bezbariérovosti objektu

Číslování a názvy stavebních objektů mohou být upraveny v rámci zpracování projektové 
dokumentace, pokud úpravu odsouhlasí objednatel.

Oddíl 3.2 plán BOZP stavby

rámci části 3 zajistí veškeré činnosti dané příslušnými právními a technickými předpisy pro danou 
činnost, tj. především činnosti dle §7 Nařízení vlády č. platném znění. Tyto činnosti zajistí 
prostřednictvím k tomuto odborně způsobilé osoby (dále jen koordinátor BOZP).

Koordinátor BOZP zpracuje přehled platných právních předpisů, které se přímo vztahují ke konkrétní stavbě 
současně s informacemi o rizicích, která jsou spojená s prováděním pracovních činností na staveništi a další 
podklady zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce pro dodavatele stavebních 
prací.

Dále předá projektantovi informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, předkládá podněty a technická 
řešení nebo organizační opatření, stejně jako poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se 
požadavků na zajištění BOZP.

Koordinátor BOZP zpracuje plán BOZP stavby. Do tohoto plánu zapracuje požadavky na BOZP při udržovacích 
pracích. Tyto požadavky budou dále zapracovány do projektové dokumentace (ve fázích 4 a 6).

Plán BOZP předá zhotovitel objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu PDF 
a upravitelném formátu (např. dokument MS Word).

Oddíl 3. energetický posudek objektu

Energetický posudek bude zpracován na základě zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky 1 o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému 
monitoringu spotřeby energie v platném znění.
Energetický posudek bude zpracován dle schváleného vzoru a v souladu se závaznými podmínkami pro 
žadatele Operačního programu Životní prostředí specifický cíl 1.1. Podpora energetické 
účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů specifický cíl 1.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů 
v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici
Navržená opatření budou vycházet z podmínek příslušného operačního programu a ze závazných 
podmínek pro žadatele 
Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti definované § 6 
odst. 2 a 3 vyhlášky č.264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov  
Po realizaci projektu musí být součinitel prostupu tepla měněných stavebních prvků obálky, které jsou 
předmětem podpory, minimálně na doporučených hodnotách dle ČSN

rámci projektu musí být zajištěno vyregulování otopné soustavy, osazení měřící techniky pro 
vyhodnocení úspory energie a zavedení energetického managementu, a to v souladu s „Metodickým 
návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“ Energetický management 
je v objektu zaveden. Návrh bude obsahovat posouzení, zda zavedený energetický management splňuje 
požadavky aktuální výzvy v rámci „Operačního programu Životní prostředí“. V případě, že v souladu není, 
navrhne úpravy systému energetického managementu.
Bude dodržen soulad energetického posudku a projektové dokumentace a to zejména s
doporučené opatření energetického posudku a s ohledem na plochy zateplovaných konstrukcí objektu. 
Případný nesoulad v plochách zateplovacích konstrukcí bude vysvětlen jak energetickým auditorem, tak 
projektantem a bude zřejmé, která hodnota je platná pro zpracování žádosti o dotaci z OPŽP.
Z energetického posudku bude zřejmé:

• jaká opatření ke snížení energetické náročnosti budou realizována – jejich parametry, např. 
plochy zateplení, jejich izolace (tl. v mm, lambda), výplně otvorů – – účinnost, 
kapacita, osvětlení –

• jaké úspory energie v technických jednotkách přinesou, podle opatření jednotlivě i celkem 
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• emise skleníkových plynů, opět podle opatření jednotlivě i celkem
• údaje musí být v

Oddíl 3. průkaz energetické náročnosti budovy

zpracován oprávněným energetickým auditorem dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií 
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov  

obsahovat vystavení protokolu průkazu energetické náročnosti budovy na navrženou variantu 
opatření,

Oddíl 3. nergetický štítek obálky budovy

bude vypracován dle ČSN 730540 2 na navrženou variantu opatření,
energetickému štítku obálky budovy dle ČSN 730540

bude zpracován oprávněným energetickým auditorem a 

Oddíl 3. hluková studie

Hluková studie bude zahrnovat posouzení vlivu umístění vzduchotechnických jednotek na splnění 
hygienických limitů hladin hluku ve vnitřním i vnějším prostředí.

Oddíl 3. odborný posudek, zpracovaný v souladu s "Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu zvláště 
chráněných druhů živočichů" odborně způsobilou osobou, posuzující výskyt ZCHD živočichů na zateplovaném 

Formát odevzdání konceptu dokumentace pro povolení stavby

listinná podoba: výtisk originálních vyhotovení s označením „KONCEPT“

digitální podoba: vyhotovení ve formátu .PDF a dále editovatelnou podobu  ve vektorové formát
u výkresové části, textové a tabulkové části ve formátu digitální
nosič

Formát odevzdání konceptu dokumentace pro povolení stavby pro dotčené subjekty

listinná podoba: výtisk originálních vyhotovení s označením „KONCEPT “

digitální podoba: vyhotovení ve formátu .PDF/A 3 ověřené digitálním autorizačním razítkem a dále 
vektorové formát u výkresové části, textové a 

tabulkové části ve formátu digitální nosič

Formát odevzdání čistopisu dokumentace pro povolení stavby

listinná podoba: výtisk originálních vyhotovení s označením „ČISTOPIS“

digitální podoba: vyhotovení ve formátu .PDF ověřené digitálním autorizačním razítkem a dále 
vektorové formát u výkresové části, textové a 

tabulkové části ve formátu digitální nosič

Listinná a digitální editovatelná podoba v musí obsahově a strukturou plně odpovídat digitální 
podobě ve formátu .PDF orušení tohoto ujednání se považuje za vadu části díla případě rozporu má 
přednost podoba digitální ve formátu .PDF

Část – Inženýrská činnost k zajištění povolení
Inženýrská činnost před podáním žádosti o  povolení 
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projednávání s dotčenými orgány dle požadavku stavebního úřadu zejména (Hasičský záchranný 
sboru Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se 
sídlem v Liberci, územní pracoviště Česká Lípa, Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro 
Liberecký kraj, Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí) a zajištění jejich závazných 

stanoviska dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, v jehož ochranných pásmech budou 
stavební úpravy prováděny, 

zastupování stavebníka ve všech správních úkonech v celém správním řízení, včetně přebírání 
písemností a vzdání se práva odvolání proti rozhodnutí, vedeném správním orgánem. 

Inženýrská činnost od podání žádosti o stavební povolení 

Součinnost zhotovitele se stavebním úřadem při vydání stavebního povolení včetně zabezpečení 
nabytí právní moci a předání pravomocného stavebního povolení

Formát odevzdání výsledků inženýrské činnosti

listinná podoba: tištěný sešit formátu A originální vyhotovení u dokladů vydávaných listinnou 
formou doplněný o výtisk dokladů vydávaných ve formě digitální.

digitální podoba: originály dokladů vydávaných digitální formou s digitálním podpisem doplněný o 
digitalizovanou kopii dokladů vydávaných ve formě listinné na 1 digitálním nosiči

Část – zpracování dokumentace pro provádění

projektovou dokumentaci pro provedení stavby zpracovanou podle vyhlášky č. 

Projektová dokumentace bude:

zpracována podle přílohy č. vyhlášky č. a vyhlášky 169/2016 
Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

rozsah dokumentace pro provedení stavby bude odpovídat opatřením navrženým v
pro povolení stavby

bude členěna na stavební objekty dle dokumentace pro povolení stavby

musí zahrnovat veškerá opatření uvedená v energetickém posudku (včetně parametrů

obsahovat všechny potřebné údaje k ocenění stavebních konstrukcí i technologických zařízení, 
zároveň však nebude obsahovat žádné obchodní názvy stavebních materiálů, výrobků a zařízení,

obsahovat zapracování změn a připomínek uplatněných v rámci stavebního řízení a bude 
dopracována do podrobností potřebných pro realizaci stavby,

sloužit pro účely zadávací dokumentace tzn., že bude zpracována v souladu se zákonem       č. 
134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v vyhláškou č. 
169/2016 Sb., o podrobnostech vymezení předmětu zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a nebude obsahovat žádné obchodní názvy 
výrobků,

Formát odevzdání konceptu dokumentace pro provádění stavby

listinná podoba: výtisk originálních vyhotovení s označením „KONCEPT“
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digitální podoba: vyhotovení ve formátu .PDF a dále editovatelnou podobu  ve vektorové formát
u výkresové části, textové a tabulkové části ve formátu digitální
nosič

Formát odevzdání čistopisu dokumentace pro provádění stavby

listinná podoba: výtisk originálních vyhotovení s označením „ČISTOPIS“

digitální podoba: vyhotovení ve formátu .PDF/A 3 ověřené digitálním autorizačním razítkem a dále 
vektorové formát u výkresové části, textové a 

tabulkové části ve formátu digitální nosič

Listinná a digitální editovatelná podoba v musí obsahově a strukturou plně odpovídat digitální 
podobě ve formátu .PDF orušení tohoto ujednání se považuje za vadu části díla případě rozporu má 
přednost podoba digitální ve formátu .PDF

předpokládaný harmonogram výstavby v týdnech 

Týdenní h prováděných prací bude členěn podle druhu prováděných prací po jednotlivých 
stavebních objektech a jednotlivých sekcích budovy. Harmonogram výstavby bude konzultován 

provozovatelem zařízení . Stavební úpravy budou probíhat za částečného provozu. 
pro provádění stavebních úprav vždy jeden pavilon. Stavební úpravy 

některých provozů  (např. jídelny s vývařovnou) bude možné provádět pouze o letních prázdninách. 

Formát odevzdání harmonogramu výstavby v týdnech

listinná podoba: výtisk originálních vyhotovení

digitální podoba: vyhotovení ve formátu .PDF/A 3 a dále editovatelnou podobu ve formátu
digitální nosič

položkový rozpočet stavby a výkaz výměr podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o podrobnostech vymezení 
předmětu zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr.

Položkový rozpočet bude členěn dle jednotlivého ceníku stavebních prací v poslední 
zveřejněné cenové úrovni Položkový rozpočet bude předložen ve formě oceněného soupisu prací 
potvrzeného autorizovaným projektantem. Rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je 
uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok_typ cenové soustavy" (např. 

" nebo "CS ÚRS 2015 O1" nebo „RTS DATA 2016/I“).
soustavu ÚRS Praha.

V položkovém rozpočtu a výkazu výměr nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant 
uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou 
specifikaci a způsob jejich ocenění. 

Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které
uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková 
cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit.

Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat všechny práce a dodávky nutné k provedení stavby 
včetně jejího vybavení.

Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat agregované položky, které je možné podrobněji 
rozčlenit.
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Rozpočet a výkaz výměr budou členěny podle jednotlivých stavebních objektů. Rozpočet a výkaz 
výměr budou obsahovat krycí list s rekapitulací po jednotlivých stavebních objektech.

Rozpočet a výkaz výměr ve formátu *.XLS musí obsahovat výpočtové vzorce, tak aby po doplnění 
jednotkových cen byla na krycím listu stanovena celková cena stavby včetně DPH.

Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat žádné obchodní názvy stavebních materiálů, výrobků 
a zařízení.

Součástí bude soupis požadovaných technických podmínek.

U prací, materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou specifikovány žádnou normou, nebo prací, 
materiálů, výrobků a zařízení, u kterých bude požadován vyšší standard, než uvádí norma, bude 
součástí požadovaných technických podmínek podrobný popis technologie provádění prací a 
kvalitativních požadavků na výslednou konstrukci, výrobek a zařízení.

Položkový rozpočet stavby musí být zpracovaný tak, aby maximum položek bylo navázáno na 
vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu je 
přípustná). V ostatních případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologii obsažené 
v cenové soustavě, je žadatel/příjemce povinen předložit vysvětlení projektanta stavby, jak byla 
cena stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. 

Položky vedlejších rozpočtových nákladů dodavatel projedná s objednatelem před finalizací 
rozpočtu a výkazu výměr. 

Formát odevzdání harmonogramu výstavby v týdnech 

listinná podoba: výtisk ve 2 originálních vyhotoveních

digitální podoba: vyhotovení ve formátu .PDF/A ověřené digitálním autorizačním razítkem, dále 
vyhotovení v dále vyhotovení v obecném rozpočtovém formátu .XML a 
editovatelnou podobu ve formátu .XLSX a to na 1 digitálním nosiči. XML je otevřený 
elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými 
softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky Vyhlášky č. 169/2016 Sb. a 
je volně dostupný

Část – Součinnost při podání žádosti o dotaci 
Součinnost zhotovitele při podání žádosti o dotaci spočívá v:

doplnění údajů v povinných přílohách výzvy OPŽP ve formuláři „Poskytnutí indikátorů (parametrů) 
pro hodnocení a monitorování projektu“ a ve formuláři Kumulativní rozpočet projektu, v části 
Stanovení maximálních způsobilých výdajů. 

rozčlenění nákladů stavby na způsobilé a nezpůsobilé náklady

úprava dokumentace a energetického posudku v souladu s danou výzvou a dodatečnými požadavky 

Část – Součinnost v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby
objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, a to na základě pokynů a v 

rozsahu, které mu objednatel udělí nebo určí Zhotoviteli je výslovně zakázáno, aby s účastníky výběrového 
řízení na zhotovitele stavby, jejich poddodavateli, poradci nebo jinými subjekty, které mohou výběrové řízení 
anebo jeho účastníky ovlivňovat jakkoli a jakoukoli formou komunikoval bez předchozího písemného 
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Součinnost při výběru zhotovitele stavby bude obsahovat mimo jiné následující činnosti, které
zajistí a provede: 

Část 7a Spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace

ve fázi zpracování zadávacích podmínek veřejné zakázky na realizaci Stavby – odborné poradenství zejména 
ve vztahu k nastavení kvalifikačních předpokladů, hodnotících kritérií a smluvních podmínek či poskytování 
jakýchkoliv jiných bjednatelem vyžádaných konzultací při zpracování zadávací dokumentace pro výběr 

Část 7b – Součinnost ve lhůtě pro podání nabídek v zadávacím řízení

ve fázi průběhu lhůty pro podání nabídek – zpracování věcného obsahu vysvětlení zadávací dokumentace, 
souvisejících s projektovou dokumentací, poskytovaných jak na žádost dodavatelů, tak v případě potřeby i 
bez předchozí žádosti dodavatelů při respektování lhůty stanovené platnou a účinnou právní úpravou pro 
oblast zadávání veřejných zakázek,  v níž je objednatel jako zadavatel povinen vysvětlení poskytnout; tj. 
zejména:

poskytnout objednateli odborné odpovědi na dotazy uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od 
jejich obdržení prostřednictvím emailové zprávy; 

poskytnout novou bezvadnou dokumentaci vč. výkazu výměr do 2 pracovních dnů v případě, že se 
prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr nebo v projektové

případě, že na základě dotazu bude nutná úprava dokumentace, tak část dokumentace bude opravena, s 
odkazem na umístění v dokumentaci (např. stavební objekt, číslo výkresu nebo stranu technické zprávy). V 
případě úpravy výkazu výměr bude odpověď obsahovat označení stavebního objektu, pořadové číslo položky, 
číslo dle třídníku stavebních konstrukcí a prací, název položky a opravenou výměru. V případě nutnosti 
doplnění nové položky do výkazu výměr bude součástí odpovědi na dotaz nový výkaz výměr příslušného 
stavebního objektu, ve kterém budou doplněné či změněné položky barevně odlišeny

Část 7c – Součinnost po lhůtě pro podání nabídek v zadávacím řízení

odborné poradenství v případě podaných námitek (zpracování odborných podkladů a příslušných pasáží 
rozhodnutí objednatele o námitkách, které mají původ v projektové

odborné poradenství v případném správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, 
navazujícím na zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby, v částech, ve kterých bude toto správní řízení 
vedeno z důvodu nebo s ohledem na projektovou dokumentaci (zpracování odborných podkladů a 
příslušných pasáží podání objednatele).

Část – Autorský dozor
Provádění autorského dozoru při realizaci kompletní stavby zahrnuje zejména výkon dozoru projektanta dle 
Stavebního zákona, konzultační a schvalovací činnost pro bjednatele během realizace včetně dozoru 
nad zpracováním realizační dokumentace zhotovitelem tavby a zkušebního tavby, kontrolní a 
poradenská činnost zaměřená zejména na to, aby realizace prováděna v
architektonickými a projektovými principy a zájmy objednatele

Zhotovitel bude provádět zejména následující činnosti:
revizi, komentáře a schvalování všech projektových položek a vzorků či detailů pro provedení
řešení detailů nezbytných pro provedení stavby
ověření a kontrolu souladu prováděcích projektů a realizační (výrobní) dokumentace,
zabezpečovaných přímo tavby jako součást jeho dodávky,
schválenou rojektovou dokumentací povolením , smlouvou o dílo uzavřenou
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tavby a právními předpisy, včetně upozornění bjednatele na zjištěné vady v realizační 

navrhovat objednateli další postup v těch případech, kdy zjistí, že se realizační dokumentace
zpracovávaná zhotovitelem tavby odchyluje od schválené okumentace pro povolení 

okumentace pro provádění stavby s povolenými změnami z procesu výběru
okumentace pro provádění stavby;

účastnit se předání taveniště vybranému zhotoviteli 
účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby se zhotovitelem/zhotoviteli, a to nejméně 
měsíčně po dobu trvání 
účastnit se dalších jednání týkajících se provádění stavby na vyzvání objednatele a provádět
pravidelné pochůzky po stavbě za účelem identifikace nesouladů realizace se záměrem autora
poukázání na zjištěné kvalitativní nedostatky. 
kontrolovat dodržení dokumentace pro společné povolení a dokumentace pro provádění
přihlédnutím k podmínkám stanoveným  společným povolením a poskytovat vysvětlení potřebná pro 

tavby, včetně upozornění bjednatele na zjištěné vady při realizaci 
posuzovat návrhy dodavatelů na odchylky a změny v prováděcích projektech, podávat  
stanovisko a účastnit se jejich projednávání s 
kontrolovat  a  schvalovat  dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně upozornění  
nesoulad odsouhlasených změn v průběhu realizace rojektu zanesených v
skutečného provedení;
poskytovat součinnost při projednání změn (změnových listů), spočívající v odsouhlasení změny 
technického řešení a kontroly výkazu výměr. V případě, že bude změna způsobena nevhodně 
navrženým řešením či chybou v rojektové dokumentaci nebo výkazu výměr, odstraní 

rojektové dokumentace a zpracuje rozdílový výkaz výměr v rámci odstranění vady íla. Změny 
rojektové dokumentace budou prováděny formou vydání číslovaných revizí jednotlivých výkresů, 

tabulkových částí či technických zpráv. Revize zasílány elektronicky ve formátu *.pdf. V rámci 
utorského dozoru bude zhotovitelem projektové dokumentace vedena tabulka vydaných revizí 
rojektové dokumentace. Revize rojektové dokumentace včetně tabulky vydaných revizí budou 
hotovitelem vkládány na sdílené úložiště určené 

pravidelně o plnění povinností, včetně předávání informací o zjištěných 
neshodách a  odsouhlasování vzorků, výrobních dokumentací apod.
účastnit se předání a převzetí tavby, kolaudace stavby nebo její ucelené části včetně posouzení
dosažení požadovaných vlastností a parametrů utorského dozoru
poskytování é podpora objednateli při odstranění vad a nedodělků z předání stavby 

zpracování závěrečné zprávy z výkonu utorského dozoru.

Část – Energetický posudek k realizaci energeticky úsporných opatření projektu 
Zpracování stanoviska energetického specialisty k dosaženým úsporám energií emisí CO2 po ukončení 
monitorovacího období (podklad pro provedení závěrečného vyhodnocení akce).

Energetický posudek k realizaci energeticky úsporných opatření projektu bude zpracován podle vyhlášky 
č. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie 
v platném znění, v platném znění 2 listinných vyhotoveních a 1 x elektronickém vyhotovení ve 
formátu .pdf.

Formát odevzdání harmonogramu výstavby v týdnech

listinná podoba: výtisk originálních vyhotovení

digitální podoba: vyhotovení ve formátu .PDF/A digitální nosič
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Příloha č. 3 – dhadu nákladů

Dle článku mlouvy musí být jakákoliv projektová dokumentace zpracována tak, aby 
nákladů na realizaci tavby dodržel požadovanou investici v celkové maximální výši dle článku 

účely sestavení dhadu nákladů bude hotovitel vycházet z ceníku ÚRS Praha a.s. 
nebo RTS a.s. platného ke dni zahájení outěže o návrh.

Zhotovitel je povinen předložit návrhem rchitektonické studie (ve stupni 
rchitektonické studie a čistopis rchitektonické studie) a návrhem rojektové dokumentace (ve všech 

stupních) vždy zároveň i dhad nákladů sestavený dle ceníku ÚRS Praha a.s. nebo RTS a.s.  platného ke 
bjednateli daná verze rchitektonické studie či rojektové dokumentace odevzdána 

(„kontrolní odhad nákladů“).

Pro vyloučení pochybností trany konstatují, že není porušením článku 
kontrolní odhad nákladů překročí požadovanou investici na tavbu v maximální výši dle článku 

dhadu nákladů / kontrolního dhadu nákladů
 dhadu nákladů / kontrolního dhadu nákladů pro 

Odhad nákladů/ kontrolní dhad nákladů se určí pomocí rozpočtových ukazatelů na úrovni ploch 
a objemů, případně jiným srovnáním na úrovni stavebních objektů dle rozsahu rchitektonické 

Položka

Obestavěný prostor

Inženýrské sítě

Ostatní

Drobné stavby

Rozpočtová rezerva
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 dhadu nákladů / kontrolního dhadu nákladů pro DSP, DPS

Odhad nákladů/ kontrolní dhad nákladů bude proveden po jednotlivých stavebních objektech dle 
zatřídění do klasifikace Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP) ČSÚ a ÚRS dle rozsahu rojektové 

Rozpočet bude zpracován na základě výkazu výměr stavebních konstrukcí, pomocí 
položek katalogů popisů a směrných cen, příp. agregovaných položek, přílohou je rekapitulace a krycí 

Položka

Práce a dodávky HSV

Konkrétní rozsah a členění položek dle projektu

Práce a dodávky PSV

Konkrétní rozsah a členění položek dle projektu

Práce a dodávky M

Konkrétní rozsah a členění položek dle 

Rozpočtová rezerva
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Příloha č. 4 - Cena dle částí díla

% 

NÁKLADŮ 

VZNIK NÁROKU NA ÚHRADU 

DÍLČÍ ČÁSTI CENY
ČÁSTKA ZA DÍLČÍ PLNĚNÍ

Část 1                           300 000 Kč 

Část 2                           300 000 Kč 

40%

z ceny části 

2

60%

z ceny části 

2

Část 3                        2 955 000 Kč 

                       2 500 000 Kč 

                             25 000 Kč 

                             25 000 Kč 

                             25 000 Kč 

                             25 000 Kč 

                             25 000 Kč 

                          200 000 Kč 

                             30 000 Kč 

                             50 000 Kč 

                             30 000 Kč 

                             20 000 Kč 

40%  maximálně 

z ceny části 

3
                       1 182 000 Kč 

30%  maximálně 

z ceny části 

3 
                           886 500 Kč 

30%  maximálně 

z ceny části 

3 
                           886 500 Kč 

Část 4
Po nabytí právní poci povolení 

stavby
                             30 000 Kč 

Pokyn pro vyplnění. Při podání nabídky uchazeč vyplní pouze žlutě podbarvená pole. Ostatní pole se vyplní automaticky.

Akumulace přebytků energie

Pobytová střecha

Při úhradě jednotlivých dílčích částí bude účtován pouze podíl z ceny prací, které byly objednatelem zadány v pokynu k zahájení prací

                           150 000 Kč 

Část 1b
                           150 000 Kč 

ČÁST DÍLA / MILNÍK

Dokumentace skutečného provedení stavby 

Po odevzdání části 3b a její 

převzetí objednatelem

Snížení energetické náročnosti -  stavební úpravy

Statické zebezpečení

Řešení bezbariérovosti

Zelené střechy

Hospodaření s dešťovou vodou

Požárně bezpečnostní řešení

Systém nucené výměny vzduchu vč. stavebních úprav a úprav elektroinstalace

Výměna osvětlení

Fotovoltaický systém

Inženýrská činnost k zajištění povolení stavby

Část 1a

Příprava projektu 

Po odevzdání části 2a a její 

převzetí objednatelem

Po odevzdání části 3a a její 

převzetí objednatelem

Část 2b Čistopis architektonické studie Po odevzdání části 2b a její 

převzetí objednatelem 

a odstranění všech jejich vad 

reklamovaných objednatelem

Zpracování architektonické studie (návrhu opatření) 

Po odevzdání části 1a a její 

převzetí objednatelem

Po odevzdání části 1b a její 

převzetí objednatelem

Část 2a Koncept architektonické studie

Část 3a Koncept dokumentace pro vydání 

společného povolení

Statické posouzení a návrh řešení statického 

zabezpečení

                           120 000 Kč 

Zpracování dokumentace pro povolení stavby 

                           180 000 Kč 

Část 3c Čistopis dokumentace pro povolení 

stavby

Po odevzdání části 3c a její 

převzetí objednatelem

Část 3b Koncept dokumentace pro vydání 

povolení stavby pro vyjádření 

dotčených orgánů a účastníků řízení

1
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Část 5                        1 450 000 Kč 

                       1 200 000 Kč 

                             25 000 Kč 

                             25 000 Kč 

                             15 000 Kč 

                             15 000 Kč 

                             30 000 Kč 

                             50 000 Kč 

                             20 000 Kč 

                             20 000 Kč 

                             25 000 Kč 

                             25 000 Kč 

40%  maximálně 

z ceny části 

5
                           580 000 Kč 

60%  maximálně 

z ceny části 

5 
                           870 000 Kč 

Část 6 Součinnost při podání žádosti o dotaci 
Po podání žádosti o dotaci 

objednatelem
                             10 000 Kč 

Část 7
Součinnost v rámci zadávacího řízení na 

zhotovitele stavby

Po skončení lhůty pro námitky 

zadávacího řízení na zhotovitele 

stavby

                             10 000 Kč 

Autorský dozor   14 400 Kč 

přepokládaná dovba výstavby 26 

měsíců

měsíčně

Část 9

Po odevzdání Energetického 

posudku, jeho převzetí 

objednatelem

                             60 000 Kč 

                   5 489 400 Kč 

Výměna osvětlení

Fotovoltaický systém

Akumulace přebytků energie

Požárně bezpečnostní řešení

Snížení energetické náročnosti -  stavební úpravy

Řešení bezbariérovosti

Pobytová střecha

                          374 400 Kč 
 Poodstranění poslední vady či 

nedodělku stavby

Část 5b Čistopis dokumentace pro provádění 

stavby

Po odevzdání části 5b a její 

převzetí objednatelem

Část 5a Koncept dokumentace pro provádění 

stavby 

Po odevzdání části 5a a její 

převzetí objednatelem

Zpracování dokumentace pro provádění stavby 

Zelené střechy

Statické zebezpečení

Hospodaření s dešťovou vodou

Systém nucené výměny vzduchu vč. stavebních úprav a úprav elektroinstalace

Cena celkem bez DPH

Část 8

Zpracování Energetického posudku po realizaci 

opatření 

Při úhradě jednotlivých dílčích částí bude účtován pouze podíl z ceny prací, které byly objednatelem zadány v pokynu k zahájení prací

2
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VZNIK NÁROKU NA ÚHRADU 

DÍLČÍ ČÁSTI CENY
ČÁSTKA ZA DÍLČÍ PLNĚNÍ

po převzetí objednatelem                                7 200 Kč 

po převzetí objednatelem                              20 000 Kč 

po převzetí objednatelem                              25 000 Kč 

po převzetí objednatelem                              25 000 Kč 

po převzetí části díla 

objednatelem
                               1 200 Kč 

po převzetí části díla 

objednatelem
                               1 200 Kč 

po převzetí části díla 

objednatelem
                               1 100 Kč 

po převzetí části díla 

objednatelem
                               1 500 Kč 

po převzetí části díla 

objednatelem
                               1 000 Kč Cena za 1 h vícepráce - průzkumné práce 

Cena za 1 h  vícepráce autorizovaného inženýra

Cena za 1 h  vícepráce technika prostředí staveb

Cena za 1 h  vícepráce - kresličské práce 

DRUH VÍCEPRÁCE

cena za 1 vícetisk PI

Cena za 1 h  vícepráce autorizovaného architekta

cena za 1 vícetisk architektonické studie

cena za 1 vícetisk DUSP 

cena za 1 vícetisk DPS 

Cena za plnění poskytovaná pouze na základě pokynu objednatele –            vícenáklady a 

vícepráce:

3
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Příloha č. 5 - Harmonogram činností zhotovitele

MILNÍK TERMÍN SPLNĚNÍ

Část 1 

6 týdnů

od pokynu objednatele 

k zahájení prací 

6 týdnů

od pokynu objednatele 

k zahájení prací 

Část 2

8 týdnů

od pokynu objednatele 

k zahájení prací 

2 týdny

od pokynu objednatele 

k zahájení prací 

Část 3

10 týdnů

od pokynu objednatele 

k zahájení prací 

4 týdny

od pokynu objednatele 

k zahájení prací 

2 týdny

od ukončení plnění části 

4b

Část 4

5 týdnů

od ukončení plnění části 

3b

1 týdnů

od ukončení plnění části 

4a

Část 2b

Předání a převzetí části 

2a

Odevzdání části 2a

Odevzdání části 3a

Předání a převzetí části 

3c

Část 3c

Předání a převzetí části 

2b 

Odevzdání části 3b

Část 1a Dokumentace skutečného provedení stavby 

Část 1b Statické posouzení a návrh řešení statického 

zabezpečení

Část 2a Koncept architektonické studie

Koncept dokumentace pro vydání povolení 

stavby pro vyjádření dotčených orgánů a 

účastníků řízení

Čistopis dokumentace pro povolení stavby

Část 4b
Nabytí právní poci 

povolení stavby

Část 4a
odevzdání souhlasných 

stanovisek dotčených 

subjektů

Inženýrská činnost od podání žádosti o 

povolení stavby

Inženýrská činnost před podáním žádosti o  

povolení stavby

Inženýrská činnost k zajištění povolení stavby

ČÁST PLNĚNÍ

Příprava projektu 

Zpracování architektonické studie (návrhu opatření) 

Předání a převzetí části 

2b 

Čistopis architektonické studie 

Část 3a Koncept dokumentace pro vydání 

společného povolení

Část 3b

Zpracování dokumentace pro povolení stavby 

1
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MILNÍK TERMÍN SPLNĚNÍČÁST PLNĚNÍ

Část 5

10 týdnů

od pokynu objednatele 

k zahájení prací 

4 týdny

od pokynu objednatele 

k zahájení prací 

Část 6 Součinnost při podání žádosti o dotaci 
Podání žádosti o dotaci

od pokynu objednatele 

k zahájení prací 

Část 7 Součinnost v rámci zadávacího řízení na 

zhotovitele stavby

Ukončení lhůty pro 

námitky účastníků v 

zadávacím řízení na 

zhotovitele stavby

od pokynu objednatele 

k zahájení prací 

Část 8 Autorský dozor odstranění poslední 

vady či nedodělku 

stavby

od pokynu objednatele 

k zahájení prací 

4 týdny

od pokynu objednatele 

k zahájení prací 

Část 5a

Část 5b

Koncept dokumentace pro provádění stavby 

Čistopis dokumentace pro provádění stavby

Odevzdání části 5a

Předání a převzetí části 

5c 

Předání a převzetí části 

8b 

Zpracování dokumentace pro provádění stavby 

Zpracování Energetického posudku po 

realizaci opatření 

Část 9

2
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Příloha č. Seznam dokumentů předaných objednatelem zhotoviteli

Dokumenty předané v rámci zadávacího řízení

Pasport objektu  včetně BIM modelu zpracovaný společností Visual Systems s.r.o., Příčná 1892/4, Nové 
Město, 110 00 Praha 1

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Písemná zpráva o energetickém auditu zpracovaná konzultačním střediskem Martia a.s. 30.6.2005

Statické posouzení objektu ZŠ Sever ve družině poškozené trhlinami v příčkách včetně návrhu statického 
zajištění zpracované Marečk

Zápis statika z provedené kontrolní prohlídky zpracovaná Marečk

Zápis statika z provedené kontrolní prohlídky vnějšího předloženého schodiště zpracovaná 
Marečk

Dokumenty předané p
Původní dokumentace zpracovaná společností Stavoprojekt Liberec

Projektová dokumentace Rekonstrukce ÚT a vodoinstalace zpracovaná Liborem Kotkem, Vinohradní  
květnu 2010

Projektová dokumentace Rekonstrukce VZT kuchyně zpracovaná Liborem Kotkem, Vinohradní  195,  463 
březnu 2018

Projektová dokumentace Rekonstrukce střešního pláště zpracovaná, Beránk , Jižní 1818, 
Česká Lípa červenci 2013

Dokumentace skutečného provedení stavby „Rekonstrukce bazénu Sever“

Spotřeby energií za poslední 3 roky.

Soupis významných elektrospotřebičů v budově ZŠ Školní.

Veřejně dostupné dokum
Územní plán Česká Lípa Úplné znění po vydání Změny č. 1, 2, 4, 5, 6, 7 a 9

Strategie rozvoje města

Pravidla pro užívání znaku, praporu a loga města Česká Lípa

Operační program  životního prostředí

https://www.mucl.cz/uzemni-plan/ds-2254/p1=46268
https://www.mucl.cz/strategie-rozvoje-mesta-ceska-lipa/ds-1091/p1=46269
https://www.mucl.cz/smernice-mesta/ds-1129/p1=46272
https://opzp.cz/dokumenty/
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