

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIC: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. Smlouvy 131/KSÚS/2015

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Porr a.s.

Sídlo: Dubčská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Porr a.s., oddělení závod - Stavby mostů

Sídlo oddělení závod: Praha 10, Dubčská 3238, PSČ 100 00

Zastoupen:

Ing. Michalem Tichovským, vedoucím oddělení závod
(dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) a

Ing. Alešem Sládkem, vedoucím inženýrem oddělení závod
(na základě plné moci)

IČ: 43005560

DIC: CZ43005560

Zápis v OR: Městský soud v Praze odd. B, vložka 1006

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech technických a realizačních:

Ing. Aleš Sládek, vedoucí inženýr oddělení závod

tel.: +420 724 590 151, email: ales.sladek@porr.cz

Michal Kabela, stavbyvedoucí oddělení závod

tel.: +420 602 239 083, email: michal.kabela@porr.cz

(každý samostatně)

Evidenční číslo zhotovitele: 8 – 0557A15

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „**Smlouva**“):

Článek 1.

Předmět Díla

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**III/0109 Popovice, rekonstrukce mostu ev.č. 0109-1**“, a to v následujícím rozsahu:

Porr a.s.
oddělení závod - Stavby mostů
Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

1.1.1 Předmětem stavby je náhrada stávajícího mostu přes potok v obci Topovice

Dojde k demolicí stávajícího mostu, vybudování nového mostního objektu, úprave přílehlé komunikace v souvislosti s rozšířením mostu v délce cca 37m, přeložce VO, přeložce sdělovacího kabelu Telefonica O2, přeložce kabelu NN ČEZ a zajištění DIO včetně zřízení dočasné lávky pro pěši.

Stavba bude prováděna za úplné uzavírky silnice III/0109

1.1.2

Realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1. února 2007, vč. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010 (dále jen „**Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací**“), čl. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů Objednatelů uvedených v čl. 5.1. Smlouvy. Součástí realizační dokumentace stavby je ocenění srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy Zhotovitelem v návaznosti na změny Dila dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odhímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen dodržet rovněž vzorovou formu podpisového rámce realizační dokumentace stavby, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Realizační dokumentace bude Objednateli předána:

- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsa a upřádaní odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čístopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsa a upřádaní odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“

1.1.3

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána:

- 1.1.3.1 koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsa a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- 1.1.3.2 čístopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsa a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“.

(dále společně jen „**Dilo**“).

1.2 Závazné podklady pro plnění Dila jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „**Zakázka**“ a „**Závazná dokumentace**“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Dila za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílu mezi projektoovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Dila a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy

3.4 Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatel.

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitěho stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasněho ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatel.

3.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a nemožnost přístupu na Staveniště nepovoláním osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatel, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatel, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.

3.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „**Staveniště**“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatel, která bude učiněna nejpozději do 10 dnů od uzavření Smlouvy/ nebo od nabytí právní moci stavebního povolení, a současně nejpozději 10 dnů před Objednatel stanoveným termínem předání Staveniště. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odeprti předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatel, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Staveniště, stavební deník

Článek 3

2.3 Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

2.2 Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatel písemně vyznamenat.

2.1 Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatel ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „**TDI**“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatel písemně vyznamenat. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatel rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědností vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce Objednatel respektovat.

Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

Článek 2

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatel pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

povinen zajistit na vlastní náklady případně přípojky a dodávku a údržbu všech medií potřebných k provádění Dila, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatel, TDI nebo osobou vykonávající autoritý dozor projektanta.

3.5 Zhotovitel může být na vlastní náklady povinen zajistit označení Staveniště logem Objednatel a Zhotovitel, a to dle pokynu Objednatel. Komerční informační tabule lze na Staveniště umístit pouze s písemným souhlasem Objednatel. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveniště a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.

3.6 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatel, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveniště každý den v průběhu provádění Dila. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitel, Objednatel a zástupci orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autoritý dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závažné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4

Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dilo dokončit a předat Objednateli do 5 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Dila či jeho částí. Dílčí termíny plnění Dila jsou uvedeny v Závažném harmonogramu provádění Dila, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy.

4.2 Odpovídající prodloužení termínu provádění Dila, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je dále možné pouze v případě, že:

- a) na Staveniště se v průběhu provádění Dila vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dilo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatel po případném projednání s TDI, nebo
- b) Objednatel bude požadovat dodatečně zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenařazují na předchozí neúspěšně zkoušky nebo zjištění Objednatel, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Dile jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo

c) Objednatel bude v prodeji se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů.

4.3 Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodu výlučně na straně Objednatele (např. díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.

4.4 Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.

4.5 Místem plnění Smlouvy jsou v Závažné dokumentaci vymezené části pozemku, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5

Práva a povinnosti Zhotovitele

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisy pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Těmito interními předpisy Objednatele jsou v době uzavření Smlouvy. Provádění pro výkon technického dozoru investora realizovaný na stavbách Krajské správy a údržby silnic Středoevropského kraje, p.o., vydaný ředitelem Objednatele dne 15. dubna 2015. Zhotovitel je povinen si tyto interní předpisy na „TDI“ nebo „Objednateli“ vyžádat a podrobně se s nimi před zahájením plnění Smlouvy seznámit. Zhotovitel je povinen provést Dílo s naležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

5.2 Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přirodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 24. 3. 2014). Zhotovitel je odpovědný za vytýčení Staveniště.

5.3 Je-li to Objednatelům požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory k projednání realizace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů záznam. Při vypracování realizace stavby musí Zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Ověření digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názyv příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.

5.4 Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizace stavby. Koncept realizace dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.

- 5.5 Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizace stavby vznesl připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čístopisu.
- 5.6 Do termínu předání a převzetí stavby Objednatel je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznesl připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čístopisu.
- 5.7 Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznesl připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čístopisu.
- 5.8 Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Dila jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neproděné uhradit Objednateli.
- 5.9 Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uvedeného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Dila použije pouze materiál a výrobky v jakosti třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.10 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Dila tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděním Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Dila, ani k nadměrnému dočasněmu omezení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížděky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatel schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírek nebo objížděky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Dila včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Dila. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumné požadovatelné míře provádění prací na Dile tak, aby nedošlo k omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 5.11 Pokud v důsledku plnění předmetu Dila dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmetem Dila dle této Smlouvy. Ochrannu tohoto majetku projedná s vlastním Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.12 Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Dila. Zhotovitel je před zahájením plnění Dila povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Dila. Jakákoli změna Objednatel již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.
- 5.13 Zhotovitel je před zahájením plnění Dila povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Dila, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálů na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací se tento stává pro Zhotovitele závazným.

- 5.14 Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálů na Staveništi, vč. údajů o výrobcích, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveništi a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
- 5.15 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakrýty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakrýty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.16 Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neopravenému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.17 Personal určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyskočený a zkušný. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukáznutého chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpозději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejně zkušenosti a odbornosti jako vyměňovaný pracovník.
- 5.18 Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu trvání Smlouvy musí splňovat kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném Zakázkou. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, aby se osoby, kterými v Zakázce prokazoval splnění kvalifikace, podílely na plnění Smlouvy. To platí i v případě, že bude Objednatel požadována výměna pracovníka dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že se na straně Zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizujícího týmu dokladaného Zhotovitelem pro prokazání splnění kvalifikace Zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli. Současně s tímto oznámením Zhotovitel Objednateli doloží, že náhradní osoba splňuje minimálně stejně požadavky, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) Zakázky stanoveny pro osobu původní. Při porušení povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 5.19 Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele). Zhotovitel je však povinen o všech subdodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho nabídce na Zakázku, Objednatele předem písemně informovat. V případě plnění Díla prostřednictvím subdodavatele Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnost prováděnou subdodavatelem, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo kteréhokoli subdodavatele podléhá schválení a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli subdodavatele podléhá schválení Objednatele. V případě změny subdodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Seznam všech subdodavatelů a popis plnění zadávaného tímto subdodavatelem tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se subdodavatelé,

prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.

5.20 Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.

5.21 Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).

5.22 Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopii nebo výpisů těchto podkladů.

Článek 6

Práva a povinnosti Objednatele

6.1 Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradu plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

6.2 Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastním, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla od Zhotovitele.

6.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práci. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo TDI vždy vyhotoven záznam.

6.4 Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezabývají Zhotovitele povinností nebo odpovědností dle Smlouvy.

6.5 V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případně právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

6.6 Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí

Objednatel o změně rozsahu Dila povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Dila nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Dila o plnění stejného charakteru jako Dilo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Dila odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Dila v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Dila stanovit tímto způsobem, bude Cena Dila stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Dila stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Dila stanovena ve vyšší ceně obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) termín dokončení Dila se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Článek 7

Předání Dila, zkoušky, měření

7.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dilo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Dila (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dilem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dilo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Dila nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a TD1, a jehož vzor tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Dila vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.

7.2 Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Dila. Dilo má vady, jestliže provedení Dila neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

7.3 Objednatel není dále povinen převzít Dilo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přijímací zkuška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závazných vad a nedodělků Dila, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Dila nebo jeho části a/nebo které jsou vyklučeny v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Dila či jeho části, budou tyto vady a nedodělků uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánů státní správy, ve kterém jsou vyklučeny vady Dila. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Dila či jeho části Objednatel nemí potvrzením o jeho řádném dokončení.

7.4 O odstranění každé vady nebo nedodělků uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánů státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dilo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přijímacích zkoušek, budou-li Objednatel nebo zástupcem orgánů státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělků požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělků oběma smluvními stranami.

7.5 Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoliv části Dila. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost,

zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatel provedena měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.

7.6 Pokud v důsledku setření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakování provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatel na své náklady vyhovět.

7.7 Provázení zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli.

7.8 Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatel. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatel, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.

7.9 Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel navrhnou nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotovitelí sdělí, zda má v úmyslu se zkouškou zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatel.

7.10 Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoliv části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatel dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.

7.11 Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatel.

7.12 Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělkami, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.

Článek 8 Cena Dila

8.1 Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Dila bez Přeložky sděl. Kabelu Telefonica O2 a Přeložky kabelu NN ČEZ je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Dila bez DPH	4 244 659,00 Kč
DPH 21%	891 378,00 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Dila včetně DPH	5 136 037,00 Kč

Položky zahrnuté pod tyto objekty Uchazeč nenaceňuje, přestože je povinen zajistit jejich provedení. Zadavatel uhradí zhotoviteli skutečné náklady, které mu vzniknou při realizaci těchto objektů. Výše těchto nákladů musí být Zadavatelem předem odsouhlasena.

1.2.

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dilu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadována, a jejich změna neznamená změnu Ceny Dila bez Přeložky sděl. Kabelu Telefonica O2 a Přeložky kabelu NN ČEZ. Položky zahrnuté pod tyto objekty Uchazeč nenaceňuje, přestože je povinen zajistit jejich provedení. Zadavatel uhradí zhotoviteli skutečné náklady, které mu vzniknou při realizaci těchto objektů. Výše těchto nákladů musí být Zadavatelem předem odsouhlasena.

Cena za plnění v rozsahu bude stanovena ve výši skutečných nákladů, které Zhotovitelé vzniknou při realizaci těchto objektů. Cena za plnění v rozsahu těchto objektů musí být Objednatelům předem odsouhlasena. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

8.2 Cena Dila dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Dila v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálů, mzdových a jiných nákladů na provedení Dila, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Dila, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.

8.3 Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírůžek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Dila dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Dila dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9

Platební podmínky

9.1 Cena Dila dle čl. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena měsíčně, a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Dila bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělků Dila.

9.2 Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datem podpisu Předavacího protokolu resp. zápisu dle předchozího odstavce (rozhodující je pozdější dokument).

9.3 Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. danového dokladu (dále jen „faktura“) předložit TDI nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). TDI NEBO Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznesl své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany „TDI“ NEBO „Objednatel“ je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.

9.4 Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatel. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.

9.5 Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření a stručný název Díla a označení „NZ“), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.

9.6 V případě prodloužení Objednatel s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodloužení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatel. Náhrada škody způsobené případným prodloužením Objednatel je kryta úroky z prodloužení.

9.7 Zálohy budou Objednatel poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 261 I občanského zákoníku.

Článek 10

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

10.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatel, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).

10.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:

- 60 měsíců

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobci.

10.3 Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které

byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamční opravy.

10.4 Objednatel je povinen vady Dila u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí nálezitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjevné nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Dila vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatel poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o nálehy případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstranění vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.

10.5 Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatel jako nálehy případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatel při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

10.6 Zhotovitel zaručuje, že Dilo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11

Pojištění

11.1 Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové nabídkové ceny Dila, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „Nabídková cena“), bez DPH.

11.2 Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.

11.3 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zarnovat i pojištění všech subdodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zjistit, aby obdobně pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

Článek 12

Smluvní sankce

12.1 Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:

a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Dila v termínu dle Smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;

b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Dila, a to ve výši 0,5 % z dílčí Nabídkové ceny Dila bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Dila;

c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelům uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny DÍla bez DPH, za každý započatý den prodlení;

d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny DÍla bez DPH, za každý započatý den prodlení;

e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.

12.2 Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu DÍla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter DÍla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

12.3 Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinení Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Článek 13

Odstoupení od Smlouvy

13.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmetné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky Zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb Zřizovatelem nebo Objednatelům, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmetné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

13.2 Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:

a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění DÍla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 2 měsíců;

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoli byl Objednatel na porušení povinností Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.

c) pozbuje oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

13.3 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.4 V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě části Dila, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Dila. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohod smluvních stran.

13.5 V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Zhotovitele význam.

13.6 V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

14.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

14.2 Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

14.3 Vzájemně právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany bud výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.

14.4 V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je spol. Porr a.s., za něž jednají osoby uvedené v odst. 14.6. Smlouvy.

14.5 Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák

ve věcech technických:

Ing. Karel Přibyl, e-mail: karel.pribyl@ksus.cz

ve věcech smluvních: Ing. Aleš Sládek

ve věcech technických: Michal Kabela

14.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrné.

14.7 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

14.8 Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.

14.9 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Dila.

Ing. Michal Tichovský,
vedoucí oddělení
závodu
(dle § 503 odst. 2 zákon
č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění)

Ing. Aleš Sládek,
vedoucí inženýr
oddělení závodu
(na základě plné moci)

Port a.s., oddělení závod - Stavby mostů

Za zhotovitele:

V Praze dne

Ing. Zdeněk Dvořák,
ředitel
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Za objednatele:

V Říčanech dne

26-05-2015

- 14.10 Smlouva bude při splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněna na profilu Objednatel, včetně všech jejích změn a dodatků. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při uveřejňování údajů dle § 147a Zákona o VZ. Za tímto účelem je zejména povinen poskytovat Objednateli údaje o subdodavatelích, a to v rozsahu a termínech stanovených Zákonech o VZ. Vzor seznamu subdodavatelů dle § 147a Zákona o VZ tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy.
- 14.11 Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vztupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna rovněž dodatkem ve formě evidenčního listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatel a Zhotovitel.
- 14.12 Smluvní strany si nepřijí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 14.13 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 14.14 Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 14.15 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 14.16 Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- a) Příloha č. 1 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby;
 - b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr;
 - c) Příloha č. 3 – Závažný harmonogram provádění Díla;
 - d) Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů a popis jejich plnění;
 - e) Příloha č. 5 – Zápis o odezdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části;
 - f) Příloha č. 6 – Vzor seznamu subdodavatelů dle § 147a Zákona o VZ.

PLNÁ MOC

Porr a.s.

obstojící zvod - Stavby mostů

Dubčská 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

IČO 43005560

Porr a.s. (dále jen „akciová společnost“) IČO 43005560, se sídlem Praha 10, Strašnice, Dubčská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006, zastoupená členy představenstva Ing. Antonínem Daňou, Ing. Stefanem Havlíkem, Josefem Husarem a Ing. Luborem Nötou

zplnomocňuje vedoucího inženýra odštěpného závodu – Stavby mostů

pana **Ing. Aleše Sládka**, nar. 28. června 1955, trvalý pobyt Rudná, Masarykova 617, občanský průkaz č. 112359911

k právnímu jednání jménem akciové společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu – Stavby mostů podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 5.000.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem akciové společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu – Stavby mostů podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

a) žádosti o účast v příslušných druhích zadávacích řízeních,

b) smlouvy o sdružení,

c) nabídky ve všech druhích zadávacích řízeních,

d) smlouvy o realizaci veřejných zakázek,

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které zadavatel v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona nezadáva podle tohoto zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.

V Praze dne: 5. prosince 2014

Ing. Lubor Nöta

Josef Husar

Plnou moc přijímám.

V Praze dne: 11. 12. 2014

Ing. Aleš Sládek

Objekt: SO 201 - MOST EV.Č. 11318-1		Akce: POVOZNĚ 2013 III/11318-1 Jevany, most ev.č. 11318-1	
Objednatel: ZKP Kládno, s.r.o.	Obec: Jevany	Kraj: Středočeský	Stupeň: RDS
Datum: 07/2014		C. přílohy: Soudrživo	

Číslo zakázky: 13 231 01	Vedoucí projektant: Ing. Petr SOUČEK	602214618, soucek@pontex.cz
Schválil: Ing. Václav HVLÍDAL	Zodp. projektant: Ing. Petr SOUČEK	602214618, soucek@pontex.cz
Tech. kontrola: Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	

Praha 4, Bezová 1658, 147 14
IČ: +420 24461038 fax: +420 24461038
e-mail: pontex@pontex.cz

PONTEx S.R.O.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Zhotovitel: ZKP Kládno, s.r.o.	Vinářice 669 273 07 Vinářice IČ: 475 45 445	Rozřko, datum, podpis:
--------------------------------	---	------------------------

Autorský dozor: PONTEx, spol. s r.o.	Bezová 1658/1 147 14 Praha 4 IČ: 407 634 39	Rozřko, datum, podpis:
--------------------------------------	---	------------------------

Technický dozor: PRAGOPROJEKT	K Ryšánci 16 147 54 Praha 4 IČ: 452 72 387	Rozřko, datum, podpis:
-------------------------------	--	------------------------

Objednatel stavby: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	Se sídlem Zborovská 11 150 21, Praha 5 IČ: 000 66 001	Rozřko, datum, podpis:
---	--	------------------------

CELKOVÁ REKAPITULACE

III/0109 POPOVICE, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 0109-1

Objekt	Popis	cena
000	Vedlejší a ostatní náklady	186 264,30
101	Úpravy komunikace	441 243,02
102	Dopravní opatření	338 825,24
200	Demolice stávajícího mostu	1 005 737,05
201	Nový most přes Vinořský potok	2 109 332,85
501	Přeložka veřejného osvětlení	163 256,81
	nabídková cena	4 244 659,00
	DPH 21% z nabídkové ceny	891 378,00
	celková nabídková cena vč. DPH	5 136 037,00

V Praze 14.5.2015

Ing. Michal Tichovský
Vedoucí oddělení závod
oprávněn k podepsání
dle § 503 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.
Ing. Aleš Sládek
Vedoucí inženýr oddělení závod
oprávněn k podepsání
na základě plné moci
Porr a.s.
Dělnická 3239/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Soupis objektů s DPH

Stavba: 2584 - III/0109 POPOVICE, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 0109-1
 Varianta: ZR - Základní řešení

Odbytová cena: 4 244 659,27
 OC+DPH: 5 136 037,76

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
000	Vedlejší a ostatní náklady	186 264,30	39 115,51	225 379,81
101	Úpravy komunikace	441 243,02	92 661,04	533 904,06
102	Dopravní opatření	338 825,24	71 153,31	409 978,55
200	Demolice stávajícího mostu	1 005 737,05	211 204,78	1 216 941,83
201	Nový most přes Vinořský potok	2 109 332,85	442 959,89	2 552 292,74
501	Přeložka veřejného osvětlení	163 256,81	34 283,96	197 540,77

ASPE 9

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2584
číslo a název SO: 000
číslo a název rozpočtu: 000

III/0109 POPOVICE, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 0109-1
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianty položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KČ	1,000	58 849,20	58 849,20
2	02910		OSTATNÍ POZADAVKY - ZEMEMĚRICKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,000	65 388,00	65 388,00
3	03170		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPĚV PLOCHY	KČ	1,000	48 949,50	48 949,50
4	03720		POMOC PRÁCE ZAJISTĚNÍ NEBO ZŘÍZ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KČ	1,000	13 077,60	13 077,60
		0	Všeobecné konstrukce a práce				186 264,30
			Celkem				186 264,30

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce
Vícepráce celkem
Méněpráce
Méněpráce celkem
Celkem

Celkem

186 264,30

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2584 III/0109 POPOVICE, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 0109-1
 číslo a název SO: 101 Úpravy komunikace
 číslo a název rozpočtu: 101 Úpravy komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianty položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	63,728	167,40	10 668,07
			63,728=63,728 [A]				
31	014121		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	20,527	640,80	13 153,70
			živý materiál z vozovky				
24	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK	M3	14,275	326,90	4 666,50
			potřebný násypový materiál				
26	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	18 308,70	18 308,70
27	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	17 654,80	17 654,80
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
							64 451,77
	1		Zemní práce				
4	113328		ODSTRAN PODKL. VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENNÁ NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	36,868	588,50	21 696,82
			ze situace				
			(43,42+48,75)*0,4=36,868 [A]				
6	113728		FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	20,527	1 483,10	30 443,59
			ze situace				
			(43,42+48,75+48,101+64,994)*0,1=20,527 [A]				
18	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	2,912	143,90	419,04
			ze situace				
			II, 200 mm				
23	123838		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	14,014	993,90	13 928,51
			ze situace a příčných řezů				
			(3,65+2,45+4,30+4,16)*0,55=14,014 [A]				
8	125838		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	50,882	486,50	24 754,09
			na zemní krajnice				
			36,868+14,014=50,882 [A]				
30	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	63,728	30,10	1 918,21
9	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	14,275	850,00	12 133,75
			ze situace a příčných řezů				
			0,32*(9,58+7,81+9,77)+0,22*(10,75+7,02+7,61)=14,275 [A]				
29	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	77,956	65,40	5 098,32

ze situace
(47,676+26,566)*1,05=77,966 [A]
Zemní práce

110 392,33

Základy
OPLASTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT
4,97*4,67*2=14,310 [A]
Základy

5 838,48

Komunikace

KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TL DO 150MM
H 140 mm, SC, C 8/10
ze situace a přitýčných řezů
(41,809+47,676)*1,07=95,749 [A]
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM
ze situace a přitýčných řezů
(41,809+47,676)*1,15=102,908 [A]
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 100MM
ze situace
0,5*(9,58+7,81+9,77)+0,5*(10,75+7,02+7,61)=26,270 [A]
INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULIZE DO 1,0KG/M2
SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULIZE DO 1,0KG/M2
186,78=186,780 [A]
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM
ze situace
(42,025+41,809+46,676)*1,05=137,035 [A]
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 70MM
ze situace
(42,025+41,809+46,676)*1,07*2*4,65=130,346 [A]
Komunikace

M2 95,749 448,60 42 953,00

M2 102,908 222,30 22 876,45

M2 26,270 117,70 3 091,98

M2 95,749 37,10 3 552,29

M2 186,780 20,40 3 810,31

M2 137,036 523,00 71 669,83

M2 130,346 843,00 109 881,68

Ostatní práce

257 835,54

Ostatní práce

2 724,90

Ostatní práce

2 724,90

Celkem

441 243,02

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem

Celkem

Celkem

441 243,02

ASPE 9

Příloha k formuliář pro ocenění nabídky

Stavba : 2584
číslo a název SO: 102
číslo a název rozpočtu: 102
III/0109 POPOVICE, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 0109-1
Dopravní opatření
Dopravní opatření

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianty položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
33	014111		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S+D (INERTNÍ ODPAK)	M3	11,268	167,40	1 886,26
37	02943		OSTAŤNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	18 308,70	18 308,70
		0	Všeobecné konstrukce a práce				20 194,96
		1	Zemní práce				
6	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	11,268	588,50	6 631,22
			ze situace				
34	12110		(26,421+18,649)*0,25=11,268 [A] SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY II. 200 mm, s ponecháním na místě	M3	27,035	65,40	1 768,09
			ze situace				
9	125838		(26,421+18,649+2*4,5)*0,2*2,5=27,035 [A] VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	6,113	486,50	2 973,97
			6,113=6,113 [A]				
7	131838		HLOUBENÍ JAM ZAPŮŽÍ NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 20KM pro zopěry lávky	M3	6,113	967,80	5 916,16
			(1,275+1,170)*2,5=6,113 [A] z podélného řezu				
36	17120		ÚLOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	11,268	30,10	339,17
8	17411		ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	6,113	143,90	879,66
35	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	135,175	54,90	7 421,11
			ze situace				
			(26,421+18,649+2*4,5)*2,5=135,175 [A] Zemní práce				
		1	Zemní práce				
		2	Základy				
10	272323		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBEŤOVÉ DO C16/20 (B20)	M3	0,735	5 344,40	3 928,13
			2*0,7*2,1*0,25=0,735 [A]				
21	272366		VÝZTUŽ ZÁKLADU Z KARI-SITÍ	T	0,050	28 116,90	1 405,85
			Základy				5 333,98

3						
Svislé konstrukce						
12 348951	ZABRADLI ZE DŘEVA MĚKKÉHO	M3	0,048	46 294,70	2 222,15	
2*(0,140*0,10+0,08*0,08+0,15*0,025)8,6+0,08*0,08*1,0*10*2+0,08*0,08*1,0*10*2=0,048 [A]						
3						
Svislé konstrukce						
2 222,15						
4						
Vodorovné konstrukce						
13 421952	MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA DOČASNÉ zřízení a odstranění ze situace	M3	1,017	26 547,50	26 998,81	
2,36*8,62*0,05=1,017 [A]						
17 42417	MOSTNÍ NOSNIKY Z VALCOVANÝCH NOSNIKU 2x IPE č. 240, dl. 8,63	T	0,610	85 658,30	52 251,56	
14 424952	MOSTNÍ NOSNIKY ZE DŘEVA DOČASNÉ mostní příčníky	M3	0,490	27 855,30	13 649,10	
0,1*0,143,5*10=0,490 [A]						
15 45157	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pod operami	M3	0,788	1 150,80	906,83	
2*1,75*2,25*0,1=0,788 [A]						
4						
Vodorovné konstrukce						
93 806,30						
5						
Komunikace						
16 56324	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM provizorní chodník ze situace	M2	45,070	307,30	13 850,01	
(26,421+18,649)=45,070 [A]						
32 56341	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPISIKU TL. DO 50MM urážení povrchu vibrovaného štěrku Komunikace	M2	45,070	71,90	3 240,53	
5						
17 090,54						
9						
Ostatní konstrukce a práce						
1 914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	15,000	104,60	1 569,00	
22 914163	IS 11c 11 ks, IP10a 2ks, B1 2 ks	KUS	15,000	104,60	1 569,00	
23 914169	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	15,000	104,60	1 569,00	
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKL. VEL. HLINIK FOLIE TR 1 - NAJEMNĚ						
15*120=1 800,000 [A]						
5 914462	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINIKOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM IP 22	KUS	6,000	104,60	627,60	
24 914463	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINIKOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	104,60	627,60	
25 914469	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINIK FOLIE TR 1 - NAJEMNĚ	KSDEN	720,000	23,50	16 920,00	
6*120=720,000 [A]						
2 914952	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL. PROFPRO OCEL. STOJAN MONT. S PŘESUN	KUS	21,000	3,90	81,90	
26 914953	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL. PROFILU PRO OCEL. STOJAN DEMONTÁŽ	KUS	21,000	3,90	81,90	

27	914969		SLOUPKY A STOLKY DZ Z "I" PROFIL OCEL ZABET NAJEMNÉ	KSDEN	2 520,000	1,30	3 276,00
			21*120=2 520,000 [A]				
4	916132		DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA SKS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	523,10	1 046,20
28	916133		DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA SKS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	326,90	653,80
29	916139		DOPRAVNÍ SVĚTLO VYSTRAŽNÉ SOUPRAVA S KUSU - NAJEMNÉ	KSDEN	240,000	326,90	78 456,00
			2*120=240,000 [A]				
3	916312		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	104,60	209,20
30	916313		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	104,60	209,20
31	916319		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NAJEMNÉ	KSDEN	240,000	15,70	3 768,00
			2*120=240,000 [A]				
18	93650		DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ	KG	180,000	137,30	24 714,00
			zavětrování nosníků a zábradlí				
11	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,735	3 665,90	2 687,09
			základy lávky				
			2*0,7*2,1*0,25=0,735 [A]				
20	966178		BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,555	1 605,90	2 497,17
			dřevěné části lávky				
			1,017*0,49*0,048=1,555 [A]				
19	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	0,790	8 853,50	6 994,27
			demontáž konstrukce lávky				
			0,610*0,180=0,790 [A]				

9

Ostatní konstrukce a práce

Celkem

174 247,93

338 825,24

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem

Celkem

Celkem

Celkem

338 825,24

ASPE 9

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2584
číslo a název SO: 200
číslo a název rozpočtu: 200

III/0109 POPOVICE, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 0109-1
Most přes Vlnofský potok - demolice
Demolice stávajícího mostu

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianty položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1 014111	5		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	178,562	167,40	29 891,28
		0	19,2+69,3+7,92+19,2+47,68+15,262=178,562 [A] Všeobecné konstrukce a práce				
		1	Zemní práce				29 891,28
31 113328			ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	19,200	588,50	11 299,20
			vozovka mimo most: 4*6*2*0,4=19,200 [A]				
7 113728	5		FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	6,928	3 575,50	24 771,06
			na skládku KSÚS k dalšímu využití vozovka na mostě: 3,8*5,6*0,1=2,128 [A] vozovka mimo most: 4*6*2*0,1=4,800 [B] Celkem: A+B=6,928 [C]				
30 114158			ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM	M3	69,300	1 333,90	92 439,27
			dlážka na dně potoka: (4,5+2+4,5)*(8+3+3)*0,45=69,300 [A] ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN výška do 10 m, s pohotovostí čerpací soupravy 10 dnů PŘEV VOD NA POVVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M potrubí do 1,2 m, provozní svedení vodoteče 8+5+5=18,000 [A] Celkem: A+B+C=91,280 [C]				
15 11512			HLoubení JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM	HOD	50,000	294,30	14 715,00
23 11527			hloubení v zapažené jámě, s příplatek za lepiost výkop pod komunikaci: 3,5*2,3*0,5*8*2=64,400 [A] výkop nad základem: 1*1,5*8*2=24,000 [B] svah u opěr.zdi: 0,6*0,6*0,5*8*2=2,880 [C] Celkem: A+B+C=91,280 [D]	M	18,000	2 170,90	39 076,20
16 131831			HLoubení RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM	M3	91,280	470,80	42 974,62
			ryha pro provozní svedení vodoteče, příplatek za lepiost a hloubení ve vodě ryha pro provozní svedení vodoteče: 1,8*1,2*(8+5+5)=38,880 [A] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS uložení do hráží s podlím jlu 20-50%				
17 132831				M3	38,880	1 203,10	46 776,53
18 171103				M3	130,160	91,50	11 909,64

výkop pod komunikací: 3,5*2,3*0,5*8*2=64,400 [A]
výkop nad základem: 1*1,5*8*2=24,000 [B]
svah u opěr.zdi: 0,6*0,6*0,5*8*2=2,880 [C]
ryha pro provizorní svedení vodoteče: 1,8*1,2*(8+5+5)=38,880 [D]
Celkem: A+B+C+D=130,160 [E]

výkopek slouží pro vytvoření provizorní hráze:
Zemní práce

2

1

2

9

19 23217A	2	Základy	STĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DILCŮ DOČASNĚ (PLOCHA)	M2	57,000	6 604,20	376 439,40
			(1,5*2+2*8)*3=57,000 [A]				
26 9112A3			ZABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM	M	22,720	326,90	7 427,17
			zabradlí na mostě				
			13,02+9,70=22,720 [A]				
12 966158			BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	7,920	2 789,60	22 083,63
			základy				
			betonové prahy : 6*2*0,3*0,6=2,160 [A]				
			základ příčné drenáže: 1,2*0,3*8*2=5,760 [B]				
			Celkem: A+B=7,920 [C]				

10 966168			BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	19,200	2 489,60	47 800,32
			základy				
			1,5*0,8*8*2=19,200 [A]				

26 966188	2		BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	15,262	4 181,00	63 810,42
			nosná konstrukce a římsa				
			žb deska: 5,6*3,8*0,4=8,512 [A]				
			římsa: 0,75*0,45*10*2=6,750 [B]				
			Celkem: A+B=15,262 [C]				

27 966168	1		BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	47,680	3 655,90	174 313,31
			stěny mostu				
			2*0,8*8*2+3*2,3*0,8*2=47,680 [A]				

9

Celkem

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

Vícepráce	0,00
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	0,00
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	1 005 737,05

ASPE 9

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **2584** III/0109 POPOVICE, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 0109-1
 číslo a název SO: **201** Nový most přes Vlnořský potok
 číslo a název rozpočtu: **201** Nový most přes Vlnořský potok

Poř. č. pol.	Kód položky	Variantní položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
						7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
76	014111		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I/O (INERTNÍ ODPAD) stavební suť	M3	25,000	298,20	7 455,00
			25,0=25,000 [A]				
1	014112		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I/O (INERTNÍ ODPAD) výkopová zemina, viz pol. č. 131725	T	196,840	167,40	32 951,02
			103,6+1,9=196,840 [A]				
2	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSFS)	KS	1,000	33 347,90	33 347,90
			1=1,000 [A]				
3	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LÍSTU	KUS	1,000	7 323,50	7 323,50
			1=1,000 [A]				
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vypracování realizační dokumentace stavby (RDS)	KČ	1,000	87 881,50	87 881,50
			1=1,000 [A]				
5	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY 1. Hlavní mostní prohlídka	KUS	1,000	10 095,90	10 095,90
			1=1,000 [A]				
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
							179 054,82
		1	Zemní práce				
6	111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO SKM ze situace	M2	110,300	104,60	11 537,38
			51,2+59,1=110,300 [A]				
93	113766		FREZOVÁNÍ DRAŽEK PRŮŘEZU DO 800MM/2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE dilatační spára	M	13,000	187,00	2 431,00
			2*6,5=13,000 [A]				
8	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN čerpání v jímkách	HOD	192,000	163,50	31 392,00
			8*24=192,000 [A]				
81	122838		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	73,810	837,00	61 778,97

Port a.s.
Dopravní závod - Služby
Drobná 3238-66
400 00 Praha 10 Služby
IČO 13005660

Port a.s.
Libický nábř. - Slavoj most
Důvěrná 328/36
100 00 Praha 10, Slavia
ICO: 43005560

87	56323		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTERKU TL. DO 150MM frakce 63-125	M2	65,000	241,90	15 723,50
88	56334		VOZOVKA mimo most: 5*6,5*2=65,000 [A]				
			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	65,000	222,30	14 449,50
90	57221		VOZOVKA mimo most: 5*6,5*2=65,000 [A]				
			SPOJOVACÍ POSTRIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	89,700	19,00	1 704,30
			VOZOVKA na mostě: 6,5*3,8=24,700 [A]				
			VOZOVKA mimo most: 5*6,5*2=65,000 [B]				
			Celkem: A+B=89,700 [C]				
91	57443		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	89,700	523,00	46 913,10
			VOZOVKA na mostě: 6,5*3,8=24,700 [A]				
			VOZOVKA mimo most: 5*6,5*2=65,000 [B]				
			Celkem: A+B=89,700 [C]				
92	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	89,700	843,20	75 635,04
			VOZOVKA na mostě: 6,5*3,8=24,700 [A]				
			VOZOVKA mimo most: 5*6,5*2=65,000 [B]				
			Celkem: A+B=89,700 [C]				
			Komunikace				
							197 780,44
			Přidružená stavební výroba				
39	711311		IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY náter 1xALP	M2	43,500	65,80	2 862,30
			plocha svls izol.asf.pásy: 6,5*1,5*2=19,500 [B]				
			plocha svls izolace náterem: 4*1,5*2*2=24,000 [C]				
			Celkem: B+C=43,500 [D]				
96	711311	1	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY asfaltový lak za studena	M2	24,000	183,10	4 394,40
			plocha svls izolace náterem: 4*1,5*2*2=24,000 [A]				
41	711312		IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	19,500	340,00	6 630,00
			plocha svls izol.asf.pásy: 6,5*1,5*2=19,500 [A]				
40	711412		IZOLACE MOSTOVÉK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	28,500	810,80	23 107,80
			zb deska: 7,5*3,8=28,500 [A]				
95	711414		IZOLACE MOSTOVÉK CELOPLOŠ NÁTEROVÁ ASFALT VYZTUŽENÁ	M2	28,500	340,00	9 690,00
			zb deska: 7,5*3,8=28,500 [A]				
			Přidružená stavební výroba				46 684,50
			Ostatní konstrukce a práce				
45	9112B1		ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODAVKA A MONTÁŽ	M	20,000	6 156,30	123 126,00
			10,0*10,0=20,000 [A]				
46	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	648,70	1 297,40
			2=2,000 [A]				
48	914941		SLoupky a stoučky dopravních značek z hliníku trubek do patky - DODAVKA A MONTÁŽ sloupek DZ pro evidenční číslo mostu	KUS	2,000	2 628,60	5 257,20

50	931326	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 800MM2 dilatální spára 2*6,5=13,000 [A]	M	13,000	170,70	2 219,10
56	938554	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ otřyskání povrchu NK ocelovými kulíčkami - příprava podkladu pro aplikaci celoplošné izolace 7,5*3,8=28,500 [A]	M2	28,500	474,30	13 517,55
57	969172	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM VODOVODNÍCH provizorní svedení vodoteče 8+5+5=18,000 [A]	M	18,000	1 791,60	32 248,80

Ostatní konstrukce a práce

Celkem

177 666,05

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce
Vícepráce celkem
Méněpráce
Méněpráce celkem
Celkem

0,00

0,00

0,00

2 109 332,85

ASPE 9

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2584 III/0109 POPOVICE, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 0109-1
 číslo a název SO: 501 Příložka veřejného osvětlení
 číslo a název rozpočtu: 501 Příložka veřejného osvětlení

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianční položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	8
Všeobecné konstrukce a práce							
27 014112			POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	11,860	98,10	1 163,47
36 02730			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KUS	28,000	118,60	3 320,80
29 02911			Dřívotvarový písek pro zařízení chrániček pod vodou				
			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	0,028	177 903,00	4 981,28
			zaměření trasy VO				
13 02943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	58 222,80	58 222,80
			včetně koordinací s PD ČEZ a Telefonica O2				
28 02950			včetně koordinací s PD ČEZ a Telefonica O2	KČ	6,000	3 773,70	22 642,20
			OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY				
12 02960			OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	6,000	3 773,70	22 642,20
			určení typu kabelu VO, práce ve stávajícím rozvaděči VO	HOD	10,000	700,80	7 008,00
10 03730	1		POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	HM	0,090	177 903,00	16 011,27
			vyřízení stávajících kabelů VO, Telefonica O2, ČEZ				
			0,03+0,03+0,03=0,090 [A]				
			Všeobecné konstrukce a práce				133 349,82
0							
1							
Zemní práce							
33 11130			SEJMUTÍ DRNLU	M2	6,000	30,20	181,20
5 125838			VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	15,608	401,10	6 260,37
			Vhodný materiál pro zásyp rýh				
			3,92+10,92+0,768=15,608 [A]				
34 131838			HLUBEBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	0,768	797,90	612,79
			pro složár VO				
			0,8*0,8*1,2=0,768 [A]				
2 132838			HLUBEBENÍ RÝH SJŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	3,920	1 304,60	5 114,03
			ručné				
			rýha 0,35x0,8 m 0,35*0,8*14,0=3,920 [A]				
11 132938			HLUBEBENÍ RÝH SJŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	10,920	1 919,20	20 957,66
			ručné				
			rýha 0,35x1,2 m 0,65*1,2*14,0=10,920 [A]				

6 17411		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT 3,92+10,92+0,768=15,608 [A]	M3	15.608	118,60	1 851,11
7 18120		UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINĚ TR. II uprava dna ryhly 14,0*(0,35+0,65)=14,000 [A]	M2	14.000	53,90	754,60

1 Zemní práce

35 731,76

7 Přidružená stavební výroba

26 702312		Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	M	20.000	6,50	130,00
31 702332		Zakrytí kabelů plastovou deskou/pásem šířky přes 20 do 40 cm	M	20.000	102,40	2 048,00
40 741911		Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm ² včetně svorek	M	30.000	67,90	2 037,00
20 742D19		Kabel nn - čtyřžilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm ² kabel VO CYKY 4Bx10 do lože z písku tl. 100 mm	M	30.000	159,60	4 788,00
24 742Z22		Demontáž venkovního vedení NN (4x) včetně koncovek	M	30.000	16,20	486,00
37 743Z11		Demontáž osvětlovacího stožáru uličního do výšky 15m demontáž patice stávajícího stožáru VO + elektrovýzbroje	KUS	1.000	593,00	593,00
38 75H141		Stožár (sloup) ocelový do 10 m opětná montáž patice stožáru a nová elektrovýzbroj	KUS	1.000	916,50	916,50
17 75H171		Ukončení kabelu smřšťovací koncovka do 40 mm kabelu ke svítlidlu do 3x4	KUS	1.000	75,50	75,50
39 75H172		Ukončení kabelu smřšťovací koncovka přes 40 mm kabelu VO CYKY 4Bx10	KUS	2.000	226,40	452,80

7 Přidružená stavební výroba

13 526,80

8 Potrubí

25 87626		CHRANICKÝ Z TRUB PLAST DN DO 80MM PE 50, včetně zatahovacího lanka	M	5.000	60,40	302,00
35 87633		CHRANICKÝ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM PE 110, včetně zatahovacího lanka	M	28.000	76,60	2 144,80

8 Potrubí

2 446,80

9 Ostatní konstrukce a práce

30 966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO 20KM betonový základ	M3	0,022	9 165,20	201,63
-----------	--	---	----	-------	----------	--------

9 Ostatní konstrukce a práce

201,63

Celkem


163 256,81

Ostatní ve výkazu respecifikované práce

Vícepráce	0,006
Vícepráce celkem	0,006
Méněpráce	0,000
Méněpráce celkem	0,000
Celkem	0,000
Celkem	163 256,81

2584 - III/0109 Popovice, rekonstrukce mostu ev.č. 0109-1

ID	Název úkolu	Doba trvání	červen																									červenec							srpen							září							říjen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



Není součástí stavby

Není součástí stavby

V Praze 14.5.2015

Ing. Michal Tichovský
Vedoucí oddělného závodu

Ing. Aleš Sládek
Vedoucí inženýr oddělného závodu

Por a.s.
100 00 Praha 10, Sirašnice
100 00 Praha 10, Sirašnice

Por a.s.
100 00 Praha 10, Sirašnice
100 00 Praha 10, Sirašnice

Priloha č. 6 - Smlouvy na plnění veřejné zakázky

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost Porr a.s., odštěpný závod - Stavby mostů, IČO: 43005560, se sídlem Dubčská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 jako uchazeč veřejné zakázky s názvem „III/0109 Popovice, rekonstrukce mostu ev.č. 0109-1“ zadavatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00066001, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah plnění, které v souladu se smlouvou na plnění veřejné zakázky zamýšlí zadat subdodavatelům:

Plnění zadávané subdodavateli	Obchodní firma, IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	% hodnoty poddávky z přijaté ceny	Zkušebnost s poskytováním plnění (uvést detaily)
DIO	Quo s.r.o. IČ: 26487985 Křížkova 2158 256 01 Benešov	3,39	http://www.quo-reklama.cz/firma/reference.html
CELKEM %		3,39	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu plnění.

V Praze dne 14. 5. 2015

Porr a.s.

Ing. Michal Tichovský
Prokurista, vedoucí odštěpného závodu Stavby mostů
Porr, a.s., odštěpný závod Stavby mostů
oprávněn k podepsání
dle § 503 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.
na základě plné moci

Ing. Aleš Sládek

Vedoucí inženýr odštěpného závodu Stavby mostů
Porr, a.s., odštěpný závod Stavby mostů
oprávněn k podepsání
na základě plné moci

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
 budovy nebo stavby
 nebo její dokončené části

Přijímací organizace název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5		č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“	Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí Generální projektant	Technický dozor investora Zhotovitel:	Stavební povolení: vydal:
Smlouva o dílo č. ze dne včetně		
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo	

Skutečný termín zahájení:		Skutečný termín dokončení prací:	
Odhylky od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.			
Soupis ojedinelých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne			
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne			
Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne			
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne			
Termín úplného vyklizení staveniště:			
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků <i>administrativní přejímka dokladů bude dokončena do</i>			
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: ne			
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby Samostatná příloha			
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Kč		Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na TDI Kč	

Cellková cena s DPH	
Záruční doba (konečné datum):	
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu Samostatná příloha	
Vyjadření účastníků řízení: ne	
Datum skončení přejímacího řízení:	
Dnem skončení přejímacího řízení zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatelé ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.	
Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele	
Zástupci přejímací organizace	
Zástupci budoucího uživatele	
Ostatní účastníci řízení	

VZOR SEZNAMU SUBDODAVATELŮ DLE § 147A ZÁKONA O VZ

Společnost [Porr a.s., IČO: 43005560, se sídlem Dubčská 3238/36, 100 00 Praha - Strašnice jako zhotovitel veřejné zakázky s názvem III/0109 Popovice, rekonstrukce mostu ev.č. 0109-1 ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „úchazeč“) pro objednatelé Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00066001, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IC (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavatelů uhrazených za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

Alternativa A

Zádný ze subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

Alternativa B

Zhotovitel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdávatele	Identifikační údaje akcionáře
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]

]

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

Název uchazeče - doplň uchazeč

[jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče- doplň uchazeč]
 [funkce nebo oprávnění - doplň uchazeč]

[Pozn. pro uchazeče: Uchazeč pro potřeby podání nabídky doplní pouze své identifikační údaje v záhlaví a zápatí tohoto formuláře. Ostatní části tohoto formuláře nebudou v nabídce vyplněny. Přílohou smlouvy na plnění veřejné zakázky je pouze vzorové znění formuláře. V návaznosti na plnění smlouvy bude formulář následně zhotovitelem vyplňován konkrétními údaji.]