

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

I.

SMLUVNÍ STRANY

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Objednatel: | Městská část Praha 11 |
| se sídlem: | Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4 |
| zastoupená: | Ondřejem Nováčkem, radním MČ Praha 11 |
| IČO: | 00231126 |
| DIČ: | CZ00231126 |
| bankovní spojení: |  |
| č. účtu: | |

na straně jedné
dále jen „objednatel“

a

- | | |
|-------------------|---|
| 2. Zhotovitel: | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. |
| | společnost vedená u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. B2144 |
| se sídlem: | Mlýnská 68, Trnitá, 602 00 Brno |
| zastoupená: | Ing. Vilém Huryta, prokurista |
| IČ: | 25317628 |
| DIČ: | CZ25317628 |
| | registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů |
| bankovní spojení: |  |
| č. účtu: | |

na straně druhé
dále jen „zhotovitel“

uzavřely tuto smlouvu o dílo:
(dále jen „smlouva“)

II. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

Identifikační údaje o stavbě

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla – stavby:
 - a) Název a číslo stavby: „**Komplexní rekonstrukce PKO lávky přes D1 ev.č. Most X -695, Chodov – Kunratický les**“ dále jen „**rekonstrukce PKO**“
 - b) Místo plnění: **území hlavní města Prahy vymezené Projektovou dokumentací**
 - c) Předmět plnění: provedení komplexní rekonstrukce PKO lávky přes D1 ev.č. Most X - 695, Chodov – Kunratický les, Praha 4, v rozsahu dle závazných podkladů, jak jsou specifikovány níže.
 - e) Autorem projektové dokumentace je společnost Pontex spol. s r.o., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 40763439 (dále jen „**Projektant**“). Projektant vykonává autorský dozor.

Jednání před uzavřením smlouvy

2. Smlouva je uzavřena na základě zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), k veřejné zakázce „**Komplexní rekonstrukce PKO lávky přes D1 ev.č. Most X -695, Chodov – Kunratický les**“ (dále jen jako „**veřejná zakázka**“), a usnesení rady Městské části Praha 11 č. 0710/19/R/2025 ze dne 18. 6. 2025, jímž objednatel rozhodl o výběru zhotovitele.

Závazné podklady pro uzavření smlouvy

3. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy a provedení jejího předmětu (dále jen „**závazné podklady**“) jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti (tj. nejvyšší priorita - písm. a); nejnižší priorita – písm. f); v případě rozporu mezi závaznými podklady má přednost závazný podklad, který je v abecedním pořadí dříve):
 - a) zadávací podmínky veřejné zakázky včetně návrhu smlouvy o dílo;
 - b) nabídka zhotovitele podaná do veřejné zakázky;
 - c) oznámení rozhodnutí o výběru zhotovitele ze dne 18.6.2025;
 - d) projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná Projektantem, zakázkové číslo 20 296 00 z 09/21 (dále jen jako „**projektová dokumentace**“); a
 - e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný Projektantem, zakázkové číslo 20 296 00 z 09/21 (dále jen jako „**soupis s výkazem výměr**“).
 - f) předpisová základna: rekonstrukce PKO bude prováděna dle platných technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (TKP) a jejich provedených aktualizací k datu daným obchodními podmínkami objednatele, případně dle Zvláštních technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (ZTKP), které doplňují nebo upřesňují příslušné kapitoly TKP (v případě, že je to nutné) a dle Vzorových listů pozemních komunikací VL4 Mosty, MDS ČR, v posledním platném znění. Řešení, které se odchyluje od VL4, musí být předem odsouhlaseno objednatelem. Provedení rekonstrukce PKO bude odpovídat platným normám řešící bezpečnost dopravy a požadavky na dopravní stavby.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy, tj. rekonstrukce PKO podle závazných podkladů a této smlouvy, a zavazuje se dílo převzít a zaplatit cenu díla podle ustanovení čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, tj. provést rekonstrukci PKO podle závazných podkladů a této smlouvy, a řádně a včas zhotovené dílo ve stanoveném termínu, uvedeném v čl. IV. této smlouvy, dokončit a předat objednateli.
3. Dílem se rozumí provedení stavebních prací, dodávek a služeb spočívajících v Komplexní rekonstrukci PKO lávky přes D1 ev. č. Most X -695, Chodov – Kunratický les podle závazných podkladů a této smlouvy (dále jen „**dílo**“).
4. Dílo dále zahrnuje i
 - a) náklady na skládky přebytečného materiálu a případné nutné biologické rekultivace;
 - b) náklady na zřízení a přístup na staveniště;
 - c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;
 - d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace díla;
 - e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
 - f) provozní i komplexní vyzkoušení díla;
 - g) zpracování dokumentace skutečně provedeného díla
 - h) zajištění všech nutných zkoušek k prokázání bezvadné jakosti díla a průzkumů dle českých technických norem ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a všech zkoušek požadovaných projektovou dokumentací, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (mj. též prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů);
 - i) zpracování dopravně inženýrských opatření (DIO + DIR), projednání záborů veřejných prostranství a jejich úhrada;
 - j) projednání dopravních opatření a jejich realizace;
 - k) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí;
 - l) vytýčení podzemních sítí vymezených projektem a zajištění jejich ochrany při realizaci díla;
 - m) zpracování výrobní a dílenské dokumentace (2x tištěná verze + 1x elektronická verze na CD a 1x elektronická verze na USB flash disk);
 - n) zajištění pasportizace stávajících objektů (pasport a dokumentace výchozího stavu) a dokumentace stavu dotčených staveb (včetně podzemních), které mohou být ovlivněny, poškozeny nebo jinak dotčeny stavebním postupem při provádění díla;
 - o) provedení úklidových prací jak v průběhu výstavby, tak i po jejím ukončení, a to všech prostor stavbou dotčených;

- p) uvedení všech výstavbou dotčených staveb, ploch a povrchů (nadzemních i podzemních) včetně přístupových cest do původního stavu, i pokud se nachází mimo staveniště;
 - q) náklady na pojištění díla a odpovědnosti za škody;
 - r) náklady na zajištění péče o zhotovené stavební dílo, až do jeho převzetí objednatelem;
 - s) náklady na zkušební provoz a na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu.
5. Stavba je realizována v rozsahu soupisu s výkazem výměr postupem uvedeným v projektové dokumentaci. V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré stavební práce, dodávky a služby obsažené v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části.
6. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, zhotovitel však nese nebezpečí škody na díle do jeho předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. Vlastnické právo k věcem a materiálům, jež budou tvořit součást díla, přechází na objednatele okamžikem jejich dodání na staveniště, zhotovitel však nese nebezpečí škody na těchto věcech a materiálech po dobu, než se stanou součástí díla.
7. V případě, že činností zhotovitele dle této smlouvy vznikne autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů („**autorský zákon**“ a „**autorské dílo**“), zhotovitel tímto bezúplatně uděluje objednateli nezrušitelnou a výhradní licenci k užití autorského díla, a to v maximálním rozsahu přípustném dle kogentních ustanovení příslušných právních předpisů a ke všem způsobům užití dle § 12 autorského zákona. Tato licence zahrnuje rovněž oprávnění objednatele zařadit předmětné autorské dílo do souborného díla, změnit jej či doplnit (včetně změny jména); objednatel tak může učinit sám nebo prostřednictvím třetích osob. Tato licence vzniká předáním autorského díla objednateli. Objednatel není povinen udělenou licenci užít. Objednatel je oprávněn převést udělenou licenci na třetí osobu, a to formou podlicence, přičemž zhotoviteli tímto nevzniká právo na dodatečnou odměnu.

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ DÍLA

Termíny plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas a předat kompletní a řádně provedené dílo objednateli, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla podepsaným zástupci smluvních stran, v následujících termínech a lhůtách:

Lhůta pro předání staveniště:	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Lhůta pro zahájení realizace díla:	do 15 dnů od předání staveniště
Lhůta pro provedení díla:	do 90 dnů od předání staveniště
Termín pro předání vyklizeného zařízení staveniště:	do 10 dnů po řádném předání a převzetí zhotoveného díla

2. Objednatel se zavazuje předat a zpětně převzít od zhotovitele staveniště, a to protokolem o předání staveniště.

Harmonogram a postup prací na díle

3. Stavební práce, dodávky a služby budou probíhat v souladu s harmonogramem stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit objednateli aktualizovaný harmonogram do 5 pracovních dnů poté, co zjistí nesoulad mezi skutečným postupem provádění díla a stávajícím harmonogramem, nebo do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k aktualizaci harmonogramu dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy.
4. Pokud bude kdykoliv během realizace díla skutečný postup prací příliš pomalý, aby mohl být splněn termín plnění díla, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby předložil aktualizovaný harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb a průvodní zprávu popisující revidované postupy, které zhotovitel navrhuje použít za účelem urychlení postupu a splnění termínu plnění této smlouvy. Nedá-li objednatel jiné oznámení, zhotovitel musí použít tyto revidované postupy, které mohou vyžadovat větší množství pracovních hodin, anebo počtu personálu zhotovitele, anebo věcí určených pro dílo na riziko a náklady zhotovitele. Jestliže tyto revidované postupy objednateli způsobí dodatečné náklady, musí zhotovitel tyto náklady zaplatit objednateli, spolu s náhradou škody a smluvní pokutou za zpoždění při provádění díla.
5. Objednatel může kdykoli po dobu trvání této Smlouvy dát pokyn zhotoviteli, aby přerušil práce na díle nebo jeho části. Během přerušení prací na díle je zhotovitel povinen chránit, uložit a zabezpečit předmětnou část díla, jejíž provádění bylo přerušeno, před zhoršením jejího stavu, ztrátou či poškozením a s náležitou odbornou péčí pokračovat v provádění nepřerušovaných částí díla.
6. V případě, že dojde k nedodržení termínů na straně objednatele, podmiňujících plnění zhotovitele z důvodů, za které zhotovitel neodpovídá, bude zhotovitel o této situaci bezodkladně informovat oprávněného zástupce objednatele.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se stavby nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to písemně (e-mailem) oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a autorskému doзору a zároveň navrhnout změnu díla. Každá takto provedená změna díla musí být písemně schválena autorským dozorem. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit, je-li přerušování provádění díla zcela nezbytné. Toto přerušování provádění díla musí být písemně odsouhlaseno objednatelem nebo technickým dozorem stavby provedeným zápisem do stavebního deníku. Po dosažení dohody o změně díla je zhotovitel povinen předložit objednateli aktualizovaný harmonogram prací.

Změny lhůt k plnění díla

8. Termín pro dokončení díla může být prodloužen o dny, označené jako nepříznivé (v 07:00 hodin teplota nižší než 0° C, deštivé dny apod.), pokud povedou k nutnému přerušování prací na díle zhotovitelem. Lhůta pro dokončení díla bude prodloužena pouze tehdy, pokud výskyt takového dne bude potvrzen oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním deníku.
9. Lhůty plnění se prodlužují o dobu, po kterou trvá dočasná nemožnost plnění ze strany zhotovitele pro důvody spočívající na straně objednatele nebo způsobené mimo zavinění obou smluvních stran, nebo o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci (jako mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvních stran ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku), přičemž takové prodloužení je podmíněno neprodleným písemným oznámením vzniku takové nemožnosti plnění nebo události vyšší moci objednateli. Oznámení musí obsahovat

- a) věcné vymezení důvodu nemožnosti plnění nebo události vyšší moci a
 - b) okamžik vzniku okolnosti, pro kterou vznikla předmětná nemožnost plnění nebo událost vyšší moci.
10. Prodloužení lhůty plnění pak trvá do té doby, než pomine oznámená nemožnost plnění nebo událost vyšší moci, přičemž zhotovitel se pominutí zavazuje písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu po tom, co nastane.

V.

DODACÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků, a to v termínu podle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatel převezme řádně zhotovené dílo uvedené v čl. II. této smlouvy od zhotovitele nejpozději do jednoho týdne od učinění protokolární (písemné) výzvy zhotovitele k převzetí díla. Den převzetí bude dohodnut zápisem ve stavebním deníku.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky díla a termíny pro jejich odstranění zhotovitelem.
4. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je povinen převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky, které jednotlivě nebo ve svém souhrnu nebrání bezpečnému užívání díla.

VI.

CENA DÍLA

Cena díla

1. Celková cena za zhotovení díla v rozsahu stanoveném čl. II. této smlouvy je stanovena v souladu s oznámením objednatele o výběru zhotovitele veřejné zakázky ze dne 18.6.2025 jako cena nejvýše přípustná (dále jen „cena díla“), a to ve výši:

Základní cena díla bez DPH	8 981 671,43 Kč
DPH	1 886 151,00 Kč
Cena díla včetně DPH	10 867 822,43 Kč

2. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu smlouvy. V rámci ceny díla se zhotovitel zavazuje provést i dodávky a práce výslovně neuvedené v této smlouvě či v závazných podkladech, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Smluvní strany se dohodly, že na realizaci díla se zhotoviteli neposkytují jakékoliv zálohy. Ustanovení § 2611 občanského zákoníku se pro účely této smlouvy neuplatní.

Indexace ceny díla s platností od 01.04.2026

3. Smluvní strany se dohodly, že dílčí úhrady ceny díla za práce realizované a fakturované zhotovitelem ode dne 01.04.2026 budou podléhat čtvrtletním úpravám o procentní výši odpovídající procentnímu nárůstu či poklesu tržních cen stavebních prací pro Českou republiku za předchozí čtvrtletí podle indexu cen stavebních prací podle klasifikace CZ-CC, indexu cen stavebních děl a indexu nákladů stavební výroby vyhlášeného Českým statistickým úřadem (ČSÚ) v publikaci 011041-25 (poslední dvojčíslí za pomlčkou v označení publikace bude odpovídat poslednímu dvojčíslí příslušného roku, tj. například 011041-24 pro rok 2024). Index nárůstu nebo poklesu ceny stavebního díla bude stanoven podle Klasifikace stavebního díla CZ-

CC kód 2141 Mosty a visuté dálnice. Indexy budou vždy vztaženy k základní cenové úrovni nabídky zhotovitele podané na plnění veřejné zakázky. Základní datum pro stanovení nárůstu či poklesu cen stavebních prací je stanoveno na 01.09.2025. Vzorec pro výpočet indexu nárůstu nebo poklesu cen stavebních prací bude mít následující obecnou podobu:

$$P_n = A_n \times B_n$$

Kde:

„ P_n “ je násobitel změny, který bude použit na cenu díla za práci provedenou za období „ n “ (příslušné čtvrtletí).

„ A_n “ jsou indexy ceny předešlého období (vztaženo k základnímu datu)

„ B_n “ je index ceny příslušného čtvrtletí dle publikace ČSÚ 011041-25 (poslední dvojčíslí za pomlčkou v označení publikace bude odpovídat poslednímu dvojčíslí příslušného roku, tj. například 011041-24 pro rok 2024) Klasifikace stavebního díla CZ-CC kód 2141 Mosty a visuté dálnice.

Správnost výpočtu úpravy ceny díla (indexace) bude doložena protokolem o projednání úpravy ceny díla podepsaným objednatelem, zástupcem objednatele a zhotovitelem. Součástí protokolu budou příslušné indexy zveřejněné ČSÚ, výpočet indexů pro úpravu ceny díla a samotný propočet úprav ceny díla.

4. Částka odpovídající nárůstu či poklesu ceny díla za příslušné čtvrtletí dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy bude zhotovitelem vyčíslena a vyúčtována objednateli vždy v samostatné faktuře (opravný daňový doklad), kterou je zhotovitel oprávněn vystavit na základě podepsaného protokolu o projednání úpravy ceny nejdříve dva měsíce po skončení období příslušného čtvrtletí, ke kterému se příslušná úprava ceny díla vztahuje.

Odměna za akceleraci

5. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli příplatek na cenu díla za dřívější dokončení díla, tj. za předání zhotovitelem řádně dokončeného díla objednateli dříve než v poslední den lhůty stanovené pro provedení díla v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají, že za každý den, o který předá zhotovitel řádně dokončené dílo objednateli dříve, náleží zhotoviteli příplatek na cenu díla ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH. Smluvní strany si potvrzují, že pro účely tohoto ustanovení se za řádně dokončené dílo považuje rovněž dílo s drobnými vadami a nedodělky, které jednotlivě nebo ve svém souhrnu nebrání užívání díla. Smluvní strany si sjednávají, že maximální a nepřekročitelná výše odměny za akceleraci (jako příplatku na cenu díla) činí 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) včetně DPH.
6. Částka odpovídající příplatku na cenu díla dle čl. VI. odst. 5 této smlouvy bude zhotovitelem vyčíslena a vyúčtována objednateli v samostatné faktuře, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit na základě podepsaného protokolu o předání a převzetí díla nejdříve dva měsíce po jeho podpisu oběma smluvními stranami a zároveň za předpokladu, že zhotovitel odstranil veškeré případné vady a nedodělky díla uvedené v protokolu o předání a převzetí díla a jejich odstranění bylo objednatelem písemně potvrzeno.

Vyhrazená změna závazku

7. Smluvní strany se dohodly, že úpravy ceny díla dle čl. VI. odst. 3 a 5 této smlouvy nevyžadují uzavření písemného dodatku k této smlouvě a že úpravám dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy budou podléhat pouze dílčí úhrady ceny díla za práce, které budou zhotovitelem realizovány v

rámci díla ode dne 01.04.2026. Tyto úpravy ceny díla dle čl. VI. odst. 3 a 5 této smlouvy jsou vyhrazenou změnou závazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ

Ujednání související s cenou díla

8. Objednatel není plátcem DPH pro toto dílo, pro fakturaci nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „**zákon o DPH**“), ve znění platném ke dni podpisu smlouvy. Sazba DPH bude účtována dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.
9. Základem pro stanovení smluvní ceny díla je nabídkový položkový rozpočet předmětných prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem (příloha č. 1 této smlouvy, dále také „**nabídkový položkový rozpočet zhotovitele**“), který je oceněním soupisu s výkazem výměr (jako součást závazných podkladů).
10. Městská část Praha 11 jako zadavatel této veřejné zakázky je osvobozena od správního poplatku a místního poplatku za užívání veřejného prostranství na území městské části Praha 11.
11. Zhotovitel je povinen vystavit, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

VII.

PODMÍNKY FINANČNÍHO PLNĚNÍ

1. Objednatel uhradí zhotoviteli skutečně provedené práce na díle uskutečněné zhotovitelem po skončení prací a to na základě oprávněně vystavené faktury do výše max. 90 % z celkové ceny díla s DPH. Podpisem předávacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu plnění díla daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění. Faktura je splatná do 21 dnů po jejím prokazatelném doručení zhotovitelem objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Přílohou faktury musí být soupis provedených prací potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.
2. Po předání a převzetí díla dle čl. II. této smlouvy o dílo a po odstranění všech případných vad a nedodělků, které musí být písemně potvrzeno objednatel, předloží zhotovitel k proplacení konečnou fakturu na zbytek dosud neuhrazené skutečné ceny díla s DPH, která bude splatná do 21 dnů po jejím prokazatelném doručení zhotovitelem objednateli a za předpokladu předložení bankovní záruky podle čl. VIII. odst. 19 této smlouvy. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nepředloží žádné jiné finanční požadavky, týkající se zhotovení díla dle čl. II. této smlouvy, než je uvedeno v odst. 1. a 2. tohoto článku, týkající se např. víceprací, zvýšení ceny, dalších doplatků apod., vyjma úprav ceny díla dle čl. VI. odst. 3 a 5 této smlouvy.
4. Řádné předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli v rozsahu a kvalitě podle čl. II. této smlouvy a předložení bankovní záruky podle čl. VIII. odst. 19 této smlouvy podmiňuje zaplacení konečné faktury podle čl. VII odst. 2 smlouvy.
5. V případě zjištění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení zbývajících částí podle odst. 2. až po potvrzení odstranění těchto vad a nedodělků v příloze protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla oběma smluvními stranami.

6. Práce a služby, které by zhotovitel provedl v rozporu s touto smlouvou a/nebo závaznými podklady, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od této smlouvy v případech, které si zhotovitel sám stanovil, objednatel nemá povinnost uhradit.
7. Případné práce požadované objednatelem nad rámec nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a výkazu výměr objednatel uhradí na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude zpracován objednatelem a podepsán oběma smluvními stranami této smlouvy.
8. **Při zasílání faktur musí být respektována sjednaná poštovní adresa: MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4, případně e-mailová adresa: podatelna@praha11.cz. Alternativně může být faktura zaslána do datové schránky objednatele: nr5bpcl. Na každé faktuře musí být mj. uvedena informace o čísle této smlouvy SM2500000737 a dále, že objednatelem budou provedené práce hrazeny z bankovního účtu [REDACTED]**
9. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností.
10. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.

VIII.

ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Odpovědnost za dílo nese zhotovitel v plném rozsahu, počínaje dnem předání staveniště a konče dnem řádného předání díla bez jakýchkoli vad a nedodělků zhotovitelem objednateli.
2. Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které budou pro zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků zhotovitele vůči objednateli, nese zhotovitel v plném rozsahu.

Pojištění obecné odpovědnosti Zhotovitele

3. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 75.000.000,- Kč (slovy sedmdesát pět milionů korun českých) (dále jen jako „**pojištění obecné odpovědnosti**“).
4. Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (objednateli či třetí osobě) z výkonu podnikatelské činnosti.
5. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující pojištění obecné odpovědnosti se zavazuje zhotovitel předat objednateli nejpozději ke dni uzavření této smlouvy.

Stavebně-montážní pojištění díla

7. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z provádění stavebně montážních prací na díle způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění v minimální výši odpovídající ceně díla (dále jen jako „**stavebně-montážní pojištění**“).

8. Stavebně-montážní pojištění musí zahrnovat pojištění odpovědnosti zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (objednateli či třetí osobě) v souvislosti s prováděnými stavebně-montážními pracemi na díle.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat stavebně-montážní pojištění v platnosti ode dne zahájení realizace díla do předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
10. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující stavebně-montážní pojištění se zavazuje zhotovitel předat objednateli nejpozději ke dni uzavření této smlouvy.

Pojištění křížové odpovědnosti

11. Pojištění zhotovitele musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti (krytí odpovědnosti za újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící stavební či montážní práce na pojištěném díle na základě písemné smlouvy uzavřené se zhotovitelem – subdodavatel).
12. Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné podmínky pojištění zhotovitele podle této smlouvy nevylučují takové plnění pojistitelem (tj. plnění z křížové odpovědnosti pojistitelem za zhotovitele není obsaženo ve výlukách pojistných podmínek).

Bankovní záruka za řádné a včasné provádění díla a na záruční vady

13. Zhotovitel při uzavření této smlouvy poskytuje objednateli bankovní záruku za řádné provedení a dokončení díla a na zajištění povinností zhotovitele vyplývajících ze záruční doby, a to ve výši 5% z ceny díla včetně DPH, vystavenou bankou s platnou bankovní licencí udělenou Českou národní bankou (dále i výše jen jako „bankovní záruka“).
14. Bankovní záruka kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zejména zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele z této smlouvy týkajících se řádného a včasného provedení díla, zejména jeho provedení v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.
15. Bankovní záruka kryje také finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zejména náklady na odstranění vady díla, zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele plynoucích ze záručních a reklamačních podmínek uvedených v této smlouvě.
16. Bankovní záruka musí být sjednána na riziko a náklady zhotovitele, ve prospěch objednatele, jako neodvolatelná a nepodmíněná a splatná na první výzvu objednatele.
17. Originál bankovní záruky se zavazuje zhotovitel předat objednateli nejpozději ke dni uzavření této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku v platnosti ode dne účinnosti této smlouvy do alespoň 14 dnů po uplynutí nejdelší záruční doby podle této smlouvy.
19. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 7 dnů od podepsání protokolu o předání a převzetí díla zhotovitelem a objednatelem bez jakýchkoli vad a nedodělků nebo po písemném potvrzení o odstranění vad a nedodělků uvedených v příloze protokolu objednatelem bankovní záruku v délce skutečného trvání nejdelší záruční doby podle této smlouvy.
20. Smluvní strany si sjednávají, že pro stanovení výše bankovní záruky je rozhodná celková cena díla bez ohledu na indexaci ceny díla a/nebo odměnu za akceleraci dle čl. VI. této smlouvy.
21. Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele po uplynutí poloviny délky záruční doby na provedení díla dle čl. X. odst. 1.2 této smlouvy o snížení výše bankovní záruky na částku

odpovídající 2,5 % ceny díla včetně DPH, přičemž objednatel žádost posoudí a za podmínky, že zhotovitel řádně a včas plnil své povinnosti plynoucí ze záručních a reklamačních podmínek uvedených v této smlouvě, objednatel žádosti vyhová.

IX.

DOHODA SMLUVNÍCH STRAN O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může dále odstoupit od této smlouvy v případě, že:
 - a) zhotovitel porušil podstatným způsobem některý ze svých závazků nebo povinností uvedených v této smlouvě;
 - b) zhotovitel porušil jinak než podstatným způsobem některý ze svých závazků nebo povinností uvedených v této smlouvě, přičemž nezjednal nápravu ani v dodatečné lhůtě po písemné či e-mailové výzvě objednatele;
 - c) zhotovitel porušuje platné právní předpisy, technické normy nebo pokyny objednatele takovým způsobem, že je ohrožena kvalita prací, bezpečnost života a zdraví nebo užitná hodnota díla, nebo pokud se prokáže možnost vzniku věcných škod;
 - d) plnění zhotovitele odporuje závazným podkladům a zhotovitel neuvedl ani přes výzvu objednatele plnění neprodleně do souladu se závaznými podklady;
 - e) vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení na návrh zhotovitele nebo na majetek zhotovitele bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl nepostačující; nebo
 - f) nastanou skutečnosti uvedené v ustanovení § 223 ZZVZ.
2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně.

X.

KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO

1. ZÁRUKA ZA ZHOTOVENÉ DÍLO

- 1.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě vztahujícím se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání. Zhotovitel rovněž odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.
- 1.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo, tj. záruku na provedené stavební práce, dodávky a služby po dobu **60** měsíců. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na PKO (tzn. položky uvedené v soupisu výkaz výměr **objekt SO 201 – bod 7 Přidružená stavební výroba** poř. č. 20 položka č. 783120R typ a, poř. č. 29 položka č. 78312R typ c, poř. č. 34 položka č. 78312R typ b) po dobu **120** měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po podepsání protokolu o předání a převzetí poslední části díla zhotovitelem a objednatelem, nebo po písemném potvrzení o odstranění vad a nedodělků uvedených v příloze protokolu objednatelem.
- 1.3. Na zabudované zařizovací zařízení a výrobky platí záruční doba, na níž poskytují záruku prodejci, nejméně však v délce 24 měsíců od podepsání protokolu o předání a převzetí poslední části díla zhotovitelem a objednatelem, nebo po potvrzení o odstranění vad a nedodělků objednatelem. Příslušné kopie záručních listů na tato zařízení a výrobky s uvedením záruční doby, předá zhotovitel objednateli ke dni předání a převzetí díla. Tyto záruční listy budou přílohou protokolu o předání a převzetí díla.
- 1.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované závady do:

- a) 48 hodin od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob,
 - b) do 14 dnů od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob), anebo ve lhůtě technologicky možné.
- 1.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí **zhotoveného díla** zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení až do dne, kdy tyto vady a nedodělky budou odstraněny a objednatelem potvrzeny. Termín k odstranění (přejímkových) vad a nedodělků bude stanoven v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla.
- 1.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných **(záručních)** závad u zhotoveného díla podle ustanovení odst. 1.4. tohoto článku X. smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) v případě závady ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy lidí a smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) v případě závady ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy lidí), a to za každou závadu a každý den prodlení až do doby jejich odstranění.

2. ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, zřízených záborech a výjezdech pořádek a čistotu. Je povinen na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty ve lhůtě maximálně do 5 dnů po jejich vzniku a v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Při nesplnění tohoto požadavku je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi třetí osobou a na náklady zhotovitele.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na převzatém staveništi bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy a za důsledky jejich porušování nese plnou zodpovědnost. Za případné sankce a postihy z uvedeného důvodu odpovídá pouze zhotovitel a zavazuje se je uhradit.
- 2.3. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda poškození objektů, mechanismů, rozvodů, komunikací atd. Zajistí, aby uživatelé okolních domů, byli v co nejmenší míře obtěžováni hlukem, chvěním a prachem ze stavby. **Z rozhodnutí Městského hygienika vyplývá požadavek na dodržování hodnoty hluku v době od 6.00-7.00hod. a od 21.00-22.00 hod. 55 dB/A/, v době od 22.00-6.00 hod. 45 dB/A/ a v době od 7.00-21.00 hod. 65 dB/A/ v trvalé ekvivalentní hladině, a to v prostoru 2 m před obytnými objekty.**
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce budou provádět osoby zaškolené a seznámené s provozem stavby. Objednatel nemá žádnou odpovědnost za případné mimořádné události na předaném staveništi.
- 2.6. Střežení převzatého staveniště si kompletně zajišťuje zhotovitel. Riziko ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a za škody způsobené zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů nese zhotovitel.
- 2.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním **vyklizeného zařízení staveniště** po řádném odevzdání a převzetí díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště.

XI.

DODATEČNÉ PRÁCE

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne překážka, která znemožňuje provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést dodatečné práce, je zhotovitel povinen výskyt překážky objednateli neprodleně a prokazatelně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá překážka.
3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. podmínky platného zákona o veřejných zakázkách), dohodly se smluvní strany na tom, že zhotovitel je povinen dodatečné práce provést. Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen dodatečné práce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Za účelem uzavření dodatku o provedení dodatečných prací je zhotovitel povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne výskytu překážky předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat:
 - 4.1. rozsah potřebných dodatečných prací včetně zdůvodnění jejich vzniku a účelnosti jejich provedení;
 - 4.2. oceněný položkový soupis dodatečných prací s výkazy výměr (dále jen „**soupis dodatečných prací**“), který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící dodatečné práce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, jinak ÚRS) v poslední aktuální cenové úrovni;
 - 4.3. informace o dopadu dodatečných prací na termín pro dokončení stavby sjednaný v článku IV. této smlouvy.
5. Pokud v důsledku rozsahu dodatečných prací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do nejdéle 3 pracovních dnů ode dne výskytu překážky začít jednat se zástupcem objednatele a poskytnout mu účinnou součinnost pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah dodatečných prací stanoví zástupce objednatele. Lhůtou, kterou určí zástupce objednatele, je zhotovitel vázán.
6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu.
7. Zhotovitel je povinen o provádění dodatečných stavebních prací vést ve stavebním deníku oddělenou evidenci.

XII.

SMLUVNÍ POKUTY – ÚROK Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že nepřevzme-li zhotovitel od objednatele staveniště v termínu dle čl. IV. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla uvedené v čl. VI. smlouvy s DPH za každý den prodlení až do dne převzetí staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se zahájením prací dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, které nastane bez zavinění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla uvedené v čl. VI. smlouvy s DPH za každý den prodlení až do dne skutečného zahájení prací.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla, uvedeného v čl. II. této smlouvy, bez vad a nedodělků bránících užívání díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla uvedené v čl. VI. s DPH za každý den prodlení až do dne protokolárního předání a převzetí zhotoveného díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se zaplacením faktur, úprav cen díla (indexace a odměna za akceleraci) podle čl. VII., odst. 1., 2., 3. a 5 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky.

XIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

A) REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

1. Povede stavební deník v souladu s právními předpisy. Stavební deník bude obsahovat zkoušky o provedení hutnění na jednotlivá místa, pokud hutnění zahrnuje technologický postup opravy (může být přílohou jednotlivých stavebních deníků), ostatní zkoušky pokud to požaduje technologický předpis, skladbu konstrukčních vrstev na jednotlivá zakrývaná místa se záznamem do stavebního deníku a stvrzením podpisů a pořízením fotodokumentace. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. Stavební deník bude předkládán pravidelně každý kontrolní den objednateli ke kontrole a podpisu nebo kdykoli na vyžádání objednatele nebo jeho zástupce.
2. Se zavazuje realizovat předmět smlouvy v souladu se standardy kvality definovanými soubory platných norem a soubory Technicko – kvalitativních podmínek schválených Ministerstvem dopravy.
3. Může provedení dílčích dodávek nebo prací pro provedení předmětu smlouvy zadat subdodavatelům, a to v rozsahu dle přílohy této smlouvy (Subdodavatelské schéma), přičemž za výsledek těchto činností, tj. za plnění díla včetně odpovědnosti za škody, odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. Zhotovitel není bez předchozího souhlasu objednatele oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu, než osobu uvedenou v příloze této Smlouvy (Subdodavatelské schéma). V případě pochybností o udělení souhlasu nese důkazní břemeno zhotovitel.
4. Zřizuje na svůj náklad rozvody pro potřeby stavby od napojovacích míst k místu spotřeby na staveništi včetně měření.

5. Zajišťuje potřebná opatření proti poškození stavby a výkonů, např. mrazem, sněhem, vodou apod.
6. Používá pro stavbu jen ty materiály a výrobky, které jsou uvedeny v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele. Ve výjimečných případech může s písemným souhlasem objednatele použít jiné rovnocenné materiály a výrobky. Pro veškeré materiály a výrobky, které použije na stavbě, se zavazuje zhotovitel předložit objednateli příslušné atesty.
7. Odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a na komunikacích, které pro stavbu bude používat.
8. Nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele zastavit nebo postoupit třetím osobám závazky a práva, vyplývající z této smlouvy.
9. Provede případné práce nad rámec zadání zakázky, podle požadavku objednatele a na základě zpracovaného dodatku ke smlouvě o dílo.
10. Se zavazuje na žádost objednatele na svůj náklad odstranit vše, co provedl bez smluvního podkladu a bez souhlasu objednatele, přičemž ručí za všechny škody, které by tímto jednáním vznikly.
11. Si zajistí na své náklady vyjádření správců o inženýrských sítích spolu s příslušnými, těmito správcí potvrzenými zákresy.
12. U oprav celistvých povrchů, kde jsou asfaltové kryty, objednatel vyžaduje strojní zařízení s asfaltovou zálivkou. Dlážděné kryty budou obnoveny původními prvky, v případě poškození nahrazeny novými stejných vlastností.
13. Nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na staveništi a/nebo na stavbě.
14. Se zavazuje svolávat kontrolní dny minimálně jednou za 14 dní.

Objednatel:

1. Předá zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu prosté všech právních a faktických závad, formou oboustranně podepsaného zápisu v termínu, který je uveden v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, a zabezpečí přístup a příjezd na staveniště ke dni předání staveniště.
2. Předá zhotoviteli veškeré doklady nutné pro provádění stavby nejpozději ke dni podpisu této smlouvy. Veškeré doklady nutné pro provádění předmětné stavby, které nebudou objednatelem zhotoviteli předány jako součást dokladové části stavby a které je povinen předat objednatel, budou dále zajišťovány objednatelem.

B) PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

1. Se zavazuje průběžně vyzývat objednatele a jeho zástupce ve stavebním deníku a e-mailem ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 3 pracovní dny před termínem, kdy uvedená skutečnost nastane. Neprovede-li objednatel nebo jeho zástupce výše uvedenou kontrolu a neučiní-li o jejím výsledku zápis do stavebního deníku nejpozději do 3 pracovních dnů po výzvě zhotovitele, je zhotovitel oprávněn práce zakrýt a pokračovat v dalším provádění díla. V případě, že zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
2. Předá Objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů a doklad o likvidaci odpadu, zejména:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně atestů a revizí,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací,
 - dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle příslušných právních předpisů,
 - dodavatelskou (výrobní a montážní) dokumentaci,
 - certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení,
 - doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění díla podle této smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - atest požární odolnosti konstrukcí,
 - stavební deník,
 - vyznačené změny díla oproti původním požadavkům na provedení díla podle této smlouvy.
3. Se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a e-mailem k zahájení přejímacího řízení zhotoveného díla.
 4. Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných vad a nedodělků s lhůtami jejich odstranění.
 5. Se zavazuje do 10 dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla vyklidit staveniště a předat je objednateli. O předání a převzetí staveniště připraví zhotovitel protokol.

Objednatel:

1. Se zavazuje kontrolovat práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 3 pracovních dnů po výzvě zhotovitele. V případě nesplnění této kontroly je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.
2. Se zavazuje zahájit přejímací řízení zhotoveného díla nejpozději do 7 dnů po přijetí písemné výzvy zhotovitele e-mailem k tomuto zahájení přejímacího řízení. Drobné vady a/nebo nedodělky, které samostatně ani ve svém souhrnu nebrání bezpečné užívání zhotoveného díla, nejsou důvodem odmítnutí převzetí zhotoveného díla.
3. Se zavazuje připravit společně se zhotovitelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných vad a nedodělků a lhůtami jejich odstranění.
4. Převezme staveniště od zhotovitele do 10 dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla. V protokolu o předání a převzetí staveniště vyznačí případné nedodělky a lhůty k jejich odstranění.

C) ZMĚNA SUBDODAVATELE

Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí jiné osoby, je oprávněn jej nahradit pouze jinou osobou, která splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zhotovitel je povinen písemně oznámit změnu jiné osoby zadavateli bez zbytečného odkladu. Spolu s oznámením o změně je zhotovitel povinen doložit doklady podle § 83 odst. 1 písm. a) až b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Ke změně jiné osoby může dojít pouze s písemným souhlasem zadavatele. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou subdodavatele bez závažného důvodu odmítnout.

XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných dodatků k ní.

3. Tato smlouva se uzavírá elektronicky prostřednictvím elektronických podpisů dle zákona č.297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této smlouvy vyplývající na třetí stranu bez souhlasu objednatele.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb. zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
9. Jakékoli změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty písemně ve formě číslovaného a datovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením RMČ č. 0754/20/R/2025 ze dne 25. 6. 2025 a k jejímu podpisu je oprávněn Ondřej Nováček, radní pro dopravu, na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2025/01 – Podpisový řád, v platném a účinném znění.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - příloha č. 1 – Specifikace díla a kalkulace ceny - Soupis s výkazem výměr (nabídkový položkový rozpočet zhotovitele)
 - příloha č. 2 – Subdodavatelské schéma
 - příloha č. 3 – Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb
 - příloha č. 4 – Realizační tým objednatele
 - příloha č. 5 – Realizační tým zhotovitele

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

V Brně dne *dle elektronického podpisu*

za objednatele:

Ondřej Nováček
Digitálně podepsal
Ondřej Nováček
Datum: 2025.07.07
11:41:43 +02'00'

.....
Ondřej Nováček
radní MČ Praha 11

za zhotovitele:

 Digitálně podepsal
Ing. Vilém Huryta
Datum: 2025.07.04
07:48:25 +02'00'

.....
Ing. Vilém Huryta
prokurista

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

Specifikace díla a kalkulace ceny
(soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

Firma: Pontex, spol. s r.o. Rekapitulace ceny Stavba: 20 296 00 - Komplexní rekonstrukce PKO lávky přes D1 ev. č. most X-695 Chodov - Kunratický les Variant: ZR - Základní řešení Celková cena bez DPH:8 981 671,43 Celková cena s DPH:10 867 822,43				
Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	2 462 985,87	517 227,03	2 980 212,90
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	2 462 985,87	517 227,03	2 980 212,90
SO 180	Přechodné dopravní značení	2 666 620,00	559 990,20	3 226 610,20
SO 180	Přechodné dopravní značení	2 666 620,00	559 990,20	3 226 610,20
SO 201	Oprava lávky před D1 Chodov - kunratický les	3 852 065,56	808 933,77	4 660 999,33
SO 201	Oprava lávky před D1 Chodov - kunratický les	3 852 065,56	808 933,77	4 660 999,33



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 20 296 00 Komplexní rekonstrukce PKO lávky přes D1 ev. č. most X-695 Chodov - Kunratický les
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

SO 000 2 462 985,87

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
0 Všeobecné konstrukce a práce						959 983,20		
1	00410R		Vedlejší náklady obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytkového stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění i budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmě ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek I=1,000 [A]	KPL	1,000	121 210,00	121 210,00	
2	00420R		Ostatní náklady obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmě ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek I=1,000 [A]	KPL	1,000	121 210,00	121 210,00	
3	02520		ZKOUSENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP, ZTKP I=1,000 [A] Cekern: A=1,000 [B]	KPL	1,000	6 080,50	6 080,50	2021 OTSKP
4	02620		ZKOUSENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP I=1,000 [A]	KPL	1,000	6 080,50	6 080,50	2021 OTSKP
15	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby I=1,000 [A]	KPL	1,000	24 242,00	24 242,00	2021 OTSKP
17	02851	A	PRŮJIZMŇNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU diagnostický průzkum po odbourání a otryskání I=1,000 [A]	KPL	1,000	24 242,00	24 242,00	2021 OTSKP
20	02910	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ vytyčení stávajících IS I=1,000 [A]	KPL	1,000	12 121,00	12 121,00	2021 OTSKP
24	02940	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE technické předpisy (sanace, PKO, tryskání apod.) I=1,000 [A]	KPL	1,000	2 424,20	2 424,20	2021 OTSKP
28	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-Z-PDPS - pro celou stavbu I=1,000 [A]	KPL	1,000	218 178,00	218 178,00	2021 OTSKP
29	02943	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS pro DIO vč. zajištění rozhodnutí o uzavírce a DIR I=1,000 [A]	KPL	1,000	30 302,50	30 302,50	2021 OTSKP
34	02950	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Havarijní plán I=1,000 [A]	KPL	1,000	2 424,20	2 424,20	2021 OTSKP
35	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. HMP vč. zpřístupnění I=1,000 [A]	KUS	1,000	36 363,00	36 363,00	2021 OTSKP
40	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Označení stavby dle směrnic investora I=2,000 [A]	KUS	2,000	10 908,90	21 817,80	2021 OTSKP
41	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vč. oplocení staveniště, proviz. zábradlí a pod. Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po celou dobu její výstavby I=1,000 [A]	KPL	1,000	272 722,50	272 722,50	2021 OTSKP
42	03999R		PŘÍPLATEK ZA PRÁCE MALÉHO ROZSAHU Odhad Zahrnuje zvýšené náklady spojené s provedením prací, u nichž vlivem malého rozsahu náklady na dopravu, zajištění stroj.vybavení a pod. neobvykle navyšují jednotkovou cenu	KPL	1,000	60 605,00	60 605,00	
9 Ostatní konstrukce a práce						1 503 002,67		
43	94490	A	OCHRANNA KONSTRUKCE Ochrana provozu pod mostem - sítě, ochranné konstrukce a pod 4,0*97,310=389,240 [A] Cekern: A=389,240 [B]	M2	389,240	622,80	242 418,67	2021 OTSKP
45	94891R		ZPRÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCI pro všechny etapy výstavby I=1,000 [A]	KPL	1,000	1 260 584,00	1 260 584,00	



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 20 296 00 Komplexní rekonstrukce PKO lávky přes D1 ev. č. most X-695 Chodov - Kunratický les
Objekt: SO 180 Přechodné dopravní značení
Rozpočet: SO 180 Přechodné dopravní značení

SO 180	2 666 620,00
--------	--------------

55 105 Přechodné dopravní značení										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena				Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem			11
0						2 666 620,00				
1	02720		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY provizorní dopravní opatření pro dobu stavby - provedeno dle PD pro všechny etapy a celou stavbu vč.zřízení, odtrávení, údržba, provoz - komplet T=1,000 [A]	KPL	1,000	2 666 620,00	2 666 620,00			2021 OTSKP



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 20 296 00 Komplexní rekonstrukce PKO lávky přes D1 ev. č. most X-695 Chodov - Kunratický les
Objekt: SO 201 Oprava lávky před D1 Chodov - kunratický les
Rozpočet: SO 201 Oprava lávky před D1 Chodov - kunratický les

SO 201 3 852 065,56

Prof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
0 Všeobecné konstrukce a práce						365 221,32		
31	015610		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 17* STARÉ NATĚROVÉ HMOTY odpad po otryskání ocelových konstrukcí odhad 70kg/m ² 0,07*(537,335+8,0)=38,173 [A] Cekern: A=38,173 [B]	T	38,173	9 567,53	365 221,32	2021 OTSKP
1 Zemní práce						835,10		
32	11120		ODSTRANĚNÍ KROVIN odstranění křovin vč. likvidace štěpkováním 10,0=10,000 [A] Cekern: A=10,000 [B]	M2	10,000	83,51	835,10	2021 OTSKP
4 Vodorovné konstrukce						139 163,82		
1	428600		MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ - UDRŽBA očistění, celková oprava PKO - dle TZ 2*3=6,000 [A]	KUS	6,000	17 395,47	104 372,82	2021 OTSKP
33	428500		MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ - UDRŽBA očistění, celková oprava PKO - dle TZ 1*2=2,000 [A]	KUS	2,000	17 395,50	34 791,00	2021 OTSKP
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						874 637,14		
2	626111	a	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM Spodní stavba - S5 provedeno dle TZ odhad rozsahu sanačních prací S5 - 60% uvedených ploch spodní stavby OP 01 3,70*0,50+2*0,60*1,50+2*0,50*1,50+2*2,0*2,0/2=9,150 [A] P2 - zhlaví pilíře 2*(0,85*0,75+3,14*0,425*2/2)+2*(0,85+2*0,75+2*3,14*0,425/2)*0,55=5,895 [B] P3 - zhlaví pilíře 2*(0,85*0,75+3,14*0,425*2/2)+2*(0,85+2*0,75+2*3,14*0,425/2)*0,55=5,895 [C] OP 04 4,40*(1,10+3,90)+2*0,60*1,50+2*1,10*1,550+2*2,0*2,0/2=31,210 [D] Cekern: (A+B+C+D)*0,60=31,290 [E]	M2	31,290	676,73	21 174,88	2021 OTSKP
3	626113	a	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM Spodní stavba - S30 provedeno dle TZ odhad rozsahu sanačních prací S30 - 25% uvedených ploch spodní stavby OP 01 3,70*0,50+2*0,60*1,50+2*0,50*1,50+2*2,0*2,0/2=9,150 [A] P2 - zhlaví pilíře 2*(0,85*0,75+3,14*0,425*2/2)+2*(0,85+2*0,75+2*3,14*0,425/2)*0,55=5,895 [B] P3 - zhlaví pilíře 2*(0,85*0,75+3,14*0,425*2/2)+2*(0,85+2*0,75+2*3,14*0,425/2)*0,55=5,895 [C] OP 04 4,40*(1,10+3,90)+2*0,60*1,50+2*1,10*1,550+2*2,0*2,0/2=31,210 [D] Cekern: (A+B+C+D)*0,25=13,038 [E]	M2	13,038	2 030,20	26 469,75	2021 OTSKP
4	626122	a	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM Spodní stavba - S50 provedeno dle TZ odhad rozsahu sanačních prací S50 - 15% uvedených ploch spodní stavby OP 01 3,70*0,50+2*0,60*1,50+2*0,50*1,50+2*2,0*2,0/2=9,150 [A] P2 - zhlaví pilíře 2*(0,85*0,75+3,14*0,425*2/2)+2*(0,85+2*0,75+2*3,14*0,425/2)*0,55=5,895 [B] P3 - zhlaví pilíře 2*(0,85*0,75+3,14*0,425*2/2)+2*(0,85+2*0,75+2*3,14*0,425/2)*0,55=5,895 [C] OP 04 4,40*(1,10+3,90)+2*0,60*1,50+2*1,10*1,550+2*2,0*2,0/2=31,210 [D] Cekern: (A+B+C+D)*0,15=7,823 [E]	M2	7,823	3 603,99	28 194,01	2021 OTSKP
5	626111	b	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM Podhled spažené desky+spodní a boční povrch říms - S5 provedeno dle TZ odhad rozsahu sanačních prací S5 - 60% uvedených ploch (4,95-2*0,25)*(67,95-1,80-1,35)=288,360 [A] 1,35*1,80+1,35*1,35=4,253 [B] Cekern: (A+B)*0,60=175,568 [C]	M2	175,568	676,73	118 812,13	2021 OTSKP
6	626113	b	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM Podhled spažené desky+spodní a boční povrch říms - S30 provedeno dle TZ odhad rozsahu sanačních prací S30 - 20% uvedených ploch (4,95-2*0,25)*(67,95-1,80-1,35)=288,360 [A] 1,35*1,80+1,35*1,35=4,253 [B] Cekern: (A+B+C)*0,20=58,523 [D]	M2	58,523	2 030,20	118 813,39	2021 OTSKP
7	626122	b	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM Podhled spažené desky+spodní a boční povrch říms - S50 provedeno dle TZ odhad rozsahu sanačních prací S30 - 10% uvedených ploch (4,95-2*0,25)*(67,95-1,80-1,35)=288,360 [A] 1,35*1,80+1,35*1,35=4,253 [B] Cekern: (A+B)*0,10=29,261 [C]	M2	29,261	3 603,99	105 456,35	2021 OTSKP
8	62631	a	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM Spodní stavba provedeno dle TZ odhad rozsahu sanačních prací - 100% uvedených ploch spodní stavby OP 01 3,70*0,50+2*0,60*1,50+2*0,50*1,50+2*2,0*2,0/2=9,150 [A] P2 - zhlaví pilíře 2*(0,85*0,75+3,14*0,425*2/2)+2*(0,85+2*0,75+2*3,14*0,425/2)*0,55=5,895 [B] P3 - zhlaví pilíře 2*(0,85*0,75+3,14*0,425*2/2)+2*(0,85+2*0,75+2*3,14*0,425/2)*0,55=5,895 [C] OP 04 4,40*(1,10+3,90)+2*0,60*1,50+2*1,10*1,550+2*2,0*2,0/2=31,210 [D] Cekern: (A+B+C+D)*1,0=52,150 [E]	M2	52,150	94,43	4 924,52	2021 OTSKP
9	62631	b	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM Podhled spažené desky + spodní a boční povrch říms provedeno dle TZ odhad rozsahu sanačních prací - 100% uvedených ploch (4,95-2*0,25)*(67,95-1,80-1,35)=288,360 [A] 1,35*1,80+1,35*1,35=4,253 [B] Cekern: A+B=292,613 [C]	M2	292,613	94,43	27 631,46	2021 OTSKP
10	62663	a	INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJICÍ Spodní stavba - EPI - injektáž epoxidovou pryskyřicí trhlín šířky >0,10 mm, hloubky >-30 mm dle TP88 provedeno dle TZ	M	10,090	2 990,24	30 171,52	2021 OTSKP

			odhad rozsahu injektáže EPI - 0,25 m ² /m ² uvedených ploch spodní stavby OP 01 3,70*0,50+2*0,60*1,50+2*0,50*1,50+2*2,0*2,0/2=9,150 [A] P2 - zhlaví pilíře 0=0,000 [B] P3 - zhlaví pilíře 0=0,000 [C] OP 04 4,40*(1,10+3,90)+2*0,60*1,50+2*1,10*1,550+2*2,0*2,0/2=31,210 [D] CeKern: (A+B+C+D)*0,25=10,090 [E]					
11	62663	b	INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJICI Podhled spažené desky+spodní a boční povrch říms - EPI - injektáž epoxidovou pryskyřicí trhlín šířky >0,10 mm, hloubky >= 30 mm dle TP88 provedeno dle TZ odhad rozsahu injektáže EPI - 0,25 m ² /m ² uvedených ploch (4,95-2*0,25)*(67,95-1,80-1,35)=288,360 [A] 1,35*1,80+1,35*1,35=4,253 [B] CeKern: (A+B)*0,25=73,153 [C]	M	73,153	2 990,28	218 747,95	2021 OTSKP
12	62663	aa	INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJICI Spodní stavba - CSI - injektáž cementovou suspenzí trhlín šířky >0,20 mm dle TP88 provedeno dle TZ odhad rozsahu injektáže CSI - 0,15 m ² /m ² uvedených ploch spodní stavby OP 01 3,70*0,50+2*0,60*1,50+2*0,50*1,50+2*2,0*2,0/2=9,150 [A] P2 - zhlaví pilíře 0=0,000 [B] P3 - zhlaví pilíře 0=0,000 [C] OP 04 4,40*(1,10+3,90)+2*0,60*1,50+2*1,10*1,550+2*2,0*2,0/2=31,210 [D] CeKern: (A+B+C+D)*0,15=6,054 [E]	M	6,054	2 832,81	17 149,83	2021 OTSKP
13	62663	bb	INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJICI Podhled spažené desky+spodní a boční povrch říms - CSI - injektáž cementovou suspenzí trhlín šířky >0,20 mm dle TP88 provedeno dle TZ odhad rozsahu injektáže CSI - 0,15 m ² /m ² uvedených ploch (4,95-2*0,25)*(67,95-1,80-1,35)=288,360 [A] 1,35*1,80+1,35*1,35=4,253 [B] CeKern: (A+B)*0,15=43,892 [C]	M	43,892	2 832,83	124 338,57	2021 OTSKP
14	62652	a	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ Spodní stavba - V - sanace výztuže - pasivační nátěr provedeno dle TZ odhad rozsahu sanace výztuže V - 0,25 m ² /m ² uvedených ploch spodní stavby OP 01 3,70*0,50+2*0,60*1,50+2*0,50*1,50+2*2,0*2,0/2=9,150 [A] P2 - zhlaví pilíře 0=0,000 [B] P3 - zhlaví pilíře 0=0,000 [C] OP 04 4,40*(1,10+3,90)+2*0,60*1,50+2*1,10*1,550+2*2,0*2,0/2=31,210 [D] CeKern: (A+B+C+D)*0,25=10,090 [E]	M2	10,090	393,46	3 970,01	2021 OTSKP
15	62652	b	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ Podhled spažené desky+spodní a boční povrch říms - - V - sanace výztuže - pasivační nátěr dle TP88 provedeno dle TZ odhad rozsahu sanace výztuže V - 0,25 m ² /m ² uvedených ploch (4,95-2*0,25)*(67,95-1,80-1,35)=288,360 [A] 1,35*1,80+1,35*1,35=4,253 [B] CeKern: (A+B)*0,25=73,153 [C]	M2	73,153	393,46	28 782,78	2021 OTSKP
7		Přidružená stavební výroba						1 234 575,15
16	78381		NATĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) Spodní stavba - N - hydroforní a protikarbonátací nátěr provedeno dle TZ odhad rozsahu nátěru - 100 % uvedených ploch spodní stavby OP 01 3,70*0,50+2*0,60*1,50+2*0,50*1,50+2*2,0*2,0/2=9,150 [A] P2 - zhlaví pilíře 0=0,000 [B] P3 - zhlaví pilíře 0=0,000 [C] OP 04 4,40*(1,10+3,90)+2*0,60*1,50+2*1,10*1,550+2*2,0*2,0/2=31,210 [D] CeKern: (A+B+C+D)*1,0=40,360 [E]	M2	40,360	417,49	16 849,90	2021 OTSKP
17	78386		NATĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) Spodní stavba - NP - překlenovací nátěr trhlín šířky < 0,10 mm provedeno dle TZ odhad rozsahu nátěru - 0,25 m ² /m ² uvedených ploch spodní stavby OP 01 3,70*0,50+2*0,60*1,50+2*0,50*1,50+2*2,0*2,0/2=9,150 [A] P2 - zhlaví pilíře 0=0,000 [B] P3 - zhlaví pilíře 0=0,000 [C] OP 04 4,40*(1,10+3,90)+2*0,60*1,50+2*1,10*1,550+2*2,0*2,0/2=31,210 [D] CeKern: (A+B+C+D)*1,00=52,150 [E]	M2	10,090	821,07	8 284,60	2021 OTSKP
18	78387	a	NATĚRY BETON KONSTR TYP S11 (OS-F) Spodní stavba - NO - elastický ochranný nátěr s vysokou mechanickou odolností, vhodný pro chemicky agresivní prostředí provedeno dle TZ odhad nátěru NO - 100% uvedených ploch spodní stavby OP 01 3,70*0,50+2*0,60*1,50+2*0,50*1,50+2*2,0*2,0/2=9,150 [A] P2 - zhlaví pilíře 2*(0,85*0,75+3,14*0,425*2/2)+2*(0,85+2*0,75+2*3,14*0,425/2)*0,55=5,895 [B] P3 - zhlaví pilíře 2*(0,85*0,75+3,14*0,425*2/2)+2*(0,85+2*0,75+2*3,14*0,425/2)*0,55=5,895 [C] OP 04 4,40*(1,10+3,90)+2*0,60*1,50+2*1,10*1,550+2*2,0*2,0/2=31,210 [D] CeKern: (A+B+C+D)*1,00=52,150 [E]	M2	52,150	890,64	46 446,88	2021 OTSKP
19	78387	b	NATĚRY BETON KONSTR TYP S11 (OS-F) Podhled spažené desky+spodní a boční povrch říms - NO - elastický ochranný nátěr s vysokou mechanickou odolností, vhodný pro chemicky agresivní prostředí provedeno dle TZ odhad nátěru NO - 100% uvedených ploch (4,95-2*0,25)*(67,95-1,80-1,35)=288,360 [A] 1,35*1,80+1,35*1,35=4,253 [B] CeKern: A+B=292,613 [C]	M2	292,613	890,64	260 612,84	2021 OTSKP
20	783120R	a	PROTIKOROZ OCHRANA OCELI KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST Oprava PKO na OK N.K. celoplošná dvouvrstvá - 100 % plochy provedeno dle TZ - dle etapizace, provádění v malých rozsazích	M2	537,335	1 217,67	654 296,71	2021 OTSKP

		PKO - dvouvrstva 100 % ploch hlavní nosníky: 2'*(2'0,50+2'0,030+2'1,20+0,25)*67,95=504,189 [A] meziklehlé příčníky a výztuhy: 3'(((2'2'0,110+2'0,220)*1,90+2'2'*(0,10+0,18)/2'1,20+0,015'1,20)=7,086 [B] nadpodorové příčníky a výztuhy: nad pilíř 2'*(2'0,32'2,0+2'0,32'2,50+2'0,420'2,0+2'2'*(0,145+0,177)/2'1,20+2'2'0,25'1,20+2'*(0,135+0,160)/2'0,76+2'2'0,25'0,76+4'2'2'0,42'0,115)=17,120 [C] nad opěrami (příčník - vyplněno betonem - bez obnovy PKO) 2'*(2'0,40'2,00+2'0,25'2,3+2'0,25'2,0)=7,500 [D] 2'2'2'*(0,140+0,160)/2'1,20=1,440 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*1,0=537,335 [E]					
29	78312R c	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATĚREM VICEVRST Protikorozní ochrana patních desek, kotvечních přípravků a spojovacího materiálu pro kotvení reklamních desek provedeno dle TZ odhad plochy 8,0=8,000 [A] Celkem: A=8,000 [B]	M2	8,000	1 391,64	11 133,12	2021 OTSKP
34	78312R b	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATĚREM VICEVRST Oprava PKO na OK N.K. čtyřvrstvá - 15 % plochy provedeno dle TZ - dle etapizace, provádění v malých rozsazích PKO - čtyřvrstvá 15 % uvedených ploch hlavní nosníky: 2'*(2'0,50+2'0,030+2'1,20+0,25)*67,95=504,189 [A] meziklehlé příčníky a výztuhy: 3'(((2'2'0,110+2'0,220)*1,90+2'2'*(0,10+0,18)/2'1,20+0,015'1,20)=7,086 [B] nadpodorové příčníky a výztuhy: nad pilíř 2'*(2'0,32'2,0+2'0,32'2,50+2'0,420'2,0+2'2'*(0,145+0,177)/2'1,20+2'2'0,25'1,20+2'*(0,135+0,160)/2'0,76+2'2'0,25'0,76+4'2'2'0,42'0,115)=17,120 [C] nad opěrami (příčník - vyplněno betonem - bez obnovy PKO) 2'*(2'0,40'2,00+2'0,25'2,3+2'0,25'2,0)=7,500 [D] 2'2'2'*(0,140+0,160)/2'1,20=1,440 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*1,0=80,600 [E]	M2	80,600	2 939,84	236 951,10	2021 OTSKP
9		Ostatní konstrukce a práce				1 237 633,03	
21	938544 a	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ spodní stavba otřeskání tlakovou vodou - TRYSK vč. předčištění vč. tryskacího pokusu vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného spodní stavba - TRYSK OP 01 3,70'0,50+2'0,60'1,50+2'0,50'1,50+2'2,0'2,0/2=9,150 [A] P2 - zhlaví pilíře 2'*(0,85'0,75+3,14'0,425'2/2)+2'*(0,85+2'0,75+2'3,14'0,425/2)'0,55=5,895 [B] P3 - zhlaví pilíře 2'*(0,85'0,75+3,14'0,425'2/2)+2'*(0,85+2'0,75+2'3,14'0,425/2)'0,55=5,895 [C] OP 04 4,40'*(1,10+3,90)+2'0,60'1,50+2'1,10'1,550+2'2,0'2,0/2=31,210 [D] Celkem: (A+B+C+D)*1,00=52,150 [E]	M2	52,150	608,85	31 751,53	2021 OTSKP
22	938544 b	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ Podhled spažené desky+spodní a boční povrch říms otřeskání tlakovou vodou - TRYSK vč. předčištění vč. tryskacího pokusu vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného Podhled spažené desky+spodní a boční povrch říms - TRYSK (4,95'2'0,25)*(67,95-1,80-1,35)=288,360 [A] 1,35'1,80+1,35'1,35=4,253 [B] Celkem: A+B=292,613 [C]	M2	292,613	608,85	178 157,43	2021 OTSKP
23	938652 a	OCÍŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTŘYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM otřeskání OK N.K. - TRYSK provedeno dle TZ otřeskat na stupeň Psa 2 1/2 dle ČSN vč. ochrany proti odletu tryskaného materiálu vč. zachycení tryskaného materiálu, odvozu a uložení (skládkovné sam.pol.) OK N.K. - TRYSK hlavní nosníky: 2'*(2'0,50+2'0,030+2'1,20+0,25)*67,95=504,189 [A] meziklehlé příčníky a výztuhy: 3'(((2'2'0,110+2'0,220)*1,90+2'2'*(0,10+0,18)/2'1,20+0,015'1,20)=7,086 [B] nadpodorové příčníky a výztuhy: nad pilíř 2'*(2'0,32'2,0+2'0,32'2,50+2'0,420'2,0+2'2'*(0,145+0,177)/2'1,20+2'2'0,25'1,20+2'*(0,135+0,160)/2'0,76+2'2'0,25'0,76+4'2'2'0,42'0,115)=17,120 [C] nad opěrami (příčník - vyplněno betonem - bez obnovy PKO) 2'*(2'0,40'2,00+2'0,25'2,3+2'0,25'2,0)=7,500 [D] 2'2'2'*(0,140+0,160)/2'1,20=1,440 [E] Celkem: A+B+C+D+E=537,335 [E]	M2	537,335	1 043,73	560 832,66	2021 OTSKP
24	93800R a	VÝTÍPOVÁNÍ MÍST SANACÍ OKLEPÁNÍM spodní stavba - OKLEP vytípoování míst vyžadující sanaci mechanicky oklepáním nebo jiným vhodným způsobem spodní stavba - OKLEP OP 01 3,70'0,50+2'0,60'1,50+2'0,50'1,50+2'2,0'2,0/2=9,150 [A] P2 - zhlaví pilíře 2'*(0,85'0,75+3,14'0,425'2/2)+2'*(0,85+2'0,75+2'3,14'0,425/2)'0,55=5,895 [B] P3 - zhlaví pilíře 2'*(0,85'0,75+3,14'0,425'2/2)+2'*(0,85+2'0,75+2'3,14'0,425/2)'0,55=5,895 [C] OP 04 4,40'*(1,10+3,90)+2'0,60'1,50+2'1,10'1,550+2'2,0'2,0/2=31,210 [D] Celkem: (A+B+C+D)*1,0=52,150 [E]	M2	52,150	78,70	4 104,21	2021 OTSKP
25	93800R b	VÝTÍPOVÁNÍ MÍST SANACÍ OKLEPÁNÍM Podhled spažené desky+spodní a boční povrch říms - OKLEP vytípoování míst vyžadující sanaci mechanicky oklepáním nebo jiným vhodným způsobem Podhled spažené desky+spodní a boční povrch říms - OKLEP (4,95'2'0,25)*(67,95-1,80-1,35)=288,360 [A] 1,35'1,80+1,35'1,35=4,253 [B] Celkem: A+B=292,613 [C]	M2	292,613	78,70	23 028,64	
26	931510R	MOSTNÍ ZÁVĚRY - údržba pročištění mostních závěrů - dle TZ vč.likvidace vzniklých odpadů a skládkovného 2'4,40=8,800 [A]	M	8,800	3 162,82	27 832,82	
27	9112B30R	REKLAMNÍ CEDULE- DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž a snesení reklamních cedulí, doprava 2x a dočasné uskladnění 2'42,0=84,000 [A]	M	84,000	994,03	83 498,52	2021 OTSKP
28	9112B2	REKLAMNÍ CEDULE- MONTÁŽ zpětná montáž reklamních cedulí kompletní 2'42,0=84,000 [A]	M	84,000	1 325,37	111 331,08	2021 OTSKP
30	938652 b	OCÍŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTŘYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	8,000	1 043,73	8 349,84	2021 OTSKP

otrýskání patních desek, kotvících přípravků a spojovacího materiálu pro kotvení reklamních desek provedeno dle TZ otrýskat na stupeň PSa 2 1/2 dle ČSN vě. ochrany proti odletu tryskaného materiálu vě. zachycení tryskaného materiálu, odvozu a uložení (skládkovné sam.pol.) odhad 8,0=8,000 [A] Celkem: A=8,000 [B]
MOBILNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZABRANY PROTI VSTUPU mobilní bezpečnostní zábrany proti vstupu na opravovnou část konstrukce montáž, přesun, nájem - kompletní po dobu stavby 3*70=210,000 [A] Celkem: A=210,000 [B]

35	91600R	M	210,000	994,03	208 746,30
----	--------	---	---------	--------	------------

příloha č. 2 Smlouvy: Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma

Pořadové číslo Subdodavatele	Vymezení stavebních prací, dodávek nebo služeb, které Zhotovitel plní prostřednictvím Subdodavatele/ů	Identifikační údaje Subdodavatele
1.	Geodetické a zeměměřičské práce	HiGeo s.r.o, Křížíkova 3064/68I, 612 00 Brno

příloha č. 3 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

(doplňí účastník dle čl. 14.5 zadávací dokumentace)

Komplexní oprava PKO lávky přes D1 ev.č. Most X-695
Chodov - Kunratický les

Časový harmonogram

firesta

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2025	VII 2025	IX 2025	X 2025	XI 2025	XII 2025
1	Doba pro dokončení Díla	105 dny	11.08. 25	23.11. 25	11.08. 25	14.08. 25	18.08. 25	22.08. 25	29.08. 25	23.11. 25
2	Zřízení ZS	2 dny	11.08. 25	12.08. 25	11.08. 25	12.08. 25				
3	Demontáž reklamních tabulí na krajích lávky	5 dny	12.08. 25	16.08. 25	12.08. 25	16.08. 25				
4	Omezení provozu na dálnici a radiále - ETAPIZACE dle DIO*	90 dny	17.08. 25	14.11. 25	17.08. 25					14.11. 25
5	Tryskání spřahující desky v oblasti dálnice a radiály	90 dny	17.08. 25	14.11. 25	17.08. 25					14.11. 25
6	Celková oprava PKO mostovky OK lávky v oblasti nad dálnicí a radiálou	90 dny	17.08. 25	14.11. 25	17.08. 25					14.11. 25
7	Sanace spár a trhlinek integrovaných říms nad dálnicí a radiálou	90 dny	17.08. 25	14.11. 25	17.08. 25					14.11. 25
8	Sanace spodní stavby	60 dny	21.09. 25	19.11. 25		21.09. 25				19.11. 25
9	Montáž reklamních tabulí na krajích lávky	5 dny	15.11. 25	19.11. 25					15.11. 25	19.11. 25
10	Úklid a odstranění ZS	7 dny	17.11. 25	23.11. 25					17.11. 25	23.11. 25

Úkol: Plánovaná doba trvání Milník: ◆ Časová rezerva

Přerušení: ----- Souhrnný: —————

* - Začátek akce je přímo závislý na vydání souhlasného stanoviska příslušných úřadů k projektu DIO a vydání DIR

Realizační tým objednatele

A. Vedoucí pracovník

Jméno, příjmení a příp. titul:	Ing. Petr Mach
Kontaktní telefon:	
Kontaktní e-mail:	

B. Zástupce vedoucího pracovníka

Jméno, příjmení a příp. titul:	Martin Trefný
Kontaktní telefon:	
Kontaktní e-mail:	

Realizační tým zhotovitele

A. Hlavní stavbyvedoucí

Jméno, příjmení a příp. titul:	Ing. Antonín Směták
Kontaktní telefon:	
Kontaktní e-mail:	

B. Specialista na dopravní stavby

Jméno, příjmení a příp. titul:	Ing. Miloš Raab
Kontaktní telefon:	
Kontaktní e-mail:	

C. Zástupce Hlavního stavbyvedoucího

Jméno, příjmení a příp. titul:	Jiří Husák
Kontaktní telefon:	
Kontaktní e-mail:	