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8/P/2016 Most ev. č. 1531-2 Staükov

S M L O U V A  O  D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanoveni § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.
Most ev. č. 1531-2 Staňkov

Cisto smlouvy zhotovitele: cisto smlouvy objednatele: 8 /P /2 0 16

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník): Sprůva a údržba silnic Jihočeského kraje

příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10,37010 České Budějovice

Jednající: Ing. Jan Štlcha -  ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojeni: ................................., č. účtu: ................................. 
Objednatel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štlcha, tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: ............................ tel.: . . .. ............

Technický dozor stavebníka (dále TDS): p. ........................., tel.: ...... ...... ..... 

Koordinátor bezpečnosti práce: ............................... tel.: .................

Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje

česká Budějovice 

Ocita: 1 | -()*- 2016

S é - jo /jb fC ,
Přídí lana: ’ j  
Foťet ¡lilii/ pffloh: O /ty

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.

Sídlo: 382 26 Horní Plnná 16

Zastoupený:
Milan Kohout tel.: 380 726 297 fax: /

IČ: 60646926 DIČ: CZ60646926

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku U Krasjkého soudu v Českých Bu 
dějovicích, oodíl C , vložka 4387

Bankovní spojeni: .................................. č. účtu: ............................ 

Zástupce ve věcech smluvních:
.Milan Kohout-jednatel tel.: 380 726 297

Zástupce ve včcech technických:
...................... tel.: .................

Odpovědný stavbyvedoucí:
...................... tel.: ....... . . .. .....

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašuji, že osoby podepisujíc! tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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2. Předm ět plněni dle této smlouvy je provedeni stavby:

„Most ev. č. 1531-2 Staňkov“

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 
převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy 
a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je  most ev. č. 1531-2 Staňkov, okr. Jindřichův Hradec.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 8/P/2016 ze dne 19.2.2016, 
dále projektovou dokumentací stavby „Most ev. ě. 1531-2 Staňkov“ ve stupni DSP+ZDS/PDPS, 
vypracovanou projekční kanceláří Projekční kancelář PR1S spoU.r.o., Osová 20, 625 00 Brno a 
oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.

2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek 
výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných 
orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami 
stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně 
zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským 
a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD 
ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, 
a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je  tím definován minimální 
požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel je  oprávněn provést dílo i prostřednictvím subdodavatelů, odsouhlasených objednatelem. 
V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prová
děl sám.

2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně subdodavatele, jejichž soupis předal 
objednateli. Výměna kteréhokoli ze subdodavatelů během realizace díla je možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však 
požaduje, pokud má jít o výměnu subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikací a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace 
v zadávacím řízení, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji 
v zadávacím řízení prokázat původní subdodavatel. Zadavatel je  rovněž oprávněn odepřít souhlas 
s výměnou subdodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový subdodavatel podal v zadávacím řízeni na 
stejnou zakázku vlastní nabídku nebo byl subdodavatelem jiného uchazeče v tomto zadávacím řízení.

3. Termín plnění

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad květen 2016)

Zhotovitel je  povinen převzít staveniště nejpozději do 5-tí kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: nejdéle do 120 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 30 kal. dnů ode dne předání stavby (viz bod této 
SoD 3.6.)

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně 
všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je  zhotovitel povinen poskytnout 
potřebnou součinnost a staveniště převzít.
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3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

3.5. V případě, že zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je  povinen o tom 
informovat objednatele nejpozději 14 kalendářních dní přede dnem předáním stavby podle tohoto 
odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po předání stavby. 
Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po 
uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou 
smluvních partnerů, včetně 3 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby 
jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně 
s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán 
bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem s investičním technikem 
ředitelství SÚS JčK.

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 2 557 368,24 KČ

DPH 21% 537 04733 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 3 094 415,57 Kč

slovy: třimiliónydevadesátčtyřitisícčtyřistapatnáct korun českých padesátsedm haléřů čes
kých včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotko
vými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně 
výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že 
plnění, které je  předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4.2. Cena díla je  stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,

b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací, než je  uvedena v zadávací dokumentaci,

c) změní-li se sazby DPH.
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4.5. Způsob sjednání změny ceny

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny J e  zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšeni sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
objednatelem.

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny Jestliže neoznámí, prostřednictvím 
technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšeni sjednané ceny je  možné pouze za podmínek 
daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4,1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad 
rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 
této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést je
jich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým Číslem změny) 
předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě vícepnací před jejich pro
vedením.

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného tech
nickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle polož
kového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce 
nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen 
stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají 
být vícepráce realizovány.

c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak 
skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení
návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky

5.1. Fakturace bude prováděna 1 x měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž 
soupis bude tvořit přílohu faktury.

5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude 
pak uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. 
drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce.

5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou 
probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném znění do 
3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je  objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní Ihúta splatnosti a nová 
lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla
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6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentaci a že bude při přípravě 
i při provádění prací postupovat dle ní.

6.2. Zhotovitel je  povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před 
stanovenou dobou.

6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedeni 
na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození.

6.4. Zhotovitel je  povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí.

6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení 
na předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a 
následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedeni do původního stavu prostor, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.

6.6. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby 
(datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno 
pověřeným zástupcem objednatele. Nedodržení tohoto termínu bude sankciováno smluvní pokutou 
(viz bod 8.3. této SoD)

6.7. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. 
Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životni prostředí 
a okolí stavby.

6.8. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko.

6.9. Realizace díla bude probíhat za úplné uzavírky komunikace v místě stavby (dle PD -  DIO), 
kterou si zhotovitel zajistí na vlastní náklady v dostatečném předstihu.

6.10. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.11. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, 
které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem 
a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie 
stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, platí ujednání viz body
4.4. • 4.7. této SoD a je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna 
nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou 
oprávněnou zhotovitelem jednat ve věcech provádění stavby.

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich Četnost určeným zástupcem 
objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.13. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním 
předstihem aje povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodlené opatřeni k odstranění příp. 
zjištěných závad.

6.14. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického 
či autorského dozoruje zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodlouženi
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terminu dokončeni díla.

6.15. Zhotovitel je  povinen písemné oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických 
nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předáni. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 
řízeni a řádně v něm pokračovat

6.16. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele -  TDS -  
uvedeným ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady potřebné 
k uvedení stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. 
Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu 
přejímá nebo nepřej ímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící 
užíváni a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí, pokud bude 
oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

6.17. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předáni díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních 
závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měřeni, stanovených 
v příslušných technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních 
orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle či. 3.6 této smlouvy. O předání a převzetí díla 
jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

6.18. Zhotovitel je  povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní 
prohlídky, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, 
nese veškeré náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.

6.19. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode 
dne předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční Ihúty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční Ihúty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištěni. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních 
vad a nejpozději do uplynutí Ihúty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dilo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém 
termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. 
Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku 
za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za Škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za Škody 
vyplývající z vody nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
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7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) je  zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a nenl-lí to 
možné, tak finančně uhradit

7.10. Zhotovitel je  rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. 
znění.

8. Sankční ujednání
8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,-Kč za každý i započatý 

kalendářní den prodleni s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 6.16. této SoD).

8.2. Z důvodu nedodržení termínu předáni díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a 
dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončeni a finanční 
vypořádání díla jako celku J e  zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000,- Kč za 
každý kalendářní den prodleni.

8.3. Výše smluvní pokuty při nedodržení termínu vyklizení staveniště (viz bod 6.6. této SoD) účtovaná 
objednatelem bude 5.000,- KČ za každý kalendářní den prodlení.

8.4. Výše smluvní pokuty při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených v zápisu o předání a 
převzetí stavby (viz bod 6.17. této SoD) a vad uplatněných v záruční době (viz bod 7.4, této SoD) 
účtovaná objednatelem bude 5.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

8.5. V případě, Že stavební práce bude provádí jiný subdodavatel, než ten který je uveden v příloze č. 2 
této SoD, nebo který nebyl dodatečně schválen pověřeným zástupcem objednatele, se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 15 % z celkové ceny díla bez DPH.

8.6. Zhotovitel je  povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,-Kč za každé prokázané 
odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činností 
zhotovitele na úseku BOZP.

8.7. Smluvní pokuty budou zadavatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.

8.8. Nebude-li faktura uhrazena ve Ihútě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení.

9. Ostatní ujednáni

9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu 
Škody.

9.2. Objednatel je  oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele pí
semně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví Ihútu pro zjednání nápravy. Pokud i v této Ihútě 
bude zhotovitel nečinný, je  objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.3. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude zadavatelem vybraná v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude 
doplněna před jejím podpisem.

9.4. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná zadavatelem a do této smlouvy 
bude doplněna před jejím podpisem.
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10. Závěrečná ustanoveni
10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně Číslovaným 

ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č . ... ke smlouvě o dílo č . ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. 
se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele ě. 8/P/2016 a nabídka 
zhotovitele ze dne 4.3.2016 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu §5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb.t o ochraně osobních údajň a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a 
shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy. Zhotovitel výslovně 
prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a 
zpracoval údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního Čísla a sídla a to za účelem jejich 
případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a 
v souvislosti s Činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.

10.4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

10.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

10.6. Ve všech případech, které neřeší ujednáni obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

10.7. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

10.8. Nedílnou součástí této SoDjsou přílohy:

• příloha č. 1 -  Soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 4.3.2016

• příloha č. 2 -  Seznam subdodavatelů, jejich identifikační údaje a prováděné stavební práce 
(včetně procentuálního vyjádření finančního podílu) nebo čestné prohlášení podepsané osobou 
oprávněnou jednat jménem či za zhotovitele o skutečnosti, že zhotovitel bude veřejnou zakázku 
realizovat bez subdodavatelů

• příloha č.3-K ontrolní a zkušební plán

• příloha č. 4 - Závazný časový harmonogram stavebních prací

České Budějovice dne: 11 04. 2016 Horní Planá, dne:5.4.2016

Za objednatele: Za zhotovitele:

Správa a údržba sí/nfc Jihočeského kraje 
Nemanická 2133/10,37010 Ď. Budějovice 

..................................

ředitel organizace
Milan Kohout

jednatel



Příloha k formulář! pro oceněn! nabídky

Stavba: Most ev.Č.1531 - 2 Stanko v
číslo a název SO: 002 - Všeobecně konstrukce a práce
čisto a název rozpočtu: 002 - Všeobecné konstrukce a práce
Pof. KÓd Varianta Název položky Počet I CENA
tpoL položky položky íednotek lednotkavá celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU
nevhodná zemina z výkopů, vč. uložen! na skládku

M3 ......... ......... 24 645,00

2 014102 POPLATKY ZA SKLADKU 
kámen, beton» železobeton

T ........... ......... 17 454,58

3 014112 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) 
podkladní vozovková vrstva, izolace

T ......... ......... 21 357,66

4 02410 OBSLUHA PRO OBJEDNATELE - TECHNICKY PERSONÁL
Náklady na pracovníka, provádějící střeženi prostoru pod a na mostě po dobu demoHce

HOĎ ........ ......... 2 000,00

5 02510 ZKOUŠENI MATERIÁLU ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
dle TKP. ZTKP, nenMi obsaženo v íedn. cenách - položky za celou stavbu

KC ........ ............. 15 000,00

6 02520 ZKOUŠEN! MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
dle TKP. ZTKP. nenl-ti obsaženo v ledn. cenách - položky za celou stavbu

KC ........ . .......... 1 000,00

7 02810 ZKOUŠENI KONSTRUKCI A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE 
dle TKP. ZTKP. nenMi obsaženo v íedn. cenách - položky za celou stavbu

KC- ........ .............. 12000,00

8 02620 ZKOUŠENI KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU 
dle TKP. ZTKP, nenMi obsaženo v íedn. cenách - položky za celou stavbu

KC ........ ........... 1 000,00

9 02730 POMOC PRAČE ZftlZ NEBO ZAJÍST OCHRANU IN2ENYRSKYCH SÍTI 
vytyčeni síti (vedeni sdělovací sítě)

KC ...... . .......... 2 000,00

10 02011 PRŮZKUMNÉ PRAČE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU 
přeblrka základové spáry qeotechnikem

KC ........ . .......... 3 000.00

11 02910 a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENl 
qeodetické sledováni během stavby

KC ........ ............. 15000,00

12 02910 b OSTATNÍ POŽADAVKY -ZEMEMERICSKA MÉRENl "  
vytyčeni stavby

KČ- ........ . .......... 5 000,00

13 02910 c OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMÉMÉRICSKA MERENl 
zaměřeni skutečného stavu po provedeni stavby

KC ........ . .......... 6 000,00

14 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE 
RDS SO201. DSPS. mostní Hst

KČ ........ ............. 60 000,00

15 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY. REVIZNÍ ZPRÁVY 
vypracováni plánu kontrol a údržby

KC ........ . .......... 2 000,00

16 029522 a OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY 
první hlavni prohlídka mostu

KUS ........ . .......... 6 000,00



17 029522 b ostatní POŽADAVKY - REVIZNÍ zprávy
pasportizace objízdné trasy v Četné nemovitostí (před stavbou a pa stavbě]

KUS ........ . .......... 4 000,00

18 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY- ODBORNÝ DOZOR 
ptejlmka materiálů, před, nátěrového systému a pod.

KČ“ ........ . .......... 5000,00

19 02991 OSTATNÍ požadavky - informační tabule 
Drobná opatření BOZP -  tabulky, sloupky, páska

KUS ......... ......... 6 000,00

20 03100 zařízeni staveniště- zřízení, provoz, demontáž Ř5- ........ ............. 33 000.00
21 03750 POMOC PRÁCE ZAJtiT NEBO ZftlZ LEĚEN!

Záchytné lešení na obou stranách mostu v dobé od zahájeni bednénl přičte po instalaci 
zábradlí

KS ........ . .......... 6 000,00

0_______ — . . . . . . . . . . . . .

9 Ostatní konstrukce a práce
22 916814 'ODDĚL OPLOCENI S PODSTAVCI DRATÉNNÉ - DOD. MONTÁŽ, DEMONTÁŽ 

Oploceni celého staveniště, výška ptolu 2 m.
M ......... ......... 21 000,00

*  ____ in̂ fnTiilTnAfía1tTTT~B n!rf>rM'\ . .. .

BSTS*«". ■  H  .................. - . ................... 270 457,24



Příloha k formuláñ pro oceněni nabídky

Stavba:
Číslo a název SO:

Most ev.č.1531 • 2 Staňkov
S 0 182 - Dopravně inženýrská opatřeni

Poř. Kód Varianta Název položky IEEjSEEI Počet CENA I
tpol. položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 B
S Komunikace

1 577401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY 2 ASF BETONU ACO, ACL
oprava objízdných tras. náhrada za "zapůjčeni" silníce obcí, čerpání dle skutečnosti

kC- ................. ...... 22 500,00

iT';' ' - . r ja w « «

9 Ostatní konstrukce a práce
2 914114 DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL NEREFLEXNl - DOD, MONT. DEMONT 

přechodná dopravní značení - pronájem včetně sloupků 12 týdnů
KUS ......... . .......... 36 500,00

3 914214 DOPRAV ZNAČKY ZVETS VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT 
přechodná dopravní značení - pronájem včetně sloupků 12 týdnů

KUS ........ . .......... 7 520,00

4 916134 DOPRAVNÍ SVĚTLO VYSTRA2NÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODAVKA, MONTÁŽ, 
DEMONTÁŽ
přechodné dopravní značeni - pronáiem včetně sloupků 12 týdnů

KUS ........ . .......... 13 660,00

5 916314 DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 - DODAVKA, MONTÁŽ, DEMONTA2 
přechodné dopravní značení - pronájem včetně sloupků 12 týdnů

KUS ........ . ..........
. . .

7 000,00

52^ ^  I ř ' '.I*, í) v« 1 ‘ í' r ,r|i j j “ ^: 1 tsTm joú
í IM O M M '■- --------- - — -



Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba: Most ev.č.1531 - 2 Stanko v
číslo a název SO: SO 201 - Most ev.č.1531-2
číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č.1531-2
Por. Kód Varianta Název položky Počet CENA

Č-DOl. položky položky iednotek jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 6

1 Zemni práce
1 112234 OOSTRANENI PAŘEZU D PRES 0.9M, ODVOZ DO 5KM 

odfrézovánl pařezu patrném 1.0 m
KUS ........ . .......... 5 000,00

2 113320 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKU Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM 
podkl vrstvy vozovky, včetně odvozu

M3 ......... ............. 9443,20

3 113328 ODSTRANĚNI PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENEHO - 
DOPRAVA
podkl. vrstvy vozovk, příplatek za odvoz »15 km

tkm ........... ........ 21 574,08

4 113338 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM 
podkl vrstvy vozovky, včetně odvozu

M3 ......... ......... 6308.20

5 11333B ODSTRANĚNI PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKU S ASFALT POJIVÉM - DOPRAVA 
podkl. vrstvy vozovky, příplatek za odvoz +15 km

tkm ........... ........ 11236,50

6 113728 FRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
(rázováni celého úseku vč. mostu v Boušťe caa 10 cm. včetně odvozu na skládku SŮS

M3 ......... ........... 36 400,00

7 11372B FRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - DOPRAVA
frázováni celého úseku vč. mostu v ttoušfe caa 10 cm. příplatek za odvoz +15 km

tkm ........... ........ 9 240,00

a 11511 ČERPANÍ VODY DO 500 UMIŇ
čerpáni nad rámec výkopových prací. ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

HOD ........... ........ 8 400,00

9 11525 PŘEVEDENI VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M 
dočasné zatrubněnl toku. trubka DN 500

M ......... ........... 48 580,00

10 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PUDY
sejmuli omice podél každého z křídel a pod zpevněním v ti. 0.2 m. vč. odvozu na 
meziskládku

M3 ......... ......... 4 685,00

11 124738 VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTEČI TR. 1, ODVOZ DO 20KM 
pročištěni a urovnáni dna koryta pod mostem a v okolí mostu, tl cca 0.1 m

M3 ........ ......... 1296,00

12 12473B VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTEČI TR. I - DOPRAVA 
příplatek za odvoz

M3KM ......... ........ 1 044,00

13 131838 HLOUBENI JAM ZAPA21 NEPAZTR. II, ODVOZ DO 20KM
Výkopy u opěr a zpevněni, včetně odvozu. Část zeminy bude použita na zpětný zásyp.

M3 ........... ......... 70 295,20

14 13183B HLOUBENÍ JAM ZAPA21NEPAZ TR. II - DOPRAVA 
příplatek za odvoz +15 km

M3KM . ............ ........ 44 813,70



15 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 
zásypy základů sa zhuL zeminou vykopanou při výkopech

M3 ......... ......... 10 500,00

ïe 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU 
zásypy základů se zhuL, v t dovozu

M3 ......... ......... 16329,60

17 17750 ZEMNI HRAZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH
Itrázky pro usměrněni vody do provizorního zatrubněnf. vč. odstraněni

M3 ........ . .......... 11 000,00

18 18110 ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TA I 
úprava zemni plánů

M2 ......... ......... 19 976,00

19 18223 ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU V T l DO 0.20M 
zpětná ohumusovánl, v t  dovozu z meziskládky

M2 ......... ......... 26 236,00

20 18241 založeni trávníku ručním  vysevem
v t  2x ošetřováni

M2 ......... ......... 10307,00

21 18481 OCHRANA STROMO BEDNĚNÍM 
ochrana dubu prtim. 1.0 m

M2 ......... ......... 6 000,00

Zemni tfs fv n m  m i i j  v ťřvres . ........... 3M Ü W 6

2 Základy
22 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM 

rubová drenáž DN 150mm. v t vyústěni
M ......... . .......... 19 200,00

23 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) 
podélně žebro i.  150 mm v úžlabích

M3 ........ ............... 3 600,00

24 27211 ZAKLADY Z DILCÜ BETONOVÝCH 
uloženi bal propustků DN300 do balonu

M3 ........ . .......... 13 455,00

25 272312 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) 
podkladní beton

M3 ........ . ........... 38 181,00

25 272324 ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 
v t  bedněni, izolačních nátěrů (1xNp + 2xNa) + geolextIBe

M3 ......... . .......... 76 948,80

27 272365 VYZTUZ ZAKLADL) Z OCEL110505 
parametrická spotřeba 120 kg/m3

T ........ ............. 53 301,50

28 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNI) Z GEOTEXTILIE A GEOMRIZOV1N 
ochrana PE folie v těsnicí vrstvě, vykázána 2x plocha ((1+11x300 a/m21

M2 ......... ......... 7 869,40

29 26999 OPLÁSTÉNI (ZPEVNĚNI) Z FÛUE
lůsnlcl PE fólie v přechodových oblastech mostu

M2 ......... ......... 3 099,25

-3K"1. . BktadÇ L^ . . . . .

3 Svislá konstrukce
30 311212 ZDI A STENY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKU NA MC 

dozděnl kamenné nábřežní zdi
M3 ........ ........... 75 549,50

31 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY 
kolevnl přípravky říms na mostě (7.0 kqfks) po á 1 m

KG ......... ......... 22 400.00

32 31731 RIMSY Z PROST BETONU
výběhové bloky batonu před a za římsami mostu do nezámtznó hloubky

M3 ........ . ........... 22 120.00

33 317325 R IMSY ZE ŽELEZOBETONU OO C3C/37 (B37)
beton C 30/37. včetně bedněni, pracovních a dilatačních spár.

M3 ........ ............. 32 660,50



34 317365 VÝZTUŽ RlMS ZOCELÍ 10505 
parametrická spotřeba 160 kg/m3

T ........ ............. 14 404,75

35 333325 MOSTNÍ OPÉRY A KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) 
křidla rámu. včetně izolačních nátěrů (1xNp + 2xNa) + geo textilie

M3 ........ . .......... 27 631,50

36 333365 VYZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KŘIDEL Z OCEL110505 
křidla rámu. parametrická spotřeba 120 kg/m3

T ........ ............. 15 386,00

37 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
rámová konstrukce - beton C 30/37. vč. bedněni a skruže, vč. nátěrů a izolačního náfitku na
levém okraji, izolačních nátěrů (1xNp + 2xNa) + oeotextiDe

M3 ......... ............. 217 S16.60

38 389365 VYZTUZ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCEU 10505 
přlčel rámu. parametrická spotřeba 160 kq/m3

T ....... ............. 110 331,75
- - 13 ...

m m  w m m  m  w tm  m m  n . . S3SOOOJG0

4 Vodorovné konstrukce
39 45860 VYPLŇ ZÁ OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVÍTEHO BETONU 

zásyp za opérami mezerovitým betonem, včetně materiálu
M3 ......... ........... 151 762,40

40 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 
zpevněni z lom. kam. 0.200 mm, beton 0.150 mm 
vč. spárováni proti CHRL (pod moslem)

M3 ......... . .......... 104114,50

W w t« ř if t i* o » 8 c *  '  „  r .. ' '  ̂ ..--------^ 255396$]

5 Komunikace
41 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 200MM " 

vozovka v předpolích mostu
M2 ......... ......... 81 515,00

42 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ¿TERKODRTI
případná výměna neúnosné vrstvy v aktivní zóné (tL cca 0,3m), vč. zatlačeni štérkodrti 
čerpáno se souhlasem investora

M3 ......... ......... 11 522,52

43 56334 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL DO 200MM M2 ........... ......... 35 350,00
44 56932 ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŠTÉRKODRTI TL DO 100MM M2 ......... ......... 9 467.46
45 572214 SPOJOVACÍ POSTftlK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 

0,2 kp/m2 vozovka na mosté (1x) a 0,3 kq/m2 v předpolích (1x)
M2 ........... ........ 10 080,00

46 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 +. 11S TU 40MM 
obtusná vrstva

M2 ........... ......... 92 400,00

47 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+. 11S TL 50MM 
ložná vrstva ACL11, na mosté, ti. 45 m

M2 ......... ......... 18 020,00

48 574CSS ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM 
ložná vrstva ACL 16 mimo msot U. 60 mm

M2 ......... ......... 69 916,00

49 58920 VYPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 
výplň spáry vozovka - římsa s předtěsněnlm

M ......... ........... 24 206,40

Kom un!**#' B l  \ .  r  ' •' -  "  “  "1 ‘ . .......... m tE K K im

7 Přidružená stavební výroba
50 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PASY 

rub opěr a křidel včetně základů
M2 ......... ......... 21 661,20



51 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PECETlCl VRSTVOU “  
NAIP U. 5 mm. vfc úpravy povrchu podkladu dle TKP

M2 ......... . .......... 26 383,50

52 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PASY 
ochrana izolace pod římsami s hfinlkovou vložkou

M2 ........ ......... 2332,80

53 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTIUl 
ochrana izolace na rabu opAr a křidel * 2 vrstvy

M2 ......... ......... 14 650,85

54 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 <OS-A) 
nátěry říms a Fámu

M2 ......... ......... 9 905,65

■ ■ T . . 56S 55 ÍW ÍM

8 Potrubí
62 818345 PROPUSTY Z TRUB ON 300MM

navedeni přikopu betonovým propustkem do koryla, uloženi do betonu
M ......... . .......... 88 250,00

63 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM 
oprava vyústěni Potrubí DN400

M ........ ........... 6 520,00

£ _____ W frĎ» ^  -  ....■ . /,, f .................. : J - *

9 Ostatní konstrukcs a práce
55 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 

zábradlí na mosló ví. kotveni, odstín RAL 7001
M ........ . .......... 72 196,80

56 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
demontáž stávaifdho zábradlí, odvoz na skládku SÚS

M ......... ......... 6 572,00

57 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU 
červené směrová sloupky velvo pléd mostem u sjezdu

KUS ........ ......... 1 060,00

58 91355 evidenční číslo  mostu
evidenínf čísla mostu, název vodoteče, letopočet opravy

KUS ........ ......... 2 500,00

59 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFlEXNl - DEMONTÁŽ 
odstraněni značky sníženi zatížitelnosti mostu, předal SÚS

KUS ........ ......... 2200,00

60 (917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU SIR 100MM 
včetně lože z betonu a tásnfcf zálivky náběhové klíny před a za mostem

M ........ ......... 1680,00

61 91744 CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇŮ 
včetně kotveni a lože z plastbetonu a těsnicí zálivky

M ......... ........... 35 920,80

64 919111 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 
40 x 20 mm. řezáni spáry před a za moslem

M ......... ......... 2108,00

65 919112 řezaní asfaltového krytu vozovek tl do ioomm
napojeni vozovky v místě napojeni vozovky

M ........ ......... 1 566,40

66 931325 Ť É S N E ř n ^ i w f A Ě ^ P A Ř ^
utěsněni řezaného krytu 40 x 20 mm

M ......... ......... 12 171,60

67 93656 NIVELACNI ZNAČKA NA KONSTRUKCI 
na začátku a na hond každé římsy, vč. osazení

KUS ........ ......... 2 400,00

68 966138 BOURANÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM
kamenné desky NK budou odevezeny na skládku SÚS, kameny nábřežního zdivá budou
použity na dozděnl k nové NK a zbytek odevezen na skládku

M3 ......... . .......... 82 075,80



69 96613B BOURANÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC - DOPRAVA 
příplatek za odvoz +15 km

tkm . .. ......... ........ 27 874,80

70 966168 bouraní konstrukci ze železobetonu s odvozem do 20km
bouráni říms

M3 ........ ........... 13 309,23

71 96616B BOURÁNI KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA 
příplatek za odvoz +15 km

tkm 1......... ........ 2 927,26

72 97817 ODSTRANĚNI MOSTNÍ IZOLACE
původní izolacs tL 10 mm (pokud byla použita), včatné odvozu

M2 ......... ......... 12 750,00

a: ': -- *
i ...

_________

1
■ S M R )  L* n i !i ;TTi\ j f ^ \ 5 @b&ztš53ak -------- -teivra iH JX



K O H O U T  C O M P A I N f Y s i t q ,
stavební a dopravní společnost

Kohout Company s.r.o. 382 26 Honil Pláni 16 , středisko Český Krumlov Toviml 66 38101 Český Krumlov 
IČO.' 60646926 D1ČCZ606469I6 číslo úttu: 1060610606/5600

Tel.3B0726297
e-mail: milim.t.olwul@kphQUl-cpmniinv.C7.

Akce: MOST EV.Č.1531-2 STAŇKOV

Seznam subdodavatelů

Subdodavatel:
Sfdlo:

IČ: 68532253

ZEMSTAV KAREL MARYŠKA
U kasáren 139, 381 01 Český Krumlov

DIČ: CZ6808132012

Prováděné práce subdodavatelem : 21 %

V Horní Plané 4.3.2016 Milan Kohout - jednatel
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PODROBNÝ ROZPIS ZKOUŠEK STAVBY: 
most ev.č. 1531-2 Satňkov

Monolitické konstrukce:

Základ: beton 05/30  XA1 {slabá agresivní prostředí)
• ZkouSky {vir. TKP1B, tab. 18), pevnost v tlaku (28 dni) + odolnost proti průsaku vodou

Oožrv: betonC 30/37 XF2
• Pevnost v tlaku
■ odolnost proti průsaku vodou 

Křidla: beton C 30/37 XF2
« pevnost v tlaku (28 dni)
• odolnost proti průsaku vodou 

Nosná kce: beton C 30/37 XF2
• pevnost v tlaku (28 dni)
• odolnost proti průsaku vodou 

ftímsv: betonC30/37XF4
• pevnost v tlaku (28 dni)
• odolnost vůCi vodě, mrazu a CHRL

IZOLACE:
Mostovka;

• výikové zaměřeni, rovlnatost
• pevnost v tahu povrchových vrstev (min. 1,5 N/mm2) - 3 zkoušky (do 100 m2)
• vlhkost |max. 494)

Izolační pásy na pefatfcf vrstvě:
• přilnavost k podkladu 3 zkoušky

ZÁSYPY (NAKUPOVANÝ MATERIÁL):
• zkoušky lehkou dynamickou deskou

PODKLADNÍ VRSTVY (předpolí!:
• lx  tfcíká statická deska na pláni (So)
• lx  těžká statická deska na MZK (na druhé straně mostu, než zkouška na ŠD)

ŽIVIČNÉ VRSTVY:
• Minimálně: rozbory smésf, rovlnatostl, hutnění (troxiety)



harmonogram prací 
Most ev.ě.1531-2 Stanko v 
květen- srpen 2015

Objednatel :SÚS Jihočeského kraje p.o. 
Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.

práce květen 30 dní Červen 30 dní červenec 31 dní Srpen 30 dní
002 Všeobecné konstrukce a práce

• komunikace
•  ostatní konstrukce a práce

SO182 Dopravní tnženýr.opatřenf
•  komunikace
• ostatní konstrukce a práce

SO 201 Mostě. 1531-2
•  Zemní práce
•  základy
• svislé konstrukce
•  vodorovné konstrukce
• komunikace
• Přidružená stavební výroba
•  Potrubí
•  Ostatní konstrukce

V Horní Plané 4.3.2016 Milan Kohout - jednatel


