



Nabídka

Nabídka v rámci Prováděcí smlouvy č.5 Vývoj aplikace ADIS – technologické upgrady 2025/2026

Pro zákazníka:

Česká republika – Generální finanční ředitelství

Datum: 5. 9. 2025



1. OBSAH

1.	OBSAH	2
2.	KRYCÍ LIST NABÍDKY	3
3.	MANAŽERSKÉ SHRUTÍ	4
4.	CELKOVÁ CENOVÁ NABÍDKA	5
5.	POPIS, ROZSAH A CENA NABÍZENÝCH DÍLČÍCH PLNĚNÍ.....	5
5.1	TECHNOLOGICKÝ UPGRADE 2025/2026 PODLE APLIKAČNÍCH OBLASTÍ, ÚLOH A PODÚLOH	5
5.2	TECHNOLOGICKÉ UPGRADY 2025/2026 PODLE DT A MILNÍKŮ	9
5.3	PLATEBNÍ PODMÍNKY	9

2. Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY	
Nabídka	
Název:	Nabídka v rámci Prováděcí smlouvy č.5 Vývoj aplikace ADIS – technologické upgrady 2025/2026
Na základě Výzvy k podání nabídky Č. j.: 9163/25/7200-10050-604343 Nabídka Dodavatele ve struktuře a rozsahu dle čl. 3.5 Smlouvy 24/7700/0062	
Objednatel	
Název:	Česká republika - Generální finanční ředitelství
Sídlo:	Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČO:	72080043
Dodavatel	
Název:	Eviden Czech Republic s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4
Korespondenční adresa:	Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4
IČO:	44851391
DIČ:	CZ44851391
Kontaktní osoba:	
Tel.:	
E-mail:	
Osoba oprávněná jednat za Dodavatele	
Titul, jméno, příjmení	
Funkce	Jednatel

V Praze dne dle el. podpisu



3. Manažerské shrnutí


Předložená nabídka obsahuje popis a rozsah Dílčích plnění, pracnost, cenu a distribuční termíny dodávky v rámci Prováděcí smlouvy č.5 Vývoj aplikace ADIS – technologické upgrady 2025/2026.

Zde uvedená cena je stanovena dle a odpovídá rozsahu a specifikaci požadovaného plnění ke dni podpisu této nabídky.



4. Celková cenová nabídka

Celková cena za poskytování jednotlivých Dílčích plnění činí **25 793 934,05 Kč bez DPH**, tzn. **31 210 660,20 Kč vč. DPH**.

ID úlohy	Název úlohy	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
43.03	Přechod na AIX 7.3 - systémová část		
43.04	Testy aplikací ADIS v prostředí AIX 7.3 a řešení nalezených problémů (FÚ, vnitřní komponenty a PMD)		
43.08	Provedení přechodu na OpenSSL 3.5		
43.09	Povýšení frameworku Angular ve WWW aplikacích ADIS		
50.06	Upgrade Informix na verzi 15.10		
50.07	Funkční a výkonové testy aplikace ADIS v prostředí Informix 15.10		
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA			
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA včetně DPH			31 210 660,20 Kč

5. Popis, rozsah a cena nabízených Dílčích plnění

5.1 Technologický upgrade 2025/2026 podle Aplikačních oblastí, Úloh a podúloh

Úplná seznam Dílčích plnění, rozdělených do jednotlivých Aplikačních oblastí, Úloh a podúloh, včetně přiřazených Distribučních termínů, doplněného rozsahu a ceny pro jednotlivé Úlohy.

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
43.00	SPA Systémové práce – AIX			
43.03	Přechod na AIX 7.3 - systémová část	49		
43.03.01	Analýza připravenosti jednotlivých subsystémů, definice předpokladů			
43.03.02	Implementace nástrojů pro provedení změn, předpokladů a příprava postupu aplikace změn			
43.03.03	Příprava a návrh harmonogramu z hlediska správného pořadí kroků a jejich věcných závislostí			



ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
43.03.04	Příprava a návrh instalačních postupů/kroků pro FU, IK, EPO a ostatní infra komponenty			
43.03.05	Podpora pro řešení problémů při provádění upgrade na neprodukčních prostředích v režimu zvýšené pohotovosti			
43.03.06	Podpora pro řešení problémů při provádění upgrade na produkčních prostředích v režimu zvýšené pohotovosti			
43.03.07	Dokumentace cílového stavu po provedení přechodu			
43.03.08	Zvýšený dozor a podpora v prvních dnech provozu po provedení přechodu			
43.03.09	Otestování upgrade před předáním zákazníkovi			
43.03.11	Revidování kompatibility balíčků z AIX Toolboxu a jeho případná aktualizace			
43.03.13	Ověření funkčnosti buildu a instalace APV ADIS na AIX 7.3			
43.03.14	Podpora přenosu konfigurace z rootvg			
43.04	Testy aplikací ADIS v prostředí AIX 7.3 a řešení nalezených problémů (FÚ, vnitřní komponenty a PMD)	49		
43.04.01	Test funkcionality EPI Písemnosti v datových souborech - práce s el. podáními			
43.04.02	Test funkcionality EPO předatelný			
43.04.03	Test funkcionality DPR/PMD - základní testy funkcionality po ukončení provozu včetně Kafka a obnovení provozu			
43.04.05	Test autentizace - login a heslo, čipová karta			
43.04.06	Test správy uživatelů			
43.04.07	Test správy administrativních oprávnění			
43.04.08	Test podání PMD a přenosu na FÚ (DO WD/DP)			
43.04.09	Test přenosů ADPDVK			
43.04.10	Test KOSA			
43.04.11	Test komunikace se ZR			
43.04.12	Test interních WS			
43.04.13	Test dotazovacího systému			
43.04.14	Test stahování CRL			
43.04.15	Test Distribuce a dávkové aktualizace CRPS, LRPS, útvarů, DB práv a aplikačních práv			
43.04.16	Test exportů do DWH			
43.04.17	Test systémových úloh, menu správa			
43.04.18	Test vybrané automaticky spouštěné úlohy			
43.04.19	Test vytvoření podpisu PDF vlastní písemnosti			



ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
43.04.20	Test výsunu BLOBů			
43.04.21	Test komunikace paušální daně			
43.04.22	Řešení nalezených problémů: poskytnutí součinnost podpoře OS AIX, posouzení navrhovaných opatření			
43.04.23	Test komunikace s LDAP serverem			
43.04.24	Test IDS replikací			
43.04.25	Test zasílání logů na Syslog servery			
43.08	Provedení přechodu na OpenSSL 3.5	50		
43.08.01	Popis technického způsobu provedení přechodu na knihovnu OpenSSL verze 3.5 a technických dopadů			
43.08.02	Postup upgrade OpenSSL na verzi 3.5 v prostředí ADISu			
43.08.03	Ověření funkcí autentizační knihovny ArcTel s OpenSSL 3.5			
43.08.04	Úprava skriptů pro spuštění openssl - nastavení legacy provider v parametrech openssl			
43.08.05	Postup pro sestavení Apache s OpenSSL 3.5			
43.08.06	Podpora pro řešení problémů při provádění upgrade produkčních prostředí			
43.08.07	Dokumentace cílového stavu po provedení přechodu			
43.08.08	Zvýšený dozor a podpora v prvních dnech provozu po provedení přechodu			
43.08.09	Zohlednění vazby OpenSSH na OpenSSL 3.5 - ověření kompatibility			
43.08.10	Úpravy knihovny ADIS PKI pro přechod na OpenSSL 3.5			
43.08.11	Revize volání příkazů programu openssl v ADISu			
43.08.12	Testy aplikace ADIS se zaměřením na použití OpenSSL			
43.09	Povýšení frameworku Angular ve WWW aplikacích ADIS	47D		
43.09.01	Aktualizace používaných balíčků a ověření buildu			
43.09.02	Iniciální úprava základů Angular aplikací ADIS			
43.09.03	Zpracování do PMD			
43.09.04	Zpracování do aplikací Dotazovacího systému centrální databáze ADIS			
43.09.05	Zpracování do správy exportů do DWH FÚ			
50.00	SPI SYSTÉMOVÉ PRÁCE – INFORMIX			
50.06	Upgrade Informix na verzi 15.10	50		
50.06.01	Analýza prostředí pro nasazení 15.x a připravenosti z hlediska zdrojů			
50.06.02	Vytvoření postup instalace/deinstalace verze 15.x a postupu migrace pro FU/IK/EPO			
50.06.03	Návrh a příprava pomocných skriptů pro migrační proceduru			



ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
50.06.04	Návrh hrubého harmonogramu provedení migrace FU/IK/EPO (dodavatel)			
50.06.05	Věcná/odborná podpora při přípravě harmonogramů provedení testovacích a ostrých migrací FU/IK/EPO (dodavatel + GFR)			
50.06.06	Poskytnutí podpory při provádění testovacích a ostrých migrací FU/IK/EPO (dodavatel + GFR)			
50.06.07	Ověření proveditelnosti buildu a instalace verze APV na 15.x			
50.06.08	Technické porovnání výkonnosti 12.10 a 15.x pomocí benchmarku			
50.06.09	Test napojení DBS do Informix HQ v současném rozsahu			
50.07	Funkční a výkonové testy aplikace ADIS v prostředí Informix 15.10	50		
50.07.01	Testy systémových úloh			
50.07.02	Testy párování kontrolních hlášení			
50.07.03	Testy enterprise replikací			
50.07.04	Testy správy a použití full-text indexů na PMD			
50.07.05	Testy přenosů dat pomocí HPL			
50.07.06	Testy PMD			
50.07.07	Testy anonymizace			
50.07.08	Výkonové testy a nutné optimalizace: párování předpisů a plateb			
50.07.09	Výkonové testy a nutné optimalizace: tvorba dat ÚSP			
50.07.10	Výkonové testy a nutné optimalizace: generování úhrad paušální daně			
50.07.11	Výkonové testy a nutné optimalizace: Logické kontroly dat pro PD			
50.07.12	Výkonové testy a nutné optimalizace: tvorba dat CEKZ			
50.07.13	Výkonové testy a nutné optimalizace: zpracování důvěryhodnosti DAP DPH			
50.07.14	Výkonové testy a nutné optimalizace: poslední vyměření DAP DPH			
50.07.15	Výkonové testy a nutné optimalizace: generování výzev k podání a k odstranění nesrovnalostí KH			
50.07.16	Řešení nalezených problémů: poskytnutí součinnosti podpoře Informix, posouzení navrhovaných opatření			
50.07.17	Test exportu dat do DWH ADIS FÚ			
50.07.18	Test exportu dat do DWH ADIS GŘ IK			
50.07.19	Testy kompatibilního režimu IDS 15 a ověření možnosti přejít do native režimu bez portace aplikace na nové verze 4GL/CSDK/JDBC			



5.2 Technologické upgrady 2025/2026 podle DT a Milníků

Distribuční termín (DT)	Milník			Celkem cena za DT (Kč bez DPH)
	SAZ	PTP	CNV	
47D				
49				
50				
Celkem				25 793 934,05 Kč

5.3 Platební podmínky

Platební podmínky a další ujednání budou sjednány v Prováděcí smlouvě č.5



© 2025 Eviden Czech Republic s.r.o., Praha, Česká republika

Tento dokument obsahuje informace, které Eviden Czech Republic s.r.o. považuje za součást svého obchodního tajemství ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jako „občanský zákoník“) a je určen pouze pro vnitřní potřebu příjemce nabídky. Jakékoliv zveřejnění v dokumentu obsažených informací, jejich předání třetí straně nebo využití pro potřebu subjektu, který není mateřskou, sesterskou nebo dceřinou společností Eviden Czech Republic s.r.o. bez jejího písemného souhlasu bude považováno za nekalou soutěž ve smyslu občanského zákoníku. Osobní data použitá v dokumentu slouží k prokázání referencí, znalostí a zkušeností zaměstnanců Eviden Czech Republic s.r.o. a jsou určena výhradně pro potřebu tohoto výběrového řízení. Veškeré osobní údaje jsou uveřejněny se souhlasem zaměstnanců dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.