

SMLOUVA O PROVEDENÍ STAVBY A ZAJIŠTĚNÍ ZÁLEŽITOSTÍ

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace

zastoupená: Mgr. Janou Vágnerovou, ředitelkou
se sídlem: Sídliště Osvobození 681/55, Dědice, 682 01 Vyškov
IČO: 70843082
DIČ: nepřiděleno
plátce DPH: NE
bankovní spojení: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Pavlacký s.r.o.

zastoupená: Ing. Hynkem Pavlackým, jednatelem
se sídlem: Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
IČO: 63472902
DIČ: CZ63472902
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 20152
bankovní spojení: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

- I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), za přiměřeného použití ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- I.2. Objednatel je investorem stavby „*Multifunkční hřiště*“ (dále „**Stavba**“ nebo také „**dílo**“).

- I.3. Objednatel hodlá spolufinancovat Stavbu z dotace poskytnuté Národní sportovní agenturou, na základě vhodné výzvy příslušného programu, která umožní realizaci předmětu plnění (dále jen „**Dotace**“).
- I.4. Účelem této smlouvy a zhotovení Stavby je uspokojení potřeb Objednatele spočívajících ve vybudování zcela nového hřiště ke zkvalitnění výuky tělesné výchovy a pro sportovní rekreační využití.
- I.5. Objednatel je oprávněn pro jednotlivé úkony související s plněním dle této smlouvy pověřit jednáním za Objednatele technický dozor (dále také „**TDI**“). TDI vykonává osoba uvedená v Příloha č. 2 této smlouvy.
- I.6. Objednatel, resp. TDI zajištěný ze strany Objednatele, je oprávněn rozhodovat ve vztahu ke všem objektům realizovaným v rámci Stavby, není-li dále stanoveno jinak. Taková pravomoc Objednatele, resp. TDI, se vztahuje také na schvalování faktur a přebírání díla.
- I.7. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Multifunkční hřiště**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“ nebo „**Výběrové řízení**“), která byla Objednatelem zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“). Jednotlivá ujednání této smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami Výběrového řízení a v souladu s nabídkou Zhotovitele ve Výběrovém řízení.
- I.8. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy.
- I.9. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že:
- a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
 - b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Výběrového řízení, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

- II.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla, kterým je zhotovení Stavby, spočívající v úpravě stávající zatravněné části pozemku a vybudování nového sportoviště, které bude tvořeno hřištěm pro malou kopanou, volejbal, nohejbal, tenis a basketbal, včetně napojení na navazující zpevněné plochy, včetně poskytování záručního plnění k dílu a zařízení záležitostí pro Objednatele.
- II.2. Dílo je provedeno, je-li řádně a včas dokončeno a předáno Objednateli podle odst. X.1. této smlouvy.
- II.3. Zhotovením Stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto

místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „**Staveniště**“), zajištění bezpečnostních opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen:

- I. dokumentací pro výběr dodavatele Stavby s názvem „Multifunkční hřiště ZŠ, MŠ a SŠ Vyškov“ zpracovanou společností HUA HUA ARCHITECTS s.r.o., se sídlem Porážka 459/2, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 09546146 (dále jen „**Projektová dokumentace**“) a
- II. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatel vymezené množství (dále jen „**Položkový rozpočet**“), který je Příloha č. 1 této smlouvy.

Projektová dokumentace byla Zhotoviteli předána před uzavřením této smlouvy v rámci Výběrového řízení;

II.4. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:

- a) zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Stavby (dále jen „**Harmonogram**“) a jeho předložení Objednateli před předáním Staveniště k seznámení; Harmonogram bude zpracován tak, aby byl v souladu s časovými nároky na provedení jednotlivých prací na Stavbě, zejména aby byly dodrženy technické a technologické postupy pro řádné provedení Stavby; pokud Objednatel nebo TDI zjistí v Harmonogramu údaje vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatel do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDI na nevhodnost připomínek Objednatel k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení stavebních prací dle odst. III.1. písm. b) této smlouvy;
- b) geodetické zaměření Stavby;
- c) výkopové a bourací práce;
- d) betonáž základových konstrukcí;
- e) zemní práce, úpravy povrchů, položení umělých povrchů;
- f) zhotovení oplocení;
- g) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Stavby;
- h) zabezpečení Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- i) zajištění a provedení všech nutných zkoušek pro kolaudaci díla a jeho užívání podle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek TDI, a to alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;
- j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci díla, s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;
- k) zajištění všech ostatních nezbytných atestů podle ČSN, jejichž závaznost si Smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů Objednateli, a to

v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;

- l) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu realizace Stavby a následné odstranění zařízení Staveniště. Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele;
 - m) shromažďování odpadu vzniklého během realizace Stavby na vyhrazených místech, třídění tohoto odpadu dle jednotlivých druhů a nakládání s ním v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále „**zákon o odpadech**“); Zhotovitel je povinen zejména dodržet postupy pro nakládání s odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace;
 - n) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu;
 - o) zajištění splnění podmínek vyplývajících z dokladů předaných Objednatelem Zhotoviteli;
 - p) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání Objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na USB flash disku;
 - q) provedení zaškolení obsluhy Objednatele u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují. Konkrétní osoby určené k zaškolení budou Objednatelem ztotožněny nejpozději po dokončení stavebních prací a podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě dle odst. III.1. písm. c) této smlouvy;
 - r) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci údržby alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;
 - s) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím Stavby;
 - t) zastoupení Objednatele k zajištění kolaudace díla v souladu s touto smlouvou.
- II.5. Zařízením záležitostí pro Objednatele se rozumí zastoupení Objednatele v řízení souvisejícím s povolením užívání Stavby a zajištění pravomocného rozhodnutí o užívání stavby (kolaudaci) pro dílo (dále také jen „**Zajištění kolaudace**“), a to zejména (nikoliv však výlučně):
- a) zajištění provedení a vyhodnocení měření, obstarání všech potřebných stanovisek, vyjádření, souhlasů, povolení, rozhodnutí a jiných podkladů, které jsou vyžadovány příslušnými právními předpisy před podáním žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí;
 - b) zpracování žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí a její předložení věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu;
 - c) zastupování Objednatele v kolaudačním řízení, jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem, přebírání dokumentů, obstarání všech nezbytných podkladů k vydání pravomocného rozhodnutí o užívání Stavby, účast na kontrolních prohlídkách Stavby a předkládání všech potřebných dokladů a informací;
 - d) v případě zjištění závad bránících bezpečnému užívání Stavby a vydání rozhodnutí o zákazu užívání Stavby ze strany stavebního úřadu či jiného příslušného orgánu státní správy zajistit odstranění všech vytknutých vad a nedostatků a následně podat oznámení o odstranění nedostatků.

Za tímto účelem Objednatel udělí Zhotoviteli plnou moc v rozsahu nezbytném k Zajištění kolaudace.

- II.6. Objednatel se zavazuje převzít dílo včas provedené a zkolaudované bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání ve smyslu § 2628 Občanského zákoníku. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele tyto vady odstranit. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji (dále jen „**Drobné vady**“). Za dílo provedené a zkolaudované ve smyslu tohoto odstavce se Objednatel dále zavazuje uhradit cenu sjednanou dle čl. V. této smlouvy.

III. Lhůta plnění. Harmonogram

- III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto:

- a) lhůta pro zpracování Harmonogramu

předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení vyjádření Objednatele Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví;

- b) termín zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby (tj. provedení potřebných úkonů Zhotovitelem)

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Staveniště (lhůta pro předání a převzetí Staveniště je stanovena v odst. VIII.7. této smlouvy), přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat v souladu s Harmonogramem;

- c) lhůta pro dokončení díla včetně zajištění pro Objednatele pravomocného kolaudačního rozhodnutí pro dílo a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává

180 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „**Finální lhůta**“)

- d) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla

nejpozději 15 dnů před koncem Finální lhůty;

- e) lhůta k odstranění zařízení Staveniště a k úplnému vyklizení Staveniště

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla;

- f) lhůta k odstranění případných Drobných vad

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla, případně ve lhůtě sjednané Smluvními stranami při předání a převzetí díla.

- III.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby v klimaticky nepříznivém období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případě zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat, se délka příslušné sjednané lhůty prodlužuje v souladu s odst. III.10. písm. b) této smlouvy s účinností od udělení souhlasu Objednatele, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak.

- III.3. Ve Finální lhůtě je zohledněna lhůta pro vydání kolaudačního rozhodnutí, v délce 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí. V případě, že stavební úřad nevydá kolaudační rozhodnutí, ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení žádosti, a toto prodloužení bude zapříčiněné nečinností stavebního úřadu, nikoliv Zhotovitelem, délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje v souladu s odst. III.10. písm. c) této smlouvy s účinností od udělení souhlasu

Objednatele, a to nejdéle o dobu trvání prodlení stavebního úřadu s vydáním kolaudačního rozhodnutí, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak.

III.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt.

III.5. Pracovní doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce v místě realizace díla je vyhrazena v době:

- pondělí až pátek od 7:00 do 18:00 hod.;
- soboty od 8:00 do 16:00 hod. v případě nutnosti a po předchozí dohodě s Objednatelem;
- neděle a svátky pouze a zcela ve výjimečných případech, po nezbytně nutnou dobu a po předchozí dohodě s Objednatelem.

Veškerá provozní omezení v místě realizace Stavby musí být předem konzultována s Objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.

III.6. Harmonogram

- a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný Harmonogram postupu prací zpracovaný ve formátu *.xlsx v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení jednotlivých stavebních činností definovaných v Položkovém rozpočtu jako jednotlivé díly, a to u každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru, a to v členění dle jednotlivých objektů definovaných v Položkovém rozpočtu. Z tohoto Harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Plnění Harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech.
- b) Harmonogram začíná termínem předání a převzetí prostoru Staveniště a končí termínem předání a převzetí dokončené Stavby mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Harmonogram bude zobrazovat časovou strukturu technologického procesu výstavby.
- c) Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce v souladu s Harmonogramem. Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 14 dní nebo pokud zahájení či provádění příslušných prací prokazatelně brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. III.2. této smlouvy tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Stavby, nelze příslušnou činnost na Stavbě dle Harmonogramu řádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva / povinnosti Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba provedena.
- d) Dospěje-li v průběhu provádění Stavby Objednatel nebo TDI k závěru, že skutečný postup prací neodpovídá schválenému Harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil návrh aktualizovaného Harmonogramu zajišťujícího dokončení Stavby v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
- e) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užit při zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na Stavbě dle Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDI výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací.

III.7. Stavba dle odst. II.3. této smlouvy se považuje za dokončenou úplným provedením všech prací, činností a dodávek nezbytných ke zhotovení Stavby způsobilé k bezpečnému užívání a vydáním pravomocného kolaudačního rozhodnutí.

III.8. Dokončená Stavba dle odst. III.7. se považuje za připravenou k předání a převzetí ve chvíli, kdy byla Zhotovitelem provedena v rozsahu dle této smlouvy, způsobilá k bezpečnému užívání a bylo

pro ni vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí; povinnost Zhotovitele odstranit zařízení Staveniště a provést jeho vyklizení dle odst. III.1 písm. e) tím není dotčena.

III.9. V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci na Staveništi (dále jen „**Koordinátor BOZP**“), TDI, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na Finální lhůtu.

III.10. Lhůta plnění může být změněna pouze:

- a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a Položkového rozpočtu, a/nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy;
- b) z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla, a to ve smyslu odst. III.2. této smlouvy;
- c) z důvodu prodlžení s vydáním kolaudačního rozhodnutí zapříčiněného stavebním úřadem, a to ve smyslu odst. III.3. této smlouvy.

III.11. Způsob sjednání změny lhůty plnění

- a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně lhůty plnění. Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení, přičemž Objednatel se k takovému požadavku vyjádří do 3 pracovních dnů od jeho předložení;
- b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

IV. Místo plnění

Místem realizace Stavby je území na ulici Sídliště Osvobození, 682 01 Vyškov, parcelní číslo 947/50 a 947/51, katastrální území Dědice u Vyškova [788759]. Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci.

V. Cena za splnění předmětu smlouvy

V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

cena celkem 3 543 331,00 Kč bez DPH (slovy: tři miliony pět set čtyřicet tři tisíc tři sta třicet jedna korun českých), dále jen („**Sjednaná cena**“).

- V.2. Ke Sjednané ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů.
- V.3. Pro obsah a rozsah Sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a Položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy (Příloha č. 1). V případě rozporu těchto dokumentů má přednost Položkový rozpočet.
- V.4. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v Položkovém rozpočtu, obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních

opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. III.2. této smlouvy, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními apod.), náklady na Zajištění kolaudace, náklady na správní poplatky, pojištění, daně apod.

V.5. Ve Sjednané ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady.

V.6. Platnost ceny

- a) Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a je platná až do doby předání a převzetí plnění předmětu smlouvy.
- b) Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby, až do termínu dokončení Stavby a jeho předání a převzetí.
- c) Položkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou závazné. Položkové ceny slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle této smlouvy.
- d) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkových cenách Položkového rozpočtu.

V.7. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.

V.8. Sjednaná cena může být změněna pouze:

- a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a Položkového rozpočtu nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění;
- b) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této smlouvy než té, která vyplývá z této smlouvy a jejích příloh;
- c) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a to v souladu s touto smlouvou;
- d) dohodou Smluvních stran, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatелеm.

V.9. Způsob sjednání změny ceny:

- a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný požadavek na změnu Sjednané ceny Objednateli k odsouhlasení.
- b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení Sjednané ceny. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby a záměna položek

VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležitě odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých

potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou poptány stavební práce, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto článku. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně.

- VI.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
- VI.3. Při ocenění dodatečných prací bude postupováno takto: na základě písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Položkového rozpočtu, který tvoří Příloha č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v Položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavebních prací (např. Sborník cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Cenová soustava ÚRS Praha, a.s. apod.) platné k datu předložení soupisu dodatečných prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé.
- VI.4. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této smlouvy), musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů od chvíle, kdy Zhotovitel zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek vyjádří bez zbytečného odkladu. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou dále projednány záměny položek Položkového rozpočtu, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných položek musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek a bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle odst. VI.3. této smlouvy. Nové položky soupisu stavebních prací musí představovat srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám; materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
- VI.5. Záměnu jedné nebo více položek Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této smlouvy), odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
- VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti Položkovému rozpočtu (Příloha č. 1 této smlouvy) je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle tohoto odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení Sjednané ceny dle

této smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle odst. VI.3. této smlouvy.

- VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy, nebo ve lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a písemně schválena Objednatelem, předložit Objednateli změnový list s vyjádřením osoby vykonávající autorský dozor / dozor projektanta (dále jen „**AD**“), který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě změny podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu jako je Položkový rozpočet (Příloha č. 1 této smlouvy).
- VI.8. Objednatel se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele.
- VI.9. O změně rozsahu Stavby a změně Sjednané ceny dle této smlouvy se Smluvní strany zavazují, za předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a Sjednané ceny díla nelze přihlížet. V době od podání oznámení o potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy do uzavření dodatku k této smlouvě na základě odsouhlaseného změnového listu je Zhotovitel povinen pokračovat v realizaci díla v rozsahu dle této smlouvy, příp. v rozsahu dle této smlouvy ve znění již uzavřených dodatků.

VII. Platební podmínky

- VII.1. Cena za zhotovení Stavby bude hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**Průběžná faktura**“) vystavených Zhotovitelem za každý kalendářní měsíc trvání smlouvy. Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném měsíci. Nedílnou součástí Průběžné faktury bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném měsíci (dále jen „**Soupis**“), jinak je faktura neúplná. Soupis musí být oceněn podle jednotkových cen vyplývajících z Položkového rozpočtu, který je Příloha č. 1 této smlouvy.
- VII.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i finální fakturu dle odst. VII.8. této smlouvy), vč. Soupisu, k odsouhlasení TDI ve dvou písemných vyhotoveních, a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení fakturačního období. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění Smluvní strany sjednávají poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na finální fakturu.
- VII.3. Práce provedené na základě dodatku k této smlouvě budou fakturovány samostatně dle příslušného dodatku.
- VII.4. Průběžná i finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti dle ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:
- a) název Stavby: „Multifunkční hřiště“,
 - b) označení banky a čísla účtu dle této smlouvy,
 - c) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,
 - d) příloha - Soupis podepsaný TDI a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je Soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy v příslušném fakturačním období.

- VII.5. TDI je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky k množství, druhu a kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury vč. Soupisu TDI Zhotovitel předá příslušnou fakturu Objednateli.
- VII.6. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDI odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované částky, která byla odsouhlasena TDI (tzn. skutečně a řádně provedené práce). Ve vztahu ke zbývajícím (neodsouhlasené a tedy neuhrazené) části fakturované částky nemůže Zhotovitel uplatňovat vůči Objednateli žádné sankce.
- VII.7. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku.
- VII.8. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny, a to do výše 95 % Sjednané ceny za zhotovení Stavby v Kč včetně DPH. Zbývajícím část Sjednané ceny bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem podle pravidel sjednaných v této smlouvě po zajištění pravomocného kolaudačního rozhodnutí Objednatelem (pro účely této smlouvy jen „**Finální faktura Stavby**“).
- VII.9. Finální fakturu Stavby je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí a odstranění Drobných vad. Součástí Finální faktury Stavby bude finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání). Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán celkem v 1 vyhotovení v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku ve formátu *.xml a *.xlsx.
- VII.10. Na základě Finální faktury Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývajícím provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur; tím není dotčeno ustanovení odst. VII.8. této smlouvy, poslední věta.
- VII.11. Objednateli bude Finální faktura Stavby vč. Soupisu předána po jejím odsouhlasení TDI.
- VII.12. Zhotovitel je oprávněn Průběžné faktury i Finální fakturu Stavby podle tohoto článku, zaslat Objednateli v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu *.pdf a přílohy ve strojově čitelném formátu *.pdf nebo *.xls, či *.xlsx na e-mail Objednatele: [REDACTED] V takovém případě Zhotovitel není povinen doručit Objednateli fakturu v listinné podobě.
- VII.13. Finální fakturu Stavby se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena.
- VII.14. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množství nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDI. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.

VII.15. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

VII.16. Smluvní strany tímto vylučují užití ustanovení § 2611 Občanského zákoníku.

VIII. Práva a povinnosti Smluvních stran, vlastnické právo a bezpečí škody

VIII.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem řádného převzetí díla Objednatelem.

VIII.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů dle zákona o odpadech a zavazuje se nezpůsobovat únik toxických, znečišťujících či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. K tomu zajistí, že používané mechanismy budou v perfektním technickém stavu, bez úkapů a úniku provozních kapalin.

VIII.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

VIII.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

VIII.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat příslušnou technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky; tím není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost Projektové dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr.

VIII.6. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla.

VIII.7. K předání Staveniště bude Zhotovitel Objednatelem vyzván nejméně 15 pracovních dnů předem, přičemž Zhotovitel je povinen Staveniště převzít ve lhůtě stanovené Objednatelem. O předání a převzetí Staveniště sepíší Smluvní strany protokol v den předání Staveniště.

VIII.8. Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami dodavatelů zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto energie uhradit Objednateli nebo dodavatelům energií.

VIII.9. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.

VIII.10. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.

- VIII.11. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- VIII.12. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude provádět průběžný každodenní úklid nadměrného znečištění způsobeného prováděním díla nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových cest k místu plnění. Dále je Zhotovitel povinen provádět každodenní úklid prostor mimo Staveniště znečištěných vlivem Stavby. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu se zákonem o odpadech, zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.).
- VIII.13. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na Staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku nadměrnou prašností, imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním Stavby.
- VIII.14. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- VIII.15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostat svým povinností podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
- VIII.16. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, TDI, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu. Koordinátor BOZP bude Zhotoviteli průběžně zasílat svá zjištění o závadách v elektronické podobě, nebudou-li tato zjištění zaslána v rámci zápisu z kontrolních dnů ve smyslu odst. VIII.24. písm. e) této smlouvy. Koordinátor BOZP bude pořizovat fotodokumentaci zjištěných závad, kterou připojí ke svým zjištěním.
- VIII.17. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci Výběrového řízení před uzavřením této smlouvy.
- VIII.18. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu poddodavatele, s jehož pomocí prokázal kvalifikaci ve Výběrovém řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel

potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

VIII.19. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni v Příloha č. 2 této smlouvy, Zhotovitel identifikuje Objednateli při předání Staveniště, avšak nejpozději před zahájením plnění Veřejné zakázky poddodavatelem, včetně uvedení výše jejich podílu. Zhotovitel je povinen vést seznam poddodavatelů, tento seznam je Zhotovitel povinen průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit Objednateli.

VIII.20. Povinnosti stavbyvedoucího [osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění Stavby ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“)], jsou zejména následující:

- a) osobně dohlíží na řádnou realizaci Stavby,
- b) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc); dále je povinen být pravidelně přítomen na Stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,
- c) aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a kontrol odstranění vad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí osobní přítomnost při prohlídce Stavby Objednatelem či TDI,
- d) aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.

VIII.21. Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením stavbyvedoucího, který je povinen být na Staveništi přítomen, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném.

VIII.22. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. VII.8. této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na Staveništi nebo formou vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy Objednatele. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností.

VIII.23. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016.

VIII.24. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

- a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 7 dnů, přičemž souhrnná kontrola prováděných prací bude provedena před podáním žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí,
- b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná a doručena Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené,

- c) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody Smluvních stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy Objednatele, TDI nebo AD,
- d) kontrolní dny budou řízeny TDI,
- e) z kontrolních dnů budou TDI pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány v elektronické podobě, přičemž ze souhrnné kontroly před podáním žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí bude Objednatelem vyhotoven protokol ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě.

VIII.25. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení Staveniště proti vstupu nepovolaných osob v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací.

VIII.26. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

VIII.27. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv Poddodavatel, který se na plnění ze smlouvy podílí z více než 10 %.

IX. Vedení stavebního deníku

IX.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně závazných právních předpisů, zejména Stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku.

IX.3. Objednatel a Koordinátor BOZP mají právo nahlížet do stavebního deníku, činit do něj zápisy a připojovat svá stanoviska k již uvedeným záznamům. Koordinátor BOZP je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi.

IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do 3 pracovních dnů od provedení záznamu své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.

X. Předávání a přejímání plnění

X.1. Po dokončení díla a zajištění pro Objednatele pravomocného kolaudačního rozhodnutí pro dílo se Zhotovitel zavazuje dílo předat Objednateli. Nejpozději 15 dnů před předáním díla Zhotovitel oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel svolá bez zbytečného odkladu předávací a přejímací řízení k převzetí díla. Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí díla připraveného Objednatelem, který bude podepsán oběma Smluvními stranami. K předání a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady.

- X.2. Převzetí díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. písm. f) této smlouvy.
- X.3. Zhotovitel je povinen nejpozději s oznámením připravenosti díla k převzetí dle odst. X.1. této smlouvy písemně oznámit Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy.
- X.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Ze strany Objednatele se přejímacího řízení zúčastní zejména TDI a AD.
- X.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, nemůže Objednatel dílo převzít, neboť předávané dílo nebude odpovídat sjednanému dílu dle této smlouvy. Do doby, než budou dodatečné práce dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu dle odst. VI.4. této smlouvy sjednány dodatkem k této smlouvě, se u prací provedených v rozporu s odst. VI.2. a/nebo s odst. VI.5. této smlouvy jedná o nesjednané práce. V případě, že z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. X.3. a/nebo odst. VI.7. této smlouvy nebude možno dílo převzít ve Finální lhůtě, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. X.3. a/nebo odst. VI.7. této smlouvy.
- X.6. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
- a) označení předmětu díla,
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele,
 - c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - d) zhodnocení jakosti díla,
 - e) seznam převzaté dokumentace,
 - f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá,
 - g) soupis příloh,
 - h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,
 - i) datum a místo sepsání protokolu,
 - j) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato,
 - k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, osoby vykonávající TDI a Koordinátora BOZP.
- X.7. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepiší Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepiší strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. X.6. této smlouvy.

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost

- XI.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „**Záruka**“) ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku ode dne převzetí díla Objednatel, přičemž délka poskytnuté Záruky činí v souladu s pravidly dle odst. XI.2. této smlouvy

- a) **60 měsíců** ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na provedené práce a dodávky, nejedná-li se o Záruku dle písm. b) a c) tohoto odstavce,
 - b) na dodávky zařízení technologie a předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však **24 měsíců** ode dne převzetí díla Objednatelem,
 - c) na provedenou výsadbu zeleně v délce dvou celých vegetačních období,
- (dále též „**Záruční doba**“).

- XI.2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem. V případě existence Drobných vad počíná Záruční doba k jednotlivým Drobným vadám běžet dnem odstranění příslušné vady. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže.
- XI.3. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních dílů. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.
- XI.4. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
- XI.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- XI.6. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XI.1. této smlouvy.

XII. Pojištění

- XII.1. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace díla až do právní moci kolaudačního rozhodnutí na vlastní náklady sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši Sjednané ceny za jednu škodnou událost. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z ní vyplývajících. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve Sjednané ceně.
- XII.2. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy dle předchozího odstavce je Zhotovitel na žádost Objednatele povinen předložit nejpozději do 5 dnů od výzvy Objednatele.
- XII.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XIII. Sankční ujednání, zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele

- XIII.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

XIII.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:

- a) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na zhotovení Stavby, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky;
- b) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení s realizací oproti Harmonogramu dle odst. III.6. písm. b) této smlouvy za každý započatý den prodlení, a to počínaje vždy 15. dnem prodlení s plněním povinnosti, vyjma situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění; tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za prodlení s dokončením Stavby;
- c) ve výši 0,05 % ze Sjednané ceny dle odst. V.1. této smlouvy za porušení závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení;
- d) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním Drobné vady ve sjednané době po předání a převzetí Stavby, a to za každý i započatý den prodlení, jakož i za každé zjištěné porušení povinnosti;
- e) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává se smluvní pokuta ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním;
- f) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy Koordinátor BOZP zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené Koordinátorem BOZP nezjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se zjednááním nápravy;
- g) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele;
- h) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele splňovat kvalifikaci dle odst. VIII.17. této smlouvy, a to i opakovaně;
- i) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele týkajících se poddodavatelů, dle odst. VIII.18. a VIII.19. této smlouvy, a to i opakovaně;
- j) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. VIII.21. této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně;
- k) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. VIII.13. a/nebo VIII.12. této smlouvy při ochraně životního prostředí, a to i opakovaně;

- l) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. VIII.22. této smlouvy zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. VII.8. této smlouvy a/nebo povinnosti provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, a to i opakovaně;
 - m) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. VIII.22. této smlouvy poskytnout Objednateli součinnost vydáním požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů od výzvy Objednatele, a to i opakovaně;
 - n) ve výši 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) přestane-li Zhotovitel splňovat povinnost dle odst. VIII.27. této smlouvy týkající se naplňování podmínek Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to za každý jednotlivý případ porušení.
- XIII.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznámá zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- XIII.4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
- XIII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody, včetně újmy nemajetkové, lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XIV. Ukončení smluvního vztahu

- XIV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně a za níže stanovených podmínek.
- XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou Smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.
- XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají Smluvní strany tato porušení smluvních závazků:
- a) prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů od konce lhůt nebo termínů sjednaných v čl. III. této smlouvy, nebo při prodlení s realizací oproti Harmonogramu delším než 30 dní;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15 dnů;
 - c) neprokázání existence pojištění Zhotovitele podle smlouvy s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII. této smlouvy;
 - d) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy;
 - e) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů;
 - f) prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště od Objednatele v souladu s výzvou ve smyslu odst. VIII.7. této smlouvy delší než 15 dnů;
 - g) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů;
 - h) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání Objednateli.
- XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
- b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele;
- c) ukáže-li se, že Zhotovitel byl v době uzavření této smlouvy obchodní společností podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,
- d) ukáže-li se, že Zhotovitel v době uzavření této smlouvy nebo v průběhu plnění této smlouvy nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

XIV.5. Odstoupení je účinné ode dne doručení písemného oznámení druhé Smluvní straně.

XIV.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednání definovaných v odst. XIV.7. této smlouvy, ani dalších ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

XIV.7. Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak jsou povinnosti obou Smluvních stran následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s Položkovým rozpočtem;
- b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s Položkovým rozpočtem a vystaví závěrečnou fakturu;
- c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části Sjednané ceny;
- d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé Smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé Smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující Smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné Smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná Smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

XV. Platnost a účinnost smlouvy

- XV.1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- XV.2. Smluvní strany si sjednávají **odkládací podmínku o nabytí účinnosti této smlouvy** tak, že tato smlouva nabude účinnosti až v okamžiku doručení oznámení/rozhodnutí o získání Dotace Objednatelům Zhotoviteli. Doručení dle tohoto odstavce bude učiněno prostřednictvím datové schránky.
- XV.3. Po nabytí účinnosti této smlouvy bude dále postupováno v souladu s odst. III.1. této smlouvy.
- XV.4. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká (pozbývá platnosti) v případě, pokud odkládací podmínka účinnosti této smlouvy dle odst. XV.2. této smlouvy nebude splněna v termínu do 1 roku od uzavření této smlouvy.
- XV.5. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

XVI. Závěrečná ujednání

- XVI.1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.
- XVI.2. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.
- XVI.3. V případě uzavření smlouvy v listinné podobě je smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
- XVI.4. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu Objednatelů postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- XVI.5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatelů uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
- XVI.6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 Občanského zákoníku.
- XVI.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.
- XVI.8. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebude vykonávat činnost TDI při realizaci díla.
- XVI.9. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
- XVI.10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- XVI.11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně

potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

XVI.12. Součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů

Ve Vyškově dne

V Luhačovicích dne

.....
Mateřská škola, základní škola a střední škola
Vyškov, příspěvková organizace
Mgr. Jana Vágnerová, ředitelka

.....
Pavlacký s.r.o.
Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

Callida, s.r.o.
Soběslavská 2056/32
13000 Praha 3 - Vinoh
<http://www.callida.cz>

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: Multifunkční hřiště MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov
Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	3 543 331 Kč
DPH:	744 100 Kč
Celkem včetně DPH:	4 287 431 Kč

Multifunkční hřiště MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	3 543 331
SO 00: Vedlejší a ostatní náklady	173 500
OST: Ostatní	173 500
SO 02: Nový stav	3 322 364
001: Zemní práce	138 015
002: Zakládání, zpevňování hornin	192 212
005: Komunikace pozemní	1 914 155
11: Trubní vedení	27 543
16: Přemístění výkopku	26 634
17: Konstrukce ze zemin	101 434
767: Konstrukce zámečnické	901 663
998: Přesun hmot	20 707
SO 04: Vegetační úpravy	47 467
D_001: Travní osev	47 467
Celkem (bez DPH)	3 543 331
DPH	744 100
DPH 21 % ze základny: 3 543 331	744 100
Celkem (včetně DPH)	4 287 431

Multifunkční hřiště MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				3 543 331
Objekt			SO 00: Vedlejší a ostatní náklady				173 500
Oddíl			OST: Ostatní				173 500
1	SUB	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	95 000,00	95 000
2	SUB	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	45 000,00	45 000
3	SUB	045203001	Zajištění kolaudace stavby včetně všech potřebných dokumentů ke kolaudaci	kpl	1,000	20 000,00	20 000
4	SUB	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	1 000,00	1 000
5	SUB	070001001	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	12 500,00	12 500
Objekt			SO 02: Nový stav				3 322 364
Oddíl			001: Zemní práce				138 015
6	SP	181951112-01	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně 30MPa	m2	794,355	20,00	15 887
			Výkaz výměr: Skladba S1				-
			678,28		678,280		
			Skladba S2				-
			89,45		89,450		
			Rampa S3				-
			1,5*(2,95+6,65+1,5+6,65)		26,625		
7	SP	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	95,347	250,00	23 837
			Výkaz výměr: Plošný odkop				-
			dle PD 3D modelu odměřeno				-
			214,5		214,500		
			odečet ornice				-
			-794,355*0,15		- 119,153		
8	SP	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,449	1 750,00	9 536
			Výkaz výměr: Sloupky oplocení				-
			Pohled západní				-
			3,14*0,15*0,15*1,0*7		0,495		
			Pohled východní				-
			3,14*0,15*0,15*1,0*7		0,495		
			Pohled jižní				-
			3,14*0,15*0,15*1,0*15		1,060		
			Pohled severní				-
			3,14*0,15*0,15*1,0*15		1,060		
			Základ pro odpadkový koš				-
			0,35*0,95*0,30		0,100		
			Základ pro lavičky				-
			2*0,24*0,45*0,25*4		0,216		
			Základ pod branky				-
			0,45*1,25*0,9*4		2,025		
9	SP	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	46,574	300,00	13 972
			Výkaz výměr: Výkop pro drenáže				-
			20,75*6*0,35*0,5		21,788		
			Výkop pro vsak				-
			0,36*1,7*35,0		21,420		
			Výkop pro patky schodiště V2				-
			0,55*0,35*1,5		0,289		
			0,5*0,33*1,5		0,248		
			Výkop pro patky schodiště V8				-
			0,33*0,3*2,4		0,238		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			0,35*0,3*2,4		0,252		
			Výkop pro pasy obvod rampa		—		
			0,15*0,3*(3,07+1,63+6,65+1,5+6,55+6,65+1,5+6,65+1,31)		1,598		
			Výkop pro pasy vnitřní rampa		—		
			0,3*0,55*1,5*3		0,743		
10	SP	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	561,740	20,00	11 235
			Výkaz výměr: Plocha pro osetí		—		
			561,74		561,740		
11	SP	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	794,355	30,00	23 831
			Výkaz výměr: Skladba S1		—		
			678,28		678,280		
			Skladba S2		—		
			89,45		89,450		
			Rampa S3		—		
			1,5*(2,95+6,65+1,5+6,65)		26,625		
12	SP	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	794,355	50,00	39 718
			Výkaz výměr: Skladba S1		—		
			678,28		678,280		
			Skladba S2		—		
			89,45		89,450		
			Rampa S3		—		
			1,5*(2,95+6,65+1,5+6,65)		26,625		
Oddíl			002: Zakládání, zpevňování hornin				192 212
13	SP	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	7,462	6 500,00	48 506
			Výkaz výměr: Schodiště V2		—		
			0,8*0,35*1,5		0,420		
			0,8*0,33*1,5		0,396		
			schodnice V2		—		
			0,25*0,24*1,5*2		0,180		
			Schodiště V8		—		
			0,8*0,33*2,45		0,647		
			0,8*0,35*2,45		0,686		
			Sloupky oplocení		—		
			Pohled západní		—		
			3,14*0,15*0,15*1,0*7		0,495		
			Pohled východní		—		
			3,14*0,15*0,15*1,0*7		0,495		
			Pohled jižní		—		
			3,14*0,15*0,15*1,0*15		1,060		
			Pohled severní		—		
			3,14*0,15*0,15*1,0*15		1,060		
			Základ pod branky		—		
			0,45*1,25*0,9*4		2,025		
14	SP	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,316	6 500,00	2 052
			Výkaz výměr: Základ pro odpadkový koš		—		
			0,35*0,95*0,30		0,100		
			Základ pro lavičky		—		
			2*0,24*0,45*0,25*4		0,216		
15	SP	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	8,133	250,00	2 033
			Výkaz výměr: Schodiště V2		—		
			0,25*(0,35+1,5+0,35+1,5)		0,925		
			0,3*(0,33+1,5+0,33+1,5)		1,098		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			schodnice V2		–		
			2*0,24*1,5*2		1,440		
			Schodiště V8		–		
			0,5*(0,35+2,48+0,33+1,5)		2,330		
			0,5*(0,35+2,48+0,35+1,5)		2,340		
16	SP	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	8,133	50,00	407
			Výkaz výměr: Schodiště V2		–		
			0,25*(0,35+1,5+0,35+1,5)		0,925		
			0,3*(0,33+1,5+0,33+1,5)		1,098		
			schodnice V2		–		
			2*0,24*1,5*2		1,440		
			Schodiště V8		–		
			0,5*(0,35+2,48+0,33+1,5)		2,330		
			0,5*(0,35+2,48+0,35+1,5)		2,340		
17	SP	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	4,475	3 500,00	15 662
			Výkaz výměr: Obvodové rampa		–		
			0,15*0,65*(3,07+1,63+6,65+1,5+6,55+6,65+1,5+6,65+1,31)		3,462		
			Vnitřní rampa		–		
			0,3*0,75*1,5*3		1,013		
18	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	14,228	250,00	3 557
			Výkaz výměr: Obvodové rampa		–		
			0,35*(3,07+1,63+6,65+1,5+6,55+6,65+1,5+6,65+1,31)		12,428		
			Vnitřní rampa		–		
			0,2*1,5*2*3		1,800		
19	SP	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	14,228	50,00	711
			Výkaz výměr: Obvodové rampa		–		
			0,35*(3,07+1,63+6,65+1,5+6,55+6,65+1,5+6,65+1,31)		12,428		
			Vnitřní rampa		–		
			0,2*1,5*2*3		1,800		
20	SP	275313711-V2	V2 Betonový prefabrikát schodišťový stupeň 1500/350/150mm D+M	ks	5,000	2 500,00	12 500
			Výkaz výměr: 5		5,000		
21	SP	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	4,823	10 000,00	48 229
			Výkaz výměr: Schodiště V2		–		
			1,0*0,15*1,5		0,225		
			0,35*0,15/2*1,5*3		0,118		
			Schodiště V8		–		
			1,0*2,4*0,15		0,360		
			0,35*0,1/2*3*2,4		0,126		
			Rampa skladba S3		–		
			1,5*0,15*(2,95+6,65+1,5+6,65)		3,994		
22	SP	275313711-V8	V8 Betonový prefabrikát schodišťový stupeň 1500/350/150mm D+M	ks	5,000	2 500,00	12 500
			Výkaz výměr: 5		5,000		
23	SP	275313711-V8a	V8a Betonový prefabrikát schodišťový stupeň 900/350/150mm D+M	ks	5,000	2 000,00	10 000
			Výkaz výměr: 5		5,000		
24	SP	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,450	650,00	943
			Výkaz výměr: Schodiště V2		–		
			1,0*0,25*2		0,500		
			Schodiště V8		–		
			1,0*0,25*2		0,500		
			Rampa skladba S3		–		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			1,5*0,15*2		0,450		
25	H	OSM.225010-01	KGEM trouba DN315x7,7/1000 SN4 EN 13476-2 D+M	kus	44,000	200,00	8 800
			Výkaz výměr: Sloupky oplocení		-		
			Pohled západní		-		
			7		7,000		
			Pohled východní		-		
			7		7,000		
			Pohled východní		-		
			15		15,000		
			Pohled severní		-		
			15		15,000		
26	SP	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,450	150,00	218
			Výkaz výměr: Schodiště V2		-		
			1,0*0,25*2		0,500		
			Schodiště V8		-		
			1,0*0,25*2		0,500		
			Rampa skladba S3		-		
			1,5*0,15*2		0,450		
27	SP	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,483	30 000,00	14 499
			Výkaz výměr: Schodiště V2		-		
			1,0*0,15*1,5*0,1		0,023		
			0,35*0,15/2*1,5*3*0,1		0,012		
			Schodiště V8		-		
			1,0*2,45*0,15*0,1		0,037		
			0,35*0,1/2*3*2,45*0,1		0,013		
			Rampa		-		
			1,5*0,15*(2,95+6,65+1,5+6,65)*0,1		0,399		
28	SP	451577121x	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného fr. 8/16mm	m3	0,473	2 000,00	946
			Výkaz výměr: Schodiště V1		-		
			1,0*0,15*1,5		0,225		
			Schodiště V8		-		
			1,0*2,48*0,1		0,248		
29	SP	451577121y	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného fr. 0/32mm	m3	5,325	2 000,00	10 650
			Výkaz výměr: Rampa skladba S3		-		
			1,5*0,2*(2,95+6,65+1,5+6,65)		5,325		
Oddíl 005: Komunikace pozemní							1 914 155
30	SP	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	678,280	20,00	13 566
			Výkaz výměr: Skladba S1		-		
			678,28		678,280		
31	SP	564801111-03	Podklad ze šterkodrtě ŠD fr. 0/4mm, plochy přes 100 m2 tl 20 mm	m2	678,280	50,00	33 914
			Výkaz výměr: Skladba S1		-		
			678,28		678,280		
32	SP	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD fr.8/16mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	678,280	225,00	152 613
			Výkaz výměr: Skladba S1		-		
			678,28		678,280		
33	SP	564851011x	Podklad ze šterkodrtě ŠD fr.0/32mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	89,450	225,00	20 126
			Výkaz výměr: Skladba S2		-		
			89,45		89,450		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
34	SP	564861011-02	Podklad ze štěrkodrtě fr. 0/63mm ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	678,280	300,00	203 484
			Výkaz výměr: Skladba S1 678,28		678,280		
35	H	59217001-01	obrubník betonový zahradní 1000x50x200mm	m	180,840	100,00	18 084
			Výkaz výměr: V1 164,4 Ztratné: 10,0 %		164,400 16,440		
36	H	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	746,108	25,00	18 653
			Výkaz výměr: Skladba S1 678,28 Ztratné: 10,0 %		678,280 67,828		
37	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	164,400	250,00	41 100
			Výkaz výměr: V1 164,4		164,400		
38	SP	596811121	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 50 do 100 m2	m2	89,450	300,00	26 835
			Výkaz výměr: Skladba S2 89,45		89,450		
39	SP	57923131-012	Nosná vrstva probarveného EPDM,barva šedá tl 10mm D+M včetně lajnování	m2	678,280	1 290,00	874 981
			Výkaz výměr: Skladba S1 678,28		678,280		
40	SP	58921111-01	Elastická podložka pod umělý trávnik - litá guma SBR tl 30 mm	m2	678,280	700,00	474 796
			Výkaz výměr: Skladba S1 678,28		678,280		
41	H	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	102,868	350,00	36 004
			Výkaz výměr: Skladba S2 89,45 Ztratné: 15,0 %		89,450 13,418		
Oddíl			11: Trubní vedení				27 543
42	SP	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	305,580	30,00	9 167
			Výkaz výměr: Trativod 20,75*6*(0,35+0,35+0,35+0,35) Vsak 35,0*(0,36+1,5+0,36+1,5) 0,36*1,5*2		174,300 130,200 1,080		
43	H	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	191,730	25,00	4 793
			Výkaz výměr: Trativod 20,75*6*(0,35+0,35+0,35+0,35) Ztratné: 10,0 %		174,300 17,430		
44	H	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	144,408	35,00	5 054
			Výkaz výměr: Vsak 35,0*(0,36+1,5+0,36+1,5) 0,36*1,5*2 Ztratné: 10,0 %		130,200 1,080 13,128		
45	H	28611223	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	136,950	35,00	4 793
			Výkaz výměr: 20,75*6 Ztratné: 10,0 %		124,500 12,450		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
46	SP	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože Výkaz výměr: 20,75*6	m	124,500 124,500	30,00	3 735
Oddíl			16: Přemístění výkopku				26 634
47	SP	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Výkaz výměr: Všechna vytěžená zemina	m3	266,340	50,00	13 317
			Plošný odkop		—		
			dle PD 3D modelu odměřeno		—		
			214,5		214,500		
			Sloupky oplocení		—		
			Pohled západní		—		
			3,14*0,15*0,15*1,0*7		0,495		
			Pohled východní		—		
			3,14*0,15*0,15*1,0*7		0,495		
			Pohled jižní		—		
			3,14*0,15*0,15*1,0*15		1,060		
			Pohled severní		—		
			3,14*0,15*0,15*1,0*15		1,060		
			Základ pro odpadkový koš		—		
			0,35*0,95*0,30		0,100		
			Základ pro lavičky		—		
			2*0,24*0,45*0,25*4		0,216		
			Výkop pro drenáže		—		
			20,75*6*0,35*0,5		21,788		
			Výkop pro vsak		—		
			0,36*1,7*35,0		21,420		
			Výkop pro patky schodiště V2		—		
			0,55*0,35*1,5		0,289		
			0,5*0,33*1,5		0,248		
			Výkop pro patky schodiště V8		—		
			0,33*0,3*1,5		0,149		
			0,35*0,3*1,5		0,158		
			Výkop pro pasy obvod rampa		—		
			0,15*0,3*(3,07+1,63+6,65+1,5+6,55+6,65+1,5+6,65+1,31)		1,598		
			Výkop pro pasy vnitřní rampa		—		
			0,3*0,55*1,5*3		0,743		
			Základ pod branky		—		
			0,45*1,25*0,9*4		2,025		
48	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 Výkaz výměr: Všechna vytěžená zemina	m3	266,340	50,00	13 317
			Plošný odkop		—		
			dle PD 3D modelu odměřeno		—		
			214,5		214,500		
			Sloupky oplocení		—		
			Pohled západní		—		
			3,14*0,15*0,15*1,0*7		0,495		
			Pohled východní		—		
			3,14*0,15*0,15*1,0*7		0,495		
			Pohled jižní		—		
			3,14*0,15*0,15*1,0*15		1,060		
			Pohled severní		—		
			3,14*0,15*0,15*1,0*15		1,060		
			Základ pro odpadkový koš		—		
			0,35*0,95*0,30		0,100		
			Základ pro lavičky		—		
			2*0,24*0,45*0,25*4		0,216		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Výkop pro drenáže		—		
			20,75*6*0,35*0,5		21,788		
			Výkop pro vsak		—		
			0,36*1,7*35,0		21,420		
			Výkop pro patky schodiště V2		—		
			0,55*0,35*1,5		0,289		
			0,5*0,33*1,5		0,248		
			Výkop pro patky schodiště V8		—		
			0,33*0,3*1,5		0,149		
			0,35*0,3*1,5		0,158		
			Výkop pro pasy obvod rampa		—		
			0,15*0,3*(3,07+1,63+6,65+1,5+6,55+6,65+1,5+6,65+1,31)		1,598		
			Výkop pro pasy vnitřní rampa		—		
			0,3*0,55*1,5*3		0,743		
			Základ pod branky		—		
			0,45*1,25*0,9*4		2,025		
Oddíl			17: Konstrukce ze zemin				101 434
49	SP	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně	m3	266,340	75,00	19 975
			Výkaz výměr: Všechna vytěžená zemina		—		
			Plošný odkop		—		
			dle PD 3D modelu odměřeno		—		
			214,5		214,500		
			Sloupky oplocení		—		
			Pohled západní		—		
			3,14*0,15*0,15*1,0*7		0,495		
			Pohled východní		—		
			3,14*0,15*0,15*1,0*7		0,495		
			Pohled jižní		—		
			3,14*0,15*0,15*1,0*15		1,060		
			Pohled severní		—		
			3,14*0,15*0,15*1,0*15		1,060		
			Základ pro odpadkový koš		—		
			0,35*0,95*0,30		0,100		
			Základ pro lavičky		—		
			2*0,24*0,45*0,25*4		0,216		
			Výkop pro drenáže		—		
			20,75*6*0,35*0,5		21,788		
			Výkop pro vsak		—		
			0,36*1,7*35,0		21,420		
			Výkop pro patky schodiště V2		—		
			0,55*0,35*1,5		0,289		
			0,5*0,33*1,5		0,248		
			Výkop pro patky schodiště V8		—		
			0,33*0,3*1,5		0,149		
			0,35*0,3*1,5		0,158		
			Výkop pro pasy obvod rampa		—		
			0,15*0,3*(3,07+1,63+6,65+1,5+6,55+6,65+1,5+6,65+1,31)		1,598		
			Výkop pro pasy vnitřní rampa		—		
			0,3*0,55*1,5*3		0,743		
			Základ pod branky		—		
			0,45*1,25*0,9*4		2,025		
50	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,894	500,00	5 447
			Výkaz výměr: Trativody		—		
			0,35*0,25*20,75*6		10,894		
51	SP	212572111x	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného fr. 16/32	m3	4,358	1 750,00	7 626

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Výkaz výměr: Trativody 0,35*0,1*20,75*6		- 4,358		
52	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	27,956	500,00	13 978
			Výkaz výměr: Trativody 0,35*0,15*20,75*6 Vsak 0,36*1,7*35,0		- 6,536 - 21,420		
53	H	58343872x	kamenivo drcené hrubé frakce 4/16	t	26,413	850,00	22 451
			Výkaz výměr: Trativody 0,35*0,25*20,75*6*1,8 Vsak 0,36*0,3*35,0*1,8		- 19,609 - 6,804		
54	H	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	27,216	850,00	23 134
			Výkaz výměr: Vsak 0,36*1,2*35,0*1,8		- 27,216		
55	H	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	11,765	750,00	8 824
			Výkaz výměr: Trativody 0,35*0,15*20,75*6*1,8		- 11,765		
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				901 663
56	SP	348401140-01	Montáž oplocení ze záchytné sítě v do 2,8 m včetně příslušenství	m	108,450	100,00	10 845
			Výkaz výměr: Pohled západní v 2,8m 17,01 v 2,0m 3,1 Pohled východní v 2,8m 17,01 v 2,0m 3,1 Pohled jižní v 2,8m 34,115 Pohled severní v 2,8m 34,115		- - 17,010 - 3,100 - - 17,010 - 3,100 - - 34,115 - - 34,115		
57	H	31327504-02	ochranná síť z PE , oka 50/50/2,5mm v 2800mm včetně příslušenství	m	102,250	500,00	51 125
			Výkaz výměr: Pohled západní v 2,8m 17,01 Pohled východní v 2,8m 17,01 Pohled jižní v 2,8m 34,115 Pohled severní v 2,8m 34,115		- - 17,010 - - 17,010 - - 34,115 - - 34,115		
58	H	31327504-03	ochranná síť z PE , oka 50/50/2,5mm v 2000mm včetně příslušenství	m	6,200	1 000,00	6 200
			Výkaz výměr: Pohled západní		-		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			v 2,0m 3,1 Pohled východní v 2,0m 3,1		- 3,100 - - 3,100		
59	H	55342363-01	branka na malou kopanou 3000x2000mm D+M dle výpisu výrobků	kus	2,000	12 500,00	25 000
			Výkaz výměr: Pohled západní 1 Pohled východní 1		- 1,000 - 1,000		
60	H	55342363-01x	dvířka plotová 1160x1160mm D+M dle výpisu výrobků	kus	1,000	15 000,00	15 000
			Výkaz výměr: Pohled jižní 1		- 1,000		
61	H	55342193-02y	Montáž mantinelů ze smrkového dřeva 120x40mm včetně příslušenství	m2	112,475	300,00	33 743
			Výkaz výměr: Pohled západní 1,1*17,01 Pohled východní 1,1*17,01 Pohled jižní 1,1*34,115 Pohled severní 1,1*34,115		- 18,711 - 18,711 - 37,527 - 37,527		
62	H	76710002011-V4a	V4a - lavička s opěradlem 668x1870x433mm, D+M včetně kotvení	kpl	2,000	18 500,00	37 000
			Výkaz výměr: 2		2,000		
63	H	76710002011-V4b	V4b - lavička bez opěradla 668x1870x433mm, D+M včetně kotvení	kpl	2,000	14 500,00	29 000
			Výkaz výměr: 2		2,000		
64	SUB	7671112001-V5	V5 Síť a sloupky pro volejbal včetně základového pouzdra a ukotvení D+M ,dle výpisu výrobků	kpl	2,000	12 500,00	25 000
			Výkaz výměr: 2		2,000		
65	SUB	7671112001-V6	V6 Síť a sloupky pro tenis včetně základového pouzdra a ukotvení D+M ,dle výpisu výrobků	kpl	1,000	12 500,00	12 500
			Výkaz výměr: 1		1,000		
66	SUB	7671114001-V7	V7 Zábradlí v = 1000mm, délka 1450mm D+M včetně ukotvení, pozinkované,dle výpisu výrobků	kus	2,000	7 500,00	15 000
			Výkaz výměr: 2		2,000		
67	SUB	7671114001-V14	V14 Zábradlí v = 1000mm, délka 16 110mm D+M včetně ukotvení, pozinkované,dle výpisu výrobků	kus	1,000	30 000,00	30 000
			Výkaz výměr: 2		2,000		
68	SUB	7671114001-V15	V15 Zábradlí v = 1000mm, délka 19 500mm D+M včetně ukotvení, pozinkované,dle výpisu výrobků	kus	1,000	40 000,00	40 000
			Výkaz výměr: 2		2,000		
69	SUB	7671119001-V13	V13 Odpadkový koš 3x38l D+M dle výpisu výrobků včetně kotvení	ks	1,000	20 000,00	20 000
			Výkaz výměr: 1		1,000		
70	H	61223271x	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x40mm pohledový včetně bezbarvé impregnace proti plísni a škůdcům	m3	4,499	20 000,00	89 980
			Výkaz výměr: Pohled západní 1,1*17,01*0,04 Pohled východní 1,1*17,01*0,04 Pohled jižní		- 0,748 - 0,748 -		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			1,1*34,115*0,04		1,501		
			Pohled severní		—		
			1,1*34,115*0,04		1,501		
71	H	BK	Basketbalový koš včetně nosné konstrukce D+M	ks	1,000	10 000,00	10 000
			Výkaz výměr: 1		1,000		
72	SP	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	4 099,783	40,00	163 991
			Výkaz výměr: Víčka		—		
			3,14*0,05*0,05*0,003*7850*44		8,134		
			Příložky		—		
			4 - P 4x180x1000mm		—		
			0,004*0,18*1,0*7850*(6+6+12+14)		214,776		
			5 - P 4x240x1000mm		—		
			0,004*0,24*1,0*7850*(2+2+2+2)		60,288		
			6 - P 4x130x1000mm		—		
			0,004*0,13*1,0*7850*(2+2+2)		24,492		
			7 - P 4x40x1000mm		—		
			0,004*0,04*1,0*7850*(6+6+12+12)		45,216		
			Ztužení horní a spodní 80/80/3mm		—		
			Pohled západní		—		
			20,11*2*7,17		288,377		
			Pohled východní		—		
			20,11*2*7,17		288,377		
			Pohled jižní		—		
			34,115*2*7,17		489,209		
			Pohled severní		—		
			34,115*2*7,17		489,209		
			Sloupky TR 102/3mm		—		
			pohled západní		—		
			9*4,95*8,74		389,367		
			pohled východní		—		
			9*4,95*8,74		389,367		
			Pohled jižní		—		
			15*4,95*8,74		648,945		
			Pohled severní		—		
			15*4,95*8,74		648,945		
			Vzpěra TR 60/60/3mm		—		
			Pohled západní		—		
			2*3,5*4,11		28,770		
			Pohled východní		—		
			2*3,5*4,11		28,770		
			Pohled jižní		—		
			2*3,5*4,11		28,770		
			Pohled severní		—		
			2*3,5*4,11		28,770		
73	H	13611210	plech ocelový pozinkovaný hladký jakost S235JR tl 3mm tabule	t	0,011	40 000,00	423
			Výkaz výměr: Víčka		—		
			3,14*0,05*0,05*0,003*7850/1000*44		0,008		
			Ztratiné: 30,0 %		0,002		
74	H	13611214	plech ocelový pozinkovaný hladký jakost S235JR tl 4mm tabule	t	0,379	40 000,00	15 170
			Výkaz výměr: Příložky L		—		
			4 - P 4x180x1000mm		—		
			0,004*0,18*1,0*7850*(6+6+12+14)/1000		0,215		
			5 - P 4x240x1000mm		—		
			0,004*0,24*1,0*7850*(2+2+2+2)/1000		0,060		
			6 - P 4x130x1000mm		—		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			0,004*0,13*1,0*7850*(2+2+2)/1000		0,024		
			7 - P 4x40x1000mm		-		
			0,004*0,04*1,0*7850*(6+6+12+12)/1000		0,045		
			Ztratné: 10,0 %		0,034		
75	H	14550266	profil ocelový pozinkovaný svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x3mm	t	1,555	30 000,00	46 655
			Výkaz výměr: Ztužení horní a spodní 80/80/3mm		-		
			Pohled západní		-		
			20,11*2*7,17/1000		0,288		
			Pohled východní		-		
			20,11*2*7,17/1000		0,288		
			Pohled jižní		-		
			34,115*2*7,17/1000		0,489		
			Pohled severní		-		
			34,115*2*7,17/1000		0,489		
76	H	55283912x	trubka ocelová pozinkovaná bezešvá hladká jakost 11 353 102x3,6mm	m	237,600	800,00	190 080
			Výkaz výměr: Sloupky TR 102/3mm		-		
			pohled západní		-		
			9*4,95		44,550		
			pohled východní		-		
			9*4,95		44,550		
			Pohled jižní		-		
			15*4,95		74,250		
			Pohled severní		-		
			15*4,95		74,250		
77	H	55283906x	trubka ocelová bezešvá pozinkovaná hladká jakost 11 353 60,3x3,6mm	m	28,000	50,00	1 400
			Výkaz výměr: Vzpěra TR 60/60/3mm		-		
			Pohled západní		-		
			2*3,5		7,000		
			Pohled východní		-		
			2*3,5		7,000		
			Pohled jižní		-		
			2*3,5		7,000		
			Pohled severní		-		
			2*3,5		7,000		
78	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí, barva jednotlivých prvků dle PD	m2	167,755	200,00	33 551
			Výkaz výměr: Víčka		-		
			3,14*0,05*0,05*44		0,345		
			Příložky		-		
			4 - P 4x180x1000mm		-		
			0,18*1,0*2*(6+6+12+14)		13,680		
			5 - P 4x240x1000mm		-		
			*0,24*1,0*2*(2+2+2+2)		-		
			6 - P 4x130x1000mm		-		
			0,13*1,0*2*(2+2+2)		1,560		
			7 - P 4x40x1000mm		-		
			0,04*1,0*2*(6+6+12+12)		2,880		
			Ztužení horní a spodní 80/80/3mm		-		
			Pohled západní		-		
			20,11*2*0,08*4		12,870		
			Pohled východní		-		
			20,11*2*0,08*4		12,870		
			Pohled jižní		-		
			34,115*2*0,08*4		21,834		
			Pohled severní		-		
			34,115*2*0,08*4		21,834		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Sloupky TR 102/3mm		—		
			pohled západní		—		
			9*4,95*2*3,14*0,05		13,989		
			pohled východní		—		
			9*4,95*2*3,14*0,05		13,989		
			Pohled jižní		—		
			15*4,95*2*3,14*0,05		23,315		
			Pohled severní		—		
			15*4,95*2*3,14*0,05		23,315		
			Vzpěra TR 60/60/3mm		—		
			Pohled západní		—		
			2*3,5*2*3,14*0,03		1,319		
			Pohled východní		—		
			2*3,5*2*3,14*0,03		1,319		
			Pohled jižní		—		
			2*3,5*2*3,14*0,03		1,319		
			Pohled severní		—		
			2*3,5*2*3,14*0,03		1,319		
Oddíl			998: Přesun hmot				20 707
79	SP	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	207,072	100,00	20 707
Objekt			SO 04: Vegetační úpravy				47 467
Oddíl			D_001: Travní osev				47 467
80	SP	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	730,262	35,00	25 559
			Výkaz výměr: Výměra dle PD		—		
			561,74		561,740		
			dosev 30%		—		
			561,74*0,3		168,522		
81	SP	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	50,557	200,00	10 111
			Výkaz výměr: Výměra dle PD		—		
			561,74*0,03*3		50,557		
82	SP	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu přes 1:5 do 1:2	m3	1,685	500,00	843
			Výkaz výměr: Výměra dle PD		—		
			561,74*0,001*3		1,685		
83	H	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	73,026	150,00	10 954
			Výkaz výměr: Výměra dle PD		—		
			561,74*0,1		56,174		
			dosev 30%		—		
			561,74*0,3*0,1		16,852		

Příloha č. 2 Smlouvy o provedení stavby a zajištění záležitostí

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Zhotovitel Pavlacký s.r.o., IČO: 63472902, sídlem Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice, jako účastník výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Multifunkční hřiště**“ čestně prohlásil, že mu před uzavřením Smlouvy nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky.