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2. Předmětem díla je vypracování dodatků posudků bezpečnosti vodních děl při povodních a u 

některých vodních děl kompletní aktualizace posudků. Jedná se o vodní díla Lipno I, Lipno II 
a Římov.  

i.  VD Lipno I - dodatek posudku bezpečnosti vodního díla při povodních 

Jedná se o zpracování dodatku posudku bezpečnosti vodního díla Lipna I při 
povodních. Konkrétně zpracování čtyř doplňujících variant č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9, které 
stanoví úroveň maximální kontrolní hladiny vody v nádrži, při průchodu povodně 
PV10000. Tato teoretická povodňová vlna je stanovena v dokumentu zpracovaném 
ČHMÚ „Hydrologická studie pro VD Lipno - Průběhy teoretických povodňových vln, 
listopad 2006“, s kulminačním průtokem 950 m3.s-1.  

Ve variantách bude uvažováno s tím, že některý z výpustných objektů bude mimo 
provoz. Cílem prací bude mimo jiné definovat význam bezpečnostních zařízení ve 
vazbách na jejich provozní spolehlivost.  

Doplňující varianty budou vycházet z těchto okrajových podmínek:  

Varianta 6: 

 počáteční hladina: 274,50 m n. m.  

 1 turbína špičkové vodní elektrárny mimo provoz, ostatní výpustná zařízení 
100% kapacitní   

Varianta 7: 

 počáteční hladina: 274,50 m n. m.  

 1 turbína špičkové vodní elektrárny mimo provoz, 1 bezpečnostní přeliv 
mimo provoz, ostatní výpustná zařízení 100% kapacitní  

Varianta 8: 

 počáteční hladina: 274,50 m n. m.  

 1 spodní výpust mimo provoz, 1 bezpečnostní přeliv mimo provoz, ostatní 
výpustná zařízení 100% kapacitní 

Varianta 9: 

 počáteční hladina: 274,50 m n. m.  

 2 bezpečnostní přelivy mimo provoz, ostatní výpustná zařízení 100% 
kapacitní  

 

ii. VD Lipno II - dodatek posudku bezpečnosti vodního díla při povodních 

Jedná se o zpracování dodatku posudku bezpečnosti vodního díla Lipna II při 
povodních. Konkrétně zpracování dvou doplňujících variant č. 5 a č. 6, které stanoví 
úroveň maximální kontrolní hladiny vody v nádrži, při průchodu povodně PV10000. 
 
Vzhledem k tomu, že vodní dílo Lipno II je velice ovlivněno existencí významné nádrže 
VD Lipno I, bylo již v původním posudku dohodnuto, že hydrologickým podkladem pro 
řešení bude transformovaný odtok z VD Lipna I, vzniklý při teoretické hydrologické 
povodni s dobou opakování 10 000 let. 
 
Pro zatížení vodního díla Lipno II byla rozhodující varianta 5 (z posouzení VD Lipno 
I), kde je nej-vyšší kulminační odtok z VD Lipno I v hodnotě 477 m3.s-1. Protože je 
nádrž vodního díla Lipno II v porovnání s nádrží VD Lipno I a kulminačním průtokem 
a objemem povodňové vlny nevýznamná, bude zanedbán její transformační účinek. 
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Zanedbání velice malého transformačního účinku nádrže při extrémních povodních je 
na straně bezpečnosti. Pro posouzení bezpečnosti VD Lipno II se zhotovitel zaměří na 
posouzení bezpečného převedení kulminačního průtoku bez ohledu na parametry 
nádrže. 
 
Pro výpočet bude zhotovitel uvažovat (obdobně jako v původním posudku) s 
navýšením odtoku z VD Lipno I z 477 m3.s-1 na rovných 500 m3.s-1. Navýšení je 
opodstatněné rezervou na přítoky z mezipovodí a přímé přítoky do nádrže VD Lipno 
II. 
 
Ve variantách bude uvažováno s tím, že některý z výpustných objektů bude mimo 
provoz. Cílem prací bude mimo jiné definovat význam bezpečnostních zařízení ve 
vazbách na jejich provozní spolehlivost. 
 
Dále bude zohledněno, že na vodním díle Lipno II byly v letech 20 provedeny stavební 
úpravy pro zabezpečení VD při povodních. 
 
Doplňující varianty budou vycházet z těchto okrajových podmínek: 

  
Varianta 5 

 ve funkci je štěrková propust a násosky. Oba hrazené přelivy jsou mimo 
provoz (oprava, nemožnost sklopení klapky či jiné negativními vlivy),  

Varianta 6 
 ve funkci je jeden přeliv a násosky. Štěrková propust a jeden přeliv jsou 

mimo provoz. 
 

iii. VD Římov – kompletní aktualizace posudku bezpečnosti vodního díla při 
povodních 

Jedná se o aktualizaci posudku bezpečnosti vodního díla Římov při povodních na 
parametry VD po jeho rekonstrukci stavbou „VD Římov – zvýšení bezpečnosti při 
povodních“, dokončenou v roce 2008. Původní posudek byl zpracován v roce 2003 (s 
aktualizací v roce 2005) a sloužil jako hlavní podklad pro návrh a realizaci nápravných 
opatření v rámci výše uvedené stavby. 

V novém posudku budou použity hydrologické podklady ze studií ČHMÚ v letech 2004 
– 2005 (parametry KPV: kulminace Q10 000 = 900 m3.s-1 a objem W PV 10 000 = 92 
mil. m3 při podmíněné pravděpodobnosti překročení objemu ppW = 0,4) a prověřeny 
následující varianty: 

Varianta 1: 

 počáteční hladina: 470,65 m n.m. (max. hladina zásobního prostoru)  

 všechna výpustná zařízení plně funkční 

Varianta 2: 

 počáteční hladina: 470,65 m n.m. (max. hladina zásobního prostoru)  

 mimo provoz jedna spodní výpust, ostatní výpustná zařízení plně funkční  

Varianta 3: 

 počáteční hladina: 470,65 m n.m. (max. hladina zásobního prostoru)  

 mimo provoz obě spodní výpusti, bezpečnostní přeliv plně funkční 

Varianta 4: 

 počáteční hladina: 470,65 m n.m. (max. hladina zásobního prostoru) 
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převzetí díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, kdy v takovém případě se dílo bude 
považovat za převzaté až podpisem protokolu o předání a převzetí díla. 

 
V. Záruka a odpovědnost za škody 

 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. 
 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet 

dnem předání a převzetí díla. 
 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.  

 
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění a zároveň informaci o reklamaci zaslat i na e-mail osoby zhotovitele 
oprávněné jednat ve věcech technických. V reklamaci musí být vady popsány. 

 
5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení, současně po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených 
termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VI. odst. 1. písm. b) této 
smlouvy. 

 
6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

 
7. Smluvní strany si dohodly, že se pozastaví běh záruční doby od uplatnění reklamace 

u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad. 
 
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu.  

 
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 

vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti 
s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.  

 
 

VI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 
 
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 

uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto: 

 
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý 
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.  
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b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém 

termínu činí 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího 
odstranění. 

 
2. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  
 
3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se 
tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty. 

 
 

VII. Odstoupení od smlouvy 
 
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek.  
 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 

smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna 
rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn 

odstoupit od smlouvy zejména, nikoliv však výlučně: 
a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav 

nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele, 
b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dní oproti ujednanému 

termínu pro předání a převzetí díla.  
 
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 

kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho 
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, 
se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele. 

 
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 

řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti 
i po ukončení smlouvy.  

 
 

VIII. Závěrečná ustanovení 
 
1. Splnění díla ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 

nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 
2 občanského zákoníku. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby 
dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
2. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, musí o tom 

uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
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- 1 spodní výpust mimo provoz, 1 bezpečnostní přeliv mimo provoz, ostatní výpustná zařízení 
100% kapacitní 

Varianta 9: 

- počáteční hladina: 274,50 m n. m. 

- 2 bezpečnostní přelivy mimo provoz, ostatní výpustná zařízení 100% kapacitní 

Dodatek k posudku bude objednateli předán ve dvou tištěných výtiscích a jednou v digitální formě 

v souboru PDF. 

 

VD Lipno II - dodatek posudku bezpečnosti vodního díla při povodních 

Jedná se o zpracování dodatku posudku bezpečnosti vodního díla Lipna II při povodních. Konkrétně 

zpracování dvou doplňujících variant č. 5 a č. 6, které stanoví úroveň maximální kontrolní hladiny 

vody v nádrži, při průchodu povodně PV10000.  

Vzhledem k tomu, že vodní dílo Lipno II je velice ovlivněno existencí významné nádrže VD Lipno I, 

bylo již v původním posudku dohodnuto, že hydrologickým podkladem pro řešení bude 

transformovaný odtok z VD Lipna I, vzniklý při teoretické hydrologické povodni s dobou opakování 

10 000 let.  

Pro zatížení vodního díla Lipno II byla rozhodující varianta 5 (z posouzení VD Lipno I), kde je nej-

vyšší kulminační odtok z VD Lipno I v hodnotě 477 m3.s-1. Protože je nádrž vodního díla Lipno II v 

porovnání s nádrží VD Lipno I a kulminačním průtokem a objemem povodňové vlny nevýznamná, 

bude zanedbán její transformační účinek. Zanedbání velice malého transformačního účinku nádrže 

při extrémních povodních je na straně bezpečnosti. Pro posouzení bezpečnosti VD Lipno II se zamě-

říme na posouzení bezpečného převedení kulminačního průtoku bez ohledu na parametry nádrže. 

Pro výpočet budeme uvažovat (obdobně jako v původním posudku) s navýšením odtoku z VD Lipno 

I z 477 m3.s-1 na rovných 500 m3.s-1. Navýšení je opodstatněné reservou na přítoky z mezipovodí a 

přímé přítoky do nádrže VD Lipno II. 

Ve variantách bude uvažováno s tím, že některý z výpustných objektů bude mimo provoz. Cílem 

prací bude mimo jiné definovat význam bezpečnostních zařízení ve vazbách na jejich provozní 

spolehlivost. 

Dále bude zohledněno, že na vodním díle Lipno II byly v letech 20 provedeny stavební úpravy pro 

zabezpečení VD při povodních. 

Doplňující varianty budou vycházet z těchto okrajových podmínek: 

Varianta 5 – ve funkci je štěrková propust a násosky. Oba hrazené přelivy jsou mimo provoz (oprava, 

nemožnost sklopení klapky či jiné negativními vlivy), 

Varianta 6 – ve funkci je jeden přeliv a násosky. Štěrková propust a jeden přeliv jsou mimo provoz.  

 

Dodatek k posudku bude objednateli předán ve dvou tištěných výtiscích a jednou v digitální formě 

v souboru PDF. 

 

VD Římov – kompletní aktualizace posudku bezpečnosti vodního díla při povodních 

Jedná se o aktualizaci posudku bezpečnosti vodního díla Římov při povodních na parametry VD po 

jeho rekonstrukci stavbou „VD Římov – zvýšení bezpečnosti při povodních“, dokončenou v roce 

2008. Původní posudek byl zpracován v roce 2003 (s aktualizací v roce 2005) a sloužil jako hlavní 

podklad pro návrh a realizaci nápravných opatření v rámci výše uvedené stavby.  

 




